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6 ARC LG XX XX 0001 00 F Lageplan 1:500 21.05.2026

6 ARC UE XX U1 0030 00 F Übersichtsplan Estrich - UG 1:50 18.08.2026

6 ARC UE XX 00 0031 00 F Übersichtsplan Estrich - EG 1:50 18.08.2026

6 ARC UE XX 01 0032 00 F Übersichtsplan Estrich - OG1 1:50 18.08.2026

6 ARC UE XX 02 0033 00 F Übersichtsplan Estrich - OG2 1:50 18.08.2026

6 ARC BO XX XX 4100 00 F
BO 4.100 Regeldetail Trennfuge unterhalb 

Tür, o. Brandschutzanforderung 1:5/1:10 18.08.2026

6 ARC BO XX XX 4101 00 F
BO 4.101 Regeldetail Trennfuge unterhalb 

Tür, D dichtschließend 1: 5 18.08.2026

6 ARC BO XX XX 4102 00 F
BO 4.102 Regeldetail Trennfuge unterhalb 

Tür, T30-RS 1: 5 18.08.2026

6 ARC BO XX XX 4110 00 F
BO 4.110 Regeldetail Estrichabstellung 

unterhalb Sitzbank, EG und OG2 1: 5 18.08.2026

6 ARC BO XX XX 4120 00 F
BO 4.120 Fußpunkt Geräteraumtor und 

Türen Prallwand, Sporthalle UG 1: 5 18.08.2026

6 ARC FA XX XX 2280 00 F
FA 2.280 Metallfassade Innen, unterer 

Anschluss EG Windfang 1: 5 18.08.2026

6 ARC TU XX XX 6004 00 F
TU 6.004 Anschluss unten T90-RS Tür im 

EG, Pausenhalle zu Bestand 1: 5 18.08.2026

025 ESTRICHARBEITEN
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DETAILPLANUNG 

ÜBERSICHTSPLÄNE

4100 Estrich

6001 Brandschutztüren und Verglasungen in Brandwand Pausenhalle

2280 Metallfassade Innen


