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01. Arbeiten an TK-Kabeln - BZ/EZ

01.01. Technische Bearbeitung - Bauzustand

01.01.0010. Bestandsunterlagen liefern
für den Bauzustand

1,000 psch ......................

Ein Satz Zeichnungen (berichtigte Bestandszeichnungen)
nach Fertigstellung der Bauarbeiten mit
Bestandsübersichtsplan
einschließlich der im Boden verbliebenen Bauteile
aufgrund der endgültigen Ausführung 2 Wochen vor
VOB-Abnahme liefern.
Die notwendigen Vermessungsarbeiten sowie örtlichen
Aufmaße sind einzurechnen und werden nicht gesondert
vergütet.
Unterlagen 1x digital und 3x in Papierform an AG
liefern.
Digitale Unterlagen im Format PDF /A-1b (Level B) gemäß
ISO 19005-1,
Papierformate gemäß DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216 und
Ril 885.1090

Summe 01.01. Technische Bearbeitung - Ba… ......................

01.02. Baustelleneinrichtung - Bauzustand

01.02.0010. Kabeltransport bis zur Baustelle

1,000 psch ......................

Trommel-/ Kabel-Management / Restlängenverwaltung,
Entladen von durch den AG an der Übergabestelle
bereitgestellten Kabeltrommeln, Anzeigen von leeren
Kabeltrommeln gegenüber der Bauüberwachung, Beladen von
durch den AG bereitgestellten Kabeltrommeln auf
Rückführungsfahrzeuge, Rückführung und
Freimeldung der Kabeltrommeln.
Hinweis: Die Übergabestelle ist zwei Wochen nach
Zuschlagserteilung durch den AN dem AG zu benennen.
Die Übergabestelle inkl der Sicherung dieser ist Sache
des AN und hier einzukalkulieren. Ab Lieferung der
Kabel zu Übergabestelle geht die Haftung für die Kabel
an den AN über.

Summe 01.02. Baustelleneinrichtung - Bauz… ......................

01.03. Baufeldfreimachung - Bauzustand
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01.03.0010. Baugelände abräumen
für Arbeiten an TK-Kabeln der DB

MLV-KTB_01030010

900,000 m2 ...................... ......................

Baugelände abräumen
Vorhandene Wurzeln und Baumstümpfe roden.
Auf dem Baugelände sind vorhanden:
Busch-, Hecken- und Baumbestand sowie Aufwuchs bis
0,1 m Stammdurchmesser, 1 m über dem Erdboden gemessen,
mit Wurzeln und Baumstümpfen.
Wurzeln und Baumstümpfe, Astwerk bereits gefällter
Bäume aller Durchmesser, Steine, Betonreste,
Mauerreste, Zäune,
Schutt und Unrat abräumen, transportieren und
zwischenlagern.
Abtransport und Entsorgung werden gesondert vergütet.

Hinweis:
Das Baufeld für die Kabelarbeiten erstreckt sich an
der Strecke 2200 von ldB ca. km 35,155 bis ca. km 35,
170 und rdB von ca. km 35,130 bis ca. km 35,380
Alle Erschwernisse, die sich aus den örtlichen
Gegenheiten ergeben, sind in die Position
einzukalkulieren.

Summe 01.03. Baufeldfreimachung - Bauzus… ......................

01.04. Erdarbeiten KTB - Bauzustand

01.04.0010. Suchgraben
MLV-KTB_01190070

30,000 m3 ...................... ......................

Boden zur Freilegung und zur eindeutigen
Lagebestimmung der Kabel und Leitungen, in Handarbeit
ausheben und seitlich lagern. Boden fachgerecht wieder
verfüllen in Lagen von 0,3 m und verdichten.
Aushubtiefe bis 1,25 m, Bodenklasse 3 bis 5 /
Homogenbereich "Bodenschichten" gemäß geotechnischem
Bericht. Die Vorschriften der
Versorgungsunternehmen/Anlagenbetreiber sind zu
beachten. Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden.
Notwendige bauzeitliche Verbaumaßnahmen werden nicht
gesondert vergütet und sind in den Einheitspreis
einzurechnen. "

01.04.0020. Kabelgraben Tiefe bis 1,25 m
MLV-KTB_01190010

Kabelgraben herstellen, Aushubtiefe bis maximal 1,25 m,
Abmessungen nach DIN 4124,
Bodenklasse 3 bis 5 bzw. Homogenbereich
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10,000 m3 ...................... ......................

"Bodenschichten" gemäß geotechnischem Bericht.
Boden lösen, ausheben, seitlich zwischenlagern,
Kabelgraben oberhalb der Leitungszone wieder verfüllen
und verdichten. Überschüssiges
Material ist auf Flächen des AN zu transportieren, zur
Beprobung abzulegen und bis zum Wiedereinbau bzw. der
weiteren Verwertung zwischenzulagern.

01.04.0030. Kabelgraben Tiefe bis 1,25 m
Absenkung von Trog- zu Erdverlegung

40,000 m ...................... ......................

Kabelgraben herstellen, Aushubtiefe von GOK bis zur
Lage der Bestandskabel im Erdreich, Abmessungen nach
DIN 4124,
Bodenklasse 3 bis 5 / Homogenbereich "Bodenschichten"
gemäß geotechnischem Bericht.
Boden lösen, ausheben, seitlich zwischenlagern,
Kabelgraben oberhalb der Leitungszone wieder verfüllen
und verdichten. Überschüssiges
Material ist auf Flächen des AN zu transportieren, zur
Beprobung abzulegen und bis zum Wiedereinbau bzw. der
weiteren Verwertung zwischenzulagern.

01.04.0040. Zulage Handaushub
MLV-KTB_01190050

6,000 m3 ...................... ......................

Zulage für alle Aushubpositionen Kabelgraben für die
Ausführung in Handarbeitnach gesonderter Abstimmung
mit dem AG im Bereich
'>vorhandener Sparten und Leitungen<' . ' Abrechnung
nach Abtragsprofilen. "

01.04.0050. Oberboden abtragen, zwischenlagern
MLV-KTB_01060010

5,000 m3 ...................... ......................

Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke
abtragen und lagern. Ansaat und Mähen einer Decksaat
werden gesondert vergütet. Dicke des Abtrages
über 10 bis 20 cm Oberboden profilgerecht
abtragen, laden, fördern und zwischenlagern. Unrat
während der Arbeiten aussondern, aufnehmen,
transportieren und zwischenlagern.
Bis zum Wiedereinbau bzw. der weiteren Verwertung ist
Oberboden auf Flächen des AN zwischenzulagern.
Oberbodenlager während der Lagerzeit, längstens bis
zur Abnahme der Arbeiten pflegen. Oberboden in Mieten
locker aufsetzen. Abgerechnet wird nach
Abtragsprofilen.
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01.04.0060. zwischengelagerten Oberboden andecken
MLV-KTB_01060040

24,000 m2 ...................... ......................

Gelagerten Oberboden laden, fördern und profilgemäß
andecken und anpritschen.
Andecken auf den zuvor abgetragenen Flächen,
Dicke der Andeckung wie zuvor abgetragen.
Abgerechnet wird nach Auftragsfläche

01.04.0070. Rasenansaat
MLV-KTB_01060060

24,000 m2 ...................... ......................

Initialansaat auf hergestellten Flächen und
Bahnböschungen mit standortgerechten und
gebietsheimischen Arten derselben naturräumlichen
Region ansäen.
Ort: Bahndammböschung und Grünflächen im Bereich der
Kabelmuffen- und -reservegruben.
Landschaftsrasen, RSM 7.1.2 - Standard mit Kräutern
als Untersaat, Saatgutmenge 15 g/m2,
Neigung der Flächen 1:1 - 1,5

01.04.0080. Baugrubenaushub
MLV-KTB_01060070

25,000 m3 ...................... ......................

Bodenaushub für Herstellung der Baugruben. Boden im
Bereich der Baugruben Kabelmuffen und -reserven.
lösen, ausheben, laden, transportieren und
zwischenlagern.
Bodenklasse 3 bis 5 bzw. Homogenbereich
"Bodenschichten" gemäß geotechnischem Bericht.
Aushubtiefe bis1,25 m unter Geländeoberkante,
beim Aushub Behinderung durch vorhandene Kabel.
Boden im Baubereich zwischenlagern, erneut laden, von
der Lagerfläche zur Einbaustelle transportieren,
abladen, einbauen und verdichten. Abgerechnet wird
nach Abtragsprofilen.

Summe 01.04. Erdarbeiten KTB - Bauzustand ......................

01.05. Bauteile Kabeltiefbau - Bauzustand

01.05.0030. Aufgeständerten Kabelkanal öffnen, reinigen, schließen

Aufgeständertenr Kabelkanal
Größe II
aus Stahlfertigteilen als Trog Baulängen alternierend:
Haupttrog 8,00 m, Zwischentrog 4,00 m
mit aufliegenden Deckeln Baulänge je 2,00 m,
Deckelbefestigung mit Klemmsystem
im Gleisbereich öffnen und Deckel seitlich lagern.
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250,000 m ...................... ......................

Kabelkanal reinigen,
Für das Reinigen der Kanäle sind die vorhandenen Kabel
aus dem Kanal zu entnehmen und seitlich abzulegen.
Nach erfolgter Reinigung sind die Bestandskabel auf
Anweisung der Bauüberwachung wieder in den Kanal
einzulegen.
Reinigungsgut sind auf Flächen des AN zu
transportieren, abzulegen und bis zur weiteren
Entsorgung zwischenzulagern.
Nach dem Einlegen der Kabel wieder schließen.

01.05.0040. Kabeltrogdeckel System Früps liefern
Defekte Deckel von der Baustelle entfernen

5,000 St ...................... ......................

Deckel für aufgeständerten Kabelkanal
System FRÜPS - Länge pro Deckel 2,00 m
aus Stahlfertigteilen mit Klemmbefestigung,
Ausführung gemäß Zulassung EBA22.007-95,
liefern und als Ersatz für beschädigte oder fehlende
Teile
am Einbauort bereit stellen.

Das Auflegen der Deckel wird mit dem Schließen des
Kabeltrogs vergütet.

Defekte Deckel sind auf Flächen des AN zu
transportieren, abzulegen und bis zur weiteren
Entsorgung zwischenzulagern.

01.05.0050. Ausschnitte in FRÜPS-Stahlkabelkanäle
Übergangsstutzen für Kabelschutzrohr einbauen

8,000 St ...................... ......................

Ausschnitte in die Bodenwände vorhandener,
aufgeständerter
Stahlkabelkanäle für Kabelausführungen herstellen.
Öffnungen in verschiedenen Größen;
im Gleisbereich
Einschließlich Einbau eines Übergangs-Stutzen zur
Befestigung eines flexiblen Kabelschutzrohres DN110.
die Befestigung der Kabelschutzrohres mittels
Edelstahlschellen ist in diese Position einzurechnen.
Das Kabelschutzrohr wird separart vergütet.

01.05.0060. Mehrlängenbausatz Größe II
Anordnung II, Deckel D2

MLV-KTB_01204170

Mehrlängenbausatz Größe II aus Stahlbetonfertigteilen,
Beton C 30/37 nach EN 206-1,
Ausführung gemäß Richtzeichnung Dlk 1733.ff der BD
Nürnberg und HDlk 200.1733.033 der BD Hannover passend
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1,000 St ...................... ......................

für
Betonkabelkanäle Größe II liefern und einbauen
Bausatzlänge eines Schutzkastens bestehend aus zwei
Kastenteilen: 2080 mm
lichte Breite 1540 mm
lichte Tiefe 325 mm
Mehrlängenbausatz Größe II bestehend aus zwei
Schutzkästen:
- 1 Stück Kastenteil T 1 mit Entwässerungsloch
- 1 Stück Kastenteil T 2 mit Entwässerungsloch und
Kabelaussparungen
- 1 Stück Kastenteil T 4 mit Entwässerungsloch und
Kabelaussparungen
- 1 Stück Kastenteil T 6 mit Entwässerungsloch und
Kabelaussparungen
- 8 Stück Deckel D2 innenliegend mit Aushebetülle
und Keilaussparung
einschließlich aller notwendigen Erdarbeiten.
Anordnung II Schutzkästen neben der Trasse liegend.

01.05.0070. Flexibles Kunststoffrohr DN 110 als Kabelschutz
MLV-KTB_01201410

50,000 m ...................... ......................

Kabeltrasse aus flexiblen Kabelschutzrohren, mit
einseitig aufgesteckte Doppelsteckmuffe (sanddicht)
'>und Profildichtring (wasserdicht)<' , DN 110, 1
Rohr liefern und als Kabelschutz verlegen, neben
Gleisen, Abgerechnet wird die verlegte Länge des
Rohres.

Summe 01.05. Bauteile Kabeltiefbau - Bauzu… ......................

01.06. Kabelverlegung - Bauzustand

01.06.0010. Kabelverlegeaufsicht

880,000 m ...................... ......................

Kabelverlegeaufsicht, einschl. Prüfen der zu
verlegenden Kabellängen und Festlegung der
Garniturenpunkte und Mehrlängen in der Örtlichkeit.
Uberwachen des Antransports und Abladens der
Kabeltrommeln.
Durchführen der Kabelverlegeaufsicht - Überwachung der
Einhaltung der technischen Daten - insbesondere
Zugkraft, Stauchkräfte und Biegeradien sowie der
Vorschriften für eine Regel-konforme Verlegung der TK-
Kabel.
Dokumentation der Verlegedaten uund der relevanten
Kabeldaten (Metermarkierung, Messstreifen) für die
Durchführung der Dokumentation.
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01.06.0020. Kabel verlegen, D über 25-40 mm

MLV-KTB_01220020

400,000 m ...................... ......................

Vom AG beigestelltes Kabel
Durchmesser über 25-40 mm
außer Betrieb,
auslegen in Kabelkanal,
einschließlich Logistik und Transport Kabeltrommel
Übergabestelle/Einbaustelle,
Kabelenden abdichten.

01.06.0030. Vorh. Kabel, außer Betrieb, D bis 25 mm herausziehen

MLV-KTB_01220460

400,000 m ...................... ......................

Vorhandenes Kabel,
Durchmesser bis 25 mm
außer Betrieb,
herausziehen aus Kabelkanal,
einschließlich Logistik und Transport
Ausbaustelle/Bereitstellungsfläche,
Material lagern, verbleibt im Eigentum des AG.

01.06.0040. Kabel verlegen, D über 40-60 mm
MLV-KTB_01220030

140,000 m ...................... ......................

Vom AG beigestelltes Kabel Durchmesser über 40-60 mm
außer Betrieb, auslegen in Kabelkanal, einschließlich
Logistik und Transport Kabeltrommel
Übergabestelle/Einbaustelle, Kabelenden abdichten.
Die auf dem vom AG beigestellten Kabeldatenblatt
genannten
Zugkräfte und Biegeradien sind einzuhalten.

01.06.0041. Kabel einziehen, D über 40-60 mm
MLV-KTB_01220070

20,000 m ...................... ......................

Vom AG beigestelltes Kabel Durchmesser über 40-60 mm
außer Betrieb, in Kabelschutzrohr oder
Kabelzugsteintrasse einziehen, einschließlich Logistik
und Transport Kabeltrommel
Übergabestelle/Einbaustelle, Kabelenden abdichten.
Die auf dem vom AG beigestellten Kabeldatenblatt
genannten
Zugkräfte und Biegeradien sind einzuhalten.
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01.06.0060. Kabelverlegung, D über 40-60 mm, in Muffen- und  
Mehrlängenbausätzen
MLV-KTB_01220410

20,000 m ...................... ......................

Vom AG beigestelltes Kabel Durchmesser über 40-60 mm
außer Betrieb, ablegen in Muffen- und
Mehrlängenbausätzen, einschließlich Logistik und
Transport Kabeltrommel Übergabestelle/Einbaustelle. "

01.06.0070. Vorh. Kabel, außer Betrieb, D über 40-60 mm  
herausziehen
MLV-KTB_01220480

150,000 m ...................... ......................

Vorhandenes Kabel, Durchmesser über 40-60 mm außer
Betrieb, herausziehen aus Kabelkanal, einschließlich
Logistik und Transport
Ausbaustelle/Bereitstellungsfläche, Material lagern,
verbleibt im Eigentum des AG. "

01.06.0080. Kabel verlegen, D über 25-40 mm
MLV-KTB_01220020

210,000 m ...................... ......................

Vom AG beigestelltes Kabel Durchmesser über 25-40 mm
außer Betrieb, auslegen in Kabelkanal, einschließlich
Logistik und Transport Kabeltrommel
Übergabestelle/Einbaustelle, Kabelenden abdichten.
Die auf dem vom AG beigestellten Kabeldatenblatt
genannten
Zugkräfte und Biegeradien sind einzuhalten.

01.06.0090. Kabel einziehen, D über 40-60 mm
MLV-KTB_01220070

40,000 m ...................... ......................

Vom AG beigestelltes Kabel Durchmesser über 40-60 mm
außer Betrieb, in Kabelschutzrohr oder
Kabelzugsteintrasse einziehen, einschließlich Logistik
und Transport Kabeltrommel
Übergabestelle/Einbaustelle, Kabelenden abdichten.
Die auf dem vom AG beigestellten Kabeldatenblatt
genannten
Zugkräfte und Biegeradien sind einzuhalten.

01.06.0100. Kabel in Graben verlegen, D über 25-40 mm
MLV-KTB_01220100

Vom AG beigestelltes Kabel Durchmesser über 25-40 mm
außer Betrieb, in Kabelgraben verlegen, einschließlich
Logistik und Transport Kabeltrommel
Übergabestelle/ Einbaustelle, Kabelenden abdichten.
Einschließlich Lieferung und Herstellung der
Kabelbettung und mind.

Druckdatum: 26.06.2026 09:58:48 Seite: 10 von 25



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: T016071976 2200/35,286 Ern. EÜ K17 Hausdülmen
LV: BFFM TK-Kabel … BFFM TK-Kabel EÜ Hausdülmen - ohne Vf Währung: EUR

50,000 m ...................... ......................

'> 20cm<' Abdeckung aus
steinfreien Sand einschließlich Trassenwarnband über
der Schutzschicht.

01.06.0110. Vorh. Kabel, außer Betrieb, D über 25-40 mm  
herausziehen
MLV-KTB_01220470

230,000 m ...................... ......................

Vorhandenes Kabel, Durchmesser über 25-40 mm außer
Betrieb, herausziehen aus Kabelkanal, einschließlich
Logistik und Transport
Ausbaustelle/Bereitstellungsfläche, Material lagern,
verbleibt im Eigentum des AG. "

01.06.0120. Kabelmerkstreifen liefern, prägen und anbringen

MLV-KTB_01231210

30,000 St ...................... ......................

Kabelkennstreifen aus Kunststoff gemäß Vorschrift
(DV 881 Th. 1) mit Prägung,
Kabelnummer und Kabeltyp, auf Höhe von
Fahrleitungsmasten,
bei Schächten, vor und nach Muffen und Kabelreserven
usw. jedoch mindestens alle 50 m (freie Strecke) alle
5m (Bhf-Bereich), an Kabel anbringen.

Summe 01.06. Kabelverlegung - Bauzustand ......................

01.07. Montage TK-LWL-Kabel - Bauzustand

01.07.0001. Verbindungsmuffe für 48' Fasern  EMS/ SC-M
MLV-KTB_01240050

1,000 St ...................... ......................

Muffe mit Serienfreigabe der DB-Netz, als Verbindungs-
und Abzweigmuffe für 48 Fasern mit EMS/ SC-Management,
zum Spleißen von Kabel auf Kabel, 2 Fasern pro
EMS/ SC-Kassette, 48 EMS/ SC-Kassetten mit
Faserzuführung, inkl. leerer EMS/ SC-Kassette für
vorbereiteten Abzweig, einschließlich Zubehör und
aller notwendigen Montagehilfsmaterialien wie z.B.
Krimpspleißschutz, Kabeleinführung, Kabelabfangung
liefern, montieren und spleißen.

01.07.0002. LWL spleißen
MLV-KTB_01240660

48,000 St ...................... ......................

LWL-Spleißen an Endeinrichtungen und Muffen, incl.
öffnen und schließen, je Spleiß.
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01.07.0003. LWL-Abschluss-Messung je Stichkabelfaser, beidseitig   
MLV-KTB_0124710

48,000 St ...................... ......................

LWL-Abschluss-Messung je Stichkabelfaser, beid- seitig
bei 1310 nm und 1550 nm, als Rückstreu- und
Dämpfungsmessung von Einführung zu Einführung,
einschl. Erstellung Messprotokoll (1x Papier, 1x CD)
unter Betrieb Messung der Fasern erfolgt in 1 Step. "

01.07.0004. LWL-Abschluss-Messung je durchgehender Faser  MLV-
KTB_0124720

48,000 St ...................... ......................

LWL-Abschluss-Messung je durchgehender Faser zwischen
End-/Zwischeneinführung und End-/Zwischeneinführung,
beidseitig bei 1310 nm und 1550 nm, als Rückstreu- und
Dämpfungsmessung, einschl. Erstellung Messprotokoll
(1x Papier, 1x CD) unter Betrieb Messung der Fasern
erfolgt in 1 Step. "

Summe 01.07. Montage TK-LWL-Kabel - Bau… ......................

01.08. Montage TK-Kupferkabel - Bauzustand

01.08.0010. Verbindungsmuffe bis 66 DA
MLV-KTB_01230040

2,000 St ...................... ......................

Verbindungsmuffe einschl. Schutzmuffe für Kupferkabel
liefern, spleißen, montieren und einbauen, mit den
dazugehörigen LKM und LKB Bausätzen. Ohne
Tiefbauleistung. 48 bis 66 DA. "

01.08.0020. NF-Vor- bzw. Abschlussmessung 48 bis 66 DA
MLV-KTB_01230420

2,000 St ...................... ......................

NF-Vor- bzw. Abschlussmessung. Messungen nach DV 881.
Zu messen sind: Gleichstrommessung,
Isolationswiderstand, Schleifenwiderstand,
Widerstandsunterschied, Wechselstrommessung,
Fehlerdämpfung-Nahnebensprechen im
Vierer-Nahnebensprechen im Nebenvierer (es sind die
frei schaltbaren Vierer zu messen) Fernnebensprechen
im Vierer-Fernnebensprechen im Nebenvierer (es sind
die frei schaltbaren Vierer zu messen); Messprotokolle
sind zu erstellen und dem AG 3fach in Papier und 1fach
digital zu übergeben. 48 bis 66 DA. "
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01.08.0030. Verbindungsmuffe 2/6 für FB-Kabel
MLV-KTB_01231000

2,000 St ...................... ......................

Verbindungsmuffe 2/6 für FB-Kabel liefern, spleißen,
montieren und einbauen. Ohne Tiefbauleistung. 12 bis
20 DA. "

01.08.0040. Abschlussmessung für FB bis 10 DA
MLV-KTB_01231050

2,000 St ...................... ......................

Abschlussmessung für FB bis 10 DA Gleichstrom
Abschlussmessung für FB-Kabel bis 10 DA, zu messen
sind: Iso Rschl, Wu. "

Summe 01.08. Montage TK-Kupferkabel - Ba… ......................

01.09. Technische Bearbeitung - Endzustand

01.09.0010. Bestandsunterlagen liefern
für den Endzustand der TK-Kabelanlagen

MLV-KTB_01010130

1,000 psch ......................

Ein Satz Zeichnungen (berichtigte Bestandszeichnungen)
nach Fertigstellung der Bauarbeiten mit
Bestandsübersichtsplan
einschließlich der im Boden verbliebenen Bauteile
aufgrund der endgültigen Ausführung
2 Wochen vor VOB-Abnahme liefern.
Die notwendigen Vermessungsarbeiten sowie örtlichen
Aufmaße sind einzurechnen und werden nicht gesondert
vergütet.
Unterlagen 1x digital und 1-fach in Papierform zur
Bestätigung der Übereinstimmung mit der Örtlichkeit
liefern, Prüfungsanmerkungen einarbeiten, nach
Gleichstellung 1x digital, 1 Original und
4 Kopien an AG liefern.
Digitale Unterlagen im Format PDF /A-1b (Level B) gemäß
ISO 19005-1,
Papierformate gemäß DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216 und
Ril 885.1090

Summe 01.09. Technische Bearbeitung - En… ......................

01.10. Baufeldfreimachung - Endzustand
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01.10.0001. Baugelände abräumen
für Arbeiten an TK-Kabeln der DB
MLV-KTB_01030010

4.950,000 m2 ...................... ......................

Baugelände abräumen
Vorhandene Wurzeln und Baumstümpfe roden.
Auf dem Baugelände sind vorhanden:
Busch-, Hecken- und Baumbestand sowie Aufwuchs bis
0,1 m Stammdurchmesser, 1 m über dem Erdboden gemessen,
mit Wurzeln und Baumstümpfen.
Wurzeln und Baumstümpfe, Astwerk bereits gefällter
Bäume aller Durchmesser, Steine, Betonreste,
Mauerreste, Zäune,
Schutt und Unrat abräumen, transportieren und
zwischenlagern.
Abtransport und Entsorgung werden gesondert vergütet.

Hinweis:
Das Baufeld für die Kabelarbeiten erstreckt sich an
der Strecke 2200 von ldB ca. km 35,155 bis ca. km 35,
390 und rdB von ca. km 35,000 bis ca. km 36,995
Alle Erschwernisse, die sich aus den örtlichen
Gegenheiten ergeben, sind in die Position
einzukalkulieren.

Summe 01.10. Baufeldfreimachung - Endzus… ......................

01.11. Erdarbeiten KTB - Endzustand

01.11.0001. Suchgraben
MLV-KTB_01190070

3,000 m3 ...................... ......................

Boden zur Freilegung und zur eindeutigen
Lagebestimmung der Kabel und Leitungen, in Handarbeit
ausheben und seitlich lagern. Boden fachgerecht wieder
verfüllen in Lagen von 0,3 m und verdichten.
Aushubtiefe bis 1,25 m, Bodenklasse 3 bis 5 /
Homogenbereich "Bodenschichten" gemäß geotechnischem
Bericht. Die Vorschriften der
Versorgungsunternehmen/Anlagenbetreiber sind zu
beachten. Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden.
Notwendige bauzeitliche Verbaumaßnahmen werden nicht
gesondert vergütet und sind in den Einheitspreis
einzurechnen. "

01.11.0002. Kabelgraben Tiefe bis 1,25 m
MLV-KTB_01190010

Kabelgraben herstellen, Aushubtiefe bis maximal 1,25 m,
Abmessungen nach DIN 4124,
Bodenklasse 3 bis 5 bzw. Homogenbereich
"Bodenschichten" gemäß geotechnischem Bericht.
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20,000 m3 ...................... ......................

Boden lösen, ausheben, seitlich zwischenlagern,
Kabelgraben oberhalb der Leitungszone wieder verfüllen
und verdichten. Überschüssiges
Material ist auf Flächen des AN zu transportieren, zur
Beprobung abzulegen und bis zum Wiedereinbau bzw. der
weiteren Verwertung zwischenzulagern.

01.11.0003. Kabelgraben Tiefe bis 1,25 m
Absenkung von Trog- zu Erdverlegung

40,000 m ...................... ......................

Kabelgraben herstellen, Aushubtiefe von GOK bis zur
Lage der Bestandskabel im Erdreich, Abmessungen nach
DIN 4124,
Bodenklasse 3 bis 5 / Homogenbereich "Bodenschichten"
gemäß geotechnischem Bericht.
Boden lösen, ausheben, seitlich zwischenlagern,
Kabelgraben oberhalb der Leitungszone wieder verfüllen
und verdichten. Überschüssiges
Material ist auf Flächen des AN zu transportieren, zur
Beprobung abzulegen und bis zum Wiedereinbau bzw. der
weiteren Verwertung zwischenzulagern.

01.11.0004. Zulage Handaushub
MLV-KTB_01190050

6,000 m3 ...................... ......................

Zulage für alle Aushubpositionen Kabelgraben für die
Ausführung in Handarbeitnach gesonderter Abstimmung
mit dem AG im Bereich
'>vorhandener Sparten und Leitungen<' . ' Abrechnung
nach Abtragsprofilen. "

01.11.0005. Oberboden abtragen, zwischenlagern
MLV-KTB_01060010

5,000 m3 ...................... ......................

Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke
abtragen und lagern. Ansaat und Mähen einer Decksaat
werden gesondert vergütet. Dicke des Abtrages
über 10 bis 20 cm Oberboden profilgerecht
abtragen, laden, fördern und zwischenlagern. Unrat
während der Arbeiten aussondern, aufnehmen,
transportieren und zwischenlagern.
Bis zum Wiedereinbau bzw. der weiteren Verwertung ist
Oberboden auf Flächen des AN zwischenzulagern.
Oberbodenlager während der Lagerzeit, längstens bis
zur Abnahme der Arbeiten pflegen. Oberboden in Mieten
locker aufsetzen. Abgerechnet wird nach
Abtragsprofilen.
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01.11.0006. zwischengelagerten Oberboden andecken
MLV-KTB_01060040

15,000 m2 ...................... ......................

Gelagerten Oberboden laden, fördern und profilgemäß
andecken und anpritschen.
Andecken auf den zuvor abgetragenen Flächen,
Dicke der Andeckung wie zuvor abgetragen.
Abgerechnet wird nach Auftragsfläche

01.11.0007. Rasenansaat
MLV-KTB_01060060

15,000 m2 ...................... ......................

Initialansaat auf hergestellten Flächen und
Bahnböschungen mit standortgerechten und
gebietsheimischen Arten derselben naturräumlichen
Region ansäen.
Ort: Bahndammböschung und Grünflächen im Bereich der
Kabelmuffen- und -reservegruben.
Landschaftsrasen, RSM 7.1.2 - Standard mit Kräutern
als Untersaat, Saatgutmenge 15 g/m2,
Neigung der Flächen 1:1 - 1,5

01.11.0008. Baugrubenaushub
MLV-KTB_01060070

15,000 m3 ...................... ......................

Bodenaushub für Herstellung der Baugruben. Boden im
Bereich der Baugruben Kabelmuffen und -reserven.
lösen, ausheben, laden, transportieren und
zwischenlagern.
Bodenklasse 3 bis 5 bzw. Homogenbereich
"Bodenschichten" gemäß geotechnischem Bericht.
Aushubtiefe bis1,25 m unter Geländeoberkante,
beim Aushub Behinderung durch vorhandene Kabel.
Boden im Baubereich zwischenlagern, erneut laden, von
der Lagerfläche zur Einbaustelle transportieren,
abladen, einbauen und verdichten. Abgerechnet wird
nach Abtragsprofilen.

Summe 01.11. Erdarbeiten KTB - Endzustand ......................

01.13. Bauteile Kabeltiefbau - Endzustand

01.13.0001. Kabelkanal öffnen, reinigen, schließen

MVL-KTB_01200990

Kabelkanal
Größe II - III
aus Betonfertigteilen als Trog Baulänge 1,00 m,
mit 2 aufliegenden Deckeln Baulänge je 0,50 m,
im Gleisbereich öffnen und Deckel seitlich lagern.
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1.380,000 m ...................... ......................

Auflagerstrick richten oder erneuern.
Eine Erneuerung von 20 % der Auflagerstricke ist
einzukalkulieren.
Kabelkanal reinigen,
Für das Reinigen der Kanäle sind die vorhandenen Kabel
aus dem Kanal zu entnehmen und seitlich abzulegen.
Nach erfolgter Reinigung sind die Bestandskabel auf
Anweisung der Bauüberwachung wieder in den Kanal
einzulegen.
Reinigungsgut sowie nicht mehr verwendbare
Auflagerstricke sind auf Flächen des AN zu
transportieren, abzulegen und bis zur weiteren
Entsorgung zwischenzulagern.
Nach dem Einlegen der Kabel wieder schließen.

01.13.0002. Kabeltrogdeckel liefern
Defekte Deckel von der Baustelle entfernen

40,000 St ...................... ......................

Deckel für Kabelkanal
Größe II
aus Stahlbetonfertigteilen,
Beton C 30/37 nach EN 206-1,
Ausführung gemäß BZA-Zeichnung S 4201.01.5
und S 4201.03.3 liefern und als Ersatz für
beschädigte Betonteile am Einbauort bereit stellen
2 Stück/m Deckel, bemessen und geprüft für 10 kN
Belastung Baulänge 500 mm,
2 lfm/m Teerstrick D=12 mm als Deckelauflage.

Das Auflegen der Deckel wird mit dem Schließen des
Kabeltrogs vergütet.

Defekte Deckel sind auf Flächen des AN zu
transportieren, abzulegen und bis zur weiteren
Entsorgung zwischenzulagern.

01.13.0003. Aufgeständerten Kabelkanal öffnen, reinigen, schließen

Aufgeständertenr Kabelkanal
Größe II
aus Stahlfertigteilen als Trog Baulängen alternierend:
Haupttrog 8,00 m, Zwischentrog 4,00 m
mit aufliegenden Deckeln Baulänge je 2,00 m,
Deckelbefestigung mit Klemmsystem
im Gleisbereich öffnen und Deckel seitlich lagern.
Kabelkanal reinigen,
Für das Reinigen der Kanäle sind die vorhandenen Kabel
aus dem Kanal zu entnehmen und seitlich abzulegen.
Nach erfolgter Reinigung sind die Bestandskabel auf
Anweisung der Bauüberwachung wieder in den Kanal
einzulegen.
Reinigungsgut sind auf Flächen des AN zu
transportieren, abzulegen und bis zur weiteren
Entsorgung zwischenzulagern.
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520,000 m ...................... ......................

Nach dem Einlegen der Kabel wieder schließen.

01.13.0004. Kabeltrogdeckel System Früps liefern
Defekte Deckel von der Baustelle entfernen

5,000 St ...................... ......................

Deckel für aufgeständerten Kabelkanal
System FRÜPS - Länge pro Deckel 2,00 m
aus Stahlfertigteilen mit Klemmbefestigung,
Ausführung gemäß Zulassung EBA22.007-95,
liefern und als Ersatz für beschädigte oder fehlende
Teile
am Einbauort bereit stellen.

Das Auflegen der Deckel wird mit dem Schließen des
Kabeltrogs vergütet.

Defekte Deckel sind auf Flächen des AN zu
transportieren, abzulegen und bis zur weiteren
Entsorgung zwischenzulagern.

01.13.0005. Ausschnitte in FRÜPS-Stahlkabelkanäle
Übergangsstutzen für Kabelschutzrohr einbauen

2,000 St ...................... ......................

Ausschnitte in die Bodenwände vorhandener,
aufgeständerter
Stahlkabelkanäle für Kabelausführungen herstellen.
Öffnungen in verschiedenen Größen;
im Gleisbereich
Einschließlich Einbau eines Übergangs-Stutzen zur
Befestigung eines flexiblen Kabelschutzrohres DN110.
die Befestigung der Kabelschutzrohres mittels
Edelstahlschellen ist in diese Position einzurechnen.
Das Kabelschutzrohr wird separart vergütet.

01.13.0007. Flexibles Kunststoffrohr DN 110 als Kabelschutz
MLV-KTB_01201410

70,000 m ...................... ......................

Kabeltrasse aus flexiblen Kabelschutzrohren, mit
einseitig aufgesteckte Doppelsteckmuffe (sanddicht)
'>und Profildichtring (wasserdicht)<' , DN 110, 1
Rohr liefern und als Kabelschutz verlegen, neben
Gleisen, Abgerechnet wird die verlegte Länge des
Rohres.

Summe 01.13. Bauteile Kabeltiefbau - Endzu… ......................

01.15. Kabelverlegung - Endzustand
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01.15.0001. Kabelverlegeaufsicht

2.775,000 m ...................... ......................

Kabelverlegeaufsicht, einschl. Prüfen der zu
verlegenden Kabellängen und Festlegung der
Garniturenpunkte und Mehrlängen in der Örtlichkeit.
Uberwachen des Antransports und Abladens der
Kabeltrommeln.
Durchführen der Kabelverlegeaufsicht - Überwachung der
Einhaltung der technischen Daten - insbesondere
Zugkraft, Stauchkräfte und Biegeradien sowie der
Vorschriften für eine Regel-konforme Verlegung der TK-
Kabel.
Dokumentation der Verlegedaten uund der relevanten
Kabeldaten (Metermarkierung, Messstreifen) für die
Durchführung der Dokumentation.

01.15.0002. Kabel verlegen, D über 25-40 mm

MLV-KTB_01220020

2.100,000 m ...................... ......................

Vom AG beigestelltes Kabel
Durchmesser über 25-40 mm
außer Betrieb,
auslegen in Kabelkanal,
einschließlich Logistik und Transport Kabeltrommel
Übergabestelle/Einbaustelle,
Kabelenden abdichten.

01.15.0003. Vorh. Kabel, außer Betrieb, D bis 25 mm herausziehen

MLV-KTB_01220460

400,000 m ...................... ......................

Vorhandenes Kabel,
Durchmesser bis 25 mm
außer Betrieb,
herausziehen aus Kabelkanal,
einschließlich Logistik und Transport
Ausbaustelle/Bereitstellungsfläche,
Material lagern, verbleibt im Eigentum des AG.

01.15.0004. Kabel verlegen, D über 40-60 mm
MLV-KTB_01220030

398,000 m ...................... ......................

Vom AG beigestelltes Kabel Durchmesser über 40-60 mm
außer Betrieb, auslegen in Kabelkanal, einschließlich
Logistik und Transport Kabeltrommel
Übergabestelle/Einbaustelle, Kabelenden abdichten.
Die auf dem vom AG beigestellten Kabeldatenblatt
genannten
Zugkräfte und Biegeradien sind einzuhalten.
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01.15.0005. Kabel einziehen, D über 40-60 mm
MLV-KTB_01220070

20,000 m ...................... ......................

Vom AG beigestelltes Kabel Durchmesser über 40-60 mm
außer Betrieb, in Kabelschutzrohr oder
Kabelzugsteintrasse einziehen, einschließlich Logistik
und Transport Kabeltrommel
Übergabestelle/Einbaustelle, Kabelenden abdichten.
Die auf dem vom AG beigestellten Kabeldatenblatt
genannten
Zugkräfte und Biegeradien sind einzuhalten.

01.15.0007. Kabelverlegung, D über 40-60 mm, in Muffen- und  
Mehrlängenbausätzen
MLV-KTB_01220410

7,000 m ...................... ......................

Vom AG beigestelltes Kabel Durchmesser über 40-60 mm
außer Betrieb, ablegen in Muffen- und
Mehrlängenbausätzen, einschließlich Logistik und
Transport Kabeltrommel Übergabestelle/Einbaustelle. "

01.15.0008. Vorh. Kabel, außer Betrieb, D über 40-60 mm  
herausziehen
MLV-KTB_01220480

180,000 m ...................... ......................

Vorhandenes Kabel, Durchmesser über 40-60 mm außer
Betrieb, herausziehen aus Kabelkanal, einschließlich
Logistik und Transport
Ausbaustelle/Bereitstellungsfläche, Material lagern,
verbleibt im Eigentum des AG. "

01.15.0009. Kabel verlegen, D über 25-40 mm
MLV-KTB_01220020

200,000 m ...................... ......................

Vom AG beigestelltes Kabel Durchmesser über 25-40 mm
außer Betrieb, auslegen in Kabelkanal, einschließlich
Logistik und Transport Kabeltrommel
Übergabestelle/Einbaustelle, Kabelenden abdichten.
Die auf dem vom AG beigestellten Kabeldatenblatt
genannten
Zugkräfte und Biegeradien sind einzuhalten.

01.15.0010. Kabel einziehen, D über 40-60 mm
MLV-KTB_01220070

Vom AG beigestelltes Kabel Durchmesser über 40-60 mm
außer Betrieb, in Kabelschutzrohr oder
Kabelzugsteintrasse einziehen, einschließlich Logistik
und Transport Kabeltrommel
Übergabestelle/Einbaustelle, Kabelenden abdichten.
Die auf dem vom AG beigestellten Kabeldatenblatt
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50,000 m ...................... ......................

genannten
Zugkräfte und Biegeradien sind einzuhalten.

01.15.0011. Vorh. Kabel, außer Betrieb, D über 25-40 mm  
herausziehen
MLV-KTB_01220470

300,000 m ...................... ......................

Vorhandenes Kabel, Durchmesser über 25-40 mm außer
Betrieb, herausziehen aus Kabelkanal, einschließlich
Logistik und Transport
Ausbaustelle/Bereitstellungsfläche, Material lagern,
verbleibt im Eigentum des AG. "

01.15.0012. Kabelmerkstreifen liefern, prägen und anbringen

MLV-KTB_01231210

70,000 St ...................... ......................

Kabelkennstreifen aus Kunststoff gemäß Vorschrift
(DV 881 Th. 1) mit Prägung,
Kabelnummer und Kabeltyp, auf Höhe von
Fahrleitungsmasten,
bei Schächten, vor und nach Muffen und Kabelreserven
usw. jedoch mindestens alle 50 m (freie Strecke) alle
5m (Bhf-Bereich), an Kabel anbringen.

Summe 01.15. Kabelverlegung - Endzustand ......................

01.16. Montage TK-LWL-Kabel - Endzustand

01.16.0001. Verbindungsmuffe für 48' Fasern  EMS/ SC-M
MLV-KTB_01240050

2,000 St ...................... ......................

Muffe mit Serienfreigabe der DB-Netz, als Verbindungs-
und Abzweigmuffe für 48 Fasern mit EMS/ SC-Management,
zum Spleißen von Kabel auf Kabel, 2 Fasern pro
EMS/ SC-Kassette, 48 EMS/ SC-Kassetten mit
Faserzuführung, inkl. leerer EMS/ SC-Kassette für
vorbereiteten Abzweig, einschließlich Zubehör und
aller notwendigen Montagehilfsmaterialien wie z.B.
Krimpspleißschutz, Kabeleinführung, Kabelabfangung
liefern, montieren und spleißen.

01.16.0003. LWL-Abschluss-Messung je Stichkabelfaser, beidseitig   
MLV-KTB_0124710

LWL-Abschluss-Messung je Stichkabelfaser, beid- seitig
bei 1310 nm und 1550 nm, als Rückstreu- und
Dämpfungsmessung von Einführung zu Einführung,
einschl. Erstellung Messprotokoll (1x Papier, 1x CD)
unter Betrieb Messung der Fasern erfolgt in 1 Step. "
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48,000 St ...................... ......................

01.16.0004. LWL-Abschluss-Messung je durchgehender Faser  MLV-
KTB_0124720

48,000 St ...................... ......................

LWL-Abschluss-Messung je durchgehender Faser zwischen
End-/Zwischeneinführung und End-/Zwischeneinführung,
beidseitig bei 1310 nm und 1550 nm, als Rückstreu- und
Dämpfungsmessung, einschl. Erstellung Messprotokoll
(1x Papier, 1x CD) unter Betrieb Messung der Fasern
erfolgt in 1 Step. "

Summe 01.16. Montage TK-LWL-Kabel - End… ......................

01.17. Montage TK-Kupferkabel - Endzustand

01.17.0001. Verbindungsmuffe bis 66 DA
MLV-KTB_01230040

1,000 St ...................... ......................

Verbindungsmuffe einschl. Schutzmuffe für Kupferkabel
liefern, spleißen, montieren und einbauen, mit den
dazugehörigen LKM und LKB Bausätzen. Ohne
Tiefbauleistung. 48 bis 66 DA. "

01.17.0002. Pupinmuffe öffnen, schließen
Kabel einseitig einspleißen bis 66 DA

1,000 St ...................... ......................

Vorhandene Pupinspulenmuffe reinigen, öffnen und zum
erneuten verschließen vorbereiten.
Einseitig Kabel unter Betrieb ausspleißen und neues
Kabel einspleißen.
Nach Abschluss der Spleißarbeiten Muffe verschließen.
Das Aus- und Einlöten des Alumantels in den
Muffenkörper ist einzukalkulieren.
Ohne Tiefbauleistung. 48 bis 66 DA.

01.17.0003. NF-Vor- bzw. Abschlussmessung 48 bis 66 DA
MLV-KTB_01230420

NF-Vor- bzw. Abschlussmessung. Messungen nach DV 881.
Zu messen sind: Gleichstrommessung,
Isolationswiderstand, Schleifenwiderstand,
Widerstandsunterschied, Wechselstrommessung,
Fehlerdämpfung-Nahnebensprechen im
Vierer-Nahnebensprechen im Nebenvierer (es sind die
frei schaltbaren Vierer zu messen) Fernnebensprechen
im Vierer-Fernnebensprechen im Nebenvierer (es sind
die frei schaltbaren Vierer zu messen); Messprotokolle
sind zu erstellen und dem AG 3fach in Papier und 1fach
digital zu übergeben. 48 bis 66 DA. "
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2,000 St ...................... ......................

01.17.0004. Verbindungsmuffe 2/6 für FB-Kabel
MLV-KTB_01231000

2,000 St ...................... ......................

Verbindungsmuffe 2/6 für FB-Kabel liefern, spleißen,
montieren und einbauen. Ohne Tiefbauleistung. 12 bis
20 DA. "

01.17.0005. Abschlussmessung für FB bis 10 DA
MLV-KTB_01231050

2,000 St ...................... ......................

Abschlussmessung für FB bis 10 DA Gleichstrom
Abschlussmessung für FB-Kabel bis 10 DA, zu messen
sind: Iso Rschl, Wu. "

Summe 01.17. Montage TK-Kupferkabel - En… ......................

Summe 01. Arbeiten an TK-Kabeln - BZ/EZ ......................
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

01. Arbeiten an TK-Kabeln - BZ/EZ

01.01. Technische Bearbeitung - Bauzustand ......................

01.02. Baustelleneinrichtung - Bauzustand ......................

01.03. Baufeldfreimachung - Bauzustand ......................

01.04. Erdarbeiten KTB - Bauzustand ......................

01.05. Bauteile Kabeltiefbau - Bauzustand ......................

01.06. Kabelverlegung - Bauzustand ......................

01.07. Montage TK-LWL-Kabel - Bauzustand ......................

01.08. Montage TK-Kupferkabel - Bauzustand ......................

01.09. Technische Bearbeitung - Endzustand ......................

01.10. Baufeldfreimachung - Endzustand ......................

01.11. Erdarbeiten KTB - Endzustand ......................

01.13. Bauteile Kabeltiefbau - Endzustand ......................

01.15. Kabelverlegung - Endzustand ......................

01.16. Montage TK-LWL-Kabel - Endzustand ......................

01.17. Montage TK-Kupferkabel - Endzustand ......................

Summe 01. Arbeiten an TK-Kabeln - BZ/EZ ......................
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

LV BFFM TK-Kabel EÜ Hausdülmen - ohne Vf

01. Arbeiten an TK-Kabeln - BZ/EZ ......................

Summe LV BFFM TK-Kabel EÜ Hausdül… ......................

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19,00% ......................

......................
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