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1 Antragsteller, Vorhabentrager und Mitwirkende

Antragstellerin und Vorhabentragerin ist die

DB InfraGO AG

HahnstralRe 49

60528 Frankfurt a. Main

(Ansprechpartner: Hr. Florian Schésser, Tel.: 0152 32190857)

Die fachgutachterliche Uberwachung der ausgeschriebenen Aufschluss- und Versuchsarbei-
ten erfolgt im Auftrag der DB Netz AG durch AQUASOIL Ingenieure & Geologen GmbH.

AQUASOIL Ingenieure & Geologen GmbH
Oberdorfstr. 2

91747 Westheim

Tel.: 09082 /73 -0

Fax: 09082 /73 - 530

Die Ausfuhrung der Aufschlussarbeiten befindet sich derzeit in Ausschreibung. Die ausfuhren-
den Bohrfirmen werden vor Baubeginn mitgeteilt.

2 Vorhaben

21 Veranlassung

Die Neubaustrecke Frankfurt-Mannheim (NBS F—MA) sowie der Ausbau der Bundesautobahn
(BAB) 67 zwischen dem Autobahnkreuz (AK) Darmstadt und der Anschlussstelle (AS) Lorsch
sind Bestandteil des Bundesverkehrswegeplans 2030 und als MalRnahmen des vordringlichen
Bedarfs mit Engpassbeseitigung eingestuft.

Die geplante NBS Frankfurt—-Mannheim und der auszubauenden BAB 67-Abschnitt beginnt in
Zeppelinheim (bei Frankfurt/Main) und endet in Mannheim-Waldhof. Die NBS-Trasse wird std-
lich des Bahnhofs Zeppelinheim aus der Riedbahn (Strecke 4010) ausgeschwenkt und verlauft
anschlief’end in enger Blndelung mit der Bundesautobahn 5 und ab dem Autobahnkreuz
Darmstadt mit der Bundesautobahn 67 auf deren Ostseite. Ab Lorsch unterquert die Neubau-
strecke die Bundesautobahn 67, den Wald und landwirtschaftliche Flachen im Bereich von
Lampertheim gréftenteils in Tunnellage und bindet auf Hohe von Mannheim-Blumenau in die
Riedbahn ein.

Der fur die gegenstandliche Baugrunderkundung (BGU) vorgesehene Untersuchungsab-
schnitt umfasst den sldlichen Teil des Planfeststellungsabschnitts (PFA) 4 und erstreckt sich
Uber eine Lange von ca. 5,5 km. Dieser beginnt auf Hohe des Bensheimer Stadtteil Langwa-
den und endet auf Héhe der Gemeinde Einhausen. Die Punkte der BGU liegen auf Flachen
der Gemarkungen Langwaden, Schwanheim und Gro3-Hausen (Einhausen) des Landkreises
Bergstral’e. Im nordlichen Bereich grenzt die Gemarkung der Stadt Gernsheim sowie im sid-
lichen Teil der Stadt Lorsch an. Der Grolteil des Untersuchungsgebiets befindet sich im Ja-
gersburger Wald. Lediglich der stdliche, ca. 800 m lange, Abschnitt befindet sich im Offenland,
das vorwiegend landwirtschaftlich genutzt wird.

19.06.2026
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Abbildung 1: Ubersichtslageplan zur Lage des PFA 4

Die geplante BGU soll entlang der BAB 67 sowie Uberwiegend dstlich und teilweise westlich
der BAB im Wald fir die Erkundung der geplante NBS stattfinden. Ebenfalls sind zahlreiche
Aufschlisse auf der BAB 67 sowie den vorhandenen Stralen L3345, L3261 und K65 vorge-
sehen.

2.2 Art und Umfang der geplanten Arbeiten

Als Grundlage fir die Entwurfsplanung sind zur Erkundung des Baugrunds entlang der ge-
planten Strecke im Landkreis Bergstralle Kernbohrungen (BK), Kleinrammbohrungen (KRB),
Schwere Rammsondierungen (DPH) und Drucksondierungen (CPTU) geplant.

Fir den Streckenabschnitt im Landkreis Bergstrale sind zusammenfassend folgende Bau-
grunderkundungen geplant:

e 246 Kernbohrungen (BK), Aufschlusstiefen zwischen 3,0 m und 60,0 m
o 44 Kleinrammbohrungen (KRB), Aufschlusstiefen zwischen 1,0 m und 10,0 m
e 154 Schwere Rammsondierungen (DPH) mit Endteufen zwischen 3,0 m und 15,0 m
e 155 Drucksondierungen (CPTU) mit Endteufen zwischen 10,0 m und 30,0 m
Bei 5 Kernbohrungen ist ein Ausbau zur Grundwassermessstelle geplant.
Im Einzelnen sind die Aufschliisse in Anlage A2 aufgefuhrt.

Die Erkundungen werden Uberwiegend auf 6ffentlichen Flurstiicken des Bundes (Bundesstra-
Renverwaltung), des Kreis Bergstralle, der Stadt Bensheim und des Landes Hessen (Strallen-
bauverwaltung, Forstverwaltung) sowie teilweise auf privaten Flachen durchgefihrt.

Im Detail kann die Lage dem Lageplan im Anhang A1 entnommen werden.
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Abbildung 2: Ubersichtslageplan mit Darstellung aller geplanter Aufschliisse im sidlichen
PFA4 sowie der Grenze zum Landkreis Gro3-Gerau im Norden

2.3 Beginn und Durchfiihrung der Aufschlussarbeiten

Es ist vorgesehen, dass die Arbeiten voraussichtlich Anfang Oktober 2026 begonnen werden.
Die ausfuhrenden Bohrfirmen stehen derzeit noch nicht fest, werden der Kreisverwaltung vor
Baubeginn mitgeteilt. Der tatsachliche Bohrbeginn wird der Kreisverwaltung Bergstralie recht-
zeitig vor Beginn der Arbeiten angezeigt.
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3 Geologie und hydrogeologische Verhaltnisse

31 Geologie

Der geplante Neubau der Strecke Frankfurt-Mannheim sowie der Ausbau der BAB 67 liegt im
sudlichen Teil des Oberrheingrabens mit seinen quartaren und tertidren Ablagerungen, die
sich im Zuge der Absenkung des Rheingrabens in einer Machtigkeit von bis zu 3.000 m auf-
summiert haben. Bisherige Bohrungen zeigen eine relativ monotone Wechselfolge aus mach-
tigen quartaren Sanden und Kiesen, in die lokal Schluff- und Tonschichten von meist geringer
Machtigkeit (ca. 0,5 bis 1,0 m) eingeschaltet sind. Die dominierenden Schichten quartarer Ter-
rassensedimente werden bereichsweise von Flugsanden und Aue-/Ldsslehm Uberlagert. Im
Bereich von Strallen und Brickenbauwerken ist oberflachennah mit Auffillungen zu rechnen.
Lokal sind geringméachtige Schichten an organischen Ablagerungen zu erwarten.

Tertidre Sedimente konnten bisher nur in einer Archivbohrung des HLNUG (Hessisches Lan-
desamt fur Umwelt und Geologie) dokumentiert werden. Festgesteine sind nicht vorhanden.
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Abbildung 3: Ausschnitt aus der geologischen Karte von Hessen 1:25000 (oben: 6217 —
Zwingenberg a. d. Bergstral’e, unten; 6317 — Bensheim) mit Darstellung des
Projektgebiets
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3.2 Hydrogeologische Verhiltnisse

Aus hydrogeologischer Sicht ist der anstehende Baugrund als einheitlicher, ungespannter Po-
rengrundwasserleiter aus stark durchlassigen pleistozanen Sedimenten (Sande und Kiese) zu
beschreiben. Ortlich sind schwebende Grundwasserlinsen auf groflachig bindigen Schichten
nicht auszuschlieBen. Gespannte Grundwasserverhaltnisse kdnnen durch Uberdeckung des
Grundwasserleiters mit bindigen Schichten bei hohen Grundwasserstanden ebenfalls nicht
ausgeschlossen werden.

Der Grundwasserflurabstand liegt im vorliegenden Projektgebiet zwischen 2 und 3 m u.
GOK.

3.3 Hydrologische und Wasserwirtschaftliche Verhaltnisse

Als Oberflachengewasser stellen im nérdlichen Bereich des geplanten Erkundungskorridor der
Winkelbach und im stidlichen Bereich die Weschnitz den Vorfluter dar, die beide in den Rhein
munden.

Aufgrund der ergiebigen Grundwasservorkommen in den grob- und gemischtkérnigen pleisto-
zanen Terrassensanden und -kiesen wird das Gebiet des hessischen Rieds intensiv zur Trink-
wassergewinnung genutzt. Insbesondere die Brunnenanlagen des Wasserwerks Jagersbur-
ger Wald liegt im rdumlichen Einflussbereich der geplanten Aufschlussarbeiten. Zusatzlich lie-
gen einige Aufschlisse im Uberlappenden Bereich des WSG WW Jagersburger Wald (Nr. 431-
057) der Riedgruppe und des WSG WW Allmendfeld (Nr. 433-022) der Hessenwasser GmbH
& Co. KG. Die Anzahl der Aufschliisse in den entsprechenden Wasserschutzgebieten sowie
die betroffene Schutzzone ist in folgender Tabelle zusammengestellt. Eine detaillierte Angabe
fur jeden Aufschluss ist in Anlage 2 zu finden.

Tabelle 1: Anzahl der Baugrundaufschllsse nach Art in den entsprechenden WSG

WSG Schutzzone BK KRB DPH CPT
Jagersburger Wald Schutzzone Il 99 12 59 64
Allmendfeld Schutzzone IIIB 11 0 4 8

19.06.2026
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Abbildung 4: Ubersichtskarte der Wasserschutzgebiete im Baufeld (gelb und orange Markie-
rung), (Quelle: www.gruschu.hessen.de)

3.4 Schutzgebiete
Vogelschutzgebiete

Zwischen BAB-km 36+700 und BAB-km 45+200 greift der Untersuchungsabschnitt in mehrere
Vogelschutzgebiete (Jagersburger/Gernsheimer Wald und Hessische Altneckarschlingen) ein.

FFH-Schutzgebiete

Zwischen BAB-km 36+600 bis BAB-km 42+300 befindet sich das Baufeld in dem Fauna-Flora-
Habitat-Gebiet Jagersburger und Gernsheimer Wald.

Landschaftsschutzgebiete

Zwischen BAB-km 36+700 und ca. BAB-km 45+300 befindet sich das Baufeld im Landschafts-
schutzgebiet Forehahi (Nr. 2431001).

Naturpark
Das gesamte Baufeld befindet sich im Naturpark Bergstralie Odenwald (Nr. 6319-03).

Biotope
Entlang des Baubereichs befinden sich mehrere Biotope.

Im Rahmen der Vorbereitung der BGU wurde ein artenschutzrechtliches Vermeidungskonzept

fachplanerisch erarbeitet, welches MalRnahmen fiir die Bauausfiihrung definiert, sodass keine
19.06.2026
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Konflikte mit den o0.g. Schutzgebieten entstehen. Diese Unterlage wird parallel zur Wasser-
rechtsanzeige mit der unteren Naturschutzbehdrde des Landkreises Bergstralle abgestimmt.

3.5 Gewasserrandstreifen

Im Bereich Langwaden quert der Winkelbach die geplante NBS-Trasse. Ebenfalls muss die
Querung der L3261 durch ein neues Bauwerk in veranderter Lage neu errichtet und der Muhl-
graben im Zuge der NBS-MalRnahme umgelegt werden. Hierbei ist es aus Grinden der Di-
mensionierung der Bauwerksgriindungen der querenden Bauwerke unvermeidbar, Bohrauf-
schlisse im Gewasserrandbereich durchzufihren. Dies betrifft die Aufschlisse BK/CPT
41/242, BK/ICPT 41/245, KRB/DPH 41/252, CPT 41/256 im Gewasserrandsteifen des Winkel-
bachs sowie BK/CPT 41/261 im Gewasserrandbereich des Muhlgrabens.

Bei der Durchfiihrung der Arbeiten an den Bohrpunkten im Gewasserrandstreifen wird sicher-
gestellt, dass die Gewasser nicht durch den Eintrag von Schmutz- und Schadstoffen verunrei-
nigt werden und schattenspendende Geholze/Graser am Gewasserrand im Baustellenbereich
nicht entfernt werden. Die Gewasserrander und das Gewasserbett werden nicht befahren. Der
Wasserstand wird weder abgesenkt noch langfristig erhéht. Eine Verunreinigung von Gewas-
sern, Graben und Leitungen durch Bohrschlamm erfolgt nicht.

Die Entnahme von Wasser aus den Bachen sowie das Einleiten von abgepumptem Wasser in
die Gewasser ist nicht gestattet.

3.6 Altlasten

Fir die gesamte Erkundungstrasse wurde eine Altlastenauskunft eingeholt.

Ein definierter Verdacht auf Schadstoffbelastungen im Untersuchungsbereich liegt nicht vor.
Die oberen Bodenschichten im Bereich der BAB 67 sowie der ungebundene Strallenoberbau
weisen aber haufig erhéhte Gehalte an polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen
(PAK), Mineraldlkohlenwasserstoffen (MKW) und Schwermetallen (insbesondere Cadmium,
Zink, Blei und Kupfer) auf.

Des Weiteren befinden sich bei ca. 6stlich der BAB 67 bei ca. BAB-km 41+200 mehrere Alt-
standorte (Autowrackplatz, Altmetallhandel) die im Grundwasseranstrom der BAB 67/NBS lie-
gen.

Grundsatzlich sind im gesamten Projektgebiet Altlasten bzw. auch illegale Millablagerungen
zusatzlich zum vorhandenen Kenntnisstand nicht auszuschlieRen. Aufgrund der Historie spe-
zifischer Areale (Bebauungsgeschichte, Kriegseinwirkungen etc.) treten gro3flachig in oberfla-
chennahen Baugrundbereichen ggf. Auffillungen unbekannter Zusammensetzung auf.

Tritt im Zuge der Erkundungsarbeiten in nicht als Altlastenverdachtsflachen ausgewiesenen
Gebieten der Verdacht auf Kontamination auf, wird das weitere Vorgehen zur Entsorgung von
kontaminiertem Bohrgut nach EBV / DepV eng mit der zustandigen Behérde abgestimmt.

Sollten im Rahmen der Bautétigkeit Arbeiten in kontaminierten Bereichen bzw. Bauwerken/
Anlagen erforderlich oder deren Riickbau notwendig werden, werden das einschlagige berufs-
genossenschaftliche Regelwerk (u. a. DGUV Regel 101-004 Regelungen flr Arbeiten in kon-
taminierten Bereichen), die Anforderungen der Baustellenverordnung und die Rechtsvorschrif-
ten des jeweiligen Bundeslandes befolgt.

19.06.2026
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4 Bohrverfahren

4.1 Bohrverfahren, Tiefe, Durchmesser und Grundwassermessstellenausbau
der GroRbohrungen

Soweit die angetroffenen geologischen Verhaltnisse es ermdglichen, wird im Rammkernver-

fahren (Trockenbohrverfahren) gebohrt (Lockergesteine, ehemals Bodenklassen 1 bis 5, ge-

maf DIN 18300: 2012-09). Sofern es die geologischen Verhaltnisse erfordern, wird auf das

Rotationstrockenkernbohrverfahren umgertstet. Zur Vermeidung von hydraulischem Grund-

bruch wird voraussichtlich das Bohren mit Wasserauflast (Trinkwasser) erforderlich.

Der Bohrdurchmesser betragt = 219 mm. Die planmaRige Erkundungstiefe betragt 3 bis 60 m
unterhalb GOK bzw. Sohle Leitungssuchschurf. Die Bohrungen erfolgen als vertikale Auf-
schlussbohrungen im Lockergestein mit durchgehender Kerngewinnung flir Bodenproben.

Die Grundwassermessstellen sind als 3“ Messstellen in den wasserfihrenden Sanden vorge-
sehen.

Beim Ausbau werden generell DN 80 Voll- und Filterrohre aus dickwandigem PVC verwendet,
die durch den Einbau von Abstandshaltern im Bohrloch zentriert werden. Die Bohrung wird,
bevor mit dem Ausbau begonnen wird, von Bohrschlamm gereinigt bzw. klar gepumpt. Die
Filterrohre werden nach Angabe der fachgutachterlichen Uberwachung eingebaut. Im Bereich
der Filterrohre wird in den Ringraum Filterkies eingebaut, dessen Kérnung auf die Offnungs-
weite der Schlitze der Filterrohre und auf die geologische Formation abgestimmt ist. Die
Schlitzweite der Filterrohre betragt voraussichtlich 0,3 bis 0,5 mm. Die Ringraumverfillung er-
folgt voraussichtlich mit Filterkies der Kérnung 0,7 bis 1,25 mm nach DIN 4924. Eine Uber-
schittung nach Vorgaben des DVGW-Markblatt W121, zur Sicherstellung des Ausgleichs
moglicher Setzungen von Filterkies ist vorgesehen. Die Festlegung des tatsachlichen Ausbaus
erfolgt in Abhangigkeit von der angetroffenen Geologie / Hydrogeologie.

Die Filterkies- und Abdichtungsstrecken werden mit einem Sandgegenfilter voneinander ge-
trennt. Der Sandgegenfilter besteht aus Quarzsand der Kérnung 0,4 — 0,8 mm und wird jeweils
mindestens 1,0 m machtig eingebaut. Als Ringraumabdichtung im abzusperrenden Gebirgs-
bereich werden stark quellfahige Tone (z.B. Quellon WP, Compactonit o. a.) oder Zement-
Bentonit-Suspensionen eingebaut, so dass der Ringraum dicht verschlossen wird.

Die Zement-Bentonit-Suspension wird Uber Verpressvorrichtungen von unten nach oben ein-
gebracht (Kontractorverfahren). Die Pegelabschlusskappe (Sebakappe o. a.) wird verschliel3-
bar sein.

4.2 Bohrverfahren, Tiefe und Durchmesser der Kleinbohrungen
Die Aufschlussbohrungen als Kleinrammbohrungen (Durchmesser 50 - 100 mm) im Trocken-

bohrverfahren sind mit Endteufen von max. 10,0 m unter GOK vorgesehen.

4.3 Schwere Rammsondierungen

Es werden Untersuchungen mit der Schweren Rammsonde (DPH) zur Bestimmung der
Lagerungsdichte nach DIN EN ISO 22476-2 durchgefiihrt.

Die planmaRige Erkundungstiefe der Schweren Rammsondierungen betragt 3 bis 15 m.

4.4 Drucksondierungen

Die Drucksondierungen werden mit Messung des Spitzendwiderstandes, der Mantelreibung
und dem Porenwasserdruck ausgefihrt (Klasse 1 nach Tabelle 2 der DIN EN ISO 22476-1).

19.06.2026
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Die planmaRige Aufschlusstiefe der Drucksondierungen betragt 10 bis 30 m.

4.5 Versickerungsversuche

In ausgewahlten Bohrungen ist geplant Bohrlochversicherversuche (Absinkversuche /
EingieRversuche) nach DIN EN ISO 22282-1 und DIN EN ISO 22282-2 durchzufihren. Fur die
Durchfiihrung der Versuche soll nur Trinkwasser zum Einsatz kommen.

Liegt der Versuchsabschnitt oberhalb der Grundwasseroberflache bzw. liegen ungesattigte
Bedingungen vor, wird der Boden vorgesattigt.

Je nach zu erwartendenem kf-Wert werden die Versuche mit konstanter Durchflussrate
(statinarer Versuch) oder veranderlicher Druckhohe (instationarer Versuche) durchgefihrt.

4.6 Ver- und Entsorgung der Bohrstelle

Die fur den Betrieb des Bohrgerates und sonstige Aggregate benétigte Energie wird Uiber den
Motor des Bohrgerates bzw. liber Stromgeneratoren erzeugt oder die Bohrfirma beschafft sich
eine Anschlussstelle an die regionale Versorgung. Einzelheiten hierzu werden vom Bohrun-
ternehmer rechtzeitig geregelt.

Die Versorgung mit Wasser erfolgt durch die Zuleitung bzw. Anfuhr von Trinkwasser. Einzel-
heiten hierzu werden ebenfalls vom Bohrunternehmer mit den Wasserversorgungsunterneh-
men rechtzeitig geregelt.

Das wahrend der Aufschlussarbeiten anfallende und mit mineralischen Tribstoffgehalten ver-
setzte Brauchwasser (z. B. Bohrspuilung, Klarpumpen von Grundwassermessstellen, Bohren
mit Wasserauflast etc.) wird Uber ausreichend dimensionierte Absetzbecken in die Kanalisa-
tion oder Vorfluter abgeleitet.

5 Kampfmittel

Da Kampfmittel nicht auszuschlieRen sind, wurde im Auftrag der DB InfraGO AG eine Kampf-
mittelvorerkundung durchgefiihrt. Hierbei wurden die Bohrpunkte anhand von historischen In-
formationen / Luftbildauswertungen eingeteilt. Die bohrpunktspezifische Kampfmittelfreimes-
sung erfolgt dann, sofern erforderlich, fir die jeweils gefahrdeten Bereiche nach Vorgabe des
Fachexperten entweder durch Oberflachensondierung (Magnetometer oder Georadar) oder
durch Tiefensondierung im Bohrloch.

Eine Zuordnung der Bohrpunkte bzgl. eines moglichen Kampfmittelverdacht und der notwen-
digen Freimessung ist in Anlage 2 dargestellt.
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6 Verantwortlichkeiten

6.1 Nach Landesbauordnung

Das Bohrunternehmen wird rechtzeitig einen Verantwortlichen benennen, der die Aufgaben
gemalf Landesbauordnung wahrnimmt.
6.2 Zustandige Behorden und Stellen

Bei Storfallen und Fragestellungen, die sich wahrend der Durchfiihrung der Bohrungen erge-
ben, werden folgende Behdérden und Stellen eingeschaltet:

— Landkreis BergstralRe, Wasser- und Naturschutzbehérde

— Hessisches Landesamt fir Naturschutz, Umwelt und Geologie

7 Antrag

Der unter Punkt 1 genannte Antragsteller beantragt hiermit die wasserrechtliche Erlaubnis zur
Durchfihrung von Erdaufschlissen fur die Baugrunderkundung entlang der geplanten NBS
bzw. dem Ausbau der BAB 67 im Landkreis Bergstralle nach § 49 und § 9 Abs. (1) Pkt. 4 und
5 WHG.

Des Weiteren beantragt der unter Punkt 1 genannte Antragssteller die Befreiung nach §52,
Abs. (1), Satz 2 WHG von etwaigen Verbotstatbestanden der Schutzgebietsverordnungen der
unter Kap. 3.3 benannten Wasserschutzgebiete.

Westheim, den 19.06.2026

Fir die Ausarbeitung der Anzeige im Auftrag der DB InfraGO AG

Digital signiert von Daniela Klatt
DN: cn=Daniela Klatt, c=DE,

0=AQUASOIL GmbH,
18 email=d.klatt@aquasoil.de
‘ Ort: Westheim

Datum: 19.06.2026 13:06:39

i. A. Daniela Klatt

19.06.2026



		2026-06-19T13:06:39+0200
	Westheim
	Daniela Klatt




