iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G011200099
Leistungsverzeichnis: 01

Auftraggeber:
Stral3e:
PLZ/Ort:

ZKB2025 Miihlhausen (Thiir.)
G.011200099 Stand: 11.06.2026

DB InfraGo AG
Lohrstralle 2-4
04105 Leipzig

Druckdatum: 02.07.2026 13:54:42

Seite: 1 von 35



iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

Projekt: G011200099 ZKB2025 Miihlhausen (Thiir.)

LV: 01 G.011200099 Stand: 11.06.2026

Status: Freigegeben Wahrung: EUR
Ordnungszahl Kurztext Seite
01. Allgemein 3
01.01. Technische Bearbeitung 3
01.02. Baustelleneinrichtung 8
01.03. Baufeldfreimachung 10
01.04. Verkehrssicherung 13
02. Neubau Stahlkontruktion 15
02.01. Stahlbau 20
02.02. Dacharbeiten 22
03. Transport und Entsorgung 28
03.01. Allgemein 28
03.02. Bereitstellungsflache auf der BE Flache 30
03.03. Transport und Entsorgung 30

Druckdatum: 02.07.2026 13:54:42 Seite: 2 von 35



Projekt:
LV:

Ordnungszahl

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

G011200099 ZKB2025 Miihlhausen (Thiir.)
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Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

01.

01.01.

01.01.0010.

01.01.0020.

Allgemein
Technische Bearbeitung

Werkplanung MLV-ZW1_01010010

CAD Werkstattzeichnung zur Verteilung 2-fach, 3-fach.

Die vom AN zu erstellenden Unterlagen, mit CAD Programm,
als Werkstattzeichnungen, sind nach abgestimmten
Terminplanen dem AG zur Genehmigung 2-fach vorzulegen,
genehmigte Zeichnungen/ Unterlagen werden 3-fach zur
Verteilung zur Verfigung gestellt, als Papierzeichnung/
Plotterausdruck und auf Datentrager, Schnittstelle DWG,
Ausdruck farbig.

1,000 psch .

Beweissicherung Geldndeflachen, StraBen, Wege MLV-
BHL_01030020

An den Beweissicherungsterminen sind zu beteiligen:
- der AG

(>- die Eigentiimer und dinglich Berechtigten

- ggf. Mieter oder Pachter

- bei 6ffentlichen Anlagen die zustandigen Behoérden
- der unabhangige Bausachverstandige

Die Beweissicherungstermine sind durch den AN zu
organisieren und rechtzeitig, mind. 2 Wochen im Voraus, bei
allen Beteiligtenanzumelden, um die Teilnahme eines Vertreters
zu

ermoglichen. Bis zu

'2 ' Vor-Ort-Termine.

Durchfiihren des Beweissicherungsverfahrens durch den
AN. Ausflihrung der Arbeiten in Abstimmung mit dem
Eigentimer

- erstmalig vor Beginn der Bauausfiihrung unmittelbar
nach Auftragsvergabe

- nach Fertigstellung der ausgeschriebenen
Bauleistungen.

Zustand und Beschaffenheit aller Gelandeflachen,

Strallen, Wege, Platze im Einflussbereich der BaumalRnahme
feststellen und dokumentieren, durch Begehung mit
schriftlichem Protokoll und Anfertigen von

Lichtbildern.

Fotodokumentation mit bis zu (>500<) Fotos.
Beweissicherungsprotokolle und dazugehdrige
Fotodokumentation missen durch Unterschrift aller
Beteiligter anerkannt sein.

Ubergabe der Unterlagen an jeden Beteiligten

- vor Beginn der Bauarbeiten

- nach Beendigung der Bauarbeiten.

jeweils 1-fach in Papierform und 1-fach digital auf
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Datentrager, an den AG 3-fach in Papierform und 1-fach
digital auf Datentrager.

Digitale Unterlagen im Format PDF /A-1b (Level B)
gemaf ISO 19005-1, Fotos im nicht komprimierten
Tiff-Format mit ein belichtetem Datum/Uhrzeit,
24Bit-Farbtiefe, Ausfliihrung und BildgréRe gemaf

TM 2017-03 Neuverdffentlichung Ril 813.0104
"Dokumentationsvorgaben”,

Papierformate gemaf DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216.

1,000 St

01.01.0030. Erfassung der Lichtraumdaten
Erfassung der Lichtraumdaten mittels PELIM-Verfahren
ca. 5 Profile an Gleise 1,
Die Daten sind fir die Eingabe in die Lichtraumdatenbank
bestimmt und im WIN-LUE -Format zu Ubergeben.

1,000 psch

01.01.0040. Ausfiihrung eines vermessungstechnischen Soll/lst-
Vergleiches

Ausfihrung eines vermessungstechnischen Soll-Vergleiches
der hergestellten Gleislagen im gesamten Baubereich.
Ausfuhrung der erforderlichen Vermessungsarbeiten,
Auswertung und Ubergabe der MeRergebnisse in Papierform
(1x Original und 1x Kopie) und in digitaler Form auf Datentrager
tber die BU des AG an den Vermessungsdienst des AG.

Die Ubereinstimmung mit der Ausfiihrung ist auf den Originalen
durch den AN und den AG (BUB) zu bestatigen.

Es sind folgende Unterlagen zu tbergeben:

- Soll

- Ist-Vergleich (Grundlagendaten liegen dem AG vor)

- MKS-Schrieb

Der Soll/lst-Vergleich hat vor der Endabnahme der Leistung
vorzuliegen. Er hat sich koordinatengestiitzt auf das
Festpunktnetz der DB zu beziehen. Die erforderlichen
Datenformate sind gemaf Ril 883 bzw. Handbuch.

1,000 psch

01.01.0050. Braunstrichzeichnungen erstellen
Braunstrichzeichnung flr alle Planunterlagen des
Vergabepaketes erstellen. Aufnahme und Einmessen der
gesamten neuen Anlagen und Ubernahme in
Braunstrichzeichnung mit Ubereinstimmungsvermerk der
Bautberwachung zur Anfertigung der Bestandsdokumentation.
Leistungen komplett inkl. allen notwendigen
Nebenleistungen.

1,000 psch .
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01.01.0060. Bauakte (Anteil AN) erstellen, fiihren und libergeben

Bauakte fur die Leistungen des AN auf Basis EIU-
Ablagestruktur gemaf Ril 809 bzw. 813 unter Einhaltung
der projektspezifischen Struktur

(siehe Anlage 3.14 zum Bauvertrag ,Erganzende
Regelungen zur Nutzung der
Projektkommunikationsplattform®)

und nach Abstimmung mit dem AG unmittelbar nach
Auftragserteilung anlegen, diese baubegleitend flhren,
die der Baufirma zugewiesenen Dokumente erstellen

bzw.

beibringen, die Bauakte sukzessive flllen und

sukzessive an den AG Ubergeben.

Erstellung des Inbetriebnahmedossiers (Anteil AN Bau) nach
EIGV und VV IBG Infrastruktur,

ggf. erganzen nach Plausibilitatsprifung durch den IBV
Hinweis:

IBN-Dossier, die nicht den Vorgaben entsprechen, werden
zurlickgewiesen.

Der AN hat die dabei die Vorgaben der einschlagigen
technischen Normen und Richtlinien sowie hinsichtlich
der formalen Gestaltung die Ril 813 und die TM 2017-03
Neuverdéffentlichung Ril 813.0104
"Dokumentationsvorgaben”

zu beachten und zu erfillen.

Der AN hat die Dokumente (Plane, Protokolle,
Unterlagen, endrevidierte Bestandsplane und
Bestandsunterlagen etc.) baubegleitend zu erstellen
bzw. beibringen und so fortzuschreiben, dass jeweils
eine Ubereinstimmung zwischen den Dokumenten und
den

erstellten baulichen Anlagen besteht.

Die in der projektspezifischen Ablagestruktur der
Bauakte Teil Il gemaR Ril 809 bzw. 813 zugewiesenen
Dokumente sind mind. (>zwei<) Wochen vor der
erstmaligen Nutzung der jeweiligen fertiggestellten
Anlage vollstandig zu Ubergeben.

Die vollstandige und endrevidierte Bauakte (Teile | und
Il) ist in der Projektkommunikationsplattform gemaf
Anlage 3.14 zum Bauvertrag ,Ergdnzende Regelungen
zur Nutzung der Projektkommunikationsplattform®
abzulegen und 3-fach in Papierform (1 Original und zwei
Kopien) spatestens (>zwei<) Wochen vor VOB-Abnahme
zu liefern, digitale Unterlagen im Format PDF gemaf ISO
32000 (PDF 1.7, 2008) und als CAD-Dateien (gemaf® TM
2017-03 Neuverdéffentlichung Ril 813.0104
"Dokumentationsvorgaben") auf Datentrager

mit Ubergabe aller im Datenformat zu liefernden
Dokumente,

Papierformate gemaf DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216
und

TM 2017-03 Neuverdffentlichung Ril 813.0104
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"Dokumentationsvorgaben" mit allen Originaldokumenten.

Sofern nicht fur die Erstellung, Beibringung oder
Ubergabe von Bestandteilen der Bauakte spezielle
LV-Positionen ausgeschrieben und vereinbart sind,
umfasst die Vergitung Uber diese Pauschalposition
samtliche zur Erstellung, zum Fihren, zum Fallen und
fur die Ubergabe der Bauakte erforderlichen Leistungen
einschliellich des Erstellens und der Beschaffung aller
in der projektspezifischen Ablagestruktur der Baufirma
zugewiesenen Dokumente.

Das betrifft insbesondere auch die zur Erstellung der
Bauakte notwendigen Vermessungsarbeiten sowie
Ortlichen

Aufmalle, die in diese Pauschalposition einzurechnen
sind und mit dieser Pauschalverglitung abgegolten
werden.

Ubergabe der Nachweise der TSI Konformitat nach EIGV
an den AG, vor der Nutzungsaufnahme der Anlage und
entsprechend der fiir das Projekt angewendeten
TSI-Checkliste DB Station&Service AG (siehe:
https://www1.deutschebahn.com/sus-infoplattform/start/re
gelwerk

Der AN erhalt die TSI Checkliste DB S&S beim
Bauauftaktgesprach.

Der AN liefert dem BaulUberwacher anhand dieser TSI
Checkliste DB S&S die Nachweise fiir die TSI
Konformitat.

Die Nachweise fiir einzubauenden Bauprodukte sind
vor dem Einbau dem BUB zu liefern.

1,000 psch

01.01.0070. Fotodokumentation MLV-BHL_01030050

Fotodokumentation Gber den wesentlichen Bauablauf,
insbesondere zur Darstellung der Ausbildung von
Einzelkonstruktions- und Bauwerksteilen, die spater
nicht mehr sicht- und prifbar sind mit Digitalkamera
herstellen und dem AG Ubergeben. Bilddateien mit
Aufnahmedatum.

Ausfuhrung gemal TM 2017-03 Neuveréffentlichung

Ril 813.0104 "Dokumentationsvorgaben”.

Mindestanzahl der Fotos:

100 .

Dateinamen mit eindeutiger Ortskennung und anhangender
durchlaufender Bildnummer gema TM 2017-03
Neuverdéffentlichung Ril 813.0104 "Dokumentationsvorgaben
und in Abstimmung mit dem AG.

Digitale Bilder im nicht komprimierten Tiff-Format,
24Bit-Farbtiefe inkl. eines in PowerPoint erstellten
Bildverzeichnisses mit "Kontaktabzigen" (mit sinnvoll
reduzierter Auflésung), ca. 3x2 bis 4x3 Bilder pro

Seite, mit Angabe von Name, Ordner und Datentrager je
Bild

Ausfiuihrung 1-fach digital auf Datentrager
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01.01.0080. koordinierter Kabel- und Leitungsbestand - Bauzustiande

MLV-ALI_01010280

Allumfassenden, koordinierten Kabel- und
Leitungsbestandsplan mit Kabelschachtbelegung fir die
Bauzustande im Bereich der Baustelle pruffahig
aufstellen und liefern. Die Lieferung erfolgt

'(>5-fach<)' in Papierform und 1-fach digital.

Format:
'(>*.dwg (mit Stiftbelegungsdatei), *.plt sowie
* pdf<)".
1,000 psch
01.01.0090. Koordinierter Kabel- und Leitungsbestand - Endzustand

MLV-ALI_01010290

Allumfassenden, koordinierten Kabel- und
Leitungsbestandsplan mit Kabelschachtbelegung fiir den
Endzustand im Bereich der Baustelle priiffahig
aufstellen und liefern. Die Lieferung erfolgt
'(>5-fach<)'fach in Papierform und 1-fach digital.

Format:

'(>*.dwg (mit Stiftbelegungsdatei), *.plt sowie

* pdf<)'.

1,000 psch

01.01.0100. Abstimmung / Einholung von Genehmigungen MLV-
ALI_01010300

Abstimmung / Einholung von Genehmigungen zur
Durchfiihrung der Arbeiten (ber die den
Vergabeunterlagen beiliegenden Genehmigungen
hinausgehenden Genehmigungenvon Behdrden (z.B.
Gewerbeaufsichtsamt, Verkehrsbehorden)

1,000 psch .

01.01.0110. Bauablaufplan erstellen
Erstellung jeweils eines detaillierten Bauablaufplanes als
Weg-Zeit-Diagramm (Planung mit Programmsystem SOG
oder gleichwertig),
fur alle Betra-Arbeiten als Zusammenfassung
der Detailablaufplane der
an den Betra-Arbeiten beteiligten Unternehmen.
Den Bauablaufplan auf DIN-Formaten erstellen.
Unterlagen sind 5-fach in Papierform und 1-fach digital zu
liefern.
Format = *.dwg (mit Stiftbelegungsdatei), *.plt sowie *.pdf.
Lieferung: 8 Wochen vor der Betra bzw. Inbetriebnahme.

1,000 psch
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01.01.0120. Nutzung der vom AG vorgegebenen
Projektkommunikationsplattform MLV-BHL_01030110

Nutzung der vom AG vorgegebenen
Projektkommunikationsplattform. Die Anwendung ist
verpflichtend, dabei ist insbesondere die Anlage 3.14 zum
Bauvertrag ,Erganzende Regelungen zur Nutzung der
Projektkommunikationsplattform® zu beachten. Dies gilt auch,
wenn Teilleistungen durch Subunternehmer erbracht werden.

1,000 psch

Summe 01.01. Technische Bearbeitung =
01.02. Baustelleneinrichtung

Die Anmietung der BE-Flache ist Aufgabe des AN.

01.02.0010. Baustellenlogistik
Zu- und Abfihrung von Baumaschinen und Personal,
Durchflihrung aller notwendigen Transporte zwischen
Ubergabe-/Giiterverkehrs- und Einbaustelle sowie
Montage-/Demontageplatz und Verwendungsstelle
einschliellich aller Transportmittel und Personal
Uberwachung des Zuglaufs von Material und Transportmitteln.
Alle zur
Leistungserbringung erforderlichen Be- und
Entlade-arbeiten sind einzurechnen und werden nicht
gesondert vergutet. Vorbereiten, Erstellen und
Aktualisieren des Betriebs-ablaufplanes einschlielich
aller erforderlichen Einsatzplane.

1,000 psch

01.02.0020. Baustelle einrichten
Gerate, Grolgerate, Werkzeuge und sonstige
Betriebsmittel, die zur vertragsgemafRen Durchfihrung
der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle
bringen, bereitstellen und soweit der Gerateeinsatz
nicht gesondert vergutet wird, betriebsfertig
aufstellen einschl. der daflir notwendigen Arbeiten,
die erforderlichen festen Anlagen herstellen.
Baubiiros, Unterkiinfte, Werkstatten, Lagerschuppen und
dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen
und einrichten. Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss
sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. fur die
Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf
Lagerplatze, Montage-/ Demontageflachen, sonstige
Platzbefestigungen, notwendige Eingleisstellen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Beseitigung von
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Aufwuchs fur die Baustelleneinrichtung, soweit
erforderlich, ausfuhren. Flachen beschaffen, sofern

die vom AG zur Verfuigung gestellten nicht ausreichen.
Soweit nicht fiir bestimmte Leistungen fir das

Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen

enthalten sind, gilt die Pauschale fir alle Leistungen
dieser Ausschreibung. Vom AN ist vor Baubeginn ein
Baustelleneinrichtungsplan aufzustellen und mit dem AG
abzustimmen. Oberbodenarbeiten sind einzurechnen und
werden nicht gesondert vergltet.

1,000 psch

01.02.0030. Baustelleneinrichtung vorhalten
Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Anlagen und
Einrichtungen, einschl. Mieten, Pacht, Gebuhren und
dgl., die fur die Baustelle notwendig sind und nicht
mit den Einheitspreisen anderer Teilleistungen
vergutet werden. Beleuchtung, Wasser und Strom
bereitstellen, Abwasser beseitigen. Vorhalten fir die
vertraglich vereinbarte Gesamtbauzeit und die
Ausfuhrung der ausgeschriebenen Leistungen. Abrechnung
der Pauschale erfolgt anteilig gemafR Baufortschritt.

1,000 psch

01.02.0040. Baustelle raumen MLV-ALI_01020040
Baustelle von allen Geraten, Gro3geraten, Anlagen,
Einrichtungen und dergl. raumen. Benutzte Flachen und
Wege entsprechend dem urspringlichen Zustand unter
Wahrung der landschaftspflegerischen Belange
ordnungsgemalf herrichten. Verunreinigungen beseitigen.
Soweit nicht fiir bestimmte Bauleistungen das Raumen
der Baustelle als gesonderter Ansatz enthalten ist,
umfasst die Pauschale die Vergutung der
Baustellenrdumung fir alle Bauleistungen dieser
Ausschreibung. Oberbodenarbeiten sind einzurechnen und
werden nicht gesondert vergltet.

1,000 psch

01.02.0060. Bauzaun nach Angaben des AG MLV-ALI_01020130
Bauzaun
'(>mobil<)' nach gesonderter Angabe
des AG einschl. der erforderlichen Tore standsicher
aufstellen, wahrend der Bauzeit vorhalten und
unterhalten, ggf. mehrfach umsetzen. Einbauort:
'(>im gesamten Baubereich<)'
'(>2<)" Tore mit lichter
Breite:
'(>5<)'m auf
'(>befestigtem und unbefestigtem<)' Untergrund.
Zaunoberkante Uber Boden
'(>Uber 1,75 bis 2,00<)'m. Kontrolle und Ersatz
zerstorter und abhanden gekommener Teile der
Einrichtungen werden nicht gesondert vergutet.
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1,000 m

01.02.0070. Bauzaun riickbauen MLV-ALI_01020140

Bauzaun, der nach Angaben des AG errichtet wurde, nach
Beendigung der Bauzeit entfernen.

1,000 m

01.02.0080. Beleuchtung MLV-ALI_01020200
Beleuchtung der Baustelle gemaf
Arbeitsstattenrichtlinie aufbauen, fur die Dauer der
Bauzeit vor- und unterhalten, ggf. mehrfach umsetzen,
betreiben und abbauen inkl. An- und Abfuhr der
hierfur notwendigen Beleuchtungseinrichtungen.
Auszuleuchtende Lange / Bereich:
'(>gesamter Baubereich einschliellich Lagerflachen<)'.

1,000 psch
Summe 01.02. Baustelleneinrichtung s
01.03. Baufeldfreimachung
01.03.0010. Kabel sichern MLV-ALI_01030070

Kabel sichern Vorhandene

'(>Elektrokabel einschl. vorh. Schachte<)' sichern. Lage:
'(>im Baubereich<)' Sicherung in Abstimmung mit dem
Betreiber nach Wahl des AN. Die Abrechnung erfolgt
nach Aufmal, Bundel aus mehreren Kabeln werden
zusammengefasst und wie ein einzelnes Kabel
abgerechnet.

120,000 m e

01.03.0020. Schutz bestehender Kabeltrassen MLV-ALI_01030080

Vorhandene Kabeltrassen entsprechend Bautechnologie
des AN sichern. Lage:

'(>im Baubereich<)' Sicherung

nach Wahl des AN.

20,000 m s

01.03.0030. Bestandsleitungen sichern

Vorhandene Schmutzwasserleitungen sichern
Sicherung in Abstimmung mit dem

Betreiber nach Wahl des AN. Die Abrechnung erfolgt
nach AufmalR.

1,000 psch
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01.03.0040. Fahrkartenautomat sichern
Vorhandene Fahrkartenautomat sichern und mit
Holz einhausen
Sicherung in Abstimmung mit dem
Betreiber nach Wahl des AN.

1,000 St s

01.03.0050. Sitzbank sichern

Vorhandene Sitzbank sichern und mit Holz einhausen.
Sicherung in Abstimmung mit dem
Betreiber nach Wahl des AN.

2,000 St s

01.03.0060. Abfallbehalter sichern
Abfallbehalter Achse B und F sichern, demontieren,
zwischenlagern und wieder aufstellen.
Sicherung in Abstimmung mit dem
Betreiber nach Wahl des AN.

2,000 St L

01.03.0070. Doppellautsprecher sichern
Doppellautsprecher sichern,
bauzeitl.umhangen und nach Abschluss der
Arbeiten an alter Stelle wieder aufhangen.
Sicherung in Abstimmung mit dem
Betreiber nach Wahl des AN.

2,000 St s

01.03.0080. Schilder sichern
Schilder sichern,
bauzeitl.umhangen und nach Abschluss der
Arbeiten an alter Stelle wieder aufhangen.
Schilder: Bahnsteigschild, Gleisbezeichnung Gleis 2
Gleisbezeichnung Gleis 3 und Richtungsschild zum Bahnsteig.
Sicherung in Abstimmung mit dem
Betreiber nach Wahl des AN.

6,000 St s e
01.03.0090. Fallrohre demontieren
Fallrohre, demontieren und entsorgen.
Material: Titanzink
2,000 St e e
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01.03.0100. Standrohre demontieren
Standrohre, demontieren und entsorgen.
Material: Gussstahl, Schleuderguss
Neue Fallrohre werden an die vorhandenen Standrohre wieder
angeschlossen.

2,000 St e e
01.03.0110. Regenrinne demontieren
Regenrinne, demontieren und entsorgen.
Material: Titanzink
36,000 M s e

01.03.0120. Dacheindeckung demontieren

Dacheindeckung, demontieren und entsorgen.
Material: Wellpolyester-Platten

320,000 M2 s

01.03.0130. Bestandspfetten U140 demontieren und entsorgen
Bestandspfetten U140, demontieren und entsorgen.

108,000 m s

01.03.0140. Bestandspfetten U160 demontieren und entsorgen
Bestandspfetten U160, demontieren und entsorgen.

108,000 m s

01.03.0150. Bestandspfetten U170 demontieren und entsorgen
Bestandspfetten U170, demontieren und entsorgen.

72,000 m i

01.03.0160. Bahnhofsuhr sichern

Bahnhofsuhr sichern,

bauzeitl.umhangen und nach Abschluss der
Arbeiten an alter Stelle wieder aufhangen.
Sicherung in Abstimmung mit dem
Betreiber nach Wahl des AN.

1,000 St s

01.03.0170. Beleuchtung inkl. Befestigung
Beleuchtung inkl. Befestigung, demontieren,
zwischenlagern und wieder anbauen.
Sicherung in Abstimmung mit dem
Betreiber nach Wahl des AN.
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1,000 psch .
01.03.0180. Hoéhenausgleichshélzer demontieren
Hohenausgleichshdélzer, demontieren,
und entsorgen.
Sicherung in Abstimmung mit dem
Betreiber nach Wahl des AN.
1,000 psch
Summe 01.03. Baufeldfreimachung s
01.04. Verkehrssicherung
01.04.0010. Verkehrsrechtliche Anordnungen MLV-ALI_01040010

Verkehrsrechtliche Anordnungen fir die Einrichtung der
Verkehrsflihrung und -sicherung bei der zustandigen
Verkehrsbehorde vorbereiten, beantragen und erwirken.
Die Beantragung beinhaltet die Erstellung und
Einreichung aller erf. Plane (Regel-, Lage-,
Beschilderungsplane usw.) und Erlauterungsberichte,
alle anfallenden Gebihren sowie die Teilnahme an
verkehrsrechtlichen Besprechungen,
Koordinierungs-Besprechungen und Verkehrsschau vor
Ort. Die Pauschale gilt fur alle zur Erreichung der
vertraglich vereinbarten Leistungen notwendigen
verkehrsrechtlichen Anordnungen.

1,000 psch

01.04.0020. Verkehrsfiihrung, -sicherung, -umleitung MLV-
ALI_01040020

Einrichtungen zur Verkehrsfuhrung, -sicherung und
-regelung im Bereich der Baustelle sowie ggf.
erforderlicher Umleitungen nach StVO und geman
verkehrsrechtlicher Anordnung unter Aufrechterhaltung
des Verkehrs aufbauen, vorhalten, warten, unterhalten,
betreiben, entsprechend Bauablauf des AN, auch
mehrfach, umsetzen und abbauen. Beschadigte oder
abhanden gekommene Teile der Einrichtungen ersetzen.
Tagliche Kontrollfahrten sind einzurechnen.
Einrichtungen im Zuge der &ffentlichen Stral’en und
Wege im Bereich der Baustelle, der Lagerflachen, ggf.
erforderlicher Umleitungen und bei den
Baustellenzufahrten. Nach Beendigung der BaumafRnahme
entfernen. Lichtzeichenanlagen und ggf. erforderliche
Sicherungsposten flir Bahnbetrieb werden gesondert
vergutet.

1,000 psch .
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01.04.0030. Verkehrsflachen reinigen MLV-ALI_01040030
Reinigung aller 6ffentlichen Verkehrsflachen sowie
Transportwege im Baubereich fur die Dauer der Bauzeit,
inkl. aller Personal-, Material- und Nebenkosten.

1,000 psch

Summe 01.04. Verkehrssicherung

Summe 01. Allgemein
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02. Neubau Stahlkontruktion

Ubergabe Planung an AN Stahlbau

Die Genehmigungsplanung sowie die zugehorigen
Ausfuhrungsunterlagen der Objekt- und Tragwerksplanung
werden dem AN uber den Auftraggeber zur

Verfugung gestellt.

Die Werkstattzeichnungen erstellt der AN.

Die Werkstattzeichnungen und die Statik sind dem
Bauherrn bzw. dem Qualitatsprufer zur internen Priifung
sowie zur Genehmigung bei Baufreigabe rechtzeitig
vorzulegen.

In den Werkstattplanen sind, falls erforderlich,
zusatzliche Angaben des Auftraggebers zur Befestigung
von Infotafeln, signaltechnische Installationen etc. zu
berlcksichtigen.

Die Montageplanung ist vom AN auszufthren. Diese
beinhaltet die Reihenfolge sowie die Wahl und Bemessung
der Gerate, Montageverbande und -geruste, einschl.

ihrer Anschliisse und Verankerungen. Die erforderlichen
statischen Nachweise der Bauzustédnde sind vom AN zu
fertigen und dem Prifingenieur zur Prifung vorzulegen.

FUr die Bauleitung bestellt der AN einen Bauleiter und
einen verantwortlichen Meister. Diese sind vor
Montagebeginn dem AG schriftlich mitzuteilen.

2. Materialien -Fertigung und Nachweise
2.1 Spezifikationen

Herstellungskategorie:  PCA1(flr S235)
Schadensfolgeklasse:  CC2
Beanspruchungskategorie: SC1
Ausfiihrungsklasse:  EXC2

Stahlsorte und Gltegruppen:

Die Stahlsorten und Gutegruppen sind bezuglich der
Gutegruppen entsprechend dem vorgesehenen
Verwendungszweck und ihrer Schweilleignung auszuwahlen.
Die Auswahl der Gutegruppe erfolgt gem. DIN EN

1993-1-10 und ist Bestandteil des
Standsicherheitsnachweises.

Die Gutegruppe JR nach DIN EN 10 025-2

Produktnormen fir Technische Lieferbedingungen und
Toleranzen:

Produkte / Technische Lieferbedingungen / Toleranzen
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I und H Profile / DIN EN 10 025 14-6 / DIN EN 10 034

| Profile mit gen. Flansch / DIN EN 10 025 14-6 / DIN

EN 100 24

U Profile / DIN EN 10 025 14-6 / DIN EN 10 279
Gleichschenklige und ungleich schenklige Winkelprofile /
DIN EN 10 025 14-6 / DIN EN 10 056-2

Bleche, Flach- und Breitflacherzeugnisse / DIN EN 10
025 14-6 / DIN EN 10 029, DIN EN 10 051

Stabe und Walzdraht / DIN EN 10 025 14-6 / DIN EN 10
017, DIN EN 10 058, DIN EN 10 059, DIN EN 10 060, DIN
EN 10 061

Warmgefertigte Hohlprofile / DIN EN 10 210-1 / DIN EN
10 210-2

Qualitatssicherung:

Im Rahmen der Konformitatserklarung und
CE-Kennzeichnung dokumentiert der Hersteller
(Stahlbaufirma) die Anforderungen an

- Ausfihrungsklasse

- Bauteilspezifikation (DIN EN 1090-2)

- Materialeigenschaften

- Geometrie und Erfullung der im Rahmen der
Standsicherheitsnachweise festgelegten Anforderungen

Der AG hat das Recht, samtliche Bauteile in der
Werkstatt oder auf der Baustelle Giberwachen zu lassen.

Bei der Herstellung ist eine Uberwachung im Werk / in
der Werkstatt durch einen Qualitatsprifingenieur
(Guteprufer) der DB erforderlich. Der Hersteller hat
hierfir rechtzeitig den Zeitraum der Herstellung /
Fertigung dem Auftraggeber zwecks Beauftragung der
Qualitatsprufingenieures / Guteprifers anzuzeigen.

2.2 Vormaterialien fir den Stahlbau

Die fiir Haupttragglieder verwendete Werkstoffe miissen
der DIN EN 1993 entsprechen.

Der charakteristische Wert der Streckgrenze ergibt sich
aus den statischen Erfordernissen.

Es wird die Ausfuhrungsklasse EXC2 festgelegt.
Schrauben

Alle Schrauben fiir die Haupttragkonstruktion sind
feuerverzinkte HV-Schrauben, Festigkeit 10.9, mit

Muttern und Unterlegscheiben gemaf DIN EN 14399-4.Die
Schrauben sind voll vorzuspannen.

Als Konformitatsnachweis wird eine CE-Kennzeichnung
gefordert. Ein Abnahmeprufzeugnis 3.1 ist vorzulegen.
(DIN EN 10204)
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Bei Beanspruchung in Dickenrichtung sind die Z-Giiten
nachzuweisen.(DIN EN 10164 und DIN EN 1993-1-10)

Elektrochemische Korrosion ist durch geeignete
Malnahmen zu verhindern.

Der AG hat das Recht, sdmtliche Bauteile in der
Werkstatt oder auf der Baustelle tberpriifen zu lassen.

3. Geometrie-Vermessung

FUr die Fertigung in der Werkstatt gelten in Erganzung
zur einschlagigen DIN-Norm und den Angaben in den
Abschnitten "Montage und Werkstattfertigung" folgende
Maligenauigkeiten:

- Geradheit: 1% der Systemlange

- Fir die Fertigung der geschweildten Teile gelten
hinsichtlich der Langenmale und Winkel DIN EN ISO 13920
T 1., Genauigkeitsgrad A, hinsichtlich Form und Lange

T3, Genauigkeitsgrad F.

Das Einmessen der Dachstutzen in das
Weltkoordinatensystem geschieht auf Grundlage eines
Bezugspunktes und Kontrollpunktes durch den AG.

Uber alle Kontrollen bezliglich Stiitzenlage ist ein
Vermessungsprotokoll zu erstellen. Falls der AN
zulassige Abmalien bzw. Toleranzen tberschritten hat,
werden ihm die Kosten, die aus Mehraufwendungen
entstehen, angelastet.

4. Schweillnahte

Fir die Ausfiihrung von Schweilnahten gilt die DIN EN
1090-2.

Es ist die Aufgabe des AN, geeignete MalRnahmen fiir das
Schweillen (z.B. Nahtform, Nahtvorbereitungen,
Warmebehandlung, Schweil¥folge, Nahtprifung,
Montagemalinahmen) zu planen.

Das Belassen von Fertigungsschichten ist nicht

zulassig. Unterbrochene Schweillnahte sind nicht
zulassig.

Als Mindestumfang wird definiert:

- Zerstorungsfreie Prifung gem. DIN EN 1090-2 12.4.2
und Tabelle 24.

Die Sicherung der Glte der SchweilRarbeiten erfolgt nach

DIN EN ISO 3834, Bewertungsgruppe C. Es gilt sinngeman
Ril 804.6201.

Die Nahte aller sichtbar bleibenden Bauteile missen als
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Stumpfnahte ausgefuhrt werden, sie sind blndig mit der
Oberflache der verbundenen Stahlprofile und Stahlbleche
abzuschleifen und, falls erforderlich, nachzuarbeiten.

Abnahmekriterien sind fiir die EXC2 in DIN EN 1090-2 7.6
festgelegt.

5. Abrechnung / Aufmal}

Die angegebenen Massen wurden nach VOB DIN 18335, Ziff.
5.2.2 ermittelt. FUr Walztoleranzen, Schrauben,
Schweillndhte sowie Verschnitte werden keine Zuschlage
gewahrt. Das Ablangen, Bearbeiten und Herstellen der

Profil- und BlechstélRe mit den erforderlichen
Verbindungsmitteln ist in die Einheitspreise

einzurechnen.

Die in den Ausschreibungsplanen dargestellten
Verbindungsdetails werden im Zuge der weiteren
Werkplanung erganzt, falls erforderlich, korrigiert.

Grundlage der Gewichtsermittlung sind die freigegebenen
Werkstattplane des Auftragsnehmers.

Montageverbande, Montagegeriste und Konstruktionsteile,
die nicht fest eingebaut bleiben, werden nicht

besonders vergutet und alle Nebenleistungen, z.B.

Fracht, Verpackung, Fahrgeld, Erschwerniszulagen sind
ebenfalls in die Einheitspreise einzurechnen.

6. Korrosions- und Oberflachenschutz
Allgemein

Fir den Korrosionsschutz ist im Wesentlichen die DIN EN
ISO 12 944 "Beschichtungsstoffe, Korrosionsschutz von
Stahlbauten durch Beschichtungssysteme" zu beachten. Es
gelten die Anforderungen der ZTV-ING - Teil 4 Stahlbau,
Stahlverbundbau - Abschnitt 3 Korrosionsschutz von
Stahlbauten .

Aufbau Beschichtungen siehe Korrosionsschutzplan.

Der AN hat dem AG Termine fir die

erf. Oberflachenschutzarbeiten rechtzeitig mitzuteilen,
damit Entrostung, Grundierung und Deckbeschichtung
kontrolliert werden kdnnen.

Die Korrosionsschutzbeschichtung der Stahltrager erfolgt im
Werk. Eine Uberwachung durch den Bauiiberwacher muss
gegeben sein/ werkseitige Uberwachung bzw. Dokumentation
der Korrosionsschutzbeschichtung erforderlich.

Montage- oder andere Beschadigungen der
Deckbeschichtung sind vor Ort grof¥flachig auszubessern.
Punktuelle Ausbesserungen sind nicht zulassig.

7. Erdung
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Es wird keine Anderung am bestehenden System
vorgenommen.

8. Herstellung, Lieferung und Montage

Komplette Konstruktion des Bahnsteigdaches, Ausfiihrung
gemal Werksplanung auf Basis der Regelzeichnungen,
Anzahl entsprechend Ubersichtsplan/
Leistungsverzeichnis:

- Dachelemente

- Entwasserungsrinne

- Gitterrostrahmen und Gitterroste

- Halterungen fiir Systemkomponenten

- Dacheindeckung

- Blechverkleidungen und Blechkantungen

Die Stahlkonstruktion des Bahnsteigdaches und der
Sonderkonstruktionen mit Verglasung / Blecheindeckung,
Verankerungen, Verbindungselementen, Korrosionsschutz
usw. ist mit all seinen in den Planen und im
Leistungsverzeichnis dargestellten Einzelteilen
herzustellen, zu liefern und zu montieren.

9. Schnittstellen
Die Schnittstellen sind:

- vohandene Unterkonstruktion (Stlitzensparren):

Zur Leistung Stahlbau gehort die Lieferung der

der neuen Dachpfetten aus Stahl und die Verbindung mit den
vorhandenen Sparren Uber Lindapter Klemmverbindungen.

-Beleuchtung:

Beleuchtung, Verkabelung etc. gehdren nicht zum
Leistungsumfang, zur Leistung Stahlbau gehdren
samtliche erforderliche Unter-/ Haltekonstruktionen,

alle Bohrungen etc. sowie Blechformteile, Aussparungen
fur den Beleuchtungseinbau, (Info-Tafeln etc.) , die

mit dem Stahlbau in Verbindung stehen. Der
einzusetzende Leuchtentyp ist dem Beleuchtungsprojekt
zu entnehmen.

Dem Auftragnehmer Elektroarbeiten ist ein Systemplan
fur die elektrischen Einbauteile zur Verfigung zu
stellen. Rickbau der Beleuchtungsanlage und
Wiederinstallation der gesicherten Beleuchtungsanlage.

Die Leistungsgrenze Elektroarbeiten beginnt ab
Anschlusskasten in der Stitze in ca. 1m Hoéhe ab OK
Bahnsteig.

- Beschallung:
Beschallung, Verkabelung etc. gehdren nicht zum
Leistungsumfang.
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02.01. Stahlbau
02.01.0010. Langstrager, L=9,0 m, S235 JR
Langstrager

Materialgiite: S235 JR

Ausfihrungsklasse EXC2 gem. DIN EN 1090-2
Profil: IPE160

Deckschicht Korrosionsschutz in DB-703

16,000 St o e

02.01.0020. Langstrager, L=6,15 m, S235 JR
Langstrager
Materialglte: S235 JR
Ausfuhrungsklasse EXC2 gem. DIN EN 1090-2
Profil: IPE160
Deckschicht Korrosionsschutz in DB-703

16,000 St L s

02.01.0030. Langstrager, L=5,02 m, S235 JR
Langstrager
Materialgiite: S235 JR
Ausfuhrungsklasse EXC2 gem. DIN EN 1090-2
Profil: IPE160
Deckschicht Korrosionsschutz in DB-703

8,000 St

02.01.0040. Klemmverbindung z . B . Lindapterverbindung AF 1 65
System

Klemmverbindung z. B. L indapterverbindung AF 1 65 System
fur kraftschliissige Verbindung von Sparren und Langspfetten
Grundplatte Bl . 200x 2 30x 7m m

Lindapter AF 1 65 ( kurz) mit Lindapter AFW 1 65
einschliel3lich Zubehorkleinteile, S chrauben M1 6 1 0.9
Materialgite: S 2 35 JR

Ausfiihrungsklasse EXC 2 gem . DIN EN 1 090-2
Deckschicht Korrosionsschutz in DB- 703

Oder ein gleichwertiges Produkt.
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48,000 St s e

02.01.0050. Gerbergelenk fiir IPE160 Langspfetten
Gerbergelenk aus Schrauben mit 4x M16 (2mm Lochspiel) und
1xM24 (1mm Lochspiel) als Langloch mit Distanzscheibe 1mm
aus Kunststoff ausbilden.
Verbindungsbleche 2x 285/150/10 mm mit Futterblech
145/150/1 mm.
Deckschicht Korrosionsschutz in DB-703

32,000 St L

02.01.0060. Korrosionsschutz Stahltrager im Werk
Korrosionsschutz Stahltrager im Werk

fur komplette Stahl- und Sonderkonstruktion, mit
Grundbeschichtung, 1xZwischenbeschichtung DB-702,
Deckbeschichtung DB-703.

Beschichtungsaufbau analog Modul 804.9011
Das Beschichtungssystem besteht aus:

Vorbereitung:
Bauteile fur die Beschichtung vorbereiten nach den
Regeln der Technik bzw. nach EN ISO 12944-4

1x Grundbeschichtung auf Epoxydharzbasis nach
TL/TP-KOR-Stahlbauten, Anhang A Blatt 100,
Sollschichtdicke 80 ym

Zwischenbeschichtung:

1 x Beschichtung auf Epoxydharzbasis nach
TL/TP-KOR-Stahlbauten, Anhang A Blatt 100,
Sollschichtdicke 80 um,

Farbton: DB-702

Deckbeschichtung:

1 x Beschichtung auf Polyurethanbasis in Anlehnung an
TL/TP-KOR-Stahlbauten, Anhang A Blatt 100,
Sollschichtdicke 80 um,

Farbton: DB-703

Die Herstellung des Korrosionsschutzes erfolgt bereits im
Stahlwerk.

Eine Uberwachung durch den Bauliberwacher muss gegeben
sein/ werkseitige Uberwachung bzw. Dokumentation der
Korrosionsschutzbeschichtung erforderlich.
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230,000 M2 e e

02.01.0070. Entfernen der alten Korrosionsschutzbeschichtung

Entfernen der alten Korrosionsschutzbeschichtung

in Bereichen von Tragerauflagerungen und Schadstellen.

5,000 M2 L,

02.01.0080. Montage
Anlieferung der Bauteile auf den Bahnsteig und
fachgerechte Montage der Stahlkonstruktion
einschliellich des gesamten erforderlichen
Befestigungsmaterials, Abdichtungsprofile und sonstige
nicht aufgefihrten Baumaterialien und Nebenleistungen.

Erforderlich Baustelleneinrichtungskosten, Krankosten
(Autokran etc.) fur die Montage des

Bahnsteigdaches sowie sonstige Gerate, Geruste und
Hilfsmittel sind in dieser Position zu beriicksichtigen.

Sperrzeiten, Montagebedingungen und Ortsverhaltnisse
sind den projektbezogenen Angaben der DB AG zu

entnehmen.
1,000 psch .
02.01.0090. eingelagerte Bahnhofsuhr wieder anbringen
eingelagerte Bahnhofsuhr wieder anbringen
inkl. notwendiger Befestigungsmittel.
1,000 St
02.01.0100. eingelagerte Beleuchtung wieder anbringen
eingelagerte Beleuchtung wieder anbringen
inkl. notwendiger Befestigungsmittel.
1,000 psch
02.01.0110. eingelagerte Schilder wieder anbringen
eingelagerte Schilder wieder anbringen.
inkl. notwendiger Befestigungsmittel.
6,000 St s e
Summe 02.01. Stahlbau
02.02. Dacharbeiten
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02.02.0010. Grundrahmen fiir Gitterroste
Grundrahmen fur Gitterroste

Aus Winkel 65/75/2 mm

TB 30

RD 10

Werkseitiger Korrosionsschutz
Deckschicht Korrosionsschutz in DB-703

36,000 M s e
02.02.0020. Trittsicherung Gitterrost GFK Innendachrinne
Trittsicherung als Gitterrost, aus GFK, Breite 300mm.
36,000 M s e
02.02.0030. Dacheindeckung aus Sandwichelementen

Dacheindeckung aus Sandwichelementen

40mm doppelschaliges Dachelement, bestehend aus
bandverzinktem und kunststoffbeschichtetem Stahlblech
(Deckblech Mindestdicke t = 0,6mm)

und einem dazwischenliegendem Kern aus
Polyurethan-Hartschaum, FCKW- und HFCKW-frei, Dicke
40

mm, Breite gem. Planung bzw. statischer Berechnung und
bauaufsichtlicher Zulassung, Dachbreite mit
Befestigungselementen gem. Einbauvorschriften des
Herstellers.

Farbgebung RAL 9006, inkl. Herstellung aller An- und
Abschlisse, einschl. Nachweis der Begehbarkeit
Befestigung des Dachelementes mit Gewindeschraube
aus

nichtrostendem Stahl, mit Dichtscheibe.

Die Verlegung der Elemente erfolgt auf den im Stahlbau
beschriebenen Stahlpfetten des dufleren Dachelements.
Die Befestigung soll in den Langsfugen erfolgen.

315,000 m L

Dacheindeckung aus Sandwichelementen

02.02.0040. Stahlprofil L, L=10,49 m, S235 JR
Stahlprofil als Glaseinfassung
Materialgiite: S235 JR
Ausfuhrungsklasse EXC2 gem. DIN EN 1090-2
Profil: L100x65x7
Korrosionsschutzangaben beachten, siehe
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Korrosionsschutzplan (DB-703)
3,000 St s

02.02.0050. Stahlprofil L, L=11,56 m, S235 JR
Stahlprofil als Glaseinfassung
Materialgiite: S235 JR
Ausfihrungsklasse EXC2 gem. DIN EN 1090-2
Profil: L100x65x7
Korrosionsschutzangaben beachten, siehe
Korrosionsschutzplan (DB-703)

5,000 St

02.02.0060. Stahlprofil L, L=18,37 m, S235 JR
Stahlprofil als Glaseinfassung
Materialglte: S235 JR
Ausfuhrungsklasse EXC2 gem. DIN EN 1090-2
Profil: L20x3
Korrosionsschutzangaben beachten, siehe
Korrosionsschutzplan (DB-703)

3,000 St

02.02.0070. Stahlprofil L, L=22,05 m, S235 JR
Stahlprofil als Glaseinfassung
Materialglte: S235 JR
Ausfuhrungsklasse EXC2 gem. DIN EN 1090-2
Profil: L20x3
Korrosionsschutzangaben beachten, siehe
Korrosionsschutzplan (DB-703)

5,000 St s

02.02.0080. Firstblech an Wand
Firstblech an Wand
Materialglte: S235 JR, verzinkt
Ausfihrungsklasse EXC2 gem. DIN EN 1090-2
Profil: Bl.1x200mm

36,000 m L

02.02.0090. Distanzhalter fiir Firstblech Glasfeder
Firstblech an Wand
Materialglte: S235 JR, verzinkt
Ausfihrungsklasse EXC2 gem. DIN EN 1090-2
Profil: Bl.1x80mm

1,500 m
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02.02.0100. Blechhalter, S235 JR

Blechhalter

Materialglte: S235 JR, verzinkt
Ausfihrungsklasse EXC2 gem. DIN EN 1090-2
Profil: Bl.1x50mm

10,600 m

02.02.0110. Einfassprofil, S235 JR

Einfassprofil

Materialglte: S235 JR, verzinkt
Ausfuhrungsklasse EXC2 gem. DIN EN 1090-2
Profil: Bl.1x180mm

25,000 M s

02.02.0120. Distanzhalter Ortgangprofil, $235 JR
Distanzhalter Ortgangprofil
Materialglte: S235 JR, verzinkt
Ausfihrungsklasse EXC2 gem. DIN EN 1090-2
Profil: Bl.1x90mm

17,300 M

02.02.0130. Ortgangprofil, B=0,48 m, S235 JR
Ortgangprofil
Materialglte: S235 JR
Ausfuhrungsklasse EXC2 gem. DIN EN 1090-2
Profil: Bl.1x490mm
Korrosionsschutzangaben beachten, siehe
Korrosionsschutzplan (DB-703)

17,600 m

02.02.0140. Wasserleitblech, B=0,18 m, $235 JR
Wasserleitblech
Materialglte: S235 JR, verzinkt
Ausfihrungsklasse EXC2 gem. DIN EN 1090-2
Profil: Bl.1x180mm

36,000 m L

02.02.0150. Rinneneinlaufblech, B=0,25 m, $S235 JR
Rinneneinlaufblech
Materialglte: S235 JR, verzinkt
Ausfihrungsklasse EXC2 gem. DIN EN 1090-2
Profil: Bl.1x250mm

36,000 m L
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02.02.0160. Zahnblech, B=0,25 m, S235 JR

Zahnblech

Materialglte: S235 JR, verzinkt
Ausfihrungsklasse EXC2 gem. DIN EN 1090-2

36,000 m L

02.02.0170. Abdeckblech Glaseinfassung, B=0,15 m, $S235 JR

Unterseitiges Abdeckblech an Glaseinfassung
Materialgite: S235 JR, verzinkt
Ausfuhrungsklasse EXC2 gem. DIN EN 1090-2

77,000 m

02.02.0180. Verglasung

Verglasung im Bereich Glaseinfassungsrahmen mit 16 mm
VSG aus 2 x 8 mm Floatglas mit PVB-Folie 0,75 mm gemaf}
statischer Vorgaben des Herstellers, einschl.
Glasdickenbemessung nach Wahl des AN.

37,000 St s

02.02.0190. Regenfalirohr, Titanzink

Regenfallrohr kreisformig, Nenngrof3e 100, als
Titanzink-Rohr
Einbau der gesicherten Fallrohre

2,000 St

02.02.0200. Standrohr, Schleuderguss

Regenfallrohr kreisformig, Nenngrof3e 100, aus
Schleuderguss mit Revisionsklappe
Einbau der gesicherten Standrohre

2,000 St L

02.02.0210. Horizontales Seilsicherungssystem

Horizontales Seilsicherungssystem
liefern und einbauen

36,000 m L

02.02.0220. Entwasserungsrinne aus Titanzink
Entwésserungsrinne aus Titanzink

Dachrinne Zink 333
liefern und einbauen

36,000 m L
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Summe 02.02. Dacharbeiten ~ ——

Summe 02. Neubau Stahlkontruktion @
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03. Transport und Entsorgung

03.01. Allgemein

03.01.0010. Entsorgungskonzept AN, MLV-ENTS_01020010

Entsorgungskonzept des Auftragnehmers Bau (AN) gemaf
Vorbemerkungen und gemaf der Anlage 7
"Mustergliederung Entsorgungskonzept AN" zum
Abfallprozess DB Netz (UN01-03-06-02-02) erarbeiten,
regelmaBige Fortschreibung / Ergdnzung gemaf
Baufortschritt, inklusive der beauftragten Rickbau-

und Abbrucharbeiten und der Vorbereitung / Mitwirkung

bei der Nachweisfuihrung. gemafn Vorbemerkungen.

Der Entwurf des Entsorgungskonzeptes ist spatestens 4
Wochen nach Zuschlagserteilung, die erste Vollversion
mindestens 6 Wochen vor dem technischen Baubeginn beim
AG zur Bestatigung vorzulegen. Das Vorliegen eines vom
AG bestatigten Entsorgungskonzeptes ist Voraussetzung
fur den Beginn von Aushub oder Rickbaumalinahmen mit
der Entstehung von Abfall.

Die vom AG freigegebene Version ist sowohl digital als
auch in Papierform (zweifach) vorzulegen.

1,000 psch

03.01.0020. Elektronische Nachweisfiihrung, MLV-ENTS_01030010
Die Nachweisflihrung Uber die Entsorgung aller
gefahrlichen und nicht gefahrlichen Bauabfalle hat
mittels des elektronischen Abfallnachweisverfahrens
(eANV) zu erfolgen. Der AN und die von ihm
beauftragten Abfallentsorger und Abfallbeforderer
haben aktiv bei Vorbereitung und Erstellung der
erforderlichen Nachweisunterlagen flr die Vorab- und
Verbleibskontrolle im eANV mitzuwirken.

1,000 psch

03.01.0030. Ersatzweise Signatur von Registerbelegen, MLV-
ENTS_01030020

Fir den Fall, dass die vom AN beauftragten Beférderer
oder Entsorger nicht am eANV fur nicht gefahrliche
Abfalle (ngA) teilnehmen, hat der AN ersatzweise fir
Beforderer und Entsorger die elektronischen
Registerbelege zu signieren.

Der genaue Ablauf ist nach dem "Leitfaden zur
Realisierung des elektronischen Nachweisverfahrens
(eANV) fur nicht gefahrliche Abfalle im ZEDAL" (Anlage
11a zum UNO01-03-06-02-02) auszugestalten und mit dem
EntsorgungskonzeptAN des AN detailliert zu beschreiben
und vom AG frei zu geben.

1,000 psch
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03.01.0040.

03.01.0050.

03.01.0060.

Technische Ausstattung, MLV-ENTS_01030030

Zur Abwicklung der elektronischen Nachweisfuhrung sind
folgende Zugange und anwendungsbereite
Gerateausstattungen fiir den Abfallbeauftragten /
Bevollmachtigten des AN und die Beférderer auf der
Baustelle zur Verfligung zu stellen. Die Ausstattung

und die Zugange sind im Entsorgungskonzept des AN zu
dokumentieren:

- Gebrauchliche Computerhardware inkl.
DSL-Verbindung (Internet) oder gleichwertig

- Abfallerfassungssoftware inklusive eigenstandigem
Zugang, kompatibel zur Zentralen Koordinierungsstelle
der Lander (ZKS), Empfehlung: Anmeldung bei der
ZEDAL-Provider-Ldsung, einschl. Signaturarbeitsplatz

- optional: Kartenlesegerate incl. Treibersoftware mit
Zulassung der Bundesnetzagentur zur qualifizierten
Signatur abfallrechtlicher Dokumente durch
Bautberwachung und Beférderer.

1,000 psch

Umsetzung GewAbfV, POP Verordnung, MLV-
ENTS_01040010

Umsetzung der Vorgaben der Gewerbeabfallverordnung und
der POP-Verordnung entsprechend der Baubeschreibung /
Vorbemerkungen.

1,000 psch .

Abfallverantwortlicher, MLV-ENTS_01010010
Gestellung eines Abfallverantwortlichen auf der
Baustelle mit der Qualifikation eines

Abfallbeauftragten nach §59 KrwWG und mind. 1 Jahr
Praxiserfahrung als Abfallbeauftragter durch den AN zur
- Steuerung des Abfallmanagements des AN vor Ort
(inkl. bedarfsweiser Teilnahme an Baubesprechungen,
Begehungen, Abklaren von Entsorgungswegen) gemafn
Vorbemerkungen

- Koordinierung Umsetzung des vom AG frei gegebenen
Entsorgungskonzeptes AN

- Koordinierung von Aushub, Rickbau, Getrennthaltung,
Aufhaldung und Beprobung von Bodenaushub und
Bauabfallen

- Sachkundenachweis fir die Probenahmefester Abfalle
gemal LAGA PN98

- Mitwirkung bei der Deklaration der anfallenden

Abfalle

- Koordinierung des Einbaus von Material (Wiedereinbau
oder Fremdlieferung) einschlieRlich Dokumentation

- Mitwirken bei der bauvertraglich geschuldeten
Nachweisfuhrung und Dokumentation vor Ort

- eigener Zugang zum eANV-System ZEDAL

- Funktion als Ansprechpartner zu allen Fragen des
Abfallmanagements fur den AG.
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1,000 psch
Summe 03.01. Allgemein
03.02. Bereitstellungsflache auf der BE Fléache
03.02.0010. Bereitstellungsflache auf BE-Flache in Abstimmung mit
dem AG

Als Bereitstellungsflacheche wird die BE-Flache
in Abstimmung mit dem AG verwendet.

1,000 psch

03.02.0020. Betrieb und Riickbau Bereitstellungsflachen
Betreiben der Bereitstellungsflache, hier BE-Flache
Uber die gesamteBauzeit.
Bereitstellungsflachen instand zu halten und
erforderlichenfalls zu reparieren.
Berdumung der Bereitstellungsflachen und
Wiederherstellung des urspriinglichen Flachenzustandes
inkl. Andeckung des abgeschobenen Oberbodens.

1,000 psch

03.02.0030. Zulage zu Pos.03.02.0020, MLV-ENTS_03010030
Zulage fir das Betreiben der BE-Flachen und
Bereitstellungsflachen flir Abfalle entsprechend den
Anforderungen der AwSV (Verordnung Uber Anlagen zum
Umgang mit wassergefahrdenden Stoffe) inklusive
Ubernahme der Betreiberverantwortung.

Bei Kapazitat grofier 1000 to:

Prifung durch einen Sachverstéandigen nach AwSV vor
Inbetriebnahme und wiederkehrend alle 5 Jahre Erstellen
einer Betriebsanweisung, Durchfiihren von
Eigenlberwachungen, Veranlassen von Fremdiberwachungen
/ Gestellung von personlicher Schutzausristung / Fihren
eines Betriebstagebuches.

1,000 psch

Summe 03.02. Bereitstellungsflache auf der... s
03.03. Transport und Entsorgung

Alle in den Bestandteilen des Bauvertrages

beschriebenen Regelungen zum ordnungsgemaflien Umgang
und

zur Entsorgung von Abfallen sind einzuhalten.

Vom AN sind die jeweils gulltigen behdrdlichen
Genehmigungen und Zertifizierungen der
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Entsorgungsanlagen zusammen mit dem Entsorgungskonzept
bzw. bei Beantragung von Entsorgungsnachweisen
vorzulegen.

Aushub und Abbruchmaterialien sind sortenrein auf den
Bereitstellungsflachen zwischenzulagern.

Quertransporte sowie alle fur den Transport
erforderlichen Aufwendungen sind in den Einheitspreis
einzurechnen.

Abrechnungsgrundlage der Entsorgungs- und
Transportleistungen sind die Originale der
Lieferscheine/Wiegenoten der Entsorgungsanlage, oder,
nach Vereinbarung mit dem AG, die Aufmale.

Die Kosten fur die Verwiegung auf geeichten Waagen und
die Erstellung der 0.g. Unterlagen sind in den
Einheitspreis einzurechnen.

03.03.0010. Transport nicht gefahrlicher Bauschutt

Beférderung von gemischtem Bauschutt (AVV 17 02 03
(Kunststoff) — flir Standard-Lichtplatten)

von der Anfallstelle / Bereitstellungsflache zur
Entsorgungsanlage einschlielich fachgerechter
Sicherung bei Transport und Entladung.

1,000t

03.03.0030. Entsorgung Altholz_A, MLV-ENTS_04060010

Altholz der Kategorie A IV (AVV-Nr. 17 02 04~ Glas,
Kunststoffe und Holz, die gefahrliche Stoffe enthalten

oder durch gefahrliche Stoffe verunreinigt sind) laden

zum Abtransport, verwiegen und ordnungsgemal entsorgen.

0,400t

03.03.0040. Transport Altholz_A, MLV-ENTS_04060020
Beforderung von Altholz der Kategorie A IV (AVV-Nr. 17
02 04) von der Bereitstellungsflache zur
Entsorgungsanlage einschlie3lich fachgerechter
Sicherung bei Transport und Entladung.

0,400t s e
03.03.0050. Transport Stahltrager

Beforderung der ausgebauten Stahltrager
zu der BE Flache.
Sicherung bei Transport und Entladung.

5100t s e
Summe 03.03. Transport und Entsorgung
Summe 03. Transport und Entsorgung
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01. Allgemein

01.01. Technische Bearbeitung

01.02. Baustelleneinrichtung

01.03. Baufeldfreimachung

01.04. Verkehrssicherung
Summe 01. Allgemein
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02. Neubau Stahlkontruktion

02.01. Stahlbbau

02.02. Dacharbeiten
Summe 02. Neubau Stahlkontruktion
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03. Transport und Entsorgung

03.01. Allgemein

03.02. Bereitstellungsflache auf der BE Flache

03.03. Transportund Entsorgung e
Summe 03. Transport und Entsorgung
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LV 01

01. Allgemein s

02. Neubau Stahlkontrukton

03. Transportund Entsorgung
Summe LV 01 G.011200099 Stand: 11.06.... s

Zuziglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 0,00% L
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