223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

055-25-00624

BaumaflRnahme

Sanierung Block 216

Normandy Barracks Paderborn-Sennelager

Leistung

Abbruch-

und Rohbauarbeiten

Aufgliederung der Einheitspreise

oz

Men-

Teilkosten einschl. Zuschlage in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2

Oberlage

. L 1 1 - Zeitan-
I(_j\?sl Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge e?ri:]eit 52,:?'} Lohne 23 Stoffe ? Gerate ¢ Sonsztiges éir:%eel?lc;t:rré?sr
(Sp. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.03.0020 |Mauerwerk 123,000 m2
Kalksanstein, 11,5 cm
01.04.0010 |Kalk-Zement - 1323,00f m2
Innenputz
01.04.0020 Kalk-Zement - 339,000 m2
Deckenputz
01.04.0060 | Beiputz 0,10-0,30 m 415,000 m
01.05.0040 |Wandfliesen 76,000 m?
abstemmen, entsorgen
01.09.0050 |Komplettabbruch 2,00 St
Aussentreppe
01.09.0100 |Dachuberstand, Stb. 6,00 m
Kragplatte
01.09.0120 |Fensterdffnung 24,00 St
vorbereiten, Komplettl.
01.10.0010 | Bodenaushub entlang 45,000 ms
des Gebé&udes
01.10.0130 |Sanierungsputz 50,00 m?

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formbléttern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat der

Bieter dies offenzulegen.

© \-’mﬁ VHB - Bund - Ausgabe 2017

WKW

Fir Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet
worden sind.
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