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fon 06853 300 501
fax 06853 300 502
info@heinzplan.de

DIPL.-ING. (FH) Peter Heinz ARCHITEKT AKS

Bahnhofstraße 6
66636 Tholey
www.heinzplan.de

HINWEISE
Alle Fenster-, Tür- und Brüstungshöhen ab OK Fertigfußboden.

Die Fenstermontage erfolgt nach dem Regelwerk der Technik (RAL- Einbau). Bei allen Fenstergrößen muss der Glattstrich in den 
Laibungen beachtet werden. 

Alle Maße sind vor Ort zu prüfen. Unstimmigkeiten sowie Bedenken gegen die geplante Ausführung sind vor Beginn der Arbeiten 
umgehend der Bauleitung mitzuteilen.

Die Lage von Öffnungen, Durchbrüchen etc. darf nur nach Zustimmung des Bauherren oder dessen Vertreter geändert werden.

Bei Widersprüchen zwischen den Plänen und sonstigen Ausführungsunterlagen zählt der größere Maßstab. Bei gleichem 
Maßstab der jüngste Planstand.

RWA's, Dachlichtkuppeln, etc. sind den Dachaufsichten zu entnehmen.

Neben dieser Zeichnung ist die statische Berechnung mit Positions- und Bewehrungsplänen verbindlich. Ausführungspläne u.a. 
von Fachingenieuren sind vom Ausführenden auf Übereinstimmung mit dieser Zeichnung zu prüfen. Elektro-, HLS-Pläne sowie 
Brandschutzkonzepte und evtl. Schallschutzanforderungen sind zu beachten.

Ringbalken/ Stürze/ Unterzüge
Stb.-Ringbalken über den Außenwänden u. tragenden Innenwänden, sowie Unterzüge und Stürze lt. Statik. Diese sind jeweils 
wärmebrückenfrei auszubilden.
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Bodenplatte und 
Fundamente lt. Statik

Bodengutachten 
beachten!

vorh. Gelände 

Dachterrasse

Brandriegel

Brandriegel

Brandriegel

gepl. Gelände 

Sockel-Abdichtung W2-E
nach DIN 18532

Dachaufbau
Extensivbegrünung
Subtratschicht >= 10cm
Filtervlies
Retentionsschicht mit Mineraldrain, ca 4,0 cm
Faserschutzmatte
Abdichtungsbahn, Kunststoff
Gefälledämmung, 2-lagig; WLG 0,36
Dampfsperre
Stahlbetondecke, 25 cm

DEHNFUGE lt. STATIK

Gefälle 
Gefälle 
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Wand und Deckenaufbauten   (siehe Angaben im GEG-Nachweis)
Wandaufbau Außen 1.OG - 4.OG
Außenputz, 1,0 cm
Wärmedämmung EPS, 16 cm; WLG 0,32
Kalksandstein, 24 cm
Innenputz, 1,5 cm

Wandaufbau EG
Fassadenplatten 1cm 
Luftschicht, 3cm 
Wärmedämmung MiWo, 10 cm WLG 030
Kalksandstein, 24 cm
Innenputz, 1,5 cm

Wandaufbau Innen KS
Innenputz, 1,5 cm
Kalksandstein, 11,5/24 cm

Wandaufbau GK Schachtwand
GK-Platte/ Feuchtraum 1,25 cm
GK-Platte/ Feuchtraum 1,25 cm
Metallständer, nach Bedarf

Wandaufbau GK Wände
GK-Platte/ Feuchtraum, 1,25 cm
GK-Platte/ Feuchtraum, 1,25 cm
Metallständer, nach Bedarf
GK-Platte/ Feuchtraum, 1,25 cm
GK-Platte/ Feuchtraum, 1,25 cm

Bodenplatte UG
Beschichtung, 0,5 cm/ Fußbodenaufbau
WU-Beton, 35 cm
PE-Folie 2-lagig
Styrodur  CS 5000 oder glw. 14cm; 
WLG 035
Sauberkeitsschicht, 5 cm
Schottertragschicht, 30 cm

Fußbodenaufbau
Belag 
Heizestrich(CT), je nach Belag, ca 7,0 
cm
Systemplatte FuBo, 3,0 cm
Dämmung, 4,0 cm
(Abdichtung im UG)
Stahlbetondecke, 25 cm

Dachaufbau
Extensivbegrünung
Substratschicht >=10cm
Filtervlies
Retentionsschicht, ca 4,0 cm
Faserschutzmatte
Abdichtungsbahn, Kunststoff
Gefälledämmung, 2-lagig i.M. 20cm 
(mind.8cm); WLG 0,35
Dampfsperre
Stahlbetondecke, 25 cm

Wandaufbau Außen UG
Perimeterdämmung XPS, 16 cm; 
WLG 0,35
WU-Beton, 30 cm

Wandaufbau Innen Stahlbeton
Spachtelung, 0,5 cm
Stahlbeton, 25 cm
Spachtelung, 0,5 cm

Wandaufbau Innen Aufzug
Spachtelung, 0,5 cm
Stahlbeton, 25 cm

Dachaufbau TH 1
Abdichtungsbahn, Kunststoff
Gefälledämmung, 2-lagig i.M. 20cm 
(mind.8cm); WLG 0,35
Dampfsperre
Stahlbetondecke, 20 cm

Bodenplatte UG-Aufzugsschächte + 
Pumpensumpf
WU-Beton, 35 cm
PE-Folie 2-lagig
Foamglas F: 16cm
Sauberkeitsschicht, 5 cm
Schottertragschicht, 30 cm

A Längs Büros 1:50

- 10.12.2023 Planerstellung SB/CR
A 01.02.2023 Änderung Gründung lt. Termin 30.01.2024 SB
B 19.02.2023 Entfall Dämmung Fundamente SB
C 12.03.2023 Anpassung Gründung an Pläne Statiker SB

Freigabe Bauherr 13.05.2024
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