
165593

LED: Energetische Sanierung der Beleuchtung

Startbericht

Fotoblatt



Foyer / Empfang:

Ansicht Foyer 1.OG

Ansicht Standardeinbauleichte Foyer in Trockenbaustreifen 



Ansicht Sonderleuchten Luftraum Foyer 



Aufzug:

Ansicht Aufzüge



Innenansicht Aufzüge



Innenansicht Leuchtentyp Aufzüge inkl. Blechdecke



Treppenhäuser:

Ansicht Treppenhaus Kern mit Sonderleuchte



Ansicht Leuchte Treppenhaus Bestand mit Sicherheitsbeleuchtung neu



Ansicht äußere Treppenhäuser



Ansicht Bestandsleuchten Decke äußere Treppenhäuser



Büros:

Ansicht Büro mit Beleuchtung Typ Einbauleuchte



Ansicht Büro mit Beleuchtung Typ Aufbauleuchte

Ansicht Beispiel Einbauleuchten Büros



Ansicht Büro mit Beleuchtung Typ Pendelleuchte



Ansicht Beispiel Pendelleuchten Büros



Nebenräume:

Beispiel Nebenraum mit Bestandsdecke aus Blechlamellen und alter Langfeldleuchte



BIZ:

Ansicht Hauptraum BIZ mit Einbauleuchten in Spotbauweise

Beispiel Einbauspot BIZ



Ansicht Akzentbeleuchtung BIZ

Detailansicht Akzentbeleuchtung BIZ



Detailansicht Akzentbeleuchtung BIZ



Ansicht Schulungsraum BIZ mit Einbauleuchten in Lagfeldbauweise



Sitzungssäle:

Ansicht Sitzungssaal groß mit zentraler Sonderdecke und Spotbeleuchtung im Randbereich

Ansicht Einbauspots Sitzungssaal in Sonderdecke Zentrum



Ansicht Spotbeleuchtung Randbereich



Beispiel Einbauspot Sitzungssaal Randbereich

Ansicht Sitzungssaal klein



Tiefgarage:

Ansicht Parkdeck mit Bestandsbeleuchtung Typ Langfeldleuchte



Ansicht Teilbereich Parkdeck mit ungenügender Beleuchtung



Beispiel Bestandsleuchte Parkdeck

Beispiel Bestandsleuchte Sicherheitsbeleuchtung Parkdeck



Beispiel Fahrradabstellplatz mit ungenügender Bestandsausleuchtung



Ansicht Verteilerschrank Beleuchtung Tiefgarage Bestand



Flur KG:

Ansicht Flur KG mit Bestandsbeleuchtung im Wandbereich



Ansicht Bestandsleuchte Wandmontage Flur KG



Vorräume Treppen KG:

Beispiel Ansicht Vorraum Treppenraum KG



Beispiel Ansicht Bestandsleuchte Vorraum Treppenraum KG



Technikräume KG:

Beispiel Ansicht Technikraum KG



Beispiel Ansicht Technikraum KG

Beispiel Ansicht Bestandsleuchte Technikraum KG



Ansicht Zugang Büro mit Bestandsschalter Ansicht Bestandsschalter Büro

Beispiel neues Schalterprogramm
Gira 55 Standard reinweiß glänzend
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BA_KG_03

BA_KG_02

BA_KG_01

B

TH_01.C TH_02_D

TH_05_B

TH_03_E

TH_04_A

TH_06_F

BA_KG_05

BA_KG_04

BA_KG_05

TH_07_G

TH_08_H

BA_AZ_02

BA_AZ_01

2

1

3

Schiebetor Schiebetor Schiebetor SchiebetorSchiebetor Schiebetor

m²2057,05
Garage Parkfläche

U.060
-01.66

m²2275,39
Garage Parkfläche

U.062/U.067
-01.67

m²689,14
Garage Parkfläche

U.048
-01.65

m²59,68
Halle/Foyer

U.001
-01.01.01

m²26,9
Technik
U.061
-01.52

m²95,13
Flur

U.009
-01.01.02

m²10,87
WC

U.007
-01.02

m²265,31
Lager
U.047
-01.32

m²58,31
Lager
U.025
-01.36

m²47,52
Lager
U.026
-01.14

m²47,74
Lager
U.028
-01.15

m²41,25
Flur

U.033b
-01.01.04

m²10,45
Lager
U.044
-01.44

m²10,04
WC

U.003
-01.25

m²5,64
Flur

U.045
-01.45

m²10,97
Treppenhaus

U.071
-01.00.06

m²10,09
Treppenhaus

U.005
-01.00.01

m²8,9
Treppenhaus

U.032
-01.00.02

m²9,67
Treppenhaus

U.038
-01.00.03

m²8,23
Treppenhaus

U.063
-01.00.04

m²8,86
Treppenhaus

U.069
-01.00.05

m²81,86
Flur

U.033a
-01.01.03

m²56,75
Flur

U.033c
-01.01.05

m²42,45
Flur

U.040
-01.01.06

m²2,97
Abstellraum

U.008
-01.03

m²7,85
Lager
U.013
-01.04

m²31,29
Werkstatt

U.012
-01.05

m²11,47
Umkleide

U.015
-01.06

m²1,55
WC

U.017
-01.07

m²1,55
Duschen

U.016
-01.08

m²11,45
Umkleide

U.018
-01.09

m²1,55
WC

U.020
-01.10

m²1,55
Duschen

U.019
-01.11

m²15,07
Büro
U.022
-01.12

m²45,07
Lager
U.023
-01.13

m²52,81
Lager
U.030
-01.16

m²47,43
Lager
U.034
-01.17

m²31,26
Lager
U.035
-01.18

m²38,16
Entsorgung

U.036
-01.19

m²33,62
Büro
U.041
-01.20

m²9,47
Technik
U.042
-01.21

m²14,23
Technik
U.043
-01.22

m²2,32
Teeküche

U.004
-01.23

m²8,63
Schacht
U.001b
-01.26

m²73,72
Technik
U.010
-01.28

m²4,59
Schacht
U.010a
-01.29

m²33,76
Technik
U.011
-01.30m²33,62

Lager
U.014
-01.31

m²83,44
Lager
U.046
-01.33

m²56,66
Lager
U.021
-01.34

m²23,63
Lager
U.024
-01.35

m²69,01
Lager
U.027
-01.37

m²70,66
Lager
U.029
-01.38

m²1,12
Schacht
U.032a
-01.39

m²10,01
Flur

U.031
-01.40

m²36,65
Fahrrad
U.039
-01.41

m²3,91
Schacht
U.038a
-01.42

m²9,87
Flur

U.037
-01.43

m²14,27
Vorraum

U.064
-01.46

m²7,65
Technik
U.065
-01.47

m²17,11
Technik
U.066
-01.48

m²12,66
Vorraum
U.068
-01.49

m²1,17
Schacht
U.069a
-01.50

m²7,57
Vorraum
U.070
-01.51

m²10,28
Technik
U.061a
-01.53

m²8,82
Technik
U.059
-01.54

m²16,55
Lager
U.058
-01.55

m²13,5
Technik
U.057
-01.56

m²7,2
Technik
U.056
-01.57

m²7,2
Technik
U.055
-01.58

m²6,5
Technik
U.054
-01.59

m²25,6
Garage Parkfläche

U.053
-01.60

m²25,25
Garage Parkfläche

U.052
-01.61

m²25,25
Garage Parkfläche

U.051
-01.62

m²25,25
Garage Parkfläche

U.050
-01.63

m²25,25
Garage Parkfläche

U.049
-01.64

m²25,65
Lager

U.041a
-01.20a

TGA-Gruppe
2164098

TGA-Gruppe
2160992

Fettab.
1934636

Hebeanlage
1939744

Pumpe
1939828

2161867 2161868

2162484

Lüftung
2439452

Lüftung
2440299

Hydrant
2132178

Hydrant
2132179

Hydrant
2132180

Hydrant
2132181

Hydrant
2132182

NotBel
1926874

sations-
anlage

Kompen-

1934802

HV
1934803

UV
3091071

UV
3091072

UV
3091073

UV
3091074

UV
3091075

UV
3091076

RWA-Z
2745056

21
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2105152
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2

21
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1
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05
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0

2105139
2105132

2105135

21
05

15
3

21051542105155

21
05

15
7

21
05

15
8

21
05

16
0

21
05

16
1

21
05

16
2

2105166

21
05

17
6

2105179

21
05

14
3

21
05

18
6

2105145

2105148

21
05

15
9

21
05

16
3

21
05

16
4

2105151

21051752105170

21
05

16
7

2105188

2105165

2105141

21
05

13
3

21
05

13
6

2105146210514721051492105150

2105174210517321051712105169

21
05

17
7

21
05

14
2

21
05

14
4

2105187

21
05

15
6

21
05

17
2

2105180

21
05

16
8

2105178

2105190 2105191

21
05

18
9

2105192

21
05

19
4

Se
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21
05

19
3
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Kesselanlage
2164301

Kesselanlage
2164302

Armatur
2080001

Armatur
2079999

Armatur
2080002

Armatur
2080000

Dosier-
anlage
1969406

Dosier-
anlage
1969405

Dosier-
anlage
1969403

Dosier-
anlage
1969381

Filter
2090210

Filter
2090117

Filter
2090118

MuZ-
Einrichtung

1940117

MuZ-
Einrichtung

1940118

verhinderer
Rückfluss-

2090675

armatur
Sicherheits-

2088173

aufbereitungs-
anlage

Wasser-

2090378

RWA-Z
2745055

RWA-Z
2745060

RWA-Z
2745058

RWA-Z
2745059

station
Trenn-

3675853

39
40

10
9

Abscheider
3591979

CO-Warn
4052108

4423050
44

23
05

1

Klima
4824178

Lüftung
4824273

UV
4824311

UV
4824314

UV
4824313
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OFF=+/-0.00=241.90 ue.NN

m²85,8
Flur

0.038a
00.01.04

m²17,71
Treppenhaus

0.004
00.00.01

m²17,71
Treppenhaus

0.065
00.00.04

m²155,55
Büro

0.132-0.138
00.109

m²48,19
Flur

0.128c
00.01.14

m²17,83
Flur

0.128b
00.01.13

m²44,75
Flur

0.128a
00.01.12

m²30,21
Flur

0.101
00.01.11

m²66,45
Flur

0.086c
00.01.10

m²10,51
Treppenhaus

0.087
00.00.05

m²47,86
Flur

0.086b
00.01.09

m²5,81
Vorraum
0.001d

00.01.17

m²5,6
Flur

0.055b
00.01.18

m²267,8
Lager
0.056
00.52

m²5,81
Vorraum
0.001c

00.01.16

m²53,72
Flur

0.086a
00.01.08

m²302,32
Halle/Foyer
0.001/0.062

00.01.15

m²5,92
Flur

0.021
00.01.03

m²71,71
Flur

0.009a
00.01.01

m²11,95
Flur

00.01.02

m²38,69
Flur

0.038b
00.01.05

m²16,54
Büro
0.093
00.75

m²15,7
Büro
0.077

00.65d

m²15,81
Büro
0.076
00.65c

m²15,81
Büro
0.075

00.65b

m²15,81
Büro
0.074
00.65a

m²15,7
Schulung

0.073
00.65

m²16,1
Archiv
0.175
00.49

m²16,15
Büro
0.036
00.30c

m²15,98
Büro
0.034

00.30b

m²15,98
Büro
0.032

00.30a

m²16,05
Büro
0.030
00.30

m²17,07
Besprechung

0.061
00.56

m²5,18
WC

0.105
00.86

m²6,85
WC

0.107
00.88

m²9,48
WC-Beh

0.063
00.115

m²14,85
WC

0.003
00.59

m²11,04
WC

0.006
00.03

m²278,23
BIZ

0.140/0.148-0.150
00.21

m²17,62
BIZ

0.151
00.22

m²24,06
BIZ

0.022
00.23

m²67,94
BIZ

0.146
00.20

m²13,34
Büro
0.147
00.19

m²6,57
WC

0.145
00.18

m²6,66
WC

0.143
00.16

m²2,04
Duschen

0.142
00.15

m²6,85
WC

0.040
00.39

m²5,18
WC

0.042
00.43

m²33,67
Empfang/Info

0.001
00.57a

m²22,53
Treppenhaus

0.108
00.00.06

m²22,6
Treppenhaus

0.045
00.00.02

m²15,37
Büro
0.051
00.48a

m²16,69
Büro
0.049
00.48

m²32,45
RRZ
0.171

00.49a

m²16,38
Büro
0.050

00.47a

m²15,08
Büro
0.052
00.47

m²17,78
Flur

0.038c
00.01.06

m²20,23
Treppenhaus

0.055
00.00.03

m²16,21
Büro
0.013
00.08

m²16,21
Büro
0.014
00.09

m²16,21
Büro
0.015
00.10

m²16,51
Büro
0.121

00.100

m²15,99
Büro
0.122
00.101

m²16,22
Büro
0.123

00.102

m²16,51
Büro
0.124

00.103

m²21,21
Büro
0.126
00.104

m²20,72
Büro
0.127
00.105

m²22,89
Büro
0.129
00.106

m²16,93
Büro
0.130
00.107

m²17,02
Büro
0.131
00.108

m²15,65
Büro
0.019
00.11

m²16,21
WC-Beh

0.139
00.114

m²4,65
Abstellraum

0.064
00.116

m²2,42
Aufzug
0.001a
00.117

m²2,42
Aufzug
0.001b
00.118

m²1,17
Aufzug
0.055a
00.119

m²43,93
Warten

0.016-0.018
00.12

m²20,17
Büro
0.020
00.13

m²23,81
Büro
0.023
00.24

m²16,97
Büro
0.024
00.25

m²16,97
Büro
0.025
00.26

m²16,97
Büro
0.026
00.27

m²16,97
Büro
0.028
00.28

m²16,97
Büro
0.031
00.31

m²16,97
Büro
0.033
00.33

m²16,97
Büro
0.035
00.35

m²21
Büro
0.037
00.37

m²1,29
Abstellraum

0.044
00.40

m²6,13
Teeküche

0.043
00.41

m²20,54
Büro
0.046
00.44

m²16,09
Büro
0.047
00.45

m²15,8
Büro
0.048
00.46

m²17,07
Besprechung

0.060
00.55

m²17,07
Technik
0.008
00.57

m²14,59
Abstellraum

0.066
00.60

m²16,56
Büro
0.067
00.61

m²16,51
Büro
0.068
00.62

m²50,48
Büro

0.069-0.071
00.63

m²16,28
Büro
0.072
00.64

m²16,28
Büro
0.078
00.66

m²15,99
Büro
0.079
00.67

m²16,51
Büro
0.080
00.68

m²16,51
Büro
0.081
00.69

m²21,85
Büro
0.083
00.70

m²39,13
Besprechung
0.084-0.085

00.71

m²22,85
Besprechung

0.088
00.72

m²16,97
Büro
0.089
00.73

m²16,97
Büro
0.090
00.74

m²16,97
Büro
0.094
00.76

m²16,22
Büro
0.095
00.77

m²16,97
Büro
0.096
00.78

m²16,22
Büro
0.097
00.79

m²16,97
Büro
0.098
00.80

m²16,22
Büro
0.099
00.81

m²21
Büro
0.100
00.82

m²1,29
Abstellraum

0.102
00.83

m²6,13
Teeküche

0.103
00.84

m²20,71
Besprechung

0.109
00.89

m²16,51
Büro
0.110
00.90

m²16,21
Büro
0.111
00.91

m²16,51
Büro
0.112
00.92

m²16,21
Büro
0.113
00.93

m²16,51
Büro
0.114
00.94

m²16,51
Büro
0.115
00.95

m²16,21
Büro
0.116
00.96

m²16,21
Büro
0.117
00.97

m²16,51
Büro
0.118
00.98

m²15,99
Büro
0.119
00.99

m²16,22
Büro
0.125

00.104a

m²16,51
Büro
0.120

00.100a

m²16,21
Büro
0.082

00.70a

m²16,97
Büro
0.091
00.74a

m²16,21
Büro

00.06

m²16,21
Büro

00.07

m²15,98
Kopieren

00.05

m²3,06
Abstellraum

00.04

m²16,97
Büro
0.027
00.28a

GLT
2254912

Klima
2437002

Klima
2437000

Klima
2437001

Klima
2437003

UV
3091522

UV
3091081

UV
3091080

UV
3091079

UV
1963545

UV
3091078

UV
3091077

BMZ
1913349

ELA
1914591

2105127

21
05

12
6

2105115
21

05
11

4

21
05

11
3

21
05

11
2

2105111

2105110

2105125

21
05

11
7

21
05

11
8

2105116

21
05

10
9

21
05

10
8

21
05

12
0

2105119

21
05

12
2

21
05

12
3

21
05

12
1

2105124

2105130

2105131

2105129

2105128

Entnahmest.
2132175

Entnahmest.
2132176

m²16,4
Büro
0.170
00.48b

m²16,4
Büro
0.172
00.48c

m²16,4
Büro
0.174

00.48d

m²16,51
Büro
0.176
00.48e

m²16,51
Büro
0.178
00.48f

m²20,54
Büro
0.180
00.48g

m²20,21
Büro
0.181
00.48h

m²16,22
Büro
0.179
00.48i

m²16,21
Büro
0.177
00.48j

m²17,47
Flur

00.01.19

m²38,53
Flur
leer.

00.01.20

39
40

10
8

41
97

94
5

Klima
4824072

Klima
4824180

48
27

67
0

48
27

67
2

B

A

BA_EG_01

BA_EG_03

BA_EG_05

BA_EG_07

TH_01.C TH_02_D

TH_05_B

TH_03_E

TH_04_A

TH_06_F

TH_07_G

TH_08_H

BA_EG_FY

BA_AZ_02

BA_AZ_01

KEINE
UMBAUTEN

KEINE
UMBAUTEN

KEINE
UMBAUTEN

KEINE
UMBAUTEN

KEINE
UMBAUTEN

KEINE
UMBAUTEN

KEINE
UMBAUTEN

BA_EG_02

BA_EG_04

BA_EG_05

BA_EG_06

2

1

3

4
5

6

7

8
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Luftraum

Luftraum

m²71,72
Flur

1.008a
01.01.02

m²11,95
Flur

1.008b
01.01.03

m²17,71
Treppenhaus

1.004
01.00.01

m²17,71
Treppenhaus

1.084
01.00.04

m²38,87
Flur

1.128b
01.01.14 m²30,23

Flur
1.126

01.01.12

m²44,75
Flur

1.128a
01.01.13

m²67,07
Flur/Warten

1.109
01.01.11

m²66,88
Flur

1.087b
01.01.10

m²44,75
Flur

1.087a
01.01.09

m²135,89
Halle/Foyer

1.001
01.01.01

m²65,9
Flur/Warten

1.075
01.01.08

m²38,27
Flur

1.071
01.01.07

m²29,78
Flur

1.044a
01.01.16

m²62,37
Flur

1.044
01.01.05

m²16,64
Büro
1.142

01.81b

m²16,45
Kopieren

1.141
01.81a

m²16,38
Büro
1.140
01.81

m²16,78
Büro
1.110

01.67a

m²22,68
Treppenhaus

1.049
01.00.02

m²19,12
Treppenhaus

1.072
01.00.03

m²6,85
WC

1.124
01.75

m²5,18
WC

1.120
01.71

m²22,53
Treppenhaus

1.127
01.00.05

m²14,85
WC

1.003
01.27

m²11,04
WC

1.006
01.03

m²16,35
Büro
1.039
01.46

m²18,65
Büro
1.069
01.22b

m²16,09
Büro
1.068
01.22a

m²16,57
Büro
1.064
01.21f

m²16,57
Büro
1.062

01.21e

m²16,57
Büro
1.060

01.21d

m²16,57
Büro
1.058
01.21c

m²16,57
Büro
1.056
01.21b

m²16,57
Büro
1.054

01.21a

m²8,82
WC

1.046
01.18

m²16,05
Büro
1.065
01.49g

m²20,71
Büro
1.050
01.48

m²1,57
Umkleide

1.038
01.44

m²94,98
Flur/Warten

1.026
01.01.04

m²27,16
Flur

1.148a
01.01.15

m²3,06
Teeküche

1.007
01.04

m²16,33
Büro
1.010
01.05

m²16,57
Büro
1.012
01.06

m²16,57
Büro
1.014
01.07

m²16,57
Büro
1.016
01.08

m²16,57
Büro
1.018
01.09

m²16,57
Büro
1.020
01.10

m²16,97
Büro
1.118

01.101

m²21
Büro
1.125
01.102

m²20,71
Büro
1.129

01.103

m²16,51
Büro
1.131

01.104

m²16,51
Büro
1.133

01.105

m²16,51
Büro
1.135

01.106

m²16,51
Büro
1.137

01.107

m²16,51
Büro
1.139

01.108

m²16,51
Büro
1.143

01.109

m²15,99
1. Hilfe
1.022
01.11

m²16,51
Büro
1.144
01.110

m²16,51
NWR
1.145
01.111

m²20,81
Büro
1.146
01.112

m²22,89
Büro
1.150
01.113

m²17,02
Büro
1.151
01.114

m²16,97
Büro
1.153
01.115

m²173,46
Büro

Eingangszone
01.116

m²20,59
NWR
1.024
01.12

m²17,03
Büro
1.033
01.13

m²17,03
Büro
1.036
01.14

m²34,52
Untersuchung ÄD

1.040-1.042
01.15

m²4,46
Abstellraum

1.048
01.19

m²6,04
WC

1.047
01.20

m²16,97
Büro
1.077
01.23

m²16,97
Büro
1.079
01.24

m²16,97
Büro
1.081
01.25

m²16,56
Büro
1.009
01.28

m²16,51
Büro
1.011
01.29

m²16,51
Büro
1.013
01.30

m²16,51
Büro
1.015
01.31

m²16,51
Büro
1.017
01.32

m²16,51
Büro
1.019
01.33

m²16,51
Büro
1.021
01.34

m²15,94
Büro
1.023
01.35

m²21,25
Büro
1.025
01.36

m²23,81
Büro
1.027
01.37

m²16,97
Büro
1.028
01.38

m²34,42
Untersuchung ÄD

1.029-1.030
01.39

m²3,56
WC

1.032
01.42

m²29,88
Untersuchung ÄD

1.034-1.035
01.43

m²1,13
Lager
1.037
01.45

m²21
Büro
1.043
01.47

m²16,05
Büro
1.067
01.50

m²20,71
Büro
1.070
01.51

m²21,16
Büro
1.073
01.53

m²17,03
Büro
1.074
01.54

m²17,03
Büro
1.076
01.55

m²17,03
Büro
1.078
01.56

m²36,17
Aufenthalt

1.082-1.083
01.57

m²14,4
Aufenthalt

1.086
01.61

m²16,57
Büro
1.090
01.62

m²16,57
Büro
1.093
01.63

m²16,1
Büro
1.095
01.64

m²16,1
Büro
1.097
01.65

m²16,57
Büro
1.099
01.66

m²17,03
Büro
1.113
01.67

m²17,03
Büro
1.115
01.68

m²17,03
Büro
1.117
01.69

m²6,13
Teeküche

1.121
01.72

m²1,29
Abstellraum

1.122
01.73

m²16,57
Büro
1.130
01.76

m²16,57
Büro
1.132
01.77

m²16,57
Büro
1.134
01.78

m²16,57
Büro
1.136
01.79

m²16,33
Büro
1.138
01.80

m²22,32
Büro
1.147
01.82

m²17,03
Büro
1.156
01.83

m²17,03
Warten
1.158
01.84

m²15,14
Aufenthalt

1.085
01.85

m²16,56
Büro
1.088
01.86

m²16,51
Büro
1.091
01.87

m²16,51
Büro
1.092
01.88

m²16,51
Büro
1.094
01.89

m²16,05
Flur/Warten

1.096
01.90

m²16,05
Büro
1.098
01.91

m²16,51
Büro
1.100
01.92

m²16,51
Untersuchung BPS

1.103
01.93

m²16,75
NWR
1.105
01.94

m²22,88
Büro
1.106
01.95

m²22,41
Büro
1.107
01.96

m²16,97
Büro
1.108
01.97

m²16,97
Kopieren

1.111
01.98

m²16,51
Büro
1.063
01.49f

m²15
Labor
1.031
01.41

m²16,51
Büro
1.051
01.49a

m²16,51
Büro
1.053
01.49b

m²16,51
Büro
1.055
01.49c

m²16,51
Büro
1.057

01.49d

m²16,51
Büro
1.061

01.49e

m²16,1
Büro
1.066
01.21g

m²16,57
Untersuchung BPS

1.101
01.66a

m²21,85
Untersuchung BPS

1.102
01.66b

m²16,51
Untersuchung BPS

1.104
01.93a

m²16,33
Büro
1.089
01.62a

m²17,03
Büro
1.080
01.57a

m²16,93
Büro
1.152

01.114a

m²16,97
Büro
1.041
01.46a

OFF=+3.33

m²16,97
Büro
1.116

01.100

m²16,97
Büro
1.114
01.99

m²16,97
Büro
1.112

01.98a

UV
3091806

UV
3091805

UV
3091804

UV
3091803

2105106

21
05

10
5

21
05

10
4

21
05

10
3

2105102

2105101

21
05

09
7

21
05

09
2

21
05

09
3

21
05

09
4

2105107

21
05

10
0

21
05

09
9

21
05

09
6

21050982105095

Entnahmest.
2132164

Entnahmest.

2132165

Entnahm
est.

2132167

Entnahmest.

2132166

Entnahmest.
2132168

4197946

GR_Bestand_01

B

A

BA_OG1_03

BA_OG1_02

BA_OG1_05

BA_OG1_08

TH_01.C TH_02_D

TH_05_B

TH_03_E

TH_04_A

BA_OG1_FY

BA_AZ_02

BA_AZ_01

KEINE
UMBAUTEN

KEINE
UMBAUTEN

KEINE
UMBAUTEN

KEINE
UMBAUTEN

BA_OG1_04

BA_OG1_01

BA_OG1_06

BA_OG1_07

2
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5

6

7

8
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B

A

BA_OG2_03

BA_OG2_02

BA_OG2_05

BA_OG2_08

BA_OG2_FY

TH_01.C TH_02_D

TH_05_B

TH_03_E

TH_04_A

BA_AZ_02

BA_AZ_01

KEINE
UMBAUTEN

KEINE
UMBAUTEN

KEINE
UMBAUTEN

KEINE
UMBAUTEN

2

1
3

4

5

6

7

8
BA_OG2_04

BA_OG2_01

BA_OG2_06

BA_OG2_07

OFF=+6.33

Luftraum

Luftraum

m²16,48
Büro
2.049
02.50

m²16,48
Büro
2.050
02.51

m²16,48
Büro
2.051
02.52

m²16,48
Büro
2.053
02.54

m²16,48
Büro
2.061
02.55

m²16,1
Büro
2.060
02.24

m²16,53
Büro
2.058
02.22a

m²62,64
Flur

2.041a
02.01.04

m²20,67
Büro
2.047
02.49

m²16,48
Büro
2.052
02.53

m²16,01
Büro
2.062
02.56

m²16,53
Büro
2.059
02.23

m²16,53
Büro
2.057
02.22

m²16,53
Büro
2.056
02.21

m²16,53
Büro
2.055
02.20

m²16,53
Büro
2.054
02.19

m²16,97
Büro
2.094
02.96b

m²31,59
Flur

2.096
02.01.07

m²26,81
Flur

2.039
02.01.19

m²36,97
Schulung

2.035
02.47

m²14,35
Büro
2.034
02.46

m²37,18
Schulung

2.040
02.13

m²16,57
Büro
2.017
02.08

m²16,75
Büro
2.091
02.93

m²11,99
Flur

2.084a
02.01.11

m²16,79
Büro
2.098
02.73

m²30,21
Flur

2.106b
02.01.07b

m²44,75
Flur

2.113a
02.01.08

m²38,87
Flur

2.113bneu
02.01.12

m²84,12
Flur

2.113b
02.01.09

m²155,06
Flur

2.082/2.084
02.01.06

m²17,71
Treppenhaus

2.080
02.00.04

m²65,81
Flur

2.071
02.01.05

m²17,75
Treppenhaus

2.004
02.00.01

m²17,48
Flur

2.068
02.01.05a

m²11,6
Flur

2.048c
02.01.10

m²8,86
Flur

2.048b
02.01.04a

m²136,16
Halle/Foyer

2.001
02.01.01

m²71,67
Flur

2.011a
02.01.02

m²11,95
Flur

2.011b
02.01.02a

m²67,81
Flur

2.031
02.01.03

m²30,06
Flur

2.041
02.01.03a

m²9,35
Kopieren

2.010
02.04

m²5,62
WC-Beh
2.010a
02.04a

m²7,05
Büro

2.089a
02.69a

m²16,86
Büro
2.097
02.72

m²16,96
Büro
2.103
02.75

m²16,78
Büro
2.032
02.11

m²14,3
Büro
2.038
02.12

m²20,09
Büro
2.065

02.25a

m²22,53
Treppenhaus

2.107
02.00.05

m²8,35
WC

2.110
02.79

m²14,85
WC

2.003
02.31

m²11,04
WC

2.006
02.02

m²8,82
WC

2.043
02.16

m²22,68
Treppenhaus

2.046
02.00.02

m²19,12
Treppenhaus

2.067
02.00.03

m²3,06
Teeküche

2.007
02.03

m²16,57
Büro
2.012
02.05

m²16,57
Büro
2.014

02.06a

m²15,99
Büro
2.016
02.07

m²15,99
Büro
2.018
02.09

m²20,59
Büro
2.024
02.10

m²20,71
Büro
2.112

02.102

m²16,51
Büro
2.115

02.103

m²16,51
Büro
2.117

02.104

m²16,51
Büro
2.119

02.105

m²16,51
Büro
2.121

02.106

m²16,51
Büro
2.123

02.107

m²16,51
Büro
2.127

02.108

m²16,51
Büro
2.128

02.109

m²16,51
Büro
2.129
02.110

m²20,81
Büro
2.131
02.111

m²22,93
Büro
2.132
02.112

m²16,97
Büro
2.133
02.113

m²16,97
Büro
2.134
02.114

m²16,97
Büro
2.135
02.115

m²16,97
Büro
2.136
02.116

m²16,97
Büro
2.138
02.117

m²16,97
Büro
2.141
02.118

m²17,03
Büro
2.143
02.119

m²15,12
Büro
2.144

02.120

m²4,46
Abstellraum

2.044
02.17

m²6,04
WC

2.045
02.18

m²16,1
Büro
2.064
02.25

m²16,97
Büro
2.073
02.27

m²16,97
Büro
2.075
02.28

m²16,97
Büro
2.077
02.29

m²16,54
Büro
2.008
02.32a

m²16,51
Büro
2.013
02.33

m²16,51
Büro
2.019
02.34

m²16,51
Büro
2.020
02.35

m²16,51
Büro
2.021
02.36

m²16,51
Büro
2.022
02.37

m²15,94
Büro
2.023
02.38

m²21,25
Archiv
2.025
02.39

m²23,81
Büro
2.026
02.40

m²16,97
Büro
2.027
02.41

m²16,97
Büro
2.028
02.42

m²16,97
Büro
2.029
02.43

m²16,97
Büro
2.030
02.44

m²16,97
Büro
2.033
02.45

m²21
Büro
2.037
02.48

m²16,05
Büro
2.063
02.57

m²20,71
Büro
2.066
02.58

m²21,21
Büro
2.069
02.59

m²17,03
Büro
2.070
02.60

m²17,03
Büro
2.072
02.61

m²17,03
Büro
2.074
02.62

m²17,03
Büro
2.076
02.63

m²17,03
Büro
2.078
02.64

m²18,62
Büro
2.079
02.65

m²13,54
Technik
2.083
02.66

m²101,55
Besprechung

2.085
02.67

m²48,73
Schulung

2.086
02.68

m²13,44
Teeküche

2.087
02.69

m²22,32
Büro
2.089
02.70

m²7,61
WC

2.109
02.76

m²3,79
Abstellraum

2.108
02.77

m²16,57
Büro
2.114
02.80

m²16,57
Büro
2.118
02.81

m²16,57
Büro
2.120
02.82

m²16,33
Büro
2.122
02.83

m²50,41
Schulung

2.124-2.126
02.84

m²22,32
Büro
2.130
02.85

m²12,86
Warten
2.137
02.86

m²17,03
Büro
2.139
02.87

m²17,03
Büro
2.140
02.88

m²17,07
Büro
2.142
02.89

m²15,1
Aufenthalt

2.081
02.90

m²16,28
Büro
2.088
02.91

m²16,51
Büro
2.090
02.92

m²32,17
Schulung

2.092
02.94

m²22,41
Büro
2.093
02.95

m²15,99
Büro
2.015
02.06b

m²16,51
Büro
2.009

02.32b

m²16,74
Büro
2.095
02.96a

m²16,57
Büro
2.116

02.80a

MSR
2257799

MSR
2257873

MSR
2258040

MSR
2258114

MSR
2258157

UV
3091810

UV
3091809

UV
3091808

UV
3091807

RWA-Ö

2745063

2105082

2105081

2105080

21
05

07
9

21
05

07
8

21
05

07
7

2105088

21
05

08
9

21
05

09
0

21
05

09
1

21
05

08
4

21
05

08
5

2105087 2105083

21
05

08
6

RWA-Ö

1915000

RWA-Ö

1914997

RWA-Ö

2745061

m²16,79
Büro
2.102
02.74

m²34,56
Schulung

2.099-2.100
02.97

m²55,23
Archiv

2.101-2.105
02.99

m²35,54
Flur

2.106a
02.01.07a

Entnahmest.

2132161

Entnahmest.
2132163

Entnahmest.
2132159

Entnahmest.

2132160

Entnahm
est.

2132162

Lüftung
2440296

4197947

4197950

4197949

4197948

4197951
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A

BA_OG3_01

TH_01.C TH_02_D

TH_04_A

BA_OG4_FY

BA_AZ_02

BA_AZ_01

KEINE
UMBAUTEN

KEINE
UMBAUTEN

KEINE
UMBAUTEN

KEINE
UMBAUTEN

KEINE
UMBAUTEN

BA_OG3_02

2

1

OFF=+9.33

Luftraum

m²92,22
Halle/Foyer

3.001
03.01.01

m²11,95
Flur

3.008b
03.01.03

m²71,72
Flur

3.008a
03.01.02

m²204,36
Kantine

3.075-3.076
03.45

m²22,68
Treppenhaus

3.046
03.00.03

m²15,04
WC

3.003
03.44

m²11,04
WC

3.006
03.42

m²8,82
WC

3.043
03.28

m²16,16
Büro
3.021
03.07a

m²16,16
Büro
3.020
03.07

m²17,73
Treppenhaus

3.004
03.00.01

m²26,16
Küche
3.074
03.46

m²11,42
Küche
3.073
03.62

m²20,25
Küche
3.064
03.57

m²19,11
Treppenhaus

3.072
03.00.02

m²16,16
Büro
3.011
03.01

m²94,9
Flur/Warten

3.031
03.01.04

m²29,76
Flur

3.041
03.01.05

m²23,41
Flur

3.055
03.01.06

m²52,89
Flur

3.071
03.01.07

m²16,16
Büro
3.012
03.02

m²16,16
Büro
3.013
03.03

m²16,16
Büro
3.015
03.04

m²16,16
Büro
3.017
03.05

m²16,16
Büro
3.019
03.06

m²21,38
Büro
3.025
03.08

m²38,56
Büro

3.026-3.027
03.09

m²32,78
Büro

3.028-3.029
03.11a

m²16,16
Büro
3.035
03.13

m²16,16
Büro
3.037
03.14

m²16,16
Büro
3.039
03.15

m²20,11
Büro
3.040
03.16

m²20,11
Besprechung

3.047
03.17

m²16,16
Büro
3.048
03.18

m²16,16
Büro
3.050
03.19

m²15,84
Büro
3.052
03.20

m²3,08
Abstellraum

3.054
03.21

m²15,89
Büro
3.053
03.22

m²16,22
Büro
3.051
03.23

m²16,22
Büro
3.049
03.24

m²6,04
WC

3.045
03.25

m²4,46
Teeküche

3.044
03.26

m²16,22
Büro
3.038
03.29

m²16,22
Büro
3.036
03.30

m²16,22
Büro
3.034
03.31

m²16,22
Büro
3.032
03.32

m²20,82
Büro
3.024
03.33

m²16,22
Büro
3.023
03.34

m²16,22
Büro
3.022
03.35

m²16,22
Büro
3.018
03.36

m²16,22
Büro
3.016
03.37

m²16,22
Büro
3.014
03.38

m²16,21
Büro
3.010
03.39

m²3,06
Abstellraum

3.007
03.40

m²49,64
Küche
3.069
03.47

m²8,94
Küche
3.070
03.48

m²19,32
Küche
3.063
03.49

m²15,82
Küche
3.061
03.50

m²12,87
Umkleide

3.056
03.51

m²4,97
Duschen

3.057
03.52

m²13,19
Umkleide

3.058
03.53

m²4,96
Duschen

3.059
03.54

m²16,11
Aufenthalt

3.060
03.55

m²13,46
Büro
3.062
03.56

m²3,69
Kühlraum

3.066
03.58

m²3,3
Kühlraum

3.065
03.59

m²5,41
Kühlraum

3.067
03.60

m²18,07
Küche
3.068
03.61

m²32,78
Besprechung
3.030/3.033

03.11b

m²60,05
Balkon/Terrasse

3.002
03.100

Kälte
2438098

Kälte
2438097

Kälte
2438178

Kälte
2438005

Lüftung
2440297

Hydrant
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Kellerbereich

Baustellenandienung

EG

15.05.2025
1:200

OFF=+/-0.00=241.90 ue.NN

m²85,8
Flur

0.038a
00.01.04

m²17,71
Treppenhaus

0.004
00.00.01

m²17,71
Treppenhaus

0.065
00.00.04

m²155,55
Büro

0.132-0.138
00.109

m²5,81
Vorraum
0.001d

00.01.17

m²5,81
Vorraum
0.001c

00.01.16

m²53,72
Flur

0.086a
00.01.08

m²302,32
Halle/Foyer
0.001/0.062

00.01.15

m²5,92
Flur

0.021
00.01.03

m²71,71
Flur

0.009a
00.01.01

m²11,95
Flur

00.01.02

m²15,81
Büro
0.075

00.65b

m²15,81
Büro
0.074

00.65a

m²15,7
Schulung

0.073
00.65

m²15,98

m²15,98
Büro
0.032

00.30a

m²16,05
Büro
0.030
00.30

m²17,07
Besprechung

0.061
00.56

m²9,48
WC-Beh

0.063
00.115

m²14,85
WC

0.003
00.59

m²11,04
WC

0.006
00.03

m²278,23
BIZ

0.140/0.148-0.150
00.21

m²17,62
BIZ

0.151
00.22

m²24,06
BIZ

0.022
00.23

m²67,94
BIZ

0.146
00.20

m²13,34
Büro
0.147
00.19

m²6,57
WC

0.145
00.18

m²6,66
WC

0.143
00.16

m²2,04
Duschen

0.142
00.15

m²33,67
Empfang/Info

0.001
00.57a

m²16,21
Büro
0.013
00.08

m²16,21
Büro
0.014
00.09

m²16,21
Büro
0.015
00.10

m²15,99
Büro
0.122
00.101

m²16,22
Büro
0.123
00.102

m²21,21
Büro
0.126
00.104

0.130
00.107

m²17,02
Büro
0.131
00.108

m²15,65
Büro
0.019
00.11

m²16,21
WC-Beh

0.139
00.114

m²4,65
Abstellraum

0.064
00.116

m²2,42
Aufzug
0.001a
00.117

m²2,42
Aufzug
0.001b
00.118

m²43,93
Warten

0.016-0.018
00.12

m²20,17
Büro
0.020
00.13

m²23,81
Büro
0.023
00.24

m²16,97
Büro
0.024
00.25

m²16,97
Büro
0.025
00.26

m²16,97
Büro
0.026
00.27

m²16,97
Büro
0.028
00.28

m²16,97
Büro
0.031
00.31

m²17,07
Besprechung

0.060
00.55

m²17,07
Technik
0.008
00.57

m²14,59
Abstellraum

0.066
00.60

m²16,56
Büro
0.067
00.61

m²16,51
Büro
0.068
00.62

m²50,48
Büro

0.069-0.071
00.63

m²15,99
Büro
0.119
00.99

m²16,22
Büro
0.125

00.104a

m²16,21
Büro

00.06

m²16,21
Büro

00.07

m²15,98
Kopieren

00.05

m²3,06
Abstellraum

00.04

m²16,97
Büro
0.027

00.28a
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Grundriss

Untergeschoss

Flure:
Ansteuerung über Präsenzmelder oder
Bestandstaster

Technikräume:
Ansteuerung über Bestandstaster

In Kernzeiten Steuerung über Zeitschaltuhr
Außerhalb Kernzeiten Ansteuerung über
Bestandstaster
Möglichkeit Ansteuerung über GLT

Schiebetor Schiebetor Schiebetor SchiebetorSchiebetor Schiebetor

m²2057,05
Garage Parkfläche

U.060
-01.66

m²2275,39
Garage Parkfläche

U.062/U.067
-01.67

m²689,14
Garage Parkfläche

U.048
-01.65

m²59,68
Halle/Foyer

U.001
-01.01.01

m²26,9
Technik
U.061
-01.52

m²95,13
Flur

U.009
-01.01.02

m²10,87
WC

U.007
-01.02

m²265,31
Lager
U.047
-01.32

m²58,31
Lager
U.025
-01.36

m²47,52
Lager
U.026
-01.14

m²47,74
Lager
U.028
-01.15

m²41,25
Flur

U.033b
-01.01.04

m²10,45
Lager
U.044
-01.44

m²10,04
WC

U.003
-01.25

m²5,64
Flur

U.045
-01.45

m²10,97
Treppenhaus

U.071
-01.00.06

m²10,09
Treppenhaus

U.005
-01.00.01

m²8,9
Treppenhaus

U.032
-01.00.02

m²9,67
Treppenhaus

U.038
-01.00.03

m²8,23
Treppenhaus

U.063
-01.00.04

m²8,86
Treppenhaus

U.069
-01.00.05

m²81,86
Flur

U.033a
-01.01.03

m²56,75
Flur

U.033c
-01.01.05

m²42,45
Flur

U.040
-01.01.06

m²2,97
Abstellraum

U.008
-01.03

m²7,85
Lager
U.013
-01.04

m²31,29
Werkstatt

U.012
-01.05

m²11,47
Umkleide

U.015
-01.06

m²1,55
WC

U.017
-01.07

m²1,55
Duschen

U.016
-01.08

m²11,45
Umkleide

U.018
-01.09

m²1,55
WC

U.020
-01.10

m²1,55
Duschen

U.019
-01.11

m²15,07
Büro

U.022
-01.12

m²45,07
Lager
U.023
-01.13

m²52,81
Lager
U.030
-01.16

m²47,43
Lager
U.034
-01.17

m²31,26
Lager
U.035
-01.18

m²38,16
Entsorgung

U.036
-01.19

m²33,62
Büro

U.041
-01.20

m²9,47
Technik
U.042
-01.21

m²14,23
Technik
U.043
-01.22

m²2,32
Teeküche

U.004
-01.23

m²8,63
Schacht
U.001b
-01.26

m²73,72
Technik
U.010
-01.28

m²4,59
Schacht
U.010a
-01.29

m²33,76
Technik
U.011
-01.30m²33,62

Lager
U.014
-01.31

m²83,44
Lager
U.046
-01.33

m²56,66
Lager
U.021
-01.34

m²23,63
Lager
U.024
-01.35

m²69,01
Lager
U.027
-01.37

m²70,66
Lager
U.029
-01.38

m²1,12
Schacht
U.032a
-01.39

m²10,01
Flur

U.031
-01.40

m²36,65
Fahrrad
U.039
-01.41

m²3,91
Schacht
U.038a
-01.42

m²9,87
Flur

U.037
-01.43

m²14,27
Vorraum
U.064
-01.46

m²7,65
Technik
U.065
-01.47

m²17,11
Technik
U.066
-01.48

m²12,66
Vorraum
U.068
-01.49

m²1,17
Schacht
U.069a
-01.50

m²7,57
Vorraum
U.070
-01.51

m²10,28
Technik
U.061a
-01.53

m²8,82
Technik
U.059
-01.54

m²16,55
Lager
U.058
-01.55

m²13,5
Technik
U.057
-01.56

m²7,2
Technik
U.056
-01.57

m²7,2
Technik
U.055
-01.58

m²6,5
Technik
U.054
-01.59

m²25,6
Garage Parkfläche

U.053
-01.60

m²25,25
Garage Parkfläche

U.052
-01.61

m²25,25
Garage Parkfläche

U.051
-01.62

m²25,25
Garage Parkfläche

U.050
-01.63

m²25,25
Garage Parkfläche

U.049
-01.64

m²25,65
Lager

U.041a
-01.20a

TGA-Gruppe
2164098

TGA-Gruppe
2160992

Fettab.
1934636

Hebeanlage
1939744

Pumpe
1939828

2161867 2161868

2162484

Lüftung
2439452

Lüftung
2440299

Hydrant
2132178

Hydrant
2132179

Hydrant
2132180

Hydrant
2132181

Hydrant
2132182

NotBel
1926874
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2164301
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Armatur
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2080000
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Filter
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Wasser-

2090378
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2745055

RWA-Z
2745060

RWA-Z
2745058

RWA-Z
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station
Trenn-

3675853

39
40
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9

Abscheider
3591979

CO-Warn
4052108

4423050

44
23
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1

Klima
4824178

Lüftung
4824273

UV
4824311

UV
4824314

UV
4824313
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Grundriss

Erdgeschoss

Flure:
Ansteuerung über Präsenzmelder oder
Bestandstaster

Technikräume:
Ansteuerung über Bestandstaster

In Kernzeiten Steuerung über Zeitschaltuhr
Außerhalb Kernzeiten Ansteuerung über
Bestandstaster
Möglichkeit Ansteuerung über GLT

OFF=+/-0.00=241.90 ue.NN

m²85,8
Flur

0.038a
00.01.04

m²17,71
Treppenhaus

0.004
00.00.01

m²17,71
Treppenhaus

0.065
00.00.04

m²155,55
Büro

0.132-0.138
00.109

m²48,19
Flur

0.128c
00.01.14

m²17,83
Flur

0.128b
00.01.13

m²44,75
Flur

0.128a
00.01.12

m²30,21
Flur

0.101
00.01.11

m²66,45
Flur

0.086c
00.01.10

m²10,51
Treppenhaus

0.087
00.00.05

m²47,86
Flur

0.086b
00.01.09

m²5,81
Vorraum
0.001d

00.01.17

m²5,6
Flur

0.055b
00.01.18

m²267,8
Lager
0.056
00.52

m²5,81
Vorraum
0.001c

00.01.16

m²53,72
Flur

0.086a
00.01.08

m²302,32
Halle/Foyer
0.001/0.062

00.01.15

m²5,92
Flur

0.021
00.01.03

m²71,71
Flur

0.009a
00.01.01

m²11,95
Flur

00.01.02

m²38,69
Flur

0.038b
00.01.05

m²16,54
Büro
0.093
00.75

m²15,7
Büro
0.077

00.65d

m²15,81
Büro
0.076
00.65c

m²15,81
Büro
0.075

00.65b

m²15,81
Büro
0.074

00.65a

m²15,7
Schulung

0.073
00.65

m²16,1
Archiv
0.175
00.49

m²16,15
Büro
0.036
00.30c

m²15,98
Büro
0.034

00.30b

m²15,98
Büro
0.032

00.30a

m²16,05
Büro
0.030
00.30

m²17,07
Besprechung

0.061
00.56

m²5,18
WC

0.105
00.86

m²6,85
WC

0.107
00.88

m²9,48
WC-Beh

0.063
00.115

m²14,85
WC

0.003
00.59

m²11,04
WC

0.006
00.03

m²278,23
BIZ

0.140/0.148-0.150
00.21

m²17,62
BIZ

0.151
00.22

m²24,06
BIZ

0.022
00.23

m²67,94
BIZ

0.146
00.20

m²13,34
Büro
0.147
00.19

m²6,57
WC

0.145
00.18

m²6,66
WC

0.143
00.16

m²2,04
Duschen

0.142
00.15

m²6,85
WC

0.040
00.39

m²5,18
WC

0.042
00.43

m²33,67
Empfang/Info

0.001
00.57a

m²22,53
Treppenhaus

0.108
00.00.06

m²22,6
Treppenhaus

0.045
00.00.02

m²15,37
Büro
0.051

00.48a

m²16,69
Büro
0.049
00.48

m²32,45
RRZ
0.171

00.49a

m²16,38
Büro
0.050

00.47a

m²15,08
Büro
0.052
00.47

m²17,78
Flur

0.038c
00.01.06

m²20,23
Treppenhaus

0.055
00.00.03

m²16,21
Büro
0.013
00.08

m²16,21
Büro
0.014
00.09

m²16,21
Büro
0.015
00.10

m²16,51
Büro
0.121

00.100

m²15,99
Büro
0.122

00.101

m²16,22
Büro
0.123

00.102

m²16,51
Büro
0.124

00.103

m²21,21
Büro
0.126

00.104

m²20,72
Büro
0.127

00.105

m²22,89
Büro
0.129

00.106

m²16,93
Büro
0.130

00.107

m²17,02
Büro
0.131

00.108

m²15,65
Büro
0.019
00.11

m²16,21
WC-Beh

0.139
00.114

m²4,65
Abstellraum

0.064
00.116

m²2,42
Aufzug
0.001a
00.117

m²2,42
Aufzug
0.001b
00.118

m²1,17
Aufzug
0.055a
00.119

m²43,93
Warten

0.016-0.018
00.12

m²20,17
Büro
0.020
00.13

m²23,81
Büro
0.023
00.24

m²16,97
Büro
0.024
00.25

m²16,97
Büro
0.025
00.26

m²16,97
Büro
0.026
00.27

m²16,97
Büro
0.028
00.28

m²16,97
Büro
0.031
00.31

m²16,97
Büro
0.033
00.33

m²16,97
Büro
0.035
00.35

m²21
Büro
0.037
00.37

m²1,29
Abstellraum

0.044
00.40

m²6,13
Teeküche

0.043
00.41

m²20,54
Büro
0.046
00.44

m²16,09
Büro
0.047
00.45

m²15,8
Büro
0.048
00.46

m²17,07
Besprechung

0.060
00.55

m²17,07
Technik
0.008
00.57

m²14,59
Abstellraum

0.066
00.60

m²16,56
Büro
0.067
00.61

m²16,51
Büro
0.068
00.62

m²50,48
Büro

0.069-0.071
00.63

m²16,28
Büro
0.072
00.64

m²16,28
Büro
0.078
00.66

m²15,99
Büro
0.079
00.67

m²16,51
Büro
0.080
00.68

m²16,51
Büro
0.081
00.69

m²21,85
Büro
0.083
00.70

m²39,13
Besprechung
0.084-0.085

00.71

m²22,85
Besprechung

0.088
00.72

m²16,97
Büro
0.089
00.73

m²16,97
Büro
0.090
00.74

m²16,97
Büro
0.094
00.76

m²16,22
Büro
0.095
00.77

m²16,97
Büro
0.096
00.78

m²16,22
Büro
0.097
00.79

m²16,97
Büro
0.098
00.80

m²16,22
Büro
0.099
00.81

m²21
Büro
0.100
00.82

m²1,29
Abstellraum

0.102
00.83

m²6,13
Teeküche

0.103
00.84

m²20,71
Besprechung

0.109
00.89

m²16,51
Büro
0.110
00.90

m²16,21
Büro
0.111
00.91

m²16,51
Büro
0.112
00.92

m²16,21
Büro
0.113
00.93

m²16,51
Büro
0.114
00.94

m²16,51
Büro
0.115
00.95

m²16,21
Büro
0.116
00.96

m²16,21
Büro
0.117
00.97

m²16,51
Büro
0.118
00.98

m²15,99
Büro
0.119
00.99

m²16,22
Büro
0.125

00.104a

m²16,51
Büro
0.120

00.100a

m²16,21
Büro
0.082

00.70a

m²16,97
Büro
0.091

00.74a

m²16,21
Büro

00.06

m²16,21
Büro

00.07

m²15,98
Kopieren

00.05

m²3,06
Abstellraum

00.04

m²16,97
Büro
0.027

00.28a

GLT
2254912

Klima
2437002

Klima
2437000

Klima
2437001

Klima
2437003

UV
3091522

UV
3091081

UV
3091080

UV
3091079

UV
1963545

UV
3091078

UV
3091077

BMZ
1913349

ELA
1914591

2105127

21
05

12
6

2105115

21
05

11
4

21
05

11
3

21
05

11
2

2105111

2105110

2105125

21
05

11
7

21
05

11
8

2105116

21
05

10
9

21
05

10
8

21
05

12
0

2105119

21
05

12
2

21
05

12
3

21
05

12
1

2105124

2105130

2105131

2105129

2105128

Entnahmest.
2132175

Entnahmest.
2132176

m²16,4
Büro
0.170

00.48b

m²16,4
Büro
0.172
00.48c

m²16,4
Büro
0.174

00.48d

m²16,51
Büro
0.176

00.48e

m²16,51
Büro
0.178
00.48f

m²20,54
Büro
0.180

00.48g

m²20,21
Büro
0.181

00.48h

m²16,22
Büro
0.179
00.48i

m²16,21
Büro
0.177
00.48j

m²17,47
Flur

00.01.19

m²38,53
Flur
leer.

00.01.20

39
40

10
8

41
97

94
5

Klima
4824072

Klima
4824180

48
27

67
0

48
27

67
2
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Grundriss

1. Obergeschoss

Flure:
Ansteuerung über Präsenzmelder oder
Bestandstaster

Technikräume:
Ansteuerung über Bestandstaster

In Kernzeiten Steuerung über Zeitschaltuhr
Außerhalb Kernzeiten Ansteuerung über
Bestandstaster
Möglichkeit Ansteuerung über GLT

Luftraum

Luftraum

m²71,72
Flur

1.008a
01.01.02

m²11,95
Flur

1.008b
01.01.03

m²17,71
Treppenhaus

1.004
01.00.01

m²17,71
Treppenhaus

1.084
01.00.04

m²38,87
Flur

1.128b
01.01.14 m²30,23

Flur
1.126

01.01.12

m²44,75
Flur

1.128a
01.01.13

m²67,07
Flur/Warten

1.109
01.01.11

m²66,88
Flur

1.087b
01.01.10

m²44,75
Flur

1.087a
01.01.09

m²135,89
Halle/Foyer

1.001
01.01.01

m²65,9
Flur/Warten

1.075
01.01.08

m²38,27
Flur

1.071
01.01.07

m²29,78
Flur

1.044a
01.01.16

m²62,37
Flur

1.044
01.01.05

m²16,64
Büro
1.142

01.81b

m²16,45
Kopieren

1.141
01.81a

m²16,38
Büro
1.140
01.81

m²16,78
Büro
1.110

01.67a

m²22,68
Treppenhaus

1.049
01.00.02

m²19,12
Treppenhaus

1.072
01.00.03

m²6,85
WC

1.124
01.75

m²5,18
WC

1.120
01.71

m²22,53
Treppenhaus

1.127
01.00.05

m²14,85
WC

1.003
01.27

m²11,04
WC

1.006
01.03

m²16,35
Büro
1.039
01.46

m²18,65
Büro
1.069

01.22b

m²16,09
Büro
1.068

01.22a

m²16,57
Büro
1.064
01.21f

m²16,57
Büro
1.062

01.21e

m²16,57
Büro
1.060

01.21d

m²16,57
Büro
1.058
01.21c

m²16,57
Büro
1.056

01.21b

m²16,57
Büro
1.054

01.21a

m²8,82
WC

1.046
01.18

m²16,05
Büro
1.065

01.49g

m²20,71
Büro
1.050
01.48

m²1,57
Umkleide

1.038
01.44

m²94,98
Flur/Warten

1.026
01.01.04

m²27,16
Flur

1.148a
01.01.15

m²3,06
Teeküche

1.007
01.04

m²16,33
Büro
1.010
01.05

m²16,57
Büro
1.012
01.06

m²16,57
Büro
1.014
01.07

m²16,57
Büro
1.016
01.08

m²16,57
Büro
1.018
01.09

m²16,57
Büro
1.020
01.10

m²16,97
Büro
1.118

01.101

m²21
Büro
1.125

01.102

m²20,71
Büro
1.129

01.103

m²16,51
Büro
1.131

01.104

m²16,51
Büro
1.133

01.105

m²16,51
Büro
1.135

01.106

m²16,51
Büro
1.137

01.107

m²16,51
Büro
1.139

01.108

m²16,51
Büro
1.143

01.109

m²15,99
1. Hilfe
1.022
01.11

m²16,51
Büro
1.144
01.110

m²16,51
NWR
1.145
01.111

m²20,81
Büro
1.146
01.112

m²22,89
Büro
1.150
01.113

m²17,02
Büro
1.151
01.114

m²16,97
Büro
1.153
01.115

m²173,46
Büro

Eingangszone
01.116

m²20,59
NWR
1.024
01.12

m²17,03
Büro
1.033
01.13

m²17,03
Büro
1.036
01.14

m²34,52
Untersuchung ÄD

1.040-1.042
01.15

m²4,46
Abstellraum

1.048
01.19

m²6,04
WC

1.047
01.20

m²16,97
Büro
1.077
01.23

m²16,97
Büro
1.079
01.24

m²16,97
Büro
1.081
01.25

m²16,56
Büro
1.009
01.28

m²16,51
Büro
1.011
01.29

m²16,51
Büro
1.013
01.30

m²16,51
Büro
1.015
01.31

m²16,51
Büro
1.017
01.32

m²16,51
Büro
1.019
01.33

m²16,51
Büro
1.021
01.34

m²15,94
Büro
1.023
01.35

m²21,25
Büro
1.025
01.36

m²23,81
Büro
1.027
01.37

m²16,97
Büro
1.028
01.38

m²34,42
Untersuchung ÄD

1.029-1.030
01.39

m²3,56
WC

1.032
01.42

m²29,88
Untersuchung ÄD

1.034-1.035
01.43

m²1,13
Lager
1.037
01.45

m²21
Büro
1.043
01.47

m²16,05
Büro
1.067
01.50

m²20,71
Büro
1.070
01.51

m²21,16
Büro
1.073
01.53

m²17,03
Büro
1.074
01.54

m²17,03
Büro
1.076
01.55

m²17,03
Büro
1.078
01.56

m²36,17
Aufenthalt

1.082-1.083
01.57

m²14,4
Aufenthalt

1.086
01.61

m²16,57
Büro
1.090
01.62

m²16,57
Büro
1.093
01.63

m²16,1
Büro
1.095
01.64

m²16,1
Büro
1.097
01.65

m²16,57
Büro
1.099
01.66

m²17,03
Büro
1.113
01.67

m²17,03
Büro
1.115
01.68

m²17,03
Büro
1.117
01.69

m²6,13
Teeküche

1.121
01.72

m²1,29
Abstellraum

1.122
01.73

m²16,57
Büro
1.130
01.76

m²16,57
Büro
1.132
01.77

m²16,57
Büro
1.134
01.78

m²16,57
Büro
1.136
01.79

m²16,33
Büro
1.138
01.80

m²22,32
Büro
1.147
01.82

m²17,03
Büro
1.156
01.83

m²17,03
Warten
1.158
01.84

m²15,14
Aufenthalt

1.085
01.85

m²16,56
Büro
1.088
01.86

m²16,51
Büro
1.091
01.87

m²16,51
Büro
1.092
01.88

m²16,51
Büro
1.094
01.89

m²16,05
Flur/Warten

1.096
01.90

m²16,05
Büro
1.098
01.91

m²16,51
Büro
1.100
01.92

m²16,51
Untersuchung BPS

1.103
01.93

m²16,75
NWR
1.105
01.94

m²22,88
Büro
1.106
01.95

m²22,41
Büro
1.107
01.96

m²16,97
Büro
1.108
01.97

m²16,97
Kopieren

1.111
01.98

m²16,51
Büro
1.063
01.49f

m²15
Labor
1.031
01.41

m²16,51
Büro
1.051

01.49a

m²16,51
Büro
1.053

01.49b

m²16,51
Büro
1.055
01.49c

m²16,51
Büro
1.057

01.49d

m²16,51
Büro
1.061

01.49e

m²16,1
Büro
1.066

01.21g

m²16,57
Untersuchung BPS

1.101
01.66a

m²21,85
Untersuchung BPS

1.102
01.66b

m²16,51
Untersuchung BPS

1.104
01.93a

m²16,33
Büro
1.089

01.62a

m²17,03
Büro
1.080

01.57a

m²16,93
Büro
1.152

01.114a

m²16,97
Büro
1.041

01.46a

OFF=+3.33

m²16,97
Büro
1.116

01.100

m²16,97
Büro
1.114
01.99

m²16,97
Büro
1.112

01.98a

UV
3091806

UV
3091805

UV
3091804

UV
3091803

2105106

21
05

10
5

21
05

10
4

21
05

10
3

2105102

2105101

21
05

09
7

21
05

09
2

21
05

09
3

21
05

09
4

2105107

21
05

10
0

21
05

09
9

21
05

09
6

21050982105095

Entnahmest.
2132164

Entnahmest.

2132165

Entnahm
est.

2132167

Entnahmest.

2132166

Entnahmest.
2132168

4197946

GR_Bestand_01
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Grundriss

2. Obergeschoss

Flure:
Ansteuerung über Präsenzmelder oder
Bestandstaster

Technikräume:
Ansteuerung über Bestandstaster

In Kernzeiten Steuerung über Zeitschaltuhr
Außerhalb Kernzeiten Ansteuerung über
Bestandstaster
Möglichkeit Ansteuerung über GLT

OFF=+6.33

Luftraum

Luftraum

m²16,48
Büro
2.049
02.50

m²16,48
Büro
2.050
02.51

m²16,48
Büro
2.051
02.52

m²16,48
Büro
2.053
02.54

m²16,48
Büro
2.061
02.55

m²16,1
Büro
2.060
02.24

m²16,53
Büro
2.058

02.22a

m²62,64
Flur

2.041a
02.01.04

m²20,67
Büro
2.047
02.49

m²16,48
Büro
2.052
02.53

m²16,01
Büro
2.062
02.56

m²16,53
Büro
2.059
02.23

m²16,53
Büro
2.057
02.22

m²16,53
Büro
2.056
02.21

m²16,53
Büro
2.055
02.20

m²16,53
Büro
2.054
02.19

m²16,97
Büro
2.094

02.96b

m²31,59
Flur

2.096
02.01.07

m²26,81
Flur

2.039
02.01.19

m²36,97
Schulung

2.035
02.47

m²14,35
Büro
2.034
02.46

m²37,18
Schulung

2.040
02.13

m²16,57
Büro
2.017
02.08

m²16,75
Büro
2.091
02.93

m²11,99
Flur

2.084a
02.01.11

m²16,79
Büro
2.098
02.73

m²30,21
Flur

2.106b
02.01.07b

m²44,75
Flur

2.113a
02.01.08

m²38,87
Flur

2.113bneu
02.01.12

m²84,12
Flur

2.113b
02.01.09

m²155,06
Flur

2.082/2.084
02.01.06

m²17,71
Treppenhaus

2.080
02.00.04

m²65,81
Flur

2.071
02.01.05

m²17,75
Treppenhaus

2.004
02.00.01

m²17,48
Flur

2.068
02.01.05a

m²11,6
Flur

2.048c
02.01.10

m²8,86
Flur

2.048b
02.01.04a

m²136,16
Halle/Foyer

2.001
02.01.01

m²71,67
Flur

2.011a
02.01.02

m²11,95
Flur

2.011b
02.01.02a

m²67,81
Flur

2.031
02.01.03

m²30,06
Flur

2.041
02.01.03a

m²9,35
Kopieren

2.010
02.04

m²5,62
WC-Beh
2.010a
02.04a

m²7,05
Büro

2.089a
02.69a

m²16,86
Büro
2.097
02.72

m²16,96
Büro
2.103
02.75

m²16,78
Büro
2.032
02.11

m²14,3
Büro
2.038
02.12

m²20,09
Büro
2.065

02.25a

m²22,53
Treppenhaus

2.107
02.00.05

m²8,35
WC

2.110
02.79

m²14,85
WC

2.003
02.31

m²11,04
WC

2.006
02.02

m²8,82
WC

2.043
02.16

m²22,68
Treppenhaus

2.046
02.00.02

m²19,12
Treppenhaus

2.067
02.00.03

m²3,06
Teeküche

2.007
02.03

m²16,57
Büro
2.012
02.05

m²16,57
Büro
2.014

02.06a

m²15,99
Büro
2.016
02.07

m²15,99
Büro
2.018
02.09

m²20,59
Büro
2.024
02.10

m²20,71
Büro
2.112

02.102

m²16,51
Büro
2.115

02.103

m²16,51
Büro
2.117

02.104

m²16,51
Büro
2.119

02.105

m²16,51
Büro
2.121

02.106

m²16,51
Büro
2.123

02.107

m²16,51
Büro
2.127

02.108

m²16,51
Büro
2.128

02.109

m²16,51
Büro
2.129
02.110

m²20,81
Büro
2.131
02.111

m²22,93
Büro
2.132
02.112

m²16,97
Büro
2.133
02.113

m²16,97
Büro
2.134
02.114

m²16,97
Büro
2.135
02.115

m²16,97
Büro
2.136
02.116

m²16,97
Büro
2.138
02.117

m²16,97
Büro
2.141
02.118

m²17,03
Büro
2.143
02.119

m²15,12
Büro
2.144

02.120

m²4,46
Abstellraum

2.044
02.17

m²6,04
WC

2.045
02.18

m²16,1
Büro
2.064
02.25

m²16,97
Büro
2.073
02.27

m²16,97
Büro
2.075
02.28

m²16,97
Büro
2.077
02.29

m²16,54
Büro
2.008

02.32a

m²16,51
Büro
2.013
02.33

m²16,51
Büro
2.019
02.34

m²16,51
Büro
2.020
02.35

m²16,51
Büro
2.021
02.36

m²16,51
Büro
2.022
02.37

m²15,94
Büro
2.023
02.38

m²21,25
Archiv
2.025
02.39

m²23,81
Büro
2.026
02.40

m²16,97
Büro
2.027
02.41

m²16,97
Büro
2.028
02.42

m²16,97
Büro
2.029
02.43

m²16,97
Büro
2.030
02.44

m²16,97
Büro
2.033
02.45

m²21
Büro
2.037
02.48

m²16,05
Büro
2.063
02.57

m²20,71
Büro
2.066
02.58

m²21,21
Büro
2.069
02.59

m²17,03
Büro
2.070
02.60

m²17,03
Büro
2.072
02.61

m²17,03
Büro
2.074
02.62

m²17,03
Büro
2.076
02.63

m²17,03
Büro
2.078
02.64

m²18,62
Büro
2.079
02.65

m²13,54
Technik
2.083
02.66

m²101,55
Besprechung

2.085
02.67

m²48,73
Schulung

2.086
02.68

m²13,44
Teeküche

2.087
02.69

m²22,32
Büro
2.089
02.70

m²7,61
WC

2.109
02.76

m²3,79
Abstellraum

2.108
02.77

m²16,57
Büro
2.114
02.80

m²16,57
Büro
2.118
02.81

m²16,57
Büro
2.120
02.82

m²16,33
Büro
2.122
02.83

m²50,41
Schulung

2.124-2.126
02.84

m²22,32
Büro
2.130
02.85

m²12,86
Warten
2.137
02.86

m²17,03
Büro
2.139
02.87

m²17,03
Büro
2.140
02.88

m²17,07
Büro
2.142
02.89

m²15,1
Aufenthalt

2.081
02.90

m²16,28
Büro
2.088
02.91

m²16,51
Büro
2.090
02.92

m²32,17
Schulung

2.092
02.94

m²22,41
Büro
2.093
02.95

m²15,99
Büro
2.015

02.06b

m²16,51
Büro
2.009

02.32b

m²16,74
Büro
2.095

02.96a

m²16,57
Büro
2.116

02.80a

MSR
2257799

MSR
2257873

MSR
2258040

MSR
2258114

MSR
2258157

UV
3091810

UV
3091809

UV
3091808

UV
3091807

RWA-Ö

2745063

2105082

2105081

2105080

21
05

07
9

21
05

07
8

21
05

07
7

2105088

21
05

08
9

21
05

09
0

21
05

09
1

21
05

08
4

21
05

08
5

2105087 2105083

21
05

08
6

RWA-Ö

1915000

RWA-Ö

1914997

RWA-Ö

2745061

m²16,79
Büro
2.102
02.74

m²34,56
Schulung

2.099-2.100
02.97

m²55,23
Archiv

2.101-2.105
02.99

m²35,54
Flur

2.106a
02.01.07a

Entnahmest.

2132161

Entnahmest.
2132163

Entnahmest.
2132159

Entnahmest.

2132160

Entnahm
est.

2132162

Lüftung
2440296

4197947

4197950

4197949

4197948

4197951
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Legende

Flure
Technikräume
Parkdeck

Treppenhäuser

Sonderbereiche

Büro Einbauleuchten
Büro Aufbauleuchten
Büro Pendelleuchten

Foyer Einbauleuchte Spot

Schwarz Architekturbüro Nürnberg GbR
Unterer Markt 3
90518 Altdorf bei Nürnberg
09187 40909 - 00
mail@schwarzarchitekturbuero.de
www.schwarzarchitekturbuero.de

165593
LED: Energetische Sanierung 

der Beleuchtung

13.07.2025

 
Grundriss

3. Obergeschoss

Flure:
Ansteuerung über Präsenzmelder oder
Bestandstaster

Technikräume:
Ansteuerung über Bestandstaster

In Kernzeiten Steuerung über Zeitschaltuhr
Außerhalb Kernzeiten Ansteuerung über
Bestandstaster
Möglichkeit Ansteuerung über GLT

OFF=+9.33

Luftraum

m²92,22
Halle/Foyer

3.001
03.01.01

m²11,95
Flur

3.008b
03.01.03

m²71,72
Flur

3.008a
03.01.02

m²204,36
Kantine

3.075-3.076
03.45

m²22,68
Treppenhaus

3.046
03.00.03

m²15,04
WC

3.003
03.44

m²11,04
WC

3.006
03.42

m²8,82
WC

3.043
03.28

m²16,16
Büro
3.021

03.07a

m²16,16
Büro
3.020
03.07

m²17,73
Treppenhaus

3.004
03.00.01

m²26,16
Küche
3.074
03.46

m²11,42
Küche
3.073
03.62

m²20,25
Küche
3.064
03.57

m²19,11
Treppenhaus

3.072
03.00.02

m²16,16
Büro
3.011
03.01

m²94,9
Flur/Warten

3.031
03.01.04

m²29,76
Flur

3.041
03.01.05

m²23,41
Flur

3.055
03.01.06

m²52,89
Flur

3.071
03.01.07

m²16,16
Büro
3.012
03.02

m²16,16
Büro
3.013
03.03

m²16,16
Büro
3.015
03.04

m²16,16
Büro
3.017
03.05

m²16,16
Büro
3.019
03.06

m²21,38
Büro
3.025
03.08

m²38,56
Büro

3.026-3.027
03.09

m²32,78
Büro

3.028-3.029
03.11a

m²16,16
Büro
3.035
03.13

m²16,16
Büro
3.037
03.14

m²16,16
Büro
3.039
03.15

m²20,11
Büro
3.040
03.16

m²20,11
Besprechung

3.047
03.17

m²16,16
Büro
3.048
03.18

m²16,16
Büro
3.050
03.19

m²15,84
Büro
3.052
03.20

m²3,08
Abstellraum

3.054
03.21

m²15,89
Büro
3.053
03.22

m²16,22
Büro
3.051
03.23

m²16,22
Büro
3.049
03.24

m²6,04
WC

3.045
03.25

m²4,46
Teeküche

3.044
03.26

m²16,22
Büro
3.038
03.29

m²16,22
Büro
3.036
03.30

m²16,22
Büro
3.034
03.31

m²16,22
Büro
3.032
03.32

m²20,82
Büro
3.024
03.33

m²16,22
Büro
3.023
03.34

m²16,22
Büro
3.022
03.35

m²16,22
Büro
3.018
03.36

m²16,22
Büro
3.016
03.37

m²16,22
Büro
3.014
03.38

m²16,21
Büro
3.010
03.39

m²3,06
Abstellraum

3.007
03.40

m²49,64
Küche
3.069
03.47

m²8,94
Küche
3.070
03.48

m²19,32
Küche
3.063
03.49

m²15,82
Küche
3.061
03.50

m²12,87
Umkleide

3.056
03.51

m²4,97
Duschen

3.057
03.52

m²13,19
Umkleide

3.058
03.53

m²4,96
Duschen

3.059
03.54

m²16,11
Aufenthalt

3.060
03.55

m²13,46
Büro
3.062
03.56

m²3,69
Kühlraum

3.066
03.58

m²3,3
Kühlraum

3.065
03.59

m²5,41
Kühlraum

3.067
03.60

m²18,07
Küche
3.068
03.61

m²32,78
Besprechung
3.030/3.033

03.11b

m²60,05
Balkon/Terrasse

3.002
03.100

Kälte
2438098

Kälte
2438097

Kälte
2438178

Kälte
2438005

Lüftung
2440297

Hydrant

2132156

H
ydrant

2132157Hydrant
2132158

Küchen-
anlage
3091815

Küchen-
anlage
3091816

Küchen-
anlage
3091817

Küchen-
anlage
3091814

Küchen-
anlage
1927366

Küchen-
anlage
1927367

Küchen-
anlage
1927368

Küchen-
anlage
1927369

Küchen-
anlage
1927370

UV
3091812

UV
3091813

UV
3091811

RWA-Ö
27

45
06

2

RWA-Z
1965583

21
05

20
6

21
05

07
3

21
05

07
4

2105070

2105072

21
05

07
6

2105075

RWA-Ö

1914999

RWA-Ö

19
14

99
8

RWA-Ö

2745065

RWA-Ö

2745066

Klima
4195928

41
97

95
2

m²15,99
Büro
3.009

03.39a
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der Beleuchtung

13.07.2025

 
Grundriss

4. Obergeschoss

Flure:
Ansteuerung über Präsenzmelder oder
Bestandstaster

Technikräume:
Ansteuerung über Bestandstaster

In Kernzeiten Steuerung über Zeitschaltuhr
Außerhalb Kernzeiten Ansteuerung über
Bestandstaster
Möglichkeit Ansteuerung über GLT

m²35,46
Technik
D.003
04.03

m²14,2
Treppenhaus

D.001
04.00

m²9,73
Technik
D.002
04.02

2105204

21
05

20
5

RWA-Ö
1914996

RWA-Ö
2745064

Entnahm
est.

2132155

Lüftung
2440298
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VORABZU
G

165593
LED: Energetische Sanierung 

der Beleuchtung

13.07.2025

Detail
Umbau Einbauleuchten BIZ

DE - 1

Ar
be

its
ra

um
 b

ee
ng

t
ca

. 2
0

ca. 20 - 30

Einbauleuchte
    Bestand
    Rückbau inkl. aller Unterelemente

Bestandsleitung
    Rückschnitt Überlänge

Abhangdecke
   Bestand
   GK
   glatt
   F0

Die Abhangdecke im Bestand besitzt keine Brandschutzanforderungen. 

Die Einbauleuchte mit Unterkonstruktion/Verstärkung im Bestand wird ausgebaut. 

Das Kabel der Bestandsleuchten wird zurückgeschnitten, um später eine Verteilerdose einzubauen 
1

Abbruch

Neu
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Unterer Markt 3
90518 Altdorf bei Nürnberg
09187 40909 - 00
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VORABZU
G

165593
LED: Energetische Sanierung 

der Beleuchtung

13.07.2025

Detail
Umbau Einbauleuchten BIZ

DE - 2

ca
. 2

0

ca. 20 - 30

Zuleitung
    neu
    ab Abzweigdose

Abzweigdose
    neu

2 Das Kabel der neuen Leuchte wird mit Überlänge an der neuen Verteilerdose angeschlossen

Abbruch

Neu
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Unterer Markt 3
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VORABZU
G

165593
LED: Energetische Sanierung 

der Beleuchtung

13.07.2025

Detail
Umbau Einbauleuchten BIZ

DE - 3

ca
. 2

0

ca. 20 - 30 55

ca. 30 - 40

Verstärkung
   OSB
   Überstand 5cm umlaufend

Lagesicherung Verstärkung
   verschraubt Kabeldurchführung

    für neue Leuchte

3 Die Verstärkung (OSB-Platte) wird durch die Öffnung der Abhangdecke eingefädelt. Wichtig ist dabei, dass sie umlaufend 5 cm übersteht.

Bei der Durchführung des Kabels durch die Platte bestehen keine Brandschutzanforderungen. 

Die Verstärkung wird von unten durch die Beplankung mit Schrauben fixiert. 

Abbruch

Neu
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VORABZU
G

165593
LED: Energetische Sanierung 

der Beleuchtung

13.07.2025

Detail
Umbau Einbauleuchten BIZ

DE - 4

ca
. 2

0

Ergänzung Decke
   GK
   neu
   Befestigung an eingebauter UK
   keine Spachtelarbeiten notwendig

Kabeldurchführung
   Einzelkabeldurchführung ohne 
   Brandschutzanforderung

ca. 250

4 Bei der Durchführung des Kabels durch die Platte bestehen keine Brandschutzanforderungen. 

Die Beplankung wird an der Unterkonstruktion befestigt.

Spachtelarbeiten sind nicht notwendig.

Abbruch

Neu
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VORABZU
G

165593
LED: Energetische Sanierung 

der Beleuchtung

13.07.2025

Detail
Umbau Einbauleuchten BIZ

DE - 5

ca
. 2

0

Aufbauleuchte
    neu
    rund

Kabeldurchführung
   für Aufbauleuchte

ca. 300

5 Einbau und Anschluss der neuen runden Aufbauleuchte

Abbruch

Neu
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G
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Detail
Umbau Einbauleuchten Büros

DE - 1

Ar
be

its
ra

um
 b

ee
ng

t
ca

. 2
0

ca. 20 - 30

Einbauleuchte
    Bestand
    Rückbau inkl. aller Unterelemente

Bestandsleitung
    Rückschnitt Überlänge

Abhangdecke
   Bestand
   GK
   glatt
   F0

Die Abhangdecke im Bestand besitzt keine Brandschutzanforderungen. 

Die Einbauleuchte mit Unterkonstruktion/Verstärkung im Bestand wird ausgebaut. 

Das Kabel der Bestandsleuchten wird zurückgeschnitten, um später eine Verteilerdose einzubauen 
1

Abbruch

Neu
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G
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LED: Energetische Sanierung 

der Beleuchtung

13.07.2025

Detail
Umbau Einbauleuchten Büros

DE - 2

ca
. 2

0

ca. 20 - 30

Zuleitung
    neu
    ab Abzweigdose

Abzweigdose
    neu

2 Das Kabel der neuen Leuchte wird mit Überlänge an der neuen Verteilerdose angeschlossen

Abbruch

Neu
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G
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Detail
Umbau Einbauleuchten Büros

DE - 3

ca
. 2

0

ca. 20 - 30 55

ca. 30 - 40

Plattenkante
   Bestand
   GK
   anfasen

Verstärkung
   OSB
   Überstand 5cm umlaufend

Lagesicherung Verstärkung
   verschraubt

Kabeldurchführung
    für neue Leuchte

3 Die Verstärkung (OSB-Platte) wird durch die Öffnung der Abhangdecke eingefädelt. Wichtig ist dabei, dass sie umlaufend 5 cm übersteht.

Bei der Durchführung des Kabels durch die Platte bestehen keine Brandschutzanforderungen. 

Die Kanten der Beplankung werden angefast. 

Die Verstärkung wird von unten durch die Beplankung mit Schrauben fixiert. 

Abbruch

Neu
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Detail
Umbau Einbauleuchten Büros

DE - 4

ca
. 2

0

Anschluss
    grundieren
    spachteln
    schleifen
    Q3

Ergänzung Deckenplatte
   GK
   glatt

Kabeldurchführung
    für Montage Aufbauleuchte
    F0 Beschichtung

   streichen Decke

4 Bei der Durchführung des Kabels durch die Platte bestehen keine Brandschutzanforderungen. 

Die Kanten der  neuen Beplankung werden angefast. 

Die Beplankung wird an der Unterkonstruktion befestigt.

Die Fasen werden mit einer Grundierung vorbehandelt. Anschließend wird die Oberfläche gespachtelt, geschliffen und die gesamte Fläche gestrichen.

Abbruch

Neu
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LED: Energetische Sanierung 

der Beleuchtung

13.07.2025

Detail
Umbau Einbauleuchten Büros

DE - 5

ca
. 2

0

Kabeldurchführung
   für Aufbauleuchte

Aufbauleuchte
   Neu

5 Einbau und Anschluss der neuen Aufbau Langfeldleuchte

Abbruch

Neu
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der Beleuchtung

13.07.2025

Detail
Leuchte Foyer

Bestand

ca. 40

ca. 25

Rohdecke
   Stahlbeton

Abhangdecke
   GK
   mit unterseitigem Akustikputz

Unterzug
   Stahlbeton

Montagekörper
   Kunststoff
   für Einbauleuchte
   Bestand
   Erhalt

Einbauleuchte
   Bestand
   Kompaktleuchtmittel
   Rückbau
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LED: Energetische Sanierung 
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13.07.2025

Detail
Leuchte Foyer

Umbau

ca. 32

Rohdecke
   Stahlbeton

Abhangdecke
   GK
   mit unterseitigem Akustikputz

Unterzug
   Stahlbeton

Montagekörper
   Kunststoff
   für Einbauleuchte
   Bestand

Aufbauleuchte
   neu
   LED
   Anschluss an Bestandsleitung
   Durchmesser ca. 320mm

Montageuntergrund
   neu
   GK
   15mm
   seitlich an Montagekörper aus Kunststoff fixiert
   UK flächenbündig mit UK Unterzug
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13.07.2025

Detail
Lichtvoute Sitzungssaal

DE - 1

Abhangdecke
   Sonderdecke
   Holzfaser
   beschichtet
   Bestand

Einbauspot Randbereich
   Rückbau

Versprung Abhangdecke
   stufenartig
   GK glatt

EInbauspot 
Sonderdecke
   Rückbau

Lüftungsgitter
 umlaufend
 Bestand

Abhangdecke
   Gipskarton
   glattca. 15

Vorsatzschale
 Systemtrennwand
 Bestand

1

Abbruch Bestand

Neu
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13.07.2025

Detail
Lichtvoute Sitzungssaal

DE - 2

a

ca. 15min. 75

Abzweigdose
 neu

Bestandsleitung Einbauspot 
Sonderdecke
stilllegen und sichern

Zuleitung Aufbauleuchte
 neu

Zuleitung Lichtvoute

Kabeldurchführung
 Zuleitung Lichtvoute
 Einzelkabeldurchführung ohne
 Brandschutzanforderung

a   genaue Position Leuchte 
     siehe Deckenspiegel

Zuleitung Lichtvoute
 neu
 über Vorsatzschale

Vorsatzschale
 Systemtrennwand
 Bestand

2

Abbruch Bestand

Neu
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Detail
Lichtvoute Sitzungssaal

DE - 3

Verstärkung
   Einbau OSB-Platte als UK
   Überstand ca. umlaufend 5cm
   lagegesichert über Verschraubung

55

ca. 15

3

15
UK Akustik-Abhangdecke
   Grund- und Tragprofil niveaugleich
   mit Akustikdämmauflage (Mineralwolle)

Unterkonstruktion Lichtvoute
   Verbau bündig mit Außenkante Deckenversprung Bestand

Durchführung Kabel für Leuchte
   Einzelkabeldurchführung ohne 
   Brandschutzanforderung

3

Abbruch Bestand

Neu
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Detail
Lichtvoute Sitzungssaal

DE - 4

R A

N

Reflexionsfläche
   GK, glatt
   12,5mm
   Q4

Akustikfläche
   GK, gelocht
   12,5mm
   Q4

Randbereich
   GK, glatt
   Q3

ca. 15

15

10

70

Ergänzung 
Beplankung
   GK
   Stärke an Bestand angepasst

Kabeldurchführung 
Aufbauleuchte
   Einzelkabeldurchführung ohne 
   Brandschutzanforderung

Überbrückungsplatte
   Auflager für spätere Montage LED
   nicht brennbar
   GK 6,5 mm o.ä.

Schattenfuge
   B: 20 mm
   ausgeführt mit Stufenprofil

Kantenschutzprofil
   

Eckschutzprofil
   

Kantenschutzprofil
   

Dämmauflage
   Mineralwolle
   60mm

Beplankung
   GK, glatt, Q3
   12,5 mm

Beplankung
   GK glatt, Q4
   12,5 mm

Aufkantung
   GK
   Q4
   12,5mm
   

4

Abbruch Bestand

Neu
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Detail
Lichtvoute Sitzungssaal

DE - 5

a

R A
Reflexionsfläche
   GK, glatt
   Q4

Akustikfläche
   GK, gelocht
   Q4

N Randbereich
   GK, glatt
   Q3

Aufbauleuchte
   neu
   DALI
   dimmbar

Lichtleichte
    Lichtvoute
    neu
    >= 2500 lm/m
   DALI
   dimmbar

a   Genaue Position Leuchte 
     siehe Deckenspiegel

5

Abbruch Bestand

Neu
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Akustikfläche
   GK, gelocht
   streiflichtgeeignet



GSPublisherVersion 0.99.100.100

Schwarz Architekturbüro Nürnberg GbR
Unterer Markt 3
90518 Altdorf bei Nürnberg
09187 40909 - 00
mail@schwarzarchitekturbuero.de
www.schwarzarchitekturbuero.de

VORABZU
G

165593
LED: Energetische Sanierung 

der Beleuchtung

27.11.2025

Deckenspiegel
Lichtvoute Sitzungssaal 2.086

Schaltplan

Revi
40x40

Revi
40x40

Revi
40x40

Tisch

Kreis 1
   Spots Projektionsfläche

Kreis 3
   Lichtvoute umlaufend

Kreis 2
   Spots Teilnehmerbereich



GSPublisherVersion 0.99.100.100

LEGENDE

Feuchtraumleuchte 256

Diffusionsleuchte 42

Langfeldleuchte 18

Punktleuchte 14

Notbeleuchtung 56

Aufbauleuchte Spot 56

Einbauleuchte Spot 162

Pendelleuchte 109

Einbauleuchte 358

Aufbauleuchte 344

Wandleuchte 20

Einbauleuchte Spot klein 13

Schwarz Architekturbüro Nürnberg GbR
Unterer Markt 3
90518 Altdorf bei Nürnberg
09187 40909 - 00
mail@schwarzarchitekturbuero.de
www.schwarzarchitekturbuero.de

165593
LED: Energetische Sanierung 

der Beleuchtung

27.11.2025

Grundriss
Leuchten Bestand

Untergeschoss

N

Schiebetor Schiebetor Schiebetor SchiebetorSchiebetor Schiebetor

m²2057,05
Garage Parkfläche

U.060
-01.66

m²2275,39
Garage Parkfläche

U.062/U.067
-01.67

m²689,14
Garage Parkfläche

U.048
-01.65

m²59,68
Halle/Foyer

U.001
-01.01.01

m²26,9
Technik
U.061
-01.52

m²95,13
Flur

U.009
-01.01.02

m²10,87
WC

U.007
-01.02

m²265,31
Lager
U.047
-01.32

m²58,31
Lager
U.025
-01.36

m²47,52
Lager
U.026
-01.14

m²47,74
Lager
U.028
-01.15

m²41,25
Flur

U.033b
-01.01.04

m²10,45
Lager
U.044
-01.44

m²10,04
WC

U.003
-01.25

m²5,64
Flur

U.045
-01.45

m²10,97
Treppenhaus

U.071
-01.00.06

m²10,09
Treppenhaus

U.005
-01.00.01

m²8,9
Treppenhaus

U.032
-01.00.02

m²9,67
Treppenhaus

U.038
-01.00.03

m²8,23
Treppenhaus

U.063
-01.00.04

m²8,86
Treppenhaus

U.069
-01.00.05

m²81,86
Flur

U.033a
-01.01.03

m²56,75
Flur

U.033c
-01.01.05

m²42,45
Flur

U.040
-01.01.06

m²2,97
Abstellraum

U.008
-01.03

m²7,85
Lager
U.013
-01.04

m²31,29
Werkstatt

U.012
-01.05

m²11,47
Umkleide

U.015
-01.06

m²1,55
WC

U.017
-01.07

m²1,55
Duschen

U.016
-01.08

m²11,45
Umkleide

U.018
-01.09

m²1,55
WC

U.020
-01.10

m²1,55
Duschen

U.019
-01.11

m²15,07
Büro

U.022
-01.12

m²45,07
Lager
U.023
-01.13

m²52,81
Lager
U.030
-01.16

m²47,43
Lager
U.034
-01.17

m²31,26
Lager
U.035
-01.18

m²38,16
Entsorgung

U.036
-01.19

m²33,62
Büro

U.041
-01.20

m²9,47
Technik
U.042
-01.21

m²14,23
Technik
U.043
-01.22

m²2,32
Teeküche

U.004
-01.23

m²8,63
Schacht
U.001b
-01.26

m²73,72
Technik
U.010
-01.28

m²4,59
Schacht
U.010a
-01.29

m²33,76
Technik
U.011
-01.30m²33,62

Lager
U.014
-01.31

m²83,44
Lager
U.046
-01.33

m²56,66
Lager
U.021
-01.34

m²23,63
Lager
U.024
-01.35

m²69,01
Lager
U.027
-01.37

m²70,66
Lager
U.029
-01.38

m²1,12
Schacht
U.032a
-01.39

m²10,01
Flur

U.031
-01.40

m²36,65
Fahrrad
U.039
-01.41

m²3,91
Schacht
U.038a
-01.42

m²9,87
Flur

U.037
-01.43

m²14,27
Vorraum
U.064
-01.46

m²7,65
Technik
U.065
-01.47

m²17,11
Technik
U.066
-01.48

m²12,66
Vorraum
U.068
-01.49

m²1,17
Schacht
U.069a
-01.50

m²7,57
Vorraum
U.070
-01.51

m²10,28
Technik
U.061a
-01.53

m²8,82
Technik
U.059
-01.54

m²16,55
Lager
U.058
-01.55

m²13,5
Technik
U.057
-01.56

m²7,2
Technik
U.056
-01.57

m²7,2
Technik
U.055
-01.58

m²6,5
Technik
U.054
-01.59

m²25,6
Garage Parkfläche

U.053
-01.60

m²25,25
Garage Parkfläche

U.052
-01.61

m²25,25
Garage Parkfläche

U.051
-01.62

m²25,25
Garage Parkfläche

U.050
-01.63

m²25,25
Garage Parkfläche

U.049
-01.64

m²25,65
Lager

U.041a
-01.20a
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2164098

TGA-Gruppe
2160992

Fettab.
1934636

Hebeanlage
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Grundriss
Leuchten Bestand

Erdgeschoss

N

OFF=+/-0.00=241.90 ue.NN

m²85,8
Flur

0.038a
00.01.04

m²17,71
Treppenhaus

0.004
00.00.01

m²17,71
Treppenhaus

0.065
00.00.04

m²155,55
Büro

0.132-0.138
00.109

m²48,19
Flur

0.128c
00.01.14

m²17,83
Flur

0.128b
00.01.13

m²44,75
Flur

0.128a
00.01.12

m²30,21
Flur

0.101
00.01.11

m²66,45
Flur

0.086c
00.01.10

m²10,51
Treppenhaus

0.087
00.00.05

m²47,86
Flur

0.086b
00.01.09

m²5,81
Vorraum
0.001d

00.01.17

m²5,6
Flur

0.055b
00.01.18

m²267,8
Lager
0.056
00.52

m²5,81
Vorraum
0.001c

00.01.16

m²53,72
Flur

0.086a
00.01.08

m²302,32
Halle/Foyer
0.001/0.062

00.01.15

m²5,92
Flur

0.021
00.01.03

m²71,71
Flur

0.009a
00.01.01

m²11,95
Flur

00.01.02

m²38,69
Flur

0.038b
00.01.05

m²16,54
Büro
0.093
00.75

m²15,7
Büro
0.077

00.65d

m²15,81
Büro
0.076
00.65c

m²15,81
Büro
0.075

00.65b

m²15,81
Büro
0.074

00.65a

m²15,7
Schulung

0.073
00.65

m²16,1
Archiv
0.175
00.49

m²16,15
Büro
0.036
00.30c

m²15,98
Büro
0.034

00.30b

m²15,98
Büro
0.032

00.30a

m²16,05
Büro
0.030
00.30

m²17,07
Besprechung

0.061
00.56

m²5,18
WC

0.105
00.86

m²6,85
WC

0.107
00.88

m²9,48
WC-Beh

0.063
00.115

m²14,85
WC

0.003
00.59

m²11,04
WC

0.006
00.03

m²278,23
BIZ

0.140/0.148-0.150
00.21

m²17,62
BIZ

0.151
00.22

m²24,06
BIZ

0.022
00.23

m²67,94
BIZ

0.146
00.20

m²13,34
Büro
0.147
00.19

m²6,57
WC

0.145
00.18

m²6,66
WC

0.143
00.16

m²2,04
Duschen

0.142
00.15

m²6,85
WC

0.040
00.39

m²5,18
WC

0.042
00.43

m²33,67
Empfang/Info

0.001
00.57a

m²22,53
Treppenhaus

0.108
00.00.06

m²22,6
Treppenhaus

0.045
00.00.02

m²15,37
Büro
0.051

00.48a

m²16,69
Büro
0.049
00.48

m²32,45
RRZ
0.171

00.49a

m²16,38
Büro
0.050

00.47a

m²15,08
Büro
0.052
00.47

m²17,78
Flur

0.038c
00.01.06

m²20,23
Treppenhaus

0.055
00.00.03

m²16,21
Büro
0.013
00.08

m²16,21
Büro
0.014
00.09

m²16,21
Büro
0.015
00.10

m²16,51
Büro
0.121

00.100

m²15,99
Büro
0.122

00.101

m²16,22
Büro
0.123

00.102

m²16,51
Büro
0.124

00.103

m²21,21
Büro
0.126

00.104

m²20,72
Büro
0.127

00.105

m²22,89
Büro
0.129

00.106

m²16,93
Büro
0.130

00.107

m²17,02
Büro
0.131

00.108

m²15,65
Büro
0.019
00.11

m²16,21
WC-Beh

0.139
00.114

m²4,65
Abstellraum

0.064
00.116

m²2,42
Aufzug
0.001a
00.117

m²2,42
Aufzug
0.001b
00.118

m²1,17
Aufzug
0.055a
00.119

m²43,93
Warten

0.016-0.018
00.12

m²20,17
Büro
0.020
00.13

m²23,81
Büro
0.023
00.24

m²16,97
Büro
0.024
00.25

m²16,97
Büro
0.025
00.26

m²16,97
Büro
0.026
00.27

m²16,97
Büro
0.028
00.28

m²16,97
Büro
0.031
00.31

m²16,97
Büro
0.033
00.33

m²16,97
Büro
0.035
00.35

m²21
Büro
0.037
00.37

m²1,29
Abstellraum

0.044
00.40

m²6,13
Teeküche

0.043
00.41

m²20,54
Büro
0.046
00.44

m²16,09
Büro
0.047
00.45

m²15,8
Büro
0.048
00.46

m²17,07
Besprechung

0.060
00.55

m²17,07
Technik
0.008
00.57

m²14,59
Abstellraum

0.066
00.60

m²16,56
Büro
0.067
00.61

m²16,51
Büro
0.068
00.62

m²50,48
Büro

0.069-0.071
00.63

m²16,28
Büro
0.072
00.64

m²16,28
Büro
0.078
00.66

m²15,99
Büro
0.079
00.67

m²16,51
Büro
0.080
00.68

m²16,51
Büro
0.081
00.69

m²21,85
Büro
0.083
00.70

m²39,13
Besprechung
0.084-0.085

00.71

m²22,85
Besprechung

0.088
00.72

m²16,97
Büro
0.089
00.73

m²16,97
Büro
0.090
00.74

m²16,97
Büro
0.094
00.76

m²16,22
Büro
0.095
00.77

m²16,97
Büro
0.096
00.78

m²16,22
Büro
0.097
00.79

m²16,97
Büro
0.098
00.80

m²16,22
Büro
0.099
00.81

m²21
Büro
0.100
00.82

m²1,29
Abstellraum

0.102
00.83

m²6,13
Teeküche

0.103
00.84

m²20,71
Besprechung

0.109
00.89

m²16,51
Büro
0.110
00.90

m²16,21
Büro
0.111
00.91

m²16,51
Büro
0.112
00.92

m²16,21
Büro
0.113
00.93

m²16,51
Büro
0.114
00.94

m²16,51
Büro
0.115
00.95

m²16,21
Büro
0.116
00.96

m²16,21
Büro
0.117
00.97

m²16,51
Büro
0.118
00.98

m²15,99
Büro
0.119
00.99

m²16,22
Büro
0.125

00.104a

m²16,51
Büro
0.120

00.100a

m²16,21
Büro
0.082

00.70a

m²16,97
Büro
0.091

00.74a

m²16,21
Büro

00.06

m²16,21
Büro

00.07

m²15,98
Kopieren

00.05

m²3,06
Abstellraum

00.04

m²16,97
Büro
0.027

00.28a

GLT
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Klima
2437002
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Klima
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Klima
2437003

UV
3091522

UV
3091081

UV
3091080

UV
3091079

UV
1963545

UV
3091078

UV
3091077

BMZ
1913349

ELA
1914591

2105127

21
05

12
6

2105115

21
05

11
4

21
05

11
3

21
05

11
2

2105111

2105110

2105125

21
05

11
7

21
05

11
8

2105116

21
05

10
9

21
05

10
8

21
05

12
0

2105119

21
05

12
2

21
05

12
3

21
05

12
1

2105124

2105130

2105131

2105129

2105128

Entnahmest.
2132175

Entnahmest.
2132176

m²16,4
Büro
0.170

00.48b

m²16,4
Büro
0.172
00.48c

m²16,4
Büro
0.174

00.48d

m²16,51
Büro
0.176

00.48e

m²16,51
Büro
0.178
00.48f

m²20,54
Büro
0.180

00.48g

m²20,21
Büro
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00.48h

m²16,22
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Flur
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LEGENDE

Feuchtraumleuchte 256

Diffusionsleuchte 42

Langfeldleuchte 18

Punktleuchte 14

Notbeleuchtung 56

Aufbauleuchte Spot 56

Einbauleuchte Spot 162

Pendelleuchte 109

Einbauleuchte 358

Aufbauleuchte 344

Wandleuchte 20

Einbauleuchte Spot klein 13

Schwarz Architekturbüro Nürnberg GbR
Unterer Markt 3
90518 Altdorf bei Nürnberg
09187 40909 - 00
mail@schwarzarchitekturbuero.de
www.schwarzarchitekturbuero.de

165593
LED: Energetische Sanierung 

der Beleuchtung

27.11.2025

Grundriss
Leuchten Bestand
1. Obergeschoss

N

Luftraum

Luftraum

m²71,72
Flur

1.008a
01.01.02

m²11,95
Flur

1.008b
01.01.03

m²17,71
Treppenhaus

1.004
01.00.01

m²17,71
Treppenhaus

1.084
01.00.04

m²38,87
Flur

1.128b
01.01.14 m²30,23

Flur
1.126

01.01.12

m²44,75
Flur

1.128a
01.01.13

m²67,07
Flur/Warten

1.109
01.01.11

m²66,88
Flur

1.087b
01.01.10

m²44,75
Flur

1.087a
01.01.09

m²135,89
Halle/Foyer

1.001
01.01.01

m²65,9
Flur/Warten

1.075
01.01.08

m²38,27
Flur

1.071
01.01.07

m²29,78
Flur

1.044a
01.01.16

m²62,37
Flur

1.044
01.01.05

m²16,64
Büro
1.142

01.81b

m²16,45
Kopieren

1.141
01.81a

m²16,38
Büro
1.140
01.81

m²16,78
Büro
1.110

01.67a

m²22,68
Treppenhaus

1.049
01.00.02

m²19,12
Treppenhaus

1.072
01.00.03

m²6,85
WC

1.124
01.75

m²5,18
WC

1.120
01.71

m²22,53
Treppenhaus

1.127
01.00.05

m²14,85
WC

1.003
01.27

m²11,04
WC

1.006
01.03

m²16,35
Büro
1.039
01.46

m²18,65
Büro
1.069

01.22b

m²16,09
Büro
1.068

01.22a

m²16,57
Büro
1.064
01.21f

m²16,57
Büro
1.062

01.21e

m²16,57
Büro
1.060

01.21d

m²16,57
Büro
1.058
01.21c

m²16,57
Büro
1.056

01.21b

m²16,57
Büro
1.054

01.21a

m²8,82
WC

1.046
01.18

m²16,05
Büro
1.065

01.49g

m²20,71
Büro
1.050
01.48

m²1,57
Umkleide

1.038
01.44

m²94,98
Flur/Warten

1.026
01.01.04

m²27,16
Flur

1.148a
01.01.15

m²3,06
Teeküche

1.007
01.04

m²16,33
Büro
1.010
01.05

m²16,57
Büro
1.012
01.06

m²16,57
Büro
1.014
01.07

m²16,57
Büro
1.016
01.08

m²16,57
Büro
1.018
01.09

m²16,57
Büro
1.020
01.10

m²16,97
Büro
1.118

01.101

m²21
Büro
1.125

01.102

m²20,71
Büro
1.129

01.103

m²16,51
Büro
1.131

01.104

m²16,51
Büro
1.133

01.105

m²16,51
Büro
1.135

01.106

m²16,51
Büro
1.137

01.107

m²16,51
Büro
1.139

01.108

m²16,51
Büro
1.143

01.109

m²15,99
1. Hilfe
1.022
01.11

m²16,51
Büro
1.144
01.110

m²16,51
NWR
1.145
01.111

m²20,81
Büro
1.146
01.112

m²22,89
Büro
1.150
01.113

m²17,02
Büro
1.151
01.114

m²16,97
Büro
1.153
01.115

m²173,46
Büro

Eingangszone
01.116

m²20,59
NWR
1.024
01.12

m²17,03
Büro
1.033
01.13

m²17,03
Büro
1.036
01.14

m²34,52
Untersuchung ÄD

1.040-1.042
01.15

m²4,46
Abstellraum

1.048
01.19

m²6,04
WC

1.047
01.20

m²16,97
Büro
1.077
01.23

m²16,97
Büro
1.079
01.24

m²16,97
Büro
1.081
01.25

m²16,56
Büro
1.009
01.28

m²16,51
Büro
1.011
01.29

m²16,51
Büro
1.013
01.30

m²16,51
Büro
1.015
01.31

m²16,51
Büro
1.017
01.32

m²16,51
Büro
1.019
01.33

m²16,51
Büro
1.021
01.34

m²15,94
Büro
1.023
01.35

m²21,25
Büro
1.025
01.36

m²23,81
Büro
1.027
01.37

m²16,97
Büro
1.028
01.38

m²34,42
Untersuchung ÄD

1.029-1.030
01.39

m²3,56
WC

1.032
01.42

m²29,88
Untersuchung ÄD

1.034-1.035
01.43

m²1,13
Lager
1.037
01.45

m²21
Büro
1.043
01.47

m²16,05
Büro
1.067
01.50

m²20,71
Büro
1.070
01.51

m²21,16
Büro
1.073
01.53

m²17,03
Büro
1.074
01.54

m²17,03
Büro
1.076
01.55

m²17,03
Büro
1.078
01.56

m²36,17
Aufenthalt

1.082-1.083
01.57

m²14,4
Aufenthalt

1.086
01.61

m²16,57
Büro
1.090
01.62

m²16,57
Büro
1.093
01.63

m²16,1
Büro
1.095
01.64

m²16,1
Büro
1.097
01.65

m²16,57
Büro
1.099
01.66

m²17,03
Büro
1.113
01.67

m²17,03
Büro
1.115
01.68

m²17,03
Büro
1.117
01.69

m²6,13
Teeküche

1.121
01.72

m²1,29
Abstellraum

1.122
01.73

m²16,57
Büro
1.130
01.76

m²16,57
Büro
1.132
01.77

m²16,57
Büro
1.134
01.78

m²16,57
Büro
1.136
01.79

m²16,33
Büro
1.138
01.80

m²22,32
Büro
1.147
01.82

m²17,03
Büro
1.156
01.83

m²17,03
Warten
1.158
01.84

m²15,14
Aufenthalt

1.085
01.85

m²16,56
Büro
1.088
01.86

m²16,51
Büro
1.091
01.87

m²16,51
Büro
1.092
01.88

m²16,51
Büro
1.094
01.89

m²16,05
Flur/Warten

1.096
01.90

m²16,05
Büro
1.098
01.91

m²16,51
Büro
1.100
01.92

m²16,51
Untersuchung BPS

1.103
01.93

m²16,75
NWR
1.105
01.94

m²22,88
Büro
1.106
01.95

m²22,41
Büro
1.107
01.96

m²16,97
Büro
1.108
01.97

m²16,97
Kopieren

1.111
01.98

m²16,51
Büro
1.063
01.49f

m²15
Labor
1.031
01.41

m²16,51
Büro
1.051

01.49a

m²16,51
Büro
1.053

01.49b

m²16,51
Büro
1.055
01.49c

m²16,51
Büro
1.057

01.49d

m²16,51
Büro
1.061

01.49e

m²16,1
Büro
1.066

01.21g

m²16,57
Untersuchung BPS

1.101
01.66a

m²21,85
Untersuchung BPS

1.102
01.66b

m²16,51
Untersuchung BPS

1.104
01.93a

m²16,33
Büro
1.089

01.62a

m²17,03
Büro
1.080

01.57a

m²16,93
Büro
1.152

01.114a

m²16,97
Büro
1.041

01.46a

OFF=+3.33

m²16,97
Büro
1.116

01.100

m²16,97
Büro
1.114
01.99

m²16,97
Büro
1.112

01.98a
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LEGENDE

Feuchtraumleuchte 256

Diffusionsleuchte 42

Langfeldleuchte 18

Punktleuchte 14

Notbeleuchtung 56

Aufbauleuchte Spot 56

Einbauleuchte Spot 162

Pendelleuchte 109

Einbauleuchte 358

Aufbauleuchte 344

Wandleuchte 20

Einbauleuchte Spot klein 13

Schwarz Architekturbüro Nürnberg GbR
Unterer Markt 3
90518 Altdorf bei Nürnberg
09187 40909 - 00
mail@schwarzarchitekturbuero.de
www.schwarzarchitekturbuero.de

165593
LED: Energetische Sanierung 

der Beleuchtung

27.11.2025

Grundriss
Leuchten Bestand
2. Obergeschoss

N

OFF=+6.33

Luftraum

Luftraum

m²16,48
Büro
2.049
02.50

m²16,48
Büro
2.050
02.51

m²16,48
Büro
2.051
02.52

m²16,48
Büro
2.053
02.54

m²16,48
Büro
2.061
02.55

m²16,1
Büro
2.060
02.24

m²16,53
Büro
2.058

02.22a

m²62,64
Flur

2.041a
02.01.04

m²20,67
Büro
2.047
02.49

m²16,48
Büro
2.052
02.53

m²16,01
Büro
2.062
02.56

m²16,53
Büro
2.059
02.23

m²16,53
Büro
2.057
02.22

m²16,53
Büro
2.056
02.21

m²16,53
Büro
2.055
02.20

m²16,53
Büro
2.054
02.19

m²16,97
Büro
2.094

02.96b

m²31,59
Flur

2.096
02.01.07

m²26,81
Flur

2.039
02.01.19

m²36,97
Schulung

2.035
02.47

m²14,35
Büro
2.034
02.46

m²37,18
Schulung

2.040
02.13

m²16,57
Büro
2.017
02.08

m²16,75
Büro
2.091
02.93

m²11,99
Flur

2.084a
02.01.11

m²16,79
Büro
2.098
02.73

m²30,21
Flur

2.106b
02.01.07b

m²44,75
Flur

2.113a
02.01.08

m²38,87
Flur

2.113bneu
02.01.12

m²84,12
Flur

2.113b
02.01.09

m²155,06
Flur

2.082/2.084
02.01.06

m²17,71
Treppenhaus

2.080
02.00.04

m²65,81
Flur

2.071
02.01.05

m²17,75
Treppenhaus

2.004
02.00.01

m²17,48
Flur

2.068
02.01.05a

m²11,6
Flur

2.048c
02.01.10

m²8,86
Flur

2.048b
02.01.04a

m²136,16
Halle/Foyer

2.001
02.01.01

m²71,67
Flur

2.011a
02.01.02

m²11,95
Flur

2.011b
02.01.02a

m²67,81
Flur

2.031
02.01.03

m²30,06
Flur

2.041
02.01.03a

m²9,35
Kopieren

2.010
02.04

m²5,62
WC-Beh
2.010a
02.04a

m²7,05
Büro

2.089a
02.69a

m²16,86
Büro
2.097
02.72

m²16,96
Büro
2.103
02.75

m²16,78
Büro
2.032
02.11

m²14,3
Büro
2.038
02.12

m²20,09
Büro
2.065

02.25a

m²22,53
Treppenhaus

2.107
02.00.05

m²8,35
WC

2.110
02.79

m²14,85
WC

2.003
02.31

m²11,04
WC

2.006
02.02

m²8,82
WC

2.043
02.16

m²22,68
Treppenhaus

2.046
02.00.02

m²19,12
Treppenhaus

2.067
02.00.03

m²3,06
Teeküche

2.007
02.03

m²16,57
Büro
2.012
02.05

m²16,57
Büro
2.014

02.06a

m²15,99
Büro
2.016
02.07

m²15,99
Büro
2.018
02.09

m²20,59
Büro
2.024
02.10

m²20,71
Büro
2.112

02.102

m²16,51
Büro
2.115

02.103

m²16,51
Büro
2.117

02.104

m²16,51
Büro
2.119

02.105

m²16,51
Büro
2.121

02.106

m²16,51
Büro
2.123

02.107

m²16,51
Büro
2.127

02.108

m²16,51
Büro
2.128

02.109

m²16,51
Büro
2.129
02.110

m²20,81
Büro
2.131
02.111

m²22,93
Büro
2.132
02.112

m²16,97
Büro
2.133
02.113

m²16,97
Büro
2.134
02.114

m²16,97
Büro
2.135
02.115

m²16,97
Büro
2.136
02.116

m²16,97
Büro
2.138
02.117

m²16,97
Büro
2.141
02.118

m²17,03
Büro
2.143
02.119

m²15,12
Büro
2.144

02.120

m²4,46
Abstellraum

2.044
02.17

m²6,04
WC

2.045
02.18

m²16,1
Büro
2.064
02.25

m²16,97
Büro
2.073
02.27

m²16,97
Büro
2.075
02.28

m²16,97
Büro
2.077
02.29

m²16,54
Büro
2.008

02.32a

m²16,51
Büro
2.013
02.33

m²16,51
Büro
2.019
02.34

m²16,51
Büro
2.020
02.35

m²16,51
Büro
2.021
02.36

m²16,51
Büro
2.022
02.37

m²15,94
Büro
2.023
02.38

m²21,25
Archiv
2.025
02.39

m²23,81
Büro
2.026
02.40

m²16,97
Büro
2.027
02.41

m²16,97
Büro
2.028
02.42

m²16,97
Büro
2.029
02.43

m²16,97
Büro
2.030
02.44

m²16,97
Büro
2.033
02.45

m²21
Büro
2.037
02.48

m²16,05
Büro
2.063
02.57

m²20,71
Büro
2.066
02.58

m²21,21
Büro
2.069
02.59

m²17,03
Büro
2.070
02.60

m²17,03
Büro
2.072
02.61

m²17,03
Büro
2.074
02.62

m²17,03
Büro
2.076
02.63

m²17,03
Büro
2.078
02.64

m²18,62
Büro
2.079
02.65

m²13,54
Technik
2.083
02.66

m²101,55
Besprechung

2.085
02.67

m²48,73
Schulung

2.086
02.68

m²13,44
Teeküche

2.087
02.69

m²22,32
Büro
2.089
02.70

m²7,61
WC

2.109
02.76

m²3,79
Abstellraum

2.108
02.77

m²16,57
Büro
2.114
02.80

m²16,57
Büro
2.118
02.81

m²16,57
Büro
2.120
02.82

m²16,33
Büro
2.122
02.83

m²50,41
Schulung

2.124-2.126
02.84

m²22,32
Büro
2.130
02.85

m²12,86
Warten
2.137
02.86

m²17,03
Büro
2.139
02.87

m²17,03
Büro
2.140
02.88

m²17,07
Büro
2.142
02.89

m²15,1
Aufenthalt

2.081
02.90

m²16,28
Büro
2.088
02.91

m²16,51
Büro
2.090
02.92

m²32,17
Schulung

2.092
02.94

m²22,41
Büro
2.093
02.95

m²15,99
Büro
2.015

02.06b

m²16,51
Büro
2.009

02.32b

m²16,74
Büro
2.095

02.96a

m²16,57
Büro
2.116

02.80a

MSR
2257799

MSR
2257873

MSR
2258040

MSR
2258114

MSR
2258157

UV
3091810

UV
3091809
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m²16,79
Büro
2.102
02.74

m²34,56
Schulung

2.099-2.100
02.97

m²55,23
Archiv

2.101-2.105
02.99

m²35,54
Flur

2.106a
02.01.07a

Entnahmest.

2132161

Entnahmest.
2132163

Entnahmest.
2132159

Entnahmest.

2132160
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Lüftung
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Einbauleuchte 358

Aufbauleuchte 344

Wandleuchte 20

Einbauleuchte Spot klein 13

Schwarz Architekturbüro Nürnberg GbR
Unterer Markt 3
90518 Altdorf bei Nürnberg
09187 40909 - 00
mail@schwarzarchitekturbuero.de
www.schwarzarchitekturbuero.de

165593
LED: Energetische Sanierung 

der Beleuchtung

27.11.2025

Grundriss
Leuchten Bestand
3. Obergeschoss

N

OFF=+9.33

Luftraum

m²92,22
Halle/Foyer

3.001
03.01.01

m²11,95
Flur

3.008b
03.01.03

m²71,72
Flur

3.008a
03.01.02

m²204,36
Kantine

3.075-3.076
03.45

m²22,68
Treppenhaus

3.046
03.00.03

m²15,04
WC

3.003
03.44

m²11,04
WC

3.006
03.42

m²8,82
WC

3.043
03.28

m²16,16
Büro
3.021

03.07a

m²16,16
Büro
3.020
03.07

m²17,73
Treppenhaus

3.004
03.00.01

m²26,16
Küche
3.074
03.46

m²11,42
Küche
3.073
03.62

m²20,25
Küche
3.064
03.57

m²19,11
Treppenhaus

3.072
03.00.02

m²16,16
Büro
3.011
03.01

m²94,9
Flur/Warten

3.031
03.01.04

m²29,76
Flur

3.041
03.01.05

m²23,41
Flur

3.055
03.01.06

m²52,89
Flur

3.071
03.01.07

m²16,16
Büro
3.012
03.02

m²16,16
Büro
3.013
03.03

m²16,16
Büro
3.015
03.04

m²16,16
Büro
3.017
03.05

m²16,16
Büro
3.019
03.06

m²21,38
Büro
3.025
03.08

m²38,56
Büro

3.026-3.027
03.09

m²32,78
Büro

3.028-3.029
03.11a

m²16,16
Büro
3.035
03.13

m²16,16
Büro
3.037
03.14

m²16,16
Büro
3.039
03.15

m²20,11
Büro
3.040
03.16

m²20,11
Besprechung

3.047
03.17

m²16,16
Büro
3.048
03.18

m²16,16
Büro
3.050
03.19

m²15,84
Büro
3.052
03.20

m²3,08
Abstellraum

3.054
03.21

m²15,89
Büro
3.053
03.22

m²16,22
Büro
3.051
03.23

m²16,22
Büro
3.049
03.24

m²6,04
WC

3.045
03.25

m²4,46
Teeküche

3.044
03.26

m²16,22
Büro
3.038
03.29

m²16,22
Büro
3.036
03.30

m²16,22
Büro
3.034
03.31

m²16,22
Büro
3.032
03.32

m²20,82
Büro
3.024
03.33

m²16,22
Büro
3.023
03.34

m²16,22
Büro
3.022
03.35

m²16,22
Büro
3.018
03.36

m²16,22
Büro
3.016
03.37

m²16,22
Büro
3.014
03.38

m²16,21
Büro
3.010
03.39

m²3,06
Abstellraum

3.007
03.40

m²49,64
Küche
3.069
03.47

m²8,94
Küche
3.070
03.48

m²19,32
Küche
3.063
03.49

m²15,82
Küche
3.061
03.50

m²12,87
Umkleide

3.056
03.51

m²4,97
Duschen

3.057
03.52

m²13,19
Umkleide

3.058
03.53

m²4,96
Duschen

3.059
03.54

m²16,11
Aufenthalt

3.060
03.55

m²13,46
Büro
3.062
03.56

m²3,69
Kühlraum

3.066
03.58

m²3,3
Kühlraum

3.065
03.59

m²5,41
Kühlraum

3.067
03.60

m²18,07
Küche
3.068
03.61

m²32,78
Besprechung
3.030/3.033

03.11b

m²60,05
Balkon/Terrasse

3.002
03.100

Kälte
2438098

Kälte
2438097

Kälte
2438178

Kälte
2438005

Lüftung
2440297

Hydrant

2132156

H
ydrant

2132157Hydrant
2132158

Küchen-
anlage
3091815

Küchen-
anlage
3091816

Küchen-
anlage
3091817

Küchen-
anlage
3091814

Küchen-
anlage
1927366

Küchen-
anlage
1927367

Küchen-
anlage
1927368

Küchen-
anlage
1927369

Küchen-
anlage
1927370

UV
3091812

UV
3091813

UV
3091811

RWA-Ö
27

45
06

2

RWA-Z
1965583

21
05

20
6

21
05

07
3

21
05

07
4

2105070

2105072

21
05

07
6

2105075

RWA-Ö

1914999

RWA-Ö

19
14

99
8

RWA-Ö

2745065

RWA-Ö

2745066

Klima
4195928

41
97

95
2

m²15,99
Büro
3.009

03.39a

TH  C

TH  D

TH  A

Sonder

BT B



GSPublisherVersion 0.99.100.100

LEGENDE

Feuchtraumleuchte 256

Diffusionsleuchte 42

Langfeldleuchte 18

Punktleuchte 14

Notbeleuchtung 56

Aufbauleuchte Spot 56

Einbauleuchte Spot 162

Pendelleuchte 109

Einbauleuchte 358

Aufbauleuchte 344

Wandleuchte 20

Einbauleuchte Spot klein 13

Schwarz Architekturbüro Nürnberg GbR
Unterer Markt 3
90518 Altdorf bei Nürnberg
09187 40909 - 00
mail@schwarzarchitekturbuero.de
www.schwarzarchitekturbuero.de

165593
LED: Energetische Sanierung 

der Beleuchtung

27.11.2025

Grundriss
Leuchten Bestand
4. Obergeschoss

N

m²35,46
Technik
D.003
04.03

m²14,2
Treppenhaus

D.001
04.00

m²9,73
Technik
D.002
04.02

2105204

21
05

20
5

RWA-Ö
1914996

RWA-Ö
2745064

Entnahm
est.

2132155

Lüftung
2440298

TH  D

BT B



GSPublisherVersion 0.99.100.100

Legende

Flure
Technikräume
Parkdeck

Treppenhäuser

Sonderbereiche

Büro Einbauleuchten
Büro Aufbauleuchten
Büro Pendelleuchten

Foyer Einbauleuchte Spot

Schwarz Architekturbüro Nürnberg GbR
Unterer Markt 3
90518 Altdorf bei Nürnberg
09187 40909 - 00
mail@schwarzarchitekturbuero.de
www.schwarzarchitekturbuero.de

165593
LED: Energetische Sanierung 

der Beleuchtung

27.11.2025

Grundriss
Umbaubereiche
Untergeschoss

Flure:
Ansteuerung über Präsenzmelder oder
Bestandstaster

Technikräume:
Ansteuerung über Bestandstaster

In Kernzeiten Steuerung über Zeitschaltuhr
Außerhalb Kernzeiten Ansteuerung über
Bestandstaster
Möglichkeit Ansteuerung über GLT

Schiebetor Schiebetor Schiebetor SchiebetorSchiebetor Schiebetor

m²2057,05
Garage Parkfläche

U.060
-01.66

m²2275,39
Garage Parkfläche

U.062/U.067
-01.67

m²689,14
Garage Parkfläche

U.048
-01.65

m²59,68
Halle/Foyer

U.001
-01.01.01

m²26,9
Technik
U.061
-01.52

m²95,13
Flur

U.009
-01.01.02

m²10,87
WC

U.007
-01.02

m²265,31
Lager
U.047
-01.32

m²58,31
Lager
U.025
-01.36

m²47,52
Lager
U.026
-01.14

m²47,74
Lager
U.028
-01.15

m²41,25
Flur

U.033b
-01.01.04

m²10,45
Lager
U.044
-01.44

m²10,04
WC

U.003
-01.25

m²5,64
Flur

U.045
-01.45

m²10,97
Treppenhaus

U.071
-01.00.06

m²10,09
Treppenhaus

U.005
-01.00.01

m²8,9
Treppenhaus

U.032
-01.00.02

m²9,67
Treppenhaus

U.038
-01.00.03

m²8,23
Treppenhaus

U.063
-01.00.04

m²8,86
Treppenhaus

U.069
-01.00.05

m²81,86
Flur

U.033a
-01.01.03

m²56,75
Flur

U.033c
-01.01.05

m²42,45
Flur

U.040
-01.01.06

m²2,97
Abstellraum

U.008
-01.03

m²7,85
Lager
U.013
-01.04

m²31,29
Werkstatt

U.012
-01.05

m²11,47
Umkleide

U.015
-01.06

m²1,55
WC

U.017
-01.07

m²1,55
Duschen

U.016
-01.08

m²11,45
Umkleide

U.018
-01.09

m²1,55
WC

U.020
-01.10

m²1,55
Duschen

U.019
-01.11

m²15,07
Büro

U.022
-01.12

m²45,07
Lager
U.023
-01.13

m²52,81
Lager
U.030
-01.16

m²47,43
Lager
U.034
-01.17

m²31,26
Lager
U.035
-01.18

m²38,16
Entsorgung

U.036
-01.19

m²33,62
Büro

U.041
-01.20

m²9,47
Technik
U.042
-01.21

m²14,23
Technik
U.043
-01.22

m²2,32
Teeküche

U.004
-01.23

m²8,63
Schacht
U.001b
-01.26

m²73,72
Technik
U.010
-01.28

m²4,59
Schacht
U.010a
-01.29

m²33,76
Technik
U.011
-01.30m²33,62

Lager
U.014
-01.31

m²83,44
Lager
U.046
-01.33

m²56,66
Lager
U.021
-01.34

m²23,63
Lager
U.024
-01.35

m²69,01
Lager
U.027
-01.37

m²70,66
Lager
U.029
-01.38

m²1,12
Schacht
U.032a
-01.39

m²10,01
Flur

U.031
-01.40

m²36,65
Fahrrad
U.039
-01.41

m²3,91
Schacht
U.038a
-01.42

m²9,87
Flur

U.037
-01.43

m²14,27
Vorraum
U.064
-01.46

m²7,65
Technik
U.065
-01.47

m²17,11
Technik
U.066
-01.48

m²12,66
Vorraum
U.068
-01.49

m²1,17
Schacht
U.069a
-01.50

m²7,57
Vorraum
U.070
-01.51

m²10,28
Technik
U.061a
-01.53

m²8,82
Technik
U.059
-01.54

m²16,55
Lager
U.058
-01.55

m²13,5
Technik
U.057
-01.56

m²7,2
Technik
U.056
-01.57

m²7,2
Technik
U.055
-01.58

m²6,5
Technik
U.054
-01.59

m²25,6
Garage Parkfläche

U.053
-01.60

m²25,25
Garage Parkfläche

U.052
-01.61

m²25,25
Garage Parkfläche

U.051
-01.62

m²25,25
Garage Parkfläche

U.050
-01.63

m²25,25
Garage Parkfläche

U.049
-01.64

m²25,65
Lager

U.041a
-01.20a

TGA-Gruppe
2164098

TGA-Gruppe
2160992

Fettab.
1934636

Hebeanlage
1939744

Pumpe
1939828

2161867 2161868

2162484

Lüftung
2439452

Lüftung
2440299

Hydrant
2132178

Hydrant
2132179

Hydrant
2132180

Hydrant
2132181

Hydrant
2132182

NotBel
1926874

sations-
anlage

Kompen-

1934802

HV
1934803

UV
3091071

UV
3091072

UV
3091073

UV
3091074

UV
3091075

UV
3091076

RWA-Z
2745056

21
05

18
5

21
05

18
4

21
05

18
3

21
05

13
8

21
05

13
7

21
05

13
4

2105152

21
05

18
2

21
05

18
1

21
05

14
0

2105139

2105132

2105135

21
05

15
3

21051542105155

21
05

15
7

21
05

15
8

21
05

16
0

21
05

16
1

21
05

16
2

2105166

21
05

17
6

2105179

21
05

14
3

21
05

18
6

2105145

2105148

21
05

15
9

21
05

16
3

21
05

16
4

2105151

21051752105170

21
05

16
7

2105188

2105165

2105141

21
05

13
3

21
05

13
6

2105146210514721051492105150

2105174210517321051712105169

21
05

17
7

21
05

14
2

21
05

14
4

2105187

21
05

15
6

21
05

17
2

2105180

21
05

16
8

2105178

2105190 2105191

21
05

18
9

2105192

21
05

19
4

Se
kt

io
na

lto
r

21
05

19
3

Se
kt

io
na

lto
r

Kesselanlage
2164301

Kesselanlage
2164302

Armatur
2080001

Armatur
2079999

Armatur
2080002

Armatur
2080000

Dosier-
anlage
1969406

Dosier-
anlage
1969405

Dosier-
anlage
1969403

Dosier-
anlage
1969381

Filter
2090210

Filter
2090117

Filter
2090118

MuZ-
Einrichtung

1940117

MuZ-
Einrichtung

1940118

verhinderer
Rückfluss-

2090675

armatur
Sicherheits-

2088173

aufbereitungs-
anlage

Wasser-

2090378

RWA-Z
2745055

RWA-Z
2745060

RWA-Z
2745058

RWA-Z
2745059

station
Trenn-

3675853

39
40

10
9

Abscheider
3591979

CO-Warn
4052108

4423050

44
23

05
1

Klima
4824178

Lüftung
4824273

UV
4824311

UV
4824314

UV
4824313

TH  C

TH  D

TH  A

TH  B

TH  E

Bereich bereits 
saniert 

Bereich 
bereits saniert 

Bereich bereits 
saniert 

Decke Aufzug
   Einbauspots
   Blechpaneeldecke

Decke Aufzug
   Einbauspots
   Blechpaneeldecke

BT B



GSPublisherVersion 0.99.100.100

Legende

Flure
Technikräume
Parkdeck

Treppenhäuser

Sonderbereiche

Büro Einbauleuchten
Büro Aufbauleuchten
Büro Pendelleuchten

Foyer Einbauleuchte Spot

Schwarz Architekturbüro Nürnberg GbR
Unterer Markt 3
90518 Altdorf bei Nürnberg
09187 40909 - 00
mail@schwarzarchitekturbuero.de
www.schwarzarchitekturbuero.de

165593
LED: Energetische Sanierung 

der Beleuchtung

27.11.2025

Grundriss
Umbaubereiche

Erdgeschoss

Flure:
Ansteuerung über Präsenzmelder oder
Bestandstaster

Technikräume:
Ansteuerung über Bestandstaster

In Kernzeiten Steuerung über Zeitschaltuhr
Außerhalb Kernzeiten Ansteuerung über
Bestandstaster
Möglichkeit Ansteuerung über GLT

TH  C

TH  D

TH  A

TH  B

TH  E

Bereich bereits 
saniert 

Bereich bereits 
saniert 

Bereich bereits 
saniert 

Bereich bereits 
saniert 

Schaffung 
Übergangsbüros 
FamKa

Decke BIZ
   Einbauleuchten 
   stellenweise Pendelleuchten/
   Sonderleuchten
   GK glatt

Decke Empfang
   Einbauspots, klein
   GK, gelocht

Decke Aufzug
   Einbauspots
   Blechpaneeldecke BT A

2x Pendelleuchte

Decke OBL
   Pendelleuchten
   Putz Akustik

Decke OBL
   Pendelleuchten
   Putz Akustik

Decke Abstellraum
   Einbauspots
   Blechlamellendecke

Decke Aufzug
   Einbauspots
   Blechpaneeldecke

TH  D

BT B

OFF=+/-0.00=241.90 ue.NN

m²85,8
Flur

0.038a
00.01.04

m²17,71
Treppenhaus

0.004
00.00.01

m²17,71
Treppenhaus

0.065
00.00.04

m²155,55
Büro

0.132-0.138
00.109

m²48,19
Flur

0.128c
00.01.14

m²17,83
Flur

0.128b
00.01.13

m²44,75
Flur

0.128a
00.01.12

m²30,21
Flur

0.101
00.01.11

m²66,45
Flur

0.086c
00.01.10

m²10,51
Treppenhaus

0.087
00.00.05

m²47,86
Flur

0.086b
00.01.09

m²5,81
Vorraum
0.001d

00.01.17

m²5,6
Flur

0.055b
00.01.18

m²267,8
Lager
0.056
00.52

m²5,81
Vorraum
0.001c

00.01.16

m²53,72
Flur

0.086a
00.01.08

m²302,32
Halle/Foyer
0.001/0.062

00.01.15

m²5,92
Flur

0.021
00.01.03

m²71,71
Flur

0.009a
00.01.01

m²11,95
Flur

00.01.02

m²38,69
Flur

0.038b
00.01.05

m²16,54
Büro
0.093
00.75

m²15,7
Büro
0.077

00.65d

m²15,81
Büro
0.076
00.65c

m²15,81
Büro
0.075

00.65b

m²15,81
Büro
0.074

00.65a

m²15,7
Schulung

0.073
00.65

m²16,1
Archiv
0.175
00.49

m²16,15
Büro
0.036
00.30c

m²15,98
Büro
0.034

00.30b

m²15,98
Büro
0.032

00.30a

m²16,05
Büro
0.030
00.30

m²17,07
Besprechung

0.061
00.56

m²5,18
WC

0.105
00.86

m²6,85
WC

0.107
00.88

m²9,48
WC-Beh

0.063
00.115

m²14,85
WC

0.003
00.59

m²11,04
WC

0.006
00.03

m²278,23
BIZ

0.140/0.148-0.150
00.21

m²17,62
BIZ

0.151
00.22

m²24,06
BIZ

0.022
00.23

m²67,94
BIZ

0.146
00.20

m²13,34
Büro
0.147
00.19

m²6,57
WC

0.145
00.18

m²6,66
WC

0.143
00.16

m²2,04
Duschen

0.142
00.15

m²6,85
WC

0.040
00.39

m²5,18
WC

0.042
00.43

m²33,67
Empfang/Info

0.001
00.57a

m²22,53
Treppenhaus

0.108
00.00.06

m²22,6
Treppenhaus

0.045
00.00.02

m²15,37
Büro
0.051

00.48a

m²16,69
Büro
0.049
00.48

m²32,45
RRZ
0.171

00.49a

m²16,38
Büro
0.050

00.47a

m²15,08
Büro
0.052
00.47

m²17,78
Flur

0.038c
00.01.06

m²20,23
Treppenhaus

0.055
00.00.03

m²16,21
Büro
0.013
00.08

m²16,21
Büro
0.014
00.09

m²16,21
Büro
0.015
00.10

m²16,51
Büro
0.121

00.100

m²15,99
Büro
0.122

00.101

m²16,22
Büro
0.123

00.102

m²16,51
Büro
0.124

00.103

m²21,21
Büro
0.126

00.104

m²20,72
Büro
0.127

00.105

m²22,89
Büro
0.129

00.106

m²16,93
Büro
0.130

00.107

m²17,02
Büro
0.131

00.108

m²15,65
Büro
0.019
00.11

m²16,21
WC-Beh

0.139
00.114

m²4,65
Abstellraum

0.064
00.116

m²2,42
Aufzug
0.001a
00.117

m²2,42
Aufzug
0.001b
00.118

m²1,17
Aufzug
0.055a
00.119

m²43,93
Warten

0.016-0.018
00.12

m²20,17
Büro
0.020
00.13

m²23,81
Büro
0.023
00.24

m²16,97
Büro
0.024
00.25

m²16,97
Büro
0.025
00.26

m²16,97
Büro
0.026
00.27

m²16,97
Büro
0.028
00.28

m²16,97
Büro
0.031
00.31

m²16,97
Büro
0.033
00.33

m²16,97
Büro
0.035
00.35

m²21
Büro
0.037
00.37

m²1,29
Abstellraum

0.044
00.40

m²6,13
Teeküche

0.043
00.41

m²20,54
Büro
0.046
00.44

m²16,09
Büro
0.047
00.45

m²15,8
Büro
0.048
00.46

m²17,07
Besprechung

0.060
00.55

m²17,07
Technik
0.008
00.57

m²14,59
Abstellraum

0.066
00.60

m²16,56
Büro
0.067
00.61

m²16,51
Büro
0.068
00.62

m²50,48
Büro

0.069-0.071
00.63

m²16,28
Büro
0.072
00.64

m²16,28
Büro
0.078
00.66

m²15,99
Büro
0.079
00.67

m²16,51
Büro
0.080
00.68

m²16,51
Büro
0.081
00.69

m²21,85
Büro
0.083
00.70

m²39,13
Besprechung
0.084-0.085

00.71

m²22,85
Besprechung

0.088
00.72

m²16,97
Büro
0.089
00.73

m²16,97
Büro
0.090
00.74

m²16,97
Büro
0.094
00.76

m²16,22
Büro
0.095
00.77

m²16,97
Büro
0.096
00.78

m²16,22
Büro
0.097
00.79

m²16,97
Büro
0.098
00.80

m²16,22
Büro
0.099
00.81

m²21
Büro
0.100
00.82

m²1,29
Abstellraum

0.102
00.83

m²6,13
Teeküche

0.103
00.84

m²20,71
Besprechung

0.109
00.89

m²16,51
Büro
0.110
00.90

m²16,21
Büro
0.111
00.91

m²16,51
Büro
0.112
00.92

m²16,21
Büro
0.113
00.93

m²16,51
Büro
0.114
00.94

m²16,51
Büro
0.115
00.95

m²16,21
Büro
0.116
00.96

m²16,21
Büro
0.117
00.97

m²16,51
Büro
0.118
00.98

m²15,99
Büro
0.119
00.99

m²16,22
Büro
0.125

00.104a

m²16,51
Büro
0.120

00.100a

m²16,21
Büro
0.082

00.70a

m²16,97
Büro
0.091

00.74a

m²16,21
Büro

00.06

m²16,21
Büro

00.07

m²15,98
Kopieren

00.05

m²3,06
Abstellraum

00.04

m²16,97
Büro
0.027

00.28a

GLT
2254912

Klima
2437002

Klima
2437000

Klima
2437001

Klima
2437003

UV
3091522

UV
3091081

UV
3091080

UV
3091079

UV
1963545

UV
3091078

UV
3091077

BMZ
1913349

ELA
1914591

2105127

21
05

12
6

2105115

21
05

11
4

21
05

11
3

21
05

11
2

2105111

2105110

2105125

21
05

11
7

21
05

11
8

2105116

21
05

10
9

21
05

10
8

21
05

12
0

2105119

21
05

12
2

21
05

12
3

21
05

12
1

2105124

2105130

2105131

2105129

2105128

Entnahmest.
2132175

Entnahmest.
2132176

m²16,4
Büro
0.170

00.48b

m²16,4
Büro
0.172
00.48c

m²16,4
Büro
0.174

00.48d

m²16,51
Büro
0.176

00.48e

m²16,51
Büro
0.178
00.48f

m²20,54
Büro
0.180

00.48g

m²20,21
Büro
0.181

00.48h

m²16,22
Büro
0.179
00.48i

m²16,21
Büro
0.177
00.48j

m²17,47
Flur

00.01.19

m²38,53
Flur
leer.

00.01.20

39
40

10
8

41
97

94
5

Klima
4824072

Klima
4824180

48
27

67
0

48
27

67
2
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Legende

Flure
Technikräume
Parkdeck

Treppenhäuser

Sonderbereiche

Büro Einbauleuchten
Büro Aufbauleuchten
Büro Pendelleuchten

Foyer Einbauleuchte Spot

Schwarz Architekturbüro Nürnberg GbR
Unterer Markt 3
90518 Altdorf bei Nürnberg
09187 40909 - 00
mail@schwarzarchitekturbuero.de
www.schwarzarchitekturbuero.de

165593
LED: Energetische Sanierung 

der Beleuchtung

27.11.2025

Grundriss
Umbaubereiche
1. Obergeschoss

Flure:
Ansteuerung über Präsenzmelder oder
Bestandstaster

Technikräume:
Ansteuerung über Bestandstaster

In Kernzeiten Steuerung über Zeitschaltuhr
Außerhalb Kernzeiten Ansteuerung über
Bestandstaster
Möglichkeit Ansteuerung über GLT

Luftraum

Luftraum

m²71,72
Flur

1.008a
01.01.02

m²11,95
Flur

1.008b
01.01.03

m²17,71
Treppenhaus

1.004
01.00.01

m²17,71
Treppenhaus

1.084
01.00.04

m²38,87
Flur

1.128b
01.01.14 m²30,23

Flur
1.126

01.01.12

m²44,75
Flur

1.128a
01.01.13

m²67,07
Flur/Warten

1.109
01.01.11

m²66,88
Flur

1.087b
01.01.10

m²44,75
Flur

1.087a
01.01.09

m²135,89
Halle/Foyer

1.001
01.01.01

m²65,9
Flur/Warten

1.075
01.01.08

m²38,27
Flur

1.071
01.01.07

m²29,78
Flur

1.044a
01.01.16

m²62,37
Flur

1.044
01.01.05

m²16,64
Büro
1.142

01.81b

m²16,45
Kopieren

1.141
01.81a

m²16,38
Büro
1.140
01.81

m²16,78
Büro
1.110

01.67a

m²22,68
Treppenhaus

1.049
01.00.02

m²19,12
Treppenhaus

1.072
01.00.03

m²6,85
WC

1.124
01.75

m²5,18
WC

1.120
01.71

m²22,53
Treppenhaus

1.127
01.00.05

m²14,85
WC

1.003
01.27

m²11,04
WC

1.006
01.03

m²16,35
Büro
1.039
01.46

m²18,65
Büro
1.069

01.22b

m²16,09
Büro
1.068

01.22a

m²16,57
Büro
1.064
01.21f

m²16,57
Büro
1.062

01.21e

m²16,57
Büro
1.060

01.21d

m²16,57
Büro
1.058
01.21c

m²16,57
Büro
1.056

01.21b

m²16,57
Büro
1.054

01.21a

m²8,82
WC

1.046
01.18

m²16,05
Büro
1.065

01.49g

m²20,71
Büro
1.050
01.48

m²1,57
Umkleide

1.038
01.44

m²94,98
Flur/Warten

1.026
01.01.04

m²27,16
Flur

1.148a
01.01.15

m²3,06
Teeküche

1.007
01.04

m²16,33
Büro
1.010
01.05

m²16,57
Büro
1.012
01.06

m²16,57
Büro
1.014
01.07

m²16,57
Büro
1.016
01.08

m²16,57
Büro
1.018
01.09

m²16,57
Büro
1.020
01.10

m²16,97
Büro
1.118

01.101

m²21
Büro
1.125

01.102

m²20,71
Büro
1.129

01.103

m²16,51
Büro
1.131

01.104

m²16,51
Büro
1.133

01.105

m²16,51
Büro
1.135

01.106

m²16,51
Büro
1.137

01.107

m²16,51
Büro
1.139

01.108

m²16,51
Büro
1.143

01.109

m²15,99
1. Hilfe
1.022
01.11

m²16,51
Büro
1.144
01.110

m²16,51
NWR
1.145
01.111

m²20,81
Büro
1.146
01.112

m²22,89
Büro
1.150
01.113

m²17,02
Büro
1.151
01.114

m²16,97
Büro
1.153
01.115

m²173,46
Büro

Eingangszone
01.116

m²20,59
NWR
1.024
01.12

m²17,03
Büro
1.033
01.13

m²17,03
Büro
1.036
01.14

m²34,52
Untersuchung ÄD

1.040-1.042
01.15

m²4,46
Abstellraum

1.048
01.19

m²6,04
WC

1.047
01.20

m²16,97
Büro
1.077
01.23

m²16,97
Büro
1.079
01.24

m²16,97
Büro
1.081
01.25

m²16,56
Büro
1.009
01.28

m²16,51
Büro
1.011
01.29

m²16,51
Büro
1.013
01.30

m²16,51
Büro
1.015
01.31

m²16,51
Büro
1.017
01.32

m²16,51
Büro
1.019
01.33

m²16,51
Büro
1.021
01.34

m²15,94
Büro
1.023
01.35

m²21,25
Büro
1.025
01.36

m²23,81
Büro
1.027
01.37

m²16,97
Büro
1.028
01.38

m²34,42
Untersuchung ÄD

1.029-1.030
01.39

m²3,56
WC

1.032
01.42

m²29,88
Untersuchung ÄD

1.034-1.035
01.43

m²1,13
Lager
1.037
01.45

m²21
Büro
1.043
01.47

m²16,05
Büro
1.067
01.50

m²20,71
Büro
1.070
01.51

m²21,16
Büro
1.073
01.53

m²17,03
Büro
1.074
01.54

m²17,03
Büro
1.076
01.55

m²17,03
Büro
1.078
01.56

m²36,17
Aufenthalt

1.082-1.083
01.57

m²14,4
Aufenthalt

1.086
01.61

m²16,57
Büro
1.090
01.62

m²16,57
Büro
1.093
01.63

m²16,1
Büro
1.095
01.64

m²16,1
Büro
1.097
01.65

m²16,57
Büro
1.099
01.66

m²17,03
Büro
1.113
01.67

m²17,03
Büro
1.115
01.68

m²17,03
Büro
1.117
01.69

m²6,13
Teeküche

1.121
01.72

m²1,29
Abstellraum

1.122
01.73

m²16,57
Büro
1.130
01.76

m²16,57
Büro
1.132
01.77

m²16,57
Büro
1.134
01.78

m²16,57
Büro
1.136
01.79

m²16,33
Büro
1.138
01.80

m²22,32
Büro
1.147
01.82

m²17,03
Büro
1.156
01.83

m²17,03
Warten
1.158
01.84

m²15,14
Aufenthalt

1.085
01.85

m²16,56
Büro
1.088
01.86

m²16,51
Büro
1.091
01.87

m²16,51
Büro
1.092
01.88

m²16,51
Büro
1.094
01.89

m²16,05
Flur/Warten

1.096
01.90

m²16,05
Büro
1.098
01.91

m²16,51
Büro
1.100
01.92

m²16,51
Untersuchung BPS

1.103
01.93

m²16,75
NWR
1.105
01.94

m²22,88
Büro
1.106
01.95

m²22,41
Büro
1.107
01.96

m²16,97
Büro
1.108
01.97

m²16,97
Kopieren

1.111
01.98

m²16,51
Büro
1.063
01.49f

m²15
Labor
1.031
01.41

m²16,51
Büro
1.051

01.49a

m²16,51
Büro
1.053

01.49b

m²16,51
Büro
1.055
01.49c

m²16,51
Büro
1.057

01.49d

m²16,51
Büro
1.061

01.49e

m²16,1
Büro
1.066

01.21g

m²16,57
Untersuchung BPS

1.101
01.66a

m²21,85
Untersuchung BPS

1.102
01.66b

m²16,51
Untersuchung BPS

1.104
01.93a

m²16,33
Büro
1.089

01.62a

m²17,03
Büro
1.080

01.57a

m²16,93
Büro
1.152

01.114a

m²16,97
Büro
1.041

01.46a

OFF=+3.33

m²16,97
Büro
1.116

01.100

m²16,97
Büro
1.114
01.99

m²16,97
Büro
1.112

01.98a

UV
3091806

UV
3091805

UV
3091804

UV
3091803

2105106

21
05

10
5

21
05

10
4

21
05

10
3

2105102

2105101

21
05

09
7

21
05

09
2

21
05

09
3

21
05

09
4

2105107

21
05

10
0

21
05

09
9

21
05

09
6

21050982105095

Entnahmest.
2132164

Entnahmest.

2132165

Entnahm
est.

2132167

Entnahmest.

2132166

Entnahmest.
2132168

4197946

GR_Bestand_01

TH  C

TH  D

TH  A

TH  B

TH  E

Bereich bereits 
saniert 

Bereich bereits 
saniert 

Bereich bereits 
saniert 

Bereich bereits 
saniert 

Bereich bereits 
saniert 

Decke Abstellraum
   Langfeldleuchte Einbau      
   Blechlamellendecke

Decke Aufzug
   Einbauspots
   Blechpaneeldecke

Decke OBL
   Pendelleuchten
   Putz Akustik

Decke OBL
   Pendelleuchten
   Putz Akustik

Decke Teeküche
   Einbauspots
   GK, glatt

Decke Abstellraum
   Langfeldleuchte Einbau      
   Blechlamellendecke

Decke Aufzug
   Einbauspots
   Blechpaneeldecke

BT A

BT B
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Legende

Flure
Technikräume
Parkdeck

Treppenhäuser

Sonderbereiche

Büro Einbauleuchten
Büro Aufbauleuchten
Büro Pendelleuchten

Foyer Einbauleuchte Spot

Schwarz Architekturbüro Nürnberg GbR
Unterer Markt 3
90518 Altdorf bei Nürnberg
09187 40909 - 00
mail@schwarzarchitekturbuero.de
www.schwarzarchitekturbuero.de

165593
LED: Energetische Sanierung 

der Beleuchtung

27.11.2025

Grundriss
Umbaubereiche
2. Obergeschoss

Flure:
Ansteuerung über Präsenzmelder oder
Bestandstaster

Technikräume:
Ansteuerung über Bestandstaster

In Kernzeiten Steuerung über Zeitschaltuhr
Außerhalb Kernzeiten Ansteuerung über
Bestandstaster
Möglichkeit Ansteuerung über GLT

OFF=+6.33

Luftraum

Luftraum

m²16,48
Büro
2.049
02.50

m²16,48
Büro
2.050
02.51

m²16,48
Büro
2.051
02.52

m²16,48
Büro
2.053
02.54

m²16,48
Büro
2.061
02.55

m²16,1
Büro
2.060
02.24

m²16,53
Büro
2.058

02.22a

m²62,64
Flur

2.041a
02.01.04

m²20,67
Büro
2.047
02.49

m²16,48
Büro
2.052
02.53

m²16,01
Büro
2.062
02.56

m²16,53
Büro
2.059
02.23

m²16,53
Büro
2.057
02.22

m²16,53
Büro
2.056
02.21

m²16,53
Büro
2.055
02.20

m²16,53
Büro
2.054
02.19

m²16,97
Büro
2.094

02.96b

m²31,59
Flur

2.096
02.01.07

m²26,81
Flur

2.039
02.01.19

m²36,97
Schulung

2.035
02.47

m²14,35
Büro
2.034
02.46

m²37,18
Schulung

2.040
02.13

m²16,57
Büro
2.017
02.08

m²16,75
Büro
2.091
02.93

m²11,99
Flur

2.084a
02.01.11

m²16,79
Büro
2.098
02.73

m²30,21
Flur

2.106b
02.01.07b

m²44,75
Flur

2.113a
02.01.08

m²38,87
Flur

2.113bneu
02.01.12

m²84,12
Flur

2.113b
02.01.09

m²155,06
Flur

2.082/2.084
02.01.06

m²17,71
Treppenhaus

2.080
02.00.04

m²65,81
Flur

2.071
02.01.05

m²17,75
Treppenhaus

2.004
02.00.01

m²17,48
Flur

2.068
02.01.05a

m²11,6
Flur

2.048c
02.01.10

m²8,86
Flur

2.048b
02.01.04a

m²136,16
Halle/Foyer

2.001
02.01.01

m²71,67
Flur

2.011a
02.01.02

m²11,95
Flur

2.011b
02.01.02a

m²67,81
Flur

2.031
02.01.03

m²30,06
Flur

2.041
02.01.03a

m²9,35
Kopieren

2.010
02.04

m²5,62
WC-Beh
2.010a
02.04a

m²7,05
Büro

2.089a
02.69a

m²16,86
Büro
2.097
02.72

m²16,96
Büro
2.103
02.75

m²16,78
Büro
2.032
02.11

m²14,3
Büro
2.038
02.12

m²20,09
Büro
2.065

02.25a

m²22,53
Treppenhaus

2.107
02.00.05

m²8,35
WC

2.110
02.79

m²14,85
WC

2.003
02.31

m²11,04
WC

2.006
02.02

m²8,82
WC

2.043
02.16

m²22,68
Treppenhaus

2.046
02.00.02

m²19,12
Treppenhaus

2.067
02.00.03

m²3,06
Teeküche

2.007
02.03

m²16,57
Büro
2.012
02.05

m²16,57
Büro
2.014

02.06a

m²15,99
Büro
2.016
02.07

m²15,99
Büro
2.018
02.09

m²20,59
Büro
2.024
02.10

m²20,71
Büro
2.112

02.102

m²16,51
Büro
2.115

02.103

m²16,51
Büro
2.117

02.104

m²16,51
Büro
2.119

02.105

m²16,51
Büro
2.121

02.106

m²16,51
Büro
2.123

02.107

m²16,51
Büro
2.127

02.108

m²16,51
Büro
2.128

02.109

m²16,51
Büro
2.129
02.110

m²20,81
Büro
2.131
02.111

m²22,93
Büro
2.132
02.112

m²16,97
Büro
2.133
02.113

m²16,97
Büro
2.134
02.114

m²16,97
Büro
2.135
02.115

m²16,97
Büro
2.136
02.116

m²16,97
Büro
2.138
02.117

m²16,97
Büro
2.141
02.118

m²17,03
Büro
2.143
02.119

m²15,12
Büro
2.144

02.120

m²4,46
Abstellraum

2.044
02.17

m²6,04
WC

2.045
02.18

m²16,1
Büro
2.064
02.25

m²16,97
Büro
2.073
02.27

m²16,97
Büro
2.075
02.28

m²16,97
Büro
2.077
02.29

m²16,54
Büro
2.008

02.32a

m²16,51
Büro
2.013
02.33

m²16,51
Büro
2.019
02.34

m²16,51
Büro
2.020
02.35

m²16,51
Büro
2.021
02.36

m²16,51
Büro
2.022
02.37

m²15,94
Büro
2.023
02.38

m²21,25
Archiv
2.025
02.39

m²23,81
Büro
2.026
02.40

m²16,97
Büro
2.027
02.41

m²16,97
Büro
2.028
02.42

m²16,97
Büro
2.029
02.43

m²16,97
Büro
2.030
02.44

m²16,97
Büro
2.033
02.45

m²21
Büro
2.037
02.48

m²16,05
Büro
2.063
02.57

m²20,71
Büro
2.066
02.58

m²21,21
Büro
2.069
02.59

m²17,03
Büro
2.070
02.60

m²17,03
Büro
2.072
02.61

m²17,03
Büro
2.074
02.62

m²17,03
Büro
2.076
02.63

m²17,03
Büro
2.078
02.64

m²18,62
Büro
2.079
02.65

m²13,54
Technik
2.083
02.66

m²101,55
Besprechung

2.085
02.67

m²48,73
Schulung

2.086
02.68

m²13,44
Teeküche

2.087
02.69

m²22,32
Büro
2.089
02.70

m²7,61
WC

2.109
02.76

m²3,79
Abstellraum

2.108
02.77

m²16,57
Büro
2.114
02.80

m²16,57
Büro
2.118
02.81

m²16,57
Büro
2.120
02.82

m²16,33
Büro
2.122
02.83

m²50,41
Schulung

2.124-2.126
02.84

m²22,32
Büro
2.130
02.85

m²12,86
Warten
2.137
02.86

m²17,03
Büro
2.139
02.87

m²17,03
Büro
2.140
02.88

m²17,07
Büro
2.142
02.89

m²15,1
Aufenthalt

2.081
02.90

m²16,28
Büro
2.088
02.91

m²16,51
Büro
2.090
02.92

m²32,17
Schulung

2.092
02.94

m²22,41
Büro
2.093
02.95

m²15,99
Büro
2.015

02.06b

m²16,51
Büro
2.009

02.32b

m²16,74
Büro
2.095

02.96a

m²16,57
Büro
2.116

02.80a

MSR
2257799

MSR
2257873

MSR
2258040

MSR
2258114

MSR
2258157

UV
3091810

UV
3091809

UV
3091808

UV
3091807

RWA-Ö

2745063

2105082

2105081

2105080

21
05

07
9

21
05

07
8

21
05

07
7

2105088

21
05

08
9

21
05

09
0

21
05

09
1

21
05

08
4

21
05

08
5

2105087 2105083

21
05

08
6

RWA-Ö

1915000

RWA-Ö

1914997

RWA-Ö

2745061

m²16,79
Büro
2.102
02.74

m²34,56
Schulung

2.099-2.100
02.97

m²55,23
Archiv

2.101-2.105
02.99

m²35,54
Flur

2.106a
02.01.07a

Entnahmest.

2132161

Entnahmest.
2132163

Entnahmest.
2132159

Entnahmest.

2132160

Entnahm
est.

2132162

Lüftung
2440296

4197947

4197950

4197949

4197948

4197951

TH  C

TH  D

TH  A

TH  B

TH  E

Bereich bereits 
saniert 

Bereich bereits 
saniert 

Bereich bereits 
saniert 

Bereich bereits 
saniert 

Decke Sitzungssaal
   Sonderleuchten
   Sonderdecke

Decke Aufzug
   Einbauspots
   Blechpaneeldecke

Decke Sitzungssaal
   Sonderleuchten
   Sonderdecke

Decke Aufzug
   Einbauspots
   Blechpaneeldecke

BT A

BT B



GSPublisherVersion 0.99.100.100

Legende

Flure
Technikräume
Parkdeck

Treppenhäuser

Sonderbereiche

Büro Einbauleuchten
Büro Aufbauleuchten
Büro Pendelleuchten

Foyer Einbauleuchte Spot

Schwarz Architekturbüro Nürnberg GbR
Unterer Markt 3
90518 Altdorf bei Nürnberg
09187 40909 - 00
mail@schwarzarchitekturbuero.de
www.schwarzarchitekturbuero.de

165593
LED: Energetische Sanierung 

der Beleuchtung

27.11.2025

Grundriss
Umbaubereiche
3. Obergeschoss

Flure:
Ansteuerung über Präsenzmelder oder
Bestandstaster

Technikräume:
Ansteuerung über Bestandstaster

In Kernzeiten Steuerung über Zeitschaltuhr
Außerhalb Kernzeiten Ansteuerung über
Bestandstaster
Möglichkeit Ansteuerung über GLT

OFF=+9.33

Luftraum

m²92,22
Halle/Foyer

3.001
03.01.01

m²11,95
Flur

3.008b
03.01.03

m²71,72
Flur

3.008a
03.01.02

m²204,36
Kantine

3.075-3.076
03.45

m²22,68
Treppenhaus

3.046
03.00.03

m²15,04
WC

3.003
03.44

m²11,04
WC

3.006
03.42

m²8,82
WC

3.043
03.28

m²16,16
Büro
3.021

03.07a

m²16,16
Büro
3.020
03.07

m²17,73
Treppenhaus

3.004
03.00.01

m²26,16
Küche
3.074
03.46

m²11,42
Küche
3.073
03.62

m²20,25
Küche
3.064
03.57

m²19,11
Treppenhaus

3.072
03.00.02

m²16,16
Büro
3.011
03.01

m²94,9
Flur/Warten

3.031
03.01.04

m²29,76
Flur

3.041
03.01.05

m²23,41
Flur

3.055
03.01.06

m²52,89
Flur

3.071
03.01.07

m²16,16
Büro
3.012
03.02

m²16,16
Büro
3.013
03.03

m²16,16
Büro
3.015
03.04

m²16,16
Büro
3.017
03.05

m²16,16
Büro
3.019
03.06

m²21,38
Büro
3.025
03.08

m²38,56
Büro

3.026-3.027
03.09

m²32,78
Büro

3.028-3.029
03.11a

m²16,16
Büro
3.035
03.13

m²16,16
Büro
3.037
03.14

m²16,16
Büro
3.039
03.15

m²20,11
Büro
3.040
03.16

m²20,11
Besprechung

3.047
03.17

m²16,16
Büro
3.048
03.18

m²16,16
Büro
3.050
03.19

m²15,84
Büro
3.052
03.20

m²3,08
Abstellraum

3.054
03.21

m²15,89
Büro
3.053
03.22

m²16,22
Büro
3.051
03.23

m²16,22
Büro
3.049
03.24

m²6,04
WC

3.045
03.25

m²4,46
Teeküche

3.044
03.26

m²16,22
Büro
3.038
03.29

m²16,22
Büro
3.036
03.30

m²16,22
Büro
3.034
03.31

m²16,22
Büro
3.032
03.32

m²20,82
Büro
3.024
03.33

m²16,22
Büro
3.023
03.34

m²16,22
Büro
3.022
03.35

m²16,22
Büro
3.018
03.36

m²16,22
Büro
3.016
03.37

m²16,22
Büro
3.014
03.38

m²16,21
Büro
3.010
03.39

m²3,06
Abstellraum

3.007
03.40

m²49,64
Küche
3.069
03.47

m²8,94
Küche
3.070
03.48

m²19,32
Küche
3.063
03.49

m²15,82
Küche
3.061
03.50

m²12,87
Umkleide

3.056
03.51

m²4,97
Duschen

3.057
03.52

m²13,19
Umkleide

3.058
03.53

m²4,96
Duschen

3.059
03.54

m²16,11
Aufenthalt

3.060
03.55

m²13,46
Büro
3.062
03.56

m²3,69
Kühlraum

3.066
03.58

m²3,3
Kühlraum

3.065
03.59

m²5,41
Kühlraum

3.067
03.60

m²18,07
Küche
3.068
03.61

m²32,78
Besprechung
3.030/3.033

03.11b

m²60,05
Balkon/Terrasse

3.002
03.100

Kälte
2438098

Kälte
2438097

Kälte
2438178

Kälte
2438005

Lüftung
2440297

Hydrant

2132156

H
ydrant

2132157Hydrant
2132158

Küchen-
anlage
3091815

Küchen-
anlage
3091816

Küchen-
anlage
3091817

Küchen-
anlage
3091814

Küchen-
anlage
1927366

Küchen-
anlage
1927367

Küchen-
anlage
1927368

Küchen-
anlage
1927369

Küchen-
anlage
1927370

UV
3091812

UV
3091813

UV
3091811

RWA-Ö
27

45
06

2

RWA-Z
1965583

21
05

20
6

21
05

07
3

21
05

07
4

2105070

2105072

21
05

07
6

2105075

RWA-Ö

1914999

RWA-Ö

19
14

99
8

RWA-Ö

2745065

RWA-Ö

2745066

Klima
4195928

41
97

95
2

m²15,99
Büro
3.009

03.39a

TH  C

TH  D

TH  A

Bereich bereits 
saniert 

Bereich bereits 
saniert 

Decke Leiterbüro
   2x Pendelleuchten, Sonder
   GK, glatt

Schaffung 
Übergangsbüros 
Kantine

Decke Aufzug
   Einbauspots
   Blechpaneeldecke

Decke Aufzug
   Einbauspots
   Blechpaneeldecke

BT B



GSPublisherVersion 0.99.100.100

Legende

Flure
Technikräume
Parkdeck

Treppenhäuser

Sonderbereiche

Büro Einbauleuchten
Büro Aufbauleuchten
Büro Pendelleuchten

Foyer Einbauleuchte Spot

Schwarz Architekturbüro Nürnberg GbR
Unterer Markt 3
90518 Altdorf bei Nürnberg
09187 40909 - 00
mail@schwarzarchitekturbuero.de
www.schwarzarchitekturbuero.de

165593
LED: Energetische Sanierung 

der Beleuchtung

27.11.2025

Grundriss
Umbaubereiche
4. Obergeschoss

Flure:
Ansteuerung über Präsenzmelder oder
Bestandstaster

Technikräume:
Ansteuerung über Bestandstaster

In Kernzeiten Steuerung über Zeitschaltuhr
Außerhalb Kernzeiten Ansteuerung über
Bestandstaster
Möglichkeit Ansteuerung über GLT

m²35,46
Technik
D.003
04.03

m²14,2
Treppenhaus

D.001
04.00

m²9,73
Technik
D.002
04.02

2105204

21
05

20
5

RWA-Ö
1914996

RWA-Ö
2745064

Entnahm
est.

2132155

Lüftung
2440298

TH  D

Decke Aufzug
   Einbauspots
   Blechpaneeldecke

BT B
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Gesamtübersicht
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pyTreuaDemansgnagroV.rN Anfang Ende

1 1 Tag? Mon 03.05.21 Mon 03.05.21
2 165593 - LED: Energetische Sanierung der Beleuchtung 474 Tage? Mon 15.12.25 Mit 08.12.27
3 Planung 50 Tage? Mon 15.12.25 Fre 20.03.26

10 Maßnahmenstart 20 Tage Fre 03.04.26 Mon 04.05.26
11 Starttermin 0 Tage Bauherr Fre 03.04.26 Fre 03.04.26
12 Organisation Start Maßnahme 20 Tage Warten Mon 06.04.26 Fre 01.05.26
13 Beginn Ausführung 0 Tage Planung Mon 04.05.26 Mon 04.05.26
14 Ausführung 394 Tage Mon 04.05.26 Mit 08.12.27
15 Ausführung KG 60 Tage Mon 04.05.26 Fre 24.07.26
16 Ausführungsbeginn KG 0 Tage Mon 04.05.26 Mon 04.05.26
17 Parkdeck 30 Tage Mon 04.05.26 Fre 12.06.26
24 Flure KG 20 Tage Fre 12.06.26 Fre 10.07.26
29 Technikräume 10 Tage Fre 10.07.26 Fre 24.07.26
33 Fertigstellung KG 0 Tage Fre 24.07.26 Fre 24.07.26
34 Ausführung Büros EG - 3.OG 364 Tage Fre 12.06.26 Mit 08.12.27
35 Ausführungsbeginn obere Stockwerke 0 Tage Fre 12.06.26 Fre 12.06.26
36 3.OG 37 Tage Fre 12.06.26 Die 04.08.26
37 Ausführungsbeginn 3.OG 0 Tage Fre 12.06.26 Fre 12.06.26
38 Bauteil B 32 Tage Mon 15.06.26 Die 28.07.26
39 BA_OG3_01 16 Tage Mon 15.06.26 Mon 06.07.26
45 BA_OG3_02 16 Tage Die 07.07.26 Die 28.07.26
51 Puffer 3.OG 5 Tage Warten Mit 29.07.26 Die 04.08.26
52 2.OG 109 Tage Die 04.08.26 Fre 05.02.27
53 Ausführungsbeginn 2.OG 0 Tage Die 04.08.26 Die 04.08.26
54 Bauteil B 46 Tage Mit 05.08.26 Mit 07.10.26
55 BA_OG2_01 12 Tage Mit 05.08.26 Don 20.08.26
61 BA_OG2_02 12 Tage Fre 21.08.26 Mon 07.09.26
67 BA_OG2_03 11 Tage Die 08.09.26 Die 22.09.26
73 BA_OG2_04 11 Tage Mit 23.09.26 Mit 07.10.26
79 Bauteil A 53 Tage Don 08.10.26 Fre 22.01.27
80 BA_OG2_05 12 Tage Don 08.10.26 Fre 23.10.26
86 BA_OG2_06 12 Tage Mon 26.10.26 Die 10.11.26
92 BA_OG2_07 16 Tage Mit 11.11.26 Mit 02.12.26
98 BA_OG2_08 13 Tage Don 03.12.26 Fre 22.01.27

104 Puffer OG 2 10 Tage Warten Mon 25.01.27 Fre 05.02.27
105 1.OG 106 Tage Fre 05.02.27 Mon 05.07.27
106 Ausführungsbeginn 1.OG 0 Tage Fre 05.02.27 Fre 05.02.27
107 Bauteil B 46 Tage Mon 08.02.27 Mon 12.04.27
108 BA_OG1_01 12 Tage Mon 08.02.27 Die 23.02.27
114 BA_OG1_02 12 Tage Mit 24.02.27 Don 11.03.27
120 BA_OG1_03 11 Tage Fre 12.03.27 Fre 26.03.27
126 BA_OG1_04 11 Tage Mon 29.03.27 Mon 12.04.27
132 Bauteil A 50 Tage Die 13.04.27 Mon 21.06.27
133 BA_OG1_05 12 Tage Die 13.04.27 Mit 28.04.27
139 BA_OG1_06 12 Tage Don 29.04.27 Fre 14.05.27
145 BA_OG1_07 13 Tage Mon 17.05.27 Mit 02.06.27
151 BA_OG1_08 13 Tage Don 03.06.27 Mon 21.06.27
157 Puffer OG 1 10 Tage Warten Die 22.06.27 Mon 05.07.27
158 EG 112 Tage Mon 05.07.27 Mit 08.12.27
159 Ausführungsbeginn EG 0 Tage Mon 05.07.27 Mon 05.07.27
160 Bauteil B 46 Tage Die 06.07.27 Die 07.09.27
161 BA_EG_01 12 Tage Die 06.07.27 Mit 21.07.27
167 BA_EG_02 12 Tage Don 22.07.27 Fre 06.08.27
173 BA_EG_03 11 Tage Mon 09.08.27 Mon 23.08.27
179 BA_EG_04 11 Tage Die 24.08.27 Die 07.09.27
185 Bauteil A 56 Tage Mit 08.09.27 Mit 24.11.27
186 BA_EG_05 12 Tage Mit 08.09.27 Don 23.09.27
192 BA_EG_06 12 Tage Fre 24.09.27 Mon 11.10.27
198 BA_EG_07 16 Tage Die 12.10.27 Die 02.11.27
204 BA_EG_08 16 Tage Mit 03.11.27 Mit 24.11.27
210 Puffer EG 10 Tage Warten Don 25.11.27 Mit 08.12.27
211 Fertigstellung obere Stockwerke 0 Tage Mit 08.12.27 Mit 08.12.27
212 Treppenräume 38 Tage Mon 04.05.26 Mit 24.06.26
213 Beginn Ausführung Treppen 0 Tage Mon 04.05.26 Mon 04.05.26
214 Treppe C 12 Tage Mon 04.05.26 Die 19.05.26
218 Treppe D 10 Tage Mon 11.05.26 Fre 22.05.26
222 Treppe E 12 Tage Mon 18.05.26 Die 02.06.26
226 Treppe A 16 Tage Mon 25.05.26 Mon 15.06.26
232 Treppe B 16 Tage Mit 03.06.26 Mit 24.06.26
238 Fertigstellung Treppenräume 0 Tage Mit 24.06.26 Mit 24.06.26
239 Foyer 42 Tage Mit 24.06.26 Fre 21.08.26
240 Ausführungsbeginn Foyer 0 Tage Mit 24.06.26 Mit 24.06.26
241 3.OG 10 Tage Don 25.06.26 Mit 08.07.26
247 2.OG 10 Tage Don 09.07.26 Mit 22.07.26
253 1.OG 10 Tage Don 23.07.26 Mit 05.08.26
259 EG 22 Tage Don 23.07.26 Fre 21.08.26
265 Fertigstellung Foyer 0 Tage Fre 21.08.26 Fre 21.08.26
266 Aufzug 8 Tage Mit 24.06.26 Mon 06.07.26
267 Ausführungsbeginn Aufzüge 0 Tage Mit 24.06.26 Mit 24.06.26
268 Aufzug 01 4 Tage Don 25.06.26 Die 30.06.26
272 Aufzug 02 4 Tage Mit 01.07.26 Mon 06.07.26
276 Fertigstellung Aufzüge 0 Tage Mon 06.07.26 Mon 06.07.26
277 Maßnahmenabschluss 35 Tage Don 09.12.27 Mon 28.02.28

Maßnahmedauer 474 Tage?
?egaT 05gnunalP

Maßnahmenstart 20 Tage
Starttermin 03.04

Organisation Start Maßnahme
Beginn Ausführung 04.05

Ausführung 394 Tage
egaT 06GK gnurhüfsuA

Ausführungsbeginn KG 04.05
Parkdeck 30 Tage

Flure KG 20 Tage
Technikräume 10 Tage

Fertigstellung KG 24.07
Ausführung Büros EG - 3.OG 364 Tage

Ausführungsbeginn obere Stockwerke 12.06
3.OG 37 Tage

Ausführungsbeginn 3.OG 12.06
Bauteil B 32 Tage

BA_OG3_01 16 Tage
BA_OG3_02 16 Tage

Puffer 3.OG
egaT 901GO.2

Ausführungsbeginn 2.OG 04.08
egaT 64B lietuaB

BA_OG2_01 12 Tage
BA_OG2_02 12 Tage

BA_OG2_03 11 Tage
BA_OG2_04 11 Tage

egaT 35A lietuaB
BA_OG2_05 12 Tage

BA_OG2_06 12 Tage
BA_OG2_07 16 Tage

BA_OG2_08 13 Tage
Puffer OG 2

egaT 601GO.1
Ausführungsbeginn 1.OG 05.02

egaT 64B lietuaB
BA_OG1_01 12 Tage

BA_OG1_02 12 Tage
BA_OG1_03 11 Tage

BA_OG1_04 11 Tage
egaT 05A lietuaB

BA_OG1_05 12 Tage
BA_OG1_06 12 Tage

BA_OG1_07 13 Tage
BA_OG1_08 13 Tage

Puffer OG 1
egaT 211GE

Ausführungsbeginn EG 05.07
egaT 64B lietuaB

BA_EG_01 12 Tage
BA_EG_02 12 Tage

BA_EG_03 11 Tage
BA_EG_04 11 Tage

egaT 65A lietuaB
BA_EG_05 12 Tage

BA_EG_06 12 Tage
BA_EG_07 16 Tage

BA_EG_08 16 Tage
Puffer EG

Fertigstellung obere Stockwerke 08.12
Treppenräume 38 Tage

Beginn Ausführung Treppen 04.05
Treppe C 12 Tage

Treppe D 10 Tage
Treppe E 12 Tage

Treppe A 16 Tage
Treppe B 16 Tage

Fertigstellung Treppenräume 24.06
egaT 24reyoF

Ausführungsbeginn Foyer 24.06
3.OG 10 Tage

2.OG 10 Tage
1.OG 10 Tage

EG 22 Tage
Fertigstellung Foyer 21.08

Aufzug 8 Tage
Ausführungsbeginn Aufzüge 24.06

Aufzug 01 4 Tage
Aufzug 02 4 Tage

Fertigstellung Aufzüge 06.07
egaT 53ssulhcsbanemhanßaM

S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M
Hälfte 1, 2026 Hälfte 2, 2026 Hälfte 1, 2027 Hälfte 2, 2027 Hälfte 1, 2028

Warten Planung Bauherr Maler Trockenbau Elektro Gerüstbau

TERMINPLAN 165593
AA Regensburg - LED: Energetische Sanierung der Beleuchtung

27.11.2025



pyTreuaDemansgnagroV.rN Anfang Ende

1 1 Tag? Mon 03.05.21 Mon 03.05.21

2 165593 - LED: Energetische Sanierung der Beleuchtung 474 Tage? Mon 15.12.25 Mit 08.12.27

3 Planung 50 Tage? Mon 15.12.25 Fre 20.03.26

10 Maßnahmenstart 20 Tage Fre 03.04.26 Mon 04.05.26

14 Ausführung 394 Tage Mon 04.05.26 Mit 08.12.27

15 Ausführung KG 60 Tage Mon 04.05.26 Fre 24.07.26

16 Ausführungsbeginn KG 0 Tage Mon 04.05.26 Mon 04.05.26

17 Parkdeck 30 Tage Mon 04.05.26 Fre 12.06.26

18 Beginn Ausführung Parkdeck 0 Tage Mon 04.05.26 Mon 04.05.26

19 Austausch Leuchten Parkdeck Abschnitt 01 10 Tage Elektro Mon 04.05.26 Fre 15.05.26

20 Austausch Leuchten Parkdeck Abschnitt 02 10 Tage Elektro Mon 18.05.26 Fre 29.05.26

21 Austausch Leuchten Parkdeck Abschnitt 03 5 Tage Elektro Mon 01.06.26 Fre 05.06.26

22 Umbau Verteilerschrank 5 Tage Elektro Mon 08.06.26 Fre 12.06.26

23 Fertigstellung Parkdeck 0 Tage Elektro Fre 12.06.26 Fre 12.06.26

24 Flure KG 20 Tage Fre 12.06.26 Fre 10.07.26

25 Begin Ausführung Flure 0 Tage Elektro Fre 12.06.26 Fre 12.06.26

26 Einbau Präsenzmelder inkl. Umbau Schaltung 10 Tage Elektro Mon 15.06.26 Fre 26.06.26

27 Austausch Leuchten Flur 10 Tage Elektro Mon 29.06.26 Fre 10.07.26

28 Fertigstellung Flure 0 Tage Elektro Fre 10.07.26 Fre 10.07.26

29 Technikräume 10 Tage Fre 10.07.26 Fre 24.07.26

30 Beginn Ausführung Technikräume 0 Tage Fre 10.07.26 Fre 10.07.26

31 Austausch Leuchten Technikräume 10 Tage Elektro Mon 13.07.26 Fre 24.07.26

32 Fertigstellung Technikräume 0 Tage Elektro Fre 24.07.26 Fre 24.07.26

33 Fertigstellung KG 0 Tage Fre 24.07.26 Fre 24.07.26

34 Ausführung Büros EG - 3.OG 364 Tage Fre 12.06.26 Mit 08.12.27

212 Treppenräume 38 Tage Mon 04.05.26 Mit 24.06.26

239 Foyer 42 Tage Mit 24.06.26 Fre 21.08.26

266 Aufzug 8 Tage Mit 24.06.26 Mon 06.07.26

277 Maßnahmenabschluss 35 Tage Don 09.12.27 Mon 28.02.28

50 Tage?

egaT 02tratsnemhanßaM

Ausführung

Ausführung KG 60 Tage

Ausführungsbeginn KG 04.05

egaT 03kcedkraP

Beginn Ausführung Parkdeck 04.05

Austausch Leuchten Parkdeck Abschnitt 01

Austausch Leuchten Parkdeck Abschnitt 02

Austausch Leuchten Parkdeck Abschnitt 03

Umbau Verteilerschrank

Fertigstellung Parkdeck 12.06

egaT 02GK erulF

Begin Ausführung Flure 12.06

Einbau Präsenzmelder inkl. Umbau Schaltung

Austausch Leuchten Flur

Fertigstellung Flure 10.07

Technikräume 10 Tage

Beginn Ausführung Technikräume 10.07

Austausch Leuchten Technikräume

Fertigstellung Technikräume 24.07

Fertigstellung KG 24.07

Ausführung Büros EG - 3.OG

egaT 83emuärnepperT

gaT 24reyoF e

Aufzug 8 Tage

M A M J J A
Hälfte 2, 2026

Warten Planung Bauherr Maler Trockenbau Elektro Gerüstbau

TERMINPLAN 165593
AA Regensburg - LED: Energetische Sanierung der Beleuchtung

27.11.2025
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Kellergeschoss



Treppenräume + Foyer + Aufzug
pyTreuaDemansgnagroV.rN Anfang Ende

1 1 Tag? Mon 03.05.21 Mon 03.05.21
2 165593 - LED: Energetische Sanierung der Beleuchtung 474 Tage? Mon 15.12.25 Mit 08.12.27
3 Planung 50 Tage? Mon 15.12.25 Fre 20.03.26
10 Maßnahmenstart 20 Tage Fre 03.04.26 Mon 04.05.26
14 Ausführung 394 Tage Mon 04.05.26 Mit 08.12.27
15 Ausführung KG 60 Tage Mon 04.05.26 Fre 24.07.26
34 Ausführung Büros EG - 3.OG 364 Tage Fre 12.06.26 Mit 08.12.27

212 Treppenräume 38 Tage Mon 04.05.26 Mit 24.06.26
213 Beginn Ausführung Treppen 0 Tage Mon 04.05.26 Mon 04.05.26
214 Treppe C 12 Tage Mon 04.05.26 Die 19.05.26
215 Elektro 5 Tage Elektro Mon 04.05.26 Fre 08.05.26
216 Maler 5 Tage Maler Mon 11.05.26 Fre 15.05.26
217 Reinigung 2 Tage Reinigung Mon 18.05.26 Die 19.05.26
218 Treppe D 10 Tage Mon 11.05.26 Fre 22.05.26
219 Elektro 5 Tage Elektro Mon 11.05.26 Fre 15.05.26
220 Maler 5 Tage Maler Mon 18.05.26 Fre 22.05.26
221 Reinigung 2 Tage Reinigung Mon 18.05.26 Die 19.05.26
222 Treppe E 12 Tage Mon 18.05.26 Die 02.06.26
223 Elektro 5 Tage Elektro Mon 18.05.26 Fre 22.05.26
224 Maler 5 Tage Maler Mon 25.05.26 Fre 29.05.26
225 Reinigung 2 Tage Reinigung Mon 01.06.26 Die 02.06.26
226 Treppe A 16 Tage Mon 25.05.26 Mon 15.06.26
227 Gerüst 2 Tage Gerüstbau Mon 25.05.26 Die 26.05.26
228 Elektro 5 Tage Elektro Mit 27.05.26 Die 02.06.26
229 Maler 5 Tage Maler Mit 03.06.26 Die 09.06.26
230 Gerüst 2 Tage Gerüstbau Mit 10.06.26 Don 11.06.26
231 Reinigung 2 Tage Reinigung Fre 12.06.26 Mon 15.06.26
232 Treppe B 16 Tage Mit 03.06.26 Mit 24.06.26
233 Gerüst 2 Tage Gerüstbau Mit 03.06.26 Don 04.06.26
234 Elektro 5 Tage Elektro Fre 05.06.26 Don 11.06.26
235 Maler 5 Tage Maler Fre 12.06.26 Don 18.06.26
236 Gerüst 2 Tage Gerüstbau Fre 19.06.26 Mon 22.06.26
237 Reinigung 2 Tage Reinigung Die 23.06.26 Mit 24.06.26
238 Fertigstellung Treppenräume 0 Tage Mit 24.06.26 Mit 24.06.26
239 Foyer 42 Tage Mit 24.06.26 Fre 21.08.26
240 Ausführungsbeginn Foyer 0 Tage Mit 24.06.26 Mit 24.06.26
241 3.OG 10 Tage Don 25.06.26 Mit 08.07.26
242 Elektro Demontage 2 Tage Elektro Don 25.06.26 Fre 26.06.26
243 Trockenbau 2 Tage Trockenba Mon 29.06.26 Die 30.06.26
244 Maler 2 Tage Maler Mit 01.07.26 Don 02.07.26
245 Elektro Montage 3 Tage Elektro Fre 03.07.26 Die 07.07.26
246 Reinigung 1 Tag Reinigung Mit 08.07.26 Mit 08.07.26
247 2.OG 10 Tage Don 09.07.26 Mit 22.07.26
248 Elektro Demontage 2 Tage Elektro Don 09.07.26 Fre 10.07.26
249 Trockenbau 2 Tage Trockenba Mon 13.07.26 Die 14.07.26
250 Maler 2 Tage Maler Mit 15.07.26 Don 16.07.26
251 Elektro Montage 3 Tage Elektro Fre 17.07.26 Die 21.07.26
252 Reinigung 1 Tag Reinigung Mit 22.07.26 Mit 22.07.26
253 1.OG 10 Tage Don 23.07.26 Mit 05.08.26
254 Elektro Demontage 2 Tage Elektro Don 23.07.26 Fre 24.07.26
255 Trockenbau 2 Tage Trockenba Mon 27.07.26 Die 28.07.26
256 Maler 2 Tage Maler Mit 29.07.26 Don 30.07.26
257 Elektro Montage 3 Tage Elektro Fre 31.07.26 Die 04.08.26
258 Reinigung 1 Tag Reinigung Mit 05.08.26 Mit 05.08.26
259 EG 22 Tage Don 23.07.26 Fre 21.08.26
260 Elektro Demontage 5 Tage Elektro Don 23.07.26 Mit 29.07.26
261 Trockenbau 5 Tage Trockenba Don 30.07.26 Mit 05.08.26
262 Maler 5 Tage Maler Don 06.08.26 Mit 12.08.26
263 Elektro Montage 5 Tage Elektro Don 13.08.26 Mit 19.08.26
264 Reinigung 2 Tage Reinigung Don 20.08.26 Fre 21.08.26
265 Fertigstellung Foyer 0 Tage Fre 21.08.26 Fre 21.08.26
266 Aufzug 8 Tage Mit 24.06.26 Mon 06.07.26
267 Ausführungsbeginn Aufzüge 0 Tage Mit 24.06.26 Mit 24.06.26
268 Aufzug 01 4 Tage Don 25.06.26 Die 30.06.26
269 Demontage Elektro 1 Tag Elektro Don 25.06.26 Don 25.06.26
270 Umbau Abhangdecke 2 Tage Trockenba Fre 26.06.26 Mon 29.06.26
271 Montage Elektro 1 Tag Elektro Die 30.06.26 Die 30.06.26
272 Aufzug 02 4 Tage Mit 01.07.26 Mon 06.07.26
273 Demoontage Elektro 1 Tag Elektro Mit 01.07.26 Mit 01.07.26
274 Umbau Abhangdecke 2 Tage Trockenba Don 02.07.26 Fre 03.07.26
275 Demontage Elektro 1 Tag Elektro Mon 06.07.26 Mon 06.07.26
276 Fertigstellung Aufzüge 0 Tage Mon 06.07.26 Mon 06.07.26
277 Maßnahmenabschluss 35 Tage Don 09.12.27 Mon 28.02.28

a egaT 02tr
Ausführung

Ausführung KG 60 Tage
Ausführung Büros EG - 3.OG

Treppenräume 38 Tage
Beginn Ausführung Treppen 04.05

egaT 21C epperT
Elektro

Maler
Reinigung

Treppe D 10 Tage
Elektro

Maler
Reinigung

egaT 21E epperT
Elektro

Maler
Reinigung

egaT 61A epperT
Gerüst

Elektro
Maler

Gerüst
Reinigung

egaT 61B epperT
Gerüst

Elektro
Maler

Gerüst
Reinigung

Fertigstellung Treppenräume 24.06
Foyer 42 Tage

Ausführungsbeginn Foyer 24.06
egaT 01GO.3

Elektro Demontage
Trockenbau

Maler
Elektro Montage

Reinigung
egaT 01GO.2

Elektro Demontage
Trockenbau

Maler
Elektro Montage

Reinigung
egaT 01GO.1

Elektro Demontage
Trockenbau

Maler
Elektro Montage

Reinigung
egaT 22GE

Elektro Demontage
Trockenbau

Maler
Elektro Montage

Reinigung
Fertigstellung Foyer 21.08

Aufzug 8 Tage
Ausführungsbeginn Aufzüge 24.06

Aufzug 01 4 Tage
Demontage Elektro

Umbau Abhangdecke
Montage Elektro

Aufzug 02 4 Tage
Demoontage Elektro
Umbau Abhangdecke

Demontage Elektro
Fertigstellung Aufzüge 06.07

Apr Mai Jun Jul Aug Sep
2. Qtl, 2026 3. Qtl, 2026

Warten Planung Bauherr Maler Trockenbau Elektro Gerüstbau

TERMINPLAN 165593
AA Regensburg - LED: Energetische Sanierung der Beleuchtung

27.11.2025



ednEgnafnApyTreuaDemansgnagroV.rN

1 1 Tag? Mon 03.05.21 Mon 03.05.21
2 165593 - LED: Energetische Sanierung der Beleuchtung 474 Tage? Mon 15.12.25 Mit 08.12.27
3 Planung 50 Tage? Mon 15.12.25 Fre 20.03.26

10 Maßnahmenstart 20 Tage Fre 03.04.26 Mon 04.05.26
14 Ausführung 394 Tage Mon 04.05.26 Mit 08.12.27
15 Ausführung KG 60 Tage Mon 04.05.26 Fre 24.07.26
34 Ausführung Büros EG - 3.OG 364 Tage Fre 12.06.26 Mit 08.12.27
35 Ausführungsbeginn obere Stockwerke 0 Tage Fre 12.06.26 Fre 12.06.26
36 3.OG 37 Tage Fre 12.06.26 Die 04.08.26
37 Ausführungsbeginn 3.OG 0 Tage Fre 12.06.26 Fre 12.06.26
38 Bauteil B 32 Tage Mon 15.06.26 Die 28.07.26
39 BA_OG3_01 16 Tage Mon 15.06.26 Mon 06.07.26
40 Elektro Demontage 4 Tage Elektro Mon 15.06.26 Don 18.06.26
41 Trockenbau 5 Tage Trockenba Mit 17.06.26 Die 23.06.26
42 Maler 5 Tage Maler Mit 24.06.26 Die 30.06.26
43 Elektro Montage 5 Tage Elektro Fre 26.06.26 Don 02.07.26
44 Reinigung 2 Tage Reinigung Fre 03.07.26 Mon 06.07.26
45 BA_OG3_02 16 Tage Die 07.07.26 Die 28.07.26
46 Elektro Demontage 4 Tage Elektro Die 07.07.26 Fre 10.07.26
47 Trockenbau 5 Tage Trockenba Don 09.07.26 Mit 15.07.26
48 Maler 5 Tage Maler Don 16.07.26 Mit 22.07.26
49 Elektro Montage 5 Tage Elektro Mon 20.07.26 Fre 24.07.26
50 Reinigung 2 Tage Reinigung Mon 27.07.26 Die 28.07.26
51 Puffer 3.OG 5 Tage Warten Mit 29.07.26 Die 04.08.26
52 2.OG 109 Tage Die 04.08.26 Fre 05.02.27
53 Ausführungsbeginn 2.OG 0 Tage Die 04.08.26 Die 04.08.26
54 Bauteil B 46 Tage Mit 05.08.26 Mit 07.10.26
55 BA_OG2_01 12 Tage Mit 05.08.26 Don 20.08.26
56 Elektro Demontage 3 Tage Elektro Mit 05.08.26 Fre 07.08.26
57 Trockenbau 2 Tage Trockenba Don 06.08.26 Fre 07.08.26
58 Maler 5 Tage Maler Mon 10.08.26 Fre 14.08.26
59 Elektro Montage 5 Tage Elektro Mit 12.08.26 Die 18.08.26
60 Reinigung 2 Tage Reinigung Mit 19.08.26 Don 20.08.26
61 BA_OG2_02 12 Tage Fre 21.08.26 Mon 07.09.26
62 Elektro Demontage 3 Tage Elektro Fre 21.08.26 Die 25.08.26
63 Trockenbau 5 Tage Trockenba Mon 24.08.26 Fre 28.08.26
64 Maler 5 Tage Maler Mit 26.08.26 Die 01.09.26
65 Elektro Montage 5 Tage Elektro Fre 28.08.26 Don 03.09.26
66 Reinigung 2 Tage Reinigung Fre 04.09.26 Mon 07.09.26
67 BA_OG2_03 11 Tage Die 08.09.26 Die 22.09.26
68 Elektro Demontage 3 Tage Elektro Die 08.09.26 Don 10.09.26
69 Trockenbau 5 Tage Trockenba Mit 09.09.26 Die 15.09.26
70 Maler 5 Tage Maler Don 10.09.26 Mit 16.09.26
71 Elektro Montage 5 Tage Elektro Mon 14.09.26 Fre 18.09.26
72 Reinigung 2 Tage Reinigung Mon 21.09.26 Die 22.09.26
73 BA_OG2_04 11 Tage Mit 23.09.26 Mit 07.10.26
74 Elektro Demontage 3 Tage Elektro Mit 23.09.26 Fre 25.09.26
75 Trockenbau 2 Tage Trockenba Don 24.09.26 Fre 25.09.26
76 Maler 5 Tage Maler Fre 25.09.26 Don 01.10.26
77 Elektro Montage 5 Tage Elektro Die 29.09.26 Mon 05.10.26
78 Reinigung 2 Tage Reinigung Die 06.10.26 Mit 07.10.26
79 Bauteil A 53 Tage Don 08.10.26 Fre 22.01.27
80 BA_OG2_05 12 Tage Don 08.10.26 Fre 23.10.26
81 Elektro Demontage 2 Tage Elektro Don 08.10.26 Fre 09.10.26
82 Trockenbau 5 Tage Trockenba Fre 09.10.26 Don 15.10.26
83 Maler 5 Tage Maler Die 13.10.26 Mon 19.10.26
84 Elektro Montage 5 Tage Elektro Don 15.10.26 Mit 21.10.26
85 Reinigung 2 Tage Reinigung Don 22.10.26 Fre 23.10.26
86 BA_OG2_06 12 Tage Mon 26.10.26 Die 10.11.26
87 Elektro Demontage 2 Tage Elektro Mon 26.10.26 Die 27.10.26
88 Trockenbau 5 Tage Trockenba Die 27.10.26 Mon 02.11.26
89 Maler 5 Tage Maler Don 29.10.26 Mit 04.11.26
90 Elektro Montage 5 Tage Elektro Mon 02.11.26 Fre 06.11.26
91 Reinigung 2 Tage Reinigung Mon 09.11.26 Die 10.11.26
92 BA_OG2_07 16 Tage Mit 11.11.26 Mit 02.12.26
93 Elektro Demontage 2 Tage Elektro Mit 11.11.26 Don 12.11.26
94 Trockenbau 5 Tage Trockenba Don 12.11.26 Mit 18.11.26
95 Maler 5 Tage Maler Don 19.11.26 Mit 25.11.26
96 Elektro Montage 5 Tage Elektro Die 24.11.26 Mon 30.11.26
97 Reinigung 2 Tage Reinigung Die 01.12.26 Mit 02.12.26
98 BA_OG2_08 13 Tage Don 03.12.26 Fre 22.01.27
99 Elektro Demontage 2 Tage Elektro Don 03.12.26 Fre 04.12.26

100 Trockenbau 2 Tage Trockenba Fre 04.12.26 Mon 07.12.26
101 Maler 5 Tage Maler Die 08.12.26 Mon 14.12.26
102 Elektro Montage 5 Tage Elektro Fre 11.12.26 Mit 20.01.27
103 Reinigung 2 Tage Reinigung Don 21.01.27 Fre 22.01.27
104 Puffer OG 2 10 Tage Warten Mon 25.01.27 Fre 05.02.27
105 1.OG 106 Tage Fre 05.02.27 Mon 05.07.27
158 EG 112 Tage Mon 05.07.27 Mit 08.12.27
211 Fertigstellung obere Stockwerke 0 Tage Mit 08.12.27 Mit 08.12.27
212 Treppenräume 38 Tage Mon 04.05.26 Mit 24.06.26
239 Foyer 42 Tage Mit 24.06.26 Fre 21.08.26
266 Aufzug 8 Tage Mit 24.06.26 Mon 06.07.26
277 Maßnahmenabschluss 35 Tage Don 09.12.27 Mon 28.02.28

20 Tage
g
G 60 Tage

Ausführung Büros EG - 3.OG
Ausführungsbeginn obere Stockwerke 12.06

egaT 73GO.3
Ausführungsbeginn 3.OG 12.06

egaT 23B lietuaB
egaT 6110_3GO_AB

Elektro Demontage
Trockenbau

Maler
Elektro Montage

Reinigung
egaT 6120_3GO_AB

Elektro Demontage
Trockenbau

Maler
Elektro Montage

Reinigung
Puffer 3.OG

2.OG 109 Tage
Ausführungsbeginn 2.OG 04.08

Bauteil B 46 Tage
BA_OG2_01 12 Tage

Elektro Demontage
Trockenbau

Maler
Elektro Montage

Reinigung
egaT 2120_2GO_AB

Elektro Demontage
Trockenbau

Maler
Elektro Montage

Reinigung
BA_OG2_03 11 Tage

Elektro Demontage
Trockenbau

Maler
Elektro Montage

Reinigung
BA_OG2_04 11 Tage

Elektro Demontage
Trockenbau

Maler
Elektro Montage

Reinigung
Bauteil A 53 Tage

BA_OG2_05 12 Tage
Elektro Demontage

Trockenbau
Maler

Elektro Montage
Reinigung
BA_OG2_06 12 Tage

Elektro Demontage
Trockenbau

Maler
Elektro Montage

Reinigung
egaT 6170_2GO_AB

Elektro Demontage
Trockenbau

Maler
Elektro Montage

Reinigung
egaT 3180_2GO_AB

Elektro Demontage
Trockenbau

Maler
Elektro Montage

Reinigung
Puffer OG 2

1.OG

e 38 Tage
egaT 24reyoF

Aufzug 8 Tage

Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb
3. Qtl, 2026 4. Qtl, 2026 1. Qtl, 2027

Warten Planung Bauherr Maler Trockenbau Elektro Gerüstbau

TERMINPLAN 165593
AA Regensburg - LED: Energetische Sanierung der Beleuchtung

27.11.2025Obergeschoss 3 + 2
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Obergeschoss 1 + Erdgeschoss
ednEgnafnApyTreuaDemansgnagroV.rN

1 1 Tag? Mon 03.05.21 Mon 03.05.21
2 165593 - LED: Energetische Sanierung der Beleuchtung 474 Tage? Mon 15.12.25 Mit 08.12.27
3 Planung 50 Tage? Mon 15.12.25 Fre 20.03.26
10 Maßnahmenstart 20 Tage Fre 03.04.26 Mon 04.05.26
14 Ausführung 394 Tage Mon 04.05.26 Mit 08.12.27
15 Ausführung KG 60 Tage Mon 04.05.26 Fre 24.07.26
34 Ausführung Büros EG - 3.OG 364 Tage Fre 12.06.26 Mit 08.12.27
35 Ausführungsbeginn obere Stockwerke 0 Tage Fre 12.06.26 Fre 12.06.26
36 3.OG 37 Tage Fre 12.06.26 Die 04.08.26
52 2.OG 109 Tage Die 04.08.26 Fre 05.02.27
105 1.OG 106 Tage Fre 05.02.27 Mon 05.07.27
106 Ausführungsbeginn 1.OG 0 Tage Fre 05.02.27 Fre 05.02.27
107 Bauteil B 46 Tage Mon 08.02.27 Mon 12.04.27
108 BA_OG1_01 12 Tage Mon 08.02.27 Die 23.02.27
109 Elektro Demontage 3 Tage Elektro Mon 08.02.27 Mit 10.02.27
110 Trockenbau 2 Tage Trockenba Die 09.02.27 Mit 10.02.27
111 Maler 5 Tage Maler Don 11.02.27 Mit 17.02.27
112 Elektro Montage 5 Tage Elektro Mon 15.02.27 Fre 19.02.27
113 Reinigung 2 Tage Reinigung Mon 22.02.27 Die 23.02.27
114 BA_OG1_02 12 Tage Mit 24.02.27 Don 11.03.27
115 Elektro Demontage 3 Tage Elektro Mit 24.02.27 Fre 26.02.27
116 Trockenbau 2 Tage Trockenba Don 25.02.27 Fre 26.02.27
117 Maler 5 Tage Maler Mon 01.03.27 Fre 05.03.27
118 Elektro Montage 5 Tage Elektro Mit 03.03.27 Die 09.03.27
119 Reinigung 2 Tage Reinigung Mit 10.03.27 Don 11.03.27
120 BA_OG1_03 11 Tage Fre 12.03.27 Fre 26.03.27
121 Elektro Demontage 3 Tage Elektro Fre 12.03.27 Die 16.03.27
122 Trockenbau 2 Tage Trockenba Mon 15.03.27 Die 16.03.27
123 Maler 5 Tage Maler Die 16.03.27 Mon 22.03.27
124 Elektro Montage 5 Tage Elektro Don 18.03.27 Mit 24.03.27
125 Reinigung 2 Tage Reinigung Don 25.03.27 Fre 26.03.27
126 BA_OG1_04 11 Tage Mon 29.03.27 Mon 12.04.27
127 Elektro Demontage 3 Tage Elektro Mon 29.03.27 Mit 31.03.27
128 Trockenbau 2 Tage Trockenba Die 30.03.27 Mit 31.03.27
129 Maler 5 Tage Maler Mit 31.03.27 Die 06.04.27
130 Elektro Montage 5 Tage Elektro Fre 02.04.27 Don 08.04.27
131 Reinigung 2 Tage Reinigung Fre 09.04.27 Mon 12.04.27
132 Bauteil A 50 Tage Die 13.04.27 Mon 21.06.27
133 BA_OG1_05 12 Tage Die 13.04.27 Mit 28.04.27
134 Elektro Demontage 2 Tage Elektro Die 13.04.27 Mit 14.04.27
135 Trockenbau 5 Tage Trockenba Mit 14.04.27 Die 20.04.27
136 Maler 5 Tage Maler Fre 16.04.27 Don 22.04.27
137 Elektro Montage 5 Tage Elektro Die 20.04.27 Mon 26.04.27
138 Reinigung 2 Tage Reinigung Die 27.04.27 Mit 28.04.27
139 BA_OG1_06 12 Tage Don 29.04.27 Fre 14.05.27
140 Elektro Demontage 2 Tage Elektro Don 29.04.27 Fre 30.04.27
141 Trockenbau 2 Tage Trockenba Fre 30.04.27 Mon 03.05.27
142 Maler 5 Tage Maler Die 04.05.27 Mon 10.05.27
143 Elektro Montage 5 Tage Elektro Don 06.05.27 Mit 12.05.27
144 Reinigung 2 Tage Reinigung Don 13.05.27 Fre 14.05.27
145 BA_OG1_07 13 Tage Mon 17.05.27 Mit 02.06.27
146 Elektro Demontage 2 Tage Elektro Mon 17.05.27 Die 18.05.27
147 Trockenbau 2 Tage Trockenba Die 18.05.27 Mit 19.05.27
148 Maler 5 Tage Maler Don 20.05.27 Mit 26.05.27
149 Elektro Montage 5 Tage Elektro Die 25.05.27 Mon 31.05.27
150 Reinigung 2 Tage Reinigung Die 01.06.27 Mit 02.06.27
151 BA_OG1_08 13 Tage Don 03.06.27 Mon 21.06.27
152 Elektro Demontage 2 Tage Elektro Don 03.06.27 Fre 04.06.27
153 Trockenbau 2 Tage Trockenba Fre 04.06.27 Mon 07.06.27
154 Maler 5 Tage Maler Die 08.06.27 Mon 14.06.27
155 Elektro Montage 5 Tage Elektro Fre 11.06.27 Don 17.06.27
156 Reinigung 2 Tage Reinigung Fre 18.06.27 Mon 21.06.27
157 Puffer OG 1 10 Tage Warten Die 22.06.27 Mon 05.07.27
158 EG 112 Tage Mon 05.07.27 Mit 08.12.27
159 Ausführungsbeginn EG 0 Tage Mon 05.07.27 Mon 05.07.27
160 Bauteil B 46 Tage Die 06.07.27 Die 07.09.27
161 BA_EG_01 12 Tage Die 06.07.27 Mit 21.07.27
162 Elektro Demontage 3 Tage Elektro Die 06.07.27 Don 08.07.27
163 Trockenbau 5 Tage Trockenba Mit 07.07.27 Die 13.07.27
164 Maler 5 Tage Maler Fre 09.07.27 Don 15.07.27
165 Elektro Montage 5 Tage Elektro Die 13.07.27 Mon 19.07.27
166 Reinigung 2 Tage Reinigung Die 20.07.27 Mit 21.07.27
167 BA_EG_02 12 Tage Don 22.07.27 Fre 06.08.27
168 Elektro Demontage 3 Tage Elektro Don 22.07.27 Mon 26.07.27
169 Trockenbau 5 Tage Trockenba Fre 23.07.27 Don 29.07.27
170 Maler 5 Tage Maler Die 27.07.27 Mon 02.08.27
171 Elektro Montage 5 Tage Elektro Don 29.07.27 Mit 04.08.27
172 Reinigung 2 Tage Reinigung Don 05.08.27 Fre 06.08.27
173 BA_EG_03 11 Tage Mon 09.08.27 Mon 23.08.27
174 Elektro Demontage 3 Tage Elektro Mon 09.08.27 Mit 11.08.27
175 Trockenbau 5 Tage Trockenba Die 10.08.27 Mon 16.08.27
176 Maler 5 Tage Maler Mit 11.08.27 Die 17.08.27
177 Elektro Montage 5 Tage Elektro Fre 13.08.27 Don 19.08.27
178 Reinigung 2 Tage Reinigung Fre 20.08.27 Mon 23.08.27
179 BA_EG_04 11 Tage Die 24.08.27 Die 07.09.27
180 Elektro Demontage 5 Tage Elektro Die 24.08.27 Mon 30.08.27
181 Trockenbau 10 Tage Trockenba Mit 25.08.27 Die 07.09.27
182 Maler 5 Tage Maler Don 26.08.27 Mit 01.09.27
183 Elektro Montage 5 Tage Elektro Mon 30.08.27 Fre 03.09.27
184 Reinigung 2 Tage Reinigung Mon 06.09.27 Die 07.09.27
185 Bauteil A 56 Tage Mit 08.09.27 Mit 24.11.27
186 BA_EG_05 12 Tage Mit 08.09.27 Don 23.09.27
187 Elektro Demontage 2 Tage Elektro Mit 08.09.27 Don 09.09.27
188 Trockenbau 5 Tage Trockenba Don 09.09.27 Mit 15.09.27
189 Maler 5 Tage Maler Mon 13.09.27 Fre 17.09.27
190 Elektro Montage 5 Tage Elektro Mit 15.09.27 Die 21.09.27
191 Reinigung 2 Tage Reinigung Mit 22.09.27 Don 23.09.27
192 BA_EG_06 12 Tage Fre 24.09.27 Mon 11.10.27
193 Elektro Demontage 2 Tage Elektro Fre 24.09.27 Mon 27.09.27
194 Trockenbau 5 Tage Trockenba Mon 27.09.27 Fre 01.10.27
195 Maler 5 Tage Maler Mit 29.09.27 Die 05.10.27
196 Elektro Montage 5 Tage Elektro Fre 01.10.27 Don 07.10.27
197 Reinigung 2 Tage Reinigung Fre 08.10.27 Mon 11.10.27
198 BA_EG_07 16 Tage Die 12.10.27 Die 02.11.27
199 Elektro Demontage 2 Tage Elektro Die 12.10.27 Mit 13.10.27
200 Trockenbau 5 Tage Trockenba Mit 13.10.27 Die 19.10.27
201 Maler 5 Tage Maler Mit 20.10.27 Die 26.10.27
202 Elektro Montage 5 Tage Elektro Mon 25.10.27 Fre 29.10.27
203 Reinigung 2 Tage Reinigung Mon 01.11.27 Die 02.11.27
204 BA_EG_08 16 Tage Mit 03.11.27 Mit 24.11.27
205 Elektro Demontage 2 Tage Elektro Mit 03.11.27 Don 04.11.27
206 Trockenbau 5 Tage Trockenba Don 04.11.27 Mit 10.11.27
207 Maler 5 Tage Maler Don 11.11.27 Mit 17.11.27
208 Elektro Montage 5 Tage Elektro Die 16.11.27 Mon 22.11.27
209 Reinigung 2 Tage Reinigung Die 23.11.27 Mit 24.11.27
210 Puffer EG 10 Tage Warten Don 25.11.27 Mit 08.12.27
211 Fertigstellung obere Stockwerke 0 Tage Mit 08.12.27 Mit 08.12.27
212 Treppenräume 38 Tage Mon 04.05.26 Mit 24.06.26
239 Foyer 42 Tage Mit 24.06.26 Fre 21.08.26
266 Aufzug 8 Tage Mit 24.06.26 Mon 06.07.26
277 Maßnahmenabschluss 35 Tage Don 09.12.27 Mon 28.02.28

474 Tage?

394 Tage

364 Tage

109 Tage
1.OG 106 Tage

Ausführungsbeginn 1.OG 05.02
Bauteil B 46 Tage

egaT 2110_1GO_AB
Elektro Demontage

Trockenbau
Maler

Elektro Montage
Reinigung

egaT 2120_1GO_AB
Elektro Demontage

Trockenbau
Maler

Elektro Montage
Reinigung

egaT 1130_1GO_AB
Elektro Demontage

Trockenbau
Maler

Elektro Montage
Reinigung

egaT 1140_1GO_AB
Elektro Demontage

Trockenbau
Maler

Elektro Montage
Reinigung

Bauteil A 50 Tage
egaT 2150_1GO_AB

Elektro Demontage
Trockenbau

Maler
Elektro Montage

Reinigung
egaT 2160_1GO_AB

Elektro Demontage
Trockenbau

Maler
Elektro Montage

Reinigung
egaT 3170_1GO_AB

Elektro Demontage
Trockenbau

Maler
Elektro Montage

Reinigung
egaT 3180_1GO_AB

Elektro Demontage
Trockenbau

Maler
Elektro Montage

Reinigung
Puffer OG 1

EG 112 Tage
Ausführungsbeginn EG 05.07

Bauteil B 46 Tage
egaT 2110_GE_AB

Elektro Demontage
Trockenbau

Maler
Elektro Montage

Reinigung
egaT 2120_GE_AB

Elektro Demontage
Trockenbau

Maler
Elektro Montage

Reinigung
egaT 1130_GE_AB

Elektro Demontage
Trockenbau

Maler
Elektro Montage

Reinigung
egaT 1140_GE_AB

Elektro Demontage
Trockenbau

Maler
Elektro Montage

Reinigung
Bauteil A 56 Tage

egaT 2150_GE_AB
Elektro Demontage

Trockenbau
Maler

Elektro Montage
Reinigung

egaT 2160_GE_AB
Elektro Demontage

Trockenbau
Maler

Elektro Montage
Reinigung

egaT 6170_GE_AB
Elektro Demontage

Trockenbau
Maler

Elektro Montage
Reinigung

egaT 6180_GE_AB
Elektro Demontage

Trockenbau
Maler

Elektro Montage
Reinigung

Puffer EG
Fertigstellung obere Stockwerke 08.12

Maßnahmenabschluss

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
1. Qtl, 2027 2. Qtl, 2027 3. Qtl, 2027 4. Qtl, 2027

Warten Planung Bauherr Maler Trockenbau Elektro Gerüstbau

TERMINPLAN 165593
AA Regensburg - LED: Energetische Sanierung der Beleuchtung

27.11.2025
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