
UZ UNTERZUG

OK STB - BR. - BRÜSTUNGSHÖHE

KERNBOHRBEREICH

ST

KBB

STURZ
BRH

SENKRECHTER WANDSCHLITZ

FEUERSCHUTZTUER - T90

RAUMLUFTTECHNIK

FEUERSCHUTZTUER - T30

RAUCHSCHUTZ

DECKENSPRUNG ROH
OBERKANTE ROHBODEN
OBERKANTE FERTIGFUSSBODEN

BETON - FERTIGTEILE NEUBAU

UNTERKANTE FERTIGDECKE
UNTERKANTE ROHDECKE

RD

FFB

ROHDECKE

FERTIGFUSSBODEN

MW - MAUERWERK NEUBAU

SWS

B
RLT

SPRINKLER

RS

T90
T30

RD RAUCHDICHT

STB - STAHLBETON NEUBAU

NIM NACH INSTALLATION MAUERN

LEGENDE

DECKENSPRUNG FERTIG

DÄMMUNG - HART

dT DICHTSCHLIEßENDE TUER

DKB - DECKENKERNBOHRUNG

MEDIEN (HKSSP gemeinsam im Durchbruch)M
ELEKTROE
KÄLTEK
SANITÄRS
HEIZUNGH

BIMSBETON - BESTAND

DURCHMESSER KERNBOHRUNG
RH ø
KB ø

DURCHMESSER ROHRHÜLSE (CURAFLEX) NOT NOTÜBERLAUF

ACHSEAS

UNTERSICHT

DÄMMUNG - WEICH

BKB - BODENKERNBOHRUNG

dTs DICHTSCHLIEßENDE TUER SELBSTSCHLIEßEND

RA ROHRACHSE
RS ROHRSOHLE

FBVF - FRISCHBETONVERBUNDFOLIE

FEUERHEMMENDE WAND
FEUERBESTÄNDIGE WAND
BRANDWAND / IN BAUART EINER BRANDWAND

BETONIERABSCHNITTE (BA) nur nachr., s.Trgw.-Pl.

T30 RS RAUCHSCHUTZTUER - T30

vdT VOLLWANDIG DICHTSCHLIEßENDE TUER
vdTs VOLLW. DICHTSCHL. TUER SELBSTSCHLIEßEND
FSV FEUERSCHUTZVORHANG
RSV RAUCHSCHUTZVORHANG

HS HALFENSCHIENE
PRV PROMAT VERKOFFERUNG

LBW LÜFTUNGSBAUWERKE

RB ROHBODEN

MAGERBETON

FT FERTIGTEIL
FD FILIGRANDECKE

LICHTAUSSPARUNGLA

STB - STAHLBETON BESTAND

MW - MAUERWERK BESTAND

AUFSICHT VERDECKTE KANTEN

INDEXÄNDERUNGEN
KOMMENTARE
GESAMTSCHNITT
BEREICHSSCHNITT

GK - GIPSKARTONWÄNDE NEUBAU

GEWACHSENER BODEN
AUFGEFÜLLTER BODEN

FILTERSCHICHT

ABZUBRECHENDES BAUTEIL

DETAILMARKER
GRUNDLEITUNGEN nur nachr., s.TGA-Pl.

S
BS
KS
SC
RS

KLAPPSCHNITT

RAKERSCHNITT
TEILSCHNITT

STW - SANITÄRTRENNWAND

.

ARCHITEKTENZEICHNUNG NUR GÜLTIG MIT FREIGEGEBENER FACHPLANUNG.
DIE IN DER ZEICHNUNG ANGEGEBENEN DETAILVERWEISE SIND ZU BEACHTEN. DIE ZEICHNUNG GILT NUR IN ZUSAMMENHANG MIT DEN DAZUGEHÖRIGEN 
SCHNITTEN, ANSICHTEN UND DETAILS.

ALLE MASSEN SIND VOR ORT EIGENVERANTWORTLICH ZU PRÜFEN. HÖHENANGABEN DER TÜREN UND BRÜSTUNGEN BEZIEHEN SICH, WENN NICHT
ANDERS ANGEGEBEN, GRUNDSÄTZLICH AUF DIE HÖHE OKFFB. ÄNDERUNGEN NUR MIT GENEHMIGUNG DES ARCHITEKTEN.

HÖHENKOTEN AUS BESTANDSPLÄNEN UND ANDEREN PLANUNGEN SIND EIGENVERANTWORTLICH ZU ÜBERPRÜFEN. DIE HÖHEN VON BESTANDSPLÄNEN 
IM PLANUNGSGEBIET BEZIEHEN SICH AUF NN UND HABEN EINE HÖHENDIFFERENZ VON 514,10M ZU +/-0.00 DER PLANUNGSHÖHEN.

KERNBOHRUNGEN DÜRFEN ERST NACH FREIGABE DES KERNBOHRANTRAGS DURCH FACHPLANER, ARCHITEKT UND TRAGWERKSPLANER 
AUSGEFÜHRT WERDEN. 

DIESE PLÄNE UND BILDER SIND URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZT. VERWENDUNG UND VERÖFFENTLICHUNG 
DER UNTERLAGEN AUSDRÜCKLICH FÜR DEN ABGESPROCHENEN ZWECK UND NUR MIT NAMENSNENNUNG "© CL MAP GmbH MÜNCHEN". 
WEITERGABE AN DRITTE ODER VERVIELFÄLTIGUNG IST UNTERSAGT.

THESE DRAWINGS AND PICTURES ARE COPYRIGHTED. USAGE AND PUBLICATION EXPLICIT ONLY TO PRE-DECIDED PURPOSE AND WITH REFER TO:
"© CL MAP GmbH MUNICH".

UK
OK OBERKANTE

UNTERKANTE

F30
F90

BW / BBW

* ANGABE NACH RÜCKBAU ZU VALIDIEREN 

(OK BODENPLATTE )

BODEN BESTAND BODEN NEUBAU

DD - DECKENDURCHBRUCH

WD - WANDDURCHBRUCH

BD - BODENDURCHBRUCH

WS - WANDSCHLITZ

GDD - GESCHOSSDECKENDÄMMUNG

WN - WANDNISCHE

DS - DECKENSCHLITZ / DA - DECKENAUSSPARUNG
BS - BODENSCHLITZ / BA - BODENAUSSPARUNG

AHD - ABHANGDECKE
ABBRUCH ALLG.
ABBRUCH STB.         I ABBRUCH MW 

DÄMMUNG - DÄMMPUTZ

ID Beschreibung gez. gepr. Datum Index

MK 28.10.2025 00

Werkplanung

CL MAP GmbH
Ridlerstraße 57, 80339 München
Telefon: +49 89 544598-0
Projekt - Email: dtm.01@clmap.com

Architekt LP 5

Ausführungsplanung

Nordtrakt - Ansicht Ost, Ostturm
 

Nordtrakt - Ansicht Ost, Ostturm

Maße sind am Bau zu prüfen !
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FÜR DIE AUSFÜHRUNG GELTEN ZUSÄTZLICH FOLGENDE GEWERKE:
ELEKTROLEERROHRE, FASSADE, ERDUNG, SANITÄR GRUNDLEITUNGEN, BLITZSCHUTZ, AUFZÜGE.
FÜR DIE EINLEGETEILE SIND DIE POSITIONEN, HÖHENLAGEN UND QUERSCHNITTE DEN JEWEILIGEN FACHPALNUNGEN ZU ENTNEHMEN.
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Wetterschutzgitter für RLT

Brüstung reinigen/Moos entfernen
Schutz Geländer und Wiederherstellung der Oberfläche 

Rückbau Bestandstreppe/Tür 
Neubau Aufzugsfassade

Befestigungen alte Treppe anarbeiten und Putz
Neubau Aufzugsfassade/
Befestigungen neue Treppe anarbeiten
Schutz neue Treppe+Aufzugsfassade
png Nr 2_NT_6._OG

Schutz Fluchttreppe
Schutz Blitzschutz 3x
Schutz Dachrand Nebengebäude

Verschlossene Fenster Putz an Optik Bestandsfenster anpassen

Fassade unterhalb 6. OG vor Ort nochmal zu prüfen, 
bisher noch zu wenig Bilder

zu klären, bleibt Fallrohr und Lüftungsöffnung
Schutz Blitzschutz/Metallplakette
png Nr 3_NT_6._OG

Metallteile aus der Wand Schutz zu klären
freiliegende Bewehrung, Bereich für Betonsanierung 
vor Ort zu klären
img 2245/2246

Aufgrund Baumaterialien nicht alles 
zugänglich zur Fassadenprüfung

neben Fluchttreppentor Metallplatte + Blitzschutz  img 20241
Schutz Metallplakette 
an der Wand / Terassentür

Geländeranschluss zu prüfen ob
Überarbeitung/Austausch Schutz Leiter

Kupferdach, in unserem Plan 
noch nicht aktualisiert 
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Brüstung reinigen, starke Verschmutzung, Moos, img 2338
Handlauf entrosten, renovieren img 2336
2 Metallpfosten schützen bzw. klären, ob bleiben img 2334
Brüstung größere Schäden zu klären, img 2346
Fallrohr/Blitzschutz zu klären, fehlen in Solibri
ggf. Reparatur Schäden nach Rückbau Bauzaun

Korrektur Schäden nach Rückbau 
Baulicht/Baustrombefestigung 
img 2333

Lt. Solibri Rückbau alte Lampe
Einbau 2 neue Leuchten
Korrektur und Anarbeiten

Schutz  Blitzschutz 

Schutz Fenster/Bleche
Reinigung Laibungen

Schutz Aufputzhandtaster neu
sh. Solibri Modell

Schutz Wetterschutzgitter Neu

Vor Ort zu prüfen,
keine Fotos vorhanden
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VORABZUG
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Reinigung Beton + kleinere 
Korrekturen

Reinigung Naturstein + kleinere 
Korrekturen

RückbauTaubenvergr. Bestand vor 
Reinigung

Bauaufzug/Reparatur Bef.punkte und 
mögl. Schäden

Jeweils versch. Infos zum umrahmten 
Bereich in Textfeld(ern)

Geländer reinigen + Wiederherstellung 
urspr. Oberfläche img 2253

Ausbau, Einlagerung, Reinigung und 
Wiedereinbau Gitter, Schutz Fensterblech

Markierung Risse

Betonsanierung notwend. Bereich vor Ort 
zu prüfen 
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