



Legende Bauteile

Mauerwerk Bestand

Mauerwerk neu BA1.1

Mauerwerk neu BA2

Mauerwerk Abbruch

Beton bewehrt Bestand

Beton bewehrt neu BA1.1

Beton bewehrt neu BA2

Mauerwerk Abbruch

Abbruch

Neubau BA1.1

Neubau BA2

Abbruch

Beton unbewehrt Bestand

Beton unbewehrt neu BA1.1

Beton unbewehrt neu BA2

Trockenbau BA1.1

Trockenbau BA2

Innendämmung BA1.1

Innendämmung neu BA2

Dämmung BA1.1

Dämmung BA2

Stahlprofile Bestand

Stahlprofile neu BA2

Höhenkoten

Ausbaumaß

±0,00 Bestand

±0,00 BA1.1

±0,00 BA2

Rohbaumaß

+1,00 Bestand

+1,00 BA1.1

+1,00 BA2

Abkürzungen

OK Oberkante

UK Unterkante

FFB Fertigfußboden

RFB Rohfußboden

UZ Unterzug

UEZ Überzug

BH-B Brüstungshöhe Bestand

BH-N Brüstungshöhe neu ab FFB

WD Wänddurchbruch

WA Wandaussparung

DD Deckendurchbruch

BD Bodendurchbruch

KB Kernbohrung

DN Nennweite Rohr

RR Regenfallrohr

A Grundfläche Raum

u Umfang

h Höhe [lichtes Maß]

AS Absturzsicherung von OKFF

Planhinweise

Alle Maße und Angaben sind von der ausführenden Firma vor Beginn der Ausführung zu prüfen. Pläne sind grundsätzlich nur zusammen mit den Statikplänen gültig, alle Arbeiten an Tragkonstruktionen werden nach diesen ausgeführt. Generell sind alle Fundamente bis zum tragfähigen Grund zu führen. Die Bemessung der Tür-, Fenster- und Brüstungshöhen bezieht sich immer auf OK FFB. Aussparungen in Wänden, Decken und Fundamenten für alle hautechnischen Installationen sind nach den Plänen der zuständigen Fachplaner auszuführen bzw. mit diesen abzugleichen. Mit Erhalt dieser Zeichnung sind Zeichnungen älteren Datums ungültig!

c	19.07.2021 /gez. sb	Anpass. Dachaufbau Mansarde, Ausblenden Abbruch
b	07.07.2020 /gez. sb	Anpassung Eingangsbereich T.O.0V03.02, Ergänzung Stahlbetonbankette
a	04.05.2020 /gez. sb	Anpassung Vordach, Korrektur Brüstungshöhen

Index	Datum	Änderung
-------	-------	----------

±0,00 = 154.25 HS160 [DHHN92]

HINWEISE:
Bestandsmaße sind vor Ort zu prüfen!

Plan: 5711
BA2 Schnitt A-A
Gebäude 51

Bauvorhaben: 17GSS
Sanierung Industriegebäude
[ZEKIWA]

Bauort: 06712 Zeitz
Geschwister-Scholl-Str. 16

Datum: 04.03.2020 /gez. th/sb/go

Datumsbezeichnung: BA2-GB51-SC-AA

Leistungsphase: 5 Ausführungsplanung

Format: H 750 /B 841