Legende Bauteile

- Mauerwerk Bestand
- Mauerwerk neu BA1.1
- Mauerwerk neu BA2
- Mauerwerk Abbruch
- Beton bewehrt Bestand
- Beton bewehrt neu BA1.1
- Beton bewehrt neu BA2
- Beton bewehrt Abbruch
- Abbruch
- Neubau BA1.1
- Neubau BA2
- Abbruch
- Beton unbewehrt Bestand
- Beton unbewehrt neu BA1.1
- Beton unbewehrt neu BA2
- Trockenbau BA1.1
- Trockenbau BA2
- Estrichdämmung BA1.1
- Estrichdämmung BA2
- Dämmung BA1.1
- Dämmung BA2
- Stahlprofile Bestand
- Stahlprofile neu BA2

Höhenkoten

Ausbaumaß
- ±0.00 Bestand
- ±0.00 BA1.1
- ±0.00 BA2

Rohbaumaß
- +1.00 Bestand
- +1.00 BA1.1
- +1.00 BA2

Festlegung Gangfügel Aufschlag gemäß DIN

Abkürzungen

OK	Oberkante	DN	Nennweite Rohr
UK	Unterkante	RR	Regenfallrohr
FFB	Fertigfußboden	A	Grundfläche Raum
RFB	Rohfußboden	u	Umfang
UZ	Unterzug	h	Höhe [lichtes Maß]
ÜEZ	Überzug	AS	Absturzsicherung von OKFF
BH-B	Brüstungshöhe Bestand		
BH-N	Brüstungshöhe neu ab FFB		
WD	Wanddurchbruch		
WA	Wandaussparung		
DD	Deckendurchbruch		
BD	Bodendurchbruch		
KB	Kernbohrung		

Planhinweise

Alle Maße und Angaben sind von der ausführenden Firma vor Beginn der Ausführung zu prüfen! Pläne sind grundsätzlich nur zusammen mit den Statikerplänen gültig, alle Arbeiten an Tragkonstruktionen werden nach diesen ausgeführt.
Generell sind alle Fundamente bis zum tragfähigen Grund zu führen.
Die Bemaßung der Tür-, Fenster- und Brüstungshöhen bezieht sich immer auf OK FFB.
Aussparungen in Wänden, Decken und Fundamenten für alle haustechnischen Installationen sind nach den Plänen der zuständigen Fachplaner auszuführen bzw. mit diesen abzugleichen.
Mit Erhalt dieser Zeichnung sind Zeichnungen älteren Datums ungültig!

Legende BS-Anforderungen

- Bauteil feuerhemmend ausführen/ertüchtigen
- Bauteil hochfeuerhemmend ausführen/ertüchtigen
- Bauteil feuerbeständig ausführen/ertüchtigen

- feuerbeständige, rauchdichte, selbstschl. Tür
- hochfeuerhemmende, selbstschließende Tür
- feuerhemmende, rauchdichte, selbstschl. Tür
- feuerhemmende, selbstschließende Tür
- Fehrschutz/EU- gemäß §_ allg. _ LandesBO
- Öffnung durch Rauchableitung
- Rettungsfenster (Unterrichtsraum / Feuerwehr)

Index	Datum	Änderung
p	05.03.2024 /gez. mp	finaler Stand
o	19.09.2023 /gez. mp	Anpassung siehe Einwolkung
n	29.06.2023 /gez. mp	Anpassung Stahl-Treppe gem. koord. Werkplanung TRH A
m	24.05.2023 /gez. mp	Anpassung Revklappen Trockenbau
l	09.05.2023 /gez. mp	Anpassung Revklappen BSx80 gem. Vorgabe Feuerwehr
k	25.04.2023 /gez. mp	Bemaßung San.-Trennwände, Revi.öffnung
j	16.02.2023 /gez. mp	siehe Wolken- Darstellung Gangflügel + Aufschlag
i	06.12.2022 /gez. mp	Beschriftung URH
h	15.07.2022 /gez. mp	Anpassung Bemaßung und Aufschlag Türen, Darstellung HLS (Belüftung aus
g.VORAB	21.06.2022 /gez. SI/dz	Eingaben gebilligt (Trockenbau/Türen usw.)

Plan:	5670 M 1:50
	Grundriss Ebene 0
Bauvorhaben:	17GSS
	Sanierung Industriegebäude [ZEKIWA]
Bauort:	06712 Zeitz
	Geschwister-Scholl-Str. 16
Datum:	02.05.2022 /gez. dz
Dateibezeichnung:	17GSS_240305_5670-GR-0EB Grundriss Ebene 0 M_50_ID-p
Leistungsphase:	5 Ausführungsplanung
Format:	H 910 /B 1430

DSK Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH
Friedrich-Ebert-Allee 71a
53113 Bonn
+49 (0)228 / 9898-0
+49 (0)228 / 9898-28
info@dsk.de | www.dsk.de

thoma architekten
Peter architekt
Hermann thoma

Hofmühlstraße 4
04105 Leipzig
+49 341 / 98 57 -0
+49 341 / 98 57 -4000
mail@thoma-architekten.de

Bauherr

Planung