

Leistungsverzeichnis

- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -

Die im Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr)
gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend
aufgeführten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.

Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollständige Datenübernahme
bzw. -einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewährleistet werden.
Bei Widersprüchen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

Projekt:	M_UI_01	Bekämpfung EPS und Goldafter 2026
VE:	LV	Bekämpfung EPS und Goldafter 2026
LV:	LV_2026	Bekämpfung EPS und Goldafter 2026

LB-Nr.	Leistungsbereich	Ausgabe
19.101	BAUSTELLENEINR., BAUBEGL.LEISTUNGEN	09/19
21.105	VERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTELLEN	06/21

Inhaltsverzeichnis

Projekt: M_UI_01 **Bekämpfung EPS und Goldafter 2026**
VE: LV **Bekämpfung EPS und Goldafter 2026**
LV: LV_2026 **Bekämpfung EPS und Goldafter 2026**

Titel	Bezeichnung	Seite
00.	LK Börde Bäume SM Hödingen.....	3
00.00.	EPS auf Bundesstraßen chemisch.....	3
00.01.	EPS auf Landesstraßen chemisch.....	4
00.02.	EPS auf Landesstraßen biologisch.....	6
00.03.	EPS auf Bundesstraßen mechanisch.....	8
00.04.	EPS auf Landesstraßen mechanisch.....	10
01.	LK Börde Bäume SM Ebendorf.....	12
01.00.	Goldafter auf Bundesstraßen chemisch.....	12
01.01.	Goldafter auf Landesstraßen chemisch.....	13
02.	LK Börde Hecken SM Ebendorf.....	16
02.00.	Goldafter auf Bundesstraßen chemisch.....	16
02.01.	Goldafter auf Landesstraßen chemisch.....	17
03.	LK Börde Bäume SM Oschersleben.....	20
03.00.	Goldafter auf Bundesstraßen chemisch.....	20
03.01.	Goldafter auf Landesstraßen chemisch.....	21
04.	LK Jerichower Land Bäume SM Körbelitz.....	24
04.00.	EPS auf Bundesstraßen chemisch.....	24
04.01.	EPS auf Kreisstraßen chemisch.....	25
04.02.	EPS auf Bundesstraßen mechanisch.....	27
04.03.	EPS auf Kreisstraßen mechanisch.....	29
04.04.	Goldafter auf Bundesstraßen chemisch.....	30
04.05.	Goldafter auf Landesstraßen chemisch.....	32
05.	LK Jerichower Land Bäume SM Parey.....	35
05.00.	EPS auf Bundesstraßen chemisch.....	35
05.01.	EPS auf Landesstraßen chemisch.....	36
05.02.	EPS auf Kreisstraßen chemisch.....	38
	Zusammenstellung.....	41

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M_UI_01 **Bekämpfung EPS und Goldafter 2026**
 VE: LV **Bekämpfung EPS und Goldafter 2026**
 LV: LV_2026 **Bekämpfung EPS und Goldafter 2026**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.	LK Börde Bäume SM Hödingen				
00.00.	EPS auf Bundesstraßen chemisch				
00.00.0001.	19.101/107.21 Baustelle einrichten Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
00.00.0002.	19.101/112.02 Baustelle räumen Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
00.00.0003.	21.105/135.00.39.01.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-sicherungsmaßnahmen durchführen.	1,00	St	,..	,..

...Forts. 00.00.0003.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M_UI_01 **Bekämpfung EPS und Goldafter 2026**
 VE: LV **Bekämpfung EPS und Goldafter 2026**
 LV: LV_2026 **Bekämpfung EPS und Goldafter 2026**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.00.0003.	Forts. ...				
	Für bewegliche Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches '500 m ' Bei Tageslicht.				
00.00.0004.	----- TA Transp. LSA f. Engst. aufb.u.abb. Transportable Lichtsignalanlage (LSA) für Engstelle einschließlich Energieversorgung betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v.H. des Preises werden nach betriebsfertigem Auf- bau, der Rest nach Abbau vergütet. LSA Typ C, verkehrsabhängige Steuerung. Verbindung nach Wahl des AN. Entfernung der Signalgeberstandorte 'max.500m ' Energieversorgung nach Wahl des AN. Verkehrstechnische Unterlage 'nicht erforderlich '	1,00	St	,...	,...
00.00.0005.	----- Aufbringen des Biozides Aufbringen des Biozides (Wirkstoff Bacillus Thuringiensis) mittels technisch geprüften und zugelassenen Geräten mit beweglichen Gebläsesprühturm und mindestens 10 Düsen in vertikaler und horizontaler Ausrichtung. Mischverhältnis: 3 Liter/ha in 600 Liter Wasser. Die vollständige Benetzung des Baumes ist zu gewährleisten. Behandlung von Bäumen in einer Höhe von 2 bis 25m.	90,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 00.00.				,...
00.01.	EPS auf Landesstraßen chemisch				
00.01.0001.	19.101/107.21 Baustelle einrichten Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforder- lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager- schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie- ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern- sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
					...Forts. 00.01.0001.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M_UI_01 **Bekämpfung EPS und Goldafter 2026**
 VE: LV **Bekämpfung EPS und Goldafter 2026**
 LV: LV_2026 **Bekämpfung EPS und Goldafter 2026**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.01.0001. Forts. ...					
	Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.				
00.01.0002.	19.101/112.02 Baustelle räumen Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
00.01.0003.	21.105/135.00.39.01.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Für bewegliche Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches '500 m ' Bei Tageslicht.	1,00	St	,...	,...
00.01.0004.	----- TA Transp. LSA f. Engst. aufb.u.abb. Transportable Lichtsignalanlage (LSA) für Engstelle einschließlich Energieversorgung betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v.H. des Preises werden nach betriebsfertigem Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. LSA Typ C, verkehrsabhängige Steuerung. Verbindung nach Wahl des AN.	1,00	St	,...	,...

...Forts. 00.01.0004.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M_UI_01 **Bekämpfung EPS und Goldafter 2026**
 VE: LV **Bekämpfung EPS und Goldafter 2026**
 LV: LV_2026 **Bekämpfung EPS und Goldafter 2026**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.01.0004. Forts. ...					
	Entfernung der Signalgeberstandorte 'max.500m ' Energieversorgung nach Wahl des AN. Verkehrstechnische Unterlage 'nicht erforderlich '				
00.01.0005.	-----	457,00	St	,...	,...
	Aufbringen des Biozides Aufbringen des Biozides (Wirkstoff Bacillus Thuringiensis) mittels technisch geprüften und zugelassenen Geräten mit beweglichen Gebläsesprühturm und mindestens 10 Düsen in vertikaler und horizontaler Ausrichtung. Mischverhältnis: 3 Liter/ha in 600 Liter Wasser. Die vollständige Benetzung des Baumes ist zu gewährleisten. Behandlung von Bäumen in einer Höhe von 2 bis 25m.				
	Zwischensumme	00.01.			,...
00.02.	EPS auf Landesstraßen biologisch				
00.02.0001.	19.101/107.21	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
	Baustelle einrichten Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M_UI_01 **Bekämpfung EPS und Goldafter 2026**
 VE: LV **Bekämpfung EPS und Goldafter 2026**
 LV: LV_2026 **Bekämpfung EPS und Goldafter 2026**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.02.0002.	19.101/112.02 Baustelle räumen Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
00.02.0003.	21.105/135.00.39.02.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Für bewegliche Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches '500m' Bei Dunkelheit.	1,00	St	,...	,...
00.02.0004.	----- TA Transp. LSA f. Engst. aufb.u.abb. Transportable Lichtsignalanlage (LSA) für Engstelle einschließlich Energieversorgung betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v.H. des Preises werden nach betriebsfertigem Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. LSA Typ C, verkehrsabhängige Steuerung. Verbindung nach Wahl des AN. Entfernung der Signalgeberstandorte 'max.500m ' Energieversorgung nach Wahl des AN. Verkehrstechnische Unterlage 'nicht erforderlich '	1,00	St	,...	,...
00.02.0005.	----- Aufbringen der Nematoden 1. Sprüh.. Aufbringen der Nematoden 1.Sprühdurchgang Aufbringen der Nematoden (Wirkstoff TP-nema) mittels technisch geprüften und zugelassenen Geräten mit beweglichen Gebläsesprühturm und mindestens 10 Düsen in vertikaler und horizontaler Ausrichtung.Die Aufwandmenge beträgt 500.000 Nematoden/Liter.Je Baum sind 3-10 Liter Spritzbrühe auszubringen. Die vollständige Benetzung des Baumes ist zu gewährleisten. Behandlung von Bäumen in einer Höhe bis 40m.	109,00	St	,...	,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M_UI_01 **Bekämpfung EPS und Goldafter 2026**
 VE: LV **Bekämpfung EPS und Goldafter 2026**
 LV: LV_2026 **Bekämpfung EPS und Goldafter 2026**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.02.0006.	-----	109,00	St	,xx	,xx
	Aufbringen der Nematoden 2. Sprüh.. Aufbringen der Nematoden 2.Sprühdurchgang Aufbringen der Nematoden (Wirkstoff TP-nema) mittels technisch geprüften und zugelassenen Geräten mit beweglichen Gebläsesprühturm und mindestens 10 Düsen in vertikaler und horizontaler Ausrichtung.Die Aufwandmenge beträgt 500.000 Nematoden/Liter. Je Baum sind 3-10 Liter Spritzbrühe auszubringen. Die vollständige Benetzung des Baumes ist zu gewährleisten. Behandlung von Bäumen in einer Höhe bis 40m.				
	Zwischensumme	00.02.			,xx
00.03.	EPS auf Bundesstraßen mechanisch				
00.03.0001.	19.101/107.21	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,xx
	Baustelle einrichten Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforder- lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager- schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie- ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern- sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein- richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be- schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau- stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs- verzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.				
00.03.0002.	19.101/112.02	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,xx
	Baustelle räumen Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und				
...Forts. 00.03.0002.					

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M_UI_01 **Bekämpfung EPS und Goldafter 2026**
 VE: LV **Bekämpfung EPS und Goldafter 2026**
 LV: LV_2026 **Bekämpfung EPS und Goldafter 2026**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.03.0002.	Forts. ...				
	dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.				
00.03.0003.	21.105/135.00.39.01.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Für bewegliche Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches '500m' Bei Tageslicht.	1,00	St	,...	,...
00.03.0004.	----- TA Transp. LSA f. Engst. aufb.u.abb. Transportable Lichtsignalanlage (LSA) für Engstelle einschließlich Energieversorgung betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v.H. des Preises werden nach betriebsfertigem Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. LSA Typ C, verkehrsabhängige Steuerung. Verbindung nach Wahl des AN. Entfernung der Signalgeberstandorte 'max.500m ' Energieversorgung nach Wahl des AN. Verkehrstechnische Unterlage 'nicht erforderlich '	1,00	St	,...	,...
00.03.0005.	----- Absaugen der vorhandenen Raupen Absaugen der vorhandenen Raupen, Gespinnster und Häutungsreste des Eichenprozessionsspinner an den Bäumen mit technisch geprüfter Zulassung der Absaugeinrichtung und Hubsteiger/Hebebühne und fachgerechter Entsorgung mit Nachweis. Die Einsatzhöhe beträgt bis zu 25m . Die fachgerechte Entsorgung mit Nachweis ist im Einheitspreis zu berücksichtigen. Es ist mit mehreren Nestern je Baum zu rechnen.	90,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 00.03.			,...	

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M_UI_01 **Bekämpfung EPS und Goldafter 2026**
 VE: LV **Bekämpfung EPS und Goldafter 2026**
 LV: LV_2026 **Bekämpfung EPS und Goldafter 2026**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.04.	EPS auf Landesstraßen mechanisch				
00.04.0001.	19.101/107.21 Baustelle einrichten Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
00.04.0002.	19.101/112.02 Baustelle räumen Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
00.04.0003.	21.105/135.00.39.01.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-sicherungsmaßnahmen durchführen.	1,00	St	,..	,..

...Forts. 00.04.0003.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M_UI_01 **Bekämpfung EPS und Goldafter 2026**
 VE: LV **Bekämpfung EPS und Goldafter 2026**
 LV: LV_2026 **Bekämpfung EPS und Goldafter 2026**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.04.0003. Forts. ...					
	Für bewegliche Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches '500m' Bei Tageslicht.				
00.04.0004.	----- TA	1,00	St	,...	,...
	Transp. LSA f. Engst. aufb.u.abb. Transportable Lichtsignalanlage (LSA) für Engstelle einschließlich Energieversorgung betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v.H. des Preises werden nach betriebsfertigem Auf- bau, der Rest nach Abbau vergütet. LSA Typ C, verkehrsabhängige Steuerung. Verbindung nach Wahl des AN. Entfernung der Signalgeberstandorte 'max.500m ' Energieversorgung nach Wahl des AN. Verkehrstechnische Unterlage 'nicht erforderlich '				
00.04.0005.	-----	566,00	St	,...	,...
	Absaugen der vorhandenen Raupen Absaugen der vorhandenen Raupen, Gespinnster und Häutungsreste des Eichenprozessionsspinner an den Bäumen mit technisch geprüfter Zulassung der Absaugeinrichtung und Hubsteiger/Hebebühne und fachgerechter Entsorgung mit Nachweis. Die Einsatzhöhe beträgt bis zu 25m . Die fachgerechte Entsorgung mit Nachweis ist im Einheitspreis zu berücksichtigen. Es ist mit mehreren Nestern je Baum zu rechnen.				
	Zwischensumme	00.04.			,...
	Zwischensumme	00.			,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M_UI_01 **Bekämpfung EPS und Goldafter 2026**
 VE: LV **Bekämpfung EPS und Goldafter 2026**
 LV: LV_2026 **Bekämpfung EPS und Goldafter 2026**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.	LK Börde Bäume SM Ebendorf				
01.00.	Goldafter auf Bundesstraßen chemisch				
01.00.0001.	19.101/107.21 Baustelle einrichten Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
01.00.0002.	19.101/112.02 Baustelle räumen Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
01.00.0003.	21.105/135.00.39.01.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-sicherungsmaßnahmen durchführen.	1,00	St	,..	,..

...Forts. 01.00.0003.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M_UI_01 **Bekämpfung EPS und Goldafter 2026**
 VE: LV **Bekämpfung EPS und Goldafter 2026**
 LV: LV_2026 **Bekämpfung EPS und Goldafter 2026**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

01.00.0003. Forts. ...

Für bewegliche Arbeitsstelle.
 Länge des Arbeitsbereiches '500m'
 Bei Tageslicht.

01.00.0004.	----- TA	1,00	St	,...	,...
-------------	----------	------	----	-----------	-----------

Transp. LSA f. Engst. aufb.u.abb.
 Transportable Lichtsignalanlage (LSA) für Engstelle einschließlich Energieversorgung betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrsicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v.H. des Preises werden nach betriebsfertigem Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. LSA Typ C, verkehrsabhängige Steuerung. Verbindung nach Wahl des AN. Entfernung der Signalgeberstandorte 'max.500m ' Energieversorgung nach Wahl des AN. Verkehrstechnische Unterlage 'nicht erforderlich '

01.00.0005.	-----	348,00	St	,...	,...
-------------	-------	--------	----	-----------	-----------

Aufbringen des Biozides
 Aufbringen des Biozides (Wirkstoff Bacillus Thuringiensis) mittels technisch geprüften und zugelassenen Geräten mit beweglichen Gebläsesprühturm und mindestens 10 Düsen in vertikaler und horizontaler Ausrichtung. Mischverhältnis: 3 Liter/ha in 600 Liter Wasser. Die vollständige Benetzung des Baumes ist zu gewährleisten. Behandlung von Bäumen in einer Höhe von 2 bis 25m.

Zwischensumme	01.00.			,...	,...
----------------------	---------------	--	--	-----------	-----------

01.01. **Goldafter auf Landesstraßen chemisch**

01.01.0001.	19.101/107.21	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
-------------	---------------	------	------	-----------	-----------

Baustelle einrichten
 Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und

...Forts. 01.01.0001.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M_UI_01 **Bekämpfung EPS und Goldafter 2026**
 VE: LV **Bekämpfung EPS und Goldafter 2026**
 LV: LV_2026 **Bekämpfung EPS und Goldafter 2026**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.01.0001. Forts. ...					
	Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.				
01.01.0002.	19.101/112.02 Baustelle räumen Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
01.01.0003.	21.105/135.00.39.01.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Für bewegliche Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches '500m' Bei Tageslicht.	1,00	St	,...	,...
01.01.0004.	----- TA Transp. LSA f. Engst. aufb.u.abb. Transportable Lichtsignalanlage (LSA) für Engstelle einschließlich Energieversorgung betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v.H. des Preises werden nach betriebsfertigem Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. LSA Typ C, verkehrsabhängige Steuerung. Verbindung nach Wahl des AN.	1,00	St	,...	,...

...Forts. 01.01.0004.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	M_UI_01	Bekämpfung EPS und Goldafter 2026
VE:	LV	Bekämpfung EPS und Goldafter 2026
LV:	LV_2026	Bekämpfung EPS und Goldafter 2026

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.01.0004. Forts. ...					
	Entfernung der Signalgeberstandorte 'max.500m ' Energieversorgung nach Wahl des AN. Verkehrstechnische Unterlage 'nicht erforderlich '				
01.01.0005.	-----	794,00	St	,..	,..
	Aufbringen des Biozides Aufbringen des Biozides (Wirkstoff Bacillus Thuringiensis) mittels technisch geprüften und zugelassenen Geräten mit beweglichen Gebläsesprühturm und mindestens 10 Düsen in vertikaler und horizontaler Ausrichtung. Mischverhältnis: 3 Liter/ha in 600 Liter Wasser. Die vollständige Benetzung des Baumes ist zu gewährleisten. Behandlung von Bäumen in einer Höhe von 2 bis 25m.				
	Zwischensumme	01.01.			,..
	Zwischensumme	01.			,..

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M_UI_01 **Bekämpfung EPS und Goldafter 2026**
 VE: LV **Bekämpfung EPS und Goldafter 2026**
 LV: LV_2026 **Bekämpfung EPS und Goldafter 2026**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.	LK Börde Hecken SM Ebendorf				
02.00.	Goldafter auf Bundesstraßen chemisch				
02.00.0001.	19.101/107.21 Baustelle einrichten Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
02.00.0002.	19.101/112.02 Baustelle räumen Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
02.00.0003.	21.105/135.00.39.01.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-sicherungsmaßnahmen durchführen.	1,00	St	,..	,..

...Forts. 02.00.0003.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M_UI_01 **Bekämpfung EPS und Goldafter 2026**
 VE: LV **Bekämpfung EPS und Goldafter 2026**
 LV: LV_2026 **Bekämpfung EPS und Goldafter 2026**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.00.0003. Forts. ...					
	Für bewegliche Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches '500m' Bei Tageslicht.				
02.00.0004.	----- TA	1,00	St	,...	,...
	Transp. LSA f. Engst. aufb.u.abb. Transportable Lichtsignalanlage (LSA) für Engstelle einschließlich Energieversorgung betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrsicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v.H. des Preises werden nach betriebsfertigem Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. LSA Typ C, verkehrsabhängige Steuerung. Verbindung nach Wahl des AN. Entfernung der Signalgeberstandorte 'max.500m ' Energieversorgung nach Wahl des AN. Verkehrstechnische Unterlage 'nicht erforderlich '				
02.00.0005.	-----	2.800,00	m	,...	,...
	Aufbringen des Biozides Aufbringen des Biozides (Wirkstoff Bacillus Thuringiensis) mittels technisch geprüften und zugelassenen Geräten mit beweglichen Gebläsesprühturm und mindestens 10 Düsen in vertikaler und horizontaler Ausrichtung. Mischverhältnis: 3 Liter/ha in 600 Liter Wasser. Die vollständige Benetzung der Hecke ist zu gewährleisten. Behandlung von Hecken in einer Höhe von bis zu 3m.				
	Zwischensumme	02.00.			,...
02.01.	Goldafter auf Landesstraßen chemisch				
02.01.0001.	19.101/107.21	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
	Baustelle einrichten Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und				
	...Forts. 02.01.0001.				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M_UI_01 **Bekämpfung EPS und Goldafter 2026**
 VE: LV **Bekämpfung EPS und Goldafter 2026**
 LV: LV_2026 **Bekämpfung EPS und Goldafter 2026**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.01.0001. Forts. ...					
	Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.				
02.01.0002.	19.101/112.02 Baustelle räumen Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
02.01.0003.	21.105/135.00.39.01.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Für bewegliche Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches '500m' Bei Tageslicht.	1,00	St	,...	,...
02.01.0004.	----- TA Transp. LSA f. Engst. aufb.u.abb. Transportable Lichtsignalanlage (LSA) für Engstelle einschließlich Energieversorgung betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v.H. des Preises werden nach betriebsfertigem Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. LSA Typ C, verkehrsabhängige Steuerung. Verbindung nach Wahl des AN.	1,00	St	,...	,...

...Forts. 02.01.0004.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	M_UI_01	Bekämpfung EPS und Goldafter 2026
VE:	LV	Bekämpfung EPS und Goldafter 2026
LV:	LV_2026	Bekämpfung EPS und Goldafter 2026

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.01.0004. Forts. ...					
	Entfernung der Signalgeberstandorte 'max.500m ' Energieversorgung nach Wahl des AN. Verkehrstechnische Unterlage 'nicht erforderlich '				
02.01.0005.	-----	1.540,00	m	,..	,..
	Aufbringen des Biozides Aufbringen des Biozides (Wirkstoff Bacillus Thuringiensis) mittels technisch geprüften und zugelassenen Geräten mit beweglichen Gebläsesprühturm und mindestens 10 Düsen in vertikaler und horizontaler Ausrichtung. Mischverhältnis: 3 Liter/ha in 600 Liter Wasser. Die vollständige Benetzung der Hecken ist zu gewährleisten. Behandlung von Hecken in einer Höhe von bis zu 3m.				
	Zwischensumme	02.01.			,..
	Zwischensumme	02.			,..

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M_UI_01 **Bekämpfung EPS und Goldafter 2026**
 VE: LV **Bekämpfung EPS und Goldafter 2026**
 LV: LV_2026 **Bekämpfung EPS und Goldafter 2026**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.	LK Börde Bäume SM Oschersleben				
03.00.	Goldafter auf Bundesstraßen chemisch				
03.00.0001.	19.101/107.21 Baustelle einrichten Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
03.00.0002.	19.101/112.02 Baustelle räumen Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
03.00.0003.	21.105/135.00.39.01.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-sicherungsmaßnahmen durchführen.	1,00	St	,..	,..

...Forts. 03.00.0003.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M_UI_01 **Bekämpfung EPS und Goldafter 2026**
 VE: LV **Bekämpfung EPS und Goldafter 2026**
 LV: LV_2026 **Bekämpfung EPS und Goldafter 2026**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.00.0003.	Forts. ...				
	Für bewegliche Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches '500m' Bei Tageslicht.				
03.00.0004.	----- TA Transp. LSA f. Engst. aufb.u.abb. Transportable Lichtsignalanlage (LSA) für Engstelle einschließlich Energieversorgung betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrsicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v.H. des Preises werden nach betriebsfertigem Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. LSA Typ C, verkehrsabhängige Steuerung. Verbindung nach Wahl des AN. Entfernung der Signalgeberstandorte 'max.500m ' Energieversorgung nach Wahl des AN. Verkehrstechnische Unterlage 'nicht erforderlich '	1,00	St	,...	,...
03.00.0005.	----- Aufbringen des Biozides Aufbringen des Biozides (Wirkstoff Bacillus Thuringiensis) mittels technisch geprüften und zugelassenen Geräten mit beweglichen Gebläsesprühturm und mindestens 10 Düsen in vertikaler und horizontaler Ausrichtung. Mischverhältnis: 3 Liter/ha in 600 Liter Wasser. Die vollständige Benetzung des Baumes ist zu gewährleisten. Behandlung von Bäumen in einer Höhe von 2 bis 25m.	434,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 03.00.				,...
03.01.	Goldafter auf Landesstraßen chemisch				
03.01.0001.	19.101/107.21 Baustelle einrichten Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
					...Forts. 03.01.0001.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M_UI_01 **Bekämpfung EPS und Goldafter 2026**
 VE: LV **Bekämpfung EPS und Goldafter 2026**
 LV: LV_2026 **Bekämpfung EPS und Goldafter 2026**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.01.0001. Forts. ...					
	Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.				
03.01.0002.	19.101/112.02 Baustelle räumen Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
03.01.0003.	21.105/135.00.39.01.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Für bewegliche Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches '500m' Bei Tageslicht.	1,00	St	,...	,...
03.01.0004.	----- TA Transp. LSA f. Engst. aufb.u.abb. Transportable Lichtsignalanlage (LSA) für Engstelle einschließlich Energieversorgung betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v.H. des Preises werden nach betriebsfertigem Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. LSA Typ C, verkehrsabhängige Steuerung. Verbindung nach Wahl des AN.	1,00	St	,...	,...

...Forts. 03.01.0004.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	M_UI_01	Bekämpfung EPS und Goldafter 2026
VE:	LV	Bekämpfung EPS und Goldafter 2026
LV:	LV_2026	Bekämpfung EPS und Goldafter 2026

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.01.0004. Forts. ...					
	Entfernung der Signalgeberstandorte 'max.500m ' Energieversorgung nach Wahl des AN. Verkehrstechnische Unterlage 'nicht erforderlich '				
03.01.0005.	-----	199,00	St	,..	,..
	Aufbringen des Biozides Aufbringen des Biozides (Wirkstoff Bacillus Thuringiensis) mittels technisch geprüften und zugelassenen Geräten mit beweglichen Gebläsesprühturm und mindestens 10 Düsen in vertikaler und horizontaler Ausrichtung. Mischverhältnis: 3 Liter/ha in 600 Liter Wasser. Die vollständige Benetzung des Baumes ist zu gewährleisten. Behandlung von Bäumen in einer Höhe von 2 bis 25m.				
	Zwischensumme	03.01.			,..
	Zwischensumme	03.			,..

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M_UI_01 **Bekämpfung EPS und Goldafter 2026**
 VE: LV **Bekämpfung EPS und Goldafter 2026**
 LV: LV_2026 **Bekämpfung EPS und Goldafter 2026**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.	LK Jerichower Land Bäume SM Körbelitz				
04.00.	EPS auf Bundesstraßen chemisch				
04.00.0001.	19.101/107.21 Baustelle einrichten Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
04.00.0002.	19.101/112.02 Baustelle räumen Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
04.00.0003.	21.105/135.00.39.01.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-sicherungsmaßnahmen durchführen.	1,00	St	,..	,..

...Forts. 04.00.0003.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M_UI_01 **Bekämpfung EPS und Goldafter 2026**
 VE: LV **Bekämpfung EPS und Goldafter 2026**
 LV: LV_2026 **Bekämpfung EPS und Goldafter 2026**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.00.0003. Forts. ...					
	Für bewegliche Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches '500m' Bei Tageslicht.				
04.00.0004.	----- TA	1,00	St	,...	,...
	Transp. LSA f. Engst. aufb.u.abb. Transportable Lichtsignalanlage (LSA) für Engstelle einschließlich Energieversorgung betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrsicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v.H. des Preises werden nach betriebsfertigem Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. LSA Typ C, verkehrsabhängige Steuerung. Verbindung nach Wahl des AN. Entfernung der Signalgeberstandorte 'max.500m ' Energieversorgung nach Wahl des AN. Verkehrstechnische Unterlage 'nicht erforderlich '				
04.00.0005.	-----	105,00	St	,...	,...
	Aufbringen des Biozides Aufbringen des Biozides (Wirkstoff Bacillus Thuringiensis) mittels technisch geprüften und zugelassenen Geräten mit beweglichen Gebläsesprühturm und mindestens 10 Düsen in vertikaler und horizontaler Ausrichtung. Mischverhältnis: 3 Liter/ha in 600 Liter Wasser. Die vollständige Benetzung des Baumes ist zu gewährleisten. Behandlung von Bäumen in einer Höhe von 2 bis 25m.				
	Zwischensumme 04.00. ,...				
04.01.	EPS auf Kreisstraßen chemisch				
04.01.0001.	19.101/107.21	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
	Baustelle einrichten Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und				
...Forts. 04.01.0001.					

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M_UI_01 **Bekämpfung EPS und Goldafter 2026**
 VE: LV **Bekämpfung EPS und Goldafter 2026**
 LV: LV_2026 **Bekämpfung EPS und Goldafter 2026**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.01.0001. Forts. ...					
	Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.				
04.01.0002.	19.101/112.02 Baustelle räumen Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
04.01.0003.	21.105/135.00.39.01.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Für bewegliche Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches '500m' Bei Tageslicht.	1,00	St	,...	,...
04.01.0004.	----- TA Transp. LSA f. Engst. aufb.u.abb. Transportable Lichtsignalanlage (LSA) für Engstelle einschließlich Energieversorgung betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v.H. des Preises werden nach betriebsfertigem Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. LSA Typ C, verkehrsabhängige Steuerung. Verbindung nach Wahl des AN.	1,00	St	,...	,...

...Forts. 04.01.0004.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M_UI_01 **Bekämpfung EPS und Goldafter 2026**
 VE: LV **Bekämpfung EPS und Goldafter 2026**
 LV: LV_2026 **Bekämpfung EPS und Goldafter 2026**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.01.0004. Forts. ...					
	Entfernung der Signalgeberstandorte 'max.500m ' Energieversorgung nach Wahl des AN. Verkehrstechnische Unterlage 'nicht erforderlich '				
04.01.0005.	-----	222,00	St	,...	,...
	Aufbringen des Biozides Aufbringen des Biozides (Wirkstoff Bacillus Thuringiensis) mittels technisch geprüften und zugelassenen Geräten mit beweglichen Gebläsesprühturm und mindestens 10 Düsen in vertikaler und horizontaler Ausrichtung. Mischverhältnis: 3 Liter/ha in 600 Liter Wasser. Die vollständige Benetzung des Baumes ist zu gewährleisten. Behandlung von Bäumen in einer Höhe von 2 bis 25m.				
	Zwischensumme	04.01.		,...	
04.02.	EPS auf Bundesstraßen mechanisch				
04.02.0001.	19.101/107.21	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
	Baustelle einrichten Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M_UI_01 **Bekämpfung EPS und Goldafter 2026**
 VE: LV **Bekämpfung EPS und Goldafter 2026**
 LV: LV_2026 **Bekämpfung EPS und Goldafter 2026**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.02.0002.	19.101/112.02 Baustelle räumen Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
04.02.0003.	21.105/135.00.39.01.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Für bewegliche Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches '500m' Bei Tageslicht.	1,00	St	,..	,..
04.02.0004.	----- TA Transp. LSA f. Engst. aufb.u.abb. Transportable Lichtsignalanlage (LSA) für Engstelle einschließlich Energieversorgung betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v.H. des Preises werden nach betriebsfertigem Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. LSA Typ C, verkehrsabhängige Steuerung. Verbindung nach Wahl des AN. Entfernung der Signalgeberstandorte 'max.500m ' Energieversorgung nach Wahl des AN. Verkehrstechnische Unterlage 'nicht erforderlich '	1,00	St	,..	,..
04.02.0005.	----- Absaugen der vorhanden Raupen Absaugen der vorhandenen Raupen, Gespinnster und Häutungsreste des Eichenprozessionsspinners an den Bäumen mit technisch geprüfter Zulassung der Absaugeinrichtung und Hubsteiger/Hebebühne und fachgerechter Entsorgung mit Nachweis. Die Einsatzhöhe beträgt bis zu 25m . Die fachgerechte Entsorgung mit Nachweis ist im Einheitspreis zu berücksichtigen. Es ist mit mehreren Nestern je Baum zu rechnen.	105,00	St	,..	,..

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M_UI_01 **Bekämpfung EPS und Goldafter 2026**
 VE: LV **Bekämpfung EPS und Goldafter 2026**
 LV: LV_2026 **Bekämpfung EPS und Goldafter 2026**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	04.02.			,...
04.03.	EPS auf Kreisstraßen mechanisch				
04.03.0001.	19.101/107.21 Baustelle einrichten Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
04.03.0002.	19.101/112.02 Baustelle räumen Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
04.03.0003.	21.105/135.00.39.01.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-	1,00	St	,...	,...
...Forts. 04.03.0003.					

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M_UI_01 **Bekämpfung EPS und Goldafter 2026**
 VE: LV **Bekämpfung EPS und Goldafter 2026**
 LV: LV_2026 **Bekämpfung EPS und Goldafter 2026**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.03.0003. Forts. ...					
	sicherungsmaßnahmen durchführen. Für bewegliche Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches '500m' Bei Tageslicht.				
04.03.0004.	----- TA Transp. LSA f. Engst. aufb.u.abb. Transportable Lichtsignalanlage (LSA) für Engstelle einschließlich Energieversorgung betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrsicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v.H. des Preises werden nach betriebsfertigem Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. LSA Typ C, verkehrsabhängige Steuerung. Verbindung nach Wahl des AN. Entfernung der Signalgeberstandorte 'max.500m ' Energieversorgung nach Wahl des AN. Verkehrstechnische Unterlage 'nicht erforderlich '	1,00	St	,...	,...
04.03.0005.	----- Absaugen der vorhandenen Raupen Absaugen der vorhandenen Raupen, Gespinnster und Häutungsreste des Eichenprozessionsspinners an den Bäumen mit technisch geprüfter Zulassung der Absaugeinrichtung und Hubsteiger/Hebebühne und fachgerechter Entsorgung mit Nachweis. Die Einsatzhöhe beträgt bis zu 25m . Die fachgerechte Entsorgung mit Nachweis ist im Einheitspreis zu berücksichtigen. Es ist mit mehreren Nestern je Baum zu rechnen.	222,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 04.03.				,...
04.04.	Goldafter auf Bundesstraßen chemisch				
04.04.0001.	19.101/107.21 Baustelle einrichten Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
...Forts. 04.04.0001.					

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M_UI_01 **Bekämpfung EPS und Goldafter 2026**
 VE: LV **Bekämpfung EPS und Goldafter 2026**
 LV: LV_2026 **Bekämpfung EPS und Goldafter 2026**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

04.04.0001. Forts. ...

sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.
 Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

04.04.0002. 19.101/112.02 1,00 Psch xxxxxx,xx

Baustelle räumen
 Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.

04.04.0003. 21.105/135.00.39.01.00 TA 1,00 St

Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.
 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
 Für bewegliche Arbeitsstelle.
 Länge des Arbeitsbereiches '500m'
 Bei Tageslicht.

04.04.0004. - - - - - TA 1,00 St

Transp. LSA f. Engst. aufb.u.abb.
 Transportable Lichtsignalanlage (LSA) für Engstelle einschließlich Energieversorgung betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
 Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
 70 v.H. des Preises werden nach betriebsfertigem Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet.

...Forts. 04.04.0004.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M_UI_01 **Bekämpfung EPS und Goldafter 2026**
 VE: LV **Bekämpfung EPS und Goldafter 2026**
 LV: LV_2026 **Bekämpfung EPS und Goldafter 2026**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.04.0004. Forts. ...					
	LSA Typ C, verkehrsabhängige Steuerung. Verbindung nach Wahl des AN. Entfernung der Signalgeberstandorte 'max.500m ' Energieversorgung nach Wahl des AN. Verkehrstechnische Unterlage 'nicht erforderlich '				
04.04.0005.	-----	71,00	St	,..	,..
	Aufbringen des Biozides Aufbringen des Biozides (Wirkstoff Bacillus Thuringiensis) mittels technisch geprüften und zugelassenen Geräten mit beweglichen Gebläsesprühturm und mindestens 10 Düsen in vertikaler und horizontaler Ausrichtung. Mischverhältnis: 3 Liter/ha in 600 Liter Wasser. Die vollständige Benetzung des Baumes ist zu gewährleisten. Behandlung von Bäumen in einer Höhe von 2 bis 25m.				
	Zwischensumme	04.04.			,..
04.05.	Goldafter auf Landesstraßen chemisch				
04.05.0001.	19.101/107.21	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
	Baustelle einrichten Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teileleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale				
	...Forts. 04.05.0001.				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M_UI_01 **Bekämpfung EPS und Goldafter 2026**
 VE: LV **Bekämpfung EPS und Goldafter 2026**
 LV: LV_2026 **Bekämpfung EPS und Goldafter 2026**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.05.0001.	Forts. ...				
	für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.				
04.05.0002.	19.101/112.02 Baustelle räumen Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
04.05.0003.	21.105/135.00.39.01.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Für bewegliche Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches '500m' Bei Tageslicht.	1,00	St	,..	,..
04.05.0004.	----- TA Transp. LSA f. Engst. aufb.u.abb. Transportable Lichtsignalanlage (LSA) für Engstelle einschließlich Energieversorgung betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v.H. des Preises werden nach betriebsfertigem Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. LSA Typ C, verkehrsabhängige Steuerung. Verbindung nach Wahl des AN. Entfernung der Signalgeberstandorte 'max.500m ' Energieversorgung nach Wahl des AN. Verkehrstechnische Unterlage 'nicht erforderlich '	1,00	St	,..	,..
04.05.0005.	----- Aufbringen des Biozides Aufbringen des Biozides (Wirkstoff Bacillus Thuringiensis) mittels technisch geprüften und zugelassenen Geräten mit beweglichen Gebläsesprühturm und mindestens 10 Düsen in vertikaler und horizontaler Ausrichtung.	83,00	St	,..	,..

...Forts. 04.05.0005.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	M_UI_01	Bekämpfung EPS und Goldafter 2026
VE:	LV	Bekämpfung EPS und Goldafter 2026
LV:	LV_2026	Bekämpfung EPS und Goldafter 2026

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

04.05.0005. Forts. ...

Mischverhältnis: 3 Liter/ha in 600 Liter Wasser. Die vollständige Benetzung des Baumes ist zu gewährleisten. Behandlung von Bäumen in einer Höhe von 2 bis 25m.

Zwischensumme	04.05.				,...
----------------------	---------------	--	--	--	-----------

Zwischensumme	04.				,...
----------------------	------------	--	--	--	-----------

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M_UI_01 **Bekämpfung EPS und Goldafter 2026**
 VE: LV **Bekämpfung EPS und Goldafter 2026**
 LV: LV_2026 **Bekämpfung EPS und Goldafter 2026**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.	LK Jerichower Land Bäume SM Parey				
05.00.	EPS auf Bundesstraßen chemisch				
05.00.0001.	19.101/107.21 Baustelle einrichten Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
05.00.0002.	19.101/112.02 Baustelle räumen Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
05.00.0003.	21.105/135.00.39.01.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-sicherungsmaßnahmen durchführen.	1,00	St	,..	,..

...Forts. 05.00.0003.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M_UI_01 **Bekämpfung EPS und Goldafter 2026**
 VE: LV **Bekämpfung EPS und Goldafter 2026**
 LV: LV_2026 **Bekämpfung EPS und Goldafter 2026**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.00.0003.	Forts. ...				
	Für bewegliche Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches '500m' Bei Tageslicht.				
05.00.0004.	----- TA Transp. LSA f. Engst. aufb.u.abb. Transportable Lichtsignalanlage (LSA) für Engstelle einschließlich Energieversorgung betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrsicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v.H. des Preises werden nach betriebsfertigem Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. LSA Typ C, verkehrsabhängige Steuerung. Verbindung nach Wahl des AN. Entfernung der Signalgeberstandorte 'max.500m ' Energieversorgung nach Wahl des AN. Verkehrstechnische Unterlage 'nicht erforderlich '	1,00	St	,..	,..
05.00.0005.	----- Aufbringen des Biozides Aufbringen des Biozides (Wirkstoff Bacillus Thuringiensis) mittels technisch geprüften und zugelassenen Geräten mit beweglichen Gebläsesprühturm und mindestens 10 Düsen in vertikaler und horizontaler Ausrichtung. Mischverhältnis: 3 Liter/ha in 600 Liter Wasser. Die vollständige Benetzung des Baumes ist zu gewährleisten. Behandlung von Bäumen in einer Höhe von 2 bis 25m.	57,00	St	,..	,..
	Zwischensumme 05.00.				,..
05.01.	EPS auf Landesstraßen chemisch				
05.01.0001.	19.101/107.21 Baustelle einrichten Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
					...Forts. 05.01.0001.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M_UI_01 **Bekämpfung EPS und Goldafter 2026**
 VE: LV **Bekämpfung EPS und Goldafter 2026**
 LV: LV_2026 **Bekämpfung EPS und Goldafter 2026**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.01.0001. Forts. ...					
	Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.				
05.01.0002.	19.101/112.02 Baustelle räumen Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
05.01.0003.	21.105/135.00.39.01.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Für bewegliche Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches '500m' Bei Tageslicht.	1,00	St	,...	,...
05.01.0004.	----- TA Transp. LSA f. Engst. aufb.u.abb. Transportable Lichtsignalanlage (LSA) für Engstelle einschließlich Energieversorgung betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v.H. des Preises werden nach betriebsfertigem Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. LSA Typ C, verkehrsabhängige Steuerung. Verbindung nach Wahl des AN.	1,00	St	,...	,...

...Forts. 05.01.0004.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M_UI_01 **Bekämpfung EPS und Goldafter 2026**
 VE: LV **Bekämpfung EPS und Goldafter 2026**
 LV: LV_2026 **Bekämpfung EPS und Goldafter 2026**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.01.0004. Forts. ...					
	Entfernung der Signalgeberstandorte 'max.500m ' Energieversorgung nach Wahl des AN. Verkehrstechnische Unterlage 'nicht erforderlich '				
05.01.0005.	-----	78,00	St	,..	,..
	Aufbringen des Biozides Aufbringen des Biozides (Wirkstoff Bacillus Thuringiensis) mittels technisch geprüften und zugelassenen Geräten mit beweglichen Gebläsesprühturm und mindestens 10 Düsen in vertikaler und horizontaler Ausrichtung. Mischverhältnis: 3 Liter/ha in 600 Liter Wasser. Die vollständige Benetzung des Baumes ist zu gewährleisten. Behandlung von Bäumen in einer Höhe von 2 bis 25m.				
	Zwischensumme	05.01.			,..
05.02. EPS auf Kreisstraßen chemisch					
05.02.0001.	19.101/107.21	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
	Baustelle einrichten Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M_UI_01 **Bekämpfung EPS und Goldafter 2026**
 VE: LV **Bekämpfung EPS und Goldafter 2026**
 LV: LV_2026 **Bekämpfung EPS und Goldafter 2026**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.02.0002.	19.101/112.02 Baustelle räumen Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
05.02.0003.	21.105/135.00.39.01.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Für bewegliche Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches '500m' Bei Tageslicht.	1,00	St	,...	,...
05.02.0004.	----- TA Transp. LSA f. Engst. aufb.u.abb. Transportable Lichtsignalanlage (LSA) für Engstelle einschließlich Energieversorgung betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v.H. des Preises werden nach betriebsfertigem Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. LSA Typ C, verkehrsabhängige Steuerung. Verbindung nach Wahl des AN. Entfernung der Signalgeberstandorte 'max.500m ' Energieversorgung nach Wahl des AN. Verkehrstechnische Unterlage 'nicht erforderlich '	1,00	St	,...	,...
05.02.0005.	----- Aufbringen des Biozides Aufbringen des Biozides (Wirkstoff Bacillus Thuringiensis) mittels technisch geprüften und zugelassenen Geräten mit beweglichen Gebläsesprühturm und mindestens 10 Düsen in vertikaler und horizontaler Ausrichtung. Mischverhältnis: 3 Liter/ha in 600 Liter Wasser. Die vollständige Benetzung des Baumes ist zu gewährleisten. Behandlung von Bäumen in einer Höhe von 2 bis 25m.	20,00	St	,...	,...
	Zwischensumme	05.02.			,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	M_UI_01	Bekämpfung EPS und Goldafter 2026
VE:	LV	Bekämpfung EPS und Goldafter 2026
LV:	LV_2026	Bekämpfung EPS und Goldafter 2026

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	05.			,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	M_UI_01	Bekämpfung EPS und Goldafter 2026
VE:	LV	Bekämpfung EPS und Goldafter 2026
LV:	LV_2026	Bekämpfung EPS und Goldafter 2026

OZ	GB in EUR
-----------	------------------

LV **LV_2026**

00. LK Börde Bäume SM Hödingen

00.00.	EPS auf Bundesstraßen chemisch	,...
00.01.	EPS auf Landesstraßen chemisch	,...
00.02.	EPS auf Landesstraßen biologisch	,...
00.03.	EPS auf Bundesstraßen mechanisch	,...
00.04.	EPS auf Landesstraßen mechanisch	,...

Summe 00.	,...
------------------	------------------

01. LK Börde Bäume SM Ebendorf

01.00.	Goldafter auf Bundesstraßen chemisch	,...
01.01.	Goldafter auf Landesstraßen chemisch	,...

Summe 01.	,...
------------------	------------------

02. LK Börde Hecken SM Ebendorf

02.00.	Goldafter auf Bundesstraßen chemisch	,...
02.01.	Goldafter auf Landesstraßen chemisch	,...

Summe 02.	,...
------------------	------------------

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	M_UI_01	Bekämpfung EPS und Goldafter 2026
VE:	LV	Bekämpfung EPS und Goldafter 2026
LV:	LV_2026	Bekämpfung EPS und Goldafter 2026

OZ	GB in EUR
-----------	------------------

03. LK Börde Bäume SM Oschersleben

03.00.	Goldafter auf Bundesstraßen chemisch	,...
--------	--------------------------------------	-----------

03.01.	Goldafter auf Landesstraßen chemisch	,...
--------	--------------------------------------	-----------

Summe 03.	,...
------------------	------------------

04. LK Jerichower Land Bäume SM Körbelitz

04.00.	EPS auf Bundesstraßen chemisch	,...
--------	--------------------------------	-----------

04.01.	EPS auf Kreisstraßen chemisch	,...
--------	-------------------------------	-----------

04.02.	EPS auf Bundesstraßen mechanisch	,...
--------	----------------------------------	-----------

04.03.	EPS auf Kreisstraßen mechanisch	,...
--------	---------------------------------	-----------

04.04.	Goldafter auf Bundesstraßen chemisch	,...
--------	--------------------------------------	-----------

04.05.	Goldafter auf Landesstraßen chemisch	,...
--------	--------------------------------------	-----------

Summe 04.	,...
------------------	------------------

05. LK Jerichower Land Bäume SM Parey

05.00.	EPS auf Bundesstraßen chemisch	,...
--------	--------------------------------	-----------

05.01.	EPS auf Landesstraßen chemisch	,...
--------	--------------------------------	-----------

05.02.	EPS auf Kreisstraßen chemisch	,...
--------	-------------------------------	-----------

Summe 05.	,...
------------------	------------------

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	M_UI_01	Bekämpfung EPS und Goldafter 2026
VE:	LV	Bekämpfung EPS und Goldafter 2026
LV:	LV_2026	Bekämpfung EPS und Goldafter 2026

OZ	GB in EUR
----	-----------

LV	LV_2026
----	---------

00.	LK Börde Bäume SM Hödingen	,...
01.	LK Börde Bäume SM Ebendorf	,...
02.	LK Börde Hecken SM Ebendorf	,...
03.	LK Börde Bäume SM Oschersleben	,...
04.	LK Jerichower Land Bäume SM Körbelitz	,...
05.	LK Jerichower Land Bäume SM Parey	,...

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)	,...
Angebotssumme (netto)	,...
+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)	,...
Angebotssumme (brutto)	,...

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 43