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Gewerk: 4. LT04 - Elektroversorgung - TB
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

4. LT04 - Elektroversorgung - TB

4.1. Baubegleitende Leistungen

4.1.1. Ingenieurleistungen

4.1.1.10. Trassen einmessen und abstecken
Geplante Leitungstrassen und Bauwerke an Hand der
übergebenen Koordinatenliste vor Baubeginn im Gelände
einmessen und abstecken, 
abgesteckte Punkte sichern einschl. Erstellung entsprechender
Pläne

1,000 psch .........................
 

Summe 4.1.1. Ingenieurleistungen .........................

Druckdatum:  20.01.2026 Seite: 3 von 253



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 966 Erfurt, F.-Ebert-Str. / Am Südpark
LV: 966-1 Geh- und Radweg
Gewerk: 4. LT04 - Elektroversorgung - TB
Bereich: 4.1. Baubegleitende Leistungen
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OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

4.1.2. Kontrollprüfungen

Kontrollprüfungen sind Prüfungen des AG, um
festzustellen, ob Güteeigenschaften der Baustoffe, der
Baustoffgemische und der fertigen Leistung den
vertraglichen Anforderungen entsprechen. Die Ergebnisse
werden der Abnahme zugrunde gelegt.
 
Kontrollprüfungen sind durch eine unabhängige
Prüfstelle im Beisein des AG und der Bauleitung
durchzuführen.
 
Prüfungen ohne Beisein des AG werden nur als
Eigenüberwachungsprüfungen im Sinne der Zusätzlichen
Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien
gewertet und nicht gesondert vergütet.

4.1.2.10. Gegengewicht für Kontrollprüfungen
Belastungswiderlager (Gegengewicht) für Plattendruckversuch
nach DIN 18 134 bereitstellen. Die Bauart des Widerlagers
muss zum Anbringen der Messeinrichtung geeignet sein.
 
Nutzbare Last:                             min. 4 t;
Gesamtmasse für v.g. Belastungswiderlager:  min. 8t;
 
Als Belastungswiderlager geeignet sind:
- beladener Lkw,
- beladener Hänger,
- Walze o.ä.

Im Bereich des gemeinsamen Kabelgraben wird anteilig,
entsprechend der Anzahl der verlegten Kabel abgerechnet.

1,000 h ......................... .........................

4.1.2.20. Plattendruckversuch durchf.
Plattendruckversuch nach DIN 18134 nach Anordnung des
AG bzw. der BL durchführen.
Sämtliche Geräte sowie das Bedienungspersonal stellen,
Prüfergebnisse auswerten, Ergebnisprotokolle und Nie-
derschriften anfertigen und die Prüfstellen lage- und
höhenmäßig in Pläne darstellen.

Werden die erforderlichen EV2-Werte beim ersten Versuch
nicht erreicht, hat der AN die Nachverdichtung auf
eigene Kosten bis zur Erreichung der Werte weiterzu-

Druckdatum:  20.01.2026 Seite: 4 von 253



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 966 Erfurt, F.-Ebert-Str. / Am Südpark
LV: 966-1 Geh- und Radweg
Gewerk: 4. LT04 - Elektroversorgung - TB
Bereich: 4.1. Baubegleitende Leistungen
Abschnitt: 4.1.2. Kontrollprüfungen
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

führen. Die dann erforderlichen Nachweise gehen zu
Lasten des AN.

1,000 St ......................... .........................

4.1.2.30. Dyn.Plattendruckversuch durchf
Dynamischen Plattendruckversuch nach Teil B 8.3 der
TP BF-StB mit Hilfe des Leichten Fallgewichtsgerätes
nach Anordnung des AG bzw. der BL durchführen.
Sämtliche Geräte sowie das Bedienungspersonal stellen,
Prüfergebnisse auswerten, Ergebnisprotokolle und Nie-
derschriften anfertigen und die Prüfstellen lage- und
höhenmäßig in Pläne darstellen.

Werden die erforderlichen EV2-Werte beim ersten Versuch
nicht erreicht, hat der AN die Nachverdichtung auf
eigene Kosten bis zur Erreichung der Werte weiterzu-
führen. Die dann erforderlichen Nachweise gehen zu
Lasten des AN.

4,000 St ......................... .........................
 

Summe 4.1.2. Kontrollprüfungen .........................
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4.1.3. Verrechnungssätze

4.1.3.10. Verrechnungssatz für Arbeitskraft
Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung
des AG ausführen.
Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft
umfasst sämtliche Aufwendungen, insbesondere den
tatsächlichen Lohn einschließlich vermögenswirksamer
Leistungen mit den Zuschlägen für Gemeinkosten
(Sozialkassenbeiträge, Winterbauumlage und dgl.), sowie

Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten und Zuschläge für
Überstunden.

Arbeitskraft ohne Unterscheidung der Berufsgruppen
im Baugewerbe (Mischpreis).

5,000 h ......................... .........................

Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte auf Anordnung
des AG ausführen.
Der Verrechnungssatz für das jeweilige Gerät umfasst
sämtliche Aufwendungen für den Einsatz, insbesondere
Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie sämtliche
Zuschläge einschließlich der Kosten für das
Bedienungspersonal.
Der Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt des
Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche
Baugerät.
Vergütet werden die tatsächlich geleisteten
Arbeitsstunden.

4.1.3.20. Verrechnungssatz für Bagger, 0,4 bis 1,0 m3
Verrechnungssatz für Bagger
Löffelinhalt über 0,4 m3 bis 1,0 m3.

2,000 h ......................... .........................

4.1.3.30. Verrechnungssatz für Bagger, über 1,0 m3
Verrechnungssatz für Bagger
Löffelinhalt über 1,0 m3.

2,000 h ......................... .........................
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4.1.3.40. Verrechnungssatz für Radlader
Verrechnungssatz für Radlader.

2,000 h ......................... .........................

4.1.3.50. Verrechnungssatz für LKW-Kipper
Verrechnungssatz für LKW-Kipper.

2,000 h ......................... .........................

4.1.3.60. Verrechnungssatz für Flächenrüttler
Verrechnungssatz für Flächenrüttler.

2,000 h ......................... .........................
 

Summe 4.1.3. Verrechnungssätze .........................

 

Summe 4.1. Baubegleitende Leistungen .........................
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in EUR in EUR
  

4.2. Tiefbauarbeiten

4.2.1. Erdarbeiten

Ergänzend zur ATV DIN 18299 gelten für Leitungsgräben
einschließlich der
Muffen- und Montagegruben die
       - ATV Erdarbeiten - DIN 18300,
       - ATV Verbauarbeiten - DIN 18303 sowie die
       - ATV Wasserhaltungsarbeiten - DIN 18305.
in der VOB/C.

Weiterhin gelten die
       - ZTVE-StB 17,
       - ZTVA-StB 12
       - DIN 4124.

Abweichend von der DIN 18300, Abschn. 5.2.2 gilt für
die Breite der Grabensohle bzw. der Baugrube die Mindestbreite
nach DIN 4124, Abschn. 5 ohne die Maße für
Verbaukonstruktionen (Luftseite der Verkleidung).
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden. Der notwendige
beidseitige Mehraushub bzw. Mehreinbau entsprechend der
Maße der Verbaukonstruktionen wird mit dem Verbau vergütet.

Zur Ermittlung der Mindestgrabenbreiten wird die Grabentiefe,
gemessen von der Oberfläche der auszuhebenden Baugrube
bzw. des auszuhebenden Grabens bis zur Sohle der Baugrube
bzw. des Grabens herangezogen.

Für die Abrechnung der Aushub- und Verfüllmassen gilt
als Aushubtiefe die Grabentiefe abzüglich der aufzunehmenden
und wiederherzustellenden Dicke der Oberflächenbefestigung,
des Oberbodens o.dgl..

Es werden innerhalb der angegebenen Tiefen keine
horizontalen Staffelungen berechnet.

Vertiefungen der Gräben oder Baugruben sowie die
Verkehrswegebauarbeiten, die Wasserhaltung und die
Grabenwandsicherung werden gesondert vergütet.

Die Abrechnung der Erdarbeiten der Leitungsgräben
erfolgt gemäß Baubeschreibung. 

Druckdatum:  20.01.2026 Seite: 8 von 253



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 966 Erfurt, F.-Ebert-Str. / Am Südpark
LV: 966-1 Geh- und Radweg
Gewerk: 4. LT04 - Elektroversorgung - TB
Bereich: 4.2. Tiefbauarbeiten
Abschnitt: 4.2.1. Erdarbeiten
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

4.2.1.10. Gräben ausheben, T 1,25 m
Boden der Kabel- / Leitungsgräben einschließlich Kopf-, 
Muffen- und Montagebaugruben profilgerecht ausheben. 
Anfallendes Material mit den Zuordnungswerten bis
einschl. Z 1.2 entsprechend der Technischen Regeln der
LAGA einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Homogenbereiche A und B
Aushubtiefe bis 1,25 m.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden,
Im Bereich eines gemeinsamen Kabelgraben wird anteilig,
entsprechend der Anzahl der verlegten Kabel abgerechnet.

45,000 m3 ......................... .........................

4.2.1.20. Sohle der Gräben verdichten
Sohle der Kabel-/Leitungsgraben einschließlich Muffen-
und Montagebaugruben verdichten,
Verdichtungsgrad EVdyn min 25 MPa.
 
Diese Position wird nur gewährt, wenn die ursprüngliche
Lagerungsdichte zur Aufnahme von Rohrleitungen nach-
weislich nicht ausreicht.
Im Bereich des gemeinsamen Kabelgraben wird anteilig,
entsprechend der Anzahl der verlegten Kabel abgerechnet.

35,000 m2 ......................... .........................

4.2.1.30. Sohle der Gräben verbessern
Nachweislich ungeeigneten Boden unterhalb der Sohle von
der Kabel-/Leitungsgraben einschließlich Muffen- und
Montagebaugruben in Lagen von 30 cm ausheben.
Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Grobkörnigen, verdichtungsfähigen Boden liefern und als
Bodenaustausch in Lagen von 30 cm einbauen und ver-
dichten, Verdichtungsgrad EVdyn min 25 MPa.
Der Einsatz von Recyclingmaterial ist nicht zulässig.
Im Bereich des gemeinsamen Kabelgraben wird anteilig,
entsprechend der Anzahl der verlegten Kabel abgerechnet.

 
 

10,000 m3 ......................... .........................
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4.2.1.40. Leitungszone herstellen
Natursand, Körnung 0/2 mm, oder Material nach den Vor-
schriften des Versorgungsunternehmens liefern und als
Leitungszone,
bestehend aus Auflager, Seitenverfüllung und Abdeckung
in Kabelgräben einbauen und verdichten,
Verdichtungsgrad DPr min. 97 v.H.
Im Bereich des gemeinsamen Kabelgraben wird anteilig,
entsprechend der Anzahl der verlegten Kabel abgerechnet.

10,000 m3 ......................... .........................

4.2.1.50. Gräben verfüllen
Grobkörnigen, verdichtungsfähigen Boden der
Verdichtbarkeitsklasse V1 mit Schlämmkornanteil
10 bis 15% liefern und in
Kabel-/Leitungsgräben einschl. der Muffen- und Montage-
gruben oberhalb der Einbettung/Leitungszone einbauen
und verdichten,
Verdichtungsgrad DPr min. 98 v.H., im planumsnahen
Bereich DPr min 100 v.H.,
Verformungsmodul EV2 min. 45 MPa.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen der Gräben beim
Aushub, abzüglich der durch Baukörper mit mehr als
0,1 m2 Querschnitt sowie durch Teilverfüllungen
verdrängten Mengen.
Eignungsnachweis des Material vor Einbau dem 
AG übergeben. 
Im Bereich des gemeinsamen Kabelgraben wird anteilig,
entsprechend der Anzahl der verlegten Kabel abgerechnet.

30,000 m3 ......................... .........................

4.2.1.60. Handaushub
Boden und Schichten ohne Bindemittel
zum Suchen und Freilegen von Leitungen, Kabeln,
Hindernissen u.dgl. von Hand ausheben.
Die Vorschriften der Versorgungsunternehmen sind 
zu beachten.
Berechnet wird der Mehraufwand für erschwertes
Lösen und Verwerten nach Wahl des AN.  

3,000 m3 ......................... .........................
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4.2.1.70. Betonabbruch
Beton aus Baugruben und Leitungsgräben aufbrechen und
aufnehmen. 
Berechnet wird der Mehraufwand für erschwertes
Lösen und Verwerten nach Wahl des AN.  

2,000 m3 ......................... .........................

4.2.1.80. Bauschutt aufnehmen
Bauschutt aus Baugruben und Leitungsgräben aufnehmen.
Berechnet wird der Mehraufwand für erschwertes
Lösen und Verwerten nach Wahl des AN.  

2,000 m3 ......................... .........................

4.2.1.90. Trassenkreuzung
Während der Erdarbeiten freigelegte Kabel, Kabelkanäle,
Gas-, Wasser- und sonstige Leitungen sowie anderweitige
Hindernisse während der Bauzeit sichern (abstützen, ab-
hängen o.ä.) und während der Grabenverfüllung ent-
sprechend der Art des Kabels oder der Leitung mit
steinfreiem, ungebundenem Material umhüllen, zerrissene
Trassenwarnbänder ersetzen,  vorh. Schutzeinrichtungen
wiederherstellen (z.B. Abdeckfolien und -hauben
u.dgl.).
Einzurechnen sind die Erschwernisse für Öffnungen bei
Grabenrandsicherungen und Verbau.
 
  Als Kreuzung im Sinne dieser Position verstehen sich
alle innerhalb einer Länge von 1,0 m den Leitungsgraben
recht- oder abgewinkelt kreuzenden Leitungen, Kabel,
Mauern,
Zäune, Fundamente, Sockel u.dgl..

6,000 St ......................... .........................

4.2.1.100. Parallele Sicherung
Kabel, Kabelkanäle, Gas-, Wasser - und andere Leitungen
sowie anderweitige Hindernisse suchen, von Hand
freilegen, während der Bauzeit sichern (abstützen,
abhängen, absteifen o.ä.) und während der Grabenverfüllung
entsprechend der Art des Kabels oder der Leitung mit
steinfreiem, ungebundenem Material umhüllen, zerrissene
Trassenwarnbänder ersetzen, vorh. Schutzeinrichtungen
wiederherstellen (z.B. Abdeckfolien und -hauben u.dgl.).
Einzurechnen sind die Erschwernisse für Öffnungen bei
Grabenrandsicherungen und Verbau.
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Als parallele Trassen im Sinne dieser Position verstehen sich
dicht am Regelgraben längs verlaufenden Kabel und Leitungen.

 Ein Anspruch auf Vergütung besteht nur, sofern unter
Beachtung der abgesteckten Leitungsachsen und
Einhaltung der vorgeschriebenen Regelgrabenbreite eine
Berührung der anderen Leitungstrasse unvermeidbar ist.

10,000 m ......................... .........................
 

Summe 4.2.1. Erdarbeiten .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 966 Erfurt, F.-Ebert-Str. / Am Südpark
LV: 966-1 Geh- und Radweg
Gewerk: 4. LT04 - Elektroversorgung - TB
Bereich: 4.2. Tiefbauarbeiten
Abschnitt: 4.2.2. Wasserhaltung
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

4.2.2. Wasserhaltung

4.2.2.10. Offene Wasserhaltung durchführen
Offene Wasserhaltung nach Wahl des AN zum Freihalten
der langgestreckten Baugrube von Bodenwasser (Grund-,
Schichtenwasser u.ä.) nach geologischen, hydrologischen
und hydraulischen Erfordernissen entsprechend den
Angaben in der Baubeschreibung einschl.
Baugrundgutachten, sowie zum schadlosen Ableiten des
geförderten Wassers durchführen. Anlage betriebsbereit
aufbauen, vorhalten, betreiben, nach Beendigung
Sickerungen haltungsweise verschließen und abbauen.
Erforderliche Erdarbeiten, Wasserfassungen, Zu- und
Ableitungen, Sand- und Schlammfänge, Förderanlagen,
Stromversorgung, einschl. aller erforderlichen
Materialien, Reserveeinrichtungen (ausgenommen
Notstromversorgung), sowie Umbauen bzw. Umsetzen der
Anlage entsprechend der vom AN gewählten Haltungslängen
werden nicht gesondert berechnet.
Baugrube für Leitungsgräben mit Schächten.
Förderdurchfluss je m Baugrube bis 1 m³/h,
geodätische Förderhöhe ab Baugrubensohle bis 7,50 m.
Ableitung nach Wahl des AN zum Vorfluter herstellen.
Entfernung zum Vorfluter max. 150 m.
Vorflut = Gewässer, Graben oder Rohrleitung.

45,000 m ......................... .........................
 

Summe 4.2.2. Wasserhaltung .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 966 Erfurt, F.-Ebert-Str. / Am Südpark
LV: 966-1 Geh- und Radweg
Gewerk: 4. LT04 - Elektroversorgung - TB
Bereich: 4.2. Tiefbauarbeiten
Abschnitt: 4.2.3. Kabelschutz
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

4.2.3. Kabelschutz

4.2.3.10. Kabelschutzrohr DA 158 verlegen
Kabelschutzrohr für Straßenquerung
Durchmesser 158 mm 
inkl. Abstandshalter und Zugdraht 
in vorh. Leitungsgraben verlegen. 
Schutzrohr vom AG/Energieversorger gestellt. 
Rohre vom Lagerplatz des AG (SWE) holen inkl. laden, 
zur Einbaustelle transportieren und abladen. 
Transportentfernung bis 15 km. 

24,000 m ......................... .........................

4.2.3.20. Kabelschutzrohr DN 110 verlegen
Kabelschutzrohr für Straßenquerung bzw. Querung von
Einfahrten, 
Durchmesser 110 mm 
inkl. Abstandshalter und Zugdraht 
in vorh. Leitungsgraben verlegen. 
Schutzrohr vom AG/Energieversorger gestellt. 
Rohre vom Lagerplatz des AG (SWE) holen inkl. laden, 
zur Einbaustelle transportieren und abladen. 
Transportentfernung bis 15 km. 

24,000 m ......................... .........................

4.2.3.30. Trassenwarnband, gelb, 50 mm breit, verlegen
Trassenwarnband, gelb, 0,15 mm dick, 50 mm breit, 
mit der Aufschrift des Betreibers entsprechend 
Baurichtlinie des Betreibers fachgerecht 
entsprechend Kabelgrabenquerschnitt 
für Kabel und Schutzrohre 
in vorh. Leitungsgraben verlegen. 
Warnband vom AG/Energieversorger gestellt. 
Warnband vom Lagerplatz der SWE
holen inkl. laden, zur Einbaustelle transportieren und 
abladen. Transportentfernung bis 15 km. 
Erschwernisse durch vorhandene Leitungen werden nicht
gesondert berechnet, Sandbettung/Schutzschicht wird ge-
sondert vergütet.

100,000 m ......................... .........................

4.2.3.40. Abdeckfolie verlegen
Beigestelltes bzw. gelieferte Abdeckfolie verlegen.
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 966 Erfurt, F.-Ebert-Str. / Am Südpark
LV: 966-1 Geh- und Radweg
Gewerk: 4. LT04 - Elektroversorgung - TB
Bereich: 4.2. Tiefbauarbeiten
Abschnitt: 4.2.3. Kabelschutz
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

Erschwernisse durch vorhandene Leitungen werden nicht
gesondert berechnet, Sandbettung/Schutzschicht wird ge-
sondert vergütet.

100,000 m ......................... .........................
 

Summe 4.2.3. Kabelschutz .........................

 

Summe 4.2. Tiefbauarbeiten .........................

 

Summe 4. LT04 - Elektroversorgung - TB .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 966 Erfurt, F.-Ebert-Str. / Am Südpark
LV: 966-1 Geh- und Radweg
Gewerk: 6. LT06 - Anlagen Vodafone - TB
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

6. LT06 - Anlagen Vodafone - TB

6.1. Baubegleitende Leistungen

6.1.1. Ingenieurleistungen

6.1.1.10. Trassen einmessen und abstecken
Geplante Leitungstrassen und Bauwerke an Hand der
übergebenen Koordinatenliste vor Baubeginn im Gelände
einmessen und abstecken, 
abgesteckte Punkte sichern einschl. Erstellung entsprechender
Pläne

1,000 psch .........................
 

Summe 6.1.1. Ingenieurleistungen .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 966 Erfurt, F.-Ebert-Str. / Am Südpark
LV: 966-1 Geh- und Radweg
Gewerk: 6. LT06 - Anlagen Vodafone - TB
Bereich: 6.1. Baubegleitende Leistungen
Abschnitt: 6.1.2. Kontrollprüfungen
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

6.1.2. Kontrollprüfungen

Kontrollprüfungen sind Prüfungen des AG, um
festzustellen, ob Güteeigenschaften der Baustoffe, der
Baustoffgemische und der fertigen Leistung den
vertraglichen Anforderungen entsprechen. Die Ergebnisse
werden der Abnahme zugrunde gelegt.
 
Kontrollprüfungen sind durch eine unabhängige
Prüfstelle im Beisein des AG und der Bauleitung
durchzuführen.
 
Prüfungen ohne Beisein des AG werden nur als
Eigenüberwachungsprüfungen im Sinne der Zusätzlichen
Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien
gewertet und nicht gesondert vergütet.

6.1.2.10. Gegengewicht für Kontrollprüfungen
Belastungswiderlager (Gegengewicht) für Plattendruckversuch
nach DIN 18 134 bereitstellen. Die Bauart des Widerlagers
muss zum Anbringen der Messeinrichtung geeignet sein.
 
Nutzbare Last:                             min. 4 t;
Gesamtmasse für v.g. Belastungswiderlager:  min. 8t;
 
Als Belastungswiderlager geeignet sind:
- beladener Lkw,
- beladener Hänger,
- Walze o.ä.

Im Bereich des gemeinsamen Kabelgraben wird anteilig,
entsprechend der Anzahl der verlegten Kabel abgerechnet.

1,000 h ......................... .........................

6.1.2.20. Plattendruckversuch durchf.
Plattendruckversuch nach DIN 18134 nach Anordnung des
AG bzw. der BL durchführen.
Sämtliche Geräte sowie das Bedienungspersonal stellen,
Prüfergebnisse auswerten, Ergebnisprotokolle und Nie-
derschriften anfertigen und die Prüfstellen lage- und
höhenmäßig in Pläne darstellen.

Werden die erforderlichen EV2-Werte beim ersten Versuch
nicht erreicht, hat der AN die Nachverdichtung auf
eigene Kosten bis zur Erreichung der Werte weiterzu-
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 966 Erfurt, F.-Ebert-Str. / Am Südpark
LV: 966-1 Geh- und Radweg
Gewerk: 6. LT06 - Anlagen Vodafone - TB
Bereich: 6.1. Baubegleitende Leistungen
Abschnitt: 6.1.2. Kontrollprüfungen
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

führen. Die dann erforderlichen Nachweise gehen zu
Lasten des AN.

1,000 St ......................... .........................

6.1.2.30. Dyn.Plattendruckversuch durchf
Dynamischen Plattendruckversuch nach Teil B 8.3 der
TP BF-StB mit Hilfe des Leichten Fallgewichtsgerätes
nach Anordnung des AG bzw. der BL durchführen.
Sämtliche Geräte sowie das Bedienungspersonal stellen,
Prüfergebnisse auswerten, Ergebnisprotokolle und Nie-
derschriften anfertigen und die Prüfstellen lage- und
höhenmäßig in Pläne darstellen.

Werden die erforderlichen EV2-Werte beim ersten Versuch
nicht erreicht, hat der AN die Nachverdichtung auf
eigene Kosten bis zur Erreichung der Werte weiterzu-
führen. Die dann erforderlichen Nachweise gehen zu
Lasten des AN.

4,000 St ......................... .........................
 

Summe 6.1.2. Kontrollprüfungen .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 966 Erfurt, F.-Ebert-Str. / Am Südpark
LV: 966-1 Geh- und Radweg
Gewerk: 6. LT06 - Anlagen Vodafone - TB
Bereich: 6.1. Baubegleitende Leistungen
Abschnitt: 6.1.3. Verrechnungssätze
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

6.1.3. Verrechnungssätze

6.1.3.10. Verrechnungssatz für Arbeitskraft
Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung
des AG ausführen.
Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft
umfasst sämtliche Aufwendungen, insbesondere den
tatsächlichen Lohn einschließlich vermögenswirksamer
Leistungen mit den Zuschlägen für Gemeinkosten
(Sozialkassenbeiträge, Winterbauumlage und dgl.), sowie

Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten und Zuschläge für
Überstunden.

Arbeitskraft ohne Unterscheidung der Berufsgruppen
im Baugewerbe (Mischpreis).

5,000 h ......................... .........................

Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte auf Anordnung
des AG ausführen.
Der Verrechnungssatz für das jeweilige Gerät umfasst
sämtliche Aufwendungen für den Einsatz, insbesondere
Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie sämtliche
Zuschläge einschließlich der Kosten für das
Bedienungspersonal.
Der Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt des
Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche
Baugerät.
Vergütet werden die tatsächlich geleisteten
Arbeitsstunden.

6.1.3.20. Verrechnungssatz für Bagger, 0,4 bis 1,0 m3
Verrechnungssatz für Bagger
Löffelinhalt über 0,4 m3 bis 1,0 m3.

2,000 h ......................... .........................

6.1.3.30. Verrechnungssatz für Bagger, über 1,0 m3
Verrechnungssatz für Bagger
Löffelinhalt über 1,0 m3.

2,000 h ......................... .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 966 Erfurt, F.-Ebert-Str. / Am Südpark
LV: 966-1 Geh- und Radweg
Gewerk: 6. LT06 - Anlagen Vodafone - TB
Bereich: 6.1. Baubegleitende Leistungen
Abschnitt: 6.1.3. Verrechnungssätze
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

6.1.3.40. Verrechnungssatz für Radlader
Verrechnungssatz für Radlader.

2,000 h ......................... .........................

6.1.3.50. Verrechnungssatz für LKW-Kipper
Verrechnungssatz für LKW-Kipper.

2,000 h ......................... .........................

6.1.3.60. Verrechnungssatz für Flächenrüttler
Verrechnungssatz für Flächenrüttler.

2,000 h ......................... .........................
 

Summe 6.1.3. Verrechnungssätze .........................

 

Summe 6.1. Baubegleitende Leistungen .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 966 Erfurt, F.-Ebert-Str. / Am Südpark
LV: 966-1 Geh- und Radweg
Gewerk: 6. LT06 - Anlagen Vodafone - TB
Bereich: 6.2. Tiefbauarbeiten
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

6.2. Tiefbauarbeiten

Aufgrund der beengten Verhältnisse sind sämtliche
Tiefbauarbeiten mit besonderer Sorgfalt und unter Einhaltung
geeigneter Sicherungsmaßnahmen auszuführen.
Erforderliche Vorkopfarbeiten zur Herstellung und Sicherung
des Arbeitsraumes sind vom Auftragnehmer (AN)
durchzuführen. 
Der Wurzelbereich angrenzender Bäume und Gehölze ist vor
Beschädigungen zu schützen; geeignete Schutzmaßnahmen (z.
B. Abdeckung, Handschachtung im Wurzelbereich) sind mit
dem AG abzustimmen. 
Die Ausführung erfolgt nach Wahl des Auftragnehmers, unter
Beachtung der anerkannten Regeln der Technik, der
Unfallverhütungsvorschriften, der einschlägigen DIN-Normen
sowie der Vorgaben der VOB/C (insbesondere ATV DIN 18300
ff.).

6.2.1. Erdarbeiten

Ergänzend zur ATV DIN 18299 gelten für Leitungsgräben
einschließlich der
Muffen- und Montagegruben die
       - ATV Erdarbeiten - DIN 18300,
       - ATV Verbauarbeiten - DIN 18303 sowie die
       - ATV Wasserhaltungsarbeiten - DIN 18305.
in der VOB/C.

Weiterhin gelten die
       - ZTVE-StB 17,
       - ZTVA-StB 12
       - DIN 4124.

Abweichend von der DIN 18300, Abschn. 5.2.2 gilt für
die Breite der Grabensohle bzw. der Baugrube die Mindestbreite
nach DIN 4124, Abschn. 5 ohne die Maße für
Verbaukonstruktionen (Luftseite der Verkleidung).
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden. Der notwendige
beidseitige Mehraushub bzw. Mehreinbau entsprechend der
Maße der Verbaukonstruktionen wird mit dem Verbau vergütet.

Zur Ermittlung der Mindestgrabenbreiten wird die Grabentiefe,
gemessen von der Oberfläche der auszuhebenden Baugrube
bzw. des auszuhebenden Grabens bis zur Sohle der Baugrube
bzw. des Grabens herangezogen.

Für die Abrechnung der Aushub- und Verfüllmassen gilt
als Aushubtiefe die Grabentiefe abzüglich der aufzunehmenden
und wiederherzustellenden Dicke der Oberflächenbefestigung, 
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 966 Erfurt, F.-Ebert-Str. / Am Südpark
LV: 966-1 Geh- und Radweg
Gewerk: 6. LT06 - Anlagen Vodafone - TB
Bereich: 6.2. Tiefbauarbeiten
Abschnitt: 6.2.1. Erdarbeiten
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

des Oberbodens o.dgl..

Es werden innerhalb der angegebenen Tiefen keine
horizontalen Staffelungen berechnet.

Vertiefungen der Gräben oder Baugruben sowie die
Verkehrswegebauarbeiten, die Wasserhaltung und die
Grabenwandsicherung werden gesondert vergütet.

Die Abrechnung der Erdarbeiten der Leitungsgräben
erfolgt gemäß Baubeschreibung. 

6.2.1.10. Gräben ausheben, T 1,25 m
Boden der Kabel- / Leitungsgräben einschließlich Kopf-, 
Muffen- und Montagebaugruben profilgerecht ausheben. 
Anfallendes Material mit den Zuordnungswerten bis
einschl. Z 1.2 entsprechend der Technischen Regeln der
LAGA einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Homogenbereiche A und B
Aushubtiefe bis 1,25 m.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden,
Im Bereich eines gemeinsamen Kabelgraben wird anteilig,
entsprechend der Anzahl der verlegten Kabel abgerechnet.

115,000 m3 ......................... .........................

6.2.1.20. Sohle der Gräben verdichten
Sohle der Kabel-/Leitungsgraben einschließlich Muffen-
und Montagebaugruben verdichten,
Verdichtungsgrad EVdyn min 25 MPa.
 
Diese Position wird nur gewährt, wenn die ursprüngliche
Lagerungsdichte zur Aufnahme von Rohrleitungen nach-
weislich nicht ausreicht.
Im Bereich des gemeinsamen Kabelgraben wird anteilig,
entsprechend der Anzahl der verlegten Kabel abgerechnet.

160,000 m2 ......................... .........................

6.2.1.30. Sohle der Gräben verbessern
Nachweislich ungeeigneten Boden unterhalb der Sohle von
der Kabel-/Leitungsgraben einschließlich Muffen- und
Montagebaugruben in Lagen von 30 cm ausheben.
Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Grobkörnigen, verdichtungsfähigen Boden liefern und als
Bodenaustausch in Lagen von 30 cm einbauen und ver-
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 966 Erfurt, F.-Ebert-Str. / Am Südpark
LV: 966-1 Geh- und Radweg
Gewerk: 6. LT06 - Anlagen Vodafone - TB
Bereich: 6.2. Tiefbauarbeiten
Abschnitt: 6.2.1. Erdarbeiten
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

dichten, Verdichtungsgrad EVdyn min 25 MPa.
Der Einsatz von Recyclingmaterial ist nicht zulässig.
Im Bereich des gemeinsamen Kabelgraben wird anteilig,
entsprechend der Anzahl der verlegten Kabel abgerechnet.

 
 

30,000 m3 ......................... .........................

6.2.1.40. Leitungszone herstellen
Natursand, Körnung 0/2 mm, oder Material nach den Vor-
schriften des Versorgungsunternehmens liefern und als
Leitungszone,
bestehend aus Auflager, Seitenverfüllung und Abdeckung
in Kabelgräben einbauen und verdichten,
Verdichtungsgrad DPr min. 97 v.H.
Im Bereich des gemeinsamen Kabelgraben wird anteilig,
entsprechend der Anzahl der verlegten Kabel abgerechnet.

40,000 m3 ......................... .........................

6.2.1.50. Gräben verfüllen
Grobkörnigen, verdichtungsfähigen Boden der
Verdichtbarkeitsklasse V1 mit Schlämmkornanteil
10 bis 15% liefern und in
Kabel-/Leitungsgräben einschl. der Muffen- und Montage-
gruben oberhalb der Einbettung/Leitungszone einbauen
und verdichten,
Verdichtungsgrad DPr min. 98 v.H., im planumsnahen
Bereich DPr min 100 v.H.,
Verformungsmodul EV2 min. 45 MPa.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen der Gräben beim
Aushub, abzüglich der durch Baukörper mit mehr als
0,1 m2 Querschnitt sowie durch Teilverfüllungen
verdrängten Mengen.
Eignungsnachweis des Material vor Einbau dem 
AG übergeben. 
Im Bereich des gemeinsamen Kabelgraben wird anteilig,
entsprechend der Anzahl der verlegten Kabel abgerechnet.

75,000 m3 ......................... .........................

6.2.1.60. Handaushub
Boden und Schichten ohne Bindemittel
zum Suchen und Freilegen von Leitungen, Kabeln,
Hindernissen u.dgl. von Hand ausheben.
Die Vorschriften der Versorgungsunternehmen sind 
zu beachten.
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 966 Erfurt, F.-Ebert-Str. / Am Südpark
LV: 966-1 Geh- und Radweg
Gewerk: 6. LT06 - Anlagen Vodafone - TB
Bereich: 6.2. Tiefbauarbeiten
Abschnitt: 6.2.1. Erdarbeiten
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

Berechnet wird der Mehraufwand für erschwertes
Lösen und Verwerten nach Wahl des AN.  

40,000 m3 ......................... .........................

6.2.1.70. Betonabbruch
Beton aus Baugruben und Leitungsgräben aufbrechen und
aufnehmen. 
Berechnet wird der Mehraufwand für erschwertes
Lösen und Verwerten nach Wahl des AN.  

5,000 m3 ......................... .........................

6.2.1.80. Mauerwerksabbruch
Mauerwerk aus Baugruben und Leitungsgräben aufbrechen 
und aufnehmen. 
Berechnet wird der Mehraufwand für erschwertes
Lösen und Verwerten nach Wahl des AN.  

40,000 m3 ......................... .........................

6.2.1.90. Bauschutt aufnehmen
Bauschutt aus Baugruben und Leitungsgräben aufnehmen.
Berechnet wird der Mehraufwand für erschwertes
Lösen und Verwerten nach Wahl des AN.  

5,000 m3 ......................... .........................

6.2.1.100. Trassenkreuzung
Während der Erdarbeiten freigelegte Kabel, Kabelkanäle,
Gas-, Wasser- und sonstige Leitungen sowie anderweitige
Hindernisse während der Bauzeit sichern (abstützen, ab-
hängen o.ä.) und während der Grabenverfüllung ent-
sprechend der Art des Kabels oder der Leitung mit
steinfreiem, ungebundenem Material umhüllen, zerrissene
Trassenwarnbänder ersetzen,  vorh. Schutzeinrichtungen
wiederherstellen (z.B. Abdeckfolien und -hauben
u.dgl.).
Einzurechnen sind die Erschwernisse für Öffnungen bei
Grabenrandsicherungen und Verbau.
 
  Als Kreuzung im Sinne dieser Position verstehen sich
alle innerhalb einer Länge von 1,0 m den Leitungsgraben
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 966 Erfurt, F.-Ebert-Str. / Am Südpark
LV: 966-1 Geh- und Radweg
Gewerk: 6. LT06 - Anlagen Vodafone - TB
Bereich: 6.2. Tiefbauarbeiten
Abschnitt: 6.2.1. Erdarbeiten
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

recht- oder abgewinkelt kreuzenden Leitungen, Kabel,
Mauern,
Zäune, Fundamente, Sockel u.dgl..

20,000 St ......................... .........................

6.2.1.110. Parallele Sicherung
Kabel, Kabelkanäle, Gas-, Wasser - und andere Leitungen
sowie anderweitige Hindernisse suchen, von Hand
freilegen, während der Bauzeit sichern (abstützen,
abhängen, absteifen o.ä.) und während der Grabenverfüllung
entsprechend der Art des Kabels oder der Leitung mit
steinfreiem, ungebundenem Material umhüllen, zerrissene
Trassenwarnbänder ersetzen, vorh. Schutzeinrichtungen
wiederherstellen (z.B. Abdeckfolien und -hauben u.dgl.).
Einzurechnen sind die Erschwernisse für Öffnungen bei
Grabenrandsicherungen und Verbau.
 
Als parallele Trassen im Sinne dieser Position verstehen sich
dicht am Regelgraben längs verlaufenden Kabel und Leitungen.

 Ein Anspruch auf Vergütung besteht nur, sofern unter
Beachtung der abgesteckten Leitungsachsen und
Einhaltung der vorgeschriebenen Regelgrabenbreite eine
Berührung der anderen Leitungstrasse unvermeidbar ist.

10,000 m ......................... .........................
 

Summe 6.2.1. Erdarbeiten .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 966 Erfurt, F.-Ebert-Str. / Am Südpark
LV: 966-1 Geh- und Radweg
Gewerk: 6. LT06 - Anlagen Vodafone - TB
Bereich: 6.2. Tiefbauarbeiten
Abschnitt: 6.2.2. Wasserhaltung
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

6.2.2. Wasserhaltung

6.2.2.10. Offene Wasserhaltung durchführen
Offene Wasserhaltung nach Wahl des AN zum Freihalten
der langgestreckten Baugrube von Bodenwasser (Grund-,
Schichtenwasser u.ä.) nach geologischen, hydrologischen
und hydraulischen Erfordernissen entsprechend den
Angaben in der Baubeschreibung einschl.
Baugrundgutachten, sowie zum schadlosen Ableiten des
geförderten Wassers durchführen. Anlage betriebsbereit
aufbauen, vorhalten, betreiben, nach Beendigung
Sickerungen haltungsweise verschließen und abbauen.
Erforderliche Erdarbeiten, Wasserfassungen, Zu- und
Ableitungen, Sand- und Schlammfänge, Förderanlagen,
Stromversorgung, einschl. aller erforderlichen
Materialien, Reserveeinrichtungen (ausgenommen
Notstromversorgung), sowie Umbauen bzw. Umsetzen der
Anlage entsprechend der vom AN gewählten Haltungslängen
werden nicht gesondert berechnet.
Baugrube für Leitungsgräben mit Schächten.
Förderdurchfluss je m Baugrube bis 1 m³/h,
geodätische Förderhöhe ab Baugrubensohle bis 7,50 m.
Ableitung nach Wahl des AN zum Vorfluter herstellen.
Entfernung zum Vorfluter max. 150 m.
Vorflut = Gewässer, Graben oder Rohrleitung.

405,000 m ......................... .........................
 

Summe 6.2.2. Wasserhaltung .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 966 Erfurt, F.-Ebert-Str. / Am Südpark
LV: 966-1 Geh- und Radweg
Gewerk: 6. LT06 - Anlagen Vodafone - TB
Bereich: 6.2. Tiefbauarbeiten
Abschnitt: 6.2.3. Kabelschutz
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

6.2.3. Kabelschutz

6.2.3.10. Kabelschutzrohr DA 63 verlegen
Schutzrohre, DA bis 63 mm, in vorh. Leitungsgraben verlegen. 
verzinkten Stahldraht, Durchmesser > 3 mm, 
mit je 2 m Überstand einziehen,
Rohröffnungen dicht verschließen.

810,000 m ......................... .........................

6.2.3.20. Trassenwarnband, gelb, 50 mm breit, verlegen
Trassenwarnband, gelb, 0,15 mm dick, 50 mm breit, 
mit der Aufschrift des Betreibers entsprechend 
Baurichtlinie des Betreibers fachgerecht 
entsprechend Kabelgrabenquerschnitt 
für Kabel und Schutzrohre 
in vorh. Leitungsgraben verlegen. 
Trassenwarnband beigestellt oder geliefert.
Erschwernisse durch vorhandene Leitungen werden nicht
gesondert berechnet, Sandbettung/Schutzschicht wird ge-
sondert vergütet.

810,000 m ......................... .........................
 

Summe 6.2.3. Kabelschutz .........................

 

Summe 6.2. Tiefbauarbeiten .........................

 

Summe 6. LT06 - Anlagen Vodafone - TB .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 966 Erfurt, F.-Ebert-Str. / Am Südpark
LV: 966-1 Geh- und Radweg
Gewerk: 7. LT07 - Straßenbeleuchtung
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

7. LT07 - Straßenbeleuchtung

7.1. Baubegleitende Leistungen

7.1.1. Ingenieurleistungen

7.1.1.10. Trassen einmessen und abstecken
Geplante Leitungstrassen und Bauwerke an Hand der
übergebenen Koordinatenliste vor Baubeginn im Gelände
einmessen und abstecken, 
abgesteckte Punkte sichern einschl. Erstellung entsprechender
Pläne

1,000 psch .........................

7.1.1.20. Bestandseinmessung Straßenbeleuchtung
Bestandseinmessung entsprechend den "Zusätzlichen
Technischen Vertragsbedingungen der Landeshauptstadt
Erfurt für die Errichtung von Verkehrs- und
EntwässerungsAnlagen (ZTV-VOB)" erarbeiten und
zweifach dem AG bzw. der BÜ 2 Wochen vor der VOB
Abnahme übergeben.

1,000 psch .........................
 

Summe 7.1.1. Ingenieurleistungen .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 966 Erfurt, F.-Ebert-Str. / Am Südpark
LV: 966-1 Geh- und Radweg
Gewerk: 7. LT07 - Straßenbeleuchtung
Bereich: 7.1. Baubegleitende Leistungen
Abschnitt: 7.1.2. Kontrollprüfungen
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

7.1.2. Kontrollprüfungen

Kontrollprüfungen sind Prüfungen des AG, um
festzustellen, ob Güteeigenschaften der Baustoffe, der
Baustoffgemische und der fertigen Leistung den
vertraglichen Anforderungen entsprechen. Die Ergebnisse
werden der Abnahme zugrunde gelegt.
 
Kontrollprüfungen sind durch eine unabhängige
Prüfstelle im Beisein des AG und der Bauleitung
durchzuführen.
 
Prüfungen ohne Beisein des AG werden nur als
Eigenüberwachungsprüfungen im Sinne der Zusätzlichen
Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien
gewertet und nicht gesondert vergütet.

7.1.2.10. Gegengewicht für Kontrollprüfungen
Belastungswiderlager (Gegengewicht) für Plattendruckversuch
nach DIN 18 134 bereitstellen. Die Bauart des Widerlagers
muss zum Anbringen der Messeinrichtung geeignet sein.
 
Nutzbare Last:                             min. 4 t;
Gesamtmasse für v.g. Belastungswiderlager:  min. 8t;
 
Als Belastungswiderlager geeignet sind:
- beladener Lkw,
- beladener Hänger,
- Walze o.ä.

Im Bereich des gemeinsamen Kabelgraben wird anteilig,
entsprechend der Anzahl der verlegten Kabel abgerechnet.

1,000 h ......................... .........................

7.1.2.20. Plattendruckversuch durchf.
Plattendruckversuch nach DIN 18134 nach Anordnung des
AG bzw. der BL durchführen.
Sämtliche Geräte sowie das Bedienungspersonal stellen,
Prüfergebnisse auswerten, Ergebnisprotokolle und Nie-
derschriften anfertigen und die Prüfstellen lage- und
höhenmäßig in Pläne darstellen.

Werden die erforderlichen EV2-Werte beim ersten Versuch
nicht erreicht, hat der AN die Nachverdichtung auf
eigene Kosten bis zur Erreichung der Werte weiterzu-
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 966 Erfurt, F.-Ebert-Str. / Am Südpark
LV: 966-1 Geh- und Radweg
Gewerk: 7. LT07 - Straßenbeleuchtung
Bereich: 7.1. Baubegleitende Leistungen
Abschnitt: 7.1.2. Kontrollprüfungen
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

führen. Die dann erforderlichen Nachweise gehen zu
Lasten des AN.

1,000 St ......................... .........................

7.1.2.30. Dyn.Plattendruckversuch durchf
Dynamischen Plattendruckversuch nach Teil B 8.3 der
TP BF-StB mit Hilfe des Leichten Fallgewichtsgerätes
nach Anordnung des AG bzw. der BL durchführen.
Sämtliche Geräte sowie das Bedienungspersonal stellen,
Prüfergebnisse auswerten, Ergebnisprotokolle und Nie-
derschriften anfertigen und die Prüfstellen lage- und
höhenmäßig in Pläne darstellen.

Werden die erforderlichen EV2-Werte beim ersten Versuch
nicht erreicht, hat der AN die Nachverdichtung auf
eigene Kosten bis zur Erreichung der Werte weiterzu-
führen. Die dann erforderlichen Nachweise gehen zu
Lasten des AN.

2,000 St ......................... .........................
 

Summe 7.1.2. Kontrollprüfungen .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 966 Erfurt, F.-Ebert-Str. / Am Südpark
LV: 966-1 Geh- und Radweg
Gewerk: 7. LT07 - Straßenbeleuchtung
Bereich: 7.1. Baubegleitende Leistungen
Abschnitt: 7.1.3. Verrechnungssätze
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

7.1.3. Verrechnungssätze

7.1.3.10. Verrechnungssatz für Arbeitskraft
Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung
des AG ausführen.
Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft
umfasst sämtliche Aufwendungen, insbesondere den
tatsächlichen Lohn einschließlich vermögenswirksamer
Leistungen mit den Zuschlägen für Gemeinkosten
(Sozialkassenbeiträge, Winterbauumlage und dgl.), sowie

Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten und Zuschläge für
Überstunden.

Arbeitskraft ohne Unterscheidung der Berufsgruppen
im Baugewerbe (Mischpreis).

5,000 h ......................... .........................

Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte auf Anordnung
des AG ausführen.
Der Verrechnungssatz für das jeweilige Gerät umfasst
sämtliche Aufwendungen für den Einsatz, insbesondere
Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie sämtliche
Zuschläge einschließlich der Kosten für das
Bedienungspersonal.
Der Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt des
Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche
Baugerät.
Vergütet werden die tatsächlich geleisteten
Arbeitsstunden.

7.1.3.20. Verrechnungssatz für Bagger, 0,4 bis 1,0 m3
Verrechnungssatz für Bagger
Löffelinhalt über 0,4 m3 bis 1,0 m3.

2,000 h ......................... .........................

7.1.3.30. Verrechnungssatz für Bagger, über 1,0 m3
Verrechnungssatz für Bagger
Löffelinhalt über 1,0 m3.

2,000 h ......................... .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 966 Erfurt, F.-Ebert-Str. / Am Südpark
LV: 966-1 Geh- und Radweg
Gewerk: 7. LT07 - Straßenbeleuchtung
Bereich: 7.1. Baubegleitende Leistungen
Abschnitt: 7.1.3. Verrechnungssätze
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

7.1.3.40. Verrechnungssatz für Radlader
Verrechnungssatz für Radlader.

2,000 h ......................... .........................

7.1.3.50. Verrechnungssatz für LKW-Kipper
Verrechnungssatz für LKW-Kipper.

2,000 h ......................... .........................

7.1.3.60. Verrechnungssatz für Flächenrüttler
Verrechnungssatz für Flächenrüttler.

2,000 h ......................... .........................
 

Summe 7.1.3. Verrechnungssätze .........................

 

Summe 7.1. Baubegleitende Leistungen .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 966 Erfurt, F.-Ebert-Str. / Am Südpark
LV: 966-1 Geh- und Radweg
Gewerk: 7. LT07 - Straßenbeleuchtung
Bereich: 7.2. Tiefbau
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

7.2. Tiefbau

Aufgrund der beengten Verhältnisse sind sämtliche
Tiefbauarbeiten mit besonderer Sorgfalt und unter Einhaltung
geeigneter Sicherungsmaßnahmen auszuführen.
Erforderliche Vorkopfarbeiten zur Herstellung und Sicherung
des Arbeitsraumes sind vom Auftragnehmer (AN)
durchzuführen. 
Der Wurzelbereich angrenzender Bäume und Gehölze ist vor
Beschädigungen zu schützen; geeignete Schutzmaßnahmen (z.
B. Abdeckung, Handschachtung im Wurzelbereich) sind mit
dem AG abzustimmen. 
Die Ausführung erfolgt nach Wahl des Auftragnehmers, unter
Beachtung der anerkannten Regeln der Technik, der
Unfallverhütungsvorschriften, der einschlägigen DIN-Normen
sowie der Vorgaben der VOB/C (insbesondere ATV DIN 18300
ff.).

7.2.1. Baugruben und Leitungsgräben

7.2.1.10. Gräben ausheben, T 1,25 m
Boden der Kabel- / Leitungsgräben einschließlich Kopf-, 
Muffen- und Montagebaugruben profilgerecht ausheben. 
Anfallendes Material mit den Zuordnungswerten bis
einschl. Z 1.2 entsprechend der Technischen Regeln der
LAGA einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Homogenbereiche A und B
Aushubtiefe bis 1,25 m.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden,
Im Bereich eines gemeinsamen Kabelgraben wird anteilig,
entsprechend der Anzahl der verlegten Kabel abgerechnet.

120,000 m3 ......................... .........................

7.2.1.20. Sohle der Gräben verdichten
Sohle der Kabel-/Leitungsgraben einschließlich Muffen-
und Montagebaugruben verdichten,
Verdichtungsgrad EVdyn min 25 MPa.
 
Diese Position wird nur gewährt, wenn die ursprüngliche
Lagerungsdichte zur Aufnahme von Rohrleitungen nach-
weislich nicht ausreicht.
Im Bereich des gemeinsamen Kabelgraben wird anteilig,
entsprechend der Anzahl der verlegten Kabel abgerechnet.

170,000 m2 ......................... .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 966 Erfurt, F.-Ebert-Str. / Am Südpark
LV: 966-1 Geh- und Radweg
Gewerk: 7. LT07 - Straßenbeleuchtung
Bereich: 7.2. Tiefbau
Abschnitt: 7.2.1. Baugruben und Leitungsgräben
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

7.2.1.30. Sohle der Gräben verbessern
Nachweislich ungeeigneten Boden unterhalb der Sohle von
der Kabel-/Leitungsgaben einschließlich Muffen- und
Montagebaugruben in Lagen von 30 cm ausheben.
Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Grobkörnigen, verdichtungsfähigen Boden liefern und als
Bodenaustausch in Lagen von 30 cm einbauen und ver-
dichten, Verdichtungsgrad EVdyn min 25 MPa.
Der Einsatz von Recyclingmaterial ist nicht zulässig.
Im Bereich des gemeinsamen Kabelgraben wird anteilig,
entsprechend der Anzahl der verlegten Kabel abgerechnet.

50,000 m3 ......................... .........................

7.2.1.40. Leitungszone herstellen
Natursand, Körnung 0/2 mm, oder Material nach den Vor-
schriften des Versorgungsunternehmens liefern und als
Leitungszone,
bestehend aus Auflager, Seitenverfüllung und Abdeckung
für Versorgungsleitungen einbauen und verdichten,
Verdichtungsgrad DPr min. 97 v.H.
Im Bereich des gemeinsamen Kabelgraben wird anteilig,
entsprechend der Anzahl der verlegten Kabel abgerechnet.

55,000 m3 ......................... .........................

7.2.1.50. Gräben verfüllen
Grobkörnigen, verdichtungsfähigen Boden liefern und in
Kabel-/Leitungsgräben einschl. der Muffen- und Montage-
gruben oberhalb der Einbettung/Leitungszone einbauen
und verdichten,
Verdichtungsgrad DPr min. 100 v.H,
Verformungsmodul EV2 min. 45 MPa.
Der Einsatz von Recyclingmaterial ist nicht zulässig.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen der Gräben beim
Aushub, abzüglich der durch Baukörper mit mehr als
0,1 m2 Querschnitt sowie durch Teilverfüllungen ver-
drängten Mengen.
Im Bereich des gemeinsamen Kabelgraben wird anteilig,
entsprechend der Anzahl der verlegten Kabel abgerechnet.

65,000 m3 ......................... .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 966 Erfurt, F.-Ebert-Str. / Am Südpark
LV: 966-1 Geh- und Radweg
Gewerk: 7. LT07 - Straßenbeleuchtung
Bereich: 7.2. Tiefbau
Abschnitt: 7.2.1. Baugruben und Leitungsgräben
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

7.2.1.60. Handaushub
Boden und Schichten ohne Bindemittel
zum Suchen und Freilegen von Leitungen, Kabeln,
Hindernissen u.dgl. von Hand ausheben.
Die Vorschriften der Versorgungsunternehmen sind 
zu beachten.
Berechnet wird der Mehraufwand für erschwertes
Lösen und Verwerten nach Wahl des AN.  

40,000 m3 ......................... .........................

7.2.1.70. Betonabbruch
Beton aus Baugruben und Leitungsgräben aufbrechen und
aufnehmen. 
Berechnet wird der Mehraufwand für erschwertes
Lösen und Verwerten nach Wahl des AN.  

5,000 m3 ......................... .........................

7.2.1.80. Mauerwerksabbruch
Längs des Grabens verlaufendes Mauerwerk
aus Baugruben und Leitungsgräben aufbrechen 
und aufnehmen. 
Berechnet wird der Mehraufwand für erschwertes
Lösen und Verwerten nach Wahl des AN.  

40,000 m3 ......................... .........................

7.2.1.90. Bauschutt aufnehmen
Bauschutt aus Baugruben und Leitungsgräben aufnehmen.
Berechnet wird der Mehraufwand für erschwertes
Lösen und Verwerten nach Wahl des AN.  

5,000 m3 ......................... .........................

7.2.1.100. Trassenkreuzung
Während der Erdarbeiten freigelegte Kabel, Kabelkanäle,
Gas-, Wasser- und sonstige Leitungen sowie anderweitige
Hindernisse während der Bauzeit sichern (abstützen, ab-
hängen o.ä.) und während der Grabenverfüllung ent-
sprechend der Art des Kabels oder der Leitung mit
steinfreiem, ungebundenem Material umhüllen, zerrissene
Trassenwarnbänder ersetzen,  vorh. Schutzeinrichtungen
wiederherstellen (z.B. Abdeckfolien und -hauben
u.dgl.).
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Projekt: 966 Erfurt, F.-Ebert-Str. / Am Südpark
LV: 966-1 Geh- und Radweg
Gewerk: 7. LT07 - Straßenbeleuchtung
Bereich: 7.2. Tiefbau
Abschnitt: 7.2.1. Baugruben und Leitungsgräben
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

Einzurechnen sind die Erschwernisse für Öffnungen bei
Grabenrandsicherungen und Verbau.
 
  Als Kreuzung im Sinne dieser Position verstehen sich
alle innerhalb einer Länge von 1,0 m den Leitungsgraben
recht- oder abgewinkelt kreuzenden Leitungen, Kabel,
Mauern,
Zäune, Fundamente, Sockel u.dgl..

20,000 St ......................... .........................

7.2.1.110. Parallele Sicherung
Kabel, Kabelkanäle, Gas-, Wasser - und andere Leitungen
sowie anderweitige Hindernisse suchen, von Hand
freilegen, während der Bauzeit sichern (abstützen,
abhängen, absteifen o.ä.) und während der Grabenverfüllung
entsprechend der Art des Kabels oder der Leitung mit
steinfreiem, ungebundenem Material umhüllen, zerrissene
Trassenwarnbänder ersetzen, vorh. Schutzeinrichtungen
wiederherstellen (z.B. Abdeckfolien und -hauben u.dgl.).
Einzurechnen sind die Erschwernisse für Öffnungen bei
Grabenrandsicherungen und Verbau.
 
Als parallele Trassen im Sinne dieser Position verstehen sich
dicht am Regelgraben längs verlaufenden Kabel und Leitungen.

 Ein Anspruch auf Vergütung besteht nur, sofern unter
Beachtung der abgesteckten Leitungsachsen und
Einhaltung der vorgeschriebenen Regelgrabenbreite eine
Berührung der anderen Leitungstrasse unvermeidbar ist.

10,000 m ......................... .........................
 

Summe 7.2.1. Baugruben und Leitungsgräben .........................
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Projekt: 966 Erfurt, F.-Ebert-Str. / Am Südpark
LV: 966-1 Geh- und Radweg
Gewerk: 7. LT07 - Straßenbeleuchtung
Bereich: 7.2. Tiefbau
Abschnitt: 7.2.2. Sonstiges
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

7.2.2. Sonstiges

7.2.2.10. Kabelschutzrohre DN 110 PE, flexibel, verlegen
Flexible Kabelschutzrohre, DN 110 PE, in Verbundrohrbauweise
gemäß DIN 16961 verlegen,
verzinkten Stahldraht, Durchmesser > 3 mm, 
mit je 2 m Überstand einziehen,
Einschließlich herstellen der wasserdichten (WD)/ 
sanddichten (SD) Rohrverbindungen mit 
Doppelsteckmuffen/Doppelsteckmuffen mit Profildichtringen.
Die Schutzrohre sind in die Fundamente einzuführen.
Erschwernisse durch vorhandene Leitungen werden nicht
gesondert berechnet, Sandbettung/Schutzschicht wird ge-
sondert vergütet.

1.200,000 m ......................... .........................

7.2.2.20. Trassenwarnband, gelb, verlegen
Trassenwarnband gelb mit der Aufschrift "Achtung
Straßenbeleuchtungskabel"
liefern und betriebsfertig über der Schutzrohrtrasse einbauen.

1.200,000 m ......................... .........................

7.2.2.30. Betonhülsenfundament
Betonhülsenfundament für Straßenbeleuchtung einschließ-
lich Schalung nach statischen und konstruktiven Erfor-
dernissen nach der Richtlinie zur Errichtung
von Straßenbeleuchtungsanlagen 01/2024 herstellen.
Boden und Tragschicht ohne Bindemittel aufbrechen und
aufnehmen. Schalung nach Wahl des AN herstellen und
entfernen. Anfallendes Material der Verwertung des AN
zuführen.
Hülsenfundament aus Beton C 25/30 X0,
Abmessungen 60 x 60 x 60 cm, Eingrabtiefe 80 cm,
für Lichtmast, Lichtpunkthöhe 5 m,
Ausführung mit Hülse NW 250 und 
bis 3 Kabeleinführungsöffnungen NW 150.

11,000 St ......................... .........................

7.2.2.40. Kabelschacht EK 328 | LW 800 x 800 mm, 900 mm
Grundbausatz Schacht EK 328 bestehend aus:
-  Bodenplatte
-  Rahmen mit je 5 x Sollbrüchen Ø 110 mm auf der Stirnseite  
   und je 5 x Sollbrüchen Ø 110 mm auf der Längsseite
-  Kopfrahmen
-  Stahlrahmen feuerverzinkt mit Gussdeckel
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Projekt: 966 Erfurt, F.-Ebert-Str. / Am Südpark
LV: 966-1 Geh- und Radweg
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   Kl. D 400
-  lichte Weite 800 mm
-  lichte Breite 800 mm
-  Bauhöhe 900 mm
-  Klasse D 400 
-  Material PC (Polycarbonat) 
-  Ausführung Verriegelung Sechskant 
liefern und setzen. 
einschl. aller Erd- und Betonierarbeiten. 

3,000 St ......................... .........................

7.2.2.50. Kabelschacht EK 328 | LW 800 x 800 mm, 1120 mm
Grundbausatz Schacht EK 328 bestehend aus:
-  Bodenplatte
-  Rahmen mit je 5 x Sollbrüchen Ø 110 mm auf der Stirnseite  
   und je 5 x Sollbrüchen Ø 110 mm auf der Längsseite
-  Kopfrahmen
-  Stahlrahmen feuerverzinkt mit Gussdeckel
   Kl. D 400
-  lichte Weite 800 mm
-  lichte Breite 800 mm
-  Bauhöhe 1120 mm
-  Klasse D 400 
-  Material PC (Polycarbonat) 
-  Ausführung Verriegelung Sechskant 
liefern und setzen. 
einschl. aller Erd- und Betonierarbeiten. 

2,000 St ......................... .........................

7.2.2.60. Kabelschacht EK 368 | LW 400 x 650 mm, 900 mm
Grundbausatz Schacht EK 368 bestehend aus:
-  Bodenplatte
-  Rahmen mit je 3 x Sollbrüchen Ø 110 mm auf der Stirnseite
-  Kopfrahmen
-  Stahlrahmen feuerverzinkt mit Gussdeckel
   Kl. D 400
-  lichte Weite 650 mm
-  lichte Breite 400 mm
-  Bauhöhe 900 mm
-  Klasse D 400 
-  Material PC (Polycarbonat) 
-  Ausführung Verriegelung Sechskant 
liefern und setzen. 
einschl. aller Erd- und Betonierarbeiten. 

4,000 St ......................... .........................
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7.2.2.70. Rahmen lief.u.verl., 800x800x220
Rahmen für Kabelschacht EK 328
aus Kunststoff liefern und einbauen. 
Vergütet wird der Mehraufwand für weitere 
Rahmen.

lichtes Maß 800 x 800 mm,
Rahmen Höhe 220 mm.

2,000 St ......................... .........................

7.2.2.80. Rahmen lief.u.verl., 400x650x220
Rahmen für Kabelschacht EK 368
aus Kunststoff liefern und einbauen. 
Vergütet wird der Mehraufwand für weitere 
Rahmen.

lichtes Maß 400 x 650 mm,
Rahmen Höhe 220 mm.

2,000 St ......................... .........................

7.2.2.90. Firmenzeichen einb.
Beigestellte Firmenzeichen der Stadtbeleuchtung
in vorhandene Aussparung des Schachtdeckels 
einbauen. 

9,000 St ......................... .........................
 

Summe 7.2.2. Sonstiges .........................

 

Summe 7.2. Tiefbau .........................
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7.3. Ausrüstung

7.3.1. Anlagenübergreifende Leistungen

VORBEMERKUNGEN

Die Vorbemerkungen bestehen aus folgenden Teilen :

* TECHNISCHE AUFGABE
* TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN
* ZUSÄTZLICHE HINWEISE ZUR KALKULATION DES
EINHEITSPREISES

TECHNISCHE AUFGABE
-
1. Allgemeines

In der Friedrich-Ebert-Straße in Erfurt soll im 2. Bauabschnitt
mit dem Neubau des Fuß- und Radweges eine neue
Straßenbeleuchtungsanlage errichtet werden.

Das vorliegende Leistungsverzeichnis umfaßt die
elektrotechnische Ausrüstung der folgenden Teilanlagen:

* Anschluß der Neuanlage an die Bestandsanlagen
* Errichtung der Beleuchtungsanlage
* Kabelverlegung

Die neuen Beleuchtungsanlagen sind abschnittsweise zu
errichten. Die Elektroarbeiten müssen sich an den Bauablauf
der Baumaßnahme anpassen !

2. Elektro - Energieversorgung

Die neue Elektroanlage ist gemäß den Technischen
Anschlußbedingungen (TAB) des
Energieversorgungsunternehmens (EVU) zu errichten.

Installierte Leistung : ca. 0,170 kW

Die Versorgung der Straßenbeleuchtung erfolgt über die
bestehende Straßenbeleuchtungsanschlußsäule SBS 3350.

Die erforderliche Bearbeitung der AAN und deren Weitergabe
an das EVU obliegt dem Installateurbetrieb.

Einspeisenetz : TT-Netz 3 x 230 V/400 V/N/50 Hz
Schutzmaßnahme : Schutzisolierung
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  nach VDE 0100 Teil 410

Die Leuchten und die Lichtmastkästen müssen der
Schutzklasse II entsprechen !
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Meßtechnisch ist nachzuweisen, daß bei einem Isolationsfehler
und einem einpoligen Körperschluß die vorgeschaltete
Sicherung auslöst.

Die Erstprüfung ist mit einem "Übergabebericht und
Prüfprotokoll" gemäß dem, des Zentralverbands der Deutschen
Elektro- und Informationstechnischen Handwerke (ZVEH) zu
dokumentieren.

3. Zuständige Behörden und Institutionen

* Tiefbau- und Verkehrsamt Erfurt (TVA)

4. Beleuchtungsanlage

4.1 Allgemeines

Für die öffentlich genutzten Straßen und Wege ist eine
Straßenbeleuchtung erforderlich.
Die Beleuchtungsanlage geht später in die Trägerschaft der
Stadt Erfurt über.

Für die Straßenbeleuchtung ist somit die

"Richtlinie zur Errichtung von
Straßenbeleuchtungsanlagen"

verbindlich. (Abrufbar unter www.erfurt.de)

4.2 Klassifikation der Beleuchtungssituation

Die Auswahl der Beleuchtungsklassen erfolgte gemäß DIN
13201:2021 Teil 1.

Die geforderten Gütemerkmale werden hier zusammenfassend
dargestellt.

Fuß- und Radweg

Straßenkategorie : Rad-/Fußweg gemäß
Tabelle 9
Beleuchtungsklasse : P4

Geforderte Gütemerkmale :

Mittlere Beleuchtungsstärke : Em    >= 5,00 lux
Minimale Beleuchtungsstärke : Emin >= 1,00 lux
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4.3 Anlagengeometrien

Der Regelquerschnitt für den Fuß- und Radweg wurde aus der
Tiefbauplanung übernommen.

Für den Regelquerschnitt gilt :

Belag : R3 mit q0 = 0,070
Wartungsfaktor : 0,80

Regelquerschnitt

Grünstreifen : 3,00 m
Fußweg : 1,80 m
Radweg : 2,30 m
Grünstreifen mit Baumbestand : 2,90 m
Anordnung Fuß-und Radweg : westlich im Grünstreifen
Lichtpunktabstand (max.) : 35,00 m
Abstand Mast - Fahrbahn : 0,50 m

4.4 Leuchtenauswahl

Eine Leuchtenauswahl erfolgte in Abstimmung mit dem Tiefbau-
und Verkehrsamt, Sachgebiet Straßenbeleuchtung der Stadt
Erfurt.

Es kommt folgende Leuchte zum Einsatz :

Siteco, SL 11 micro (2.200 K)

Die Lichtpunkthöhe wurde so gewählt, daß Standardmasten mit
einer freien Mastlänge von 5,00 m eingesetzt werden können.
Die Masten sind als konische Stahlmaste (Wandstärke min. :
3,00 mm), verzinkt, Farbe DB 703 mit aufgeschrumpfter
Erdübergangsmanschette auszuführen.

Die Masten sind mit einem eloxierten und gravierten
Aluminiumblech zu numerieren und mittels einer
Hohlnietverbindung am Mast zu befestigen.

Die Numerierung erfolgt nach Vorgabe des Betreibers für alle
neuen Beleuchtungsmasten.

Der Verschlußriegel der Mastklappen ist gegen das vollständige
Herausschrauben des Bolzens zu sichern.

Alle eingesetzten Materialien müssen gegenüber UV-Strahlen
beständig sein.

Als Mastleitungen werden die vom Hersteller der LED-Leuchten 
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beigefügten Systemkabel verwendet. Die Leuchten sind
programmiert zu liefern.

Im Mast sind VDE geprüfte Lichtmastkästen mit
Überspannungsschutz zu verwenden. Pro Anschlußkasten
müssen 3 Stk. Kabel des Typs NYY - I  5 x 16 mm² klemmbar
sein.
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4.5 Berechnungsergebnisse

Die detaillierten Berechnungsergebnisse für den geplanten
Regelquerschnitt können beim Auftraggeber eingesehen
werden.

Hier ist nur die Verkehrsfläche bei maximalem
Lichtpunktabstand aufgelistet.

Fuß- und Radweg

Mittl. Beleuchtungsstärke :  Em   = 5,54 lx >= 5,00 lx
Min. Beleuchtungsstärke :  Emin = 1,48 lx >= 1,00 lx

Die Berechnungsergebnisse zeigen, daß die Vorgaben der DIN
13 201, Teil 2 für die geplanten Straßenabschnitte vollständig
erfüllt werden.

4.6 Leistungsreduzierung

Die Nachtabsenkung von maximal zwei Stufen wird vom
Betreiber vorgegeben. Die Nachtabsenkung darf nur von 20.30
Uhr bis 6.00 Uhr erfolgen.

Für die Leistungsreduzierung (LR) über die Steuerphase L2 ist
folgendes Dimmprofil vorgesehen :

 t EIN bis  20.30 Uhr 100 %
20.30 Uhr bis   6.00 Uhr  50 %
 6.00 Uhr  bis   t AUS 100 %

4.7 Leuchtenstandorte

Die Leuchten sollen im westlichen Grünstreifen angeordnet
werden. Der Abstand der Leuchten zum Begrenzungsbord
der Straße muß gemäß der "Richtlinie zur Errichtung von
Straßenbeleuchtungsanlagen" mindestens 0,50 m
betragen.
Außerdem muß ein Abstand zum Baumstamm von mindestens
2/3 des ausgewachsenen Baumkronendurchmessers
eingehalten werden. Bei Unterschreitung ist eine Abstimmung
mit dem AG notwendig.

Die lagerichtige Einordnung der Beleuchtungspunkte kann den
zeichnerischen Unterlagen des Bauteils entnommen werden.

Die Mastklappen müssen zugänglich sein, so daß die
Arbeitssicherheit für das Bedien- und Wartungspersonal
gewährleistet ist. Die Ausrichtung der Mastklappen ist vor der 
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Bestellung durch den zukünftigen Auftragnehmer mit der
örtlichen Bauüberwachung bzw. mit dem Auftraggeber
abzustimmen.

4.8 Fundamente / Kabellegung

Für die Gründung der Beleuchtungspunkte gelten die Vorgaben
aus der "Richtlinie zur Errichtung von
Straßenbeleuchtungsanlagen".

Als erdverlegte Beleuchtungskabel sind grundsätzlich Kabel des
Typs : NYY - I  5 x 16 mm² zu verwenden.

Die Beleuchtungskabeltrasse ist komplett im flexiblen
Schutzrohr DN 100 auszuführen. Die Schutzrohrtrasse und die
Fundamente sind Bestandteil der tiefbautechnischen
Leistungen. Die Schutzrohre werden in die Fundamente
eingeführt.

Die genaue Lage der Schutzrohrtrassen kann dem koordinierten
Leitungsplan entnommen werden. Dieser Plan ist Bestandteil
der tiefbautechnischen Leistungen.

Die Schutzrohrtrassen sind mit Warnband "Achtung
Straßenbeleuchtungskabel" zu kennzeichnen.

Die Schutzrohre sind mit Rohrverschlußstopfen angepaßt an die
Beleuchtungskabel (NYY - I  5 x 16 mm²) abzudichten. Es ist
von maximal 3 Kabeln pro Schutzrohr auszugehen.

Die Kabel werden an den Lichtmastkästen dauerhaft
(Resopalschild), verwechslungsfrei mit Angabe des Abgangs
von der jeweiligen Straßenbeleuchtungsanschlußsäule (SBS)
bzw. von dem jeweiligen Beleuchtungspunkt gekennzeichnet.

4.9 Elektrischer Anschluß der neuen
Beleuchtungsanlage

Für die Versorgung der neu zu errichtenden
Straßenbeleuchtung wird keine neue SBS vorgesehen. Die
Neuanlage ist an den bestehenden Beleuchtungsstromkreis der
SBS 3350 an der Baufeldgrenze anzuschließen.

4.10 Demontage / Wiederanschluß / Provisorien

Demontage

Es sind keine Demontagearbeiten auszuführen, da im Bereich
des Baufeldes zur Zeit keine Beleuchtungsanlage besteht.
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Wiederanschluß

Vor der Arbeitsaufnahme an den Bestandsanlagen (Herstellen
von Verbindungs- und Trennstellen) hat sich der Auftragnehmer
von einem Verantwortlichen des Auftraggebers in die
Anlagenteile der Bestandsschaltanlage SBS 3350, SBS 3280
und SBS 3480 einweisen zu lassen.

Die Einweisung ist mit dem Formular "Freigabe zum Arbeiten an
Straßenbeleuchtungsanlagen" aus der "Richtlinie zur Errichtung
von Straßenbeleuchtungs- anlagen" der Stadt Erfurt
aktenkundig zu belegen.

Die Arbeiten sind so auszuführen, daß die Beleuchtungsanlage
täglich zum Ende der Arbeitszeit betriebsbereit zur Nutzung zur
Verfügung steht.

Es sind Verbindungs- bzw. Trennstellen zu vorhandenen
Beleuchtungsabschnitten herzustellen bzw. Kabel am
Baufeldende abzulegen.

Verbindungsstellen
* VS 1 : 3350 F 080 - 3350 F 090 (Bestand)
* VS 2 : 3350 F 010 - SBS 3350 (beides Bestand)
* VS 3 : 3350 E 010 - SBS 3350 (beides Bestand)
* VS 4 : 3350 E 050 - 3350 E 060 (beides Bestand)
* VS 5 : 3481 B 260 - 3481 B 270 (beides Bestand)

Trennstellen
* TS 1 : 3350 F 150 - 3280 A 035 (Bestand)
* TS 2 : 3350 F 200 - KSZ

Das Herstellen der Trenn- und Verbindungsstellen zu
vorhandenen Beleuchtungsanlagen muß in Zusammenarbeit
mit dem Tiefbau- und Verkehrsamt Erfurt, Sachgebiet :
Straßenbeleuchtung erfolgen.

Die Anlagen zur zeitweisen Versorgung sind ausschließlich in
Zusammenarbeit mit dem TVA der Stadt Erfurt, Sachgebiet
Straßenbeleuchtung zu errichten.
Im Baugeschehen ist sich darauf einzustellen, daß diese
Arbeiten mit einer kurzen Vorankündigungszeit auszuführen
sind.

Die Kabel der Trennstellen sind in der Neuanlage aufzulegen
und in dem jeweiligen Bestandsmast, bzw. am Baufeldende mit
einer spannungsfesten Endkappe abzuschließen.

Das Kabel ist beidseitig verwechslungsfrei und dauerhaft
(Resopalschild) zu kennzeichnen !
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Provisorien

Während der Bauphase sind keine Provisorien vorgesehen.
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5. Gestaltung der Bestandsunterlagen

Ausdrücklich wird hier nochmals auf die geforderte
Fotodokumentation der ausgeschriebenen Maßnahme
hingewiesen.

Bei der Anfertigung der Bestandsunterlagen sollen
Musterblätter als Anleitung dienen.

Mit den auszufüllenden Meßwerten wird gleichzeitig auch der
Aufwand z.B. für Kabelprüfungen beschrieben.
(Siehe auch TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN)

Die Musterblätter werden im Rahmen der Bauausführung an
den zukünftigen AN ausgehändigt.

6. Bieterangabenverzeichnis

Ausdrücklich wird hier nochmals auf das geforderte
Bieterangabenverzeichnis der ausgeschriebenen Maßnahme
hingewiesen.

TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN

1. Allgemeines

- Maßgebende Vorschriften (Neueste Ausgabe)

* VDE-Richtlinien, wenn harmonisiert, die EN-Richtlinien
* Vorschriften des örtlichen

Energieversorgungsunternehmens (EVU)
* Vorschriften der örtlichen Feuerwehr
* Landesbauordnung
* DIN 18 382 und DIN 18 384
* Fernmeldeordnung
* Vorschriften des Technischen Überwachungsvereins
* Baupolizeiliche und berufsgenossenschaftliche

Bestimmungen
* Arbeitsstätten - Richtlinie
* Unfallverhütungsvorschrift - Elektrische Anlagen und

Betriebsmittel (DGUV V3)

- Bei der Durchführung der Arbeiten dürfen nur erfahrene
Monteure eingesetzt werden. In begründeten Fällen,
kann  die Objektüberwachung/örtliche Bauüberwachung
einen schriftlichen Nachweis über fachliche Eignung
des Montage-personals des Auftragnehmers verlangen.
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Für Schäden, auch mittelbarer Art, die durch
ungenügend qualifiziertes Personal entstehen, trägt der
Auftragnehmer die volle Verantwortung.
Der Unternehmer überwacht den Fortgang der Arbeiten
und er übernimmt jede Garantie für die einwandfreie
Ausführung seiner Leistung.

- Die verwendeten Fabrikate sind im LV anzugeben.
Sofern das Leistungsverzeichnis gleichwertige
Erzeugnisse zuläßt und vom Bieter
Alternativerzeugnisse angeboten werden, hat der Bieter
die Gleichwertigkeit der Erzeugnisse zu garantieren. Die
technischen Daten, Be-schreibungen und
gegebenenfalls Berechnungsergebnisse sind mit dem
Angebot zur Beurteilung der Gleichwertigkeit vom Bieter
zu erbringen. Die Gleichwertigkeit beurteilt der Bauherr.
Alle verwendeten Geräte, einschließlich Datenblätter
und Beschreibungen, sind rechtzeitig vor der Bestellung
zur Bemusterung vorzulegen.
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2. Zeichnerische Unterlagen

- Vorlagezeichnungen

Die Erstellung der Montageunterlagen obliegt dem
Bieter, die dafür erforderlichen Kosten sind in die
Einheitspreise einzurechnen.

Werkstattzeichnungen, Installations-, und
Montagepläne und andere Ausführungsunterlagen des
Auftragnehmers, sind in zweifacher Ausfertigung, vor
Ausführung/Anfertigung der Leistung, zur
Kenntnisnahme und Prüfung vorzulegen. Ein Exemplar
erhält der Auftragnehmer mit Sichtvermerk zurück.

Die Verantwortung und Haftung des Auftragnehmers
erfahren durch diesen Sichtvermerk keine
Einschränkung.
Die Vorlage hat so früh zu erfolgen, daß dadurch der
Fertigstellungstermin nicht gefährdet wird.
Für die Prüfung ist eine Bearbeitungszeit von 2 Wochen
einzukalkulieren.

- Bestandspläne und Revisionszeichnungen

Bestandspläne und Revisionszeichnungen sind
Gegenstand des Leistungsumfangs des
Auftragnehmers. Sie sind zu den im LV ausgewiesenen
Einheitspreisen anzufertigen und spätestens 2 Wochen
vor dem Abnahmetermin zu übergeben.
Vorabzüge der Bestandspläne sind bereits bei
eventuellen Teilabnahmen vorzulegen.

Umfang der Unterlagen :

* Stromlaufpläne/Aufbaupläne
* Kabelverlegungspläne/Kabellisten
* Innenschaltungs- und Klemmenpläne
* Prinzip-, Installations- und Aufstellungspläne
* Meßprotokolle
* Gerätedokumentationen/Funktionsbeschreibungen
* Wartungs- und Betriebsanleitungen/Ersatzteillisten
* Vollständige und aussagekräftige Fotodokumentation
* Sonstige Bescheinigungen, wie z.B. Lieferscheine
  der Leuchten und Masten, Materiallisten usw.

Die Unterlagen sind auf Papier, 3-fach geordnet und
sortiert, in Ordnern abgeheftet und mit einem
In-haltsverzeichnis versehen, abzuliefern.

Druckdatum:  20.01.2026 Seite: 51 von 253



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 966 Erfurt, F.-Ebert-Str. / Am Südpark
LV: 966-1 Geh- und Radweg
Gewerk: 7. LT07 - Straßenbeleuchtung
Bereich: 7.3. Ausrüstung
Abschnitt: 7.3.1. Anlagenübergreifende Leistungen
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

Darüber hinaus sind die Bestandsunterlagen einfach in
elektronischer Form über eine Datenaustauschplattform
zu übergeben.

Die Außenanlagen (Kabel, Masten, Erder etc.) sind
bezüglich ihrer Lage und Höhe, tachyme-trisch,
einzumessen.  Die Einmessung muß bezogen auf
ETRS89/UTM-Koordinaten erfolgen.

Es gilt die Einmeßordnung des Tiefbau- und
Verkehrsamtes, Sachgebiet Straßenbeleuchtung
(TVA-SB) der Stadt Erfurt.

Dieser Teil der Dokumentation ist in digitaler Form
zu übergeben.

Alle Einbauten, die nach Abschluß der Arbeiten
verdeckt sind, wie Dosen, Muffen etc., müssen vermaßt
im Bestand eingetragen sein.

3. Einweisungen

- Das Betriebspersonal oder dessen Vertreter, ist durch
den Auftragnehmer in die Bedienung und Wartung aller
Anlagenteile einzuweisen.
Der Auftragnehmer hat sich die erfolgte Einweisung
schriftlich bestätigen zu lassen.

4. Installation

- Grundsätzlich erfolgt die gesamte Installation mit
Mantelleitung NYM, SYM bzw. Kabel NYY.

- Getrennte Verlegung von Leistungs-, Meß- und
Steuerkabeln. Bei Verwendung von
Leitungsführungskanälen ist eine Trennwand
vorzusehen.

- In Schalt- und Steuerleitungen, in denen kein
Schutzleiter benötigt wird, sind Kabel und Leitungen
vom Typ NYM-O, SYM-O bzw. NYY-O zu verwenden.

- Die genauen Leitungsführungen und Kabelwege, sind
vor der Verlegung mit der Objektüberwachung/örtliche
Bauüberwachung abzusprechen.

- In Bereichen, wo Kabel und Leitungen mechanischen
Beanspruchungen ausgesetzt sind, sind diese in 
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Schutzrohren zu verlegen.

- Befestigungsschrauben, Konsolen usw. dürfen
nur aus nicht-rostendem Material bestehen und sind
nach der zu erwartenden mechanischen Belastung zu
dimensionieren.

- Durchführung von Schutzmaßnahmen und
Einbeziehung des Schutzleiters, je nach vorliegender
Netzform und den daraus resultierenden Forderungen
des EVU´s und der VDE 0100 Teil 410.

- Alle ankommenden und abgehenden Kabel und
Leitungen sind, entsprechend der Kabelliste, an den 
Ein-führungsstellen am Lichtmastkasten zu
kennzeichnen.
Die Kennzeichnung muß dauerhaft sein.

- Kabeleinführungen in Geräte und Anschlußkästen
erfolgen immer über Verschraubungen. Insbesondere
bei in Feuchträumen oder im Freien installierten
Geräten ist darauf zu achten, daß die Kabeleinführung
von unten vorzusehen ist.

- Alle Leuchten sind einschließlich der Lampen
anzubieten. Die Nennspannung für die Leuchten beträgt
mindestens 235 V.

- Alle eingesetzten Geräte müssen entsprechend der
Norm NAMUR/IEC 801 (entspricht DIN VDE 0843) auf
Störfestigkeit gegen elektromagnetische Felder geprüft
sein. (CE-Zeichen)

- Die Gesamtanlage ist vor der Abnahme gründlich zu
säubern und zu beräumen. Eine fachgerechte
Entsorgung von Abfällen und Materialresten ist
erforderlich.

5. Einsichtnahme in die Entwurfsunterlagen

Die Unterlagen der Entwurfsplanung können beim
Bauherrn eingesehen werden.

6. Aufmaßverfahren

Das Aufmaß der jeweils fertiggestellten Leistung oder
Teilleistung erfolgt in der Regel unter Zuhilfenahme der
aktuellen Montagepläne vor Ort. Dies geschieht
gemeinsam durch den Bieter und einen Beauftragten
des Auftraggebers.
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Das Aufmaß muß so aufgenommen und gegliedert
werden, daß eine abschnittsweise Nachkontrolle
jederzeit möglich ist. Die Positionsnummern des
Aufmaßes müssen mit denen des
Leistungsverzeichnisses übereinstimmen. Aufmaße, die
ohne Anwesenheit der Bauleitung erstellt werden,
finden keine Anerkennung.
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7. Sonstiges

Bauberatungen

Zur regelmäßigen Kontrolle des Baufortschritts und zur
Aktualisierung des Planungsstandes werden nach
Absprache, je nach Erfordernis,
Baustellenbespre-chungstermine angesetzt, im
Regelfall wöchentlich.

Hierzu hat der Bieter einen Vertreter zu benennen, der
für die Dauer der Bauzeit bis zur Abnahme für diesen
Zweck zur Verfügung steht. Der Bieter ist verpflichtet,
die Ergebnisse dieser Besprechungen bei der weiteren
Ausführung seines Auftrages zu berücksichtigen. Für
Fehler und Schäden, die aus einer Nichtbeachtung der
o.g. Pflicht resultieren, ist allein der Bieter
verantwortlich.

Beschädigungen

Der Bieter haftet für Schäden, die er oder seine
Beauftragten anderen am Bauvorhaben beteiligten
Firmen oder Handwerkern zufügen. Dasselbe gilt für
Beschädigungen jeglicher Art an Anlagen des
Auftraggebers.

Veröffentlichungen

Sämtliche Veröffentlichungen über die Baumaßnahme
sind nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des
Bauherrn zulässig.

Zusätzliche Hinweise
zur Kalkulation des Einheitspreises

Siehe hierzu :

* Technische Aufgabe
* Technische Vorbemerkungen

Im nachfolgenden Leistungsverzeichnis wird eine
betriebsfertige Montage gefordert.

Unter "betriebsfertiger Montage" ist zu verstehen :
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- Die Anlage, der Anlagenteil oder das einzelne Gerät ist
fachgerecht an der vorgesehenen Stelle im Bauwerk montiert.
Die Anlagenteile wurden mit Schaltungen erprobt und die
Inbetriebnahme ist erfolgreich durchgeführt.

  Etwa erforderliche Rüstarbeiten, Hubsteiger usw. sind in die
Einheitspreise einzurechnen.

- Alle erforderlichen Kabel und Leitungen sind in die Gehäuse
eingeführt und angeklemmt.

- Die erforderlichen Schaltproben sind durchgeführt, alle
meßtechnischen Überprüfungen sind, soweit dafür keine LV-
Pos. ausgewiesen ist, abgeschlossen.

- Die Anlage, der Anlagenteil oder das einzelne Aggregat ist
betriebsbereit und es steht ohne jegliche Einschränkung zur
Aufnahme des Probebetriebs zur Verfügung.

- Kabel und Leitungen sind im LV in Summenpositionen für den
entsprechenden Typ ausgewiesen.

  Für Kabel und Leitungen gilt aber immer die Verlegung in
Teillängen. Die Anschlußarbeiten sind in den Aggregaten,
Anschlußdosen, Endverschlüssen, Muffen usw. zu kalkulieren
und sie sind mit der betriebsfertigen Montage abgegolten.

7.3.1.10. Inbetriebsetzung
Die Teilanlagen sind in einem Zeitraum von

2 Kalendertagen

schrittweise in Betrieb zu setzen.
Voraussetzung zur Inbetriebsetzung ist die Fertigstellung der
Gesamtanlage und der vorliegende Nachweis zum positiven
Abschluß der Funktionsproben für die einzelnen
Anlagenbestandteile. Das Ende der v.g. Fertigstellung ist mit
einer Teilabnahme nach § 12 Nr. 2b VOB/B
(Funktionsabnahme) zu belegen, die der AN zu beantragen hat.

Der Arbeitskräfteeinsatz ist vom AN so zu planen, daß der
vorgesehene Zeitraum eingehalten wird. Die Inbetriebnahme
muß bei laufendem Betrieb erfolgen !

Während der Inbetriebsetzung sind Mitarbeiter des Bauherrn,
oder dessen Beauftragte anwesend, sie sind in spezielle
Abläufe einzuweisen.

Elektroanlagen :

- Schaltproben aller Aggregate und Anlagenteile,
- Protokollierung der Inbetriebnahme

Nach Abschluß der Inbetriebnahme sind die Ergebnisse in 
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einem Inbetriebnahmebericht zusammenfassend darzustellen.
Der Bericht ist dreifach auszufertigen und dem Bauherrn zu
übergeben.

1,000 psch .........................

Ausführungs- / Nutzungsdokumentation

Die Ausführungsdokumentation / Nutzungsdokumentation muß
spätestens 2 Wochen vor dem Abnahmetermin in der
endrevidierten Fassung vorliegen !
Übergabe : 2-fach an den AG in Papierform

  1-fach an den AG über eine
  Datenaustauschplattform

Liegen diese Unterlagen nicht vor, erfolgt keine Abnahme !

Umfang und Ausführung entsprechend den :

* Technischen Vorbemerkungen

Optionen :

Op 01 : Schaltverteilungen
Op 02 : Installation
Op 03 : Meßtechnik
Op 04 : Blitzschutz- und Erderanlage
Op 05 : Kabellegung und Maststandorte

Geforderte Optionen : 02 und 05

7.3.1.20. Doku Op 02 : Installation
Ausführungs- / Nutzungsdokumentation
Op 02 : Installation
gemäß vorstehender Beschreibung

1,000 psch .........................

7.3.1.30. Doku Op 05 : Kabellegung und Maststandorte
Ausführungs- / Nutzungsdokumentation
Op 05 : Kabellegung und Maststandorte
gemäß vorstehender Beschreibung

Trassenverlauf der Neuanlage (komplett) und der Altanlage
an den Baufeldgrenzen einmessen und die Dokumentation (2-
fach) erstellen. Ausführung gemäß Planwerk der DIN 2425 und
den Vorgaben der Stadt Erfurt.

1,000 psch .........................
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7.3.1.40. Elektroanlage prüfen
Gesamtanlage in Teilabschnitten

gemäß VDE 0100 Teil 600
wie z.B. Errichtererklärung, inkl. Erstellung :
Prüfbescheinigungen gemäß ZVEH, usw.

Inkl. Erdermessung (pro Standort)

Die Ergebnisse sind zu protokollieren und der
Ausführungsdokumentation beizufügen.

Inkl. Kabelprüfung (pro Standort)

für die im Rahmen der Baumaßnahme verlegten Energiekabel
durchführen und anfertigen des Prüfprotokolls als Bestandteil
der Ausführungsdokumentation.

Prüfumfang pro Kabel :

Isolationswiderstand : Ader/Erde, Ader/Ader
Schleifenwiderstand : L1/N, L2/N, L3/N,

L1/PE, L2/PE, L3/PE

1,000 psch .........................

7.3.1.50. Fotodokumentation
Der Bauverlauf ist durch den Auftragnehmer zu
dokumentieren. Insbesondere wird erwartet, daß der
Baustellenzustand, vor der Leistungserbringung, enthalten ist.
Alle Einbauten, die nach Abschluß der Arbeiten verdeckt sind,
müssen in die Dokumentation aufgenommen werden. Jedem
Exemplar der Ausführungsdokumentation ist eine
Fotodokumentation beizuheften. (Siehe Technische
Vorbemerkungen)

Mindestanzahl an Fotos : 50 pro Exemplar
Abzug/Ausdruck : je 1x
Format : min. 9 x 13 oder größer
Erläuterungen : pro Bild

  - Aufnahmedatum
  - Standort ggf. Blickrichtung
  - Detailinformationen

Farb-Bilder digital
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Kennzeichnung : Dateiname
Fotodateien : auf USB-Stick
Dateiformat : *.jpg

1,000 Satz ......................... .........................

7.3.1.60. Werksplanung
Werkstattzeichnungen, Installations-, und Montagepläne  und
andere Ausführungsunterlagen des Auftragnehmers, sind in
zweifacher Ausfertigung, vor Ausführung / Anfertigung der
Leistung, zur Kenntnisnahme und Prüfung vorzulegen.

Die Vorlage hat so früh zu erfolgen, daß dadurch der
Fertigstellungstermin nicht gefährdet wird.

Für die Prüfung ist eine Bearbeitungszeit von 2 Wochen
einzukalkulieren.

Umfang und Ausführung entsprechend den :

* Technischen Vorbemerkungen

1,000 Satz ......................... .........................

7.3.1.70. Kabelprüfung für Energiekabel (Bestand)
Kabelprüfung für die bestehenden Energiekabel
in mindestens 6 Teillängen

Typ  : NYY - O  4 x 10 mm² 1 kV
Typ  : NYY - O  4 x 16 mm² 1 kV

durchführen und anfertigen des Prüfprotokolls.

Prüfumfang pro Kabel :

Isolationswiderstand : Ader/Erde, Ader/Ader
Schleifenwiderstand : L1/N, L2/N, L3/N

1,000 Satz ......................... .........................

7.3.1.80. Anlagen zur zeitweisen Versorgung errichten
Anlagen zur zeitweisen Versorgung errichten.

Damit für alle Bieter gleiche Voraussetzungen gegeben sind, ist
der Kalkulationsansatz vorgegeben, falls die Leistung abgerufen
wird, ist deren Umfang im Aufmaßverfahren festzustellen und
abzurechnen.

Für den Materialeinsatz gelten die Einheitspreise des LV's, für
die Montage sind die Stundensätze für Gesellen aus der 
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Stundensatzanfrage zu verwenden !

Für die Position sind vorerst die angegebenen
Gesellenstunden zu kalkulieren, der Einheitspreis berechnet
sich aus der Multiplikation von Stundensatz Geselle (VsG) und
der vorgegebenen Stundenanzahl.

Anlagen zur zeitweisen Versorgung sind ausschließlich auf
Anweisung des AG und in Zusammenarbeit mit dem TVA
der Stadt Erfurt, Sachgebiet Straßenbeleuchtung zu errichten.

Die Abrechnung der Leistung erfolgt zum Nachweis über
die Regiestundenkontrolle der Bauleitung !

8,000 Std. ......................... .........................

7.3.1.90. Komplettierungs-, Klein- und
Befestigungsmaterial (V2A)
Komplettierungs-, Klein- und Befestigungsmaterial (V2A) liefern
und betriebsfertig montieren.

1,000 Satz ......................... .........................

Provisorischer Erder

7.3.1.100. Edelstahlband flach 30x3,5 mm
Edelstahlband flach 30 x 3,5 mm
Werkstoff-Nr. 1.4571
DIN VDE 0105 und DIN EN 50164-2
Artikelnr. : 860 335
liefern, im vorhandenen Graben verlegen, mit bindigem Erdstoff
einschwemmen und betriebsfertig montieren.

50,000 m ......................... .........................

7.3.1.110. NYY - I  1 x 25 mm², 1 kV
Starkstromkabel mit Kupferleitern
NYY - I  1 x 25 mm² 1 kV
gemäß VDE 0271 liefern
und davon

30 % im Graben
70 % im Kanal/Rohr

betriebsfertig verlegen.

5,000 m ......................... .........................
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7.3.1.120. Anschlußverbindung am Erder
Anschlußverbindung
am Erder Edelstahl 30 x 3,5 mm mit NYY - I  1 x 25 mm²
betriebsfertig herstellen, anschließend ist die Klemmstelle mit
Schrumpfschlauch gegen das Erdreich abzudichten,
einschließlich der Lieferung von Preßkabelschuhen,
Kleinmaterial und Schrumpfschlauch.

1,000 Stk. ......................... .........................

7.3.1.130. Wickel- und Farbschutz unterirdisch
Wickel- und Farbschutz
für unterirdische Verbindungen komplett herstellen,
einschließlich der Lieferung der Wickelbinden und des
Anstrichstoffs.

1,000 Stk. ......................... .........................

7.3.1.140. Komplettierungs-, Klein- und
Befestigungsmaterial (V2A)
Komplettierungs-, Klein- und Befestigungsmaterial (V2A) liefern
und betriebsfertig montieren.

1,000 Satz ......................... .........................

Baustelleneinrichtung

Allgemeine Vorbemerkungen

Vor Bestellung sind vom AN genaue Nachrechnungen
aufzustellen. Übriggebliebene Materialien auf Grund fehlerhafter
Bestellung werden vom AG nicht übernommen.

Ingenieurbauwerke unterliegen in den einzelnen Phasen der
Planung möglichen Änderungen. Formteile, Ausrüstungsteile,
Baumaterialien, Baustoffe und dergleichen sind aus diesem
Grund erst nach Absprache mit dem zuständigen Ingenieurbüro
zu bestellen.

Eventuell anfallende Kippgebühren sind in den Einheitspreis mit
einzurechnen.

Die Mengenermittlung für die Abrechnung der Leistungen erfolgt
nach Aufmaß.

Alle Positionen zu Baustoffen, Baumaterialien, Ausrüstungen 
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usw. beinhalten, wenn nicht ausdrücklich ausgewiesen,
Lieferung, Abladen, Zwischenlagerung, Verlegen bzw. Einbau
dieser.

7.3.1.150. Einrichten
Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen  erforderlich
sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und - soweit der
Geräteeinsatz nicht gesondert berechnet wird - betriebsfertig
aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die
erforderlichen festen Anlagen herstellen.

Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen und dgl.,
soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten.
Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluß sowie
Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit
erforderlich, herstellen.

Bei Bedarf Zufahrtswege zur Baustelle sowie Lagerplätze,
sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich
anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs
für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen.
Flächen beschaffen, der AG stellt keine zur Verfügung.

Während der Bauarbeiten (z.B. beim Transport von
Bodenmassen oder Aufbruchmaterialien) darf es zu keiner
Verschmutzung der an die Baustelle angrenzenden Straßen
kommen. Wenn notwendig, sind Arbeitskräfte und Maschinen
einzusetzen, um die Straßen sauber zu halten.

Die erforderlichen Leistungen sind in diese Position
einzurechnen. Eine gesonderte Vergütung erfolgt nicht.

1,000 psch .........................

7.3.1.160. Vorhalten
Vorhalten der Baustelleneinrichtung für sämtliche in der
Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen. Einschließlich
Kosten für Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und
Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl.

1,000 psch .........................

7.3.1.170. Räumen
Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl.
räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem 
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ursprünglichen Zustand unter Wahrung der
landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemäß herrichten.
Verunreinigungen beseitigen.

1,000 psch .........................

Stundenlohnarbeiten
für den Fall, daß Regiestunden erforderlich werden,
bzw. die nach der Vorgabe in der LV-
Position zu kalkulieren sind.

Die angebotenen Preise sind Komplett-
preise und beinhalten alle Kosten wie,
- Fahrtkosten
- Montage- und Erschwerniszuschläge
usw.

Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfaßt
sämtliche Aufwendungen, insbesondere den tatsächlichen Lohn
einschließlich vermögenswirksamer Leistungen mit den
Zuschlägen für Gemeinkosten (Sozialkassenbeiträge,
Winterbauumlage und dgl.) sowie Lohn- bzw.
Gehaltsnebenkosten und Zuschläge für Überstunden.

Die in den Stundenlohnarbeiten anzugebenden
Stunden-Netto-Preise sind in folgender
Weise zu verwenden :

1. Zur Vergütung von pauschalen Regie-
    stundenvorgaben.
2. Zur Leistungserbringung nach vorge-
    gebenen Zeitansätzen.

   In der entsprechenden LV-Pos. ist die
   zu kalkulierende Stundenanzahl benannt.
   Der Nettopreis dieser LV-Pos. berechnet
   sich dann aus der Mengenangabe multi-
   pliziert mit dem Stundensatz, entsprechend
   der geforderten Qualifikation.

7.3.1.180. *** Regieposition 
Verrechnungssatz Meister (VsM)
Verrechnungssatz Meister (VsM)
Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte des AN auf Anordnung
des AG ausführen.
VsM : EUR/h (netto)

4,000 Std. ......................... .........................
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7.3.1.190. *** Regieposition 
Verrechnungssatz Geselle (VsG)
Verrechnungssatz Geselle
Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte des AN auf Anordnung
des AG ausführen.
VsG : EUR/h (netto)

5,000 Std. ......................... .........................

Fahrzeugstundensätze Vorbemerkungen

Stundensätze für Montagefahrzeuge sind einschl. Treibstoff,
An- und Abtransport und ohne Bedienung.
Es werden nur Betriebsstunden für nicht im LV aufgeführte
Leistungen vergütet.
Der sonstige Einsatz ist in den Einheitspreisen enthalten.

7.3.1.200. Hubsteiger bis 21 m Hubhöhe
Hubsteiger bis 21 m Hubhöhe

4,000 Std. ......................... .........................

7.3.1.210. LKW mit Ladekran
LKW mit Ladekran

2,000 Std. ......................... .........................
 

Summe 7.3.1. Anlagenübergreifende Leistungen .........................

Druckdatum:  20.01.2026 Seite: 64 von 253



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 966 Erfurt, F.-Ebert-Str. / Am Südpark
LV: 966-1 Geh- und Radweg
Gewerk: 7. LT07 - Straßenbeleuchtung
Bereich: 7.3. Ausrüstung
Abschnitt: 7.3.2. Installation
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

7.3.2. Installation

7.3.2.10. Beleuchtungspunkt (LPH = 5,00 m, Wegoptik)
Beleuchtungspunkt bestehend aus je :

1 Stk.  Aufsatzleuchte

Lichtpunkthöhe : 3 bis 6 m
Lichtverteilung : über Spiegel mit

asymmetrischer
  Optik P 1.0a

Spiegel : 3-Zonen-Facetten-Reflektor
LED-Modul : werkzeuglos austauschbar,

  separat abgedichtet
Lichtstrom (gedimmt) : 1.885 lm
Vordimmung : 60 %
Farbtemperatur : 2.200 K
Lichtfarbe : 722
Lebensdauer : 100.000 h (L97 B10)
Leistungsaufnahme (100 %) : Psys = 15 W
Versorgungsspannung : 220 - 240 VAC / 50 Hz
Montage : Mastaufsatz
Mastzopf : 76 mm
Neigung : werkzeuglos einstellbar

  +/- 0°, 5°, 10°, 15°
Leuchte : Aluminium-Druckguß,

pulverbeschichtet
Leuchtenfarbe : DB 703
Leuchtenabdeckung : Flachglas PMMA, UV-stabil
Druckausgleich : integriert
Schutzklasse : II
Schutzart : IP 66
Schlagfestigkeit : IK 09
Abmaße (BxHxL) : 174 x 116 x 600 mm
Masse (max.) : 5,2 kg (komplett bestückt)
Windangriffsfläche : 0,03 m²

Elektrischer Anschluß : werkzeugloses Öffnen,
  steckbar über beigefügtes
  Systemkabel L = 5,00 m

Systemkabel : Kennzeichnung der Adern
von

  Kabeln/Leitungen durch
Farben

  nach DIN VDE 0293-308:2003-
01

  Aderkennzeichnung N : blau
Prüfzeichen : CE, VDE, ENEC
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Garantie : 5 Jahre
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Vorschaltgerät (Treiber)
Montage : integriert im Leuchtendach,

werkzeuglos austauschbar,
mechanisch gesichert, separat
abgedichtet

Überhitzungsschutz : integriert
Stoßspannungsfestigkeit : 10 kV
Konstantlichtstromregelung : integrierter CLO 2.0
Weitere Funktionen : Smart-Wire, 10-stufig
Vorgabe des Betreibers : Leistungsreduzierung über

  Steuerphase
Konfigurationsanpassungen : mittels Parametrierungs-App

und Bluetooth-Verbindung
  (Street-Remote)

Klemmen berührungssicher gemäß DGUV V3
inkl. 2. Typenschild zur Montage auf dem Lichtmastkasten.
Eine Kopie des Typenschilds ist der Bestandsdokumentation
beizufügen.

Typ : Streetlight SL 11 Micro iQSR
Hersteller : Siteco

1 Stk.  Beleuchtungsmast aus Stahl

Mastform : Aufsatzmast, konisch
freie Mastlänge : 5,00 m
Wandstärke : 3,0 mm
Mastzopf : d=76 mm
Material : Stahl, feuerverzinkt
Kabelöffnung 1 (0°) : 50 x 150 mm mit Kantenschutz
Kabelöffnung 2 (180°) : 50 x 150 mm mit Kantenschutz
Masttür : 95 x 400 mm
Verschluß : VA-Dreikant 10 mm
Farbe : DB 703

nach DIN EN 40, mit eingebautem Gerätesteg,
zuzüglich 2 Stk. Schiebemuttern M 6 und Schutzleiteranschluß
M 8 mit loser Grundplatte inkl. Muttern und Hakenschrauben zur
Aufnahme des Lichtmastkastens, Mast vollständig (innen und
außen) feuerverzinkt gemäß DIN EN ISO 1461,
pulverbeschichtet, mit aufgeschrumpfter Erdmanschette
(Länge >= 400 mm). 
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1 Stk.  Lichtmastkasten mit Überspannungsschutz

Material : schlagfester Kunststoff
Anschluß : 3 Kabel 5 x 16 mm²
Abmaße (B x H X T) : 84 x 275 x 72 mm
Sicherungssockel : 3 x 16 A
Einführung : Universalschelle
Abgang : über Verschraubung M 20
Schutzart : IP 54
Schutzklasse : II
mit Berührungsschutz gemäß DGUV V3, VDE geprüft,
komplett mit Schmelzsicherungen 4 A bestückt.

inkl. 1 Stk.  Überspannungsschutzelement
gemäß EN 61643 im Lichtmastkasten montiert
und entsprechend den Vorgaben der Stadt Erfurt
für L2 (schwarz) und L3 (grau) vorverdrahtet.

Ableiter : Typ 2 + 3
Schutzklasse : SK II
Nennspannung : 230 V AC bis 277 V AC
Nennstrom : 5 A
Dauerspannung (L-N) : max. 305 V AC
Nennableitstoßstrom : 5 kA
Ableitstoßstrom max. L-N : 10 kA
Schutzpegel : 1,5 kV
Betriebsanzeige : LED
Abschaltung der Verbraucher : bei defektem

  Überspannungsschutzelement
Bauform : Einbaumodul
Anschluß : 3 Stk. Schraubklemmen2,5
mm²
Berührungsschutz gemäß DGUV V3,

Hersteller : Stadtfeld
Typ : HSW 2230 + HSW 7020

  vorkonfektioniert
oder gleichwertiges Erzeugnis
liefern und betriebsfertig montieren.

Kompletten Beleuchtungspunkt
liefern und betriebsfertig im vorhandenen Hülsrohr/Fundament
montieren.

Angaben nur im Bieterangabenverzeichnis
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Hersteller             : '............................'
Typ/Bezeichnung : '............................'

11,000 Stk. ......................... .........................

7.3.2.20. Anti-Grafitti-/Anti-Aufkleber-Beschichtung (LPH = 5,00 m)
Anti-Grafitti-/Anti-Aufkleber-Beschichtung
eines Beleuchtungsmastes

Freie Mastlänge : 5,00 m
Farbe : klar
Untergrund : farbige Pulverbeschichtung
Schichtdicke : 0,05 mm
Reinigung (Graffiti) : Spezialreiniger

Inklusive Lieferung von 0,1 Liter Spezialreiniger pro
Beleuchtungspunkt.
Die Ausführung der Arbeiten muß durch den Lieferer des
Beleuchtungsmastes erfolgen !

11,000 Satz ......................... .........................

7.3.2.30. Schutzleiteranschluß herstellen
Schutzleiteranschluß an Beleuchtungsmast herstellen,
einschließlich der Lieferung von je
0,5 m  NYM - I  1 x 16 mm²

11,000 Stk. ......................... .........................

7.3.2.40. Beleuchtungspunkt numerieren (Hohlniet)
Für den jeweiligen Beleuchtungspunkt ist ein eloxiertes und
graviertes Aluminiumblech (25 x 80 x 1 mm) mit der
Lichtmastnumerierung nach Vorgabe des Bauherrn zu liefern
und betriebsfertig zu montieren. Die Kennzeichnung ist in einer
Höhe von ca. 1,20 m mittels einer Hohlnietverbindung
anzubringen.

11,000 Stk. ......................... .........................

7.3.2.50. Lichtmastkasten mit Überspannungsschutz (Bestandsmast)
Lichtmastkasten mit Überspannungsschutz

Material : schlagfester Kunststoff
Anschluß : 3 Kabel 5 x 16 mm²
Abmaße (B x H X T) : 84 x 275 x 72 mm
Sicherungssockel : 3 x 16 A
Einführung : Universalschelle
Abgang : über Verschraubung M 20
Schutzart : IP 54
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Schutzklasse : II
mit Berührungsschutz gemäß DGUV V3, VDE geprüft,
komplett mit Schmelzsicherungen 4 A bestückt.

inkl. 1 Stk.  Überspannungsschutzelement
gemäß EN 61643 im Lichtmastkasten montiert
und entsprechend den Vorgaben der Stadt Erfurt
für L2 (schwarz) und L3 (grau) vorverdrahtet.

Ableiter : Typ 2 + 3
Schutzklasse : SK II
Nennspannung : 230 V AC bis 277 V AC
Nennstrom : 5 A
Dauerspannung (L-N) : max. 305 V AC
Nennableitstoßstrom : 5 kA
Ableitstoßstrom max. L-N : 10 kA
Schutzpegel : 1,5 kV
Betriebsanzeige : LED
Abschaltung der Verbraucher : bei defektem

  Überspannungsschutzelement
Bauform : Einbaumodul
Anschluß : 3 Stk. Schraubklemmen2,5
mm²
Berührungsschutz gemäß DGUV V3,

Hersteller : Stadtfeld
Typ : HSW 2230 + HSW 7020

  vorkonfektioniert
oder gleichwertiges Erzeugnis
liefern und betriebsfertig montieren.
Vor der Montage ist der bestehende Lichtmastkasten zu
demontieren und dem AG zu übergeben !

Angaben nur im Bieterangabenverzeichnis 

Hersteller             : '............................'
Typ/Bezeichnung : '............................'

13,000 Stk. ......................... .........................

7.3.2.60. Starkstromkabel NYY - I  5 x 16 mm², 1 kV
Starkstromkabel mit Kupferleitern
NYY - I  5 x 16 mm²  1 kV
Aderkennzeichnung N : blau
gemäß VDE 0271 liefern
und davon

 0 % im Graben
 100 % im Kanal/Rohr
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betriebsfertig verlegen.

Das Kabel ist ohne Muffenverbindung zu verlegen !

1.100,000 m ......................... .........................

7.3.2.70. Endmuffe für NYY - I  5 x 16 mm²
Endmuffe für
Kabel : NYY - I  5 x 16 mm²
spannungsfest, einschließlich Zubehör,
liefern und betriebsfertig montieren.

2,000 Stk. ......................... .........................

7.3.2.80. Verbindungsmuffe für NYY - I  5 x 16 mm²
Warmschrumpfende Verbindungsmuffe gemäß DIN VDE 0278
zum Verbinden von Kunststoffkabeln und Leitungen mit
Isolierungen aus PVC, PE und VPE (vernetztes Polyethylen) für

Kabel 1 : NYY - I  5 x  16 mm²
Kabel 2 : NYY - I  5 x  16 mm²

- querwasserfest, halogenfrei,
- spannungsfest bis 1 kV,
- beständig gegen chemische Einflüsse und Erdalkalien,
- beständig gegen UV-Strahlen,
- hohe mechanische Festigleit,
- hohe elektrische Isolationswerte,
- geeignet für Erd- und Freiluftverlegung, Innenraum,

Installationskanäle, Leerrohre und im Wasser

bestehend aus :

- Außenmuffe und Innenmuffen
- Preß- oder Schraubverbindern gemäß o.a. Kabeltyp
- Zubehör und Kleinmaterial, wie z.B. Reiniger, Schmirgelleinen,

Montageanweisung usw.

liefern und betriebsfertig montieren.

Einschließlich dem Durchführen der Kabelprüfung vor und nach
der Muffenmontage sowie Dokumentation der Ergebnisse
gemäß Muster.

2,000 Stk. ......................... .........................

7.3.2.90. Verbindungsmuffe für Starkstromkabel 1kV
Warmschrumpfende Verbindungsmuffe gemäß DIN VDE 0278
zum Verbinden von Kunststoffkabeln und Leitungen mit
Isolierungen aus PVC, PE und VPE (vernetztes Polyethylen) für
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Kabel 1 : NYY   - O  4 x  10/16 mm²
Kabel 2 : N(A)YY - O  4 x (4 bis 25) mm²

- querwasserfest, halogenfrei,
- spannungsfest bis 1 kV,
- beständig gegen chemische Einflüsse und Erdalkalien,
- beständig gegen UV-Strahlen,
- hohe mechanische Festigleit,
- hohe elektrische Isolationswerte,
- geeignet für Erd- und Freiluftverlegung, Innenraum,

Installationskanäle, Leerrohre und im Wasser

bestehend aus :

- Außenmuffe und Innenmuffen
- Reduzier-Preßverbindern Al-Cu gemäß o.a. Kabeltyp
- Zubehör und Kleinmaterial, wie z.B. Reiniger, Schmirgelleinen,

Montageanweisung usw.

liefern und betriebsfertig montieren.

Einschließlich dem Durchführen der Kabelprüfung vor und nach
der Muffenmontage sowie Dokumentation der Ergebnisse
gemäß Muster.

3,000 Stk. ......................... .........................

7.3.2.100. Starkstromkabel NYY - O  4 x 10 mm², 1 kV
Starkstromkabel mit Kupferleitern
NYY - O  4 x 10 mm²  1 kV
Aderkennzeichnung N : blau
gemäß VDE 0271 liefern
und davon

 0 % im Graben
 100 % im Kanal/Rohr

betriebsfertig verlegen.

Das Kabel ist ohne Muffenverbindung zu verlegen !

20,000 m ......................... .........................

7.3.2.110. Rohrverschlußstopfen
Rohrverschlußstopfen
Durchmesser angepaßt an das bauseits verlegte Schutzrohr für
Mehrfachkabelbelegung (maximal 3 Kabel)
Kabeltyp : NYY - I  5 x 16 mm²
liefern und betriebsfertig montieren.

95,000 Stk. ......................... .........................
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7.3.2.120. Verbindungsstelle (Bestandsmast)
Verbindungsstelle am bestehenden Beleuchtungspunkt
3350 X nnn herstellen, inkl.

1 Stk. Im bauseitigen Graben/Schutzrohr sind die neuen
Beleuchtungskabel (NYY - I  5x16 mm²) bis an den
Bestandsmast (LPH 9,00 m, Stahlmast mit Ausleger)
betriebsfertig zu verlegen, in das Hülsenfundament
einziehen und anzuschließen. Hierzu ist der
Bestandsmast aus dem Hülsenfundament zu ziehen
und wieder zu setzen.

Die benötigte Kabellänge ist in der Gesamtmenge der jeweiligen
LV-Position enthalten

Das Kabel ist beidseitig verwechslungsfrei und dauerhaft zu
kennzeichnen!

Das Herstellen der Verbindungsstelle ist vor der Ausführung
beim TVA Erfurt (SG Straßenbeleuchtung) anzuzeigen und darf
erst erfolgen, wenn die Freigabe durch das TVA Erfurt (SG
Straßenbeleuchtung) erteilt wurde !

Mitwirkungshandlung TVA Erfurt, SG Straßenbeleuchtung:

* Die vorhandene Beleuchtung abschnittsweise frei- und
zuschalten.

* Einweisung gemäß der "Freigabe zum Arbeiten an
Straßenbeleuchtungsanlagen" aus der "Richtlinie zur
Errichtung von Straßenbeleuchtungsanlagen" der Stadt
Erfurt

5,000 Stk. ......................... .........................

7.3.2.130. Verbindungsstelle (Bestands-EVAG-Mast)
Verbindungsstelle am bestehenden Beleuchtungspunkt (EVAG-
Mast) 3350 X nnn herstellen, inkl.

1 Stk. Im bauseitigen Graben/Schutzrohr sind die neuen
Beleuchtungskabel (NYY - I  5x16 mm²) bis an den
Bestandsmast (LPH 12,00 m, EVAG-Abspannmast mit
Ausleger) betriebsfertig zu verlegen, in den Mast
einzuziehen und anzuschließen.
Hierzu ist am Bestandsmast nur die Kabeleinführung
freizulegen, die Bestandskabel sind herauszuziehen
und die neuen Kabel sind einzuführen und
betriebsfertig anzuschließen.

Die benötigte Kabellänge ist in der Gesamtmenge der jeweiligen 
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LV-Position enthalten

Das Kabel ist beidseitig verwechslungsfrei und dauerhaft zu
kennzeichnen!

Das Herstellen der Verbindungsstelle ist vor der Ausführung
beim TVA Erfurt (SG Straßenbeleuchtung) anzuzeigen und darf
erst erfolgen, wenn die Freigabe durch das TVA Erfurt (SG
Straßenbeleuchtung) erteilt wurde !

Mitwirkungshandlung TVA Erfurt, SG Straßenbeleuchtung:

* Die vorhandene Beleuchtung abschnittsweise frei- und
zuschalten.

* Einweisung gemäß der "Freigabe zum Arbeiten an
Straßenbeleuchtungsanlagen" aus der "Richtlinie zur
Errichtung von Straßenbeleuchtungsanlagen" der Stadt
Erfurt

6,000 Stk. ......................... .........................

7.3.2.140. Verbindungsstelle (3350 E 010)
Verbindungsstelle am bestehenden Beleuchtungspunkt
3350 E 010 herstellen, inkl.

1 Stk. Im bauseitigen Graben/Schutzrohr sind die neuen
Beleuchtungskabel (NYY - I  5x16 mm²) bis zum
neuen Standort des Bestandsmastes (LPH 9,00 m,
Stahlmast mit Ausleger) betriebsfertig zu verlegen, in
das Hülsenfundament einziehen und anzuschließen.
Hierzu ist der Bestandsmast zu ziehen und im neuen
Hülsenfundament wieder zu setzen.
Darüber hinaus ist das Verbindungskabel des
Lichtfängers umzuverlegen.

Die benötigte Kabellänge ist in der Gesamtmenge der jeweiligen
LV-Position enthalten

Das Kabel ist beidseitig verwechslungsfrei und dauerhaft zu
kennzeichnen!

Das Herstellen der Verbindungsstelle ist vor der Ausführung
beim TVA Erfurt (SG Straßenbeleuchtung) anzuzeigen und darf
erst erfolgen, wenn die Freigabe durch das TVA Erfurt (SG
Straßenbeleuchtung) erteilt wurde !

Mitwirkungshandlung TVA Erfurt, SG Straßenbeleuchtung:

* Die vorhandene Beleuchtung abschnittsweise frei- und
zuschalten.
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* Einweisung gemäß der "Freigabe zum Arbeiten an
Straßenbeleuchtungsanlagen" aus der "Richtlinie zur
Errichtung von Straßenbeleuchtungsanlagen" der Stadt
Erfurt

1,000 Stk. ......................... .........................

7.3.2.150. Verbindungsstelle (3350 F 080)
Verbindungsstelle am bestehenden Beleuchtungspunkt
3350 F 080 herstellen, inkl.

1 Stk. Im bauseitigen Graben/Schutzrohr sind die neuen
Beleuchtungskabel (NYY - I  5x16 mm²) bis an den
Bestandsmast (EVAG-Abspannmast mit Ausleger)
betriebsfertig zu verlegen, in den Mast einzuziehen
und anzuschließen. Hierzu ist am Bestandsmast nur
die Kabeleinführung freizulegen, die Bestandskabel
sind herauszuziehen und die neuen Kabel sind
einzuführen und betriebsfertig anzuschließen.

Die benötigte Kabellänge ist in der Gesamtmenge der jeweiligen
LV-Position enthalten

Das Kabel ist beidseitig verwechslungsfrei und dauerhaft zu
kennzeichnen!

Das Herstellen der Verbindungsstelle ist vor der Ausführung
beim TVA Erfurt (SG Straßenbeleuchtung) anzuzeigen und darf
erst erfolgen, wenn die Freigabe durch das TVA Erfurt (SG
Straßenbeleuchtung) erteilt wurde !

Mitwirkungshandlung TVA Erfurt, SG Straßenbeleuchtung:

* Die vorhandene Beleuchtung abschnittsweise frei- und
zuschalten.

* Einweisung gemäß der "Freigabe zum Arbeiten an
Straßenbeleuchtungsanlagen" aus der "Richtlinie zur
Errichtung von Straßenbeleuchtungsanlagen" der Stadt
Erfurt

1,000 Stk. ......................... .........................

7.3.2.160. Verbindungsstelle zum Bestand
Verbindungsstelle zwischen dem neuen Beleuchtungspunkt
und dem bestehenden Beleuchtungspunkt herstellen, inkl.

1 Stk. Vorhandenes Kabel aufnehmen, schneiden, durch eine
Muffenverbindung verlängern, prüfen und im
bauseitigen Graben/Schutzrohr betriebsfertig verlegen.
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Die benötigte Kabellänge und die Verbindungsmuffe sind in der
Gesamtmenge der jeweiligen LV-Position enthalten.

Das Kabel ist beidseitig verwechslungsfrei und dauerhaft zu
kennzeichnen!

Das Herstellen der Verbindungsstelle ist vor der Ausführung
beim TVA Erfurt (SG Straßenbeleuchtung) anzuzeigen und darf
erst erfolgen, wenn die Freigabe durch das TVA Erfurt (SG
Straßenbeleuchtung) erteilt wurde !

Mitwirkungshandlung TVA Erfurt, SG Straßenbeleuchtung:

* Die vorhandene Beleuchtung abschnittsweise frei- und
zuschalten.

* Einweisung gemäß der "Freigabe zum Arbeiten an
Straßenbeleuchtungsanlagen" aus der "Richtlinie zur
Errichtung von Straßenbeleuchtungsanlagen" der Stadt
Erfurt

5,000 Stk. ......................... .........................

7.3.2.170. Trennstelle zum Bestand
Trennstelle zwischen dem neuen Beleuchtungspunkt und der
Bestandsleuchte herstellen inkl.

1 Stk. Vorhandenes Kabel aufnehmen, schneiden, durch
eine Muffenverbindung verlängern, prüfen, im
bauseitigen Graben/Schutzrohr bis zum neuen
Beleuchtungspunkt betriebsfertig verlegen und
einseitig mit einer spannungsfesten Endmuffe
abschließen.

Die benötigte Kabellänge, die Verbindungsmuffe und die
Endmuffe sind in der Gesamtmenge der jeweiligen LV-Position
enthalten

Das Kabel ist beidseitig verwechslungsfrei und dauerhaft zu
kennzeichnen!

Mitwirkungshandlung TVA Erfurt, SG Straßenbeleuchtung:

* Die vorhandene Beleuchtung abschnittsweise frei- und
zuschalten.

1,000 Stk. ......................... .........................
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7.3.2.180. Trennstelle zum KZS
Trennstelle zwischen dem neuen Beleuchtungspunkt und dem
Kabelziehschacht (KZS) herstellen inkl.

1 Stk. Neues Kabel im bauseitigen Graben/Schutzrohr vom
neuen Beleuchtungspunkt bis in den KZS
betriebsfertig verlegen und einseitig im KZS mit einer
spannungsfesten Endmuffe abschließen.

Die benötigte Kabellänge und die Endmuffe sind in der
Gesamtmenge der jeweiligen LV-Position enthalten

Das Kabel ist beidseitig verwechslungsfrei und dauerhaft zu
kennzeichnen!

Mitwirkungshandlung TVA Erfurt, SG Straßenbeleuchtung:

* Die vorhandene Beleuchtung abschnittsweise frei- und
zuschalten.

1,000 Stk. ......................... .........................

7.3.2.190. Verbindungsleitungen
Verbindungsleitungen entsprechend den Leistungsbelastungen
liefern und einbauen.
Klemmleisten für die abgehenden Energie- und Steuer-
leitungen komplett liefern und betriebsfertig einbauen.
Komplettierungs-, (Schmelzsicherungen, Bezeichnungsschilder,
Aderkennzeichnungshülsen, Paßeinsätze, Schraubkappen,
Al/Cu-Hülsen usw.) Klein- und Befestigungsmaterial liefern und
betriebsfertig einbauen, einschließlich der meßtechnischen
Prüfung gemäß VDE 0100 Teil 600.

1,000 Satz ......................... .........................

7.3.2.200. Komplettierungs-, Klein- und
Befestigungsmaterial (V2A)
Komplettierungs-, Klein- und Befestigungsmaterial (V2A) liefern
und betriebsfertig montieren.

1,000 Satz ......................... .........................
 

Summe 7.3.2. Installation .........................
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Summe 7.3. Ausrüstung .........................

 

Summe 7. LT07 - Straßenbeleuchtung .........................
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10. LT10 - Anlagen der EVAG

B  A U B E S C H R E I B U N G

Die EVAG betreibt ein Straßenbahnnetz mit 750 V
Gleichspannung im Stadtgebiet von Erfurt. 

Im Rahmen einer Umgestaltung der Verkehrsanlagen in der
Friedrich-Ebert-Straße, ist es erforderlich den Standort vom
Bestandsmast M67 zu verschieben. In dem Zuge wird dieser
durch einen neuen Masten mit zusätzlicher Beleuchtungsanlage
und Verspannung ersetzt und gegründet.

P L A N - / A N L A G E N V E R Z E I C H N I S S

Folgende Pläne sind der Ausschreibung beigelegt:

Plan - Nr.:   Bezeichnung:
P24-0088-AP-LP01-END

Folgende Anlagen sind der Ausschreibung beigelegt:
Baubeschreibung Ausführungsplanung - Stand 28.08.2025
Mast- und Gründungsliste - Stand 28.08.2025
Systemzeichnungen

10.1. Fahrleitungsmast 67n

10.1.1. Baustelleneinrichtung und Allgemeines

Die Baustelleneinrichtung ist für die gesamten Bauzeit
vorzuhalten..

10.1.1.10. Baustelleneinrichtung
Baustelle einrichten:  Geräte, Werkzeuge und sonstige
Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen 
Durchführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf díe
Baustelle bringen, bereitstellen und
 - soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert berechnet wird -
betriebsfertig aufstellen einschl. 
der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen
Anlagen herstellen. Baubüros,  Unterkünfte, Werkstätten,
Lagerschuppen und dgl, -soweit erforderlich, antransportieren,
aufbauen und einrichten. 
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Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss sowie
Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die 
Baustelle, soweit erforderlich, herstellen und 
betreiben. 

Bei Bedarf Zufahrtswege zur Baustelle sowie Lagerplätze,
sonstige Platzbefestigungen und  Wege im Baustellenbereich
anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs 
für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. 

Vom AG werden keine Flächen für die Baustelleneinrichtung
zur Verfügung gestellt. Kosten 
für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen
und Einrichtungen einschl. 
Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser
Pauschale, sondern mit den 
Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. 

Soweit nicht für bestimmte Leistungen (z.B. Bedarfsleistungen)
für das Einrichten der Baustelle
gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind,
gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Leistungstitels
Schrotterlöse der Fahrleitungsanlage sind dem Einheitspreis
dieser Position gegenzurechnen. 
Die Baustelleneinrichtung ist für den gesamten Bauzeiltraum
vorzuhalten.

1,000 psch .........................

10.1.1.20. Baustellenräumung
Baustelle von allen Geräten, Anlagen. Einrichtungen und 
dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend 
dem ursprünglichen Zustand unter Wahrung der 
landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemäß 
herrichten. Verunreinigungen 
beseitigen. 
Soweit nicht für bestimmte Leistungen (z.B. Bedarfsleistungen)
für das  Räumen der Baustelle, gesonderte Positionen im
Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle
Leistungen dieses Leistungstitels

1,000 psch .........................

10.1.1.30. Koordination und örtliche Projektleitung
Koordination mit dem Betreiber der FL-Anlage (EVAG) sowie
mit städtischen Ämtern und örtliche Projektleitung der
Gesamtbaumaßnahme "Oberleitungsanlage" einschl. der
Koordinierung der Tiefbauleistungen, Mastlieferungen und
Maststellarbeiten. 
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lm Rahmen der örtlichen Projektleitung ist die Teilnahme an
wöchentlichen Baubesprechungen erforderlich und
einzukalkulieren.

1,000 psch .........................

10.1.1.40. Einmessen und Eintragen der Fahrleitungsanlage
Die Leistungen beinhalten das Einmessen und Eintragen aller
Fahrleitungsrelevanten Daten,
 z.B.: Mastmittelpunkt, Einsetztiefe

Nach Abschluss der Baumaßnahme sind mit dem
Abnahmeverlangen die vom Auftragnehmer übergebenen Pläne
in Papierform sowie digital im DWG-Format zu übergeben, in
denen die Abweichungen gegenüber der Ausführungsplanung
eindeutig kenntlich gemacht sind.

Zudem ist die Fahrdrahthöhe und Seitenlage vor und nach
dem Umbau zu dokumentieren. Die Übergabe der
Dokumentation hat zur BOStrab Abnahme.

1,000 psch .........................

10.1.1.50. Mitwirkung bei BOstrab-Abnahme mit der EVAG (Betreiber)
Mitwirkung bei BOstrab-Abnahme mit der EVAG (Betreiber)

1,000 psch .........................

10.1.1.60. Trassenbegehung mit AG und Betreiber (EVAG)
Trassenbegehung mit AG und Betreiber (EVAG)

1,000 psch .........................
 

Summe 10.1.1. Baustelleneinrichtung und Allge.. .........................
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10.1.2. Gründungen

Die Schnittstelle zum Fahrleitungsbau ist die Gründung der
Fahrleitungsmaste mit der Einsetztiefe im Bohrrohr /
Köcherrohr gemäß der Gründungsliste. Die dort angegebenen
Höhen sind jeweils auf die Schienenoberkante (SOK) bezogen
und werden durch die Bauleitung der Fahrleitung
abgenommen.

Eine Mast- und Gründungsliste liegt der
Leistungsbeschreibung als Anhang bei.

Entsorgung von Erdaushub erfolgt nach der zum Zeitpunkt der
Ausführung geltenden Ersatzbaustoffverordnung (EBV).

10.1.2.10. Fundamentabsteckung
Fundamentstandorte anhand von bemaßten
Ausführungsplänen und 
Kennzeichnungen an den Fahrschienen selbstständig vor Ort
abstecken, 
einschließlich Sicherung aller Absteckpunkte vor Ort, 
Einmessen der Gründungskörper bezogen auf das neue 
Geländeprofil bzw. Gleislage und Höhe Prüfung von 
Standort und Abstand zum Gleis und Fahrbahn.

1,000 St ......................... .........................

10.1.2.20. Herstellung Suchschlitze L=2,5m
Herstellen von Such- bzw. Schürfschachtungen in 
Handschachtung a x b x t = 2 m x 2 m x 2,50 m 
in Bodenklasse 3 - 5 zum Auffinden von Kabeln, 
Leitungen und Abwasserkanäle in Geh- und Radwegen 
sowie im Fahrbahnbereich. Oberfläche schneiden und 
aufnehmen, Boden lagern und Wiederverfüllen. Der Boden 
ist lagenweise einzubauen und zu verdichten einschl. 
Abfuhr und fachgerechter Entsorgung gemäß den 
geltenden Vorschriften einschließlich Sicherung der 
Baugrube inklusive Entsorgungskosten von 
überschüssigem Erdreich. 

Die Suchschachtung wird in einem Rasenstück neben der
Fahrbahn hergestellt.

1,000 St ......................... .........................
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10.1.2.30. Baugrube für Fundament ausheben, T  2,50 m
Boden der Baugrube für Blockfundament profilgerecht
ausheben.
Anfallendes Material mit den Zuordnungswerten bis
einschl. Z 1.2 entsprechend der Technischen Regeln der
LAGA einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Homogenbereiche A, B und C
Blockfundament L/B/T: 1,50m/1,50m/2,20m   

einschl. Verbau nach DIN 4124 und DIN 18303 
entsprechend statischen und konstruktiven Erfor-
dernissen und  im Besonderen die bordseitige Sicherung 
der Baugrube. 

5,000 m3 ......................... .........................

10.1.2.40. Entsorgung nach EBV
Entsorgung nach EBV
Entsorgung von Erdaushub nach der zum Zeitpunkt der
Ausführung geltenden Ersatzbaustoffverordnung (EBV). In
diese Position sind die Beprobung  und Abtransport zu einer
geeigneten Deponie im Umkreis von 10km einzurechnen.

3,000 m3 ......................... .........................

10.1.2.50. Betonabbruch
Betonabbruch und Entsorgung im Zuge der Suchschachtungen
für die Gründung der Fahrleitungsmaste
bis unter GOK einschl. aller 
Hilfsleistungen. Kubatur ist vor Abbruch mit der
Bauüberwachung aufzumessen.

1,000 m3 ......................... .........................

10.1.2.60. Mauerabbruch
Mauerabbruch und Entsorgung im Zuge der
Suchschachtungen
für die Gründung der Fahrleitungsmaste einschl. aller 
Hilfsleistungen. Kubatur ist vor Abbruch mit der
Bauüberwachung aufzumessen.

1,000 m2 ......................... .........................
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10.1.2.70. Verkarren von Erdaushub und Beton
Verkarren von Erdaushub und Beton bis zu einer 
Wegstrecke bis 20 m einschl aller Nebenleistungen 
gegen Nachweis.

2,000 m3 ......................... .........................

10.1.2.80. Oberboden
Oberboden DIN 18 300 in Streifen abtragen, 
Streifenbreite 1,0 m, seitlich lagern, Abtragdicke im 
Mittel 20 cm, Mengenermittlung nach Aufmaß an 
der Entnahmestelle. 
Oberboden ist zu kultivieren und nach Abschluss 
der Baumaßnahme wiedereinzubauen.

4,000 m2 ......................... .........................

10.1.2.90. Grünfläche für Gründung aufgraben und wiederherstellen
Grünfläche für Gründung (Oberboden) in Streifen abtragen, 
Streifenbreite 1,0m', seitlich lagern, Abtragdicke im 
Mittel 20 cm, Mengenermittlung nach Aufmaß an 
der Entnahmestelle. 
Rasenfläche (Oberboden) ist zu kultivieren und nach
Abschluss 
der Baumaßnahme wiedereinzubauen.

4,000 m2 ......................... .........................

10.1.2.100. Ortbeton-Blockfundament C25/30
Ortbeton-Blockfundament mit Verdrängungsrohr (Hüllrohr)
einschl. Aussteifung, Abdeckung und Absperrung herstellen, 
Untergrund waagerecht, obere Betonfläche waagerecht.
Für die Herstellung dieser Fundamente ist mindestens 
Beton C25/30, Expositionsklasse XC4 XF1 WF 
nach DIN EN 206-1 zu verwenden.

Betonstabstahl oder Mattenbewehrung nach statischen
Erfordernissen.

Sauberkeitsschicht (Beton) auf Grubensohle herstellen.

Abgerechnet wird das geplante Volumen des 
Blockfundamentes gemäß Mast- und Gründungsliste.
Aushub und Bodenabfuhr nach gesonderten Positionen.
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In diese Position sind alle erforderlichen Maschinen, Geräte
und statischen Nachweise einzurechnen sowie der für der 
vom Anbieter gewählte, erforderliche Verbau.

5,000 m3 ......................... .........................

10.1.2.110. Hüllrohr DN 610x8x2000
Blockfundament-Gründung -Einbau eines Hüllrohrs - 
Stahlrohr 610x8mm L=2000mm - 
als Mastköcher liefern, lagern und einbauen.

1,000 Stk ......................... .........................
 

Summe 10.1.2. Gründungen .........................
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10.1.3. Maste

*** Ausführungsbeschreibung 10
Ausführungsbeschreibung  Maste

Ausführungsbeschreibung  Maste
1. Allgemeines

Für das in der Baubeschreibung genannte Projekt werden
die in der im Anhang beigefügten Mastliste als Grundlage
verwendet.

Die Maste sind im Konsens mit der VDV 551 und DIN EN
50119 zu fertigen. 

Die Maste sind stark feuerverzinkt nach DIN EN ISO
1461 zu liefern (außen und innen). Stärke
Feuerverzinkung: 80µm

Die Masten sind aus Normstählen der Reihe S 235 zu
fertigen.
Die Schweißnähte müssen sauber und entgratet sein.
Für elektrotechnische Schutzmaßnahmen ist an allen
Stellen eine Mindestwandstärke von 8 mm einzuhalten.

Die Bohrungen an den Masten für die Montage der
Gelenkböcke haben werksseitig zu erfolgen. Die
Anschlagshöhen sind in den Wekszeichnungen
einzutragen.

Die Maste sind im Erdbereich mit der Mastnummer zu
kennzeichnen (beispielsweise mit einer Schweißraupe).
Die gesamte Schrift muss nach dem Verzinken und
Lackieren gut lesbar sein.

Die in der Mastliste erwähnten Maste sind mit Türen,
Schlitzen usw. zu liefern. Hierbei ist auf die genaue
Anordnung zu achten. Werkstattzeichnungen sind durch
den AN zu erstellen und von der EVAG und der
Stadbeleuchtung Erfurt freizugeben.
Türen sind grundsätzlich von Größe und Bohrungen
austauschbar zu den anderen Masten zu gestalten. Ist
dies nicht möglich (z.B. bei den unterschiedlichen
Mastdurchmessern), ist die Tür von innen mit einer
Mastnummer zu versehen.
Die Beschriftung dieser Mastnummern muss nach Güte
der Mastbeschriftung erfolgen.
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Es ist unbedingt erforderlich, dass die Anbieter die nicht
vorgegebene Mastdaten (Wandstärken sowie die
errechnete Durchbiegung in %) in die dafür
vorgesehenen Spalten der Mastlisten eintragen und dem
Angebot beifügen.

2.Typenschild

An jedem Mast ist ein Typenschild von mindestens 50 x
80 mm,  1,50 m Höhe über den Mastfuß anzubringen.
Das Typenschild sollte nicht größer als 70 x 100 mm
werden.
Dieses kann aus Stahl und allseitig angeschweißt oder
aus korrosionsbeständigem Metall gefertigt und
vandalismussicher angebracht werden.

Auf dem Schild muss in mindestens 8 mm großer und 1
mm tiefer Schrift gut lesbar sein:

-   Hersteller
-   Herstellungsjahr
-   Fertigungsnummer
-   Durchbiegung in %
-   Gesamtlänge in m
-   Charakteristischer Spitzenzug in kN
-   Gesamtmasse des Mastes in kg
-   Mastnummer

Des weiteren muss es 2 Reservefelder geben, damit
zusätzliche Informationen mit Schlagzahlen
eingeschlagen werden können.
Ein Muster für das Mastschild muß vom AG genehmigt
werden.

Der Lastmittelpunkt des Mastes ist abwaschbar nach
dem Verzinken zu kennzeichnen.

3.Dokumentation

Folgende Dokumente gehören zum Lieferumfang :

>   Mit dem Auftraggeber (AG) abgestimmte
Fertigungszeichnungen der einzelnen Maste
>   prüffähige Statik der einzelnen Maste
>   Messprotokoll der Zugversuche nach Absprache mit
dem AG
>   Zeugnisse nach DIN EN 10204-3.1 (z.B.
Schweißeignungszeugnis,
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Projekt: 966 Erfurt, F.-Ebert-Str. / Am Südpark
LV: 966-1 Geh- und Radweg
Gewerk: 10. LT10 - Anlagen der EVAG
Bereich: 10.1. Fahrleitungsmast 67n
Abschnitt: 10.1.3. Maste
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

chem. Analyse, mechanische Gütewerte)
>   Messprotokoll der Zinkschichtstärke
>   Gegebenenfalls die Schweißanweisung

4.Anlieferung

Die Anlieferung der Maste ist Sache des AN. Zwecks
Abnahme ist der AG drei Werktage vor der geplanten
Lieferung zu Informieren.

Anlieferung und Abladen bzw. Zwischenlagern in
Einheitspreise einkalkulieren.

5.Abnahmen

Die Vorabnahme der Maste erfolgt im Rohzustand
(unverzinkt) auf dem Werksgelände der Lieferfirma. Die
EVAG ist über den Prüfaufbau zum Zugversuch der
Maste auf Durchbiegung zu informieren - Zustimmung ist
erforderlich!Die Durchbiegung beträgt bei Nennbelastung
max. 1,5%.

Die Endabnahme findet sofort nach der Mastanlieferung statt.
Im Falle festgestellter Fehler, z. B. an der Mastverzinkung u. ä.,
ist die Lieferfirma verpflichtet, diese Mängel umgehend zu ihren
Lasten beseitigen zu lassen.

10.1.3.10. Bituminöser Schutzanstrich
Herstellen eines bituminösen Schutzanstriches im 
Erdübergangsbereich der Mastprofile/ Gründungen 
von FOK bis 300 mm über vorhandenen Niveau 
gemäß Mast- und Fundamenttabelle. 

Mastanstrich mit Mastfarbe  Dickschicht oder gleichwertig.
Farbton :Eisenglimmergrau _DB. 703 grau (2-fach)

Bitumenanstrich Übergangsbereich
Herstellen von Bitumenantrich von Gründungs-/Hüllrohr, 
Schutzanstrich (Carbomastig 15 WG) von Oberkante Hüllrohr
bis 30cm über Geländeoberkante.

Der Anstrich hat Werksseitig zu erfolgen.

1,000 St ......................... .........................
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Projekt: 966 Erfurt, F.-Ebert-Str. / Am Südpark
LV: 966-1 Geh- und Radweg
Gewerk: 10. LT10 - Anlagen der EVAG
Bereich: 10.1. Fahrleitungsmast 67n
Abschnitt: 10.1.3. Maste
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

10.1.3.20. Mastanstrich (Voranstrich)  mit Mastfarbe RAL 7016
Mastanstrich mit Mastfarbe RAL 7016 oder gleichwertig.

Die Maste sind 2-lagig mit Farbkonservierung (je 80pm
Trocken-Schichtstärke), davon 1 x werkseitig und 1 x nach
„End"- Montage im Farbton RAL 7016 zu versehen.

Anstrich RAL 7016 (Werksseitig)

1,000 St ......................... .........................

10.1.3.30. Mastanstrich (Deckanstrich)  mit Mastfarbe RAL 7016
Mastanstrich (Deckanstrich) mit Mastfarbe RAL 7016 oder
gleichwertig.

Die Maste sind 2-lagig mit Farbkonservierung (je 80pm
Trocken-Schichtstärke), davon 1 x werkseitig und 1 x nach
„End"- Montage im Farbton RAL 7016 zu versehen.

Anstrich RAL 7016 am stehenden Mast

1,000 St ......................... .........................

10.1.3.40. Masttypenschild
Anhand der Masttabelle ist ein Typenschild gemäß
Ausführungsbeschreibung herzustellen
und in einer Höhe von 1,5m über Erdaustritt (d.h.
Masttabelle: ht+e+1,5m) am Mast dauerhaft durch Nieten
zu befestigen. Das Schild und die Befestigung müssen
korrosionsbeständig und vandalismus sichersein.
liefern, lagern, transportieren und betriebsbereit
montieren.

inklusive aller erforderlichen Montageteile und Werklzeuge.

Für den Farbanstrich am stehenden Mast sind die
Typenschilder mit geeigneten Maßnahmen abzudecken.

1,000 St ......................... .........................

10.1.3.50. Stahlachtkantvollwandmast liefern
Liefern eines Fahrleitungsmastes in Stahlachtkantvollwand
Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung wie in der
beiliegenden Mastliste beschrieben und inklusive aller
erfoderlichen Bohrungen.

Anforderung Beleuchtung:

Masttür                   : mindestens 89 x 400 mm (oder größer)
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Projekt: 966 Erfurt, F.-Ebert-Str. / Am Südpark
LV: 966-1 Geh- und Radweg
Gewerk: 10. LT10 - Anlagen der EVAG
Bereich: 10.1. Fahrleitungsmast 67n
Abschnitt: 10.1.3. Maste
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

Mast innen             : Gerätesteg mit 2 Schiebemuttern und 
Erdungsanschluß (Gewindebohrung M8 oder Erdungslasche)
Kabeleinführung    : mindestens 50 x 150 mm, 600 mm unter
OK Gelände
Mastaufsatzstutzen : Durchmesser 76 mm

1,000 St ......................... .........................

10.1.3.60. Stellen der Maste bis 10 kN Spitzenzug
Aufstellung und ausrichten des Fahrleitungsmastes im
Gründungsrohr 

Fahrleitungsmast in das durch eine separate Position
eingebrachte Gründungsrohr und auf der durch eine weiteren
separaten Position hergestellte Sohle stellen, ausrichten und
verkeilen.
Einschließlich protokollierter Kontrollmessung von E-Maß,
Einsetztiefe, 
MVK-Maß, Höhe der Anschlagpunkte von SO und Neigung im
Beisein des  AG vor dem Verfüllen der Maste.

Nach der Freigabe durch den AG wird der Mast eingesetzt. Die
Einsetztiefen der Maste ist aus der Mast- und Gründungsliste
ersichtlich. Maste bis 10 kN-Spitzenzug werden eingesandet,
mit Betonsohle/ Betonring unten 10cm und Betonring oben
25cm.

Nach Übernahme der Oberleitung auf die Stützpunkte muss
eine nochmalige  protokollierte Kontrollmessung des MVK-
Maßes, der Höhe der Anschlagpunkte von SO und der
Neigung im Beisein des  AG erfolgen.

Ändert sich die Gleislage im späteren Bauverlauf, müssen die
Kontrollmessungen bezüglich alter und zukünftiger Gleislage
geschehen.
Einschließlich Lieferung von Beton C25/20 und Sand frei
Baustelle und Einbauort und Verdichten im Gründungsrohr.
Neigung von 1,5 % der Maste je nach Zugkraft
entgegengesetzt der Zugrichtung.

Position beinhaltet im Baustellenbereich das transportieren
und abladen

1,000 St ......................... .........................
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Projekt: 966 Erfurt, F.-Ebert-Str. / Am Südpark
LV: 966-1 Geh- und Radweg
Gewerk: 10. LT10 - Anlagen der EVAG
Bereich: 10.1. Fahrleitungsmast 67n
Abschnitt: 10.1.3. Maste
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

 

Summe 10.1.3. Maste .........................
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Projekt: 966 Erfurt, F.-Ebert-Str. / Am Südpark
LV: 966-1 Geh- und Radweg
Gewerk: 10. LT10 - Anlagen der EVAG
Bereich: 10.1. Fahrleitungsmast 67n
Abschnitt: 10.1.4. Seile und Kabel
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

10.1.4. Seile und Kabel

*** Ausführungsbeschreibung 11
Ausführungsbeschreibung Seile und Kabel

Ausführungsbeschreibung Seile und Kabel
Die folgenden Positionen beinhalten das liefern, lagern
und transportieren einschl. sämtlichen Nebenleistungen
und Zuschlägen der genannten Seile und Kabel.

DEL-Notiz
Die Preise für Kabel, Leitungen, Metall etc. sind auf der
Basis von
920 EUR / 100 kg Kupfer
970 EUR / 1 kg Silber
zu kalkulieren. 

Der Abrechnungspreis wird auf der Grundlage der
deutschen Metallnotierungen, unterer Wert der Notierung
der NE-Metallverarbeiter, vom fünften Tag nach dem
Datum des
Auftragsschreibens ermittelt. 

Mit Schlussrechnung ist der Unterschied entsprechend
gegenzurechnen.
Soweit technisch möglich ist generell halogenfreies
Material zu
verwenden.

10.1.4.10. Bronzeseil 35 Bzll, DIN48201
Bronzeseil mehrdrähtig DIN 48201, Blatt 2. aus Bz II 
mit einem Querschnitt von 35 mm² liefern, lagern,
transportieren 

Verwendung: Bogenabzug

12,000 m ......................... .........................
 

Summe 10.1.4. Seile und Kabel .........................
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Projekt: 966 Erfurt, F.-Ebert-Str. / Am Südpark
LV: 966-1 Geh- und Radweg
Gewerk: 10. LT10 - Anlagen der EVAG
Bereich: 10.1. Fahrleitungsmast 67n
Abschnitt: 10.1.5. Querverspannungen / Quertragwerke
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

10.1.5. Querverspannungen / Quertragwerke

10.1.5.10. Einfach Kurvenzug über zwei Gleise
Einfach Kurvenzug über zwei Gleise
für 1  x FD AC120 und 1 x TS Cu120
einschließlich aller Isolatione, Kerbverbinder, Klemmen,
Kauschen, Rollen, Fahrdrahthalter,  Seitenhalter und
Befestigungsmittel am Mast

nach Systemblatt:
P5.5.2 für Bogenabzug FD AC 120
P5.8.2. für Bogenabzug Tragseil CU 120
P11.9.4 für Drehgelenke 

inkl. Einstellung und Nachweis Fahrdrahthöhe und Seitenlage
(Zick-Zack). Regulierung Kettenwerk eventuelle Anpassung der
Hänger

liefern, Lagern und betriebsbereit montieren

1,000 St ......................... .........................
 

Summe 10.1.5. Querverspannungen / Quertragwerke .........................
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Projekt: 966 Erfurt, F.-Ebert-Str. / Am Südpark
LV: 966-1 Geh- und Radweg
Gewerk: 10. LT10 - Anlagen der EVAG
Bereich: 10.1. Fahrleitungsmast 67n
Abschnitt: 10.1.6. Demontage
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

10.1.6. Demontage

10.1.6.10. Stahlmast demontieren
Stahlrohrmaste demontieren und abtransportieren inklusive
aller erfoderlichen Nebenleistungen.

Der ausgebaute Stahlmast ist auf den Betriebshof des
Betreibers zu liefern.
Die Kosten dafür sind in die Einheitspreise einzurechnen 
inkl. Auf- und Abladen.

1,000 St ......................... .........................

10.1.6.20. Demontage Bogenabzug
Demontage Verspannung einschließlich Befestigungen
an den Bestandsmast M67einschließlich Entsorgung.

1,000 St ......................... .........................
 

Summe 10.1.6. Demontage .........................
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Projekt: 966 Erfurt, F.-Ebert-Str. / Am Südpark
LV: 966-1 Geh- und Radweg
Gewerk: 10. LT10 - Anlagen der EVAG
Bereich: 10.1. Fahrleitungsmast 67n
Abschnitt: 10.1.7. Kleinleistungen
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

10.1.7. Kleinleistungen

*** Ausführungsbeschreibung 13
Ausführungsbeschreibung Stundenlohnarbeiten

Ausfbeschr. Stundenlohnarbeiten
Die folgenden Positionen (Stundenlohnarbeiten,
Zuschläge) werden nur auf Anordnung des AG, durch
Arbeitskräfte des AN wirksam. Der Verrechnungssatz
Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene
Kosten.

10.1.7.10. Obermonteur
Obermonteur

1,000 h ......................... .........................

10.1.7.20. Monteur
Monteur

1,000 h ......................... .........................

10.1.7.30. Montagehelfer
Montagehelfer

1,000 h ......................... .........................

10.1.7.40. Fahrer für Zweiwegefahrzeug
Fahrer für Zweiwegefahrzeug

1,000 h ......................... .........................

10.1.7.50. Zuschläge Nachtarbeit
Zuschläge Nachtarbeit

1,000 h ......................... .........................

10.1.7.60. Zuschläge Überstunden
Zuschläge Überstunden

1,000 h ......................... .........................
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Projekt: 966 Erfurt, F.-Ebert-Str. / Am Südpark
LV: 966-1 Geh- und Radweg
Gewerk: 10. LT10 - Anlagen der EVAG
Bereich: 10.1. Fahrleitungsmast 67n
Abschnitt: 10.1.7. Kleinleistungen
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

10.1.7.70. Zuschläge Sonntagarbeit
Zuschläge Sonntagarbeit

1,000 h ......................... .........................

10.1.7.80. Zweiwegeturmwagen
Zweiwegeturmwagen

1,000 h ......................... .........................

10.1.7.90. Zweiwegehubsteiger bis 24m
Zweiwegehubsteiger bis 24m

1,000 h ......................... .........................

10.1.7.100. Kabeltrommelwagen mit Zweiwegeeinrichtung
Kabeltrommelwagen mit Zweiwegeeinrichtung

1,000 h ......................... .........................

10.1.7.110. Hubsteiger bis 24m
Hubsteiger bis 24m

1,000 h ......................... .........................

10.1.7.120. LKW 12t Nutzlast mit Ladekran
LKW 12t Nutzlast mit Ladekran

1,000 h ......................... .........................

10.1.7.130. Fahrbare Warnblinktafel
Fahrbare Warnblinktafel

1,000 h ......................... .........................

10.1.7.140. Stromaggregat
Stromaggregat

1,000 h ......................... .........................
 

Summe 10.1.7. Kleinleistungen .........................
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Projekt: 966 Erfurt, F.-Ebert-Str. / Am Südpark
LV: 966-1 Geh- und Radweg
Gewerk: 10. LT10 - Anlagen der EVAG
Bereich: 10.1. Fahrleitungsmast 67n
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

 

Summe 10.1. Fahrleitungsmast 67n .........................

 

Summe 10. LT10 - Anlagen der EVAG .........................
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Projekt: 966 Erfurt, F.-Ebert-Str. / Am Südpark
LV: 966-1 Geh- und Radweg
Gewerk: 11. LT11 - Freiflächengestaltung
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

11. LT11 - Freiflächengestaltung

11.1. Begrünung

11.1.1. Hilfsleistungen, Stundenlohn

Die Arbeiten erfolgen im Südpark und an der Böcklinstraße.
Fahr- u. Transportwege auch während Pflanzung und der der
Fertigstellungs- und Entwicklungspflege sind einzukalkulieren.

11.1.1.10. Schlussvermessung
Vermessung des Baufeldes
Vermessung des gesamten Baufeldes nach Fertigstellung der
Arbeiten zur Ergänzung
der Stadtkarte der Stadt Erfurt in digitaler Form.
Die technische Messung ist an das amtliche Lage-, Höhen- und
Schwerebezugssystem (ETRS89/UTM 32) anzuschließen. Das
amtliche Höhenbezugssystem in Thüringen ist das DHHN2016
mit Höhenangaben in Meter über NHN. Die Koordinaten und
Höhen sind im EPSG-Code EPSG 25832 zu übergeben.
Die Pläne sind generell mit Koordinaten zu zeichnen, damit sie
später georeferenziert werden können. Die
Mindestanforderungen an CAD-Zeichnungen für GIS Import
sind zu erfüllen.
Im Übrigen gilt die Einmessungsvorschrift der Stadt Erfurt.
Die Koordinaten und Höhen sind ohne Kürzungswerte zu
übergeben.
Die Bestandsunterlagen sind wie folgt abzugeben:
in 2-facher Ausfertigung analog als Lageplan im
Maßstab1:500 (bzw. 1:250 zur eindeutigen Darstellung) mit
allen neu gebauten Anlagen (Plot)
alle Zeichnungsdateien sind im ESRI-Shape-Format
und im CAD - dwg/dxf-Format bzw. wenn möglich als
Vectorworks (vwx)-Datei
Abgabe auf Datenträger oder per E-Mail, nach Herstellung der
Fläche gemäß bestätigten Projekt zum Zeitpunkt der Abnahme
der Bauleistung zu übergeben. Hinweise siehe unter:
www.erfurt.de/mam/ef/leben/arbeit_und_beruf/ausschreibungen
/vorschriften/ztv-vob-tva-sve.pdf; sowie
www.erfurt.de/mam/ef/leben/arbeit_und_beruf/ausschreibungen
/vorschriften/ztv-vob-hinweise_cad_gis.pdf
Um die Unterlagen in das Grünflächenkataster und ins
Grünflächeninformationssystem (GRIS) übernehmen zu
können, sind die Flächen nach den jeweiligen Nutzungsarten
differenziert aufzunehmen:
Flächen (geschlossene Polygone):
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Projekt: 966 Erfurt, F.-Ebert-Str. / Am Südpark
LV: 966-1 Geh- und Radweg
Gewerk: 11. LT11 - Freiflächengestaltung
Bereich: 11.1. Begrünung
Abschnitt: 11.1.1. Hilfsleistungen, Stundenlohn
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

· Strachpflanzungen
  Rasenansaat
Linien:
· ----
Punkte:
· Bäume
· Solitärsträucher

1,000 St ......................... .........................

Die nachfolgenden Arbeiten werden für Leistungen wie das
Ablesen von Steinen (Größer DU 5 cm), die Beseitugung von
Fahrspuren und das Ablesen von Müll der Verkehrsteilnehmer
der angrenzenden Verkehrsflächen benötigt.

11.1.1.20. Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte
Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte
sind nur auf Anordnung des AG auszuführen. Der
Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfaßt
sämtliche Aufwendungen, insbesondere den tatsächlichen
Lohn einschließlich vermögenswirksamer Leistungen mit
den Zuschlägen für Gemeinkosten (Sozialkassenbeiträge,
Winterbauumlage und dgl.), sowie Lohn-
bzw. Gehaltsnebenkosten und Zuschläge für Überstunden.
Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit
werden gesondert vergütet. Poliere, Schachtmeister oder
dgl.

5,000 h ......................... .........................

11.1.1.30. Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch Landschaftsgärtner.

5,000 h ......................... .........................

11.1.1.40. Stundenlohnarbeiten Frontlader
Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte sind nur auf Anordnung
des AG ausführen. Der Verrechnungssatz für das jeweilige
Gerät umfasst sämtliche Aufwendungen für den Einsatz,
insbesondere Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie
sämtliche Zuschläge einschließlich der Kosten für das
Bedienungspersonal. Der Verrechnungssatz gilt für das, zum
Zeitpunkt des Abrufes einsatzbereit, auf der Baustelle 
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Projekt: 966 Erfurt, F.-Ebert-Str. / Am Südpark
LV: 966-1 Geh- und Radweg
Gewerk: 11. LT11 - Freiflächengestaltung
Bereich: 11.1. Begrünung
Abschnitt: 11.1.1. Hilfsleistungen, Stundenlohn
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

befindliche Baugerät. Vergütet werden die tatsächlich
geleisteten Arbeitsstunden.
Frontlader, luftbereift über 75 kW.

5,000 h ......................... .........................

11.1.1.50. StL-Nr. 12.102/117.91.10.02
N.gefährl. Abfall aus Baustelle ent  Entsorgung AN 
Gebühr einrechn. Aufmaß Fzg.
Nicht gefährlichen Abfall aus Baustelle laden, fördern
und entsorgen. Schadstoffbelastung nach Unterlagen des
AG.
Abfall '.20 20 03 Andere Siedlungsabfälle..'
Entsorgung nach Wahl des AN.
Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.
Abgerechnet wird nach Aufmaß auf dem Fahrzeug.

1,000 m3 ......................... .........................

11.1.1.60. Bestands- und Nutzungsdokumentation
Erstellen einer abschließenden Dokumentation. Die
Dokumentation ist in deutscher Sprache, in einfacher
Ausfertigung in Papier sowie auf einem Datenträgerin digitaler
Form auf USB-Stick (PDF-Format) zu übergeben.
Die Dokumentation muss zur Abnahme - in vom
bauüberwachenden Büro geprüfter Form - vorliegen.

Die Dokumentation muss folgende Inhalte aufweisen:

Deckblatt mit den Projektdaten. Namen und Anschriften der
Projektbeteiligten des AN

Inhaltsübersicht

Fachuntemehmerbescheinigungen. Fachbauleitererklärung

Errichtererklärung

fachtechnische Abnahme- / Begehungsprotokolle

Protokolle der Abnahmen durch den Auftraggeber

Fertigstellungs- bzw. Mängelabstellungsanzeigen zu vor
genannten Protokollen

Liefernachweise

Verdichtunngsnachweise, mit Lageplan der Standorte

Auflistung aller verwendeten Materialien nach Ihrem
Einbauort, sofern nicht durch Beschreibung eindeutig 
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definierbar sind Planausschnitte beizulegen. Ggf. mit
Artikelnummer. Farbnummer etc.

technische Merkblätter aller verwendeten Materialien,
einschließlich Nachweis der Einhaltung der in der
Ausschreibung geforderten Eigenschaften,
Übereinstimmungserklärungen, Wartungs-/Pflegeanweisung für
alle eingesetzten Anlagen-/Gerätetele

Entsorgungsnachweise aufgegliedert noch Positionen

Bautagebuch, arbeitstäglich geführt mit Anzahl der AK,
genauer Angabe der ausgeführten Arbeiten, sonstigen
Besonderheiten

Übergabe der Dokumentation nach Abschluss der Bauleistung,
vor Stellung der Schlussrechnung.

1,000 St ......................... .........................

11.1.1.70. Vegetationsfläche mähen .
Mähgut entsorgen
Vegetationsfläche vor Beginn der Pflanzarbeiten mähen.
Neigung eben bis 1:4
Fläche: Grünland. 2x2 m großen Bereich um alle
Pflanzsanfallendes Mähgut in das Eigentum des AN
übernehmen und ordnungsgemäß entsorgen.

650,000 m2 ......................... .........................
 

Summe 11.1.1. Hilfsleistungen, Stundenlohn .........................
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11.1.2. Erdarbeiten

Bei den hier beschriebenen Erdarbeiten handelt es sich
ausschließlich um Erdarbeiten zur Herstellung von einzelnen
Baumgruben innerhalb des Südparkes und im Bereich der
Grünanlage an der Böcklingstraße. 
Bei allen Arbeiten ist der vorhandene Gehölzbestand und
dessen Wurzelraum zu beachten.
Zuwegungen zu den jeweiligen Baumstandorten sind mit der BÜ
/ dem AG abzustimmen.
Die Zwischenlagerung der Erdstoffmassen kann nicht innerhalb
des Südparks und nicht an der Böcklingstraße erfolgen.
Diese Erschwernisse sind in die Positionen zur Herstellung der
Baumgruben einzukalkulieren.
Die Baumgruben sind vor der Verfüllung durch die örtliche
Bauüberwachung (BÜ) abzunehmen.
Vor Einbau des Substrates ist das entsprechende Zertifikat/
Erstprüfung bei der BÜ einzureichen und freigeben zu lassen.

11.1.2.10. Oberboden mit Vegetationsfläche (Rasen)
Pflanzflächen
Oberboden mit Vegetationsfläche (Rasen) Homogenbereich A,
profilgerecht abtragen, aufnehmen und entsorgen.
Entsorgen wird gesondert vergütet.
Abtragsdicke bis 10 cm.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

19,000 m3 ......................... .........................

11.1.2.20. Oberboden mit Vegetationsfläche (Rasen)
Ansaatfläche Böcklingstraße
Oberboden mit Vegetationsfläche (Rasen) Homogenbereich A,
profilgerecht abtragen, aufnehmen und entsorgen.
Entsorgen wird gesondert vergütet.
Abtragsdicke bis 5 cm.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

5,000 m3 ......................... .........................

11.1.2.30. Baumgrube / Wurzelraum herstellen Tiefe 0,10 m bis 0,70 m
Erdstoff für Vegetationsflächen profilgerecht abtragen
aufnehmen und entsorgen. Entsorgen wird gesondert vergütet.
Aushub ab Tiefe 0,10 m bis mittlere Abtragstiefe bis 0,70 m,
Homogenbereich B, Ton, sandig, steinig, locker bis mitteldicht, 
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steif.
Boden der LAGA Zuordnungsklasse Z1.1.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

82,000 m3 ......................... .........................

11.1.2.40. Baumgrube / Wurzelraum herstellen Tiefe 0,7 bis 1,50 m Tragschicht
Erdstoff für Vegetationsflächen profilgerecht abtragen
aufnehmen und entsorgen. Entsorgen wird gesondert vergütet.
 Aushub ab Tiefe 0,7 bis 1,50 m,
Homogenbereich C, Zon, steinig, mittelplastisch / mitteldicht,
steif/halbnfest.
Boden der LAGA Zuordnungsklasse Z1.1.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

32,000 m3 ......................... .........................

11.1.2.50. N.gefährl. Abfall laden und entsorgen  Boden Homogenbereich A
Grasnarbe
Nicht gefährlichen Abfall aus Baustelle / Zwischenlager laden,
fördern und entsorgen.
Abfall = Boden / Grasnarbe. Abfallschlüsselnummer 17 05 04
und 20 02 01.
LAGA Einstufung Z1.1 bis 1.2.
Entsorgung nach Wahl des AN.
Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.
Nachweis nach Unterlagen des AG führen.

Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

19,000 m3 ......................... .........................

11.1.2.60. N.gefährl. Abfall aus Baustelle laden und entsorgen  Boden 
Homogenbereich B
Nicht gefährlichen Abfall aus Baustelle laden, fördern
und entsorgen.
Abfall = Boden. Abfallschlüsselnummer 17 05 04.
LAGA Einstufung Z1.1 bis 1.2.
Entsorgung nach Wahl des AN.
Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.
Nachweis nach Unterlagen des AG führen.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

82,000 m3 ......................... .........................

11.1.2.70. N.gefährl. Abfall aus Baustelle laden und entsorgen  Boden 
Homogenbereich C
Nicht gefährlichen Abfall aus Baustelle laden, fördern
und entsorgen.
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Abfall = Boden. Abfallschlüsselnummer 17 05 04.
LAGA Einstufung Z1.1 bis 1.2
Entsorgung nach Wahl des AN.
Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.
Nachweis nach Unterlagen des AG führen.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

32,000 m3 ......................... .........................

11.1.2.80. Baugrund lockern
Baugrund lockern
Baugrund vor Auftrag der Vegetationsschicht durch Aufreißen
lockern. Abstand der Aufreißer bis 30cm, Tiefe bis 20cm. Steine
und Fremdkörper ab 10cm DU und Unkraut ablesen. Material
wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen. Es ist Rücksicht
auf Wurzeln der vorhandenen Bäume zu nehmen!

92,000 m2 ......................... .........................

11.1.2.90. Wurzelsperre einbauen
Einbautiefe = 1,00 m.
Wurzelsperre zum Schutz von Leitungen und sonstigen
baulichen Anlagen liefern und nach Unterlagen des AG
einbauen.
Wurzelsperre, nachweislich gegen Durchwurzelung geeignet.
Einbautiefe = 1,00 m.
Verlegetiefe ab OK Gelände = 1,00 m.
Einbau in Teilabschnitten von je 3,00 m Länge.
In den Einheitspreis ist die Lieferung und sämtliche Erdarbeiten
sowie alle zur Verlegung erforderlichen Materialien und Geräte
einzurechnen.

10,000 m ......................... .........................

11.1.2.100. Pflanzgrube verfüllen, Untersubstrat,
Liefern eines Baumsubstrates für Pflanzgrubenbauweise 1,
offene nicht überbaute Pflanzgrube, gemäß FLL-Richtlinie 2010:
"Empfehlungen für Baumpflanzungen-Teil 2".
Der Nachweis über die Eignung des Substrates nach FLL
Richtlinie 2010 ist durch einen aktuellen Prüfbericht vor Einbau
zu erbringen.
Es sind keine Substrate mit Ziegelsplitt zu verwenden.

Verfüllen der Pflanzgruben der Hochstämme, lagenweise
einbauen und verdichten. Einbauhöhe bis 1,00 m.

Möglicher Lieferant:
Kalkwerke Herbsleben. Baumsubstrat Arborquell-Untersubstrat
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oder gleichwertig.

Angaben nur im Bieterangabenverzeichnis
Lieferant:     '............................'
Produkt :      '............................'

39,000 m3 ......................... .........................

11.1.2.110. Pflanzgrube verfüllen, Obersubstrat
Liefern eines Baumsubstrates für Pflanzgrubenbauweise 1,
offene nicht überbaute Pflanzgrube, gemäß FLL-Richtlinie 2010:
"Empfehlungen für Baumpflanzungen-Teil 2".
Der Nachweis über die Eignung des Substrates nach FLL
Richtlinie 2010 ist durch einen aktuellen Prüfbericht vor Einbau
zu erbringen.
Hinweis: Pflanzsubstrat Lava ohne Ziegelsplitt-Anteil

Möglicher Lieferant:
Kalkwerke Herbsleben. Baumsubstrat Arborquell-Obersubstrat
oder gleichwertig.

Zur Verbesserung der Wasser- und Nährstoffspeicherfähigkeit
das Baumsubstrat mit zu lieferndem Oberboden und
Rindenhumus mischen und einbauen.

Mischungsverhältnis:
50 % Baumsubstrat
25 % Oberboden, unkrautfrei (entsprechend DIN 18915)
25 % Rindenhumus

Einbauhöhe 0,50 m.

Angaben nur im Bieterangabenverzeichnis
Lieferant:     '............................'
Produkt :      '............................'

92,000 m3 ......................... .........................

11.1.2.120. Lieferung und Einmischung Bodenverbesserungsstoff
Physikalisch wirkender, organisch-Mineralischer 3 in 1-
Bodenverbesserer zur Wasser- und Nährstoffspeicherung,
Nährstoffbereitstellung und Wurzelwachstumsaktivierung, mit
NPK Düngern mit Spurennährstoffen (12 Monate aktiv),
Wurzelwachstumsaktivatoren (Biostimulanzien) und 
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Huminsäuren liefern. Wasserspeicherfähigkeit ca. 8 Liter pro
100 Gramm und ist zu min. 95 % pflanzenverfügbar.
Lebensdauer 8 Jahre.

Leitfabrikat: TerraCottem®ARBOR oder gleichwertig

Angaben nur im Bieterangabenverzeichnis 
'Fabrikat: ............'

Aufwandmengen: 
17 Hochstämme - 5kg /Baumgrube
109 Sträucher - 0,75 kg /Strauchgrube
28 Bestandsbäume - 2 kg / Altbaum entlang der Friedrich-Ebert-
Straße

In den Bereich bis 1,40 um den Ballen seitlich und bis zu einer
Tiefe von 1 m homogenin das Baumsubstrat einmischen.
Es ist darauf zu achten, dass keine Produktreste an der
Oberfläche liegen bleiben.

223,000 kg ......................... .........................

11.1.2.130. Hindernis im Boden  Beton
Hindernis im Boden aus Beton abbrechen und aufnehmen.
Abbruchgut in Eigentum des AN übernehmen, von der Baustelle
entfernen und gegen Nachweis einer Wiederverwertung
zuführen.

1,000 m3 ......................... .........................

11.1.2.140. Hindernis im Boden Wurzelwerk
Hindernis im Boden aus Wurzelwerk abbrechen und
aufnehmen. Abbruchgut in Eigentum des AN übernehmen, von
der Baustelle entfernen und fachgerecht entsorgen.

1,000 m3 ......................... .........................
 

Summe 11.1.2. Erdarbeiten .........................

Druckdatum:  20.01.2026 Seite: 106 von 253



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 966 Erfurt, F.-Ebert-Str. / Am Südpark
LV: 966-1 Geh- und Radweg
Gewerk: 11. LT11 - Freiflächengestaltung
Bereich: 11.1. Begrünung
Abschnitt: 11.1.3. Pflanzenlieferung Bäume
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

11.1.3. Pflanzenlieferung Bäume

Diese folgende Leistungsbeschreibung umfasst die Lieferung
von Gehölzen in den beschriebenen Mengen und Qualitäten der
jeweiligen Positionen.

Die Pflanzen müssen eindeutig etikettiert sein.

Die Pflanzen müssen den Qualitätsanforderungen der DIN
18916 und somit den Gütebestimmungen für
Baumschulpflanzen (FLL 2020) erster Qualität entsprechen. Der
AN garantiert für die Sortenechtheit. Die Pflanzen müssen
regelmäßig verpflanzt und geschnitten worden sein; dies ist
durch Quartierbuch zu belegen. Das Jahr der letzten
Verschulung ist anzugeben: Es darf maximal vier
Vegetationsperioden zurückliegen.

Die Pflanzen müssen in der Winterhärtezone 7a/b angezogen
worden sein.

Auf der Baustelle hat der Auftragnehmer dafür Sorge zu tragen,
dass die Pflanzen geschützt sind vor Austrocknung, Wind und
Frost.

Die Südausrichtung ist von der Baumschule vor der
Auslieferung am Stamm in 1 m Höhe farblich deutlich zu
markieren.

Die Anlieferung der Baumschulware ist 3 Tage vorher schriftlich
anzuzeigen.

Angabe der Lieferbaumschule für alle Gehölzlieferungen:

Angaben nur im Bieterangabenverzeichnis
'Lieferbaumschule: ............'

11.1.3.10. Acer campestre, StU 14-16 cm
Acer campestre
Hochstamm im Container.  STU 14-16 cm
gerade Stammverlängerung, Kronenansatz bei mind 1,80 m.

1,000 St ......................... .........................
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11.1.3.20. Acer opalus, StU 14-16 cm
Acer opalus, Hochstamm im Container.  STU 14-16 cm
gerade Stammverlängerung, Kronenansatz bei mind 1,80 m.

2,000 St ......................... .........................

11.1.3.30. Alnus spaethii, StU 14-16 cm
Alnus spaethii, Hochstamm im Container.  STU 14-16 cm
gerade Stammverlängerung, Kronenansatz bei mind 1,80 m.

2,000 St ......................... .........................

11.1.3.40. Carpinus betulus, StU 14-16 cm
Carpinus betulus, Hochstamm im Container.  STU 14-16 cm
gerade Stammverlängerung, Kronenansatz bei mind 1,80 m.

2,000 St ......................... .........................

11.1.3.50. Fraxinus ornus, StU 14-16 cm
Fraxinus ornus
Hochstamm mDb.  STU 14-16 cm
gerade Stammverlängerung, Kronenansatz bei mind 1,80 m.

3,000 St ......................... .........................

11.1.3.60. Koelreuteria paniculata, StU 14-16 cm
Koelreuteria paniculata, Hochstamm mDb.  STU 14-16 cm
gerade Stammverlängerung, Kronenansatz bei mind 1,80 m.

3,000 St ......................... .........................

11.1.3.70. Ostrya carpinifolia, StU 14-16 cm
Ostrya carpinifolia, Hochstamm mDb.  STU 14-16 cm
gerade Stammverlängerung, Kronenansatz bei mind 1,80 m.

1,000 St ......................... .........................

11.1.3.80. Prunus avium, StU 14-16 cm
Prunus avium, Hochstamm mDb.  STU 14-16 cm
gerade Stammverlängerung, Kronenansatz bei mind 1,80 m.

3,000 St ......................... .........................
 

Summe 11.1.3. Pflanzenlieferung Bäume .........................
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11.1.4. Pflanzenlieferung Sträucher

11.1.4.10. Amelanchier laevis, Solitär
Amelanchier laevis, Sol. 3xv mDb, H 150-175 cm

5,000 St ......................... .........................

11.1.4.20. Amelanchier laevis
Amelanchier laevis, Str. 2xv im Container, H 60-100

5,000 St ......................... .........................

11.1.4.30. Amelanchier lamarckii, Solitär
Amelanchier lamarckii, Sol. 3xv mDb, H 150-175 cm

12,000 St ......................... .........................

11.1.4.40. Amelanchier ovalis, Solitär
Amelanchier ovalis, Sol. 3xv mDb, H 150-175 cm

3,000 St ......................... .........................

11.1.4.50. Aronia melanocarpa, Solitär
Aronia melanocarpa, Sol. 3xv mDb, H 125-150 cm

8,000 St ......................... .........................

11.1.4.60. Cornus mas, Solitär
Cornus mas, Sol. 3xv mDb, H 150-175 cm

3,000 St ......................... .........................

11.1.4.70. Cornus mas,
Cornus mas, Str. 3xv im Container, H 80-100

10,000 St ......................... .........................

11.1.4.80. Cornus sericea 'Flaviramea'
Cornus sericea ‘Flaviramea‘,
Str.l. 2xv im Container, H 60-100

10,000 St ......................... .........................

11.1.4.90. Lonicera x purpursii, Solitär
Lonicera x purpursii, Sol. 3xv mDb, H 125- 150 cm

5,000 St ......................... .........................
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11.1.4.100. Philadelphus coronarius, Solitär
Philadelphus coronarius, Sol. 3xv mDb, H 125-150

5,000 St ......................... .........................

11.1.4.110. Philadelphus coronarius,
Philadelphus coronarius, Str. 2xv im Container, H 60-100

10,000 St ......................... .........................

11.1.4.120. Spiraea vanhouttei, Solitär
Spiraea vanhouttei, Sol. 3xv mDb, H 150- 175 cm

8,000 St ......................... .........................

11.1.4.130. Symphoricarpos albus laevigatus
Symphoricarpos albus laevigatus, 
Str. 2xv im Container, H 40-60 cm

10,000 St ......................... .........................

11.1.4.140. Viburnum pragense, Solitär
Viburnum pragense, Sol. 3xv mDb, H 80-100 cm

13,000 St ......................... .........................

11.1.4.150. Viburnum rhytidophyllum, Solitär
Viburnum rhytidophyllum, Sol. 4xv mDb, H 125-150

2,000 St ......................... .........................
 

Summe 11.1.4. Pflanzenlieferung Sträucher .........................

Druckdatum:  20.01.2026 Seite: 110 von 253



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 966 Erfurt, F.-Ebert-Str. / Am Südpark
LV: 966-1 Geh- und Radweg
Gewerk: 11. LT11 - Freiflächengestaltung
Bereich: 11.1. Begrünung
Abschnitt: 11.1.5. Lieferung und Ausbringung Blumenzwiebeln
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

11.1.5. Lieferung und Ausbringung Blumenzwiebeln

11.1.5.10. Crocus tommasinianus, Gr. 5/+
Crocus tommasinianus, Gr. 5/+
liefern und stecken.

120,000 Stck ......................... .........................

11.1.5.20. Crocus tommasinianus 'Ruby Giant' Gr. 5/7
Crocus tommasinianus 'Ruby Giant' Gr. 5/7
liefern und stecken

160,000 Stck ......................... .........................

11.1.5.30. Crocus chrysanthus 'Dorothy', Gr. 5/7
Crocus chrysanthus 'Dorothy', Gr. 5/7
liefern und stecken

280,000 Stck ......................... .........................

11.1.5.40. Scilla siberica Spring Beauty, Gr. 8/9
Scilla siberica Spring Beauty, Gr. 8/9
liefern und stecken.

220,000 Stck ......................... .........................

11.1.5.50. Scilla siberica Alba, Gr. 6/7
Scilla siberica Alba, Gr. 6/7
liefern und stecken.

120,000 Stck ......................... .........................

11.1.5.60. Eranthis hyemalis, Gr. 4/5
Eranthis hyemalis, Gr. 4/5
liefern und stecken.

340,000 Stck ......................... .........................
 

Summe 11.1.5. Lieferung und Ausbringung Blume.. .........................
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11.1.6. Vegetationstechnische Arb., Pflanzarbeiten

11.1.6.10. Pflanzstellen kennzeichnen bis Pflanzung
Pflanzstellen im Gelände nach Unterlagen des AG
(Pflanzplan), getrennt nach Hochstämmen, Solitären und
Sträuchern, mit unterschiedlichen Pfählen deutlich sichtbar
kennzeichnen.
Markierung der Pflanzeinheiten bis zur Pflanzung vor-
halten.
Freigabe der Pflanzeinheiten durch die BÜ freigeben.

1,000 Psch .........................

11.1.6.20. Pflanzgrube für Hochstamm ausheben
Pflanzgrube ausheben, Seitenlänge 100 cm, Tiefe 60 cm.
Aushubmaterial: vorhandenes Baumsubstrat innerhalb der
Pflanzgruben.
Aushub wird seitlich für den Wiedereinbau gelagert.

17,000 St ......................... .........................

11.1.6.30. Mykorrhiza-Behandlung
Mykorrhizabehandlung (14 Endo-Mykorrhiza und 3 Ekto-
Mykorrhiza) vornehmen. Impfstoff als Substrat in Wurzelnähe in
das ausgehobene Pflanzloch ausstreuen und vor dem Verfüllen
des Pflanzloches an die Ballenseiten aufstreichen. Verbrauch
pro Pflanze: 200 ml Impfstoff.
Abrechnungseinheit: Stück Baum

17,000 St ......................... .........................

11.1.6.40. Wurzelbelüftung/ -bewässerung liefern und einbauen
Wurzelbelüftung/ -bewässerung liefern und einbauen.
Zur besseren und dauerhaften Belüftung und Bewässerung der
Wurzeln sind beim Pflanzvorgang BaumSchnorchel nach
Herstellerangabe in die Pflanzgrube einzubauen. Je Baumgrube
2 BaumSchnorchel einbauen. Die BaumSchnorchel werden
nahezu vertikal, in leichter Schräglage nahe bei der Wurzel oder
dem Wurzelballen um die Pflanze herum in die Grube
eingebracht. Einschließlich aller Erdarbeiten.
Die Oberseite der Baumschnorchel darf nicht mit Substrat
überdeckt werden und nicht mehr als 10 cm überstehen.
Abrechnung je Baum.

17,000 St ......................... .........................
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11.1.6.50. Hochstamm pflanzen, StU 14 - 16cm
Hochstamm, StU über 14 bis 16 cm, mit Ballen/Container gem.
Einzelbeschreibung Pflanzenlieferung, in ausgehobene
Pflanzgrube pflanzen. Ballentuch komplett entfernen.
Pflanzgrube mit seitlich gelagerten Substrat verfüllen. Inkl.
Pflanzschnitt an Hochstamm unter Wahrung des
artspezifischen Habitus durchführen. Schnittgut geht in
Eigentum des AN über und ist ordnungsgemäß von der
Baustelle zu entfernen.
Zum Ausgleich von Setzungen sind Bäume ca. 10 cm höher
einzupflanzen als sie zuvor gestanden haben.
Gießring anlegen.

17,000 St ......................... .........................

11.1.6.60. Verankerung Pfahl-Dreibock
Pflanzenverankerung mit Pfahl-Dreibock mit
Lattenrahmen, Pfähle weißgeschält, Pfahllänge 250 cm,
Zopfdicke 10 cm; Bindegut aus Kokosstrick.
Pfahlabstand mind. 1,20 m zur Aufnahme Gießring.
Material liefern und Dreibock herstellen.
Die Pfähle sind 1,00 m einzuschlagen und die Bindungen in
1,30 m Höhe über OK Gelände zu befestigen.

17,000 St ......................... .........................

11.1.6.70. Gießrand
Zur Bewässerung des Wurzelballens Gießrand aus
biobaseiertem Polyethylen auf Basis von Zuckerrohr-
Abfallresten, liefern und einbauen und während Pflegephase
vorhalten.
Material: Gießrend BIo based
Stärke: 3 mm
Höhe: 30 cm
Farbe: Grün

Produkt der GEFA Produkte Fabritz GmbH oder eine
gleichwertiges Produkt.
Durchmesser des Gießrandes am Baumstandort 1,10 m.
Einbau:
Gießrand rund um den Baumstamm ca. 10 cm tief eingraben.
Gießrandhöhe sichtbar: 20 cm.
Dichte Überlappung oder fachgerechte Verbindung herstellen.
Eventuell an den Baumpfosten befestigen.

Angaben nur im Bieterangabenverzeichnis
Hersteller:     '............................'

17,000 St ......................... .........................
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11.1.6.80. Stammschutz mit Arbo-Flex
Arbo- Flex Rindenschutz inkl. Voranstrich herstellen, Schutz der
Rinde an Stamm und Hauptästen von Hochstämmen und
Solitären gegen Verdunstung und Sonneneinstrahlung
herstellen. Stammumfang über 16cm bis 18cm. Arbeitshöhe bis
2,20m. 1. Stamm mittels Schleifvlies oder Spezialbürste
reinigen und mit dem Voranstrich LX60 (Art.Nr. 04.091.01) oder
gleichwertiges "satt" streichen. 2. Rindenschutz durch
deckenden Anstrich mehrjährig (>= 7 Jahre) haftender
Stammschutzfarbe (weiß) wie Arbo Flex 7 plus oder
gleichwertiges vom Stammfuß bis in die Hauptäste anlegen.
Hinweis: Arbo-Flex ab + 10°C auftragen (nicht auf gefrorenes
oder nasses Holz streichen).
Die Stammschutzfarbe muss vor der Anbindung, vollflächig
aufgebracht werden.

Sollte das Auftragen des Rindenschutzes witterungsbedingt
nicht möglich sein ist als Zwischenlösung das Anbringen einer
Schilfrohrmatte einzukalkulieren.

Angaben nur im Bieterangabenverzeichnis 
'Hersteller: ............'

17,000 St ......................... .........................

11.1.6.90. Solitärstrauch, H bis 200 cm pflanzen
Strauch/ Solitärstrauch,
Höhe 80- 175 cm, mit Ballen oder Topfballen/ Container,
bauseits beigestellt, pflanzen in bereits vorbereitete
Pflanzflächen.

64,000 St ......................... .........................

11.1.6.100. Planum Pflanzflächen
Planum im Bereich der Pflanzflächen herstellen, zulässige
Abweichung von der Sollhöhe 4cm, Anschlüsse an Wege,
Plätze und sonstige Beläge oberflächengleich, Steine,
Fremdkörper, Unkraut und schwer verrottbare
Pflanzenteile ablesen, DU Steine und Fremdkörper >/=
3cm, Stoffe werden Eigentum des AN und sind zu
beseitigen.

200,000 m2 ......................... .........................
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11.1.6.110. StL-Nr. 18.107/342.15.22.02
Baumverankerung (Baumpfahl) setzen Pfahl schräg L 2 m, DU 
6-8 cm bunt geschält 2 Bindung/Pfahl Kokosstr. mittel
Solitäre über 1,50 m
Baumpfahl, gekegelt bzw. gefast und gespitzt, standfest
setzen. Gehölz anbinden.
Pfahl schräg setzen.
Pfahllänge 2,00 m, Zopfdurchmesser 6 bis 8 cm.
Pfahl aus Nadelholz, bunt geschält.
Zwei Bindungen je Pfahl.
Bindung = Kokosstrick, mitteldick (1 kg = 80 m), Bin-
dung aus doppelter 8-er Schlaufe, auf Abstand umwi-
ckelt. Bindung am Pfahl annageln.

33,000 St ......................... .........................

11.1.6.120. Gehölz pflanzen v.Str. m.C., Loch 40x40x40 cm Gießrand Boden 
einplan.
Gehölz pflanzen, inkl. Pflanzschnitt. Pflanzloch oder
Pflanzgraben herstellen. Brauchbaren Boden wieder einbauen. 
Bei der Herstellung der Pflanzlöcher ist der Wurzelbestand der
vorhandenen Linden zu beachten.

Gehölz liefern wird gesondert vergütet.
Gehölz = verpflanzter Strauch mit Ballen/Container.
Pflanzloch 40 x 40 cm oder Durchmesser = 45 cm, 40 cm
tief.
Gießrand entsprechend Pflanzlochgröße anlegen.
Überschüssigen Boden seitlich einplanieren.

45,000 St ......................... .........................

11.1.6.130. Pflanzenschutz durch Mulchen
Hochstamm
Pflanzfläche nach dem Pflanzen schützen gegen
Verunkrauten und Austrocknen durch Mulchen mit
Fasermulch, Körnung 0-20 mm,,
Dicke der Mulchdecke 10 cm,
Durchmesser der Pflanzscheibe 1,50 m.
Nur außerhalb des Gießrandes mulchen.

17,000 St ......................... .........................

11.1.6.140. Pflanzenschutz durch Mulchen
Solitärstrauch, einzeln stehend
Pflanzfläche nach dem Pflanzen schützen gegen
Verunkrauten und Austrocknen durch Mulchen mit
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Fasermulch, Körnung 0-20 mm,
Dicke der Mulchdecke 10 cm,
Durchmesser der Pflanzscheibe 1,50 m.

64,000 St ......................... .........................

11.1.6.150. Pflanzscheibe mulchen Pflanzsch. DU 60 Dicke 10 cm
Pflanzscheibe von Gehölz gleichmäßig dick mulchen.
Pflanzscheibengröße, Durchmesser = 60 cm.
Fasermulch, Körnung 0-20 mm,
Dicke der Mulchschicht = 10 cm.

45,000 St  ......................... .........................

11.1.6.160. Hindernis im Boden Wurzelwerk
Hindernis im Boden aus Wurzelwerk abbrechen und
aufnehmen. Abbruchgut in Eigentum des AN übernehmen, von
der Baustelle entfernen und fachgerecht entsorgen.

1,000 m3 ......................... .........................

11.1.6.170. Hindernis im Boden  Beton
Hindernis im Boden aus Beton abbrechen und aufnehmen.
Abbruchgut in Eigentum des AN übernehmen, von der Baustelle
entfernen und gegen Nachweis einer Wiederverwertung
zuführen.

1,000 m3 ......................... .........................

11.1.6.180. Holzpalisaden / Holzpoller
Holzpalisaden zu Verhinderung der Befahrung von Grünflächen,
einzeln in Vegetationsflächen eingebauen.
Material: Pfähle Robinie, Lärche oder Eiche, geschält,
entsplintet und geschliffen, Zopfdicke 25-35 cm, L 1,0m liefern
und inkl. aller notwendigen Erd- und Nebenarbeiten einbauen.
Höhe über OK Gelände 0,5m.

10,000 St ......................... .........................
 

Summe 11.1.6. Vegetationstechnische Arb., Pfl.. .........................
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11.1.7. Rasenflächen

Die Ausführung der Rasenansaat erfolgt in Teilflächen im
Bereich der in anspruch genommenen Flächen.
Abstimmung zur Umsetzung der Maßnahme vor Beginn der
Arbeiten mit AG.

11.1.7.10. Vegetationsschicht lockern, durch Fräsen
Vegetationsschicht lockern, durch Fräsen, Tiefe 15 cm, Steine
und Fremdkörper, Durchmesser 'bis 3 cm', Unkraut und schwer
verrottbare Pflanzenteile ablesen, Stoffe werden Eigentum des
AN und sind zu beseitigen, Oberboden Homogenbereich A,
Abrechnung in der Abwicklung.
Betrifft alle Flächen im Bereich der Bodenlockerung
(Bodenbelüftung), der Pflanzgräben und im Umfeld der Strauch
und Solitärpflanzungen, Flächen sind teilweise schon
Rasenflächen.
Ausführung auf ebenen und schwach geneigten Flächen.

3.100,000 m2 ......................... .........................

11.1.7.20. Rasenplanum
Planum für Rasenfläche herstellen, zulässige Abweichung von
der Sollhöhe 2cm, Anschlüsse an Wege, Plätze und sonstige
Beläge oberflächengleich, Steine, Fremdkörper, Unkraut und
schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen, DU Steine und
Fremdkörper >/= 3cm, Stoffe werden Eigentum des AN und
sind zu beseitigen. Oberboden Homogenbereich A,
Abrechnung in der Abwicklung.

3.100,000 m2 ......................... .........................

11.1.7.30. Rasenansaat Gebrauchsrasen
Parkseitig des Geh-und Radweges
Rasenansaat Gebrauchsrasen
mit Regel-Saatgutmischung Gebrauchsrasen Trockenlagen
RSM 2.2/FLL, in zwei gekreuzten Arbeitsgängen,
Saatgutmenge 35 g/m2, Abrechnung in der Abwicklung.
Ausführung auf Böschungen und ebenen Flächen.

1.300,000 m2 ......................... .........................
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11.1.7.40. Rasenansaat Landschaftsrasen
Zwischen der Friedrich-Ebert-Straße und dem Radweg
Rasenansaat Landschaftsrasen
mit der Sondermischung der Saatgutmischung Schattsaum,
Mischung 09 der Rieger-Hofmann GmbH oder einer
gleichwertigen Mischung.
Die Mischung ist ohne Gräser und in veränderter
Artenzusammensetzung zu liefern - siehe Tabelle:

Saatgut ohne Entmischung ausbringen, einarbeiten und
andrücken.
Saatgut liefern.
Saatgutmenge = 3 g/m2 + Füllstoff
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Blumen 100%

Botanischer Name Deutscher Name %

Ajuga genevensis Genfer Günsel 5,00

Ajuga reptans Kriechender Günsel 3,00

Anemone nemorosa Buschwindröschen 10,00

Angelica sylvestris Engelwurz 2,00

Anthericum liliago Lilienblütige Graslilie 2,00

Anthriscus sylvestris Wiesen-Kerbel 1,00

Aquilegia vulgaris Gewöhnliche Akelei 3,00

Arum maculatum Gefleckter Aronstab 2,00

Astrantia major Große Sterndolde 1,00

Campanula persicifolia Pfirsichblättrige
Glockenblume

1,00

Campanula trachelium Nesselblättrige
Glockenblume

1,00

Centaurea scabiosa Skabiosen-Flockenblume 1,00

Cardamine pratensis Wiesen-Schaumkraut 1,00

Corydalis cava Hohler Lerchensporn 2,00

Digitalis purpurea Roter Fingerhut 1,00

Epilobium angustifolium Schmalblättriges
Weidenröschen

1,00

Eupatorium
cannabinum

Wasserdost 1,00

Fragaria vesca Wald-Erdbeere 1,00

Galium sylvaticum Wald-Labkraut 2,00
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1.700,000 m2 ......................... .........................
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Geranium pyrenaicum Pyrenäen-Storchschnabel 1,00

Geranium robertianum Stinkender Storchschnabel 1,00

Geum urbanum Echte Nelkenwurz 1,00

Helleborus foetidus Stinkende Nieswurz 7,00

Hesperis matronalis Gewöhnliche Nachtviole 3,00

Hieracium murorum Wald- Habichtskraut 1,00

Hypericum maculatum Geflecktes Johanniskraut 1,00

Hypericum perforatum Echtes Johanniskraut 1,00

Knautia maxima Wald-Witwenblume 1,00

Lamium maculatum Gefleckte Taubnessel 2,00

Lathyrus sylvestris Wald-Platterbse 1,00

Lathyrus vernus Frühlings-Platterbse 1,00

Lunaria rediviva Ausdauerndes Silberblatt 1,00

Myosotis sylvatica Wald-Vergissmeinnicht 5,00

Phyteuma spicatum Ährige Teufelskralle 1,00

Potentilla erecta Blutwurz 1,00

Primula elatior Wald-Schlüsselblume 5,00

Prunella vulgaris Gewöhnliche Braunelle 5,00

Pulmonaria officinalis Geflecktes Lungenkraut 5,00

Ranunculus
lanuginosus

Wolliger Hahnenfuß 1,00

Ranunculus repens Kriechender Hahnenfuß 2,00

Sanicula europaea Wald-Sanikel 2,00

Scutellaria galericulata Sumpf-Helmkraut 1,00

Senecio ovatus Fuchssches Greiskraut 1,00

Silene dioica Rote Lichtnelke 4,00

Stachys sylvatica Wald-Ziest 3,00

Stellaria holostea Große Sternmiere 1,00

100,0
0
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11.1.7.50. Lieferung und Einbau Sand für Landschaftsrasen Böcklingstraße
Sand zur ausmagerung des Standortes liefern und in einer
Schichtstärke von 5 cm einbauen.
Sand: 0,063 bis 2 mm
Sand 10 cm tief einfräsen.

5,000 m³ ......................... .........................

11.1.7.60. Rasenansaat Landschaftsrasen
Böcklingstraße
Rasenansaat Landschaftsrasen
mit der Saatgutmischung wärmeliebender Saum, Mischung 10
der Rieger-Hofmann GmbH oder einer gleichwertigen
Mischung.

Saatgut ohne Entmischung ausbringen, einarbeiten und
andrücken.
Saatgut liefern.
Saatgutmenge = 5 g/m2.

Angaben nur im Bieterangabenverzeichnis 
'Lieferant:............'

100,000 m2 ......................... .........................
 

Summe 11.1.7. Rasenflächen .........................
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11.1.8. Fertigstellungspflege

Die Fertigstellung gemäß DIN 18916 von Baum-,
Gehölz-und Staudenpflanzungen und Rasenflächen
erfolgt bis zum abnahmefähigen Zustand durch die
Fertigstellungspflege.
Diese hat zum Ziel, einen Zustand zu erreichen,
der bei anschließenden Pflegemaßnahmen nach DIN
18919 die gesicherte Weiterentwicklung ermöglicht.
Sie umfasst alle Leistungen, die jeweils zur Erzielung
eines abnahmefähigen Zustandes erforderlich sind.
Zeitraum: 1 Vegetationsperiode, bis zur Endabnahme
Alle Arbeitsgänge sind jeweils vorher schriftlich beim
AG anzuzeigen und bestätigen zu lassen.
Die Arbeiten

11.1.8.10. Gehölzbehandlung mit Pflanzenschutzmittel 1. AG
Gehölzbehandlung mit Pflanzenschutzmittel herstellen.
Pflanzenschutzmittel gemäß Herstellerangaben aufbringen im
Streichverfahren.
Anstrich kompletter Stamm und Leittrieb, sowie der Starkäste

Baumart: Prunus
Anwendungszeitraum: 1x im Januar 
vor dem Schwärmen, Schwarmzeiten beachten
Mittel: Karate Zeon oder gleichwertig.

1 Stück = 1 Baum

Angaben nur im Bieterangabenverzeichnis
Produkt :      '............................'

3,000 St ......................... .........................

11.1.8.20. Gehölzbehandlung mit Pflanzenschutzmittel 2. AG
Gehölzbehandlung mit Pflanzenschutzmittel herstellen.
Pflanzenschutzmittel gemäß Herstellerangaben aufbringen im
Streichverfahren.
Anstrich kompletter Stamm und Leittrieb, sowie der Starkäste

Baumart: Prunus
Anwendungszeitraum: 1x im Mai!,
vor dem Schwärmen, Schwarmzeiten beachten
Mittel: Karate Zeon oder gleichwertig.

1 Stück = 1 Baum
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Angaben nur im Bieterangabenverzeichnis
Produkt :      '............................'

3,000 St ......................... .........................

11.1.8.30. Düngung - Solitärsträucher und Hochstämme
(Neupflanzungen und Bestandsbäume entlang der Friedrich Ebert Straße)
Dünger liefern und gleichmäßig flächig auf die
Pflanzscheiben nach Herstellerangaben ausbringen.
Aufwandmenge 100 g / m².
Fläche 2 x 2 m (Pflanzgrube)
COMPO EXPERT® Floranid® Twin Baumkraft oder
gleichwertig.

Angaben nur im Bieterangabenverzeichnis
Hersteller:     '............................'
Produkt  :      '............................'

154,000 St ......................... .........................

11.1.8.40. Einzelgehölz pflegen, 1 Arbeitsgang
innerhalb Grünfläche
Hochstämme und Solitärsträucher
Hochstämme pflegen.
Baumscheibe mit Rindenmulch gemulcht, Größe der
Baumscheibe: 1,50 m im Durchmesser.
Baumscheibe jäten und lockern, ggf. Bindung korrigieren und
Verankerung nachrichten.
Abgestorbene Äste entfernen.
Unrat und Schnittgut in Eigentum des AN übernehmen und
von der Baustelle entfernen.

81,000 St ......................... .........................

11.1.8.50. Einzelgehölz pflegen, 2. Arbeitsgang
innerhalb Grünfläche
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 2. Arbeitsgang.

81,000 St ......................... .........................
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Gewerk: 11. LT11 - Freiflächengestaltung
Bereich: 11.1. Begrünung
Abschnitt: 11.1.8. Fertigstellungspflege
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

11.1.8.60. Einzelgehölz pflegen, 3. Arbeitsgang
innerhalb Grünfläche
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 3. Arbeitsgang.

81,000 St ......................... .........................

11.1.8.70. Einzelgehölz pflegen, 4. Arbeitsgang
innerhalb Grünfläche
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 4. Arbeitsgang.

81,000 St ......................... .........................

11.1.8.80. Einzelgehölz pflegen, 5. Arbeitsgang
innerhalb Grünfläche
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 5. Arbeitsgang.

81,000 St ......................... .........................

11.1.8.90. Einzelgehölz pflegen, 6. Arbeitsgang
innerhalb Grünfläche
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 6. Arbeitsgang.

81,000 St ......................... .........................

11.1.8.100. Pflege der Pflanzflächen, 1. Durchgang
Gehölzfläche pflegen. Pflanzscheibe und 1,50 um die
Pflanzscheibe.
Gehölzfläche ‘Sträucher am Spielplatz‘.
Pflanzscheiben, gemulcht, jäten und um die Pflanzscheibe
mähen.
Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende
zurückschneiden.
Unrat und Mähgut in eigentum des AN übernehmen.

45,000 St ......................... .........................

11.1.8.110. Pflege der Pflanzflächen, 2. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 2. Arbeitsgang.

45,000 St ......................... .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 966 Erfurt, F.-Ebert-Str. / Am Südpark
LV: 966-1 Geh- und Radweg
Gewerk: 11. LT11 - Freiflächengestaltung
Bereich: 11.1. Begrünung
Abschnitt: 11.1.8. Fertigstellungspflege
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

11.1.8.120. Pflege der Pflanzflächen, 3. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 3. Arbeitsgang.

45,000 St ......................... .........................

11.1.8.130. Pflege der Pflanzflächen, 4. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 4. Arbeitsgang.

45,000 St ......................... .........................

11.1.8.140. Pflege der Pflanzflächen, 5. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 5. Arbeitsgang.

45,000 St ......................... .........................

11.1.8.150. Pflege der Pflanzflächen, 6. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 6. Arbeitsgang.

45,000 St ......................... .........................

11.1.8.160. Wässern Sträucher und Solitärsträucher, 1. Durchgang
1. Durchgang.  Wasser liefern und wässern der
Neupflanzungen.
Mindestwassermenge je Arbeitsgang/Solitärstrauch 50 Liter.

109,000 St ......................... .........................

11.1.8.170. Wässern Sträucher und Solitärsträucher, 2. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 2. Arbeitsgang.

109,000 St ......................... .........................

11.1.8.180. Wässern Sträucher und Solitärsträucher, 3. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 3. Arbeitsgang.

109,000 St ......................... .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 966 Erfurt, F.-Ebert-Str. / Am Südpark
LV: 966-1 Geh- und Radweg
Gewerk: 11. LT11 - Freiflächengestaltung
Bereich: 11.1. Begrünung
Abschnitt: 11.1.8. Fertigstellungspflege
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

11.1.8.190. Wässern Sträucher und Solitärsträucher, 4. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 4. Arbeitsgang.

109,000 St ......................... .........................

11.1.8.200. Wässern Sträucher und Solitärsträucher, 5. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 5. Arbeitsgang.

109,000 St ......................... .........................

11.1.8.210. Wässern Sträucher und Solitärsträucher, 6. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 6. Arbeitsgang.

109,000 St ......................... .........................

11.1.8.220. Wässern Sträucher und Solitärsträucher, 7. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 7. Arbeitsgang.

109,000 St ......................... .........................

11.1.8.230. Wässern Sträucher und Solitärsträucher, 8. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 8. Arbeitsgang.

109,000 St ......................... .........................

11.1.8.240. Wässern Sträucher und Solitärsträucher, 9. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 9. Arbeitsgang.

109,000 St ......................... .........................

11.1.8.250. Wässern Sträucher und Solitärsträucher, 10. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 10. Arbeitsgang.

109,000 St ......................... .........................

11.1.8.260. Wässern Sträucher und Solitärsträucher, 11. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 11. Arbeitsgang.

109,000 St ......................... .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 966 Erfurt, F.-Ebert-Str. / Am Südpark
LV: 966-1 Geh- und Radweg
Gewerk: 11. LT11 - Freiflächengestaltung
Bereich: 11.1. Begrünung
Abschnitt: 11.1.8. Fertigstellungspflege
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

11.1.8.270. Wässern Sträucher und Solitärsträucher, 12. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 12. Arbeitsgang.

109,000 St ......................... .........................

11.1.8.280. Wässern Sträucher und Solitärsträucher, 13. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 13. Arbeitsgang.

109,000 St ......................... .........................

11.1.8.290. Wässern Sträucher und Solitärsträucher, 14. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 14. Arbeitsgang.

109,000 St ......................... .........................

11.1.8.300. Wässern Sträucher und Solitärsträucher, 15. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 15. Arbeitsgang.

109,000 St ......................... .........................

11.1.8.310. Wässern Neupflanzung Bäume, 1. Durchgang
In der Vegetationszeit sind je nach Bodenfeuchtesituation und
natürlicher Niederschlagsmenge Bewässerungsgänge
durchzuführen:
Wässer der Bäume (Hochstämme),
Wasser liefern und in die vorhandenen Gießränder einfüllen.
Mindestwassermenge je Baum = 250 Liter, in zwei zeitlich
versetzten Arbeitsgängen.

17,000 St ......................... .........................

11.1.8.320. Wässern Neupflanzung Bäume, 2. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 2. Arbeitsgang.

17,000 St ......................... .........................

11.1.8.330. Wässern Neupflanzung Bäume, 3. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 3. Arbeitsgang.

17,000 St ......................... .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 966 Erfurt, F.-Ebert-Str. / Am Südpark
LV: 966-1 Geh- und Radweg
Gewerk: 11. LT11 - Freiflächengestaltung
Bereich: 11.1. Begrünung
Abschnitt: 11.1.8. Fertigstellungspflege
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

11.1.8.340. Wässern Neupflanzung Bäume, 5. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 5. Arbeitsgang.

17,000 St ......................... .........................

11.1.8.350. Wässern Neupflanzung Bäume, 4. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 4. Arbeitsgang.

17,000 St ......................... .........................

11.1.8.360. Wässern Neupflanzung Bäume, 6. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 6. Arbeitsgang.

17,000 St ......................... .........................

11.1.8.370. Wässern Neupflanzung Bäume, 7. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 7. Arbeitsgang.

17,000 St ......................... .........................

11.1.8.380. Wässern Neupflanzung Bäume, 8. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 8. Arbeitsgang.

17,000 St ......................... .........................

11.1.8.390. Wässern Neupflanzung Bäume, 9. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 9. Arbeitsgang.

17,000 St ......................... .........................

11.1.8.400. Wässern Neupflanzung Bäume, 10. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 10. Arbeitsgang.

17,000 St ......................... .........................

11.1.8.410. Wässern Neupflanzung Bäume, 11. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 11. Arbeitsgang.

17,000 St ......................... .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 966 Erfurt, F.-Ebert-Str. / Am Südpark
LV: 966-1 Geh- und Radweg
Gewerk: 11. LT11 - Freiflächengestaltung
Bereich: 11.1. Begrünung
Abschnitt: 11.1.8. Fertigstellungspflege
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

11.1.8.420. Wässern Neupflanzung Bäume, 12. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 12. Arbeitsgang.

17,000 St ......................... .........................

11.1.8.430. Wässern Neupflanzung Bäume, 13. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 13. Arbeitsgang.

17,000 St ......................... .........................

11.1.8.440. Wässern Neupflanzung Bäume, 14. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 14. Arbeitsgang.

17,000 St ......................... .........................

11.1.8.450. Wässern Neupflanzung Bäume, 15. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 15. Arbeitsgang.

17,000 St ......................... .........................

11.1.8.460. Rasen mähen Ansaat 1. Mahd
Rasen mähen, Wuchshöhe 8 bis 10 cm, Schnitthöhe 4 cm,
Schnittfolge nach Wuchshöhe, Schnittgut wird Eigentum des AN
und ist zu beseitigen.

1.300,000 m2 ......................... .........................

11.1.8.470. Rasen mähen Ansaat 2. Mahd
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 2. Arbeitsgang.

1.300,000 m2 ......................... .........................

11.1.8.480. Rasen mähen Ansaat 3. Mahd
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 3. Arbeitsgang.

1.300,000 m2 ......................... .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 966 Erfurt, F.-Ebert-Str. / Am Südpark
LV: 966-1 Geh- und Radweg
Gewerk: 11. LT11 - Freiflächengestaltung
Bereich: 11.1. Begrünung
Abschnitt: 11.1.8. Fertigstellungspflege
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

11.1.8.490. Rasen mähen Ansaat 4. Mahd
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 4. Arbeitsgang.

1.300,000 m2 ......................... .........................

11.1.8.500. Rasen mähen Ansaat 5. Mahd
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 5. Arbeitsgang.

1.300,000 m2 ......................... .........................

11.1.8.510. Rasen mähen Ansaat 6. Mahd
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 6. Arbeitsgang.

1.300,000 m2 ......................... .........................

11.1.8.520. Schröpfschnitt Landschaftsrasen
Schröpfschnitt durchführen, Wuchshöhe bis 50 cm, Schnitthöhe
6 cm.
Durchführung des Schröpfschnittes im zeitigen Frühjahr vor
dem Austrieb.
Schnittgut wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen.

Wichtig! Unter den Jungbäumen wird ein Wiesenkreis von DU
0,50 m als Schutzstreifen stehen gelassen.

100,000 m² ......................... .........................

11.1.8.530. Landschaftsrasen mähen 1. Mahd
Wuchshöhe bis 80 cm, Schnitthöhe 6 cm, Schnittfolge nach
Wuchshöhe, Schnittgut wird Eigentum des AN und ist zu
beseitigen.
Mahd im Herbst.

100,000 m2 ......................... .........................

11.1.8.540. Landschaftsrasen mähen 2. Mahd
Rasen mähen, Wuchshöhe bis 80 cm, Schnitthöhe 6 cm,
Schnittfolge nach Wuchshöhe, Schnittgut wird Eigentum des AN
und ist zu beseitigen

100,000 m2 ......................... .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 966 Erfurt, F.-Ebert-Str. / Am Südpark
LV: 966-1 Geh- und Radweg
Gewerk: 11. LT11 - Freiflächengestaltung
Bereich: 11.1. Begrünung
Abschnitt: 11.1.8. Fertigstellungspflege
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

11.1.8.550. Landschaftsrasen mähen 1. Mahd
Zwischen der Friedrich-Ebert-Straße und dem Radweg
Rasen mähen, Wuchshöhe bis 60 cm, Schnitthöhe 6 cm,
Schnittfolge nach Wuchshöhe, Schnittgut wird Eigentum des AN
und ist zu beseitigen

1.700,000 m2 ......................... .........................

11.1.8.560. Landschaftsrasen mähen 2. Mahd
Zwischen der Friedrich-Ebert-Straße und dem Radweg
Rasen mähen, Wuchshöhe bis 60 cm, Schnitthöhe 6 cm,
Schnittfolge nach Wuchshöhe, Schnittgut wird Eigentum des AN
und ist zu beseitigen

1.700,000 m2 ......................... .........................

11.1.8.570. Landschaftsrasen mähen 3. Mahd
Zwischen der Friedrich-Ebert-Straße und dem Radweg
Rasen mähen, Wuchshöhe bis 60 cm, Schnitthöhe 6 cm,
Schnittfolge nach Wuchshöhe, Schnittgut wird Eigentum des AN
und ist zu beseitigen

1.700,000 m2 ......................... .........................
 

Summe 11.1.8. Fertigstellungspflege .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 966 Erfurt, F.-Ebert-Str. / Am Südpark
LV: 966-1 Geh- und Radweg
Gewerk: 11. LT11 - Freiflächengestaltung
Bereich: 11.1. Begrünung
Abschnitt: 11.1.9. Entwicklungspflege 1. Jahr
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

11.1.9. Entwicklungspflege 1. Jahr

Die Entwicklungspflge gemäß DIN 18919 umfasst alle
Teilmaßnahmen und Standorte der Baumaßnahme.

11.1.9.10. Gehölzbehandlung mit Pflanzenschutzmittel 1. AG
Gehölzbehandlung mit Pflanzenschutzmittel herstellen.
Pflanzenschutzmittel gemäß Herstellerangaben aufbringen im
Streichverfahren.
Anstrich kompletter Stamm und Leittrieb, sowie der Starkäste

Baumart: Prunus
Anwendungszeitraum: 1x im Januar
vor dem Schwärmen, Schwarmzeiten beachten
Mittel: Karate Zeon oder gleichwertig.

1 Stück = 1 Baum

Angaben nur im Bieterangabenverzeichnis
Produkt :      '............................'

3,000 St ......................... .........................

11.1.9.20. Gehölzbehandlung mit Pflanzenschutzmittel 2. AG
Gehölzbehandlung mit Pflanzenschutzmittel herstellen.
Pflanzenschutzmittel gemäß Herstellerangaben aufbringen im
Streichverfahren.
Anstrich kompletter Stamm und Leittrieb, sowie der Starkäste

Baumart: Prunus
Anwendungszeitraum: 1x im Mai!,
vor dem Schwärmen, Schwarmzeiten beachten
Mittel: Karate Zeon oder gleichwertig.

1 Stück = 1 Baum

Angaben nur im Bieterangabenverzeichnis
Produkt :      '............................'

3,000 St ......................... .........................

11.1.9.30. Düngung - Solitärsträucher und Hochstämme
(Neupflanzungen und Bestandsbäume entlang der Friedrich Ebert Straße)
Dünger liefern und gleichmäßig flächig auf die
Pflanzscheiben nach Herstellerangaben ausbringen.
Aufwandmenge 100 g / m².
Fläche 2 x 2 m (Pflanzgrube)
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 966 Erfurt, F.-Ebert-Str. / Am Südpark
LV: 966-1 Geh- und Radweg
Gewerk: 11. LT11 - Freiflächengestaltung
Bereich: 11.1. Begrünung
Abschnitt: 11.1.9. Entwicklungspflege 1. Jahr
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

COMPO EXPERT® Floranid® Twin Baumkraft oder
gleichwertig.

Angaben nur im Bieterangabenverzeichnis
Hersteller:     '............................'
Produkt  :      '............................'

154,000 St ......................... .........................

11.1.9.40. Einzelgehölz pflegen, 1 Arbeitsgang
innerhalb Grünfläche
Hochstämme und Solitärsträucher
Hochstämme pflegen.
Baumscheibe mit Rindenmulch gemulcht, Größe der
Baumscheibe: 1,50 m im Durchmesser.
Baumscheibe jäten und lockern, ggf. Bindung korrigieren und
Verankerung nachrichten.
Abgestorbene Äste entfernen.
Unrat und Schnittgut in Eigentum des AN übernehmen und
von der Baustelle entfernen.

81,000 St ......................... .........................

11.1.9.50. Einzelgehölz pflegen, 2. Arbeitsgang
innerhalb Grünfläche
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 2. Arbeitsgang.

81,000 St ......................... .........................

11.1.9.60. Einzelgehölz pflegen, 3. Arbeitsgang
innerhalb Grünfläche
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 3. Arbeitsgang.

81,000 St ......................... .........................

11.1.9.70. Einzelgehölz pflegen, 4. Arbeitsgang
innerhalb Grünfläche
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 4. Arbeitsgang.

81,000 St ......................... .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 966 Erfurt, F.-Ebert-Str. / Am Südpark
LV: 966-1 Geh- und Radweg
Gewerk: 11. LT11 - Freiflächengestaltung
Bereich: 11.1. Begrünung
Abschnitt: 11.1.9. Entwicklungspflege 1. Jahr
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

11.1.9.80. Einzelgehölz pflegen, 5. Arbeitsgang
innerhalb Grünfläche
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 5. Arbeitsgang.

81,000 St ......................... .........................

11.1.9.90. Einzelgehölz pflegen, 6. Arbeitsgang
innerhalb Grünfläche
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 6. Arbeitsgang.

81,000 St ......................... .........................

11.1.9.100. Pflege der Pflanzflächen, 1. Durchgang
Gehölzfläche pflegen. Pflanzscheibe und 1,50 um die
Pflanzscheibe.
Gehölzfläche ‘Sträucher am Spielplatz‘.
Pflanzscheiben, gemulcht, jäten und um die Pflanzscheibe
mähen.
Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende
zurückschneiden.
Unrat und Mähgut in eigentum des AN übernehmen.

45,000 St ......................... .........................

11.1.9.110. Pflege der Pflanzflächen, 2. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 2. Arbeitsgang.

45,000 St ......................... .........................

11.1.9.120. Pflege der Pflanzflächen, 3. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 3. Arbeitsgang.

45,000 St ......................... .........................

11.1.9.130. Pflege der Pflanzflächen, 4. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 4. Arbeitsgang.

45,000 St ......................... .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 966 Erfurt, F.-Ebert-Str. / Am Südpark
LV: 966-1 Geh- und Radweg
Gewerk: 11. LT11 - Freiflächengestaltung
Bereich: 11.1. Begrünung
Abschnitt: 11.1.9. Entwicklungspflege 1. Jahr
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

11.1.9.140. Pflege der Pflanzflächen, 5. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 5. Arbeitsgang.

45,000 St ......................... .........................

11.1.9.150. Pflege der Pflanzflächen, 6. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 6. Arbeitsgang.

45,000 St ......................... .........................

11.1.9.160. Wässern Sträucher und Solitärsträucher, 1. Durchgang
1. Durchgang.  Wasser liefern und wässern der
Neupflanzungen.
Mindestwassermenge je Arbeitsgang/Solitärstrauch 50 Liter.

109,000 St ......................... .........................

11.1.9.170. Wässern Sträucher und Solitärsträucher, 2. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 2. Arbeitsgang.

109,000 St ......................... .........................

11.1.9.180. Wässern Sträucher und Solitärsträucher, 3. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 3. Arbeitsgang.

109,000 St ......................... .........................

11.1.9.190. Wässern Sträucher und Solitärsträucher, 4. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 4. Arbeitsgang.

109,000 St ......................... .........................

11.1.9.200. Wässern Sträucher und Solitärsträucher, 5. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 5. Arbeitsgang.

109,000 St ......................... .........................

Druckdatum:  20.01.2026 Seite: 134 von 253



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 966 Erfurt, F.-Ebert-Str. / Am Südpark
LV: 966-1 Geh- und Radweg
Gewerk: 11. LT11 - Freiflächengestaltung
Bereich: 11.1. Begrünung
Abschnitt: 11.1.9. Entwicklungspflege 1. Jahr
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

11.1.9.210. Wässern Sträucher und Solitärsträucher, 6. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 6. Arbeitsgang.

109,000 St ......................... .........................

11.1.9.220. Wässern Sträucher und Solitärsträucher, 7. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 7. Arbeitsgang.

109,000 St ......................... .........................

11.1.9.230. Wässern Sträucher und Solitärsträucher, 8. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 8. Arbeitsgang.

109,000 St ......................... .........................

11.1.9.240. Wässern Sträucher und Solitärsträucher, 9. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 9. Arbeitsgang.

109,000 St ......................... .........................

11.1.9.250. Wässern Sträucher und Solitärsträucher, 10. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 10. Arbeitsgang.

109,000 St ......................... .........................

11.1.9.260. Wässern Sträucher und Solitärsträucher, 11. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 11. Arbeitsgang.

109,000 St ......................... .........................

11.1.9.270. Wässern Sträucher und Solitärsträucher, 12. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 12. Arbeitsgang.

109,000 St ......................... .........................

11.1.9.280. Wässern Sträucher und Solitärsträucher, 13. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 13. Arbeitsgang.

109,000 St ......................... .........................
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11.1.9.290. Wässern Sträucher und Solitärsträucher, 14. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 14. Arbeitsgang.

109,000 St ......................... .........................

11.1.9.300. Wässern Sträucher und Solitärsträucher, 15. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 15. Arbeitsgang.

109,000 St ......................... .........................

11.1.9.310. Wässern Neupflanzung Bäume, 1. Durchgang
In der Vegetationszeit sind je nach Bodenfeuchtesituation und
natürlicher Niederschlagsmenge Bewässerungsgänge
durchzuführen:
Wässer der Bäume (Hochstämme),
Wasser liefern und in die vorhandenen Gießränder einfüllen.
Mindestwassermenge je Baum = 250 Liter, in zwei zeitlich
versetzten Arbeitsgängen.

17,000 St ......................... .........................

11.1.9.320. Wässern Neupflanzung Bäume, 2. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 2. Arbeitsgang.

17,000 St ......................... .........................

11.1.9.330. Wässern Neupflanzung Bäume, 3. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 3. Arbeitsgang.

17,000 St ......................... .........................

11.1.9.340. Wässern Neupflanzung Bäume, 5. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 5. Arbeitsgang.

17,000 St ......................... .........................

11.1.9.350. Wässern Neupflanzung Bäume, 4. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 4. Arbeitsgang.

17,000 St ......................... .........................
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11.1.9.360. Wässern Neupflanzung Bäume, 6. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 6. Arbeitsgang.

17,000 St ......................... .........................

11.1.9.370. Wässern Neupflanzung Bäume, 7. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 7. Arbeitsgang.

17,000 St ......................... .........................

11.1.9.380. Wässern Neupflanzung Bäume, 8. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 8. Arbeitsgang.

17,000 St ......................... .........................

11.1.9.390. Wässern Neupflanzung Bäume, 9. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 9. Arbeitsgang.

17,000 St ......................... .........................

11.1.9.400. Wässern Neupflanzung Bäume, 10. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 10. Arbeitsgang.

17,000 St ......................... .........................

11.1.9.410. Wässern Neupflanzung Bäume, 11. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 11. Arbeitsgang.

17,000 St ......................... .........................

11.1.9.420. Wässern Neupflanzung Bäume, 12. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 12. Arbeitsgang.

17,000 St ......................... .........................

11.1.9.430. Wässern Neupflanzung Bäume, 13. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 13. Arbeitsgang.

17,000 St ......................... .........................
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11.1.9.440. Wässern Neupflanzung Bäume, 14. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 14. Arbeitsgang.

17,000 St ......................... .........................

11.1.9.450. Wässern Neupflanzung Bäume, 15. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 15. Arbeitsgang.

17,000 St ......................... .........................

11.1.9.460. Schröpfschnitt Landschaftsrasen
Schröpfschnitt durchführen, Wuchshöhe bis 50 cm, Schnitthöhe
6 cm.
Durchführung des Schröpfschnittes im zeitigen Frühjahr vor
dem Austrieb.
Schnittgut wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen.

Wichtig! Unter den Jungbäumen wird ein Wiesenkreis von DU
0,50 m als Schutzstreifen stehen gelassen.

100,000 m² ......................... .........................

11.1.9.470. Landschaftsrasen mähen 1. Mahd
Wuchshöhe bis 80 cm, Schnitthöhe 6 cm, Schnittfolge nach
Wuchshöhe, Schnittgut wird Eigentum des AN und ist zu
beseitigen.
Mahd im Herbst.

100,000 m2 ......................... .........................

11.1.9.480. Landschaftsrasen mähen 2. Mahd
Rasen mähen, Wuchshöhe bis 80 cm, Schnitthöhe 6 cm,
Schnittfolge nach Wuchshöhe, Schnittgut wird Eigentum des AN
und ist zu beseitigen

100,000 m2 ......................... .........................

11.1.9.490. Landschaftsrasen mähen 1. Mahd
Zwischen der Friedrich-Ebert-Straße und dem Radweg
Rasen mähen, Wuchshöhe bis 60 cm, Schnitthöhe 6 cm,
Schnittfolge nach Wuchshöhe, Schnittgut wird Eigentum des AN
und ist zu beseitigen

1.700,000 m2 ......................... .........................
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11.1.9.500. Landschaftsrasen mähen 2. Mahd
Zwischen der Friedrich-Ebert-Straße und dem Radweg
Rasen mähen, Wuchshöhe bis 60 cm, Schnitthöhe 6 cm,
Schnittfolge nach Wuchshöhe, Schnittgut wird Eigentum des AN
und ist zu beseitigen

1.700,000 m2 ......................... .........................

11.1.9.510. Landschaftsrasen mähen 3. Mahd
Zwischen der Friedrich-Ebert-Straße und dem Radweg
Rasen mähen, Wuchshöhe bis 60 cm, Schnitthöhe 6 cm,
Schnittfolge nach Wuchshöhe, Schnittgut wird Eigentum des AN
und ist zu beseitigen

1.700,000 m2 ......................... .........................

11.1.9.520. Pflanzfläche und Hochstämme nachmulchen Rindenmulch
Pflanzfläche und Hochstämme schützen gegen Verunkrauten
und Austrocknen durch Mulchen mit Rindenmulch,
gütegesicherter Typ, Dicke der Mulchdecke 5 cm, Andeckung
bis OK Gelände. Abdeckung nach Abschluss der laufenden
Vegetationsperiode.

9,000 m³ ......................... .........................
 

Summe 11.1.9. Entwicklungspflege 1. Jahr .........................
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11.1.10. Entwicklungspflege 2. Jahr

Die Entwicklungspflge gemäß DIN 18919 umfasst alle
Teilmaßnahmen und Standorte der Baumaßnahme.

11.1.10.10. Gehölzbehandlung mit Pflanzenschutzmittel 1. AG
Gehölzbehandlung mit Pflanzenschutzmittel herstellen.
Pflanzenschutzmittel gemäß Herstellerangaben aufbringen im
Streichverfahren.
Anstrich kompletter Stamm und Leittrieb, sowie der Starkäste

Baumart: Prunus
Anwendungszeitraum: 1x im Januar
vor dem Schwärmen, Schwarmzeiten beachten
Mittel: Karate Zeon oder gleichwertig.

1 Stück = 1 Baum

Angaben nur im Bieterangabenverzeichnis
Produkt :      '............................'

3,000 St ......................... .........................

11.1.10.20. Gehölzbehandlung mit Pflanzenschutzmittel 2. AG
Gehölzbehandlung mit Pflanzenschutzmittel herstellen.
Pflanzenschutzmittel gemäß Herstellerangaben aufbringen im
Streichverfahren.
Anstrich kompletter Stamm und Leittrieb, sowie der Starkäste

Baumart: Prunus
Anwendungszeitraum: 1x im Mai!,
vor dem Schwärmen, Schwarmzeiten beachten
Mittel: Karate Zeon oder gleichwertig.

1 Stück = 1 Baum

Angaben nur im Bieterangabenverzeichnis
Produkt :      '............................'

3,000 St ......................... .........................

11.1.10.30. Erziehungsschnitt
Bäume schneiden,Schnittart = Erziehungsschnitt im 4. Jahr der
Entwicklungspflege, Schnittgut in Eigentum des AN 
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übernehmen von der Baustelle entfernen. Baumhöhe über 3 bis
5m. Beachtung der ZTV-Baumpflege 2017

17,000 St ......................... .........................

11.1.10.40. Düngung - Solitärsträucher und Hochstämme
(Neupflanzungen und Bestandsbäume entlang der Friedrich Ebert Straße)
Dünger liefern und gleichmäßig flächig auf die
Pflanzscheiben nach Herstellerangaben ausbringen.
Aufwandmenge 100 g / m².
Fläche 2 x 2 m (Pflanzgrube)
COMPO EXPERT® Floranid® Twin Baumkraft oder
gleichwertig.

Angaben nur im Bieterangabenverzeichnis
Hersteller:     '............................'
Produkt  :      '............................'

154,000 St ......................... .........................

11.1.10.50. Einzelgehölz pflegen, 1 Arbeitsgang
innerhalb Grünfläche
Hochstämme und Solitärsträucher
Hochstämme pflegen.
Baumscheibe mit Rindenmulch gemulcht, Größe der
Baumscheibe: 1,50 m im Durchmesser.
Baumscheibe jäten und lockern, ggf. Bindung korrigieren und
Verankerung nachrichten.
Abgestorbene Äste entfernen.
Unrat und Schnittgut in Eigentum des AN übernehmen und
von der Baustelle entfernen.

81,000 St ......................... .........................

11.1.10.60. Einzelgehölz pflegen, 2. Arbeitsgang
innerhalb Grünfläche
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 2. Arbeitsgang.

81,000 St ......................... .........................

11.1.10.70. Einzelgehölz pflegen, 3. Arbeitsgang
innerhalb Grünfläche
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 3. Arbeitsgang.

81,000 St ......................... .........................
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11.1.10.80. Einzelgehölz pflegen, 4. Arbeitsgang
innerhalb Grünfläche
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 4. Arbeitsgang.

81,000 St ......................... .........................

11.1.10.90. Einzelgehölz pflegen, 5. Arbeitsgang
innerhalb Grünfläche
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 5. Arbeitsgang.

81,000 St ......................... .........................

11.1.10.100. Einzelgehölz pflegen, 6. Arbeitsgang
innerhalb Grünfläche
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 6. Arbeitsgang.

81,000 St ......................... .........................

11.1.10.110. Pflege der Pflanzflächen, 1. Durchgang
Gehölzfläche pflegen. Pflanzscheibe und 1,50 um die
Pflanzscheibe.
Gehölzfläche ‘Sträucher am Spielplatz‘.
Pflanzscheiben, gemulcht, jäten und um die Pflanzscheibe
mähen.
Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende
zurückschneiden.
Unrat und Mähgut in eigentum des AN übernehmen.

45,000 St ......................... .........................

11.1.10.120. Pflege der Pflanzflächen, 2. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 2. Arbeitsgang.

45,000 St ......................... .........................

11.1.10.130. Pflege der Pflanzflächen, 3. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 3. Arbeitsgang.

45,000 St ......................... .........................
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11.1.10.140. Pflege der Pflanzflächen, 4. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 4. Arbeitsgang.

45,000 St ......................... .........................

11.1.10.150. Pflege der Pflanzflächen, 5. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 5. Arbeitsgang.

45,000 St ......................... .........................

11.1.10.160. Pflege der Pflanzflächen, 6. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 6. Arbeitsgang.

45,000 St ......................... .........................

11.1.10.170. Wässern Sträucher und Solitärsträucher, 1. Durchgang
1. Durchgang.  Wasser liefern und wässern der
Neupflanzungen.
Mindestwassermenge je Arbeitsgang/Solitärstrauch 50 Liter.

109,000 St ......................... .........................

11.1.10.180. Wässern Sträucher und Solitärsträucher, 2. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 2. Arbeitsgang.

109,000 St ......................... .........................

11.1.10.190. Wässern Sträucher und Solitärsträucher, 3. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 3. Arbeitsgang.

109,000 St ......................... .........................

11.1.10.200. Wässern Sträucher und Solitärsträucher, 4. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 4. Arbeitsgang.

109,000 St ......................... .........................

Druckdatum:  20.01.2026 Seite: 143 von 253



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 966 Erfurt, F.-Ebert-Str. / Am Südpark
LV: 966-1 Geh- und Radweg
Gewerk: 11. LT11 - Freiflächengestaltung
Bereich: 11.1. Begrünung
Abschnitt: 11.1.10. Entwicklungspflege 2. Jahr
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

11.1.10.210. Wässern Sträucher und Solitärsträucher, 5. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 5. Arbeitsgang.

109,000 St ......................... .........................

11.1.10.220. Wässern Sträucher und Solitärsträucher, 6. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 6. Arbeitsgang.

109,000 St ......................... .........................

11.1.10.230. Wässern Sträucher und Solitärsträucher, 7. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 7. Arbeitsgang.

109,000 St ......................... .........................

11.1.10.240. Wässern Sträucher und Solitärsträucher, 8. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 8. Arbeitsgang.

109,000 St ......................... .........................

11.1.10.250. Wässern Sträucher und Solitärsträucher, 9. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 9. Arbeitsgang.

109,000 St ......................... .........................

11.1.10.260. Wässern Sträucher und Solitärsträucher, 10. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 10. Arbeitsgang.

109,000 St ......................... .........................

11.1.10.270. Wässern Sträucher und Solitärsträucher, 11. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 11. Arbeitsgang.

109,000 St ......................... .........................

11.1.10.280. Wässern Sträucher und Solitärsträucher, 12. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 12. Arbeitsgang.

109,000 St ......................... .........................
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11.1.10.290. Wässern Sträucher und Solitärsträucher, 13. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 13. Arbeitsgang.

109,000 St ......................... .........................

11.1.10.300. Wässern Sträucher und Solitärsträucher, 14. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 14. Arbeitsgang.

109,000 St ......................... .........................

11.1.10.310. Wässern Sträucher und Solitärsträucher, 15. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 15. Arbeitsgang.

109,000 St ......................... .........................

11.1.10.320. Wässern Neupflanzung Bäume, 1. Durchgang
In der Vegetationszeit sind je nach Bodenfeuchtesituation und
natürlicher Niederschlagsmenge Bewässerungsgänge
durchzuführen:
Wässer der Bäume (Hochstämme),
Wasser liefern und in die vorhandenen Gießränder einfüllen.
Mindestwassermenge je Baum = 250 Liter, in zwei zeitlich
versetzten Arbeitsgängen.

17,000 St ......................... .........................

11.1.10.330. Wässern Neupflanzung Bäume, 2. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 2. Arbeitsgang.

17,000 St ......................... .........................

11.1.10.340. Wässern Neupflanzung Bäume, 3. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 3. Arbeitsgang.

17,000 St ......................... .........................

11.1.10.350. Wässern Neupflanzung Bäume, 5. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 5. Arbeitsgang.

17,000 St ......................... .........................
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11.1.10.360. Wässern Neupflanzung Bäume, 4. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 4. Arbeitsgang.

17,000 St ......................... .........................

11.1.10.370. Wässern Neupflanzung Bäume, 6. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 6. Arbeitsgang.

17,000 St ......................... .........................

11.1.10.380. Wässern Neupflanzung Bäume, 7. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 7. Arbeitsgang.

17,000 St ......................... .........................

11.1.10.390. Wässern Neupflanzung Bäume, 8. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 8. Arbeitsgang.

17,000 St ......................... .........................

11.1.10.400. Wässern Neupflanzung Bäume, 9. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 9. Arbeitsgang.

17,000 St ......................... .........................

11.1.10.410. Wässern Neupflanzung Bäume, 10. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 10. Arbeitsgang.

17,000 St ......................... .........................

11.1.10.420. Wässern Neupflanzung Bäume, 11. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 11. Arbeitsgang.

17,000 St ......................... .........................

11.1.10.430. Wässern Neupflanzung Bäume, 12. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 12. Arbeitsgang.

17,000 St ......................... .........................
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11.1.10.440. Wässern Neupflanzung Bäume, 13. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 13. Arbeitsgang.

17,000 St ......................... .........................

11.1.10.450. Wässern Neupflanzung Bäume, 14. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 14. Arbeitsgang.

17,000 St ......................... .........................

11.1.10.460. Wässern Neupflanzung Bäume, 15. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 15. Arbeitsgang.

17,000 St ......................... .........................

11.1.10.470. Schröpfschnitt Landschaftsrasen
Schröpfschnitt durchführen, Wuchshöhe bis 50 cm, Schnitthöhe
6 cm.
Durchführung des Schröpfschnittes im zeitigen Frühjahr vor
dem Austrieb.
Schnittgut wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen.

Wichtig! Unter den Jungbäumen wird ein Wiesenkreis von DU
0,50 m als Schutzstreifen stehen gelassen.

100,000 m² ......................... .........................

11.1.10.480. Landschaftsrasen mähen 1. Mahd
Wuchshöhe bis 80 cm, Schnitthöhe 6 cm, Schnittfolge nach
Wuchshöhe, Schnittgut wird Eigentum des AN und ist zu
beseitigen.
Mahd im Herbst.

100,000 m2 ......................... .........................

11.1.10.490. Landschaftsrasen mähen 2. Mahd
Rasen mähen, Wuchshöhe bis 80 cm, Schnitthöhe 6 cm,
Schnittfolge nach Wuchshöhe, Schnittgut wird Eigentum des AN
und ist zu beseitigen

100,000 m2 ......................... .........................
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11.1.10.500. Landschaftsrasen mähen 1. Mahd
Zwischen der Friedrich-Ebert-Straße und dem Radweg
Rasen mähen, Wuchshöhe bis 60 cm, Schnitthöhe 6 cm,
Schnittfolge nach Wuchshöhe, Schnittgut wird Eigentum des AN
und ist zu beseitigen

1.700,000 m2 ......................... .........................

11.1.10.510. Landschaftsrasen mähen 2. Mahd
Zwischen der Friedrich-Ebert-Straße und dem Radweg
Rasen mähen, Wuchshöhe bis 60 cm, Schnitthöhe 6 cm,
Schnittfolge nach Wuchshöhe, Schnittgut wird Eigentum des AN
und ist zu beseitigen

1.700,000 m2 ......................... .........................

11.1.10.520. Landschaftsrasen mähen 3. Mahd
Zwischen der Friedrich-Ebert-Straße und dem Radweg
Rasen mähen, Wuchshöhe bis 60 cm, Schnitthöhe 6 cm,
Schnittfolge nach Wuchshöhe, Schnittgut wird Eigentum des AN
und ist zu beseitigen

1.700,000 m2 ......................... .........................
 

Summe 11.1.10. Entwicklungspflege 2. Jahr .........................
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11.1.11. Entwicklungspflege 3. Jahr

11.1.11.10. Düngung - Solitärsträucher und Hochstämme
(Neupflanzungen und Bestandsbäume entlang der Friedrich Ebert Straße)
Dünger liefern und gleichmäßig flächig auf die
Pflanzscheiben nach Herstellerangaben ausbringen.
Aufwandmenge 100 g / m².
Fläche 2 x 2 m (Pflanzgrube)
COMPO EXPERT® Floranid® Twin Baumkraft oder
gleichwertig.

Angaben nur im Bieterangabenverzeichnis
Hersteller:     '............................'
Produkt  :      '............................'

154,000 St ......................... .........................

11.1.11.20. Gehölzbehandlung mit Pflanzenschutzmittel 1. AG
Gehölzbehandlung mit Pflanzenschutzmittel herstellen.
Pflanzenschutzmittel gemäß Herstellerangaben aufbringen im
Streichverfahren.
Anstrich kompletter Stamm und Leittrieb, sowie der Starkäste

Baumart: Prunus
Anwendungszeitraum: 1x im Januar
vor dem Schwärmen, Schwarmzeiten beachten
Mittel: Karate Zeon oder gleichwertig.

1 Stück = 1 Baum

Angaben nur im Bieterangabenverzeichnis
Produkt  :      '............................'

3,000 St ......................... .........................

11.1.11.30. Gehölzbehandlung mit Pflanzenschutzmittel 2. AG
Gehölzbehandlung mit Pflanzenschutzmittel herstellen.
Pflanzenschutzmittel gemäß Herstellerangaben aufbringen im
Streichverfahren.
Anstrich kompletter Stamm und Leittrieb, sowie der Starkäste

Baumart: Prunus
Anwendungszeitraum: 1x im Mai!,
vor dem Schwärmen, Schwarmzeiten beachten
Mittel: Karate Zeon oder gleichwertig.

1 Stück = 1 Baum
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Angaben nur im Bieterangabenverzeichnis
Produkt  :      '............................'

3,000 St ......................... .........................

11.1.11.40. Einzelgehölz pflegen, 1 Arbeitsgang
innerhalb Grünfläche
Hochstämme und Solitärsträucher
Hochstämme pflegen.
Baumscheibe mit Rindenmulch gemulcht, Größe der
Baumscheibe: 1,50 m im Durchmesser.
Baumscheibe jäten und lockern, ggf. Bindung korrigieren und
Verankerung nachrichten.
Abgestorbene Äste entfernen.
Unrat und Schnittgut in Eigentum des AN übernehmen und
von der Baustelle entfernen.

81,000 St ......................... .........................

11.1.11.50. Einzelgehölz pflegen, 2. Arbeitsgang
innerhalb Grünfläche
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 2. Arbeitsgang.

81,000 St ......................... .........................

11.1.11.60. Einzelgehölz pflegen, 3. Arbeitsgang
innerhalb Grünfläche
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 3. Arbeitsgang.

81,000 St ......................... .........................

11.1.11.70. Einzelgehölz pflegen, 4. Arbeitsgang
innerhalb Grünfläche
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 4. Arbeitsgang.

81,000 St ......................... .........................

11.1.11.80. Einzelgehölz pflegen, 5. Arbeitsgang
innerhalb Grünfläche
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 5. Arbeitsgang.

81,000 St ......................... .........................
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11.1.11.90. Einzelgehölz pflegen, 6. Arbeitsgang
innerhalb Grünfläche
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 6. Arbeitsgang.

81,000 St ......................... .........................

11.1.11.100. Pflege der Pflanzflächen, 1. Durchgang
Gehölzfläche pflegen. Pflanzscheibe und 1,50 um die
Pflanzscheibe.
Gehölzfläche ‘Sträucher am Spielplatz‘.
Pflanzscheiben, gemulcht, jäten und um die Pflanzscheibe
mähen.
Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende
zurückschneiden.
Unrat und Mähgut in eigentum des AN übernehmen.

45,000 St ......................... .........................

11.1.11.110. Pflege der Pflanzflächen, 2. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 2. Arbeitsgang.

45,000 St ......................... .........................

11.1.11.120. Pflege der Pflanzflächen, 3. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 3. Arbeitsgang.

45,000 St ......................... .........................

11.1.11.130. Pflege der Pflanzflächen, 4. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 4. Arbeitsgang.

45,000 St ......................... .........................

11.1.11.140. Pflege der Pflanzflächen, 5. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 5. Arbeitsgang.

45,000 St ......................... .........................
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11.1.11.150. Pflege der Pflanzflächen, 6. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 6. Arbeitsgang.

45,000 St ......................... .........................

11.1.11.160. Wässern Sträucher und Solitärsträucher, 1. Durchgang
1. Durchgang.  Wasser liefern und wässern der
Neupflanzungen.
Mindestwassermenge je Arbeitsgang/Solitärstrauch 50 Liter.

109,000 St ......................... .........................

11.1.11.170. Wässern Sträucher und Solitärsträucher, 2. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 2. Arbeitsgang.

109,000 St ......................... .........................

11.1.11.180. Wässern Sträucher und Solitärsträucher, 3. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 3. Arbeitsgang.

109,000 St ......................... .........................

11.1.11.190. Wässern Sträucher und Solitärsträucher, 4. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 4. Arbeitsgang.

109,000 St ......................... .........................

11.1.11.200. Wässern Sträucher und Solitärsträucher, 5. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 5. Arbeitsgang.

109,000 St ......................... .........................

11.1.11.210. Wässern Sträucher und Solitärsträucher, 6. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 6. Arbeitsgang.

109,000 St ......................... .........................
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11.1.11.220. Wässern Sträucher und Solitärsträucher, 7. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 7. Arbeitsgang.

109,000 St ......................... .........................

11.1.11.230. Wässern Sträucher und Solitärsträucher, 8. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 8. Arbeitsgang.

109,000 St ......................... .........................

11.1.11.240. Wässern Sträucher und Solitärsträucher, 9. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 9. Arbeitsgang.

109,000 St ......................... .........................

11.1.11.250. Wässern Sträucher und Solitärsträucher, 10. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 10. Arbeitsgang.

109,000 St ......................... .........................

11.1.11.260. Wässern Sträucher und Solitärsträucher, 11. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 11. Arbeitsgang.

109,000 St ......................... .........................

11.1.11.270. Wässern Sträucher und Solitärsträucher, 12. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 12. Arbeitsgang.

109,000 St ......................... .........................

11.1.11.280. Wässern Sträucher und Solitärsträucher, 13. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 13. Arbeitsgang.

109,000 St ......................... .........................

11.1.11.290. Wässern Sträucher und Solitärsträucher, 14. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 14. Arbeitsgang.

109,000 St ......................... .........................
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11.1.11.300. Wässern Sträucher und Solitärsträucher, 15. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 15. Arbeitsgang.

109,000 St ......................... .........................

11.1.11.310. Wässern Neupflanzung Bäume, 1. Durchgang
In der Vegetationszeit sind je nach Bodenfeuchtesituation und
natürlicher Niederschlagsmenge Bewässerungsgänge
durchzuführen:
Wässer der Bäume (Hochstämme),
Wasser liefern und in die vorhandenen Gießränder einfüllen.
Mindestwassermenge je Baum = 250 Liter, in zwei zeitlich
versetzten Arbeitsgängen.

17,000 St ......................... .........................

11.1.11.320. Wässern Neupflanzung Bäume, 2. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 2. Arbeitsgang.

17,000 St ......................... .........................

11.1.11.330. Wässern Neupflanzung Bäume, 3. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 3. Arbeitsgang.

17,000 St ......................... .........................

11.1.11.340. Wässern Neupflanzung Bäume, 5. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 5. Arbeitsgang.

17,000 St ......................... .........................

11.1.11.350. Wässern Neupflanzung Bäume, 4. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 4. Arbeitsgang.

17,000 St ......................... .........................

11.1.11.360. Wässern Neupflanzung Bäume, 6. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 6. Arbeitsgang.

17,000 St ......................... .........................
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11.1.11.370. Wässern Neupflanzung Bäume, 7. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 7. Arbeitsgang.

17,000 St ......................... .........................

11.1.11.380. Wässern Neupflanzung Bäume, 8. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 8. Arbeitsgang.

17,000 St ......................... .........................

11.1.11.390. Wässern Neupflanzung Bäume, 9. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 9. Arbeitsgang.

17,000 St ......................... .........................

11.1.11.400. Wässern Neupflanzung Bäume, 10. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 10. Arbeitsgang.

17,000 St ......................... .........................

11.1.11.410. Wässern Neupflanzung Bäume, 11. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 11. Arbeitsgang.

17,000 St ......................... .........................

11.1.11.420. Wässern Neupflanzung Bäume, 12. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 12. Arbeitsgang.

17,000 St ......................... .........................

11.1.11.430. Wässern Neupflanzung Bäume, 13. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 13. Arbeitsgang.

17,000 St ......................... .........................

11.1.11.440. Wässern Neupflanzung Bäume, 14. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 14. Arbeitsgang.

17,000 St ......................... .........................
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11.1.11.450. Wässern Neupflanzung Bäume, 15. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 15. Arbeitsgang.

17,000 St ......................... .........................

11.1.11.460. Schröpfschnitt Landschaftsrasen
Schröpfschnitt durchführen, Wuchshöhe bis 50 cm, Schnitthöhe
6 cm.
Durchführung des Schröpfschnittes im zeitigen Frühjahr vor
dem Austrieb.
Schnittgut wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen.

Wichtig! Unter den Jungbäumen wird ein Wiesenkreis von DU
0,50 m als Schutzstreifen stehen gelassen.

100,000 m² ......................... .........................

11.1.11.470. Landschaftsrasen mähen 1. Mahd
Wuchshöhe bis 80 cm, Schnitthöhe 6 cm, Schnittfolge nach
Wuchshöhe, Schnittgut wird Eigentum des AN und ist zu
beseitigen.
Mahd im Herbst.

100,000 m2 ......................... .........................

11.1.11.480. Landschaftsrasen mähen 2. Mahd
Rasen mähen, Wuchshöhe bis 80 cm, Schnitthöhe 6 cm,
Schnittfolge nach Wuchshöhe, Schnittgut wird Eigentum des AN
und ist zu beseitigen

100,000 m2 ......................... .........................

11.1.11.490. Landschaftsrasen mähen 1. Mahd
Zwischen der Friedrich-Ebert-Straße und dem Radweg
Rasen mähen, Wuchshöhe bis 60 cm, Schnitthöhe 6 cm,
Schnittfolge nach Wuchshöhe, Schnittgut wird Eigentum des AN
und ist zu beseitigen

1.700,000 m2 ......................... .........................

11.1.11.500. Landschaftsrasen mähen 2. Mahd
Zwischen der Friedrich-Ebert-Straße und dem Radweg
Rasen mähen, Wuchshöhe bis 60 cm, Schnitthöhe 6 cm,
Schnittfolge nach Wuchshöhe, Schnittgut wird Eigentum des AN
und ist zu beseitigen

1.700,000 m2 ......................... .........................
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11.1.11.510. Landschaftsrasen mähen 3. Mahd
Zwischen der Friedrich-Ebert-Straße und dem Radweg
Rasen mähen, Wuchshöhe bis 60 cm, Schnitthöhe 6 cm,
Schnittfolge nach Wuchshöhe, Schnittgut wird Eigentum des AN
und ist zu beseitigen

1.700,000 m2 ......................... .........................

11.1.11.520. Pflanzfläche und Hochstämme nachmulchen Rindenmulch
Pflanzfläche und Hochstämme schützen gegen Verunkrauten
und Austrocknen durch Mulchen mit Rindenmulch,
gütegesicherter Typ, Dicke der Mulchdecke 5 cm, Andeckung
bis OK Gelände. Abdeckung nach Abschluss der laufenden
Vegetationsperiode.

9,000 m³ ......................... .........................
 

Summe 11.1.11. Entwicklungspflege 3. Jahr .........................
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11.1.12. Entwicklungspflege 4. Jahr

11.1.12.10. Düngung - Solitärsträucher und Hochstämme
(Neupflanzungen und Bestandsbäume entlang der Friedrich Ebert Straße)
Dünger liefern und gleichmäßig flächig auf die
Pflanzscheiben nach Herstellerangaben ausbringen.
Aufwandmenge 100 g / m².
Fläche 2 x 2 m (Pflanzgrube)
COMPO EXPERT® Floranid® Twin Baumkraft oder
gleichwertig.

Angaben nur im Bieterangabenverzeichnis
Hersteller:     '............................'
Produkt  :      '............................'

154,000 St ......................... .........................

11.1.12.20. Gehölzbehandlung mit Pflanzenschutzmittel 1. AG
Gehölzbehandlung mit Pflanzenschutzmittel herstellen.
Pflanzenschutzmittel gemäß Herstellerangaben aufbringen im
Streichverfahren.
Anstrich kompletter Stamm und Leittrieb, sowie der Starkäste

Baumart: Prunus
Anwendungszeitraum: 1x im Januar
vor dem Schwärmen, Schwarmzeiten beachten
Mittel: Karate Zeon oder gleichwertig.

1 Stück = 1 Baum

Angaben nur im Bieterangabenverzeichnis
Produkt  :      '............................'

3,000 St ......................... .........................

11.1.12.30. Gehölzbehandlung mit Pflanzenschutzmittel 2. AG
Gehölzbehandlung mit Pflanzenschutzmittel herstellen.
Pflanzenschutzmittel gemäß Herstellerangaben aufbringen im
Streichverfahren.
Anstrich kompletter Stamm und Leittrieb, sowie der Starkäste

Baumart: Prunus
Anwendungszeitraum: 1x im Mai!,
vor dem Schwärmen, Schwarmzeiten beachten
Mittel: Karate Zeon oder gleichwertig.

1 Stück = 1 Baum
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Angaben nur im Bieterangabenverzeichnis
Produkt  :      '............................'

3,000 St ......................... .........................

11.1.12.40. Einzelgehölz pflegen, 1 Arbeitsgang
innerhalb Grünfläche
Hochstämme und Solitärsträucher
Hochstämme pflegen.
Baumscheibe mit Rindenmulch gemulcht, Größe der
Baumscheibe: 1,50 m im Durchmesser.
Baumscheibe jäten und lockern, ggf. Bindung korrigieren und
Verankerung nachrichten.
Abgestorbene Äste entfernen.
Unrat und Schnittgut in Eigentum des AN übernehmen und
von der Baustelle entfernen.

81,000 St ......................... .........................

11.1.12.50. Einzelgehölz pflegen, 2. Arbeitsgang
innerhalb Grünfläche
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 2. Arbeitsgang.

81,000 St ......................... .........................

11.1.12.60. Einzelgehölz pflegen, 3. Arbeitsgang
innerhalb Grünfläche
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 3. Arbeitsgang.

81,000 St ......................... .........................

11.1.12.70. Einzelgehölz pflegen, 4. Arbeitsgang
innerhalb Grünfläche
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 4. Arbeitsgang.

81,000 St ......................... .........................

11.1.12.80. Einzelgehölz pflegen, 5. Arbeitsgang
innerhalb Grünfläche
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 5. Arbeitsgang.

81,000 St ......................... .........................
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11.1.12.90. Einzelgehölz pflegen, 6. Arbeitsgang
innerhalb Grünfläche
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 6. Arbeitsgang.

81,000 St ......................... .........................

11.1.12.100. Pflege der Pflanzflächen, 1. Durchgang
Gehölzfläche pflegen. Pflanzscheibe und 1,50 um die
Pflanzscheibe.
Gehölzfläche ‘Sträucher am Spielplatz‘.
Pflanzscheiben, gemulcht, jäten und um die Pflanzscheibe
mähen.
Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende
zurückschneiden.
Unrat und Mähgut in eigentum des AN übernehmen.

45,000 St ......................... .........................

11.1.12.110. Pflege der Pflanzflächen, 2. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 2. Arbeitsgang.

45,000 St ......................... .........................

11.1.12.120. Pflege der Pflanzflächen, 3. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 3. Arbeitsgang.

45,000 St ......................... .........................

11.1.12.130. Pflege der Pflanzflächen, 4. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 4. Arbeitsgang.

45,000 St ......................... .........................

11.1.12.140. Pflege der Pflanzflächen, 5. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 5. Arbeitsgang.

45,000 St ......................... .........................

Druckdatum:  20.01.2026 Seite: 160 von 253



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 966 Erfurt, F.-Ebert-Str. / Am Südpark
LV: 966-1 Geh- und Radweg
Gewerk: 11. LT11 - Freiflächengestaltung
Bereich: 11.1. Begrünung
Abschnitt: 11.1.12. Entwicklungspflege 4. Jahr
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

11.1.12.150. Pflege der Pflanzflächen, 6. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 6. Arbeitsgang.

45,000 St ......................... .........................

11.1.12.160. Wässern Sträucher und Solitärsträucher, 1. Durchgang
1. Durchgang.  Wasser liefern und wässern der
Neupflanzungen.
Mindestwassermenge je Arbeitsgang/Solitärstrauch 50 Liter.

109,000 St ......................... .........................

11.1.12.170. Wässern Sträucher und Solitärsträucher, 2. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 2. Arbeitsgang.

109,000 St ......................... .........................

11.1.12.180. Wässern Sträucher und Solitärsträucher, 3. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 3. Arbeitsgang.

109,000 St ......................... .........................

11.1.12.190. Wässern Sträucher und Solitärsträucher, 4. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 4. Arbeitsgang.

109,000 St ......................... .........................

11.1.12.200. Wässern Sträucher und Solitärsträucher, 5. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 5. Arbeitsgang.

109,000 St ......................... .........................

11.1.12.210. Wässern Sträucher und Solitärsträucher, 6. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 6. Arbeitsgang.

109,000 St ......................... .........................
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11.1.12.220. Wässern Sträucher und Solitärsträucher, 7. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 7. Arbeitsgang.

109,000 St ......................... .........................

11.1.12.230. Wässern Sträucher und Solitärsträucher, 8. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 8. Arbeitsgang.

109,000 St ......................... .........................

11.1.12.240. Wässern Sträucher und Solitärsträucher, 9. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 9. Arbeitsgang.

109,000 St ......................... .........................

11.1.12.250. Wässern Sträucher und Solitärsträucher, 10. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 10. Arbeitsgang.

109,000 St ......................... .........................

11.1.12.260. Wässern Sträucher und Solitärsträucher, 11. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 11. Arbeitsgang.

109,000 St ......................... .........................

11.1.12.270. Wässern Sträucher und Solitärsträucher, 12. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 12. Arbeitsgang.

109,000 St ......................... .........................

11.1.12.280. Wässern Sträucher und Solitärsträucher, 13. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 13. Arbeitsgang.

109,000 St ......................... .........................

11.1.12.290. Wässern Sträucher und Solitärsträucher, 14. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 14. Arbeitsgang.

109,000 St ......................... .........................
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11.1.12.300. 4Wässern Sträucher und Solitärsträucher, 15. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 15. Arbeitsgang.

109,000 St ......................... .........................

11.1.12.310. Wässern Neupflanzung Bäume, 1. Durchgang
In der Vegetationszeit sind je nach Bodenfeuchtesituation und
natürlicher Niederschlagsmenge Bewässerungsgänge
durchzuführen:
Wässer der Bäume (Hochstämme),
Wasser liefern und in die vorhandenen Gießränder einfüllen.
Mindestwassermenge je Baum = 250 Liter, in zwei zeitlich
versetzten Arbeitsgängen.

17,000 St ......................... .........................

11.1.12.320. Wässern Neupflanzung Bäume, 2. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 2. Arbeitsgang.

17,000 St ......................... .........................

11.1.12.330. Wässern Neupflanzung Bäume, 3. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 3. Arbeitsgang.

17,000 St ......................... .........................

11.1.12.340. Wässern Neupflanzung Bäume, 5. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 5. Arbeitsgang.

17,000 St ......................... .........................

11.1.12.350. Wässern Neupflanzung Bäume, 4. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 4. Arbeitsgang.

17,000 St ......................... .........................

11.1.12.360. Wässern Neupflanzung Bäume, 6. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 6. Arbeitsgang.

17,000 St ......................... .........................
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11.1.12.370. Wässern Neupflanzung Bäume, 7. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 7. Arbeitsgang.

17,000 St ......................... .........................

11.1.12.380. Wässern Neupflanzung Bäume, 8. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 8. Arbeitsgang.

17,000 St ......................... .........................

11.1.12.390. Wässern Neupflanzung Bäume, 9. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 9. Arbeitsgang.

17,000 St ......................... .........................

11.1.12.400. Wässern Neupflanzung Bäume, 10. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 10. Arbeitsgang.

17,000 St ......................... .........................

11.1.12.410. Wässern Neupflanzung Bäume, 11. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 11. Arbeitsgang.

17,000 St ......................... .........................

11.1.12.420. Wässern Neupflanzung Bäume, 12. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 12. Arbeitsgang.

17,000 St ......................... .........................

11.1.12.430. Wässern Neupflanzung Bäume, 13. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 13. Arbeitsgang.

17,000 St ......................... .........................

11.1.12.440. Wässern Neupflanzung Bäume, 14. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 14. Arbeitsgang.

17,000 St ......................... .........................
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11.1.12.450. Wässern Neupflanzung Bäume, 15. Durchgang
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 15. Arbeitsgang.

17,000 St ......................... .........................

11.1.12.460. Schröpfschnitt Landschaftsrasen
Schröpfschnitt durchführen, Wuchshöhe bis 50 cm, Schnitthöhe
6 cm.
Durchführung des Schröpfschnittes im zeitigen Frühjahr vor
dem Austrieb.
Schnittgut wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen.

Wichtig! Unter den Jungbäumen wird ein Wiesenkreis von DU
0,50 m als Schutzstreifen stehen gelassen.

100,000 m² ......................... .........................

11.1.12.470. Landschaftsrasen mähen 1. Mahd
Wuchshöhe bis 80 cm, Schnitthöhe 6 cm, Schnittfolge nach
Wuchshöhe, Schnittgut wird Eigentum des AN und ist zu
beseitigen.
Mahd im Herbst.

100,000 m2 ......................... .........................

11.1.12.480. Landschaftsrasen mähen 2. Mahd
Rasen mähen, Wuchshöhe bis 80 cm, Schnitthöhe 6 cm,
Schnittfolge nach Wuchshöhe, Schnittgut wird Eigentum des AN
und ist zu beseitigen

100,000 m2 ......................... .........................

11.1.12.490. Landschaftsrasen mähen 1. Mahd
Zwischen der Friedrich-Ebert-Straße und dem Radweg
Rasen mähen, Wuchshöhe bis 60 cm, Schnitthöhe 6 cm,
Schnittfolge nach Wuchshöhe, Schnittgut wird Eigentum des AN
und ist zu beseitigen

1.700,000 m2 ......................... .........................

11.1.12.500. Landschaftsrasen mähen 2. Mahd
Zwischen der Friedrich-Ebert-Straße und dem Radweg
Rasen mähen, Wuchshöhe bis 60 cm, Schnitthöhe 6 cm,
Schnittfolge nach Wuchshöhe, Schnittgut wird Eigentum des AN
und ist zu beseitigen

1.700,000 m2 ......................... .........................
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11.1.12.510. Landschaftsrasen mähen 3. Mahd
Zwischen der Friedrich-Ebert-Straße und dem Radweg
Rasen mähen, Wuchshöhe bis 60 cm, Schnitthöhe 6 cm,
Schnittfolge nach Wuchshöhe, Schnittgut wird Eigentum des AN
und ist zu beseitigen

1.700,000 m2 ......................... .........................

11.1.12.520. Erziehungsschnitt
Bäume schneiden,Schnittart = Erziehungsschnitt im 4. Jahr der
Entwicklungspflege, Schnittgut in Eigentum des AN
übernehmen von der Baustelle entfernen. Baumhöhe über 3 bis
5m. Beachtung der ZTV-Baumpflege 2017

17,000 St ......................... .........................

11.1.12.530. Baumverankerung entfernen
Baumverankerung einschl. Bindung nach Angabe des AG von
Gehölz lösen und herausnehmen. Material 'Material geht in
Eigentum des AN und ist ordnungsgemäß zu entsorgen'

Verankerung =Dreibock.

17,000 St ......................... .........................

11.1.12.540. Schrägpfahl entfernen
Schrägpfahl einschl. Bindung nach Angabe des AG von Gehölz
lösen und herausnehmen. Material 'Material geht in Eigentum
des AN und ist ordnungsgemäß zu entsorgen.'

33,000 St ......................... .........................

11.1.12.550. Ersatz Gießrand liefern
Zur Bewässerung des Wurzelballens Gießrand aus LDPE
liefern, einbauen und während Pflegephase vorhalten.
Material: LDPE
Stärke: 3 mm
Höhe: 30 cm
Farbe: Grün
Durchmesser des Gießrandes am Baumstandort 1,00 m.
Einbau:
Gießrand rund um den Baumstamm ca. 10 cm tief eingraben.
Gießrandhöhe sichtbar: 20 cm.
Dichte Überlappung oder fachgerechte Verbindung herstellen.
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Eventuell an den Baumpfosten befestigen.

Abrechnung je St Baum

1,000 St ......................... .........................

11.1.12.560. Rückbau Gießränder
Gießränder aus LDPE
nach Angabe des AG lösen und herausnehmen.
Material geht in Eigentum des AN und ist weiter zuverwenden
oder ordnungsgemäß zu entsorgen
AVV Nr 170203
Material aus voriger Position

17,000 St ......................... .........................
 

Summe 11.1.12. Entwicklungspflege 4. Jahr .........................

 

Summe 11.1. Begrünung .........................

 

Summe 11. LT11 - Freiflächengestaltung .........................
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14. LT 14 - Allgemeine Leistungen

14.1. Baubegleitende Leistungen

14.1.1. Baustelleneinrichtung

14.1.1.10. Baustelle einrichten
Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen er-
forderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstel-
len und - soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert be-
rechnet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der
dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen
Anlagen herstellen.
Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen
und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, auf-
bauen und einrichten.
Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluß sowie Entsor-
gungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle
herstellen.
Bei Bedarf Zufahrtswege zur Baustelle sowie Lagerplät-
ze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellen-
bereich anlegen.
Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für
die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, aus-
führen.
Bei Bedarf Flächen außerhalb des Baustellenbereiches
beschaffen.
Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der
Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten,
Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pau-
schale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffen-
den Teilleistungen vergütet.
Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das
Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im
Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale
für alle Leistungen sämtlicher Leistungstitel des
Leistungsverzeichnisses.
Die Abrechnung erfolgt anteilig zur Bauzeit.

1,000 psch .........................

14.1.1.20. Baustelle räumen
Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen
und dgl. räumen.
Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprüng-
lichen Zustand unter Wahrung der landschaftspflege-
rischen Belange ordnungsgemäß herrichten. Verunreini-
gungen beseitigen.
Soweit nicht für bestimmte Leistungen (z.B. Bedarfs-
leistungen) für das Räumen der Baustelle gesonderte
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Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt
die Pauschale für alle Leistungen
sämtlicher Leistungstitel des Leistungsverzeichnisses.

1,000 psch .........................
 

Summe 14.1.1. Baustelleneinrichtung .........................
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14.1.2. Bauschild

14.1.2.10. Bauschild anfertigen und aufstellen
Bauschild nach Zeichnung anfertigen und beschriften,
zur Baustelle anfahren, standsicher aufstellen
einschließlich aller notwendigen Arbeiten, wie
Fundamente und Erdarbeiten.
Dabei sind die dargestellten Wappen, Flaggen, Logos und
der gleichen in den Originalfarben und in der
Originalform darzustellen. Die Wort-Bild-Marke der
Stadtverwaltung Erfurt darf nur in ihrer Originalform
verwendet werden. Hierzu wird die Wort-Bild-Marke und
das Gestaltungshandbuch der Stadtverwaltung Erfurt als
Datei zur Verfügung gestellt.
Bauschild während der Bauzeit unterhalten und säubern.
Bauschild bleibt Eigentum des Auftragnehmers. Die Größe
des Schildes sollte eine Höhe von 2,10 m und eine
Breite von 1,50 m nicht unterschreiten. Ansonsten sind
die Abmessungen der Schriftdarstellung bzw. den Wappen
und Flaggendarstellungen der Zeichnung nach gut
leserlich anzupassen.
Darstellung des Schildes nach Zeichnung.

Vor dem eigentlichen Druck hat dabei eine Druckfreigabe
vom AN bzw. dessen NAN durch die Pressestelle der Stadt
Erfurt zu erfolgen. Einzureichen an  den
Bereich Oberbürgermeister, Abteilung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Tel. 0361 655-2120/
Computerfax 0361 655-6476/ presse@erfurt.de.

Der Druckentwurf ist dort als pdf-Datei einzureichen
und bestätigen zu lassen.

1,000 St ......................... .........................

14.1.2.20. Bauschild abbauen
Bauschild und dessen Aufstellvorrichtung abbauen
und entfernen.
Fundamente abbrechen, Abbruchgut in Eigentum des AN
übernehmen und von der Baustelle entfernen.
Standlöcher mit geeignetem Material verfüllen und die
benutzte Fläche entsprechend dem ursprünglichen Zustand
herrichten.

1,000 St ......................... .........................
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Summe 14.1.2. Bauschild .........................
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14.1.3. Ingenieurleistungen

14.1.3.10. Deklaration von Aushubmaterial, LGA M20
Deklaration von Aushubmaterial nach LAGA M20, Stand
11/2003, Mindestuntersuchungsprogramm für Boden bei
unspezifischem Verdacht, einschl. Entnahme der
Erdstoffprobe in luftdicht verschlossene Braungläser,
Transport zum chemischen Labor, Laboruntersuchung im
Feststoff und Eluat durch anerkanntes chemisches Labor
einschl. Prüfbericht mit Einstufung und Bewertung der
Prüfergebnisse.

2,000 St ......................... .........................

14.1.3.20. Deklaration von Aushubmaterial, DepV
Deklaration von Aushubmaterial nach DepV, Stand
08/2023, Mindestuntersuchungsprogramm für Boden bei
unspezifischem Verdacht, einschl. Entnahme der
Erdstoffprobe in luftdicht verschlossene Braungläser,
Transport zum chemischen Labor, Laboruntersuchung im
Feststoff und Eluat durch anerkanntes chemisches Labor
einschl. Prüfbericht mit Einstufung und Bewertung der
Prüfergebnisse.

2,000 St ......................... .........................

14.1.3.30. Deklaration von Aushubmaterial, EBV
Deklaration von Aushubmaterial nach EBV, Stand
08/2023, Mindestuntersuchungsprogramm für Boden bei
unspezifischem Verdacht, einschl. fachgerechter Entnahme der
Erdstoffprobe nach LAGA PN 98.
Transport zum chemischen Labor, Laboruntersuchung im
Feststoff und Eluat durch anerkanntes chemisches Labor
einschl. Prüfbericht mit Einstufung und Bewertung der
Prüfergebnisse.

2,000 St ......................... .........................

14.1.3.40. Abfallregister nicht gefährliche Abfälle
Abfallregister für nicht gefährliche Abfälle führen.
Leistung umfasst die Erfüllung der Registerpflicht
für alle nicht gefährlichen Abfälle, die infolge
Verdrängung, fehlender Eignung oder mangels
Wiederverwendungsmöglichkeit nicht innerhalb
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der Baustelle verbleiben und bei denen die Führung
des Abfallregisters nicht ausdrücklich erwähnt ist.

1,000 psch .........................

14.1.3.50. Erstellen der Baustellendokumentationen
Anfertigen der Baustellendokumentationen entsprechend
den Anforderungen des Straßenbaulastträgers.
Übergabe gemäß Baufortschritt, jedoch mind. 14 Tage
vor der Verkehrsfreigabe des jeweiligen Bauabschnittes.

1,000 psch .........................

14.1.3.60. Hauptkoordinierung
Der Auftragnehmer hat unabhängig von der während der
Vorbereitung des Vorhabens erfolgten Koordinierung alle
bauzeitlichen, technologischen Belange der
verschiedenen Gewerke, anderer Auftragnehmer der beteiligten
Bauherren (z. B. Rohrleitungs-, Kabelbaubetriebe, Dienstleister
wie Vermessung u. a.) und der Nachauftragnehmer sowie alle
sonstigen Belange (z. B. Anlieger) zu bündeln und zu
organisieren, so dass ein reibungsloser Bauablauf und
ununterbrochener Baufortschritt gewährleistet wird.
Ein koordinierter Bauablaufplan ist vor Baubeginn vorzulegen
und ständig fortzuschreiben.
Mit dieser Pauschale werden sämtliche Aufwendungen für die
Koordinierung vergütet.

1,000 psch .........................

14.1.3.70. Abnahmedokumentation Versorgungsträger
Abnahmedokumentation Versorgungsträger 
Abnahme aller Einbauten, Hydranten, Schieber und 
Schieberkappen Gas / Wasser vor Asphalteinbau 
und nach Abschluss der Baumaßnahme mit 
Vertretern der Versorgungsunternehmen. 
Abnahme protokollieren und dem AG übergeben. 

1,000 psch .........................

14.1.3.80. Höhen- und Lagefestpunkte
Amtliche Lage- und Höhenfestpunkte beschaffen, in der
Örtlichkeit aufsuchen und überprüfen, durch geeignete
Schutzeinrichtungen nach Wahl des AN sichern und
während der gesamten Bauzeit erhalten
Anfallende Gebühren und Beschaffungskosten werden nicht
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gesondert vergütet.
Für verloren gegangene Höhen- und Lagefestpunkte hat
der AN die volle Haftung und die Pflicht zur sofortigen
Wiederherstellung, dabei entstehende Kosten werden
nicht gesondert vergütet.

1,000 psch .........................

14.1.3.90. Grenzpunkte sichern
Alle Grenzpunkte des Katasters jeder Art im Baufeld
durch geeignete Schutzeinrichtungen nach Wahl des AN
sichern und während der gesamten Bauzeit erhalten
Für beschädigte und verloren gegangene Grenzpunkte hat
der AN die volle Haftung und die Pflicht zur sofortigen
Wiederherstellung nach den gesetzlichen Regelungen,
dabei entstehende Kosten werden nicht gesondert
vergütet.

1,000 psch .........................

14.1.3.100. Grenzpunkte herstellen
Infolge unmittelbarer Bautätigkeit (z. B. Aufbruch,
Aufgrabung) beschädigte bzw. zu beseitigende
Grenzpunkte jeder Art vor der Entnahme durch einen
amtlich bestellten Vermesser einmessen, entnehmen, bis
zum Wiedereinsetzen gesichert lagern und nach Abschluss
der Bauarbeiten wieder an Ort und Stelle setzen,
einschl. Neuvermarkung durch einen amtlich bestellten
Vermesser
Ausführung nur nach rechtzeitiger Information und nach
Anordnung des AG.

10,000 St ......................... .........................
 

Summe 14.1.3. Ingenieurleistungen .........................
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14.1.4. Straßenreinigung

14.1.4.10. Oberfläche reinigen
Oberfläche der anliegenden Straßen und Fußwege reinigen
im Zuge der Bauarbeiten Ausführung "Säuberung der Fahrbahn
und Fußwege ständig während der gesamten Zeit der Bau-
maßnahme".
Anfallendes Material ist vom AN zu beseitigen.
Der AN haftet für eventuell durch Verschmutzung eintretende 
Unfälle und Folgeschäden.
Es gilt §17 Thüringer Straßengesetz: "unverzügliche Reinigung
nach Verschmutzung über das übliche Maß hinaus"
Verunreinigungen durch die Baumaßnahme sind unverzüglich 
zu beseitigen (nicht nur 1x täglich)  
einschl. der Dokumentation der Reinigung. 

1,000 psch .........................

Die Reinigung in Anspruch genommener und infolge der
Bauarbeiten verschmutzter Verkehrswege ist 
grundsätzlich eine Aufgabe des AN, die nicht gesondert 
vergütet wird. 
Die nachfolgend aufgeführte Position vergütet die 
Reinigung von Verkehrswegen, die über den zuvor 
beschriebenen, d.h. unmittelbar notwendigen Umfang 
hinausgeht. So beabsichtigt der AG, einen vorsorglichen 
Reinigungsturnus bei kommunalpolitischer Erfordernis 
in der witterungsbedingt ungüstigen Jahreszeit anzuordnen. 

14.1.4.20. Verrechnungssatz Straßenreinigungsmaschine
Stundenlohnarbeiten durch Straßenreinigungsmaschine
auf gesonderte Anordnung des AG ausführen.
Der Verrechnungssatz umfasst sämtliche Aufwendungen für
den Einsatz der Kehrmaschine, insbesondere
Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie sämtliche
Zuschläge einschließlich der Kosten für den Fahrer.
Der Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt des
Abrufes einsatzbereite, auf der Baustelle befindliche
Fahrzeug. Vergütet werden die tatsächlich geleisteten
Arbeitsstunden.
Die Bauart der Kehrmaschine muss neben der Aufnahme von
losem Material auch die Beseitigung von festgefahrenem
bindigem Material gewährleisten.
Ausrüstung der Straßenreinigungsmaschine bestehend aus
Kehreinrichtung mit Schmutzsammelbehälter,
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Schmutzkratzvorrichtung
(Wildkrautbesen o. glw.) oder Hochdruckschwemmanlage.

50,000 h ......................... .........................
 

Summe 14.1.4. Straßenreinigung .........................
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14.1.5. Sicherung Allgemein

14.1.5.10. Masten sichern
Vorhandene Maste und deren Fundamente im Zuge der
Bauarbeiten im gesamten Baufeld nach Wahl des AN sichern. 
Höhe über Gelände ab 3,0 m.
Behinderungen durch z.B. Leitungen sind einzukalkulieren. 

12,000 St ......................... .........................
 

Summe 14.1.5. Sicherung Allgemein .........................
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14.1.6. Baumschutz

Bei den folgenden Leistungen handelt es sich um bauzeitliche
Baumschutzmaßnahmen und Maßnahmen zur Verbesserung
der Baumstandorte.
Die betroffenen Bestandsbäume stehen im angrenzenden
Südpark bzw. entlang der Friedrich-Ebert-Straße.

Die Absperrung zum Schutz der Bäume steht ausschließlich
innerhalb der Baustellenflächen rund um die Baumquartiere
bzw. Baumstandorte, zum Schutz vor Befahrung,
Materialablagerugn u.ä..

14.1.6.10. StL-Nr. 18.107/004.31.11.01
Schutz für Baumstamm herstellen StU ü. 100-150 cm 
Polst.flex.Drai. Brett 24 mm Höhe mind. 2,00m Schutz 
Verwert.AN
Schutz für Baumstamm durch Mantel mit Polsterung her-
stellen und während der Bauzeit vor- und unterhalten.
Der Mantel darf den Baumstamm und die Wurzelanläufe
nicht berühren.
Stammumfang über 100 bis 150 cm.
Polsterung des Stammes mit flexiblen Kunststoff-
Drainrohren.
Mantel aus Brettern, 24 mm dick, lückenlos befestigen.
Mantelhöhe mindestens 2,00 m.
Schutz nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen und der
Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

20,000 St ......................... .........................

14.1.6.20. Pos. wie zuvor jedoch StU 150- 250cm
Pos. wie zuvor jedoch StU 150- 250cm

8,000 St ......................... .........................

14.1.6.30. StL-Nr. 18.107/006.31
Schutz f. Baumwurzelbereich herst. Gesteinsk. 0/45 Schutz 
entfernen
Schutz für Baumwurzelbereich, zum Schutz vor Verdich-
tung, nach Unterlagen des AG herstellen und während der
Bauzeit unterhalten. Pflanzendecken, Laub und sonstige
organische Stoffe von der Oberfläche des Wurzelbereichs
vorher entfernen und der Verwertung nach Wahl des AN
zuführen. Schutzschicht aufbringen und mit Stahlplat-
ten, Baggermatratze oder dgl. Verrutsch sicher abde-
cken. Ungeschützten Baumwurzelbereich nicht befahren
und belasten.
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Schutzschicht = 30 cm Gesteinskörnungsgemisch 0/45 mm
auf Trennvlies mind. 300 g/m2.
Schutz nach Beendigung der Bauarbeiten entfernen. O-
berfläche von Hand lockern.

200,000 m2 ......................... .........................

14.1.6.40. StL-Nr. 18.107/732.11.11
Lichtraumprofilschnitt durchführen 4,5m ü. Fahrbahn 0,75 m 
Abstand Wundbehandlung Schnittg. Verw.AN
Lichtraumprofilschnitt durchführen. Äste erforderli-
chenfalls auf Zugast einkürzen oder auf Astring
absägen. Abgerechnet wird nach Stück Baum.
Höhe des lichten Raumes = 4,50 m über Fahrbahn.
Breite des seitlichen Sicherheitsraumes gemessen von
der Fahrbahnrandmarkierung = 0,75 m.
Schnittflächen über 3 bis 10 cm Durchmesser vollflächig
mit Wundbehandlungsstoff versehen. Bei Schnittflächen
über 10 cm Durchmesser Wundbehandlungsstoff nur auf den
Wundrand und das angrenzende Splintholz (ca. 2 cm) auf-
tragen.
Schnittgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

20,000 St ......................... .........................

14.1.6.50. Boden im Wurzelbereich aufnehmen 
Wurzelsuchschachtung
Boden im Wurzelbereich von Bäumen nach Unterlagen des AG
aufnehmen. Verletzungen der Wurzeln vermeiden.
Unvermeidbare Wurzelabtrennungen mit glattem Schnitt
durchführen. Schnitt-, Bruch- und Schürfwunden glatt
schneiden.
Boden von Hand abtragen oder absaugen..
Breite  0,70 m.
Tiefe ..bis 0,90 m.
Boden Oberboden und Unterbau abgebrochener Wege sowie
Ton, sandig, steinig, locker bis mitteldicht, steif.
Wurzelschnittstelle bei Durchmesser über 2 cm mit
Wundbehandlungsstoff behandeln.
Boden ‘nach der Lokalisierung der Wurzeln Lagenweise
wiedereinbauen.‘

100,000 m ......................... .........................

14.1.6.60. Freigelegte Wurzelbereiche abdecken, feucht halten Abdeck.Verwert.AN
Freigelegte Wurzelbereiche während der Bauzeit gegen
Austrocknen abdecken.
Wurzelabdeckung Wasserspeichervlies mit mind. 5l/m2
Wasserspeichervolumen, inkl. Sicherung mit Sand als
Auflastschicht oder Schnurrpfählen Produkt z.B.
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Fa. Zinco Speichermatte PP 500g/m oder ein gleichwertiges
Produkt.

Angaben nur im Bieterangabenverzeichnis 
Hersteller:     '............................'
Fabrikat :      '............................'

Abdeckung während der Bauzeit täglich feucht halten,
Gießwasser liefern.
Abdeckung vor dem Verfüllen der Abgrabung aufnehmen und
der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

200,000 m2  ......................... .........................

14.1.6.70. Wurzelschaden behandeln
Wurzelschaden des Baumes unter Berücksichtigung des
natürlichen Abschottungsvermögens behandeln. Die
Schadensbereiche bis mind. 20 cm über die Verletzung hinaus
von Hand freilegen.Geschädigte Wurzeln glatt nachschneiden.
Gesplittertes Holz vorsichtig entfernen. Abgerechnet wird nach
Stück Baum.
Schnittstelle über 2cm Durchmesser mit Wundbehandlungsstoff
(LacBalsam oder gleichwertig) versehen.

Angaben nur im Bieterangabenverzeichnis
Produkt  :      '............................'

30,000 St ......................... .........................

14.1.6.80. Freigelegte Wurzeln abdecken
Freigelegte Wurzeln vor Überbauung abdecken.
Arbeitspreite 0,50 m.
Ausführung der Leistung in Teilabschnitten.
Arbeitsschritte:
1) Sandbettung für Wurzel herstellen; inkl. Lieferung und
Verteilung der Sandbettung (feinkiesig aus natürlichen
Mineralstoff, Größtkorn 2 mm) in einer verdichteten Stärke von
bis 10,0 cm unter- und oberhalb der Wurzel.
2) Abdeckung mit Strohmatte, Jute, Vlies o.ä
3) Abdeckung während der Bauzeit feucht halten.

Position inkl. der Lieferung aller benötigter Materialien und inkl.
aller Erdarbeiten.

10,000 m² ......................... .........................

14.1.6.90. Belüftung Wurzelraum
Wurzelbereich belüften und Boden verbessern durch Löcher.
Wurzelbereich nicht versiegelt, jedoch durch Baustellenverkehr
verdichtet.
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LV: 966-1 Geh- und Radweg
Gewerk: 14. LT 14 - Allgemeine Leistungen
Bereich: 14.1. Baubegleitende Leistungen
Abschnitt: 14.1.6. Baumschutz
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

Lochabstand 80 cm
Lochdurchmesser 6 cm
Lochtiefe 60-80 cm
Bodenverbesserungsstoff je Loch einbringen und
Injektionskavernen mit Stützgranulat verfüllen.
Material pro Injektion: 500 g terra-baum fit 2 pro m² und 400 g
Terramol für die Kavernenverfüllung.
Produkt der Fa. terrafit, www.terrafit.de oder gleichwertig.

Angaben nur im Bieterangabenverzeichnis
Hersteller:     '............................'
Fabrikat :      '............................'

Betrifft: Teilflächen welche verdichtet wurden
Ausführung nur in Abstimmung mit dem GFA.

200,000 m2 ......................... .........................

14.1.6.100. Bodenverbesserungsstoff
Bodenverbesserungsstoff liefern und einbringen.
Material 500g terra-baum fit 2 pro m²
Produkt der Fa. terrafit, www.terrafit.de oder gleichwertig.

Betrifft: Wurzelraum in den Tabubereichen, vor der Andeckung.
Ausführung nur in Abstimmung mit dem GFA.

Angaben nur im Bieterangabenverzeichnis
Hersteller:     '............................'
Produkt  :      '............................'

1.100,000 m2 ......................... .........................

14.1.6.110. Wassersäcke liefern, einbauen und vorhalten
Bewässerungssack als mobile Tröpfchenbewässerung liefern
und gemäß Herstellerangabe im Baufeld dauerhaft befestigen
und für die Dauer der Bauarbeiten vorhalten.
In Abstimmung mit dem AG müssen die Säcke im Winter
abgenommen und durch den AN eingelagert werden bis zur
Wiederverwendung im Frühjahr. Diese Leistung wird nicht
gesondert vergütet und gilt für die Dauer der Bauzeit.
Die Säcke sind an den zwei oberen, vorh. Laschen/Schlaufen
mittels eines Kabelbinders oder ähnlich miteinander zu
verbinden ("Diebstahlschutz") und an geeigneten, zu lieferenden
Elementen (Pfahl / Bauzaun) zu befestigen. Die Befüllung der
Bewässerungssäcke/Abrechnung der Wassergänge erfolgt im
Rahmen der unten aufgeführten Bewässerungsgänge. Während
des Befüllens ist darauf zu achten, dass die Austrittslöcher frei
sind - ggf. müssen Verunreinigungen o.ä.
entfernt/"nachgestochen" werden. Hilfreich für den 
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Wasseraustritt sind ggf. punktuelle Auflagepunkte, damit das
Wasser ungehindert austreten kann.

Je Baumstandort sind je 5 Bewässerungssäcke mit je 75 l
vorzusehen.
Nach Beendigung der Bewässerungsmaßnahme sind die
Wassersäcke zu demontieren und gehen in Eigentum des AN
über.
Abgrechnet wird nach Baumstandorten.

Produkt: "Treegator grün" oder gleichwertig.

Angaben nur im Bieterangabenverzeichnis
Produkt  :      '............................'

28,000 St ......................... .........................

14.1.6.120. Wässerung während der Bauzeit 1. AG
In der Bauzeit sind je nach Bodenfeuchtesituation und
natürlicher Niederschlagsmenge Bewässerungsgänge
durchzuführen:
Wässer der Bäume (Hochstämme),
Wasser liefern und in die vorhandenen Bewässerungssäcke
einfüllen.
Mindestwassermenge je Arbeitsgang/Baum 375 Liter verteilt auf
5 Bewässerungssäcke.
Die Säcke mit dem Schlauch befüllen und nach ca. 10 Litern an
den oberen Schlaufen anheben, um die
Bewässerungsöffnungen korrekt zu positionieren. Anschließend
den Sack komplett befüllen.

28,000 St ......................... .........................

14.1.6.130. Wässerung während der Bauzeit 2.AG
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 2. Arbeitsgang.

28,000 St ......................... .........................

14.1.6.140. Wässerung während der Bauzeit 3.AG
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 3. Arbeitsgang.

28,000 St ......................... .........................
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14.1.6.150. Wässerung während der Bauzeit 4.AG
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 4. Arbeitsgang.

28,000 St ......................... .........................

14.1.6.160. Wässerung während der Bauzeit 5.AG
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 5. Arbeitsgang.

28,000 St ......................... .........................
 

Summe 14.1.6. Baumschutz .........................

 

Summe 14.1. Baubegleitende Leistungen .........................
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14.2. Kampfmittelsondierung 

Die Kampfmittelsondierung soll in zwei Phasen erfolgen.
1. Phase:
- ca. 3500 m² Sondierung zu Beginn der Baumaßnahme 
- im Bestand ca. 40% Asphalt und 60% Grünfläche
- Vorläufige Ergebnisse sind bis spätestens 3 Tage nach
   Messung zu liefern.

2. Phase:
- Standorte der Neupflanzungen (nach Festlegung vor Ort)
- 17 Stück 2 m x 2 m = 68 m²

Auf Grund der Bodenbeschaffenheit wird auf der gesamten
Länge der Strecke ein Bodenaustausch erforderlich sein.
Zusätzlich werden neue Elektrokabel, Fernmeldekabel und
Kabelziehschächte benötigt. Es muss daher bis in eine Tiefe von
min 1,50 m sondiert werden. Bei den Einzelstandorten sind 2,00
m erforderlich. 

14.2.1. Allgemeine Leistungen

14.2.1.10. Baustelle einrichten und räumen
Baustelle einrichten und räumen für 
1. Flächensondierung
2. Einzelsondierung

2,000 St ......................... .........................

14.2.1.20. An-/Abmelden der Arbeiten
 der Kampfmitteluntersuchung bei den zuständigen Ämtern und
Behörden (gem. § 14 Sprengstoffgesetz (SprengG))

1,000 psch .........................
 

Summe 14.2.1. Allgemeine Leistungen .........................
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14.2.2. Flächensondierung

14.2.2.10. Flächensondierung
Flächensondierung
mit EDV-gestützter Messwertaufzeichnung und 
Dokumenation für Flächen, bis in eine Tiefe von 1,5 m; 
Abrechnung nach m² auf Gesamtfläche

3.500,000 m2 ......................... .........................

14.2.2.20. Ergebnisbericht Flächensondierung Zwischenbericht
Ergebnisbericht Flächensondierung 
Anfertigung eines Ergebnisberichtes mit grafischer 
Darstellung der Messergebnisse in Form von Karten 
und Erläuterungen der Messtechnik mit 
Verfahrensbeschreibung, Ergebnismitteilung 
sowie Empfehlung zur weiteren Vorgehensweise.
Zwischenbericht/Teilfreigabe

1,000 St ......................... .........................
 

Summe 14.2.2. Flächensondierung .........................
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14.2.3. Einzelsondierung

14.2.3.10. Einzelsondierung
Einzelsondierung
mit EDV-gestützter Messwertaufzeichnung und 
Dokumenation für Einzelflächen (Baumstandorte) 
bis in eine Tiefe von 2,0 m; 
Abrechnung nach Stück (je 2 m x 2 m)

17,000 St ......................... .........................

14.2.3.20. Ergebnisbericht Einzelsondierung Baumstandorte Abschlussbericht
Ergebnisbericht Einzelsondierung 
Anfertigung eines Ergebnisberichtes mit grafischer 
Darstellung der Messergebnisse in Form von Karten 
und Erläuterungen der Messtechnik mit 
Verfahrensbeschreibung, Ergebnismitteilung 
sowie Empfehlung zur weiteren Vorgehensweise.
Abschlussbericht/Freigabe.

1,000 St ......................... .........................
 

Summe 14.2.3. Einzelsondierung .........................
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14.2.4. Kampfmitteltechnische Baubegleitung

14.2.4.10. Kampfmitteltechnische Begleitung der Erdarbeiten   
Kampfmitteltechnische Begleitung der Erdarbeiten 
durch einen Befähigungsscheininhaber
entsprechend § 20 Sprengstoffgesetz (SprengG)
bei den Erdarbeiten, Sohlendetektion mit
Landsonde, soweit entsprechend der örtlichen
Situation möglich.

20,000 h ......................... .........................
 

Summe 14.2.4. Kampfmitteltechnische Baubeglei.. .........................

 

Summe 14.2. Kampfmittelsondierung .........................

 

Summe 14. LT 14 - Allgemeine Leistungen .........................
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Gewerk: 18. LT18 - Radwege
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

18. LT18 - Radwege

18.1. Baubegleitende Leistungen

18.1.1. Verkehrsführung

Hinweis: 

Baubeschreibung Pkt. 3.1 und 
Unterlage 16.6
Blattnummer 1.1 - 5

18.1.1.10. Sicherungsposten stellen
Sicherungsposten zur Baustellensicherung aufstellen. 
Enstsprechend der Bauzeitlichen Verkehrsführung ist zur 
An- bzw. Abmeldung des Straßenbahnverkehrs an jeder 
Ein- / Ausfahrt des Baufeldes ein qualifizierter und
eingewiesener Sicherungsposten während der Arbeitszeit zu
stellen. 
Dieser meldet jeweils die Einfahrt bzw. die Ausfahrt 
der eingefahrenden Straßenbahn.

Gleichzeitig ist auch die tägliche An-und Abmeldung der
Bauarbeiten bei der Verkehrsleitzentrale der EVAG
einzukalkulieren. 
Abgerechnet wird nach abgesicherten Stunden. 

640,000 h ......................... .........................

18.1.1.20. Verkehrsrechtliche Anordnung
Verkehrsrechtliche Anordnungen nach Unterlagen des AG
und zugehörige Unterlagen erstellen. Eventuell
erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der
Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung
durchführen.

1,000 PSCH .........................

18.1.1.30. Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen, Phase 1
Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich
Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte,
Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig
aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung,
Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet.
Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage,
bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage,
LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung
werden gesondert vergütet.
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Verkehrssicherung an Arbeitsstelle und Umleitungsstrecke.
Nach Verkehrszeichenplan des AG.
Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG setzen.
Für Verkehrsführungsphase 1

1,000 PSCH .........................

18.1.1.40. Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten, Phase 1
Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, instand
setzen und betreiben. Vorübergehende
Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der
Verkehrssicherung wird gesondert vergütet.

Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.

35,000 d ......................... .........................

18.1.1.50. Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen, Phase 2
Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich
Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte,
Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig
aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung,
Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet.
Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage,
bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage,
LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung
werden gesondert vergütet.

Verkehrssicherung an Arbeitsstelle und Umleitungsstrecke.
Nach Verkehrszeichenplan des AG.
Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG setzen.
Für Verkehrsführungsphase 2

1,000 PSCH .........................

18.1.1.60. Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten, Phase 2
Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, instand
setzen und betreiben. Vorübergehende
Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der
Verkehrssicherung wird gesondert vergütet.

Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.

150,000 d ......................... .........................

18.1.1.70. Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen, Phase 3
Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich
Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte,
Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig
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aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung,
Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet.
Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage,
bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage,
LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung
werden gesondert vergütet.

Verkehrssicherung an Arbeitsstelle und Umleitungsstrecke.
Nach Verkehrszeichenplan des AG.
Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG setzen.
Für Verkehrsführungsphase 3

1,000 PSCH .........................

18.1.1.80. Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten, Phase 3
Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, instand
setzen und betreiben. Vorübergehende
Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der
Verkehrssicherung wird gesondert vergütet.

Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.

35,000 d ......................... .........................

18.1.1.90. Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen, Phase 4
Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich
Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte,
Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig
aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung,
Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet.
Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage,
bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage,
LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung
werden gesondert vergütet.

Verkehrssicherung an Arbeitsstelle und Umleitungsstrecke.
Nach Verkehrszeichenplan des AG.
Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG setzen.
Für Verkehrsführungsphase 4

1,000 PSCH .........................

18.1.1.100. Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten, Phase 4
Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, instand
setzen und betreiben. Vorübergehende
Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der 
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Verkehrssicherung wird gesondert vergütet.

Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.

30,000 d ......................... .........................

18.1.1.110. Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st.
Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen 
einschließlich temporärer Verkehrsschilder, 
vorübergehender Markierungen, transportabler  
Lichtsignalanlagen, baulicher Leitelemente, transportabler
Schrankenanlagen und transportabler Schutzeinrichtungen
gem. ZTV-SA durchführen. Die Kontrolle 
ist unmittelbar nach deren Durchführung zu erfassen 
und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel sind vom AN zu  
stellen und dem AG jederzeit zugänglich zu machen. 
Kontrolle 2 mal täglich. 
Dokumentation der Kontrolle erfogt schriftlich. 

250,000 d ......................... .........................
 

Summe 18.1.1. Verkehrsführung .........................
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18.1.2. Baustellensicherung

18.1.2.10. Bauzaun, H 2m, aufstellen, vorhalten, abbauen
Bauzaun, einschl. Füße, einschl. sämtlicher Verbindungen,
Kupplungen etc. aufstellen, vorhalten, und nach Abschluss der
Bauarbeiten wieder abbauen.
Einschl. setzen des Bauzaunes täglich nach Beendigung der
Arbeiten an Zugängen und Zufahrten zur Baustelle und einschl.
erforderl. Umsetzen. 
Die Absperrung ist ggf. durch zusätzliche Maßnahmen gegen
Sturm zu schützen.
Zaunhöhe 2,00m

betrifft: Absperrung der Baustelle in Richtung Südpark und am
Bauanfang und -ende. 

500,000 m ......................... .........................

18.1.2.20. Bauzaun, H 2m, aufstellen, vorhalten, abbauen
Bauzaun, einschl. Füße, einschl. sämtlicher Verbindungen,
Kupplungen etc. aufstellen, vorhalten, und nach Abschluss der
Bauarbeiten wieder abbauen.
Einschl. setzen des Bauzaunes täglich nach Beendigung der
Arbeiten an Zugängen und Zufahrten zur Baustelle.
Die Absperrung ist ggf. durch zusätzliche Maßnahmen gegen
Sturm zu schützen.
Zaunhöhe 2,00m

betrifft: Absperrung der Baustelle in Richtung Straße
entsprechend Planung, 1 m hinter dem Bord. 

400,000 m ......................... .........................

18.1.2.30. Verschließbares Tor aufstellen, vorhalten und abbauen
Verschließbares Tor als Zufahrt in die vorbeschriebene
Baustellenabsperrung einbauen, vorzuhalten und zu beseitigen. 
Höhe des Tores 2,00 m.
Breite: mind. 3,50 m 
Art des Tores nach Wahl des  AN.

2,000 St ......................... .........................

18.1.2.40. Arbeitsstellenzaun auf-/abbauen und unterhalten
Mobilen Arbeitsstellenzaun als Absicherung von Straßen-
und Tiefbaustellen in der angeordneten Form herstellen
und liefern, mit Aufstellvorrichtung aufbauen. 
Während der gesamen Bauzeit vor- und unterhalten,
entsprechend Technologie umsetzen, einschl. des Anteils 
der geforderten Kontrollfahrten. 
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OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

Nach Beendigung der Baustelle wieder abbauen,
einschl. An- und Abtransport.

Arbeitsstellenzaun aus schlagfesten Kompaktkunststoff-
elementen, gelb oder weiß durchgefärbt, Schranke und
Tastleiste mit Folie Typ 1 beklebt, spannungsgesichert,
Höhe 1,00 m.

50,000 m ......................... .........................

18.1.2.50. Warnleuchten auf-/abbauen und unterhalten
Warnleuchten einschl. Stromversorgung liefern, aufbauen.
Während der gesamen Bauzeit vor- und unterhalten,
ggf. umsetzen, einschl. des Anteils der geforderten
Kontrollfahrten. 
Nach Beendigung der Baustelle wieder abbauen,
einschl. An- und Abtransport.

10,000 St ......................... .........................

18.1.2.60. Rot Weiss Band Abtrennung
Zur Abtrennung und Markierung temporär nicht zu
betretender Rasenflächen ist mittels Schnurnägeln und
daran befestigtem Rot Weiss Band eine Abtrennung
herzustellen. Rot Weiss Band an der Oberkante und als
"Knielauf" anbringen. Vorhalten dieser Markierung bis
zur Nutzungsübergabe der Rasenflächen sowie anschl.
rückbauen und abtransportieren.

50,000 m ......................... .........................

18.1.2.70. Schotter einb./ausb.
Schotter liefern und auf Anweisung des AG als proviso-
rische, ungebundene Oberflächenbefestigung in Geh- und
Radwegen, Überfahrten, Anbindungen, Rohr- und Leitungs-
gräben u. dgl. einbauen. Diese Position gilt nicht für
technologische Verkehrsführungen des AN.
Material im Zuge der endgültigen Oberflächenherstellung
aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Material bleibt Eigentum des AN.

50,000 m3 ......................... .........................

18.1.2.80. Asphalt-TDS einb./ausb.
Asphalttragdeckschicht aus Asphaltragdeckschichtmisch-
gut AC 16 TD auf Anweisung des AG als provisorische,
gebundene Oberflächenbefestigung in Geh- und Radwegen,
Überfahrten, Anbindungen, Rohr- und Leitungsgräben u.
dgl. herstellen. Diese Position gilt nicht für techno-
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Projekt: 966 Erfurt, F.-Ebert-Str. / Am Südpark
LV: 966-1 Geh- und Radweg
Gewerk: 18. LT18 - Radwege
Bereich: 18.1. Baubegleitende Leistungen
Abschnitt: 18.1.2. Baustellensicherung
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

logische Verkehrsführungen des AN.
Einbaudicke 10 cm.
Bindemittel = 70/100.
Material im Zuge der endgültigen Oberflächenherstellung
aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Material bleibt Eigentum des AN.

40,000 t ......................... .........................
 

Summe 18.1.2. Baustellensicherung .........................
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Projekt: 966 Erfurt, F.-Ebert-Str. / Am Südpark
LV: 966-1 Geh- und Radweg
Gewerk: 18. LT18 - Radwege
Bereich: 18.1. Baubegleitende Leistungen
Abschnitt: 18.1.3. Ingenieurleistungen
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

18.1.3. Ingenieurleistungen

18.1.3.10. Trassen einmessen und abstecken
Geplante Leitungstrassen und Bauwerke an Hand der
übergebenen Koordinatenliste vor Baubeginn im Gelände
einmessen und abstecken, 
abgesteckte Punkte sichern einschl. Erstellung entsprechender
Pläne

1,000 psch .........................

18.1.3.20. Bestandseinmessung Wegebau
Bestandseinmessung entsprechend den "Zusätzlichen
Technischen Vertragsbedingungen der Landeshauptstadt
Erfurt für die Errichtung von Verkehrs- und
Entwässerungsanlagen (ZTV-VOB) erarbeiten und  dem AG
bzw. der BÜ 2 Wochen vor der VOB
Abnahme auf micro SD (<256 GB) übergeben.

1,000 psch .........................

18.1.3.30. Nutzungsdokumentation Wegebau
Nutzungsdokumentation entsprechend den "Zusätzlichen
Technischen Vertragsbedingungen der Landeshauptstadt
Erfurt für die Errichtung von Verkehrs- und
Entwässerungsanlagen (ZTV-VOB)" erarbeiten und zweifach
dem AG bzw. BÜ übergeben.

1,000 psch .........................
 

Summe 18.1.3. Ingenieurleistungen .........................

Druckdatum:  20.01.2026 Seite: 195 von 253
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Projekt: 966 Erfurt, F.-Ebert-Str. / Am Südpark
LV: 966-1 Geh- und Radweg
Gewerk: 18. LT18 - Radwege
Bereich: 18.1. Baubegleitende Leistungen
Abschnitt: 18.1.4. Kontrollprüfungen
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

18.1.4. Kontrollprüfungen

Kontrollprüfungen sind Prüfungen des AG, um
festzustellen, ob Güteeigenschaften der Baustoffe, der
Baustoffgemische und der fertigen Leistung den
vertraglichen Anforderungen entsprechen. Die Ergebnisse
werden der Abnahme zugrunde gelegt.
 
Kontrollprüfungen sind durch eine unabhängige
Prüfstelle im Beisein des AG und der Bauleitung
durchzuführen.
 
Prüfungen ohne Beisein des AG werden nur als
Eigenüberwachungsprüfungen im Sinne der Zusätzlichen
Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien
gewertet und nicht gesondert vergütet.

18.1.4.10. Probefelder anlegen, Plattendruckversuch
Probefelder für Plattendruckversuche anlegen  und bis zur 
Beprobung vorhalten. 
Größe entsprechend technologischen Erfordernissen. 

5,000 St ......................... .........................

18.1.4.20. Gegengewicht für Kontrollprüfungen
Belastungswiderlager (Gegengewicht) für Plattendruckversuch
nach DIN 18 134 bereitstellen. Die Bauart des Widerlagers
muss zum Anbringen der Messeinrichtung geeignet sein.
 
Nutzbare Last:                             min. 4 t;
Gesamtmasse für v.g. Belastungswiderlager:  min. 8t;
 
Als Belastungswiderlager geeignet sind:
- beladener Lkw,
- beladener Hänger,
- Walze o.ä.

Im Bereich des gemeinsamen Kabelgraben wird anteilig,
entsprechend der Anzahl der verlegten Kabel abgerechnet.

8,000 h ......................... .........................
 

Summe 18.1.4. Kontrollprüfungen .........................
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Projekt: 966 Erfurt, F.-Ebert-Str. / Am Südpark
LV: 966-1 Geh- und Radweg
Gewerk: 18. LT18 - Radwege
Bereich: 18.1. Baubegleitende Leistungen
Abschnitt: 18.1.5. Verrechnungssätze
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

18.1.5. Verrechnungssätze

18.1.5.10. Verrechnungssatz für Arbeitskraft
Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung
des AG ausführen.
Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft
umfasst sämtliche Aufwendungen, insbesondere den
tatsächlichen Lohn einschließlich vermögenswirksamer
Leistungen mit den Zuschlägen für Gemeinkosten
(Sozialkassenbeiträge, Winterbauumlage und dgl.), sowie

Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten und Zuschläge für
Überstunden.

Arbeitskraft ohne Unterscheidung der Berufsgruppen
im Baugewerbe (Mischpreis).

10,000 h ......................... .........................

Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte auf Anordnung
des AG ausführen.
Der Verrechnungssatz für das jeweilige Gerät umfasst
sämtliche Aufwendungen für den Einsatz, insbesondere
Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie sämtliche
Zuschläge einschließlich der Kosten für das
Bedienungspersonal.
Der Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt des
Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche
Baugerät.
Vergütet werden die tatsächlich geleisteten
Arbeitsstunden.

18.1.5.20. Verrechnungssatz für Bagger, 0,4 bis 1,0 m3
Verrechnungssatz für Bagger
Löffelinhalt über 0,4 m3 bis 1,0 m3.

10,000 h ......................... .........................

18.1.5.30. Verrechnungssatz für Bagger, über 1,0 m3
Verrechnungssatz für Bagger
Löffelinhalt über 1,0 m3.

10,000 h ......................... .........................
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Projekt: 966 Erfurt, F.-Ebert-Str. / Am Südpark
LV: 966-1 Geh- und Radweg
Gewerk: 18. LT18 - Radwege
Bereich: 18.1. Baubegleitende Leistungen
Abschnitt: 18.1.5. Verrechnungssätze
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

18.1.5.40. Verrechnungssatz für Radlader
Verrechnungssatz für Radlader.

5,000 h ......................... .........................

18.1.5.50. Verrechnungssatz für LKW-Kipper
Verrechnungssatz für LKW-Kipper.

10,000 h ......................... .........................

18.1.5.60. Verrechnungssatz für Flächenrüttler
Verrechnungssatz für Flächenrüttler.

5,000 h ......................... .........................
 

Summe 18.1.5. Verrechnungssätze .........................

 

Summe 18.1. Baubegleitende Leistungen .........................
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Projekt: 966 Erfurt, F.-Ebert-Str. / Am Südpark
LV: 966-1 Geh- und Radweg
Gewerk: 18. LT18 - Radwege
Bereich: 18.2. Auf- und Abbruch
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

18.2. Auf- und Abbruch

Aufgrund der beengten Verhältnisse sind sämtliche
Tiefbauarbeiten mit besonderer Sorgfalt und unter Einhaltung
geeigneter Sicherungsmaßnahmen auszuführen.
Erforderliche Vorkopfarbeiten zur Herstellung und Sicherung
des Arbeitsraumes sind vom Auftragnehmer (AN)
durchzuführen. 
Der Wurzelbereich angrenzender Bäume und Gehölze ist vor
Beschädigungen zu schützen; geeignete Schutzmaßnahmen (z.
B. Abdeckung, Handschachtung im Wurzelbereich) sind mit
dem AG abzustimmen. 
Die Ausführung erfolgt nach Wahl des Auftragnehmers, unter
Beachtung der anerkannten Regeln der Technik, der
Unfallverhütungsvorschriften, der einschlägigen DIN-Normen
sowie der Vorgaben der VOB/C (insbesondere ATV DIN 18300
ff.).

18.2.1. Oberbau

18.2.1.10. Asphaltbef. trennen, 15 cm
Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
Trennen durch Schneiden.
Dicke der Asphaltbefestigung bis ca. 15 cm.
Ausführung entsprechend dem Baufortschritt.

20,000 m ......................... .........................

18.2.1.20. Asphaltbef. aufn.u.verw., 15 cm
Asphaltbefestigungen aufbrechen und aufnehmen.
Material in Eigentum des AN übernehmen, von der
Baustelle entfernen und einer Verwertung nach Wahl
des AN zuführen.
Dicke der Asphaltbefestigung bis 15 cm.
Verwertungsklasse A, Deponieklasse DK 0

1.300,000 m2 ......................... .........................

18.2.1.30. Asphaltbef. trennen, 25 cm
Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
Trennen durch Schneiden.
Dicke der Asphaltbefestigung bis ca. 25 cm.
Ausführung entsprechend dem Baufortschritt.

40,000 m ......................... .........................
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Projekt: 966 Erfurt, F.-Ebert-Str. / Am Südpark
LV: 966-1 Geh- und Radweg
Gewerk: 18. LT18 - Radwege
Bereich: 18.2. Auf- und Abbruch
Abschnitt: 18.2.1. Oberbau
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

18.2.1.40. Asphaltbef. aufn.u.verw., 25 cm
Asphaltbefestigungen aufbrechen und aufnehmen.
Material in Eigentum des AN übernehmen, von der
Baustelle entfernen und einer Verwertung nach Wahl
des AN zuführen.
Dicke der Asphaltbefestigung bis 25 cm.
Verwertungsklasse A, Deponieklasse DK 0

100,000 m2 ......................... .........................

18.2.1.50. Pflasterdecke, aufnehmen und entsorgen
Pflasterdecke aufbrechen und einschließlich Bettung
aufnehmen. Aufnehmen der Tragschicht wird gesondert
vergütet.
Pflastersteine aus verschieden Materialien und Größen.
Mit Fugenfüllung und Bettung aus Baustoff ohne Binde-
mittel.
Sämtliche Steine und übriges Aufbruchgut der
Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

40,000 m2 ......................... .........................

18.2.1.60. Betonplatten aufnehmen und entsorgen
Betonplatten, verschiedener Art und Abmessungen, 
gelocht und ungelocht, 
Abmessungen bis 50 x 50 cm,  
bis einschließlich 8 cm Dicke,
einschl. Bettung
aufbrechen und aufnehmen.
Anfallendes Material der Verwertung nach Wahl des AN
zuführen.

20,000 m2 ......................... .........................

18.2.1.70. Bordsteine aufnehmen und entsorgen, 10/25
Bordsteine aufnehmen, Unterbeton und Rückstütze aufbrechen.
Bordsteine aus Granit, Abmessungen bis ca. 10/25cm .
Anfallendes Material der Verwertung nach Wahl des AN
zuführen.

400,000 m ......................... .........................

18.2.1.80. Bordsteine aufnehmen und entsorgen, 15/30
Bordsteine aufnehmen, Unterbeton und Rückstütze aufbrechen.
Bordsteine aus Granit, Abmessungen bis ca. 15/30cm .
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Projekt: 966 Erfurt, F.-Ebert-Str. / Am Südpark
LV: 966-1 Geh- und Radweg
Gewerk: 18. LT18 - Radwege
Bereich: 18.2. Auf- und Abbruch
Abschnitt: 18.2.1. Oberbau
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

Anfallendes Material der Verwertung nach Wahl des AN
zuführen.

20,000 m ......................... .........................
 

Summe 18.2.1. Oberbau .........................
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Projekt: 966 Erfurt, F.-Ebert-Str. / Am Südpark
LV: 966-1 Geh- und Radweg
Gewerk: 18. LT18 - Radwege
Bereich: 18.2. Auf- und Abbruch
Abschnitt: 18.2.2. Unterbau
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

18.2.2. Unterbau

18.2.2.10. Boden lösen und entfernen
Boden der Homogenbereiche A, B und C sowie Tragschichten 
ohne Bindemittel aus Abtragsbereichen lösen.
Ein Mehraufwand für das Lösen durch Handschachtung 
bis 80 vol % und Behinderungen durch Wurzeln sind
einzukalkulieren.
Anfallendes Material mit den Zuordnungswerten bis
einschl. Z 1.2 und DK 0 entsprechend der Technischen Regeln
der LAGA einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

Herstellung des Planums wird gesondert vergütet.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

400,000 m3 ......................... .........................

18.2.2.20. Ungeeig. Boden lösen und entf.
Ungeeigneten Boden und Schichten ohne Bindemittel aus
Abtragsbereichen außerhalb der Sollprofile und außerhalb 
der Grabenverfüllungen nach Angabe  des AG ausheben 
und laden.
Ein Mehraufwand für das Lösen durch Handschachtung 
bis 80 vol % und Behinderungen durch Wurzeln sind
einzukalkulieren.
Anfallendes Material mit den Zuordnungswerten bis
einschl. Z 1.2 und DK 0 entsprechend der Technischen Regeln
der LAGA einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Herstellung des Planums wird gesondert vergütet.
Homogenbereiche B und C.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

330,000 m3 ......................... .........................

18.2.2.30. Bauschutt aufnehmen
Bauschutt aus Abtragsbereichen aufnehmen.
Berechnet wird der Mehraufwand für erschwertes
Lösen und Verwerten nach Wahl des AN.  

50,000 m3 ......................... .........................
 

Summe 18.2.2. Unterbau .........................
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Projekt: 966 Erfurt, F.-Ebert-Str. / Am Südpark
LV: 966-1 Geh- und Radweg
Gewerk: 18. LT18 - Radwege
Bereich: 18.2. Auf- und Abbruch
Abschnitt: 18.2.3. Landschaftspflegerische Arbeiten
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

18.2.3. Landschaftspflegerische Arbeiten

18.2.3.10. Vegetationsdecke abtragen, Rasen
Vegetationsdecke aus Rasen aufreißen und einschl.
oberster Bodenschicht abtragen. Unrat vorher und
während der Arbeiten aussondern. Anfallendes Material
in Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle
entfernen.
Dicke des Abtrages i.M. 10 cm.

1.500,000 m2 ......................... .........................

18.2.3.20. Oberboden abtragen und entf.
Oberboden nach Abtrag der Vegetationsdecke aufnehmen.
Unrat vorher und während der Arbeiten aussondern.
Anfallendes Material in Eigentum des AN übernehmen und
von der Baustelle entfernen.

Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

300,000 m3 ......................... .........................

18.2.3.30. Buschwerk roden, bis 2,00m
Büsche und Hecken einschl. Wurzelstock roden
Abgerechnet wird die Fläche.
Wurzellöcher unterhalb des Planums mit geeignetem Boden 
verfüllen. Boden verdichten. Boden liefern. 
Wurzelstöcke der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. 
Höhe der Büsche / Hecken bis 2,00m.

10,000 m2 ......................... .........................

18.2.3.40. Wurzelstöcke roden DU über 0,1-0,3 m Wst.Verw. AN
Wurzelstöcke roden. Gemessen wird der Durchmesser der
Schnittstelle des Wurzelstocks vor dem Roden.
Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m.
Wurzelstöcke der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

3,000 St ......................... .........................

18.2.3.50. Wurzelstöcke roden DU über 0,3-0,5 m Wst.Verw. AN
Wurzelstöcke roden. Gemessen wird der Durchmesser der
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Projekt: 966 Erfurt, F.-Ebert-Str. / Am Südpark
LV: 966-1 Geh- und Radweg
Gewerk: 18. LT18 - Radwege
Bereich: 18.2. Auf- und Abbruch
Abschnitt: 18.2.3. Landschaftspflegerische Arbeiten
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

Schnittstelle des Wurzelstocks vor dem Roden.
Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m.
Wurzelstöcke der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

5,000 St ......................... .........................
 

Summe 18.2.3. Landschaftspflegerische Arbeiten .........................
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Projekt: 966 Erfurt, F.-Ebert-Str. / Am Südpark
LV: 966-1 Geh- und Radweg
Gewerk: 18. LT18 - Radwege
Bereich: 18.2. Auf- und Abbruch
Abschnitt: 18.2.4. Sonstiges
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

18.2.4. Sonstiges

18.2.4.10. Zaun abbrechen, entsorgen
Maschendrahtzaun abbauen und aufnehmen.
einschl. Pfosten und Fundamente.
Höhe bis 1,50m 
Anfallendes Material in Eigentum des AN übernehmen,
von der Baustelle entfernen und einer Verwertung nach 
Wahl des AN zuführen.

85,000 m ......................... .........................

18.2.4.20. Stahlbügel aufnehmen, übergeben
Stahlbügel, als Baumschutz, Höhe bis 1 m aufnehmen, 
reinigen und auf den Lagerplatz des AG (Binderslebener
Landstraße, 99092 Erfurt) verbringen. 
Beton- und Fundamentreste vom Bügel entfernen. 
Restliches Material in Eigentum des AN übernehmen 
und beseitigen.

50,000 St ......................... .........................
 

Summe 18.2.4. Sonstiges .........................

 

Summe 18.2. Auf- und Abbruch .........................
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Projekt: 966 Erfurt, F.-Ebert-Str. / Am Südpark
LV: 966-1 Geh- und Radweg
Gewerk: 18. LT18 - Radwege
Bereich: 18.3. Wiederherstellung
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

18.3. Wiederherstellung

Aufgrund der beengten Verhältnisse sind sämtliche
Tiefbauarbeiten mit besonderer Sorgfalt und unter Einhaltung
geeigneter Sicherungsmaßnahmen auszuführen.
Erforderliche Vorkopfarbeiten zur Herstellung und Sicherung
des Arbeitsraumes sind vom Auftragnehmer (AN)
durchzuführen. 
Der Wurzelbereich angrenzender Bäume und Gehölze ist vor
Beschädigungen zu schützen; geeignete Schutzmaßnahmen (z.
B. Abdeckung, Handschachtung im Wurzelbereich) sind mit
dem AG abzustimmen. 
Die Ausführung erfolgt nach Wahl des Auftragnehmers, unter
Beachtung der anerkannten Regeln der Technik, der
Unfallverhütungsvorschriften, der einschlägigen DIN-Normen
sowie der Vorgaben der VOB/C (insbesondere ATV DIN 18300
ff.).

18.3.1. Untergrund / Unterbau

18.3.1.10. Untergrundverb.duchf. BrechkG 0/56
Untergrundverbesserung nach Angabe des AG durchführen.
Gebrochenes Mineralgemisch, Körnung 0/56, Feinkorn-
anteil d < 0,063 mm max. 15 v.H., liefern und in Aus-
kofferung einbauen und verdichten.
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mindestens
45 MPa
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen über der Aus-
kofferungssohle.

330,000 m3 ......................... .........................

18.3.1.20. Boden verdichten, 45 MN/m2
Untergrund in Abtragsbereichen verdichten,
Verformungsmodul EV2 min. 45 MPa

1.400,000 m2 ......................... .........................

18.3.1.30. Planum herstellen, +/-3 cm
Planum herstellen.
Max. Abweichung von der Sollhöhe +3/-3 cm.

1.600,000 m2 ......................... .........................
 

Summe 18.3.1. Untergrund / Unterbau .........................
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Projekt: 966 Erfurt, F.-Ebert-Str. / Am Südpark
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18.3.2. Schichten ohne Bindemittel

18.3.2.10. Frostschutzschicht herstellen
Bk3,2*Feinanteil UF3*0/45
EV2 min. 120MPa*Abrechng. Auftrag
Frostschutzschicht aus Baustoffgemisch für Frostschutz-
schichten herstellen. Gesteinsspezifische Anforderungen
gem. TL Gestein-StB und zugeh. Einführungsschreiben.
Erschwernisse durch Einbauten, Schächte und
Straßenabläufe werden gesondert vergütet.
In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk3,2.
Feinanteil Kategorie UF 3.
Baustoffgemisch 0/45, ohne RC-Baustoffe und industriell
hergestellte Gesteinskörnungen.
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mind. 120 MPa.
Einbaudicke nach Unterlagen des AG.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

30,000 m3 ......................... .........................

18.3.2.20. Frostschutzschicht herstellen
Bk0,3*Feinanteil UF3*0/45
EV2 min. 100MPa*Abrechng. Auftrag
Frostschutzschicht aus Baustoffgemisch für Frostschutz-
schichten herstellen. Gesteinsspezifische Anforderungen
gem. TL Gestein-StB und zugeh. Einführungsschreiben.
Erschwernisse durch Einbauten, Schächte und
Straßenabläufe werden gesondert vergütet.
In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk0,3, Gehwegen
und Überfahrten.
Feinanteil Kategorie UF 3.
Baustoffgemisch 0/45, ohne RC-Baustoffe und industriell
hergestellte Gesteinskörnungen.
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mind. 100 MPa.
Einbaudicke nach Unterlagen des AG.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

450,000 m3 ......................... .........................

18.3.2.30. Schottertragschicht herstellen
Bk0,3*Feinanteil UF3*0/32
EV2 min. 120MPa*Abrechng. Auftrag
Schottertragschicht herstellen.
Gesteinsspezifische Anforderungen gem. TL Gestein-StB
und zugeh. Einführungsschreiben.
Erschwernisse durch Einbauten, Schächte und
Straßenabläufe werden gesondert vergütet.
In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk0,3, Gehwegen
und Überfahrten.
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Feinanteil Kategorie UF 3.
Baustoffgemisch 0/32, ohne RC-Baustoffe und industriell
hergestellte Gesteinskörnungen.
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mind. 120 MPa.
Einbaudicke nach Unterlagen des AG.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.
Ungleichförmigkeitszahl U mindestens 13. Die Filter-
stabilität gegenüber dem Bettungsmaterial muss
eingehalten werden.

200,000 m3 ......................... .........................

18.3.2.40. Dynamische Schicht ohne Bindemittel, 6 cm
Dynamische Schicht für ungebundene Decke herstellen.
Material: Sächische Wegedecke DYNSCHICHT
Körnung: 0/16 gemäß DIN 18035
Einbaustärke: 6 cm im verdichteten Zustand
Verdichtung: statisch walzen
Toleranz: max. 1,5 cm unter der 4 m Latte
Farbe: entsprechend der Deckschicht.

210,000 m2 ......................... .........................

18.3.2.50. Sächsische Wegedecke herstellen
Deckschicht für ungebundene Wegedecke herstellen
Einbau nur im erdfeuchten Zustand
Material: Sächsische Wegedecke-Thüringen
Körnung: 0/8 gemäß DIN 18035
Typ: GRAU
4 cm im verdichteten Zustand
Verdichten: statisch walzen, DPr > 0,93
Toleranz: 1 cm unter 4 m Latte

210,000 m2 ......................... .........................

18.3.2.60. Pflege der ungebundenen Wegedecke bis zur Abnahme
Pflege der ungebundenen Wegedecke bis zur Abnahme
durch wässern, walzen und nachplanieren der Flächen.
Verdichtung: statisch walzen
Wassermenge: 20l/m² je Arbeitsgang
Pflegegänge: 5
Abrechnung: Fläche und durch die Bauleitung
bestätigte Tagesberichte
Der EP ist für 5 Arbeitsgänge zu kalkulieren.
Fehlendes Material ist aufzufüllen

210,000 m2 ......................... .........................
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18.3.2.70. Boden liefern, Geländeprofilierung
Grobkörnigen Boden mit Schlämmkornanteil
10 bis 15% liefern und in Böschungen und 
Auffüllungsbereichen einbauen
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen
Eignungsnachweis des Material vor Einbau dem 
AG übergeben. 

200,000 m3 ......................... .........................

18.3.2.80. Pflanzfläche füllen, Obersubstrat
Liefern eines Baumsubstrates für Pflanzengrubenbauweise 1,
offene, nicht überbaute Pflanzgrube.
Der Nachweis über die Eignung des Substrates nach FLL
Richtlinie 2010 ist durch einen aktuellen Prüfbericht vor Einbau
zu erbringen.
 
Mögliche Lieferanten:
Kalkwerke Herbsleben. Baumsubstrat Arborquell-Obersubstrat 
 
Zur Verbesserung der Wasser- und Nährstoffspeicherfähigkeit
das Baumsubstrat mit zu lieferndem Oberboden und
Rindenhumus mischen.
 
Mischungsverhältnis:
50 % Baumsubstrat
25 % Oberboden, unkrautfrei (entsprechend DIN 18915)
25 % Rindenhumus 
 
Einbauhöhe bis 0,50 m,
Einbau im Bereich des Altbaumbestandes, Straßenseitig. 

200,000 m3 ......................... .........................

18.3.2.90. Oberboden, gesiebt liefern und einbauen
Oberboden liefern und einbauen für Vegetationsflächen,
Homogenbereich 0, liefern und profilgerecht einbauen,
Rasenflächen Schichtstärke 20cm, Oberboden frei von
Wurzelunkräutern und Steinen. 
Der Oberboden wird vor Einbau von der BÜ abgenommen. 

Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

200,000 m3 ......................... .........................

18.3.2.100. Deckschicht ohne Bindemittel, 6 cm, Anpassung
Deckschicht ohne Bindemittel nach DIN 18315, 
ZTV SoB-StB 20
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sowie dem Merkblatt für die Herstellung von Trag- und
Deckschichten ohne Bindemittel der FGSV, Ausgabe 1995, in
Verkehrsflächen / Anpassungsbereichen herstellen.
Einbaudicke 6 cm, Zulässige Abweichung von der Sollhöhe
2 cm. Unebenheiten der Oberfläche auf 4 m Meßstrecke
nicht größer als 2 cm; kornabgestuftes Splitt-Sand-Gemisch 
aus Porphyr, Diabas o.dgl., Körnung 0/11 mm.
Das Material ist bei günstigem Wassergehalt gleichmäßig
einzubauen und zu verdichten. Die Oberfläche ist mit
Edelbrechsand, Material wie Mineralstoffe, Körnung 0/2,
abzustreuen und einzuschlämmen bzw. einzukehren.

30,000 m2 ......................... .........................
 

Summe 18.3.2. Schichten ohne Bindemittel .........................
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18.3.3. Asphaltschichten

18.3.3.10. Asphalttragschicht AC 32 T S herst.
Bk3,2*50/70  Dicke 12 cm
Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
AC 32 T S herstellen. Gesteinsspezifische Anforderungen
gem. TL Gestein-StB und zugeh. Einführungsschreiben.
Anlieferung des Mischgutes in thermoisolierten
Transportbehältern.
Erhöhte Anforderungen:
- In der Erstprüfung sowie in der Kontrollprüfung
  (an extrahierten Bestandteilen):
  - Untersuchung zu Haftverhalten zwischen Gesteinskör-
    nung und der zur Verwendung vorgesehenen Binde-
    mittelart und -sorte; Umhüllung = 60 vH (ermittelt
    nach 24 h an Prüfkörnung 5/8 bzw. 8/11 gemäß
    TP Asphalt-StB, Teil 11).
  - Mindestbindemittelgehalt >= 4,2 M.-vH, wenn
    Gesteinskörnungen mit Dichten <= 2,65 g/cm3
    (saugende Körnungen) vorgesehen sind; für Dichten
    > 2,65 g/cm3 wird folgendermaßen angepasst:
    <= 2,70 g/cm3 >= 4,0 M.-vH
    <= 2,75 g/cm3 >= 3,8 M.-vH.
In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk3,2.
Bindemittel = 50/70.
Einbaudicke 12 cm.

100,000 m2 ......................... .........................

18.3.3.20. Bitumenemulsion aufsprühen
Bk3,2, Asphalt frisch
C60BP1-S*, Vor AB
Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprühen.
Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk3,2.
Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
Bindemittel = C60BP1-S.
Vor Einbau Asphaltbinder.

100,000 m2 ......................... .........................

18.3.3.30. Asphaltbinder AC 16 B S herstellen
Bk3,2*25/55-55 *Dicke 6 cm
Asphaltbinderschicht aus Asphaltbinder AC 16 B S
herstellen. Gesteinsspezifische Anforderungen
gem. TL Gestein-StB und zugeh. Einführungsschreiben.
Anlieferung des Mischgutes in thermoisolierten
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Transportbehältern.
Erhöhte Anforderungen:
  Zugabe von >=1,0 M.-vH Calciumhydroxid bezogen auf
  das Gesteinskörnungsgemisch unter Verwendung von
  Kalkhydrat nach EN 459-1 CL 90-S oder CL 80-S oder
  Mischfüller gemäß EN 13043/TL Gestein-StB Tab. 31.
  Der tatsächliche Calciumhydroxidgehalt (verfügbarer
  Kalk) des zugesetzten Kalkhydrates oder Mischfüllers
  nach TP Gestein-StB, Teil 3.9 ist zu berücksichtigen.
- In der Erstprüfung:
  Kalkhydratzugabe und Calciumhydroxidgehalt ausweisen.
  Untersuchung zu Haftverhalten zwischen Gesteinskör-
  nung und der zur Verwendung vorgesehenen Binde-
  mittelart und -sorte durchführen. Arbeitsanweisung
  Probenvorbereitung Affinitätsuntersuchung bei Ein-
  satz von Kalkhydrat beachten. Umhüllung = 60 vH
  (ermittelt nach 24 h an Prüfkörnung 5/8 bzw. 8/11
  gemäß TP Asphalt-StB, Teil 11) nachweisen.
  Weitere Anforderungen nach Unterlagen des AG.
- Bei Zugabe von Asphaltgranulat und Verwendung von PmB
  ist ein PmB mit erhöhtem Elastomeranteil (PmB RC)
  einzusetzen; in der Erstprüfung Nachweis der
  elastischen Rückstellung am resultierenden
  Bindemittel gemäß TL Bitumen-StB.
- Grobe Gesteinskörnungen mit Kategorie C100/0.
- Grobe Gesteinskörnungen mit Kategorie SZ18 / LA20;
  es ist mindestens eine Kategorie anzugeben.
- Mindesteinbautemperatur (Luft und Unterlage)
  +3 Grad Celsius; zwischen 0 und +3 Grad Celsius
  werden erhöhte Aufwendungen wie zum Beispiel
    - Vorwärmen der Unterlage
    - Verwendung einer Einbauhilfe (z.B. Zeolithe)
  als Zulage gesondert vergütet.
In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk3,2.
Bindemittel = 25/55-55 ; elastische Rückstellung nach
DIN EN 13398 in der Kontrollprüfung mit >= 40 vH bei
20 cm Ausziehlänge; Ausziehlänge des Fadens >= 10 cm.
Einbaudicke 6 cm.     

100,000 m2 ......................... .........................

18.3.3.40. Bitumenemulsion aufsprühen
Bk3,2, Asphalt frisch
C60BP1-S*, Vor ADS
Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprühen.
Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk3,2.
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Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
Bindemittel = C60BP1-S.
Vor Einbau Asphaltdeckschicht.

100,000 m2 ......................... .........................

18.3.3.50. Asphaltbeton AC 11 D S herstellen
Bk3,2*Dicke 4 cm*25/55-55
Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton AC 11 D S
herstellen. Gesteinsspezifische Anforderungen
gemäß TL Gestein-StB und zugeh. Einführungsschreiben.
Anlieferung des Mischgutes in thermoisolierten
Transportbehältern.
Erhöhte Anforderungen:
  Zugabe von >=1,0 M.-vH Calciumhydroxid bezogen auf
  das Gesteinskörnungsgemisch unter Verwendung von
  Kalkhydrat nach EN 459-1 CL 90-S oder CL 80-S oder
  Mischfüller gemäß EN 13043/TL Gestein-StB Tab. 31.
  Der tatsächliche Calciumhydroxidgehalt (verfügbarer
  Kalk) des zugesetzten Kalkhydrates oder Mischfüllers
  nach TP Gestein-StB, Teil 3.9 ist zu berücksichtigen.
- In der Erstprüfung:
  Kalkhydratzugabe und Calciumhydroxidgehalt ausweisen.
  Untersuchung zu Haftverhalten zwischen Gesteinskör-
  nung und der zur Verwendung vorgesehenen Binde-
  mittelart und -sorte durchführen. Arbeitsanweisung
  'Probenvorbereitung Affinitätsuntersuchung bei Ein-
  satz von Kalkhydrat' beachten. Umhüllung = 60 vH
  (ermittelt nach 24 h an Prüfkörnung 5/8 bzw. 8/11
  gemäß TP Asphalt-StB, Teil 11) nachweisen.
  Mindestens 50 vH gemahlener Fremdfüller m.
  Karbonatgehalt >=80 M.-vH im Anteil < 0,063 mm;
  feine Gesteinskörnungen 0/2 mit
  Karbonatgehalt <= 35 M.-vH im Anteil < 0,063 mm.
- In der Kontrollprüfung: Karbonatgehalt min. 40 vH
  im Anteil < 0,063 mm, ermittelt durch komplexo-
  metrische Titration nach TP Gestein-StB 3.8.3.
  Hohlraumgehalt <= 5,0 Vol.-vH am Bohrkern.
- Bei Zugabe von Asphaltgranulat und Verwendung von PmB
  ist ein PmB mit erhöhtem Elastomeranteil (PmB RC)
  einzusetzen; in der Erstprüfung Nachweis der
  elastischen Rückstellung am resultierenden
  Bindemittel gemäß TL Bitumen-StB.
- Mindesteinbautemperatur (Luft und Unterlage)
  +5 Grad Celsius; zwischen 3 und +5 Grad Celsius
  werden erhöhte Aufwendungen wie zum Beispiel
    - Vorwärmen der Unterlage
    - Verwendung einer Einbauhilfe (z.B. Zeolithe)
  als Zulage gesondert vergütet.
- Weitere Anforderungen nach Unterlagen des AG.
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In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk3,2.
Einbaudicke 4 cm.
Bindemittel = 25/55-55.
Frosteinwirkungszone II.

100,000 m2 ......................... .........................

18.3.3.60. Asphalttragschicht AC 32 T N herst.
Bk0,3 *70/100 res.
Dicke 10 cm
Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
AC 32 T N herstellen. Gesteinsspezifische Anforderungen
gem. TL Gestein-StB und zugeh. Einführungsschreiben.
Anlieferung des Mischgutes in thermoisolierten
Transportbehältern.
Erhöhte Anforderungen:
- In der Erstprüfung sowie in der Kontrollprüfung
  (an extrahierten Bestandteilen):
  - Untersuchung zu Haftverhalten zwischen Gesteinskör-
    nung und der zur Verwendung vorgesehenen Binde-
    mittelart und -sorte; Umhüllung = 60 vH (ermittelt
    nach 24 h an Prüfkörnung 5/8 bzw. 8/11 gemäß
    TP Asphalt-StB, Teil 11).
  - Mindestbindemittelgehalt >= 4,2 M.-vH, wenn
    Gesteinskörnungen mit Dichten <= 2,65 g/cm3
    (saugende Körnungen) vorgesehen sind.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk0,3
Bindemittel = 70/100 resultierend.
Einbaudicke 10 cm.

50,000 m2 ......................... .........................

18.3.3.70. Bitumenemulsion aufspr., C40BP1-S
Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprühen.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk 0,3 bis 1,8.
Unterlage = Asphaltbefestigung.
Mit Rampenspritzgerät.
Bindemittel = C40BP1-S.
Bindemittelmenge nach ZTV Asphalt-StB 07/13, 300 g/m².
Vor Einbau der Asphaltdeckschicht.
Nachweis der ausgebrachten Menge gegenüber dem AG
durch Übergabe der Lieferscheine.

50,000 m2 ......................... .........................
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18.3.3.80. Asphaltbeton AC 8 D N herstellen
Bk0,3 *Dicke 4 cm
70/100*FrosteinwZone II
Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton AC 8 D N
herstellen. Gesteinsspezifische Anforderungen
gemäß TL Gestein-StB und zugeh. Einführungsschreiben.
Anlieferung des Mischgutes in thermoisolierten
Transportbehältern.
Erhöhte Anforderungen:
  Zugabe von >=1,0 M.-vH Calciumhydroxid bezogen auf
  das Gesteinskörnungsgemisch unter Verwendung von
  Kalkhydrat nach EN 459-1 CL 90-S oder CL 80-S oder
  Mischfüller gemäß EN 13043/TL Gestein-StB Tab. 31.
  Der tatsächliche Calciumhydroxidgehalt (verfügbarer
  Kalk) des zugesetzten Kalkhydrates oder Mischfüllers
  nach TP Gestein-StB, Teil 3.9 ist zu berücksichtigen.
- In der Erstprüfung:
  Kalkhydratzugabe und Calciumhydroxidgehalt ausweisen.
  Untersuchung zu Haftverhalten zwischen Gesteinskör-
  nung und der zur Verwendung vorgesehenen Binde-
  mittelart und -sorte durchführen. Arbeitsanweisung
  Probenvorbereitung Affinitätsuntersuchung bei Ein-
  satz von Kalkhydrat beachten. Umhüllung = 60 vH
  (ermittelt nach 24 h an Prüfkörnung 5/8 bzw. 8/11
  gemäß TP Asphalt-StB, Teil 11) nachweisen.
  Mindestens 50 vH gemahlener Fremdfüller m.
  Karbonatgehalt >=80 M.-vH im Anteil < 0,063 mm;
  feine Gesteinskörnungen 0/2 mit
  Karbonatgehalt <= 35 M.-vH im Anteil < 0,063 mm.
- In der Kontrollprüfung: Karbonatgehalt min. 40 vH
  im Anteil < 0,063 mm, ermittelt durch komplexo-
  metrische Titration nach TP Gestein-StB 3.8.3.
  Hohlraumgehalt <= 4,5 Vol.-vH am Bohrkern.
- Mindesteinbautemperatur (Luft und Unterlage)
  +5 Grad Celsius; zwischen 3 und +5 Grad Celsius
  werden erhöhte Aufwendungen wie zum Beispiel
    - Vorwärmen der Unterlage
    - Verwendung einer Einbauhilfe (z.B. Zeolithe)
  als Zulage gesondert vergütet.
- Weitere Anforderungen nach Unterlagen des AG.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk0,3.
Einbaudicke 4 cm.
Bindemittel = 70/100.
Frosteinwirkungszone II.
Asphaltmischgut ohne Asphaltgranulat.

50,000 m2 ......................... .........................
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18.3.3.90. Abstumpfungsmaßnahme durchführen
Bit.LFK 1/3*Gestein wie Decke
Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffig-
keit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von
Abstreumaterial durchführen.
Nicht gebundenes Material aufnehmen und der
Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Abstreumaterial = leicht bituminierte Liefer-
körnung 1/3.
Aus Gestein wie grobe Gesteinskörnung in
Asphaltdeckschicht.
Abstreumenge nach ZTV AsphaltStB 07/13.
Maschinell aufstreuen.

150,000 m2 ......................... .........................

18.3.3.100. Anschluss als Fuge herstellen, 4 cm
Anschluss als Fuge herstellen.
Randfuge vor Borden, Rinnen, Übergängen o. dgl.,
incl. Schächte und andere Einbauten. 
Deckschicht senkrecht schneiden,
Schneidschlamm absaugen und der Verwertung nach
Wahl des AN zuführen.
Fugenspalt trocknen und mit heiß verarbeitbarer
Fugenmasse verfüllen.
Fugenspalttiefe 40 mm, Fugenspaltbreite 10 mm.

45,000 m ......................... .........................
 

Summe 18.3.3. Asphaltschichten .........................
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18.3.4. Pflasterflächen in ungebundener Bauweise

18.3.4.10. Betonsteinpfld.herst.
Betonsteinpflasterdecke in Gehbahnen, Gehbahn-
überfahrten, Einfahrten und Parkstellflächen herstellen.
Betonpflastersteine DIN EN 1338 Qualität DTI,
Pflastersteine für Raster 200 x 100 mm, Dicke 80 mm,
einschl. der erforderlichen Rand- und Abschlusssteine,
mit Abstandsnocken, mit Fase, ohne Farbzusatz,
Steine in Reihen mit versetzten Fugen verlegen.
In Überfahrten und Einfahrten ist die Verlegerichtung
um 90° zu drehen. Die Läuferreihen neben Ein-
fassungen werden nicht gesondert vergütet.
Richtungswechsel in Krümmen sind mit Radialreihen und
Radialkeilen herzustellen. 
Pflasterbett aus Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 mm her-
stellen, Dicke im verdichtete Zustand über 3 bis 5 cm.
Material liefern.
Beim Verlegen der Pflastersteine  sind immer Fugen 
von 3-5 mm anzulegen.
Fugen zweilagig füllen.
Fugen vor dem ersten Rüttelgang mit Diabas-Brechsand-
Splitt-Gemisch 0/2 mm vollfugig füllen und unter aus-
reichender Wasserzugabe einschlämmen.
Nach dem Rütteln entstehende Restfuge mit doppelt 
gebrochenem Diabas-Brechsand 0/2 vollfugig füllen und 
unter ausreichender Wasserzugabe einschlämmen.
Fläche erneut abrütteln und rammen.
Fugenfüllung und Arbeitsgänge wiederholen bis die Fuge
vollständig dicht gefüllt ist.
Die notwendigen Anpassungen an vorhandene bauliche An-
lagen, sowie diagonal verlaufende Einbauten werden ge-
sondert vergütet. Längs verlaufende Anpassungen und
Schnitte aufgrund von ungenau gesetzten neuen Borden
o.dgl. werden nicht gesondert vergütet.

1.200,000 m2 ......................... .........................

18.3.4.20. Betonpflaster schneiden, 80 mm
Betonpflastersteine, Steindicke 80 mm, für Anpas-
sungen mit Motorschneidegerät und diamantbesetzter
Trennscheibe schneiden.
Anfallendes Material in Eigentum des AN übernehmen,
von der Baustelle entfernen und einer  Wiederver-
wertung zuführen.

100,000 m ......................... .........................
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18.3.4.30. Pfl.Satz  f. Hydr.k., Beton 8 cm
Anpassung der Pflasterdecke an Einbauten herstellen.
Ausführung mit Pflastersatz aus Beton, 
Einzelgröße ca. 60 x 60 cm, Oval
z. B. für Hydranten 

Angrenzende Pflasterdecke, Dicke ca. 8 cm, auf Passmaß
trennen und Pflastersteine an Pflastersatz zuarbeiten.
Pflastersteine aus Beton, Dicke 8 cm.

Anfallendes Material der Verwertung nach Wahl des AN 
zuführen.

2,000 St ......................... .........................

18.3.4.40. Pfl.Satz f. Sch.k., Beton 8 cm
Anpassung der Pflasterdecke an Einbauten herstellen.
Ausführung mit Pflastersatz aus Beton, 
Einzelgröße ca. 50 x 50 cm, 
z.B. für Schieberkappe

Angrenzende Pflasterdecke, Dicke ca. 8 cm, auf Passmaß
trennen und Pflastersteine an Pflastersatz zuarbeiten.
Pflastersteine aus Beton, Dicke 8 cm.

Anfallendes Material der Verwertung nach Wahl des AN 
zuführen.

2,000 St ......................... .........................

18.3.4.50. Betonpflasterdecke aufnehmen, verlegen
Pflasterdecke in Anpassungsbereichen aufbrechen, lagern 
und wiederherstellen.
Pflasterdecke aus Beton- und Verbundpflaster,
Dicke bis einschl. 10 cm.
einschl. aufnehmen und wiederherstellen der Bettung.
Fehlende Steine aus dem rechtlichen Aufbruch gewinnen. 
Restliches anfallendes Material der Verwertung nach Wahl des
AN zuführen.

160,000 m2 ......................... .........................

18.3.4.60. Naturpflasterdecke aufnehmen, verlegen
Pflasterdecke in Anpassungsbereichen aufnehmen, lagern 
und wiederherstellen.
Pflasterdecke aus Naturpflaster, Dicke bis 10 cm.
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einschl. aufnehmen und wiederherstellen der Bettung.
Übriges Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN
zuführen.

20,000 m2 ......................... .........................

18.3.4.70. Pflastersteine liefern
Lieferung von neuwertigen Pflastersteinen entsprechend
den vorhandenen Formen und Abmessungen.
Farbe entsprechend Bestand.

2,000 m2 ......................... .........................

18.3.4.80. Bodenindikatoren herst., Rillen, anthrazit
Bodenindikatoren in öffentlichen Verkehrsräumen
nach DIN 32984 aus Betonelementen herstellen.
Ausführung als Richtungsfelder, als Aufmerksamkeits-
felder, Einstiegsfelder, Leitstreifen u. dgl..
Rippenprofil gemäß DIN 32984 Bild 1,
Rippenabstand von 38 bis 42 mm.
Nutzfläche aus Faserbeton (Härteklasse I),
Raster 300 x 300 mm, Dicke 80 mm,
frost- und tausalzbeständig, Farbe Anthrazit.
Elemente in Reihen versetzten,
Fugenbreite 3 bis 5 mm.
Pflasterbett aus Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5,
herstellen, Dicke im verdichteten Zustand 3 bis 5 cm.
Fugen vor dem 1. Rüttelgang mit Baustoffgemisch 0/4
vollständig füllen und einschlämmen. Nach dem Rütteln
entstehende Restfuge mit doppelt gebrochenem Brech-
sand 0/2 vollständig füllen und einschlämmen.
Fläche erneut abrütteln.
Fugenfüllung und Arbeitsgänge wiederholen bis die Fuge
vollständig dicht gefüllt ist.

Abgerechnet wird die tatsächlich hergestellt Fläche.
Die für die Anpassungen an Kanten notwendigen Elemente
sind einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.

7,000 m2 ......................... .........................

18.3.4.90. Bodenindikatoren herst., Noppen, anthrazit
Bodenindikatoren in öffentlichen Verkehrsräumen
nach DIN 32984 aus Betonelementen herstellen.
Ausführung als Richtungsfelder, als Aufmerksamkeits-
streifen, Abzweigfelder, u. dgl..
Noppenprofil gemäß DIN 32984 Bild 2,
mit positiv Kegelstumpfnoppen, diagonal angeordnet,
Noppenabstand von 56 bis 60 mm.
Nutzfläche aus Faserbeton (Härteklasse I),
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Raster 300 x 300 mm, Dicke 80 mm,
frost- und tausalzbeständig, Farbe Anthrazit.
Elemente in Reihen versetzten,
Fugenbreite 3 bis 5 mm.
Pflasterbett aus Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5,
herstellen, Dicke im verdichteten Zustand 3 bis 5 cm.
Fugen vor dem 1. Rüttelgang mit Baustoffgemisch 0/4
vollständig füllen und einschlämmen. Nach dem Rütteln
entstehende Restfuge mit doppelt gebrochenem Brech-
sand 0/2 vollständig füllen und einschlämmen.
Fläche erneut abrütteln.
Fugenfüllung und Arbeitsgänge wiederholen bis die Fuge
vollständig dicht gefüllt ist.

Abgerechnet wird die tatsächlich hergestellt Fläche.
Die für die Anpassungen an Kanten notwendigen Elemente
sind einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.

5,000 m2 ......................... .........................
 

Summe 18.3.4. Pflasterflächen in ungebundener.. .........................
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18.3.5. Pflasterflächen in gebundener Bauweise

18.3.5.10. Pfl.fl., Beleucht.pkt., herst., Granit 10/10, gespalten
Pflasterfläche um neue Beleuchtungspunkte 
in gebundener Bauweise nach  ZTV Pflaster-StB, 
DIN 18318 und M FBgeb mit Pflastertersteinen herstellen. 
Pflastersteine aus Naturstein für Außenbereiche nach
DIN EN 1342 und TL Pflaster-StB liefern und setzen.
Ausführung in verkehrsberuhigten Bereichen.

Material: Granit, fein- bis mittelkörnig, mittelgrau,
Nenn-Flächenmaße: 10/10 cm
Herstellart:allseits gespalten,
Fußfläche parallel zur Kopffläche und so bearbeitet,
dass der Verbund zur Bettung gewährleistet wird.

Nach TL Pflaster-StB werden die zulässigen Abweichungen
für die Nenn-Flächenmaße mit +/-10 mm und für die Nenn-
dicken mit +/-10 mm festgelegt. 
Die zulässige Abweichung für Unregelmäßigkeiten von 
Sichtflächen nach DIN EN 1342 Tab. 3 werden mit +/-3 mm
festgelegt.
Die Pflastersteine müssen nach TL Pflaster-StB wider-
standsfähig gegen Frost-Tau-Wechsel (Klasse 1, Kenn-
zeichnung F1) sein und eine ausreichende Widerstands-
fähigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel mit Tausalz nach 
TL Pflaster-StB aufweisen.

Steine als Pflasterfläche, ebenmäßig, hammerfest mit
gleichmäßigem, engen Fugenbild setzen. Fugenbreite in
Kopfhöhe 8 bis 10 mm. 

Pflasterbett aus Bettungsmörtel, wasserdurchlässig, 
zementgebunden, hohe Kunststoffmodifizierung, Dicke im
verdichtete Zustand 5 cm. 
Material (z. B. MARBOS MBV 4 ED o.glw.) liefern. 

Haftvermittler, zementgebunden, kunststoffvergütet, 
zwischen Pflasterstein und Bettung im Tauchverfahren 
aufbringen. 
Material (z. B. MARBOS PFB o. glw.) liefern.

Fugen mit Pflasterfugenmörtel, wasserdurchlässig, zwei-
komponentig, kunstharzgebunden, frost- und taumittel-
beständig auf volle Steinhöhe verfüllen. 
Material (z. B. MARBOS PFM-EPW 2-K o. glw.) liefern. 
Bettungsmörtel, Haftvermittler und Fugenmaterial sind
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aufeinander abzustimmen und dürfen nur von einem Her-
steller geliefert und eingebaut werden.
einschl. Betontragschicht aus Beton C20/25, Dicke 20 cm 

12,000 m2 ......................... .........................

18.3.5.20. Pfl.str. herst., Granit 10/10, 3-reihig, gespalten
Pflasterstreifen in gebundener Bauweise nach 
ZTV Pflaster-StB, DIN 18318 und M FBgeb mit
Pflastertersteinen herstellen. 
Pflastersteine aus Naturstein für Außenbereiche nach
DIN EN 1342 und TL Pflaster-StB liefern und setzen.
Ausführung in verkehrsberuhigten Bereichen.

Material: Granit, fein- bis mittelkörnig, mittelgrau,
Nenn-Flächenmaße: 10/10 cm
Herstellart:allseits gespalten,
Fußfläche parallel zur Kopffläche und so bearbeitet,
dass der Verbund zur Bettung gewährleistet wird.

Nach TL Pflaster-StB werden die zulässigen Abweichungen
für die Nenn-Flächenmaße mit +/-10 mm und für die Nenn-
dicken mit +/-10 mm festgelegt. 
Die zulässige Abweichung für Unregelmäßigkeiten von 
Sichtflächen nach DIN EN 1342 Tab. 3 werden mit +/-3 mm
festgelegt.
Die Pflastersteine müssen nach TL Pflaster-StB wider-
standsfähig gegen Frost-Tau-Wechsel (Klasse 1, Kenn-
zeichnung F1) sein und eine ausreichende Widerstands-
fähigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel mit Tausalz nach 
TL Pflaster-StB aufweisen.

Steine 3-reihig als Streifen, versetzt, ohne Kreuzfugen,
ebenmäßig, hammerfest mit gleichmäßigem, engen Fugenbild
setzen. Fugenbreite in Kopfhöhe 8 bis 10 mm. 

Pflasterbett aus Bettungsmörtel, wasserdurchlässig, 
zementgebunden, hohe Kunststoffmodifizierung, Dicke im
verdichtete Zustand 5 cm. 
Material (z. B. MARBOS MBV 4 ED o.glw.) liefern. 

Haftvermittler, zementgebunden, kunststoffvergütet, 
zwischen Pflasterstein und Bettung im Tauchverfahren 
aufbringen. 
Material (z. B. MARBOS PFB o. glw.) liefern.

Fugen mit Pflasterfugenmörtel, wasserdurchlässig, zwei-
komponentig, kunstharzgebunden, frost- und taumittel-
beständig auf volle Steinhöhe verfüllen. 
Material (z. B. MARBOS PFM-EPW 2-K o. glw.) liefern. 
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Bettungsmörtel, Haftvermittler und Fugenmaterial sind
aufeinander abzustimmen und dürfen nur von einem Her-
steller geliefert und eingebaut werden.
einschl. Betontragschicht aus Beton C20/25, Dicke 20 cm 

10,000 m ......................... .........................

18.3.5.30. Bewegungsfugen Pfl.str. herst., 50 cm
Bewegungsfuge nach ZTV Fug-StB und M FBgeb in Pflaster-
streifen in gebundener Bauweise mit Pflastersteinen 
herstellen. Abstand der Bewegungsfugen 4 bis 6 m.
Streifenbreite bis 50 cm
Fugenbreite 10 mm.
Fugen mit elastischem, auf den Pflasterstein abgestimmten,
hoch beanspruchbarem und witterungsbeständigem Fugen-
füllstoff verfüllen.

1,000 St ......................... .........................

18.3.5.40. Bewegungsfuge Unterbeton herst, 50 cm
Bewegungsfuge im Unterbeteon der Pflasterstreifen herstellen.
Abstand der Bewegungsfugen 4 bis 6 m.
Fugenbreite 10 mm.
Breite Pflasterstreifen bis 50 cm
Dehnscheiben aus PU-Kautschuk oder Polystyrolscheiben
beständig gegen Frost und Tausalz,
liefern und einbauen.
Abgerechnet wird das Stück Bewegungsfuge.

1,000 St ......................... .........................
 

Summe 18.3.5. Pflasterflächen in gebundener .. .........................
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18.3.6. Einfassungen

18.3.6.10. Einf.herst., Beton TB 10x20
Einfassung herstellen, einschließlich der ggf. hierfür
notwendigen Arbeiten im Untergrund bzw. Unterbau und
der Aussparungen für bzw. der Anpassungen an Straßen-
abläufe.
Bordsteine DIN EN 1340 DTI - DIN 483 TB 10 x 20,
einschichtig, Steine mit engen Fugen versetzen,
für Geraden und Bögen mit Halbmesser über 12 m.
Fundament, min. 20 cm dick, und Rückenstütze, min.
15 cm dick, aus Beton C 20/25 herstellen.
Im Abstand von ca. 8 m durchgehende Bewegungsfugen 
in Bettung und Rückenstütze herstellen.
Bewegungsfugen werden gesondert vergütet.
Die senkrechten Passschnitte werden nicht gesondert,
Gehrungsschnitte werden gesondert vergütet.
Das Rastermaß des Pflasters ist zu beachten um 
Längsschnitte zu vermeiden. 

700,000 m ......................... .........................

18.3.6.20. Einf.herst., Beton RB 15x22
Einfassung herstellen, einschließlich der ggf. hierfür
notwendigen Arbeiten im Untergrund bzw. Unterbau und
der Aussparungen für bzw. der Anpassungen an Straßen-
abläufe.
Bordsteine DIN EN 1340 DTI - DIN 483 RB 15 x 22,
einschichtig, Steine mit engen Fugen versetzen,
für Geraden und Bögen mit Halbmesser über 12 m.
Fundament, min. 20 cm dick, und Rückenstütze, min.
15 cm dick, aus Beton C 20/25 herstellen.
Im Abstand von ca. 8 m durchgehende Bewegungsfugen 
in Bettung und Rückenstütze herstellen.
Bewegungsfugen werden gesondert vergütet.
Die senkrechten Passschnitte werden nicht gesondert,
Gehrungsschnitte werden gesondert vergütet.

180,000 m ......................... .........................

18.3.6.30. Einf.herst., Beton RB 15x22, Ecke 90°
Einfassung herstellen, einschließlich der ggf. hierfür
notwendigen Arbeiten im Untergrund bzw. Unterbau und
der Aussparungen für bzw. der Anpassungen an Straßen-
abläufe.
Bordsteine DIN EN 1340 DTI - DIN 483 RB 15 x 22,
Ecke, 90° 
einschichtig, Steine mit engen Fugen versetzen,
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für Geraden und Bögen mit Halbmesser über 12 m.
Fundament, min. 20 cm dick, und Rückenstütze, min.
15 cm dick, aus Beton C 20/25 herstellen.

30,000 St ......................... .........................

18.3.6.40. Querungst.herst., Länge 6,75 m
Querungsstelle mit differenzierter Bordhöhe (0/6 cm)
nach Unterlage 16.7 Blatt-Nr. 1 herstellen, einschl. der ggf.
notwendigen Arbeiten im Untergrund bzw. Unterbau.
Gesamtlänge 6,75 m.

Steine aus Beton C35/45 XF4 mit engen Fugen versetzen.
Unterbeton, min. 20 cm dick, und Rückenstütze herstellen.

Querungstelle "Kasseler Querungsbord®" besteht aus
1 Bordstein mit Absenkung auf Nullniveau, Trittfläche
genoppt und mit integriertem Sperrfeld durch trape-
zähnliche Rippenstruktur, Länge 375 cm, Breite 30 cm,
Höhe 15-18 cm, betongrau,
1 Bordstein mit 6 cm Antrittshöhe, Trittfläche
positiv genoppt, Rutschhemmung = R 11, Länge 200 cm,
Höhe 21 cm, Breite 30 cm, betongau,
sowie 2 Übergangssteine von Bordstein mit Nullabsenkung
auf 3 cm Antrittshöhe, Ausführung rechts und links,
Trittfläche positiv genoppt, Rutschhemmung = R 11,
Länge jeweils 50 cm, Höhe 15-18 cm, Breite 30 cm,
betongrau.

2,000 St ......................... .........................

18.3.6.50. Betonbord trennen
Bordsteine aus Beton nass schneiden. 
alle Breiten und Höhen.
Ausführung mit Motorschneidegerät und diamantbesetzter
Trennscheibe.
Diese Position wird für alle Gehrungsschnitte gewährt.

40,000 St ......................... .........................

18.3.6.60. Bewegungsfuge herst., RB Beton
Bewegungsfuge in Einfassungen einschließlich Unterbeton
und Rückenstütze herstellen.
Abstand der Bewegungsfuge ca. 8 m.
Fugenbreite 10 mm.
Dehnscheiben für Rundborde RB aus PU-Kautschuk,
Grummigranulat auf Recyclingbsasis, elastisch, 
alterungsbeständig, beständig gegen Frost und Tausalz,

Druckdatum:  20.01.2026 Seite: 225 von 253



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 966 Erfurt, F.-Ebert-Str. / Am Südpark
LV: 966-1 Geh- und Radweg
Gewerk: 18. LT18 - Radwege
Bereich: 18.3. Wiederherstellung
Abschnitt: 18.3.6. Einfassungen
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

liefern und in Einfassung einbauen. Im Unterbeton und 
der Rückenstütze sind Polystyrolscheiben möglich. 
Schneid- und Anpassungsarbeiten der Dehnscheiben 
sind einzukalkulieren. 
Abgerechnet wird das Stück Bewegungsfuge.

20,000 St ......................... .........................

18.3.6.70. Bewegungsfuge herst., TB Beton
Bewegungsfuge in Einfassungen einschließlich Unterbeton
und Rückenstütze herstellen.
Abstand der Bewegungsfuge ca. 8 m.
Fugenbreite 10 mm.
Dehnscheiben für Tiefborde TB aus PU-Kautschuk,
Grummigranulat auf Recyclingbsasis, elastisch, 
alterungsbeständig, beständig gegen Frost und Tausalz,
liefern und in Einfassung einbauen. Im Unterbeton und 
der Rückenstütze sind Polystyrolscheiben möglich. 
Schneid- und Anpassungsarbeiten der Dehnscheiben 
sind einzukalkulieren. 
Abgerechnet wird das Stück Bewegungsfuge.

100,000 St ......................... .........................

18.3.6.80. Stahlliner herst.
Stahlrahmen als Wegeinfassung, Flachstahl 150x6 mm.
Oberfläche feuerverzinkt, liefern und einbauen.
Materialdicke 6 mm, mit angeschweißtem Flacheisenanker
30x5 mm und einer Länge von 20 cm. 
Abstand der Anker ca. 1,00m.
Ausrichten und Arretierung der Einfassung auf herzustellenden
Betonpunktfundamenten vornehmen und herstellen.
Einschl. Bettung (15 cm) und beidseitiger Rückenstütze (10 cm)
aus Beton C 20/25.
Die Verbindung im Bereich der Stöße ist durch eine hinterlegte
Stahllasche, mit jeweils 2 verzinkten Schlosschrauben M 10,
durch an den Stoßen vorgesehene Langlöcher herzustellen. 
Ortbetonfundament als Punktfundament herstellen, als
Auflager/Anker für Einfassung. Beton: C 20/25, senkrechte
Seiten in Schalung nach Wahl des AN herstellen. Abmaße: 20 x
20 x 40cm. 

Einschl. aller notwendigen Erd-, Beton- und Nebenarbeiten.

170,000 m ......................... .........................
 

Summe 18.3.6. Einfassungen .........................
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18.3.7. Sonstiges

18.3.7.10. Zaun stellen, H1,50m
Maschendrahtzaun setzen. 
Farbe grün, RAL 6005, kunststoffbeschichtet,
Höhe 150 cm. 
Zaun mit 2 Eckpfosten und 4 Endpfosten. 
Einschl. Erd- und Betonierarbeiten. 

80,000 m ......................... .........................
 

Summe 18.3.7. Sonstiges .........................

 

Summe 18.3. Wiederherstellung .........................
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18.4. Tiefbauleistungen für Telekommunikation

Aufgrund der beengten Verhältnisse sind sämtliche
Tiefbauarbeiten mit besonderer Sorgfalt und unter Einhaltung
geeigneter Sicherungsmaßnahmen auszuführen.
Erforderliche Vorkopfarbeiten zur Herstellung und Sicherung
des Arbeitsraumes sind vom Auftragnehmer (AN)
durchzuführen. 
Der Wurzelbereich angrenzender Bäume und Gehölze ist vor
Beschädigungen zu schützen; geeignete Schutzmaßnahmen (z.
B. Abdeckung, Handschachtung im Wurzelbereich) sind mit
dem AG abzustimmen. 
Die Ausführung erfolgt nach Wahl des Auftragnehmers, unter
Beachtung der anerkannten Regeln der Technik, der
Unfallverhütungsvorschriften, der einschlägigen DIN-Normen
sowie der Vorgaben der VOB/C (insbesondere ATV DIN 18300
ff.).

18.4.1. Erdarbeiten

Ergänzend zur ATV DIN 18299 gelten für Leitungsgräben
einschließlich der
Muffen- und Montagegruben die
       - ATV Erdarbeiten - DIN 18300,
       - ATV Verbauarbeiten - DIN 18303 sowie die
       - ATV Wasserhaltungsarbeiten - DIN 18305.
in der VOB/C.

Weiterhin gelten die
       - ZTVE-StB 17,
       - ZTVA-StB 12
       - DIN 4124.

Abweichend von der DIN 18300, Abschn. 5.2.2 gilt für
die Breite der Grabensohle bzw. der Baugrube die Mindestbreite
nach DIN 4124, Abschn. 5 ohne die Maße für
Verbaukonstruktionen (Luftseite der Verkleidung).
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden. Der notwendige
beidseitige Mehraushub bzw. Mehreinbau entsprechend der
Maße der Verbaukonstruktionen wird mit dem Verbau vergütet.

Zur Ermittlung der Mindestgrabenbreiten wird die Grabentiefe,
gemessen von der Oberfläche der auszuhebenden Baugrube
bzw. des auszuhebenden Grabens bis zur Sohle der Baugrube
bzw. des Grabens herangezogen.

Für die Abrechnung der Aushub- und Verfüllmassen gilt
als Aushubtiefe die Grabentiefe abzüglich der aufzunehmenden
und wiederherzustellenden Dicke der Oberflächenbefestigung, 
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des Oberbodens o.dgl..

Es werden innerhalb der angegebenen Tiefen keine
horizontalen Staffelungen berechnet.

Vertiefungen der Gräben oder Baugruben sowie die
Verkehrswegebauarbeiten, die Wasserhaltung und die
Grabenwandsicherung werden gesondert vergütet.

Die Abrechnung der Erdarbeiten der Leitungsgräben
erfolgt gemäß Baubeschreibung. 

18.4.1.10. Gräben ausheben, T 1,25 m
Boden der Kabel- / Leitungsgräben einschließlich Kopf-, 
Muffen- und Montagebaugruben profilgerecht ausheben. 
Anfallendes Material mit den Zuordnungswerten bis
einschl. Z 1.2 entsprechend der Technischen Regeln der
LAGA einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Homogenbereiche A und B
Aushubtiefe bis 1,25 m.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden,
Im Bereich eines gemeinsamen Kabelgraben wird anteilig,
entsprechend der Anzahl der verlegten Kabel abgerechnet.

115,000 m3 ......................... .........................

18.4.1.20. Sohle der Gräben verdichten
Sohle der Kabel-/Leitungsgraben einschließlich Muffen-
und Montagebaugruben verdichten,
Verdichtungsgrad EVdyn min 25 MPa.
 
Diese Position wird nur gewährt, wenn die ursprüngliche
Lagerungsdichte zur Aufnahme von Rohrleitungen nach-
weislich nicht ausreicht.
Im Bereich des gemeinsamen Kabelgraben wird anteilig,
entsprechend der Anzahl der verlegten Kabel abgerechnet.

160,000 m2 ......................... .........................

18.4.1.30. Sohle der Gräben verbessern
Nachweislich ungeeigneten Boden unterhalb der Sohle von
der Kabel-/Leitungsgraben einschließlich Muffen- und
Montagebaugruben in Lagen von 30 cm ausheben.
Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Grobkörnigen, verdichtungsfähigen Boden liefern und als
Bodenaustausch in Lagen von 30 cm einbauen und ver-
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dichten, Verdichtungsgrad EVdyn min 25 MPa.
Der Einsatz von Recyclingmaterial ist nicht zulässig.
Im Bereich des gemeinsamen Kabelgraben wird anteilig,
entsprechend der Anzahl der verlegten Kabel abgerechnet.

 
 

30,000 m3 ......................... .........................

18.4.1.40. Leitungszone herstellen
Natursand, Körnung 0/2 mm, oder Material nach den Vor-
schriften des Versorgungsunternehmens liefern und als
Leitungszone,
bestehend aus Auflager, Seitenverfüllung und Abdeckung
in Kabelgräben einbauen und verdichten,
Verdichtungsgrad DPr min. 97 v.H.
Im Bereich des gemeinsamen Kabelgraben wird anteilig,
entsprechend der Anzahl der verlegten Kabel abgerechnet.

40,000 m3 ......................... .........................

18.4.1.50. Gräben verfüllen
Grobkörnigen, verdichtungsfähigen Boden der
Verdichtbarkeitsklasse V1 mit Schlämmkornanteil
10 bis 15% liefern und in
Kabel-/Leitungsgräben einschl. der Muffen- und Montage-
gruben oberhalb der Einbettung/Leitungszone einbauen
und verdichten,
Verdichtungsgrad DPr min. 98 v.H., im planumsnahen
Bereich DPr min 100 v.H.,
Verformungsmodul EV2 min. 45 MPa.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen der Gräben beim
Aushub, abzüglich der durch Baukörper mit mehr als
0,1 m2 Querschnitt sowie durch Teilverfüllungen
verdrängten Mengen.
Eignungsnachweis des Material vor Einbau dem 
AG übergeben. 
Im Bereich des gemeinsamen Kabelgraben wird anteilig,
entsprechend der Anzahl der verlegten Kabel abgerechnet.

75,000 m3 ......................... .........................

18.4.1.60. Handaushub
Boden und Schichten ohne Bindemittel
zum Suchen und Freilegen von Leitungen, Kabeln,
Hindernissen u.dgl. von Hand ausheben.
Die Vorschriften der Versorgungsunternehmen sind 
zu beachten.
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Berechnet wird der Mehraufwand für erschwertes
Lösen und Verwerten nach Wahl des AN.  

40,000 m3 ......................... .........................

18.4.1.70. Betonabbruch
Beton aus Baugruben und Leitungsgräben aufbrechen und
aufnehmen. 
Berechnet wird der Mehraufwand für erschwertes
Lösen und Verwerten nach Wahl des AN.  

5,000 m3 ......................... .........................

18.4.1.80. Mauerwerksabbruch
Längs des Grabens verlaufendes Mauerwerk
aus Baugruben und Leitungsgräben aufbrechen 
und aufnehmen. 
Berechnet wird der Mehraufwand für erschwertes
Lösen und Verwerten nach Wahl des AN.  

40,000 m3 ......................... .........................

18.4.1.90. Bauschutt aufnehmen
Bauschutt aus Baugruben und Leitungsgräben aufnehmen.
Berechnet wird der Mehraufwand für erschwertes
Lösen und Verwerten nach Wahl des AN.  

5,000 m3 ......................... .........................

18.4.1.100. Trassenkreuzung
Während der Erdarbeiten freigelegte Kabel, Kabelkanäle,
Gas-, Wasser- und sonstige Leitungen sowie anderweitige
Hindernisse während der Bauzeit sichern (abstützen, ab-
hängen o.ä.) und während der Grabenverfüllung ent-
sprechend der Art des Kabels oder der Leitung mit
steinfreiem, ungebundenem Material umhüllen, zerrissene
Trassenwarnbänder ersetzen,  vorh. Schutzeinrichtungen
wiederherstellen (z.B. Abdeckfolien und -hauben
u.dgl.).
Einzurechnen sind die Erschwernisse für Öffnungen bei
Grabenrandsicherungen und Verbau.
 
  Als Kreuzung im Sinne dieser Position verstehen sich
alle innerhalb einer Länge von 1,0 m den Leitungsgraben
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recht- oder abgewinkelt kreuzenden Leitungen, Kabel,
Mauern,
Zäune, Fundamente, Sockel u.dgl..

20,000 St ......................... .........................

18.4.1.110. Parallele Sicherung
Kabel, Kabelkanäle, Gas-, Wasser - und andere Leitungen
sowie anderweitige Hindernisse suchen, von Hand
freilegen, während der Bauzeit sichern (abstützen,
abhängen, absteifen o.ä.) und während der Grabenverfüllung
entsprechend der Art des Kabels oder der Leitung mit
steinfreiem, ungebundenem Material umhüllen, zerrissene
Trassenwarnbänder ersetzen, vorh. Schutzeinrichtungen
wiederherstellen (z.B. Abdeckfolien und -hauben u.dgl.).
Einzurechnen sind die Erschwernisse für Öffnungen bei
Grabenrandsicherungen und Verbau.
 
Als parallele Trassen im Sinne dieser Position verstehen sich
dicht am Regelgraben längs verlaufenden Kabel und Leitungen.

 Ein Anspruch auf Vergütung besteht nur, sofern unter
Beachtung der abgesteckten Leitungsachsen und
Einhaltung der vorgeschriebenen Regelgrabenbreite eine
Berührung der anderen Leitungstrasse unvermeidbar ist.

10,000 m ......................... .........................
 

Summe 18.4.1. Erdarbeiten .........................
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18.4.2. Kabelschutz

18.4.2.10. Kabelschutzrohr DA 110 verlegen
Schutzrohre, DA bis 110 mm, verlegen,
verzinkten Stahldraht,
Durchmesser > 3 mm, mit je 2 m Überstand einziehen,
Rohröffnungen dicht verschließen.
Erschwernisse durch vorhandene Leitungen werden nicht
gesondert berechnet, Sandbettung/Schutzschicht wird ge-
sondert vergütet.

800,000 m ......................... .........................

18.4.2.20. Trassenwarnband, gelb, 50 mm breit, verlegen
Trassenwarnband, gelb, 0,15 mm dick, 50 mm breit, 
mit der Aufschrift des Betreibers entsprechend 
Baurichtlinie des Betreibers fachgerecht 
entsprechend Kabelgrabenquerschnitt 
für Kabel und Schutzrohre 
in vorh. Leitungsgraben verlegen. 
Trassenwarnband beigestellt oder geliefert.
Erschwernisse durch vorhandene Leitungen werden nicht
gesondert berechnet, Sandbettung/Schutzschicht wird ge-
sondert vergütet.

800,000 m ......................... .........................
 

Summe 18.4.2. Kabelschutz .........................

 

Summe 18.4. Tiefbauleistungen für Telekommu.. .........................
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18.5. Straßenausstattungen

18.5.1. Verkehrsschilder

18.5.1.10. Verkehrsschild m. Rohrpf. abbauen
Verkehrsschild ggf. mit Aufstellvorrichtung abbauen.
Schildgröße bis 1,1 m2.
Aufstellvorrichtung = Rohrpfosten, DU bis 76,1 mm ab-
bauen.
Fundament entfernen.
Schild neben der Fahrbahn.
Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.
Fundamentlöcher mit geeignetem Boden des AN verfüllen
und verdichten.

5,000 St ......................... .........................

18.5.1.20. Verkehrsschild o. Rohrpf. abbauen
Verkehrsschild ggf. mit Aufstellvorrichtung abbauen.
Schildgröße bis 1,1 m2.
Aufstellvorrichtung verbleibt. Befestigung  abbauen.
Fundament verbleit.
Schild neben der Fahrbahn.
Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.

14,000 St ......................... .........................

18.5.1.30. Verkehrsschild anbr. D600 Rohrsch.
Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen.
Schild = Ronde.
Größe 2, Durchmesser 600 mm.
Einseitig.
Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2 / C.
Schild = flach, 3 mm dick.
Befestigung mit Stahl-Rohrschelle, feuerverzinkt, nach
IVZ-Norm, Verschraubung aus nicht rostendem Stahl 
mind. der Stahlsorte A 2.
Lichte Höhe 2,00 m Unterkante unterstes Schild.

6,000 St ......................... .........................

18.5.1.40. Verkehrsschild anbr. D600 Bandsch.
Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen.
Schild = Ronde.
Größe 2, Durchmesser 600 mm.
Einseitig.
Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2 / C. 
Schild = flach, 3 mm dick.
Befestigung mit Bandschelle an Licht-/FL-Mast, nach

Druckdatum:  20.01.2026 Seite: 234 von 253



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 966 Erfurt, F.-Ebert-Str. / Am Südpark
LV: 966-1 Geh- und Radweg
Gewerk: 18. LT18 - Radwege
Bereich: 18.5. Straßenausstattungen
Abschnitt: 18.5.1. Verkehrsschilder
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

IVZ-Norm, Verschraubung aus nicht rostendem Stahl 
mind. der Stahlsorte A 2.
Lichte Höhe 2,25 m Unterkante unterstes Schild.

5,000 St ......................... .........................

18.5.1.50. Verkehrsschild anbr. SL900 Rohrsch.
Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen.
Schild = Dreieck.
Größe 2, Seitenlänge 900 mm.
Einseitig.
Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2 / C.
Schild = flach, 3 mm dick.
Befestigung mit Stahl-Rohrschelle, feuerverzinkt, nach
IVZ-Norm, Verschraubung aus nicht rostendem Stahl 
mind. der Stahlsorte A 2.
Lichte Höhe 2,25 m Unterkante unterstes Schild.

1,000 St ......................... .........................

18.5.1.60. Verkehrsschild anbr. SL630 Rohrsch.
Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen.
Schild = Dreieck.
Größe 1, Seitenlänge 630 mm.
Einseitig.
Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2 / C.
Schild = flach, 3 mm dick.
Befestigung mit Stahl-Rohrschelle, feuerverzinkt, nach
IVZ-Norm, Verschraubung aus nicht rostendem Stahl 
mind. der Stahlsorte A 2.
Lichte Höhe 2,25 m Unterkante unterstes Schild.

2,000 St ......................... .........................

18.5.1.70. Verkehrsschild anbr. SL900 Bandsch.
Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen.
Schild = Dreieck.
Größe 2, Seitenlänge 900 mm.
Einseitig.
Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2 / C.
Schild = flach, 3 mm dick.
Befestigung mit Bandschelle an Licht-/FL-Mast, nach
IVZ-Norm, Verschraubung aus nicht rostendem Stahl 
mind. der Stahlsorte A 2.
Lichte Höhe 2,00 m Unterkante unterstes Schild.

1,000 St ......................... .........................
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18.5.1.80. Verkehrsschild anbr. 750x750 Rohrsch.
Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen.
Schild = Zeichen 350-10 und 350-20.
Größe 2, 750 x 750 mm.
Einseitig.
Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 3 / C.
Schild = flach, 3 mm dick.
Befestigung mit Stahl-Rohrschelle, feuerverzinkt, nach
IVZ-Norm, Verschraubung aus nicht rostendem Stahl 
mind. der Stahlsorte A 2.
Lichte Höhe 2,25 m Unterkante unterstes Schild.

2,000 St ......................... .........................

18.5.1.90. Verkehrsschild anbr. 750x750 Bandsch.
Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen.
Schild = Zeichen 350-10 und 350-20.
Größe 2, 750 x 750 mm.
Einseitig.
Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 3 / C.
Schild = flach, 3 mm dick.
Befestigung mit Bandschelle an Licht-/FL-Mast, nach
IVZ-Norm, Verschraubung aus nicht rostendem Stahl 
mind. der Stahlsorte A 2.
Lichte Höhe 2,25 m Unterkante unterstes Schild.

2,000 St ......................... .........................

18.5.1.100. Verkehrsschild anbr. 450x600 Rohrsch.
Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen.
Schild = Rechteck.
Größe 2, 450 x 600 mm.
Einseitig.
Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2 / C.
Schild = flach, 3 mm dick.
Befestigung mit Stahl-Rohrschelle, feuerverzinkt, nach
IVZ-Norm, Verschraubung aus nicht rostendem Stahl 
mind. der Stahlsorte A 2.
Lichte Höhe 2,00 m Unterkante unterstes Schild.

1,000 St ......................... .........................

18.5.1.110. Verkehrsschild anbr. 450x600 Bandsch.
Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen.
Schild = Rechteck.
Größe 2, 450 x 600 mm.
Einseitig.
Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2 / C.
Schild = flach, 3 mm dick.

Druckdatum:  20.01.2026 Seite: 236 von 253



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 966 Erfurt, F.-Ebert-Str. / Am Südpark
LV: 966-1 Geh- und Radweg
Gewerk: 18. LT18 - Radwege
Bereich: 18.5. Straßenausstattungen
Abschnitt: 18.5.1. Verkehrsschilder
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

Befestigung mit Bandschelle an Licht-/FL-Mast, nach
IVZ-Norm, Verschraubung aus nicht rostendem Stahl 
mind. der Stahlsorte A 2.
Lichte Höhe 2,00 m Unterkante unterstes Schild.

3,000 St ......................... .........................

18.5.1.120. Verkehrsschild anbr. 330x600 Rohrsch.
Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen.
Schild = Rechteck.
Größe 2, 330 x 600 mm.
Einseitig.
Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2 / C.
Schild = flach, 3 mm dick.
Befestigung mit Stahl-Rohrschelle, feuerverzinkt, nach
IVZ-Norm, Verschraubung aus nicht rostendem Stahl 
mind. der Stahlsorte A 2.
Lichte Höhe 2,00 m Unterkante unterstes Schild.

3,000 St ......................... .........................

18.5.1.130. Str.namensschild anbr. H150 Bandsch.
Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen.
Schild = Straßennamensschild (Standard).
Alu-Hohlkastenprofil, Höhe 150 mm, mit seitlicher
Abdeckkappe aus Aluminium, (Schildersystem FUVIAL
und Schellensystem VARIO) als Einschubleiste für
Zusätze am unteren Rand.
Grundfarbe blau, Schrift weiß (Schrifthöhe 84 mm),
Beidseitig beschriftet.
Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 1 / A.
Befestigung mit Bandschelle an Licht-/FL-Mast, nach
IVZ-Norm, Verschraubung aus nicht rostendem Stahl 
mind. der Stahlsorte A 2.
Lichte Höhe 2,25 m Unterkante unterstes Schild.

1,000 St ......................... .........................

18.5.1.140. Rohrpfosten aufst. 3250x60 Erdanker
Rohrpfosten mit Abdeckkappe für Verkehrsschild aufstel-
len einschl. anfallenden Aushubarbeiten. Stahlteile
feuerverzinkt. Umgebende Fläche entsprechend dem frühe-
ren Zustand herstellen.
Pfostenlänge = 3250 mm.
Rohr = Stahl 60,3/2,0 mm.
Bodenverankerung mit Erdankern.
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Projekt: 966 Erfurt, F.-Ebert-Str. / Am Südpark
LV: 966-1 Geh- und Radweg
Gewerk: 18. LT18 - Radwege
Bereich: 18.5. Straßenausstattungen
Abschnitt: 18.5.1. Verkehrsschilder
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

Aufstellung in unbefestigten Flächen. 
Fundament Typ A (30 x 75 cm) aus Beton C 12/15 herstellen.
Aushub nach Wahl des AN verwerten.

3,000 St ......................... .........................

18.5.1.150. Rohrpfosten aufst. 3500x60 Erdanker
Rohrpfosten mit Abdeckkappe für Verkehrsschild aufstel-
len einschl. anfallenden Aushubarbeiten. Stahlteile
feuerverzinkt. Umgebende Fläche entsprechend dem frühe-
ren Zustand herstellen.
Pfostenlänge = 3500 mm.
Rohr = Stahl 60,3/2,0 mm.
Bodenverankerung mit Erdankern.
Aufstellung in unbefestigten Flächen. 
Fundament Typ A (30 x 75 cm) aus Beton C 12/15 herstellen.
Aushub nach Wahl des AN verwerten.

2,000 St ......................... .........................

18.5.1.160. Rohrpfosten aufst. 3750x76 Erdanker
Rohrpfosten mit Abdeckkappe für Verkehrsschild aufstel-
len einschl. anfallenden Aushubarbeiten. Stahlteile
feuerverzinkt. Umgebende Fläche entsprechend dem frühe-
ren Zustand herstellen.
Pfostenlänge = 3750 mm.
Rohr = Stahl 76,1/2,0 mm.
Bodenverankerung mit Erdankern.
Aufstellung in unbefestigten Flächen. 
Fundament Typ B (30 x 85 cm) aus Beton C 12/15 herstellen.
Aushub nach Wahl des AN verwerten.

1,000 St ......................... .........................

18.5.1.170. Rohrpfosten aufst. 3750x60 Erdanker
Rohrpfosten mit Abdeckkappe für Verkehrsschild aufstel-
len einschl. anfallenden Aushubarbeiten. Stahlteile
feuerverzinkt. Umgebende Fläche entsprechend dem frühe-
ren Zustand herstellen.
Pfostenlänge = 3750 mm.
Rohr = Stahl 60,3/2,0 mm.
Bodenverankerung mit Erdankern.
Aufstellung in unbefestigten Flächen. 
Fundament Typ A (30 x 75 cm) aus Beton C 12/15 herstellen.
Aushub nach Wahl des AN verwerten.

1,000 St ......................... .........................
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LV: 966-1 Geh- und Radweg
Gewerk: 18. LT18 - Radwege
Bereich: 18.5. Straßenausstattungen
Abschnitt: 18.5.1. Verkehrsschilder
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

18.5.1.180. Ausleger anbr. 600x60 Bandsch.
Ausleger mit Abdeckkappe für Verkehrsschild befestigen,
Stahlteile feuerverzinkt.
Höhe der Rohrauslage = 600 mm.
Länge des Rohrauslegers = 750 mm,
Rohr = Stahl 60,3/2,0 mm.
Befestigung mit Bandschelle an Rohrpfosten oder 
Licht-/FL-Mast, nach IVZ-Norm, Verschraubung aus 
nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2.
Lichte Höhe 2,00 m Unterkante unterstes Schild.

2,000 St ......................... .........................

18.5.1.190. Gummimanschette
Gummimanschette zur Befestigung der Verkehrsschilder
an Lichtmasten, Fahrleitungsmasten u. dgl. liefern und
einbauen.
Manschette als Schutz zwischen Befestigungsband und Mast.
Abgerechnet wird pro befestigtes Schild.

12,000 St ......................... .........................
 

Summe 18.5.1. Verkehrsschilder .........................
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Projekt: 966 Erfurt, F.-Ebert-Str. / Am Südpark
LV: 966-1 Geh- und Radweg
Gewerk: 18. LT18 - Radwege
Bereich: 18.5. Straßenausstattungen
Abschnitt: 18.5.2. Fahrbahnmarkierungen
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

18.5.2. Fahrbahnmarkierungen

18.5.2.10. Markierungsfläche trocknen
Fläche für Markierung schonend trocknen. Abgerechnet
wird die zu markierende Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe,
Ziffer, Verkehrsschild und Piktogramm ergibt sich die
Fläche aus dem kleinsten umschließenden Rechteck.

110,000 m2 ......................... .........................

18.5.2.20. Markierungsfläche reinigen
Fläche für Markierung reinigen. Kehrgut aufnehmen und
nach Wahl des AN verwerten. Abgerechnet wird die zu
markierende Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Ver-
kehrsschild und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus
dem kleinsten umschließenden Rechteck.
Reinigung mit Saugkehrwagen.

110,000 m2 ......................... .........................

18.5.2.30. Querrmarkierung herstellen, Radfurt
Quermarkierung Typ II als endgültige Markierung herstellen.
Verkehrsklasse P 7. Abgerechnet wird der markierte Strich.
Unterbrochen; Verhältnis Strich : Lücke 2,5 : 1,
Markierung = Radfahrerfurt.
Breite = 0,25 m.
Strich mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht
spitzbar (Heißplastikmasse).
Schichtdicke min. 3,0 mm, max 3,5 mm.
Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

6,000 m ......................... .........................

18.5.2.40. Zebrastreifenmarkierung herstellen
Zebrastreifenmarkierung Typ II als endgültige Markierung
herstellen.
Verkehrsklasse P 7. Abgerechnet wird der markierte Strich.
Markierung = Fußgängerüberweg / Zebrastreifen
Breite = 0,50 m.
Mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht
spitzbar (Heißplastikmasse).
Schichtdicke min. 3,0 mm, max 3,5 mm.
Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

30,000 m ......................... .........................
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Projekt: 966 Erfurt, F.-Ebert-Str. / Am Südpark
LV: 966-1 Geh- und Radweg
Gewerk: 18. LT18 - Radwege
Bereich: 18.5. Straßenausstattungen
Abschnitt: 18.5.2. Fahrbahnmarkierungen
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

18.5.2.50. Fahrradpiktogramm herstellen
Fahrradpiktogramm Typ II als endgültige Markierung herstellen.
Verkehrsklasse P 7.
Länge = 0,90 m.
Mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht
spitzbar (Heißplastikmasse).
Schichtdicke min. 3,0 mm, max 3,5 mm.
Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

2,000 St ......................... .........................

18.5.2.60. Pfeilmarkierung herstellen, 2,00 m
Pfeilmarkierung Typ II als endgültige Markierung herstellen.
Verkehrsklasse P 7.
Markierung = Pfeil geradeaus, 
Länge = 2,00 m.
Mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht
spitzbar (Heißplastikmasse), strukturiert.
Schichtdicke min. 3,0 mm, max 3,5 mm (vor Strukturierung).
Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

2,000 St ......................... .........................

18.5.2.70. Querrmarkierung herstellen, Radfurt, Verkehrsfreigabe
Quermarkierung Typ II als Verkehrsfreigabemarkierung
herstellen.
Verkehrsklasse P 6. Abgerechnet wird der markierte Strich.
Unterbrochen; Verhältnis Strich : Lücke 2,5 : 1,
Markierung = Radfahrerfurt.
Breite = 0,25 m.
Strich mit Vormarkierung.
Markierung mittels mehrkomponentiger, lösungsmittelarmer
Farbe, 
Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

6,000 m ......................... .........................

18.5.2.80. Zebrastreifenmarkierung herstellen, Verkehrsfreigabe
Zebrastreifenmarkierung Typ II als Verkehrsfreigabemarkierung
herstellen.
Verkehrsklasse P 6. Abgerechnet wird der markierte Strich.
Markierung = Fußgängerüberweg / Zebrastreifen
Breite = 0,50 m.
Mit Vormarkierung.

Druckdatum:  20.01.2026 Seite: 241 von 253



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 966 Erfurt, F.-Ebert-Str. / Am Südpark
LV: 966-1 Geh- und Radweg
Gewerk: 18. LT18 - Radwege
Bereich: 18.5. Straßenausstattungen
Abschnitt: 18.5.2. Fahrbahnmarkierungen
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

Markierung mittels mehrkomponentiger, lösungsmittelarmer
Farbe, 
Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

30,000 m ......................... .........................

18.5.2.90. Fahrradpiktogramm herstellen, Verkehrsfreigabe
Fahrradpiktogramm Typ II als Verkehrsfreigabemarkierung
herstellen.
Verkehrsklasse P 6.
Länge = 0,90 m.
Mit Vormarkierung.
Markierung mittels mehrkomponentiger, lösungsmittelarmer
Farbe, 
Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

2,000 St ......................... .........................

18.5.2.100. Pfeilmarkierung herstellen, 2,00 m, Verkehrsfreigabe
Pfeilmarkierung Typ II als Verkehrsfreigabemarkierung
herstellen.
Verkehrsklasse P 6.
Markierung = Pfeil geradeaus, 
Länge = 2,00 m.
Mit Vormarkierung.
Markierung mittels mehrkomponentiger, lösungsmittelarmer
Farbe, 
Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

2,000 St ......................... .........................

18.5.2.110. Verkehrsfreigabemarkierung entfernen
Fläche der Verkehrsfreigabemarkierung reinigen.
(Wasserhochdruckverfahren)

55,000 m2 ......................... .........................
 

Summe 18.5.2. Fahrbahnmarkierungen .........................
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Gewerk: 18. LT18 - Radwege
Bereich: 18.5. Straßenausstattungen
Abschnitt: 18.5.3. Poller
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

18.5.3. Poller

18.5.3.10. Festen Poller liefern und einbauen
Stilpoller Typ "SV Erfurt" Festeinbau
liefern und einbauen.
Poller, Durchmesser 76 mm, Gesamtlänge 1300 mm,
mit angeschweißter Kugel Durchmesser 80 mm und
gewölbter Scheibe Durchmesser 170 mm (lose mit-
geliefert).
Material: Stahl feuerverzinkt und pulverbeschichtet in DB 703.
Gewicht: 8 kg.
Erforderliche Erdarbeiten ausführen, Aufstellung in Boden 
Homogenbereiche A und B, 
Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. 
Fundament Typ A nach IVZ-Norm (entspricht Stahl-Rohr-
pfosten 60 mm). 
Umgebende Fläche entsprechend dem früheren Zustand
herstellen.
Poller mit Konturfolie "3M (TM) Diamond Grade 983"
kennzeichnen. Dazu ist ca. 1 cm unterhalb des Kugel-
kopfes ein weißer und ein roter Ring anzubringen. 
Ringbreite jeweils 55 mm.
Oberer Streifen weiß, unterer Streifen rot.

2,000 St ......................... .........................
 

Summe 18.5.3. Poller .........................

 

Summe 18.5. Straßenausstattungen .........................

 

Summe 18. LT18 - Radwege .........................
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Projekt: 966 Erfurt, F.-Ebert-Str. / Am Südpark
LV: 966-1 Geh- und Radweg
  
Ordnungszahl Kurztext Betrag in EUR
  

4. LT04 - Elektroversorgung - TB

4.1. Baubegleitende Leistungen .........................

4.2. Tiefbauarbeiten .........................
 

Summe 4. LT04 - Elektroversorgung - TB  .........................

4.1. Baubegleitende Leistungen

4.1.1. Ingenieurleistungen .........................

4.1.2. Kontrollprüfungen .........................

4.1.3. Verrechnungssätze .........................
 

Summe 4.1. Baubegleitende Leistungen  .........................

4.2. Tiefbauarbeiten

4.2.1. Erdarbeiten .........................

4.2.2. Wasserhaltung .........................

4.2.3. Kabelschutz .........................
 

Summe 4.2. Tiefbauarbeiten  .........................

6. LT06 - Anlagen Vodafone - TB

6.1. Baubegleitende Leistungen .........................

6.2. Tiefbauarbeiten .........................
 

Summe 6. LT06 - Anlagen Vodafone - TB  .........................

6.1. Baubegleitende Leistungen

6.1.1. Ingenieurleistungen .........................

6.1.2. Kontrollprüfungen .........................

6.1.3. Verrechnungssätze .........................
 

Summe 6.1. Baubegleitende Leistungen  .........................
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Ordnungszahl Kurztext Betrag in EUR
  

6.2. Tiefbauarbeiten

6.2.1. Erdarbeiten .........................

6.2.2. Wasserhaltung .........................

6.2.3. Kabelschutz .........................
 

Summe 6.2. Tiefbauarbeiten  .........................

7. LT07 - Straßenbeleuchtung

7.1. Baubegleitende Leistungen .........................

7.2. Tiefbau .........................

7.3. Ausrüstung .........................
 

Summe 7. LT07 - Straßenbeleuchtung  .........................

7.1. Baubegleitende Leistungen

7.1.1. Ingenieurleistungen .........................

7.1.2. Kontrollprüfungen .........................

7.1.3. Verrechnungssätze .........................
 

Summe 7.1. Baubegleitende Leistungen  .........................

7.2. Tiefbau

7.2.1. Baugruben und Leitungsgräben .........................

7.2.2. Sonstiges .........................
 

Summe 7.2. Tiefbau  .........................

7.3. Ausrüstung

7.3.1. Anlagenübergreifende Leistungen .........................

7.3.2. Installation .........................
 

Summe 7.3. Ausrüstung  .........................
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Ordnungszahl Kurztext Betrag in EUR
  

10. LT10 - Anlagen der EVAG

10.1. Fahrleitungsmast 67n .........................
 

Summe 10. LT10 - Anlagen der EVAG  .........................

10.1. Fahrleitungsmast 67n

10.1.1. Baustelleneinrichtung und Allgemeines .........................

10.1.2. Gründungen .........................

10.1.3. Maste .........................

10.1.4. Seile und Kabel .........................

10.1.5. Querverspannungen / Quertragwerke .........................

10.1.6. Demontage .........................

10.1.7. Kleinleistungen .........................
 

Summe 10.1. Fahrleitungsmast 67n  .........................

11. LT11 - Freiflächengestaltung

11.1. Begrünung .........................
 

Summe 11. LT11 - Freiflächengestaltung  .........................

11.1. Begrünung

11.1.1. Hilfsleistungen, Stundenlohn .........................

11.1.2. Erdarbeiten .........................

11.1.3. Pflanzenlieferung Bäume .........................

11.1.4. Pflanzenlieferung Sträucher .........................

11.1.5. Lieferung und Ausbringung Blumenzwiebeln .........................

11.1.6. Vegetationstechnische Arb., Pflanzarbeiten .........................

11.1.7. Rasenflächen .........................

11.1.8. Fertigstellungspflege .........................
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Projekt: 966 Erfurt, F.-Ebert-Str. / Am Südpark
LV: 966-1 Geh- und Radweg
  
Ordnungszahl Kurztext Betrag in EUR
  

11.1.9. Entwicklungspflege 1. Jahr .........................

11.1.10. Entwicklungspflege 2. Jahr .........................

11.1.11. Entwicklungspflege 3. Jahr .........................

11.1.12. Entwicklungspflege 4. Jahr .........................
 

Summe 11.1. Begrünung  .........................

14. LT 14 - Allgemeine Leistungen

14.1. Baubegleitende Leistungen .........................

14.2. Kampfmittelsondierung .........................
 

Summe 14. LT 14 - Allgemeine Leistungen  .........................

14.1. Baubegleitende Leistungen

14.1.1. Baustelleneinrichtung .........................

14.1.2. Bauschild .........................

14.1.3. Ingenieurleistungen .........................

14.1.4. Straßenreinigung .........................

14.1.5. Sicherung Allgemein .........................

14.1.6. Baumschutz .........................
 

Summe 14.1. Baubegleitende Leistungen  .........................

14.2. Kampfmittelsondierung 

14.2.1. Allgemeine Leistungen .........................

14.2.2. Flächensondierung .........................

14.2.3. Einzelsondierung .........................

14.2.4. Kampfmitteltechnische Baubegleitung .........................
 

Summe 14.2. Kampfmittelsondierung  .........................
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Projekt: 966 Erfurt, F.-Ebert-Str. / Am Südpark
LV: 966-1 Geh- und Radweg
  
Ordnungszahl Kurztext Betrag in EUR
  

18. LT18 - Radwege

18.1. Baubegleitende Leistungen .........................

18.2. Auf- und Abbruch .........................

18.3. Wiederherstellung .........................

18.4. Tiefbauleistungen für Telekommunikation .........................

18.5. Straßenausstattungen .........................
 

Summe 18. LT18 - Radwege  .........................

18.1. Baubegleitende Leistungen

18.1.1. Verkehrsführung .........................

18.1.2. Baustellensicherung .........................

18.1.3. Ingenieurleistungen .........................

18.1.4. Kontrollprüfungen .........................

18.1.5. Verrechnungssätze .........................
 

Summe 18.1. Baubegleitende Leistungen  .........................

18.2. Auf- und Abbruch

18.2.1. Oberbau .........................

18.2.2. Unterbau .........................

18.2.3. Landschaftspflegerische Arbeiten .........................

18.2.4. Sonstiges .........................
 

Summe 18.2. Auf- und Abbruch  .........................

18.3. Wiederherstellung

18.3.1. Untergrund / Unterbau .........................

18.3.2. Schichten ohne Bindemittel .........................

18.3.3. Asphaltschichten .........................
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Projekt: 966 Erfurt, F.-Ebert-Str. / Am Südpark
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Ordnungszahl Kurztext Betrag in EUR
  

18.3.4. Pflasterflächen in ungebundener Bauweise .........................

18.3.5. Pflasterflächen in gebundener Bauweise .........................

18.3.6. Einfassungen .........................

18.3.7. Sonstiges .........................
 

Summe 18.3. Wiederherstellung  .........................

18.4. Tiefbauleistungen für Telekommunikation

18.4.1. Erdarbeiten .........................

18.4.2. Kabelschutz .........................
 

Summe 18.4. Tiefbauleistungen für Telekommu..  .........................

18.5. Straßenausstattungen

18.5.1. Verkehrsschilder .........................

18.5.2. Fahrbahnmarkierungen .........................

18.5.3. Poller .........................
 

Summe 18.5. Straßenausstattungen  .........................

LV 966-1

4. LT04 - Elektroversorgung - TB .........................

6. LT06 - Anlagen Vodafone - TB .........................

7. LT07 - Straßenbeleuchtung .........................

10. LT10 - Anlagen der EVAG .........................

11. LT11 - Freiflächengestaltung .........................

14. LT 14 - Allgemeine Leistungen .........................

18. LT18 - Radwege .........................
 

Summe LV 966-1 Geh- und Radweg  .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 966 Erfurt, F.-Ebert-Str. / Am Südpark
LV: 966-1 Geh- und Radweg
  
Ordnungszahl Kurztext Betrag in EUR
  

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus .........................  EUR

in Höhe von 19,00 %  .........................  EUR

.........................  EUR
 

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 250
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Bieterangabenverzeichnis

Projekt: 966 Erfurt, F.-Ebert-Str. / Am Südpark
LV: 966-1 Geh- und Radweg
  

7.3.2.10. Beleuchtungspunkt (LPH = 5,00 m, Wegoptik)
(TB11)
Hersteller             : '............................'
(TB12)
Typ/Bezeichnung : '............................'

7.3.2.50. Lichtmastkasten mit Überspannungsschutz (Bestandsmast)
(TB11)
Hersteller             : '............................'
(TB12)
Typ/Bezeichnung : '............................'

11.1.2.100. Pflanzgrube verfüllen, Untersubstrat,
(TB11)
Lieferant:     '............................'
(TB12)
Produkt :      '............................'

11.1.2.110. Pflanzgrube verfüllen, Obersubstrat
(TB11)
Lieferant:     '............................'
(TB12)
Produkt :      '............................'

11.1.2.120. Lieferung und Einmischung Bodenverbesserungsstoff
(TB11)
'Fabrikat: ............'

Ausführungsbeschreibung Anlieferung von Gehölzen
(Für Titel Pflanzenlieferung Bäume und Pflanzenlieferung Sträucher)
(TB11)
'Lieferbaumschule: ............'

11.1.6.70. Gießrand
(TB11)
Hersteller:     '............................'

11.1.6.80. Stammschutz mit Arbo-Flex
(TB11)
'Hersteller: ............'

11.1.7.40. Rasenansaat Landschaftsrasen
Zwischen der Friedrich-Ebert-Straße und dem Radweg
(TB11)
'Lieferant: ............'

11.1.7.60. Rasenansaat Landschaftsrasen
Böcklingstraße
(TB11)
'Lieferant:............'
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11.1.8.10. Gehölzbehandlung mit Pflanzenschutzmittel 1. AG
(TB12)
Produkt :      '............................'

11.1.8.20. Gehölzbehandlung mit Pflanzenschutzmittel 2. AG
(TB12)
Produkt :      '............................'

11.1.8.30. Düngung - Solitärsträucher und Hochstämme
(Neupflanzungen und Bestandsbäume entlang der Friedrich Ebert Straße)
(TB11)
Hersteller:     '............................'
(TB12)
Produkt  :      '............................'

11.1.9.10. Gehölzbehandlung mit Pflanzenschutzmittel 1. AG
(TB12)
Produkt :      '............................'

11.1.9.20. Gehölzbehandlung mit Pflanzenschutzmittel 2. AG
(TB12)
Produkt :      '............................'

11.1.9.30. Düngung - Solitärsträucher und Hochstämme
(Neupflanzungen und Bestandsbäume entlang der Friedrich Ebert Straße)
(TB11)
Hersteller:     '............................'
(TB12)
Produkt  :      '............................'

11.1.10.10. Gehölzbehandlung mit Pflanzenschutzmittel 1. AG
(TB12)
Produkt :      '............................'

11.1.10.20. Gehölzbehandlung mit Pflanzenschutzmittel 2. AG
(TB12)
Produkt :      '............................'

11.1.10.40. Düngung - Solitärsträucher und Hochstämme
(Neupflanzungen und Bestandsbäume entlang der Friedrich Ebert Straße)
(TB11)
Hersteller:     '............................'
(TB12)
Produkt  :      '............................'

11.1.11.10. Düngung - Solitärsträucher und Hochstämme
(Neupflanzungen und Bestandsbäume entlang der Friedrich Ebert Straße)
(TB11)
Hersteller:     '............................'
(TB12)
Produkt  :      '............................'
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11.1.11.20. Gehölzbehandlung mit Pflanzenschutzmittel 1. AG
(TB12)
Produkt  :      '............................'

11.1.11.30. Gehölzbehandlung mit Pflanzenschutzmittel 2. AG
(TB12)
Produkt  :      '............................'

11.1.12.10. Düngung - Solitärsträucher und Hochstämme
(Neupflanzungen und Bestandsbäume entlang der Friedrich Ebert Straße)
(TB11)
Hersteller:     '............................'
(TB12)
Produkt  :      '............................'

11.1.12.20. Gehölzbehandlung mit Pflanzenschutzmittel 1. AG
(TB12)
Produkt  :      '............................'

11.1.12.30. Gehölzbehandlung mit Pflanzenschutzmittel 2. AG
(TB12)
Produkt  :      '............................'

14.1.6.60. Freigelegte Wurzelbereiche abdecken, feucht halten Abdeck.Verwert.AN
(TB11)
Hersteller:     '............................'
(TB12)
Fabrikat :      '............................'

14.1.6.70. Wurzelschaden behandeln
(TB12)
Produkt  :      '............................'

14.1.6.90. Belüftung Wurzelraum
(TB11)
Hersteller:     '............................'
(TB12)
Fabrikat :      '............................'

14.1.6.100. Bodenverbesserungsstoff
(TB11)
Hersteller:     '............................'
(TB12)
Produkt  :      '............................'

14.1.6.110. Wassersäcke liefern, einbauen und vorhalten
(TB12)
Produkt  :      '............................'
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