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  1.1 Allgemeine Beschreibung
 Das Grundstück befindet sich in der Scharnhorststraße 
       zwischen den Wohngebäuden Nr. 29 und Nr. 30 in Berlin Mitte 
    und liegt ca. 400 m nördlich der Hauptliegenschaft des 
     Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWE) in der 
   Scharnhorststraße 34-37 und wurde seitens des Ministeriums 
     bis Mai 2025 als außenliegender Parkplatz genutzt. Auf der 
   Nord- und Südseite wird die Liegenschaft durch Wohnbebauung 
   flankiert. Nach Westen schließt der Invalidenfriedhof 
      (Gartendenkmal) an. Die herzurichtende Liegenschaft ist nicht 
  denkmalgeschützt.

      1.2 Lage/ Umfahrt/ Zufahrt
 Die Erschließung des Grundstücks erfolgt von der Ostseite über 
   die Scharnhorststraße. Bei der Scharnhorststraße handelt es 
     sich um eine zweispurige, asphaltierte Wohnstraße. Sie liegt in 
 unmittelbarer Nähe zu den wichtigen Verkehrsachsen 
 Invalidenstraße und Chausseestraße und ist gut in das 
   übergeordnete Straßennetz eingebunden. Die unmittelbare 
    Anbindung an die B96 am Berliner Hauptbahnhof stellt sicher, 
 dass die Scharnhorststraße auch für den Fernverkehr 
  problemlos erreichbar ist.

  1.3 Beschreibung des Grundstücks
       Das Grundstück umfasst eine Größe von ca. 3.490 m2. Im 
  Rahmen einer städtebaulichen Vereinbarung zum Besucher- 
     und Informationszentrum (BIZ) des Deutschen Bundestages 
   zwischen BImA und dem Land Berlin im Jahr 2023 wird das 
   Grundstück geteilt. Ein Drittel des Grundstücks verbleibt im 
     Bundesbesitz. Die übrige Fläche soll gem. Eingriffsgutachten 
       zum B-Plan 1-94 vom 24.05.2023 als naturschutzrechtliche 
   Ausgleichsfläche für den Bezirk Berlin-Mitte in eine öffentliche 
  Grünfläche umgewandelt werden.

  1.4 Historie
   Bis Mitte der 1950er Jahre war das Grundstück Teil des 
   Invalidenfriedhofs. Auf der gesamten Friedhofsfläche fanden 
   Bestattungen statt, es wurden jedoch nur wenige Gräber auf 
   dem Teilabschnitt kartiert. Auf der nun herzurichtenden Fläche 
   sind ein Kriegerdenkmal von 1866 mit Massengrab sowie 
     Einzelgräber dokumentiert. Noch zu DDR-Zeiten wurde der 
   Friedhof geschlossen. Der Bereich der Liegenschaft wurde vom 
   ehemaligen Friedhof getrennt und in den 1970er Jahren mit 
  Garagen und einer Waschhalle bebaut und flächig betoniert. 
 Vermutlich wurden bei diesen Arbeiten keine Gräber geborgen 
   oder umgebettet, sodass bei künftigen Arbeiten mit dem Fund 
   von Gebeinen oder Gräbern gerechnet werden muss. Die 
 Arbeiten mit Eingriff ins Erdreich werden daher durch einen vom 
       AG beauftragten Archäologen begleitet. Vgl. hierzu Punkt 2.9 
  der zusätzlichen technischen Vorbemerkungen.
   Die Garagen, die Grenzmauer zum Invalidenfriedhof sowie die 
 befestigten Flächen und Infrastruktureinrichtungen wurden in 
    einer vorgezogenen Maßnahme 2025 abgebrochen.

  1.5 Bodenverhältnisse
    Es liegt ein Bodengutachten für die Fläche vom 17.07.2024 vor. 
  Die Unterlagen sind dem LV als Anlagen beigefügt.
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   Der Boden weist zwei Homogenbereiche auf. Der 
       Homogenbereich I ([SE] A) wird durch eine sandige Auffüllung 
     charakterisiert und ist der Bodenklasse BK 3 zuzuordnen. Der 
     darunter anstehende Homogenbereich II ([SE]) wird durch 
 anstehende Sande charakterisiert und ist ebenfalls der 
    Bodenklasse BK 3 zuzuordnen.

    Der Boden weist einen guten Versickerungswert von ca. 1,5 bis 
          1,7 *10E-4 kf-Wert nach Hazen auf.

   In den Mischproben gab es keine Auffälligkeiten. Der beprobte 
 Bodenaushub wurde gemäß EBV als unbedenklich eingestuft 
      (Klasse BM-0 Sand).

 Die Beprobung des Bodens sowie das Abfallmanagement 
   erfolgt durch ein durch den AG beauftragtes Ingenieurbüro. Der 
  AN hat hierzu alle erforderlichen Zuarbeiten zu erbringen.

  1.6 Hydrologische Werte
     Der zu erwartende höchste Grundwasserstand (zeHGW) liegt 
           bei ca. 7,5 bis 5,8 m unter GOK (+31,50 m NHN). Der aktuelle 
 Grundwasserstand des Hauptgrundwasserleiters liegt bei 
          +30,50 bis +31,00 m NHN (Stand Mai 2020).

  1.7 Baubeschreibung Freianlagen
     Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) beabsichtigt 
 in der Scharnhorststraße die Gestaltung einer öffentlichen 
   Grünfläche als naturschutzrechtliche Ausgleichsfläche. Die 
 Bearbeitungsfläche ist in zwei Lose aufgeteilt die aber parallel 
  bearbeitet werden und umfasst folgende Bereiche:

   LOS 1:
  · Gestaltung einer öffentlichen Grünfläche als 
        naturschutzrechtliche Ausgleichsfläche, ca.2.320 m2.
  · Wegeverbindung zwischen Grünfläche und Wegenetz des 
       angrenzenden Invalidenfriedhofes, ca. 55 m2
  · Arbeiten im Bereich des öffentlichen Gehweges und 
       Herstellung von einer Gehwegüberfahrt, ca. 50 m2

   LOS 2:
  · Provisorische Herrichtung einer Fläche als Vorhaltung für 
       einen Neubau im Bundesbesitz, ca. 1.170 m2
  · Arbeiten im Bereich des öffentlichen Gehweges sowie 
      Rückbau und Herstellung von je einer Gehwegüberfahrt, ca. 60 
  m2

 Objektbeschreibung
 Die Grünfläche Scharnhorststraße erfüllt die Aufgabenstellung 
 einer Verbindungsfunktion zwischen dem Grünzug an der 
   Südpanke sowie dem Spandauer Schifffahrtskanal. Angrenzend 
 an das Gartendenkmal Invalidenfriedhof entsteht ein 
   kontemplativer Ort mit einer Wegeverbindung, die an das 
  Bestandswegenetz des Invalidenfriedhofes anschließt.

    Das Gelände weist einen Höhensprung von ca. 1,60 m 
   zwischen Scharnhorststraße und Invalidenfriedhof auf. Die 
 Neugestaltung orientiert sich am bestehenden Höhenverlauf mit 
    einem Geländesprung in Richtung Scharnhorststraße von ca. 1 
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     m. Der 2 m breite Weg in wassergebundener Wegedecke 
 erfolgt als barrierefreie Erschließung durch einen Einschnitt in 
   das Gelände. Bodenindikatoren leiten zu den Aufenthaltsflächen 
 mit Bewegungsflächen für Rollstuhlfahrer aus gesägtem 
   Natursteinpflaster. Die befestigten Flächen werden so 
   hergestellt, dass sie von Pflegefahrzeugen befahren werden 
     können (BK 0,3).

 Die Artenvielfalt wird mittels verschiedener Strukturbereiche mit 
   dichteren Gehölzpflanzungen, Staudensäumen und offenen 
     Bereichen erhöht. Ergänzt wird die Gestaltung durch 23 
 Baumneupflanzungen sowie ergänzenden Maßnahmen für den 
   Artenschutz wie Vogelhäuser, Insektenhotels und 
  Totholzbereiche.

 Zugänglichkeit
     Das Gelände soll zukünftig (nachts) an der Scharnhorststraße 
   abgeschlossen werden können. Dazu wird die Fläche mit einer 
 hochwertigen Zaunanlage auf einem Klinkermäuerchen 
     abgegrenzt, in die zwei Toranlagen integriert werden. Der 
 Zugang zur öffentlichen Grünfläche dient für FußgängerInnen 
   und Pflegefahrzeuge. Eine zweite Pflegezufahrt führt auf die im 
  Eigentum der BImA verbleibende Fläche.

 Entwässerung
 Für das Gelände ist eine örtliche und flächige Versickerung 
   vorgesehen. Diese erfolgt durch die Entsiegelung des gesamten 
 Geländes und einen geringen Anteil an befestigten 
   Wegeflächen mit versickerungsfähigen Oberflächen. Tiefer 
 gelegte Bereiche dienen zusätzlich der Speicherung von 
 oberflächigen Niederschlagswasser und der Anreicherung des 
  Grundwassers.
  2.1 Ausschreibungsinhalt
 Grundlage für die Ausführung und Abrechnung der Arbeiten ist 
 die VOB in der neuesten Fassung in allen Teilen und es gelten 
 die entsprechenden ATVs der VOB Teil C in der aktuellsten 
 Fassung sowie die Zusätzlichen Technischen 
     Vertragsbedingungen (ZTV). Darüber hinaus gelten alle zum 
      Ausführungszeitpunkt gültigen EN- und DIN-Normen, 
    Arbeitsstättenrichtlinien, Unfallverhütungsvorschriften, 
   behördlichen Erlasse und Gesetze, Auflagen der Feuerwehr 
  sowie die anerkannten Regeln der Technik.

  Sofern in den Leistungspositionen nicht gesondert beschrieben, 
 gelten die allgemein anerkannten Regeln der Baukunst und 
   Technik, der gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen und 
    Ausführungsbestimmungen nach den DIN-Normen der ATV-
     VOB, Teil C, als beschrieben und sind auch ohne besondere 
  Erwähnung in der Kalkulation zu berücksichtigen.

 Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische 
         Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen Europäische 
   Normen umgesetzt werden, europäisch technische 
    Bewertungen, gemeinsame technische Spezifikationen, 
     Internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch 
     ohne den ausdrücklichen Zusatz: "oder gleichwertig" immer 
  gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.
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  2.2 Maße
 Maßangaben sind den beigefügten Planunterlagen zu 
   entnehmen. Maßangaben in der Leistungsbeschreibung sowie 
    in Ausführungs- und Detailzeichnungen sind vor Ort zu prüfen.

    2.3 Baustrom- und Wasseranschlüsse
   Ein Stromanschluss steht nicht zur Verfügung. Die Versorgung 
   der Baustelle mit Strom ist durch den AN zu organisieren. Die 
    Vergütung erfolgt in den entsprechenden LV-Positionen.

 Ein Hausanschluss für Wasser steht am Anfang der Bauphase 
   noch zur Verfügung. Dieser kann kostenfrei vom AN genutzt 
   werden und wird im Zuge der Arbeiten rückgebaut. Nach dem 
 Rückbau ist durch den AN ein Bauwasseranschluss 
    herzustellen. Die Vergütung erfolgt in den entsprechenden LV-
  Positionen.

  2.4 Zugänglichkeit
 Der Zugang zum Grundstück erfolgt über die bestehende 
 Gehwegüberfahrt in gebundener Bauweise über die 
     Scharnhorststraße. Es wird empfohlen, die Örtlichkeiten vor der 
  Angebotsabgabe zu besichtigen.

  2.5 Arbeitszeiten
   Das Grundstück liegt in einem allgemeinen Wohngebiet. Bei 
   den Ausführungen ist die AVV Baulärm zu beachten. Als 
     Regelarbeitszeit auf der Baustelle gilt werktags 07:00 bis 20:00 
  Uhr.

 Die tatsächliche arbeitstägliche Regelarbeitszeit richtet sich 
  nach dem Bedarf der Baumaßnahme.

 Eine Abweichung von der Regelarbeitszeit ist nur in 
      begründeten Ausnahmefällen möglich, die dem AG mind. 6 WT 
   im Voraus schriftlich mitzuteilen ist. Der AG kann das 
   Abweichen von der Regelarbeitszeit begründet ablehnen, ohne 
      dass den AN dadurch Ansprüche (Nachträge, Behinderung etc.) 
   entstehen. Die Anordnung der Abweichung von der 
 Regelarbeitszeit durch den AG bleibt von dieser Regelung 
  unberührt.

   Die Einholung behördlicher Erlaubnisse für Sonn- und 
     Feiertagsarbeit sowie Ausnahmezulassungen gem. § 10 
 LImSchG Bln für Bauarbeiten während der gesetzlich 
     geschützten Ruhezeiten (Sonn- und Feiertage oder zwischen 
       22:00 Uhr und 06:00 Uhr) erfolgt durch den AN.

  2.6 Baustelleneinrichtung
 Sanitäre Anlagen für die eigenen Arbeitnehmer sind durch den 
    AN zu stellen. Eine gesonderte Vergütung hierfür erfolgt nicht.

   Die Aufteilung der Flächen für die Aufstellung von Material- und 
 Personalcontainern sowie Containern für das Abbruchmaterial 
 ist durch den AN in Abstimmung mit der Objektüberwachung 
  des AG zu planen.

 Sämtliche Zugangswege sind frei von Material zu halten und vor 
    Verschmutzungen zu schützen bzw. arbeitstäglich zu säubern.
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     Lieferungen etc. durch Fremdfirmen dürfen nur erfolgen, wenn 
  der AN selbst vor Ort ist.

 Werden durch den AN nachweislich Flächen im öffentlichen 
   Straßenland benötigt, sind diese eigenverantwortlich zu 
        beantragen (VRAO), herzustellen, vorzuhalten und 
   zurückzubauen. Die Vergütung erfolgt in den entsprechenden 
    LV-Positionen.

     Gerüststellungen, Hebezeuge und sonstige Arbeitshilfen, soweit 
   nicht in Positionen gesondert beschrieben, sind in die 
  Einheitspreise einzukalkulieren.

  2.7 Arbeiten im Öffentlichen Straßenland
 Zur Ausführung der Arbeiten im Bereich öffentlicher Gehweg 
      (Straßen- und Tiefbauarbeiten) muss der AN eine 
   entsprechende Zulassung ULV-Nummer des Landes Berlin 
     besitzen. Der Nachweis über die Zulassung bzw. die Nennung 
 eines geeigneten Nachunternehmers sind bei Angebotsabgabe 
  einzureichen.

  Die Arbeiten umfassen den Rückbau einer Gehwegüberfahrt, 
 die Herstellung von zwei neuen Gehwegüberfahrten sowie 
   Wiederherstellungs- und Anarbeitungsarbeiten im Bereich der 
 Gehwegüberfahrten und des Mauerfundaments an der 
  Grundstücksgrenze.

  2.8 Kampfmittel
   Für die Fläche besteht ein potenzieller Kampfmittelverdacht. Es 
   ist daher erforderlich, dass die Arbeiten kampfmitteltechnisch 
  begleitet werden.

 Eine Gefährdungsabschätzung sowie ein Räumkonzept vom 
    01.11.2025 liegt vor. Die Unterlagen sind dem LV als Anlagen 
   beigefügt. Die Arbeiten mit Eingriff ins Erdreich werden durch 
   einen vom AN beauftragten Feuerwerker begleitet. Alle vor Ort 
 tätigen Mitarbeiter des AN sind entsprechend einzuweisen und 
     zu belehren, wie im Falle eines Fundes zu handeln ist. Es ist 
   damit zu rechnen, dass es zu Verzögerungen im Bauablauf 
   kommen kann. Die Arbeiten in den jeweiligen Bereichen können 
 erst nach Vorliegen einer ordnungsgemäßen Freigabe 
  durchgeführt werden.

     Die Leistung ist durch den AN, ggf. mit Hilfe eines 
     Subunternehmers, der die Genehmigung nach §7 SprengG 
     besitzt, anzubieten. Entsprechend den örtlichen Verhältnissen 
 der Räumstelle gilt ein Verhältnis von einem 
       Befähigungsscheininhaber gem. §20 SprengG zu 1 Arbeitskraft 
        (Sondierer, Helfer). Der Nachweis über die Zulassung bzw. die 
 Nennung eines geeigneten Nachunternehmers sind bei 
    Angebotsabfrage einzureichen. Die Kampmittelberäumung bzw. 
    -begleitung erfolgt parallel zu den Arbeiten der Archäologie. Die 
      Bagger sind gemäß DGUV-I 201-027 zu sichern.

 Alle für die Arbeiten erforderlichen Genehmigungen sind durch 
   den AN einzuholen. Des Weiteren ist die 
        Ausführungsbeschreibung des LV-Titels 1. 3. "Hinweise 
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    Kampfmittelberäumung" vollumfänglich zu berücksichtigen.

  2.9 Archäologische Funde
 In tieferen Bodenbereichen ist möglicherweise mit 
   archäologischen Funden zu rechnen. Ein Grabungskonzept für 
     die Maßnahme von Juli 2025 liegt vor. Die Unterlagen sind dem 
   LV als Anlagen beigefügt. Die Arbeiten mit Eingriff ins Erdreich 
 werden durch einen vom AG beauftragten Archäologen 
   begleitet. Alle vor Ort tätigen Mitarbeiter des AN sind 
   entsprechend einzuweisen und zu belehren, wie im Falle eines 
     Fundes zu handeln ist. Es ist damit zu rechnen, dass es zu 
  Verzögerungen im Bauablauf kommen kann.

  2.10 Herstellung Wasseranschluss
 Zur Bewässerung der zukünftigen öffentlichen Fläche sollen 
 zwei Unterflurhydranten hergestellt und an das bestehende 
 Trinkwassernetz des Invalidenfriedhofes angeschlossen 
   werden. Im Baubereich an den Bestandsbäumen und der 
 Einfriedungsmauer erfolgt die Rohrverlegung in grabenloser 
   Bauweise als HDD-Verfahren gemäß dem Arbeitsblatt DVGW 
          GW 304 / DWA A-125 Punkt 6.1.3.3. Die Leistung ist durch den 
       AN, ggf. mit Hilfe eines Subunternehmers, der die 
          Genehmigung nach DVGW GW302, GN2(A) besitzt, 
   anzubieten. Für die Herstellung in offener Bauweise ist die 
      Zertifizierung nach DVGW GW301, Gruppe W3 für den 
   Werkstoff PE erforderlich. Der Nachweis über die Zulassung 
   bzw. die Nennung eines geeigneten Nachunternehmers sind bei 
  Angebotsabgabe einzureichen.

  2.11 Immissionsschutz
  2.11.1 Lärmschutz
   Die Baustelle liegt in einem innerstädtischen, allgemeinen 
   Wohngebiet, das im Wesentlichen durch Wohngebäude geprägt 
     ist. Bedingt durch die Wohnnutzung in unmittelbarer Nähe, sind 
 auf der Baustelle die Bestimmungen des 
     Bundesimmissionsschutzgesetzes (BImSchG) und der 
 Allgemeinen Verwaltungsvorschrift gegen Baulärm des Landes 
        Berlin (AVV- Baulärm) anzuwenden.

       Die zulässigen Geräuschimmissionswerte betragen: 55 dB(A) 
         tagsüber und 40 dB(A) in der Nacht. Als Nachtzeit gilt die Zeit 
       von 20.00 Uhr bis 7.00 Uhr. Der Einsatz lärmarmer Maschinen 
     gemäß RAL-UZ53 oder Arbeitstechniken sowie die Planung von 
 lärmintensiven Arbeiten unter Berücksichtigung von 
  Schutzzeiten ist zu beachten.

  2.11.2 Vermeidung und Verminderung von Staubemissionen
   Der AN hat sicherzustellen, dass die gesetzlichen 
 Anforderungen im Hinblick auf die Staubbelastung der Baustelle 
   eingehalten werden. Das Entstehen und die Ausbreitung von 
     Staub bei den Arbeiten, Umlade- und Transportprozessen ist auf 
   ein Minimum zu begrenzen. Es ist ein Staubschutzkonzept zu 
  erstellen.

    2.11.3 Boden- und Grundwasserschutz
   Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass gewachsene 
   Bodenschichten besonders schützenswert sind. Der Schutz auf 
 dem Baugrund vorhandener wertvoller Böden oder Biotope 
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   kann beispielsweise durch nicht befahrbare, eingezäunte 
   Schutzflächen erfolgen. Wertvolle Oberböden sollten unter 
     Berücksichtigung der DIN 19639 und DIN 19731 abgeschoben 
     und die Mieten (Bodenaushub) für die Bauphase begrünt 
   werden. Der Boden und das Grundwasser sind durch geeignete 
 Maßnahmen vor Stoffeinträgen und mechanischen Schäden zu 
     schützen. Es ist sicherzustellen, dass der Boden sowie das 
 Grundwasser nicht durch chemische Verunreinigungen 
   kontaminiert werden. Mit dem Gefahrensymbol 
    "Umweltgefährlich" gekennzeichnete Stoffe dürfen nicht in 
   Kontakt mit der Umwelt kommen. Umweltgefährliche 
   Baumaterialien sollten vermieden werden. Der AN muss seine 
 Mitarbeiter auf der Baustelle hinsichtlich der Maßnahmen zum 
   Boden- und Gewässerschutz schulen und dies dokumentieren 
   (Protokolle).

     2.11.4 Schutzumfang von Vegetation, Flächen und Objekten:
 Im rückwertigen Bereich entlang der Grenze zum 
  Invalidenfriedhof befinden sich zu schützende Bestandsbäume. 
 Die Herstellung der Wegeverbindung zum angrenzenden 
 Invalidenfriedhof muss im Kronentraufbereich in 
  Handschachtung erfolgen.

 Zu erhaltene Bäume und Vegetationsflächen sind fachgerecht 
 gemäß Leistungsbeschreibung vor Aufnahme der Arbeiten zu 
   schützen. Alle durch den Bau entstandenen Schäden an den 
 Anlagen und an der vorhandenen Vegetation sind vom AN 
   kostenlos zu beseitigen. Auf die Einhaltung der Richtlinien zum 
  "Schutz von Bäumen und Vegetationsbeständen bei 
       Baumaßnahmen" (R SBB, neueste Fassung) sowie auf die 
      Beachtung der DIN 18920 zum "Schutz von Bäumen, 
 Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei 
   Baumaßnahmen" wird besondere Wert gelegt und diese sind 
  Vertragsbestandteil.

  2.12 Bauabfälle
            siehe LV-Titel 2. Abbrucharbeiten, Bauabfälle "Hinweis Abbruch, 
  Bauabfälle"

  2.13 Baulogistik
 Das Bestandsgelände weist im vorderen Drittel der Fläche 
      einen Höhenversprung von ca. 1 m auf. Das gesamte 
      Grundstück fällt ca. 1,60 m in Richtung Straße ab. Die Baustelle 
 ist ausschließlich über die Scharnhorststraße andienbar und 
   verfügt über keine Baustelleneinrichtungsflächen. Die 
 Herstellung und Beantragung der für die Baustelleneinrichtung 
   notwendigen Flächen im öffentlichen Straßenland inkl. den 
 erforderlichen Sicherungsmaßnahmen soll über den AN 
   erfolgen. Die bestehende Gehwegüberfahrt befindet sich mittig 
 zum Grundstück und kann als Baustellenzufahrt genutzt 
  werden.

 Das Gelände wird an der Grundstücksgrenze zur 
 Scharnhorststraße derzeit durch einen Mauersockel 
     abgefangen. Mit dem Rückbau des Sockels, dem darauf 
 montierten Zaun sowie des integrierten Schiebetors ist eine 
   Abbruchfirma beauftragt. Der Zeitpunkt des Abbruches erfolgt 
      unter Berücksichtigung des Bauablaufs vsl. im Juni 2026. Nach 
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 dem Abbruch ist es erforderlich die Baustelle zur 
 Scharnhorststraße zu sichern und das Gelände zur Grenze hin 
   abzuböschen. Die Fundamente der Bestandsmauer werden 
   durch den AN zurückgebaut. Für den Rückbau sowie die 
 Herstellung der neuen Mauerfundamente ist ein Verbau sowie 
 die Errichtung von BE Flächen im Bereich des Gehweges 
    erforderlich. Die Vergütung erfolgt in den entsprechenden LV-
  Positionen.

    Die notwendigen Haufwerke (das Aushubsvolumen beträgt ca. 
     1.000 m3) können auf der im Besitz der BImA verbleibenden 
   Teilfläche gebildet werden. Auf der Teilfläche ist lediglich eine 
   temporäre Rasenansaat geplant. Gemäß Bodengutachten ist 
     der Boden nicht belastet. Die Beprobung des Bodens, das 
 Schadstoffmanagement sowie das SiGeKo erfolgt durch ein 
  durch den AG beauftragtes Ingenieurbüro.

  2.14 Grobablaufplanung
 Der detaillierte Ablauf Baumaßnahme ist durch den AN in 
  Abstimmung mit der Objektüberwachung des AG zu planen.
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    1. Baustelleneinrichtung

   Standardbesch Baustelleneinrichtungsplan

   Der AN legt innerhalb von 14 Kalendertagen nach 
 Auftragserteilung einen detaillierten Baustelleneinrichtungsplan 
   vor, dieser wird entsprechend bei für den 
 Baustelleneinrichtungsplan relevanten Änderungen vom AN 
     fortgeschrieben, Übergabe digital im Datenformat PDF, analog 
        (Papierform) in 2-facher Ausfertigung.

    

    1.1. Baustelleneinrichtung

          1.1.10. STLB-Bau: 10/2024 000
   Verkehrszeichenplan erstellen

  Verkehrszeichenplan erstellen.

         1,000 St ......................... .........................
    

          1.1.20. STLB-Bau: 10/2024 000
     Verkehrsrechtl.Anordnung einholen

   Verkehrsrechtliche Anordnung einholen, die Gebühren werden 
  auf Nachweis gesondert vergütet.

         1,000 St ......................... .........................
    

          1.1.30. STLB-Bau: 10/2024 000
     Baustelle einrichten, räumen und vorhalten

    Baustelle für sämtliche aufgeführte Leistungen, einrichten, 
    herstellen der dazu erforderlichen Lager- und Arbeitsplätze, 
  Flächen sind im Lageplan ausgewiesen.

         1,000 St ......................... .........................
    

          1.1.40. STLB-Bau: 10/2024 000
   Bauzaun aufstellen räumen auf Gehweg

     Bauzaun, auf befestigtem Untergrund, ohne Befestigung im 
   Untergrund, aus Einzelelementen mit verzinktem 
    Stahlrohrrahmen und Vergitterung, mit Standfüßen, 
     Zaunoberkante über Oberfläche Gelände 2 m, aufstellen und 
    räumen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
    Einzelbeschreibungs-Nr '

   auf öffentlichem Gehweg'.

         70,000 m ......................... .........................
    

 Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung    Druckdatum: 02.02.2026
     Seite:       11 von 134



 Angebotsaufforderung

          Projekt: 07118  Vorplanung Freianlagen, Studie Verwaltungsbau, ..
              LV: 98-1-26 LOS 1: Landschaftsbauarbeiten-Öffentl. Grünfläch..
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

          1.1.50. STLB-Bau: 04/2025 000
   Bauzaun aufstellen räumen zum Nachbargrundstück

     Bauzaun, auf befestigtem Untergrund, ohne Befestigung im 
   Untergrund, aus Einzelelementen mit verzinktem 
    Stahlrohrrahmen und Vergitterung, mit Standfüßen, 
     Zaunoberkante über Oberfläche Gelände 2 m, aufstellen und 
  räumen.

         70,000 m ......................... .........................
    

          1.1.60. STLB-Bau: 10/2024 000
   Bauzaun aufstellen räumen auf Friedhof

     Bauzaun, auf befestigtem Untergrund, ohne Befestigung im 
   Untergrund, aus Einzelelementen mit verzinktem 
    Stahlrohrrahmen und Vergitterung, mit Standfüßen, 
     Zaunoberkante über Oberfläche Gelände 2 m, aufstellen und 
    räumen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
    Einzelbeschreibungs-Nr '

   auf Friedhof'.

         70,000 m ......................... .........................
    

          1.1.70. STLB-Bau: 04/2025 000
     Bauzaun Stahlrohrrahmen verz Vergitterung H 2m 

 vorhalten

     Bauzaun, auf befestigtem Untergrund, ohne Befestigung im 
   Untergrund, aus Einzelelementen mit verzinktem 
    Stahlrohrrahmen und Vergitterung, mit Standfüßen, 
      Zaunoberkante über Oberfläche Gelände 2 m, vorhalten,
    Positionsmenge = Produkt aus '
     210'(Vorhaltemenge)
  mal '
     10'(Vorhaltedauer).

         2.100,000 mMt ......................... .........................
    

          1.1.80. STLB-Bau: 10/2024 000
     Tor abschließbar, Zahlenschloss einbauen ausbauen

          Behelfsmäßiges Tor, abschließbar, 2-flügelig, aus Metallgitter, 
             vorgefertigt, im Bauzaun, Breite über 3,75 bis 4 m, Höhe über 2 
      bis 2,25 m, einbauen und ausbauen.

         1,000 St ......................... .........................
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          1.1.90. STLB-Bau: 04/2025 000
       Tor abschließbar Metallgitter B 3,75-4m H 2-2,25m 

 vorhalten

          Behelfsmäßiges Tor, abschließbar, 2-flügelig, aus Metallgitter, 
             vorgefertigt, im Bauzaun, Breite über 3,75 bis 4 m, Höhe über 2 
      bis 2,25 m, vorhalten,
    Positionsmenge = Produkt aus '
     1'(Vorhaltemenge)
  mal '
     5'(Vorhaltedauer).

         5,000 StMt ......................... .........................
    

          1.1.100. STLB-Bau: 10/2024 000
     Chemie-Toilette aufstellen räumen

     Chemie-Toilette aufstellen und räumen, Ausführung gemäß 
  Einzelbeschreibung,
    Einzelbeschreibungs-Nr '

   für Fremdpersonen'.

         1,000 St ......................... .........................
    

          1.1.110. STLB-Bau: 04/2025 000
     Chemie-Toilette vorhalten

       Chemie-Toilette vorhalten, einschl. wöchentlicher Leerung und 
  Reinigung,
    Positionsmenge = Produkt aus '
     1'(Vorhaltemenge)
  mal '
     5'(Vorhaltedauer)
  Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
    Einzelbeschreibungs-Nr '

   für Fremdpersonen'.

         5,000 StMt ......................... .........................
    

          1.1.120. STLB-Bau: 10/2024 000
   Bauwasseranschluss Hausanschluss einrichten räumen

 Bauwasseranschluss am Hausanschluss einrichten und 
  räumen.

         1,000 St ......................... .........................
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          1.1.130. STLB-Bau: 04/2025 000
   Bauwasseranschluss öffentlicher Gehweg einrichten 

 räumen

    Bauwasseranschluss am Hydranten DN 32, einrichten und 
  räumen.

         1,000 St ......................... .........................
    

          1.1.140. STLB-Bau: 04/2025 000
   Bauwasseranschluss vorhalten

     Bauwasseranschluss am Hausanschluss DN 32, vorhalten,
    Positionsmenge = Produkt aus '
     1'(Vorhaltemenge)
  mal '
     10'(Vorhaltedauer).

         10,000 StMt ......................... .........................
    

          1.1.150. STLB-Bau: 10/2024 000
     Anschlussltg Wasser DN32 verlegen räumen

 Anschlussleitungen auf der Baustelle für die Wasserversorgung 
       der Baulichkeiten der Baustelle, DN 32, verlegen und räumen.

         20,000 m ......................... .........................
    

          1.1.160. STLB-Bau: 04/2025 000
     Anschlussltg Wasser DN32 vorhalten

 Anschlussleitungen auf der Baustelle für die Wasserversorgung 
       der Baulichkeiten der Baustelle, DN 32, vorhalten,
    Positionsmenge = Produkt aus '
     20'(Vorhaltemenge)
  mal '
     10'(Vorhaltedauer).

         200,000 mMt ......................... .........................
    

          1.1.170. STLB-Bau: 10/2024 000
   Wasserzähler einbauen ausbauen

    Wasserzähler, konformitätsbewertet gemäß MessEV, 
              Dauerdurchfluss Q3 4 m3/h, mit Gewindeanschluss, DN 32, 
     einschl. Anschlussverschraubung aus Messing, einbauen und 
  ausbauen.

         3,000 St ......................... .........................
    

 Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung    Druckdatum: 02.02.2026
     Seite:       14 von 134



 Angebotsaufforderung

          Projekt: 07118  Vorplanung Freianlagen, Studie Verwaltungsbau, ..
              LV: 98-1-26 LOS 1: Landschaftsbauarbeiten-Öffentl. Grünfläch..
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

          1.1.180. STLB-Bau: 04/2025 000
   Wasserzähler vorhalten

    Wasserzähler, konformitätsbewertet gemäß MessEV, 
              Dauerdurchfluss Q3 4 m3/h, mit Gewindeanschluss, DN 32, 
      einschl. Anschlussverschraubung aus Messing, vorhalten,
    Positionsmenge = Produkt aus '
     3'(Vorhaltemenge)
  mal '
     10'(Vorhaltedauer).

         30,000 StMt ......................... .........................
    

          1.1.190. STLB-Bau: 04/2025 000
   Baustromanschluss herstellen räumen

 Anschluss innerhalb der Baustelleneinrichtung für die 
   Baustromversorgung der Baulichkeiten der Baustelle, herstellen 
    und räumen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
    Einzelbeschreibungs-Nr '

 Die nächstgelegene Anschlussmöglichkeit im öffentlichen 
   Straßenland liegt auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Die 
   Überbrückung erfolgt mittels Traverse. Die Herstellung der 
    Traverse ist einzukalkulieren.'.

         1,000 St ......................... .........................
    

          1.1.200. STLB-Bau: 04/2025 000
   Baustromanschluss vorhalten

 Anschluss innerhalb der Baustelleneinrichtung für die 
    Baustromversorgung der Baulichkeiten der Baustelle, vorhalten,
    Positionsmenge = Produkt aus '
     1'(Vorhaltemenge)
  mal '
     10'(Vorhaltedauer).

         10,000 StMt ......................... .........................
    

          1.1.210. STLB-Bau: 04/2025 054
   Baustromverteiler Anschlussschrank aufbauen

        Baustromverteiler DIN EN 61439-4 (VDE 0660-600-4), als 
    Anschlussschrank, Bedienung durch elektrotechnischen Laien, 
    mit Berührungsschutzabdeckung DIN EN 50274 (VDE 
    0660-514), Zählerplatz nach den technischen 
  Anschlussbedingungen des zuständigen EVU,
        Anzahl der Zählerfelder '1' St, Gehäuse aus verzinktem Stahl, 
    pulverbeschichtet, Schutzklasse I,
      Bemessungsstrom I Index nA tiefgestellt '63' A, 
    Bemessungsbetriebsspannung 230/400 V AC,
     Bemessungsbelastungsfaktor '0.8', Freiluftaufstellung 

    ...Fortsetzung
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  Fortsetzung...

           ungeschützt, Schutzart IP 44 DIN EN 60529 (VDE 0470-1), 
         Schutzart IK10 DIN EN 62262 (VDE 0470-100),
         min. Umgebungstemperatur '-20' Grad C,
        max. Umgebungstemperatur '40' Grad C,
        max. Umgebungstemperatur täglicher Mittelwert '35' Grad C,
     max. relative Luftfeuchte bei einer Temperatur von 40 Grad C 
              '50' %, Verschmutzungsgrad 3 (schwer) DIN EN 61010-1 (VDE 
   0411-1),
          Höhe über NN '100' m, EMV-Umgebung B Wohnbereiche, 
     geschlossene Bauform, generelle Erweiterung der Verteil- und 
    Endstromkreise nach Abschaltung, Anlage ortsveränderbar, 
         Standmontage, einschl. Rohrgestell, aufbauen, Ausführung 
  gemäß Einzelbeschreibung.

         1,000 St ......................... .........................
    

          1.1.220. STLB-Bau: 04/2025 054
   Baustromverteiler Anschlussschrank betreiben

        Baustromverteiler DIN EN 61439-4 (VDE 0660-600-4), als 
    Anschlussschrank, Bedienung durch elektrotechnischen Laien, 
    mit Berührungsschutzabdeckung DIN EN 50274 (VDE 
    0660-514), Zählerplatz nach den technischen 
  Anschlussbedingungen des zuständigen EVU,
        Anzahl der Zählerfelder '1' St, Gehäuse aus verzinktem Stahl, 
    pulverbeschichtet, Schutzklasse I,
      Bemessungsstrom I Index nA tiefgestellt '63' A, 
    Bemessungsbetriebsspannung 230/400 V AC,
     Bemessungsbelastungsfaktor '0.8', Freiluftaufstellung 
           ungeschützt, Schutzart IP 44 DIN EN 60529 (VDE 0470-1), 
         Schutzart IK10 DIN EN 62262 (VDE 0470-100),
         min. Umgebungstemperatur '-20' Grad C,
        max. Umgebungstemperatur '40' Grad C,
        max. Umgebungstemperatur täglicher Mittelwert '35' Grad C,
     max. relative Luftfeuchte bei einer Temperatur von 40 Grad C 
              '50' %, Verschmutzungsgrad 3 (schwer) DIN EN 61010-1 (VDE 
   0411-1),
          Höhe über NN '100' m, EMV-Umgebung B Wohnbereiche, 
     geschlossene Bauform, generelle Erweiterung der Verteil- und 
    Endstromkreise nach Abschaltung, Anlage ortsveränderbar, 
        Standmontage, einschl. Rohrgestell, betreiben,
    Positionsmenge = Produkt aus '
     1'(Betriebsmenge)
  mal '
     10'(Betriebsdauer).

         10,000 StMt ......................... .........................
    

          1.1.230. STLB-Bau: 10/2024 000
   Verkehrszeichen temporär aufbauen abbauen

     Verkehrszeichen nach StVO, temporär, spezifischer 
        Rückstrahlwert RA1 DIN EN 12899-1, Größe 1 nach 

    ...Fortsetzung
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     Verkehrszeichenkatalog, mit Aufstellvorrichtung, mit 
     Standsicherheitsnachweis, neben der Fahrbahn, TL 
    Aufstellvorrichtungen, aufbauen und abbauen.

         10,000 St ......................... .........................
    

          1.1.240. STLB-Bau: 04/2025 000
        Verkehrszeichen temporär RA1 Gr.1 vorhalten

     Verkehrszeichen nach StVO, temporär, spezifischer 
        Rückstrahlwert RA1 DIN EN 12899-1, Größe 1 nach 
     Verkehrszeichenkatalog, mit Aufstellvorrichtung, mit 
     Standsicherheitsnachweis, neben der Fahrbahn, TL 
    Aufstellvorrichtungen, vorhalten,
    Positionsmenge = Produkt aus '
     10'(Vorhaltemenge)
  mal '
     5'(Vorhaltedauer).

         50,000 StMt ......................... .........................
    

          1.1.250. STLB-Bau: 10/2024 000
     Verkehrseinr. temporär Absperrschrankengitter

 aufbauen abbauen

    Verkehrseinrichtung nach StVO, temporär, 
     Absperrschrankengitter, TL Absperrschranken, spezifischer 
         Rückstrahlwert RA2 DIN EN 12899-1, Länge 2000 mm, 
  aufbauen und abbauen.

         6,000 St ......................... .........................
    

          1.1.260. STLB-Bau: 04/2025 000
       Verkehrseinr. temporär Absperrschrankengitter RA2 L 

  2000mm vorhalten

    Verkehrseinrichtung nach StVO, temporär, 
     Absperrschrankengitter, TL Absperrschranken, spezifischer 
         Rückstrahlwert RA2 DIN EN 12899-1, Länge 2000 mm, 
  vorhalten,
    Positionsmenge = Produkt aus '
     6'(Vorhaltemenge)
  mal '
     5'(Vorhaltedauer).

         30,000 StMt ......................... .........................
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          1.1.270. STLB-Bau: 10/2024 000
     Verkehrseinr. temporär Leitbake aufbauen abbauen

       Verkehrseinrichtung nach StVO, temporär, Leitbake, TL 
       Leitbaken, spezifischer Rückstrahlwert RA2 DIN EN 12899-1, 
      als Schraffenbake, einseitig, aufbauen und abbauen.

         6,000 St ......................... .........................
    

          1.1.280. STLB-Bau: 04/2025 000
       Verkehrseinr. temporär Leitbake RA2 Schraffenbake 

 vorhalten

       Verkehrseinrichtung nach StVO, temporär, Leitbake, TL 
       Leitbaken, spezifischer Rückstrahlwert RA2 DIN EN 12899-1, 
      als Schraffenbake, einseitig, vorhalten,
    Positionsmenge = Produkt aus '
     6'(Vorhaltemenge)
  mal '
     5'(Vorhaltedauer).

         30,000 StMt ......................... .........................
    

          1.1.290. STLB-Bau: 10/2024 000
     Warnleuchte WL1 aufbauen abbauen

       Warnleuchte, temporär, TL Warnleuchten, Warnleuchte Typ 
     WL1, aufbauen und abbauen.

         20,000 St ......................... .........................
    

          1.1.300. STLB-Bau: 04/2025 000
     Warnleuchte WL1 vorhalten

       Warnleuchte, temporär, TL Warnleuchten, Warnleuchte Typ 
     WL1, vorhalten,
    Positionsmenge = Produkt aus '
     5'(Vorhaltemenge)
  mal '
     20'(Vorhaltedauer).

         100,000 StMt ......................... .........................
    

     Hinweis Winterdienst zu Pos. 1.1.330-350

   Der Winterdienst ist für den Zeitraum von Anfang Oktober 2026 
      bis zur Abnahme des Gehweges (vsl. Ende Dezember) 
  einzuplanen.
  Grundsätzlich ist Schnee nach Beendigung des Schneefalls, 
      ggf. auch mehrfach täglich, zu räumen.
   Schnee- und Eisglätte ist unverzüglich nach ihrem Entstehen zu 
     begegnen. Dauert der Schneefall über 20:00 Uhr hinaus an 

    ...Fortsetzung
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   oder tritt nach dieser Zeit Schneefall oder Glättebildung ein, so 
       ist der Winterdienst bis 07:00 Uhr (Sonn- und Feiertags bis 
     09:00 Uhr) des folgenden Tages durchzuführen.

    

    1.1.310. Winterdienst Schnee räumen aufnehmen streuen

    Winterdienst auf öffentlichem Gehweg, außerhalb der Baustelle, 
   auf befestigter begehbarer Fläche, Schnee aufnehmen und auf 
       Flächen des AG lagern, Transportweg bis 1 km, streuen mit 
 abstumpfenden Streustoffen zur Verringerung der 
     Rutschgefahr, beseitigen von Eisbildungen, denen nicht durch 
        Streuen entgegengewirkt werden kann, Fläche ca. 200 m2, 
        abgerechnet wird nach Arbeitseinsatz, inkl. Streumittel, einschl. 
  Streugutbeseitigung.
  Der Einsatz von Auftaumittel jeglicher Art ist untersagt.

         20,000 St ......................... .........................
    

    1.1.320. Bereitschaftsgeld

 Bereitschaftsgeld für Ausführung des Winterdienstes außerhalb 
  der Zeiten der Baustellenbesetzung.
  Abrechnung je Einsatz.

         10,000 St ......................... .........................
    

      1.1.330. An- und Abfahrt

   An- und Abfahrt für Ausführung des Winterdienstes außerhalb 
  der Zeiten der Baustellenbesetzung.
  Abrechnung je Einsatz.

         10,000 St ......................... .........................
    

    

         Summe 1.1. Baustelleneinrichtung .........................
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    1.2. Sicherungsmaßnahmen

          1.2.10. STLB-Bau: 04/2025 000
       Lastverteilerplatten Stahl auf- u. abbauen

        Behelfsüberfahrt, für nichtöffentlichen Verkehr, Länge bis 2 m, 
        Breite bis 3 m, Abdeckung mit Stahl, herstellen und räumen.

          40,000 m2 ......................... .........................
    

          1.2.20. STLB-Bau: 04/2025 000
   Stammschutz Ummantelung herstellen räumen

    Stammschutz durch 40 mm dicken Bohlenmantel einschl. 
     Polsterung gegen den Baum, Stammumfang in 1 m Höhe 
           gemessen über 1 bis 1,5 m, Abstand vom Stamm mind. 25 cm, 
       Höhe mind. 3 m, herstellen und räumen.

         8,000 St ......................... .........................
    

          1.2.30. STLB-Bau: 04/2025 000
   Stammschutz Ummantelung vorhanden abbauen

    Stammschutz durch 40 mm dicken Bohlenmantel einschl. 
     Polsterung gegen den Baum, Stammumfang in 1 m Höhe 
           gemessen über 1 bis 1,5 m, Abstand vom Stamm mind. 25 cm, 
      Höhe mind. 3 m, abbauen und auf der Baustelle geordnet 
  lagern.

         6,000 St ......................... .........................
    

          1.2.40. STLB-Bau: 04/2025 000
   Stammschutz Ummantelung vorhalten

    Stammschutz durch 40 mm dicken Bohlenmantel einschl. 
     Polsterung gegen den Baum, Stammumfang in 1 m Höhe 
           gemessen über 1 bis 1,5 m, Abstand vom Stamm mind. 25 cm, 
       Höhe mind. 3 m, vorhalten,
    Positionsmenge = Produkt aus '
     14'(Vorhaltemenge)
  mal '
     10'(Vorhaltedauer).

         110,000 StMt ......................... .........................
    

    

         Summe 1.2. Sicherungsmaßnahmen .........................
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   Hinweise Kampfmittelberäumung

      1. Kampfmittelräumung (KMR)

 Im Rahmen der Maßnahme erforderliche Bodeneingriffe werden 
   archäologisch begleitet. Da es einen potenziellen 
   Kampfmittelverdacht gibt, müssen diese Arbeiten auch 
  kampfmitteltechnisch begleitet werden.

     Die Leistung ist durch den AN, ggf. mit Hilfe eines 
     Subunternehmers, der die Genehmigung nach §7 SprengG 
       besitzt, anzubieten. Die KMR bzw. Begleitung erfolgt parallel zu 
  den Arbeiten der Archäologie.

 Entsprechend den örtlichen Verhältnissen der Räumstelle wird 
       ein Verhältnis von einem Befähigungsscheininhaber, gem. § 20 
          SprengG, zu 1 Arbeitskraft (Sondierer, Helfer).
 Alle zur Dokumentation der Leistungen notwendigen 
 Bestandsvermessungen des AN müssen vor dem Beginn der 
  Arbeiten durchgeführt werden.
 Alle für die Arbeiten erforderlichen Genehmigungen sind durch 
  den AN einzuholen.
 Die Kampfmittelräumung erfolgt entsprechend den Regeln der 
 Baufachlichen Richtlinie Kampfmittelräumung des Bundes und 
 unter Einhaltung der im Land Berlin geltenden technischen 
  Regeln zur Kampfmittelräumung.
 Vom AN dürfen Kampfmittel zur Identifizierung zunächst nur 
     freigelegt werden. Durch Befähigungsscheininhaber nach §20 
 SprengG ist über den weiteren Umgang mit den gefundenen 
   Kampfmitteln zu entscheiden. Wenn Zweifel an der 
     Transportfähigkeit bestehen, ist die Entscheidung des KTI 242 
     des LKA Berlin einzuholen, ggf. erfolgt eine Sprengung vor Ort 
     durch die selbige. Es ist dem AN verboten, Munition oder 
   Munitionsteile zu vernichten, zu delaborieren und zu 
  entschärfen.
   Alle gefundenen Kampfmittelteile sind dem LKA KTI 242 zu 
  übergeben.
 Das Tageslager ist durch den AN im Bereich der BE 
       einzurichten, vorzuhalten und zu sichern (einzäunen). Es dürfen 
 nur diebstahlsichere Aufbewahrungsbehälter mit 
     Bauartzulassung gem. BAM verwendet werden. Kampfmittel 
 sind nach Kaliber und Herkunft getrennt und gegen Verrutschen 
     gesichert, aufzubewahren. Für den Betrieb des Tageslagers ist 
       eine Betriebsanweisung zu erstellen, in der u.a. die 
   Aufbewahrungsmenge, die Zutrittsberechtigungen und andere 
 sicherheitsrelevante Bestimmungen in Abstimmung mit dem AG 
  festgelegt werden.
 Vor dem Einsatz von Baggern sind die entsprechenden Flächen 
 mit Kabelsuchgeräten abzusuchen und die entsprechenden 
     Stellen vorzuschachten. Die Bagger sind gemäß DGUV-I 
   201-027 zu sichern.
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    1.3. Kampfmittelbegleitung

    1.3.10. Räumstelleinrichtung KMR herstellen und räumen

    Räumstelleneinrichtung für Kampfmittelräumung (KMR) 
     herstellen und räumen. Einschl. Beschaffen von geeigneten 
  Flächen für die Räumstelleneinrichtung.

   Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel anfahren und 
  betriebsfertig aufstellen.

   Lagerplatz Bereitstellung Kampfmittel, einschließlich Sortierplatz 
      zur Separation von Kampfmitteln einrichten, sichern, räumen.
 Es dürfen nur Aufbewahrungsbehälter mit Bauartzulassung 
       gem. Bundesanstalt für Materialforschung (BAM) verwendet 
  werden.

    Zusatzausrüstung für in der KMR eingesetzte Geräte (Bagger, 
         Radlader) gem. DGUV-Information 201-027 für Geräte und 
    Personal vorhalten, betreiben und unterhalten.

        1,000 psch  .........................
    

    1.3.20. Räumstelleinrichtung KMR vorhalten

 Vorhalten der Räumstelleneinrichtung für die Dauer der 
    Sondier- und Räumarbeiten.

       Einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dergleichen gehören zum 
  Leistungsumfang.

   Stillstandzeiten werden nur vergütet, wenn die Ursachen vom 
  AG zu vertreten sind.

 Die Dauer des Vorhaltens wird nach vollständigen Monaten 
     abgerechnet. Teilzeiten werden nach Kalendertagen zu 1/30 des 
  Einheitspreises abgerechnet.

         6,000 Wo ......................... .........................
    

      1.3.30. Unterweisung/Belehrung Baustellenpersonal

    Unterweisung zu "Arbeiten in kampfmittelbelasteten Bereichen" 
 des gesamten Personals auf der Baustelle  vor Beginn
 der Arbeiten durch einen weisungsbefugten FTA 
    Befähigungsscheininhaber nach §20 SprengG.

   Wiederholungen der Einweisung/Belehrung bei 
   Personalwechsel sind einzukalkulieren. Die Unterweisung ist 
  schriftlich zu dokumentieren.

        1,000 psch  .........................
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      1.3.40. Gestellung Personal kampfmitteltechn. Baubegleitung 
 Tagessatz

 Kampfmitteltechnische Baubegleitung der archäologischen 
 Grabungen mit Gestellung Personal 
         (Befähigungsscheininhabers nach § 20 SprengG, Helfer) inkl. 
      aller notwendigen Sonden, Geräte, Werkzeuge und Sicherheits- 
   ausrüstung für Baubegleitung, optische Kontrolle von 
     Aushubgut, Identifizieren, Freilegen und Bergen von 
  Kampfmitteln.

     Arbeitstag: bis 9 h Einsatzzeit vor Ort
   Abruf der Leistungen mit 2 AT Vorlauf

 Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaß des AN und
  Bestätigung des AG.

         20,000 d ......................... .........................
    

      1.3.50. Gestellung Personal kampfmitteltechn. Baubegleitung 
 Halbtagessatz

 kampfmitteltechnische Baubegleitung der archäologischen 
 Grabungen mit Gestellung Personal 
         (Befähigungsscheininhabers nach § 20 SprengG, Helfer) inkl. 
     aller notwendigen Sonden, Geräte, Werkzeuge und 
   Sicherheitsausrüstung für Baubegleitung, optische Kontrolle von 
     Aushubgut, Identifizieren, Freilegen und Bergen von 
 Kampfmitteln
      1/2 Arbeitstag: bis 4,5 h Einsatzzeit vor Ort
   Abruf der Leistungen mit 2 AT Vorlauf

 Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaß des AN und
  Bestätigung des AG.

         8,000 d ......................... .........................
    

          1.3.60. Sprengen/Entschärfen, Vor- und Nachbereitung

   Alle Aufwendungen zur technischen, personellen und 
 materiellen Vorbereitung und Nachbereitung einer Entschärfung 
     oder Sprengvorbereitung, Sprengdurchführung. Nachbereitung 
    inkl. Sammeln von Splittern.
   Die Sprengung bzw. Entschärfung selbst erfolgt durch das
   LKA KTI 242.
   Arbeitsunterbrechungen für das Personal von bis zu 6h sind 
  einzukalkulieren.

         1,000 St ......................... .........................
    

      1.3.70. Dokumentation der Räumergebnisse, Teilfreigaben

     Aufwendungen der An- und Abmeldung der Räumstelle, der 
    ...Fortsetzung
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     täglichen Dokumentation nach BFR KMR TS A-9.4.10. und 
 KMRDOC während der Räummaßnahme sowie tabellarische 
   Darstellung des Munitions- und Kampfmittelaufkommens und 
 Teilfreigaben der Haufwerke und beräumten Flächen als 
  Lagepläne.
 Die Übergabe an die BÜ erfolgt fortlaufend digital und analog 
     (Papierform/Digital).

        1,000 psch  .........................
    

    1.3.80. Abschlussbericht KMR

  Dokumentation der Kampfmittelräumung als Abschlussbericht, 
          Übergabeformat analog (Papierform) und digital, (pdf) gemäß 
     Baufachlichen Richtlinien Kampfmittelräumung (BFR KMR) und 
  KMRDOC sowie der im Land Berlin gültigen Richtlinien.

         1,000 St ......................... .........................
    

    

         Summe 1.3. Kampfmittelbegleitung .........................

    

         Summe 1. Baustelleneinrichtung .........................
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      2. Abbrucharbeiten, Bauabfälle

     Hinweis Abbruch, Bauabfälle

   Hinweis Abbruch, Bauabfälle
 Anfallendes Verpackungsmaterial und überschüssiges 
 Baumaterial bleibt Eigentum des AN und ist ordnungsgemäß in 
 eigener Regie gemäß den Anforderungen der 
      Gewerbeabfallverordnung (GewAbfV) zu entsorgen.

   Verpackungsmaterial, überschüssiges Baumaterial und 
 Baustellenabfälle des AN sind auf der Baustelle in gesonderten 
   verschließbaren Containern zu sammeln. Das Verbringen oben 
 genannter Abfälle in die Sammelbehälter für Bauabfälle des 
   Auftraggebers ist untersagt. Gefüllte Container sind ohne 
  Aufforderung und unverzüglich abzufahren.

 Die Zwischenlagerung auf dem Gelände darf nur nach 
 Genehmigung durch die Bauleitung und nur in geschlossenen 
  Containern erfolgen.

   Die anfallenden Kosten für das Aufstellen, Vorhalten und 
 Beseitigen der Container ist eine Nebenleistung und in die 
  Einheitspreise der entsprechenden Positionen einzurechnen.

 Alle Abfallarten
   Es ist das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz vom 
    24.02.2012 und Änderung vom 02.03.2023 in der jeweils 
   gültigen Fassung mit allen Rechtsgrundlagen, Verordnungen 
    und Merkblättern zur Vermeidung, Wiederverwendung, 
   Recycling, Verwertung und Beseitigung von Abfällen 
  anzuwenden.

 Daneben ist das gültige Berliner Landesabfallrecht bei der 
  Entsorgung zugrunde zu legen.

 Die Regelungen und Erläuterungen zum Landesabfallrecht und 
 zum behördlichen Vollzug in Berlin sind in der jeweils aktuellen 
  Fassung zu beachten:

      · Merkblatt 1 "Bauherrenpflichten im Land Berlin - 
   Anforderungen der Abfallwirtschaftsbehörde" von der 
       Senatsverwaltung für Umwelt/ Abfallbehörde (vgl. letzte 
   Aktualisierung 07/23)
     · Merkblatt 2 "Hinweise zur Entsorgung von Gefährlichen 
     Abfällen, die bei Baumaßnahmen im Land Berlin anfallen" von 
       der Senatsverwaltung für Umwelt/ Abfallbehörde (vgl. letzte 
   Aktualisierung 07/23)
     · Merkblatt 4 "Hinweise zur Entsorgung von mineralischen 
    Bauabfällen, die bei Baumaßnahmen im Land Berlin anfallen" 
       von der Senatsverwaltung für Umwelt/ Abfallbehörde (vgl. letzte 
   Aktualisierung 09/24)

 Die Deklarationsanalytik und die verbindliche Abfalldeklaration 
    ...Fortsetzung
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  Fortsetzung...

 erfolgen grundsätzlich über den Auftraggeber und seinen hierfür 
  Bevollmächtigten.

 Eigenständig durch den AN genommene Proben und Analysen 
  werden grundsätzlich nicht anerkannt.

 Jeder auf der Baustelle anfallende Abfall ist je 
 Abfallschlüsselnummer getrennt in verschließbaren Containern 
   zu sammeln. Von der Regelung der artenspezifischen Trennung 
   der Bauabfälle kann nur abgewichen werden, wenn der 
 Auftraggeber in einer entsprechenden Position des 
   Leistungsverzeichnisses festlegt hat, dass die Entsorgung der 
   gemischten Bau- und Abbruchabfälle über eine 
 Abfallsortieranlage oder der mineralischen Gemische über eine 
 Abfallaufbereitungsanlage oder direkt zur Deponierung zu 
  erfolgen hat.

  Gefüllte Container sind unverzüglich abzufahren.
 Vor dem Abtransport der Bauabfälle ist die abzurechnende 
    Menge durch Unterschrift/ Signatur auf dem Übernahmeschein/ 
  Begleitschein zu bestätigen.

   Grundsätzlich sind in die Abbruch- und Entsorgungspositionen 
   folgende Punkte einzukalkulieren, wenn es keine besonderen 
  Leistungen nach der VOB sind:

  · Aufschütten der Haufwerke
    · Transport der Abfälle zum Container bzw. zu Haufwerksfläche
  · sortenreine Demontage
  · Kosten für das jeweilige Nachweisverfahren

 Die Entsorgungskosten werden bei einem 
 Einzelentsorgungsnachweis für gefährlichen Abfall zur 
   Beseitigung bzw. zur Verwertung unmittelbar vom AG an den 
     Deponiebetreiber bzw. an die Verwertungs-/ Behandlungsanlage 
  gezahlt und in der Regel vorab gesondert ausgeschrieben.

 Die Entsorgungsgebühren der SBB werden ebenfalls vom AG 
  direkt übernommen.

   Bei allen weiteren Entsorgungs- und Verwertungspositionen 
     sind die Deponie- bzw. Annahmegebühren in die 
  Entsorgungspositionen einzukalkulieren.

   Der Nachweis über die erfolgte Verwertung/ Beseitigung ist der 
  Bauleitung unverzüglich und unaufgefordert zuzuleiten.

 Grundlage für die Abrechnung bilden die ordnungsgemäß 
   ausgefüllten Nachweisbelege, das Aufmaß und die Belege der 
   Annahmestelle über die erfolgte Verwertung/ Beseitigung 
  (Wiegekarten und Eintrag der Annahmestelle auf dem 
    Übernahmeschein/ Begleitschein).
 Die Übernahmescheine in Papierform sind durch den AN 
 bereitzustellen und einzukalkulieren

    ...Fortsetzung
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  Allgemeiner Hinweis:
 In Abhängigkeit von den bei der Durchführung der 
 Baumaßnahme anfallenden Abfallarten werden nachfolgende 
  Vorbemerkungen ganz oder in Teilen Vertragsbestandteil:

   a) nicht gefährlicher Abfall
 Bei der Entsorgung nicht gefährlicher mineralischer Bauabfälle 
   ist die in §6 KrWG geregelte fünfstufige Abfallhierarchie zu 
   beachten, mit der eine grundsätzliche Rangfolge für 
 Maßnahmen der Vermeidung von Abfällen sowie der 
     Vorbereitung zur Wiederverwendung, des Recyclings, der 
     sonstigen (insbesondere energetischen) Verwertung und der 
  Beseitigung von Abfällen festgelegt ist.
 In diesem Sinne sind die Ziele der ErsatzbaustoffV durch eine 
 bestmögliche Verwertung von mineralischen Abfällen zu 
   gewährleisten. Die vom AN vorgesehenen Entsorgungsanlagen 
 sind in tabellarischer Form je Abfallschlüssel und Fraktion 
 spätestens zur Anlaufberatung der Objektüberwachung 
  vorzulegen.

 Für den Transport der nicht gefährlichen Abfälle ist eine gültige 
     Anzeige von Sammlern, Beförderern, Händlern und Maklern von 
   Abfällen an die zuständige Behörde erforderlich. Diese ist nach 
   Aufforderung der Vergabestelle unverzüglich vorzulegen, jedoch 
  spätestens vor Auftragserteilung.
 Die Fahrzeuge sind während des Transports von nicht 
 gefährlichen Abfällen auf öffentlichen Straßen mit der Warntafel 
     "A" zu kennzeichnen.

 Ein vereinfachter Entsorgungsnachweis im Sinne der 
   Verordnung über Verwertungs- und Beseitigungsnachweise ist 
 für die Entsorgung von nicht gefährlichem Abfall in der Regel 
   nicht erforderlich, sofern dieser nicht von der 
 Objektüberwachung oder vom Entsorger für spezielle 
  Fraktionen gefordert wird.

 Als Beleg über die Abfuhr und die Annahme des nicht 
 gefährlichen Abfalls ist das Übernahmescheinformular in 
 Papierform als rechnungsbegründende Unterlage zu 
   verwenden, auszufüllen und vor Abfahrt durch die örtliche 
  Bauleitung gegenzeichnen zu lassen.
 Bei Abrechnung von mineralischen Abfällen nach 
                 Materialklassen (z.B. gemäß ErsatzbaustoffV: RC1, RC2, RC3 
           oder BMF1, BMF2, BMF3 etc.) sind diese oder die 
    entsprechenden LV-Positionen im Feld Vermerke zu notieren. 
   Daneben ist im Feld Vermerke die Anfallstelle (Ort der 
    Baustelle) zu vermerken.

 Alternativ können nach Prüfung eines vom AN vorzulegenden 
 Musters und Freigabe seitens der Objektüberwachung im 
 Einzelfall geeignete vergleichbare Dokumente wie 
 Wiegescheine oder Lieferscheine zur Dokumentation und als 

    ...Fortsetzung
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  rechnungsbegründende Unterlage verwendet werden.

 Auf diesen Dokumenten müssen folgende Angaben enthalten 
  sein:

  · Name und Anschrift des Abfallerzeugers
  · Anfallstelle
      · Abfallart, Abfallschlüssel und Abfallmenge, Materialklasse
  · Name und Anschrift des Transporteurs
    · Name und Anschrift der Verwertungs-/ Beseitigungsanlage

 Der AN ist für die sortengerechte Demontage und die 
 fachtechnisch richtige Verwertung aller recyclingfähigen nicht 
 gefährlichen Abfälle in zugelassenen Entsorgungsanlagen 
 gemäß den Regelungen der Gewerbeabfallverordnung 
      (GewAbfV) verantwortlich, sofern der Auftraggeber als 
  Abfallerzeuger gilt.

   Sollten im Bauverlauf zusätzliche, aus technischen oder 
 wirtschaftlichen Gründen nicht vermeidbare Gemische 
      bezüglich gemischtem Bauschuttes (AVV 170707) und 
        gemischten Baustellenabfällen (AVV 170904) anfallen, sind 
 diese vom AN gemäß den Anforderungen der 
     Gewerbeabfallverordnung (GewAbfV) zu begründen und zu 
  dokumentieren.

 Vom AN ist eine Dokumentation der Erfassung und Entsorgung 
        von Bau- und Abbruchabfällen nach §8 Abs. 3 GewAbfV nach 
  Abschluss der Entsorgungsvorgänge vorzulegen.

   b) gefährlicher Abfall
 Gefährlicher Abfall zur Beseitigung unterliegt der 
   Andienungspflicht bzw. gefährlicher Abfall zur Verwertung der 
 Anzeigepflicht an die Sonderabfallgesellschaft Brandenburg 
    Berlin (SBB).

    Das Merkblatt 2 "Hinweise zur Entsorgung von gefährlichen 
     Abfällen, die bei Baumaßnahmen im Land Berlin anfallen" von 
   der Senatsverwaltung für Umwelt/ Abfallbehörde ist in der 
        jeweils aktuellen Fassung (vgl. letzte Aktualisierung 07/23) zu 
  beachten.

 Für den Transport der Abfälle ist eine gültige 
      Transportgenehmigung bzw. Erlaubnis für Sammler, Beförderer, 
 Händler und Makler von gefährlichen Abfällen oder eine Anzeige 
     von Sammlern, Beförderern, Händlern und Maklern von Abfällen 
   erforderlich. Diese ist nach Aufforderung der Vergabestelle 
   unverzüglich vorzulegen, jedoch spätestens vor 
   Auftragserteilung. Die Fahrzeuge sind während des Transports 
 von gefährlichen Abfällen auf öffentlichen Straßen mit der 
      Warntafel "A" zu kennzeichnen.

 Grundlage des Nachweisverfahrens bildet die Verordnung über 
    ...Fortsetzung
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   Verwertungs- und Beseitigungsnachweise 
       (Nachweisverordnung) vom 20.10.2006, geändert am 
     28.04.2022. Ab dem 01.04.2010 ist das elektronische 
  Nachweisverfahren bei gefährlichen Abfällen anzuwenden.

     Im BBR wird für die Online-Dienste das Software-Programm 
     "ZEDAL" von der ZEDAL AG in Recklinghausen eingesetzt.

 Die Entsorgung gefährlicher Abfälle erfolgt über 
  Einzelentsorgungsnachweise.

 Nur in Ausnahmefällen ist nach vorheriger Beantragung und 
   Freigabe seitens des BBR-Abfallbeauftragten eine Entsorgung 
  über Sammelentsorgungsnachweise zulässig.

 Bei einer Entsorgung der gefährlichen Abfälle über einen 
 Sammelentsorgungsnachweis sind ein gültiger 
 Sammelentsorgungsnachweis und ein Zuweisungsbescheid 
   notwendig. Diese sind nach Aufforderung der Vergabestelle 
    unverzüglich vorzulegen, jedoch spätestens zur Anlaufberatung.

 Als Beleg der Entsorgung ist bei Sammelentsorgung der 
   Übernahmeschein in Papierform oder digital zu verwenden. Der 
 Übernahmeschein ist vor Abfuhr vom Einsammler zur 
   Unterschrift bzw. Signatur an den Beauftragten des AG zu 
 übersenden

 Der AN hat neben dem Übernahmeschein eine Kopie des 
 dazugehörigen Begleitscheins aus dem elektronischen Register 
 des Einsammlers bei der Abrechnung als 
  rechnungsbegründende Unterlage zu übergeben.

 Bei Entsorgung von gefährlichen Abfällen über ein freiwilliges 
 oder gesetzlich vorgeschriebenes Rücknahmesystem ist die 
 Zulässigkeit der vorgesehenen Annahmestelle vom AN vorab zu 
  belegen.

 Es ist ein baustellenbezogener Verbleibnachweis gemäß den 
   Anforderungen der gesetzlichen Regelungen bzw. der 
 individuellen genehmigungsrechtlichen Anforderungen als 
  rechnungsbegründende Unterlage vorzulegen.

    

    2.1. Abbruchmaßnahmen

          2.1.10. STLB-Bau: 04/2025 084
     Rückbau Natursteinplatten granit (Charlottenburger 

   Platte), 
   Wiederverwendung, Gehweg

    Rückbau des Plattenbelages außen, aus Natursteinplatten, 
             Dicke 12 cm, einschl. Bettung aus Kiessand, Dicke 5 cm, in 
    Gehwegen, nicht schadstoffbelastet,
   Abfall ist nicht gefährlich, ohne Festlegung eines 

    ...Fortsetzung
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         Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA, Wichte des 
          Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 28 kN/m3, Geräteeinsatz ist 
         möglich, max. Gesamtgewicht bis 3,5 t, Ausführung staubarm 
   TRGS 559,
  aufgenommene Stoffe zur Wiederverwendung sortieren, 
     sammeln, wiederverwendbare Stoffe seitlich lagern, nicht 
   wiederverwendbare Stoffe sammeln, und auf der Baustelle 
  lagern.

          9,000 m2 ......................... .........................
    

          2.1.20. STLB-Bau: 04/2025 084
      Rückbau Mosaikpflaster ungebunden, Wiederverwendung, 

 Gehweg

    Rückbau des Pflasterbelages außen, aus Naturstein-
          Mosaikpflaster, Dicke 50 mm, einschl. Bettung aus Kiessand, 
        Bettungsdicke 5 cm, in Gehwegen, nicht schadstoffbelastet,
   Abfall ist nicht gefährlich, ohne Festlegung eines 
         Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA, Wichte des 
          Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 28 kN/m3, Geräteeinsatz ist 
         möglich, max. Gesamtgewicht bis 3,5 t, Ausführung staubarm 
   TRGS 559,
  aufgenommene Stoffe zur Wiederverwendung sortieren, 
     sammeln, wiederverwendbare Stoffe seitlich lagern, nicht 
   wiederverwendbare Stoffe sammeln, und auf der Baustelle 
  lagern.

          37,000 m2 ......................... .........................
    

          2.1.30. STLB-Bau: 04/2025 084
       Rückbau Bordstein Naturstein A1, Wiederverwendung, 

   Gehweg/Straße

   Rückbau des Bordsteins aus Naturstein, nicht 
  schadstoffbelastet,
   Abfall ist nicht gefährlich, ohne Festlegung eines 
           Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA, Form A 1, 
         einschl. Fundament aus Beton, Bettungsdicke 20 cm, Wichte 
          des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 28 kN/m3, Geräteeinsatz 
     ist möglich, max. Gesamtgewicht der Geräte ohne 
     Beschränkung, Ausführung staubarm TRGS 559,
  aufgenommene Stoffe zur Wiederverwendung sortieren, 
     sammeln, wiederverwendbare Stoffe seitlich lagern, nicht 
   wiederverwendbare Stoffe sammeln, und auf der Baustelle 
  lagern.

         9,000 m ......................... .........................
    

          2.1.40. STLB-Bau: 04/2025 084
       Trag- / Frostschutzschicht lösen u. laden

      Rückbau der Befestigung ohne Bindemittel, aus Schotter-Splitt-
    ...Fortsetzung
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      Brechsand-Gemisch, nicht schadstoffbelastet,
   Abfall ist nicht gefährlich, ohne Festlegung eines 
         Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA, Wichte des 
            Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 19 kN/m3, Dicke über 30 bis 
   40 cm,
        Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 10 t, 
    Ausführung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe zur 
      Entsorgung sortieren, sammeln, im Behälter des AN lagern, 
    Behältergröße nach Wahl des AN, auf LKW des AN laden,
  die Entsorgung wird gesondert vergütet.

          50,000 m3 ......................... .........................
    

          2.1.50. STLB-Bau: 10/2024 084
       Schacht Beton DN800 T 2-3m abbrechen nicht 

         schadstoffbelastet 24kN/m3 Geräteeinsatz mgl. laden 
 LKW AN 
      ges.Vergüt.Entsorg.

    Abbruch des Schachtes aus unbewehrtem Beton, Normalbeton, 
  Betonfestigkeitsklasse nach Prüfung,
  Betonfestigkeitsklasse '

   C40/50'
           Durchmesser 800 mm, Tiefe über 2 bis 3 m, im Rahmen einer 
    Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
   Abfall ist nicht gefährlich, Werte gemäß 
     Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten, gemischter 
            Bauschutt Klasse RC-1 nach EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 1, 
         Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 24 kN/m3,
        Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 10 t, 
      Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, staubarm TRGS 559,
     aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, auf LKW 
  des AN laden,
  die Entsorgung wird gesondert vergütet.

         1,000 St ......................... .........................
    

          2.1.60. STLB-Bau: 04/2025 002
       Schacht verfüllen, anschütten u. verdichten

   Schächte profilgerecht verfüllen und anschütten einschl. Stoffe 
         verdichten, Arbeiten mit Gerät, Schichtdicke über 150 bis 200 
            cm, Breite der Sohle über 0,6 bis 0,7 m, Schotter, liefern.

          10,000 m3 ......................... .........................
    

          2.1.70. STLB-Bau: 04/2025 002
   Bodenhindernis Mauerwerk abbrechen sammeln laden LKW AN

   Hindernis im Boden aus Mauerwerk, abbrechen und im Behälter 
    ...Fortsetzung
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     des AN sammeln, auf LKW des AN laden, Entsorgung wird 
     gesondert vergütet, Abfall ist nicht gefährlich, nicht 
    schadstoffbelastet, Behältergröße nach Wahl des AN.

          11,000 m3 ......................... .........................
    

          2.1.80. STLB-Bau: 04/2025 002
     Bodenhindernis Mauerwerk/Beton abbrechen sammeln laden 

 LKW AN

   Hindernis im Boden aus Mauerwerk und Beton, abbrechen und 
    im Behälter des AN sammeln, auf LKW des AN laden, 
    Entsorgung wird gesondert vergütet, Abfall ist nicht gefährlich, 
    nicht schadstoffbelastet, Behältergröße nach Wahl des AN.

          5,000 m3 ......................... .........................
    

          2.1.90. STLB-Bau: 04/2025 002
   Bodenhindernis Beton abbrechen sammeln laden LKW AN

   Hindernis im Boden aus Beton, abbrechen und im Behälter des 
     AN sammeln, auf LKW des AN laden, Entsorgung wird 
     gesondert vergütet, Abfall ist nicht gefährlich, nicht 
    schadstoffbelastet, Behältergröße nach Wahl des AN.

          5,000 m3 ......................... .........................
    

          2.1.100. STLB-Bau: 04/2025 002
   Bodenhindernis Stahlbeton abbrechen sammeln laden LKW 

 AN

   Hindernis im Boden aus Stahlbeton, abbrechen und im Behälter 
     des AN sammeln, auf LKW des AN laden, Entsorgung wird 
     gesondert vergütet, Abfall ist nicht gefährlich, nicht 
    schadstoffbelastet, Behältergröße nach Wahl des AN.

          5,000 m3 ......................... .........................
    

          2.1.110. STLB-Bau: 04/2025 002
   Bodenhindernis Stahl abbrechen sammeln laden LKW AN

   Hindernis im Boden aus Stahl, abbrechen und im Behälter des 
     AN sammeln, auf LKW des AN laden, Entsorgung wird 
     gesondert vergütet, Abfall ist nicht gefährlich, nicht 
    schadstoffbelastet, Behältergröße nach Wahl des AN.

          5,000 m3 ......................... .........................
    

        2.1.120. Restmüll bzw. Mischmüll aufnehmen u. laden

   Restmüll bzw. Mischmüll auf dem Baugelände lagernd und bei 
   den Boden- und Abbrucharbeiten anfallendes Material nicht 

    ...Fortsetzung
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        brennbar, sammeln, separieren u. auf LKW des AN laden.

      Der Anfall von gemischten Baustellenabfällen (AVV 170904) ist 
 vom Auftragnehmer gemäß den Anforderungen der 
  Gewerbeabfallverordnung zu begründen und zu dokumentieren.

  Entsorgung wird gesondert vergütet.

          10,000 m3 ......................... .........................
    

          2.1.130. STLB-Bau: 04/2025 003
       Pflanzl. Bodendecke abräumen aufnehmen u. laden

     Pflanzliche Bodendecke abräumen, aufnehmen, fördern und auf 
    LKW AN laden, Entsorgung wird gesondert vergütet, 
          Schichtdicke bis 3 cm, Bewuchs Gras-Kraut-Aufwuchs, 
    Wuchshöhe bis 15 cm.

          50,000 m2 ......................... .........................
    

    

         Summe 2.1. Abbruchmaßnahmen .........................
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    2.2. Materialentsorgung

         STLB-Bau: 10/2024 087
   Standardbesch Übernahmeschein

  Der Übernahmeschein ist vom AN vorzubereiten.

    

         STLB-Bau: 10/2024 087
   Standardbesch Abfallbegleitschein

  Der Abfallbegleitschein ist vom AN vorzubereiten.

    

          2.2.10. STLB-Bau: 04/2025 087
               Abfall AVV170504 Boden/Stein EBV 2023 BM-0 bis 100km, 

 nicht schadstoffbelastet

        Bau- und Abbruchabfälle, Boden, Steine und Baggergut,
      nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-
       Verordnung) 170504 Boden/Stein,
   nicht schadstoffbelastet, Werte gemäß 
    Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten,
    Charakterisierung Bodenmaterial Klasse BM-0 Sand nach EBV 
        2023, Anlage 1, Tabelle 3,
    auf Fahrzeug lagernd, mit LKW des AN transportieren, 
         entsorgen, max. Gesamtgewicht bis 25 t, zur 
       Verwertungsanlage, Transportweg bis 100 km, Vergütung der 
  Entsorgung gegen Nachweis.

         2.110,000 t ......................... .........................
    

      2.2.20. Gemäß Position 2.2.10.
         STLB-Bau: 04/2025 087
            Wie vor, jedoch Boden BM-F1 nach EBV 2023, nicht 

 schadstoffbelastet

     Charakterisierung Bodenmaterial Klasse BM-F1 nach EBV 
       2023, Anlage 1, Tabelle 3
 schadstoffbelastet

         100,000 t ......................... .........................
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      2.2.30. Gemäß Position 2.2.10.
         STLB-Bau: 04/2025 087
            Wie vor, jedoch Boden BM-F2 nach EBV 2023, nicht 

 schadstoffbelastet

     Charakterisierung Bodenmaterial Klasse BM-F2 nach EBV 
       2023, Anlage 1, Tabelle 3
 schadstoffbelastet

         50,000 t ......................... .........................
    

      2.2.40. Gemäß Position 2.2.10.
         STLB-Bau: 04/2025 087
            Wie vor, jedoch Boden BM-F3 nach EBV 2023, nicht 

 schadstoffbelastet

     Charakterisierung Bodenmaterial Klasse BM-F3 nach EBV 
       2023, Anlage 1, Tabelle 3
 schadstoffbelastet

         10,000 t ......................... .........................
    

          2.2.50. STLB-Bau: 04/2025 087
            Abfall AVV170101 Beton EBV RC-1 bis 50km, nicht 

 schadstoffbelastet

          Bau- und Abbruchabfälle, Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik,
      nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-
     Verordnung) 170101 Beton,
   nicht schadstoffbelastet, Werte gemäß 
    Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten,
    Charakterisierung gemischter Bauschutt Klasse RC-1 nach EBV 
        2023, Anlage 1, Tabelle 1,
      auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren, 
       entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zur 
       Verwertungsanlage, Transportweg bis 50 km, Vergütung der 
  Entsorgung übernimmt AN.

         50,000 t ......................... .........................
    

          2.2.60. STLB-Bau: 04/2025 087
            Abfall AVV170102 Ziegel EBV RC-1 bis 50km, nicht 

 schadstoffbelastet

          Bau- und Abbruchabfälle, Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik,
      nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-
     Verordnung) 170102 Ziegel,
   nicht schadstoffbelastet, Werte gemäß 
    Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten,
    Charakterisierung gemischter Bauschutt Klasse RC-1 nach EBV 
        2023, Anlage 1, Tabelle 1,
      auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren, 

    ...Fortsetzung
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       entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zur 
       Verwertungsanlage, Transportweg bis 50 km, Vergütung der 
  Entsorgung übernimmt AN.

         20,000 t ......................... .........................
    

          2.2.70. STLB-Bau: 04/2025 087
              Abfall AVV170102 Ziegel/Beton EBV RC-1 bis 50km, nicht 

 schadstoffbelastet

          Bau- und Abbruchabfälle, Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik,
      nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-
        Verordnung) 170107 Gemische aus Beton, Ziegel, Fliesen und 
  Keramik,
   nicht schadstoffbelastet, Werte gemäß 
    Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten,
    Charakterisierung gemischter Bauschutt Klasse RC-1 nach EBV 
        2023, Anlage 1, Tabelle 1,
      auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren, 
       entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zur 
       Verwertungsanlage, Transportweg bis 50 km, Vergütung der 
  Entsorgung übernimmt AN.

         9,000 t ......................... .........................
    

          2.2.80. STLB-Bau: 04/2025 087
         Abfall AVV170904 gem. Bau- und Abbruchabfälle bis 

   50km, 
 nicht schadstoffbelastet

    Sonstige Bau- und Abbruchabfälle,
      nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-
       Verordnung) 170904 gemischte Bau- und Abbruchabfälle,
  nicht schadstoffbelastet,
      auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren, 
       entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zur 
       Beseitigungsanlage, Transportweg bis 50 km, Vergütung der 
    Entsorgung übernimmt AN, Mengenermittlung nach Wiegekarte.

         9,000 t ......................... .........................
    

          2.2.90. STLB-Bau: 04/2025 087
           Abfall AVV170405 Eisen/Stahl bis 50km, nicht 

 schadstoffbelastet

      Bau- und Abbruchabfälle, Metalle,
      nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-
       Verordnung) 170405 Eisen/Stahl,
  nicht schadstoffbelastet,
      auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren, 

    ...Fortsetzung
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       entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zur 
       Verwertungsanlage, Transportweg bis 50 km, Vergütung der 
    Entsorgung übernimmt AN, Mengenermittlung nach Wiegekarte.

         39,250 kg ......................... .........................
    

          2.2.100. STLB-Bau: 04/2025 087
          Abfall AVV200201 Garten- und Parkabfälle bis 50km, 

 nicht 
 schadstoffbelastet

      Siedlungsabfälle, Garten- und Parkabfälle,
      nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-
     Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle,
  nicht schadstoffbelastet,
      auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren, 
       entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zur 
       Verwertungsanlage, Transportweg bis 50 km, Vergütung der 
  Entsorgung übernimmt AN.

         10,000 t ......................... .........................
    

          2.2.110. STLB-Bau: 10/2024 087
      Abfall gefährlich AVV170106* schadstoffbelastet bis 

  50km 
     Vergüt.Entsorg. AG

          Bau- und Abbruchabfälle, Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik,
      gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-
     Verordnung) 170106* Gemische aus oder getrennte Fraktionen 
      von Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik,
    schadstoffbelastet, Zuordnung nach Haufwerksbeprobung, 
       gemäß Analyse, Schadstoff 2 Quecksilber, Schadstoff PAK 
           TRGS 524, DGUV-Regel 101-004, TRGS 551,
     auf Baustelle lagernd, in staubdichten, geschlossenen Behälter 
        des AN laden, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, max. 
   Gesamtgewicht ohne Beschränkung, Behältergröße nach Wahl 
        des AN, zur Beseitigungsanlage, Transportweg bis 50 km, 
 Entsorgungsnachweis gemäß Nachweisverordnung ist 
    erforderlich, Vergütung der Entsorgung übernimmt AG.

         20,000 t ......................... .........................
    

          2.2.120. STLB-Bau: 04/2025 087
        Abfall gefährlich AVV170106* Gemisch Beton, Ziegel 

   schadstoffbelastet bis 50km

          Bau- und Abbruchabfälle, Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik,
      gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-
     Verordnung) 170106* Gemische aus oder getrennte Fraktionen 
      von Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik,
    schadstoffbelastet, Zuordnung nach Haufwerksbeprobung, 
       gemäß Analyse, Schadstoff 2 Quecksilber, Schadstoff PAK 

    ...Fortsetzung
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           TRGS 524, DGUV-Regel 101-004, TRGS 551,
     auf Baustelle lagernd, in staubdichten, geschlossenen Behälter 
        des AN laden, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, max. 
   Gesamtgewicht ohne Beschränkung, Behältergröße nach Wahl 
        des AN, zur Beseitigungsanlage, Transportweg bis 50 km, 
 Entsorgungsnachweis gemäß Nachweisverordnung ist 
    erforderlich, Vergütung der Entsorgung übernimmt AG.

         10,000 t ......................... .........................
    

          2.2.130. STLB-Bau: 04/2025 087
      Abfall gefährlich AVV170503* Boden und Steine 

   schadstoffbelastet bis 50km

        Bau- und Abbruchabfälle, Boden, Steine und Baggergut,
      gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-
      Verordnung) 170503* Boden und Steine,
   schadstoffbelastet, ohne Festlegung eines 
        Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA,
    auf Fahrzeug lagernd, mit LKW des AN transportieren, 
         entsorgen, max. Gesamtgewicht bis 25 t, zur 
      Verwertungsanlage, Transportweg bis 50 km, 
 Entsorgungsnachweis gemäß Nachweisverordnung ist 
    erforderlich, Vergütung der Entsorgung gegen Nachweis.

         20,000 t ......................... .........................
    

          2.2.140. STLB-Bau: 04/2025 087
         Behälter bereitstellen Deckel abschließbar 8-10m3, 1 

 Monat

       Behälter bereitstellen, mit Deckel, abschließbar, Behältergröße 
            über 8 bis 10 m3, Schadstoffabfall, sortenrein, Bereitstellung für 
  einen Monat.

         5,000 St ......................... .........................
    

      2.2.150. Gemäß Position 2.2.140.
         STLB-Bau: 04/2025 087
     Wie vor, jedoch umsetzen

 umsetzen

         2,000 St ......................... .........................
    

    

         Summe 2.2. Materialentsorgung .........................

    

           Summe 2. Abbrucharbeiten, Bauabfälle .........................
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    3. Übergeordnete Leistungen

    3.1. Dokumentation und Nachweise

      3.1.10. Örtliche Feststellungen /Beweissicherung

 Vor Beginn der Bauarbeiten hat der AN gemeinsam mit dem AG 
   bzw. der Objektüberwachung alle an das Grundstück 
 angrenzende baulichen Anlagen zu begehen und visuell mit 
         Bezug auf VOB/B §3 Nr. 4 zu prüfen.
 Der bestehende Zustand ist festzustellen sowie schriftlich und 
   fotografisch zu dokumentieren. Eine entsprechende 
   Niederschrift ist dem AG zu übergeben. Einzubeziehen sind 
   auch Flächen außerhalb des Baustellenbereichs, wenn sie für 
    den Baustellenbetrieb und -verkehr benutzt werden.

   Sofern kein Protokoll angefertigt wird, erkennt der AN den 
  einwandfreien Zustand an.

 Unterlässt der AN die sofortige schriftliche Anzeige erkennbarer 
     Schäden, so ist er für alle Nachteile, die dem AG daraus 
  entstehen haftbar.

        1,000 psch  .........................
    

      3.1.20. Schlussdokumentation, Bestandsunterlagen

 Dokumentation unter Zugrundelegung des
         - Allgemeinen Anhangs- Kennzeichnungs-, Strukturierungs- und 
    CAD- Vorgaben.

 Die Anforderungen an die vom AN zu erstellende 
   Dokumentation zu Art und Umfang der Kennzeichnung, zur 
   Anwendung des AKS sowie zu CAD- Vorgaben werden nach 
       Auftragserteilung entsprechend der Kapitel 1, 2 und 3 und den 
     zugehörigen Anhängen/ Formatvorlagen in Kapitel 6 der 
  Dokumentationsrichtlinie des BBR konkretisiert.

 Die vollständige Dokumentationsrichtlinie steht im Internet auf 
          der Homepage des BBR unter www.bbr.bund.de > Service > 
   baufachliche Regelungen > Dokumentationsrichtlinie zu 
  Einsichtnahme und als Download zur Verfügung.

  Umfang und Format:
    Die Zeichnungen sind in Papierform farbig 2-fach und in
        schwarz/ weiß 1-fach zu übergeben, die restlichen Unterlagen
       in Papierform schwarz/ weiß 3-fach.
   Neben der Papierform sind alle genannten, durch den AN
 erstellten Unterlagen als Dateien in einem Austauschformat
      (digital, gemäß Dokumentationsrichtlinie) dem AG zur 
  Verfügung zu stellen.
  Der Dokumentationsschein ist zu verwenden.
 Die Dokumentation ist parallel zur Ausführung der Bauleistung

    ...Fortsetzung
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  Fortsetzung...

  zu erstellen und fortzuschreiben.

 Die Bestandsdokumentation ist spätestens zur 
 Schlussrechnung komplett vom Auftragnehmer an
  den Auftraggeber zu übergeben.

       Für fertiggestellte Bauteile/ -bereiche, die in Nutzung/ Betrieb
     genommen werden können, hat der Auftragnehmer 10 Tage
 nach Aufforderung durch den Auftraggeber diesen Teil der
  Dokumentation zu übergeben.

  Hinweis:
   Diese Position beinhaltet auch Grund- und Nebenleistungen
     nach der VOB/ Teil C, die bei der Bildung des EP entsprechend
  zu berücksichtigen sind.

        1,000 psch  .........................
    

    

         Summe 3.1. Dokumentation und Nachweise .........................
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      3.2. Werk- und Montageplanung

    3.2.10. Werkplanung und statische Berechnung Mauersockel

   Erstellung einer Werk- und Montageplanung für Mauerwerk EN 
   1996, freistehenden Wand als Klinkersichtmauerwerk vollfugig 
   im Kreuzverband gemauert in allen Teilen inkl. erforderlicher 
     Detaillierung zur Freigabe durch den AG, einschl. der 
 erforderlichen Berechnungen zum statischen Nachweis 
     (Werkstatik) auf Grundlage der vorliegenden Ausführungspläne.

   Zur Werk- und Montageplanung gehören insbesondere auch die 
   Detailpläne, die erforderlichen bauphysikalischen und statischen 
 Nachweise sowie die Einhaltung der freigegebenen 
  Ausführungspläne.

     inkl. Erstellung eines Schal- und Bewehrungsplans für das 
  Mauerfundament.

 Die Werkplanung ist vor Herstellung der Bauüberwachung unter 
 Berücksichtigung der Fertigungsfrist und der Vorleistung dem 
  Auftraggeber zur Prüfung und Freigabe vorzulegen.
       - Pläne 1-fach, gefaltet und gelocht
          - Pläne 1-fach, als pdf-Datei.

 Nur durch den Auftraggeber freigezeichnete Pläne sind zur 
  Ausführung freigegeben.

 Ausführung Mauer gemäß Detailplan 
       D10115GSMAUA500_DT005

        1,000 psch  .........................
    

        3.2.20. Werk- und Montageplanung Zaun- und Toranlage

   Erstellung und Übergabe der Werk- und Montageplanung durch 
 den Auftragnehmer nach Aufmaß vor Ort für die folgenden 
    Zaunanlagen inkl. aller zugehörigen Bestandteile:

    - Zaunanlage Scharnhorststraße auf Mauersockel inkl. zwei 
 Toranlagen
     - Zaunanlage Nördliche Grenze (zum Nachbargrundstück Nr. 
  29)

   Zur Werk- und Montageplanung gehören insbesondere die 
   Detailpläne, die erforderlichen bauphysikalischen Nachweise 
  sowie die Einhaltung der freigegebenen Ausführungspläne.

 Die Werkplanung ist vor Herstellung der Bauüberwachung unter 
 Berücksichtigung der Fertigungsfrist und der Vorleistung dem 
  Auftraggeber zur Prüfung und Freigabe vorzulegen.
       - Pläne 1-fach, gefaltet und gelocht
          - Pläne 1-fach, als pdf-Datei.

    ...Fortsetzung
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  Fortsetzung...

 Nur durch den Auftraggeber freigezeichnete Pläne sind zur 
  Ausführung freigegeben.

        1,000 psch  .........................
    

      3.2.30. Werk- und Montageplanung Randeinfassung Stahlkante

   Erstellung und Übergabe der Werk- und Montageplanung durch 
   den Auftragnehmer nach Aufmaß vor Ort für die Stahlkante, H 
      ca. 40 cm am Erinnerungshain inkl. aller zugehörigen 
  Bestandteile.

   Zur Werk- und Montageplanung gehören insbesondere die 
   Detailpläne, die erforderlichen bauphysikalischen Nachweise 
  sowie die Einhaltung der freigegebenen Ausführungspläne.

 Die Werkplanung ist vor Herstellung der Bauüberwachung unter 
 Berücksichtigung der Fertigungsfrist und der Vorleistung dem 
  Auftraggeber zur Prüfung und Freigabe vorzulegen.
       - Pläne 1-fach, gefaltet und gelocht
          - Pläne 1-fach, als pdf-Datei.

 Nur durch den Auftraggeber freigezeichnete Pläne sind zur 
  Ausführung freigegeben.

        1,000 psch  .........................
    

    

           Summe 3.2. Werk- und Montageplanung .........................
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    3.3. Bemusterungen

        3.3.10. Musterfläche Natursteinpflaster, WWd u. Einfassung 
 herstellen

 Musterfläche zur Bemusterung der Natursteinvarietäten und der 
 Wassergebunden Wegedecke auf zu liefernder 
       Schottertragschicht, inkl. dynamischer Schicht gem. Details und 
      Angaben der Bauüberwachung lage-, höhen- und profilgerecht 
      verlegen, verfugen und dem AG/BÜ zur Freigabe vorstellen. 
    Inkl. Einfassung der Fläche.

      Größe der Fläche ca. 1,5 x 1,0 m

   Die Musterflächen müssen das Verlegemuster, die Farbgebung 
  und die Oberflächen darstellen.

  Beispielhafte Aufteilung der Fläche:
      - 40 x 100 cm Großsteinpflaster mit grüner Fuge, 
  Gesteinsvarietät 1
          - 30 x 100 cm Großsteinpflaster gesägt, Gesteinsvarietät 1 gem. 
 Ausführungsbeschreibung 
        - 1 m Leitstreifen Großsteinpflaster, Gesteinsvarietät 2 gem. 
 Ausführungsbeschreibung
     - 50 x 100 cm Wassergebundene Wegedecke
      - 1 m Einfassung Großsteinpflaster, Gesteinsvarietät 1

         1,000 St ......................... .........................
    

      3.3.20. Gemäß Position 3.3.10.
     wie vor, jedoch Musterfläche aufnehmen

   Musterfläche der Vorposition aufnehmen, Steine zum späteren 
  Wiedereinbau sorgfältig reinigen und seitlich lagern.

     Größe der Fläche 1,5 x 1,0 m

 Ausführung der Position bedarf der Freigabe durch die
  Bauüberwachung.

         1,000 St ......................... .........................
    

      3.3.30. Handmuster Stahlelemente Zaun, Tafeln und Stahlkante

     Anfertigen bzw. liefern von Handmustern der Stahlelemente, die 
      die endständigen Elemente in Form, Farbgebung, Oberflächen, 
   Profilierungen und Querschnitten exakt darstellen. Handmuster 
       in Größe ca. DIN A4. Im Einzelnen sind zu bemustern:

    - Zaunanlage Scharnhorststraße + Nachbar Nord
  - Stahltafel Eingang Scharnhorststraße
  - Gedenktafel Stahl
  - Stahlkante Einfassung Erinnerungshain

    ...Fortsetzung

 Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung    Druckdatum: 02.02.2026
     Seite:       43 von 134



 Angebotsaufforderung

          Projekt: 07118  Vorplanung Freianlagen, Studie Verwaltungsbau, ..
              LV: 98-1-26 LOS 1: Landschaftsbauarbeiten-Öffentl. Grünfläch..
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     
  Fortsetzung...

 Die Bestellung der Stahlelemente ist erst nach erfolgreicher 
  Bemusterung mit Freigabe durch den AG möglich.

         4,000 St ......................... .........................
    

    

         Summe 3.3. Bemusterungen .........................

    

         Summe 3. Übergeordnete Leistungen .........................
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    4. Erdbau

   Hinweise Erdarbeiten

 Im Rahmen der Maßnahme erforderliche Bodeneingriffe werden 
   archäologisch begleitet. Da es einen potenziellen 
   Kampfmittelverdacht gibt, müssen diese Arbeiten auch 
   kampfmitteltechnisch begleitet werden. Die zusätzlichen 
  technischen Vorbemerkungen sowie die Positionen des LV-
        Titels 1. 3. "Kampfmittelbegleitung" sind vollumfänglich bei allen 
  Erdarbeiten zu berücksichtigen.

   Die Kampfmittelberäumung bzw. -begleitung erfolgt parallel zu 
   den Arbeiten der Archäologie. Die Erdarbeiten müssen in 
 Abstimmung mit dem Feuerwerker sowie des Archäologen 
          lageweise in einer Stärke von i.d.R. 30 cm erfolgen. Die 
 einzelnen Lagen werden jeweils sondiert sowie archäologisch 
     begutachtet. Es ist damit zu rechnen, dass es zu 
  Verzögerungen im Bauablauf kommen kann.

 Besondere Anforderung Kampfmittel
          Werden bei den Arbeiten Maschinen (z.B. Bagger) eingesetzt, 
 sind die Sicherheitsanforderungen der DGUV Information 
    201-207 einzuhalten. Diese beinhalten die Sicherung der 
 Frontscheibe mittels Panzerglasscheibe und einen verstärkten 
   Fußraum. Für den Aushub wird ein Grabenräumlöffel 
  empfohlen.

 Eine Gefährdungsabschätzung sowie Räumkonzept in 
   Anlehnung an BFR KMR vom 01.11.2025 liegt vor und wird bei 
  Auftragserteilung zur Verfügung gestellt.

 Besondere Anforderung Archäologie
 Der Erdaushub hat mit einem zahnlosen Löffel oder 
  Böschungshobel mit rückwärtsfahrendem Bagger zu erfolgen.

     Ein Grabungkonzept der Maßnahme 2757_2025 vom 
  15.06.2024 liegt vor und wird bei Auftragserteilung zur 
  Verfügung gestellt.

 Die besonderen Erschwernisse im Hinblick auf die 
 kampfmitteltechnische und archäologische Baubegleitung 
 sofern nicht gesondert beschrieben sind in die nachfolgenden 
  EP Preise einzukalkulieren.

    

    4.1. Herstellung

          4.1.10. STLB-Bau: 04/2025 003
      Oberboden Lageweise abtragen u. auf Haufwerk setzen, 

     Abtrag-H 20-30cm

       Oberboden, profilgerecht abtragen, laden, fördern und auf Miete 
    ...Fortsetzung
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  Fortsetzung...

           setzen, Bodengruppe 1 DIN 18915 (organisch), eine 
        Bodengruppe, Bodengruppe 1 SE DIN 18196 (enggestufter 
         Sand), Abtragshöhe über 20 bis 30 cm.

          938,000 m3 ......................... .........................
    

      4.1.20. Gemäß Position 4.1.10.
         STLB-Bau: 04/2025 003
      Wie vor, jedoch  in Handarbeit;

 in Handarbeit

          90,000 m3 ......................... .........................
    

          4.1.30. STLB-Bau: 04/2025 003
     wie vor, jedoch im Böschungsbereich

       Oberboden, profilgerecht abtragen, laden, fördern und auf Miete 
           setzen, Bodengruppe 1 DIN 18915 (organisch), eine 
        Bodengruppe, Bodengruppe 1 SE DIN 18196 (enggestufter 
           Sand), Neigung Abtragfläche 1:3 bis 1:2, Abtragshöhe über 20 
    bis 30 cm.

          175,000 m3 ......................... .........................
    

          4.1.40. STLB-Bau: 04/2025 003
       Füllboden liefern auftragen, D 35-40cm

         Unterboden, liefern, profilgerecht auftragen, Bodengruppe 2a 
          DIN 18915 (nicht bindig, sandig), eine Bodengruppe, 
        Bodengruppe 1 SE DIN 18196 (enggestufter Sand), 
      Auftragsdicke über 35 bis 40 cm.

          100,000 m3 ......................... .........................
    

          4.1.50. STLB-Bau: 04/2025 006
       Verbau einbauen rückbauen Graben T bis 1,25m B bis 1m

       Verbau DIN 18303 einbauen, Verbau wieder rückbauen, für 
       Graben, Verbautiefe bis 1,25 m, Breite der Sohle zwischen den 
         Bekleidungen bis 1 m, eine Bodengruppe, Bodengruppe 1 SE 
     DIN 18196 (enggestufter Sand).

          75,000 m2 ......................... .........................
    

          4.1.60. STLB-Bau: 04/2025 002
           Suchgraben in Handvorschachtung, B 0,5-0,6m, T bis 0,8m

      Boden der Gräben, ab Geländeoberfläche, profilgerecht lösen, 
        seitlich lagern, verfüllen, verdichten, Arbeiten von Hand, 
    verdrängten Boden seitlich lagern, Abfall ist nicht gefährlich, 
 ohne Festlegung eines Zuordnungskriteriums 
         LAGA/DepVO/EBV/RuVA, mit Behinderung durch Baumwurzeln 

    ...Fortsetzung
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  Fortsetzung...

          DIN 18920, Breite der Sohle über 0,5 bis 0,6 m, Aushubtiefe bis 
   0,8 m,
        Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 SE 
       DIN 18196 (enggestufter Sand), Tiefe oberer Horizont des 
     Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des 
    Homogenbereiches bis 2 m,
     Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020, 
  Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.

          5,200 m3 ......................... .........................
    

          4.1.70. STLB-Bau: 04/2025 002
       Boden Einzelfundament T 0,5m lösen u. laden

    Boden für Einzelfundament, ab Geländeoberfläche,
       profilgerecht lösen, fördern, im Behälter des AN sammeln, auf 
  LKW des AN laden,
   die Entsorgung wird gesondert vergütet, Abfall ist nicht 
     gefährlich, nicht schadstoffbelastet, ohne Festlegung eines 
         Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA, Behältergröße 
  nach Wahl des AN,
      Gesamtbreite über 0,75 bis 1 m,
      Gesamtlänge über 0,75 bis 1 m,
    Aushubtiefe bis 1 m,
        Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 SU 
           DIN 18196 (Sand-Schluff-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des 
     Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des 
    Homogenbereiches bis 5 m,
     Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020, 
  Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.

          9,000 m3 ......................... .........................
    

          4.1.80. STLB-Bau: 04/2025 002
       Boden Streifenfundament T bis 1,25m; Mauer

    Boden für Streifenfundament, ab Geländeoberfläche,
        profilgerecht lösen, fördern, lagern, Abfall ist nicht gefährlich, 
    nicht schadstoffbelastet, Zuordnung nach Haufwerksbeprobung,
  Verbau wird gesondert vergütet,
    Aushubtiefe bis 1,25 m,
        Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 SE 
       DIN 18196 (enggestufter Sand), Tiefe oberer Horizont des 
     Homogenbereiches von 1 m, Tiefe unterer Horizont des 
    Homogenbereiches bis 2 m,
     Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020, 
  Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.

          22,000 m3 ......................... .........................
    

    

         Summe 4.1. Herstellung .........................
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         Summe 4. Erdbau .........................
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      5. Oberbau, Deckschichten

    5.1. Wege

     *** Ausführungsbeschreibung 1
     Ausführungsbeschreibung Naturstein Allgemein ff. Positi

    

    Ausführungsbeschreibung Naturstein Allgemein ff. 
 Positionen

 Ausführungshinweise Naturstein Allgemein

 Die verwendeten Natursteine und Natursteinprodukte sollten 
 vorzugsweise aus nationalem Abbaugebieten stammen und den 
 für die Gesteinsvarietäten benannten Abbaugebieten 
     entsprechen. Die angebotenen Natursteine inkl. der 
  Prüfgutachten sind zur Angebotsabgabe einzureichen.

 Allgemeine Hinweise
 Grundlage für die Anforderungen an die zu liefernden 
     Naturwerksteine, sowie für Prüfverfahren, sind die Normen DIN 
            EN 1341, DIN EN 1342, DIN EN 1343, DIN EN 12058 und DIN 
       EN 12059 bzw. die darin berücksichtigten, weiterführenden 
   Normen. Weiterhin sind die Anforderungen auf der Grundlage 
         der TL Pflaster-StB 06 bzw. 06/15 (einschließlich aller 
    relevanten Korrekturen) entsprechend zu berücksichtigen. 
 Bautechnische Informationen und Merkblätter des DNV sind zu 
   beachten. Die in diesen Normen und Merkblättern genannten 
   zulässigen Abweichungen, können je nach Anforderung auch 
   verschärft festgelegt werden. Für Anforderungen sowie für 
     Prüfverfahren, die nicht in diesen Normen geregelt sind, werden 
  ergänzende Regelwerke in Anspruch genommen.

 Da derzeit auf europäischer Ebene kein anerkanntes 
 Prüfverfahren für die Bestimmung der Beständigkeit gegen 
     Frost-Tau-Wechsel zusammen mit den Auswirkungen von 
   Tausalzen vorliegt, wird hier als Prüfverfahren das in den 
 deutschen Technischen Lieferbedingungen für Bauprodukte zur 
   Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und 
          Einfassungen (TL Pflaster-StB 06/15, Ausgabe 2006, 
        Fassung 2015 (R1)) genannte Verfahren herangezogen.

 Im Vorfeld der Baumaßnahme wurden die Natursteine 
    bemustert/bewertet und die nachfolgenden zwei 
     Gesteinsvarietäten als Qualitätsreferenz festgelegt. Der ZTV-
 Naturstein ist für sämtliche Natursteinpositionen 
   uneingeschränkt gültig. Die durch den Auftragnehmer zu 
 liefernden Natursteinmaterialien sind in Hinblick auf die 
     Erscheinungsbilder, Farben und Körnungen, sowie die 
   jeweiligen technisch/physikalischen Eigenschaften in den 
     Gesteins- und Anforderungsprofilen beschrieben. Die 
     Herstellung (insbesondere Bearbeitung) und Maßhaltigkeit hat 

    ...Fortsetzung
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   der Beschreibung, sowie den Anforderungen der Ausschreibung 
   zu entsprechen. Es sind die beschriebenen Gesteinsvarietäten 
   mit den dazu aufgeführten technisch-physikalischen und 
   mineralogisch-petrographischen Mindestanforderungen und 
   spezifischen Erscheinungsbildern, entsprechend den 
     Anforderungs- und Gesteinsprofilen anzubieten. Jede 
   Gesteinsvarietät ist von einem Händler bzw. Importeur zu 
   beziehen, um im Zuge seiner Maßnahmen zur 
     Qualitätssicherung, eine einheitliche Material- und 
   Fertigungsqualität zu erreichen. Der Auftragnehmer hat für 
 ausreichende Lieferkapazitäten zu sorgen und durch geeignete 
  Maßnahmen eine termingerechte Fertigstellung sicherzustellen. 
   Es wird darauf hingewiesen, dass der Auftragnehmer für 
     sämtliche Folge-/Mehrkosten aufkommt, sofern durch 
 Lieferschwierigkeiten oder in Bezug auf Qualität mangelhafte 
   Naturwerksteine er dies zu verantworten hat. Der Auftraggeber 
   behält sich das Recht vor, mangelhafte Materialien 
  zurückzuweisen und hierfür Ersatz zu verlangen.

 Erfüllen die angebotenen Natursteinmaterialien die 
 Anforderungen und kommt der Bieter für eine Beauftragung in 
     Frage, kann dieser aufgefordert werden, zusätzlich 
     Gesteinsmuster vorzulegen, sofern der AG dies wünscht. Diese 
  Gesteinsmuster werden nicht gesondert vergütet.

 Der Bieter hat im Rahmen der Angebotsabgabe die exakte 
     Handelsbezeichnung und Herkunft bzw. den Liefer-Steinbruch 
   des angebotenen Naturwerksteins anzugeben. Mit 
 Angebotsabgabe sind durch den Bieter Prüfungszeugnisse zu 
 folgenden Materialkennwerten des jeweils angebotenen 
  Naturwerksteins vorzulegen:
    1. Petrographische Beschreibung gemäß EN 12407
          2. Wasseraufnahme gemäß EN 13755: u. a. Angabe 
      Einzelwerte, Mittelwert, Oberer Erwartungswert.
           3. Biegefestigkeit gemäß EN 12372: u. a. Angabe Einzelwerte, 
      Mittelwert, Unterer Erwartungswert, Standardabweichung.
           4. Druckfestigkeit gemäß EN 1926: u. a. Angabe Einzelwerte, 
      Mittelwert, Unterer Erwartungswert, Standardabweichung.
         5. Frost-Tauwechsel-Beständigkeit, Nachweis der Beständigkeit 
          über die Biegefestigkeit gemäß EN 12371/EN 12372: u. a. 
      Angabe Mittlere Biegefestigkeit vor 56 Zyklen Frost-Tau-
    Wechsel sowie Mittlere Biegefestigkeit nach 56 Zyklen Frost-
    Tau-Wechsel.
         6. Frost-Tauwechsel-Beständigkeit, Nachweis der Beständigkeit 
          über die Druckfestigkeit gemäß EN 12371/EN 1926: u. a. 
      Angabe Mittlere Druckfestigkeit vor 56 Zyklen Frost-Tau-
    Wechsel sowie Mittlere Druckfestigkeit nach 56 Zyklen Frost-
    Tau-Wechsel.
     7. Widerstand gegen Verschleiß gemäß DIN EN 14157, 
  Verfahren B.
     8. Gegebenenfalls Gleitwiderstand gemäß EN 14231 für die 
 Oberfläche von Wegebelägen in Abhängigkeit von der 
   Oberflächenbearbeitung (sofern Oberflächenrauigkeit bei 
        Messung nach EN 13373:2003, 5.3 weniger als 1 mm).

    ...Fortsetzung

 Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung    Druckdatum: 02.02.2026
     Seite:       50 von 134



 Angebotsaufforderung

          Projekt: 07118  Vorplanung Freianlagen, Studie Verwaltungsbau, ..
              LV: 98-1-26 LOS 1: Landschaftsbauarbeiten-Öffentl. Grünfläch..
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     
  Fortsetzung...

     9. Gegebenenfalls Ausflusszeit gemäß EN 13036-3 für die 
 Oberfläche von Wegebelägen in Abhängigkeit von der 
   Oberflächenbearbeitung (sofern Oberflächenrauigkeit bei 
        Messung nach EN 13373:2003, 5.3 weniger als 1 mm).

   Anerkannt werden dabei nur Prüfungszeugnisse, die zumindest 
  den folgenden Kriterien entsprechen:
   · Abfassung in deutscher Sprache.
       · Erstellung durch ein in Europa (Land muss CEN-Mitglied sein) 
     ansässiges, allgemein anerkanntes, vom Lieferanten 
  unabhängiges Prüfinstitut.
              · Nicht älter als 2 Jahre (Prüfzeugnisse zu Nr. 2, 3 und 4) sowie 
      bezogen auf die aktuelle Herstellung (Prüfzeugnisse zu Nr. 8 
   und 9).
             · Nicht älter als 10 Jahre (Prüfzeugnisse zu Nr. 1, 5 und 6).
 Unabhängig von den eingereichten Prüfungszeugnissen ist 
   durch den Bieter grundsätzlich zu erklären, dass die 
 angebotenen Naturwerksteine die Anforderungen an die 
     mineralogisch-petrographischen und technisch-physikalischen 
   Eigenschaften erfüllen und ausreichende Liefer- und 
  Verarbeitungskapazitäten vorhanden sind.

   Leistungserklärung und CE-Kennzeichnung
     Bauprodukte, für die eine harmonisierte Norm vorliegt, müssen 
         der Bauprodukte-Verordnung (BauPVO) entsprechen. Gemäß 
   BauPVO ist die CE-Kennzeichnung auf Basis einer 
     Leistungserklärung anzubringen. Relevante Bauprodukte, die 
   ohne entsprechende Kennzeichnung bzw. Begleitdokumente 
    angeliefert werden, werden zurückgewiesen.

    

     *** Ausführungsbeschreibung 2
       Ausführungsbeschreibung Sandstein (Gesteinsvarietät 1)

    

       Ausführungsbeschreibung Sandstein (Gesteinsvarietät 1)

   Die Natursteine der Gesteinsvarietät 1 müssen unter 
  Berücksichtigung der Allgemeinen Hinweise gem. 
   Ausführungsbeschreibung 0003 folgende Anforderungen 
 erfüllen und im Zuge einer Bemusterung durch den AG 
    freigegeben werden. Die Bemusterung wird gesondert vergütet.

  Gesteinsvarietät 1
  Einsatzort:
  · Großsteinpflaster mit Grüner Fuge
     · Großsteinpflaster gesägt (barrierefreier Begleitstreifen)

     Gesteinsart: Arkose-Sandstein

     Aussehen: Feinkörniger, feinporiger Stein
   Farbton: warmes mittelgrau

 Nachfolgend werden die hier relevanten Gesteinsvarietäten 
    ...Fortsetzung
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 makroskopisch beschrieben sowie deren mineralische 
 Zusammensetzung und das Gefüge polarisationsmikroskopisch 
   charakterisiert. Der zu liefernde Naturwerkstein muss ein 
       vergleichbares Erscheinungsbild (Gesteinsfarbe/-gefüge) wie 
  das bemusterte Gestein aufweisen.

  Es handelt sich um einen feinkörnigen und grauen Sandstein. 
   Makroskopisch können Quarz- und Feldspatkörner sowie stark 
    reflektierender, plattig ausgebildeter Muskovit erkannt werden. 
 Durch die Anordnung des Muskovits wird eine undeutliche 
    Schichtung erkennbar. Keine mit Mineralen verheilte Gänge.

   Polarisationsmikroskopische Charakterisierung: Das Gestein 
            besteht aus ca. 88 Vol.-% Hauptbestandteile (ca. 65 Vol.-% 
                Quarz, ca. 12 Vol.-% Plagioklas, ca. 11 Vol.-% Alkalifeldspat) 
         sowie ca. 10 Vol.-% Nebenbestandteile (Tonschieferfragmente, 
   Muskovit und Quarzaggregate, bestehend aus polykristallinen 
         Quarzen, feinkörnigem Quarzit und Chert).und ca. 2 Vol.-% 
        Akzessorien (in abnehmenden Gehalten: und Chlorit, Magnetit, 
               Turmalin, Hämatit, Zirkon, Limonit, Apatit, Pyrit, Rutil). Der 
       Porenraum nimmt 6,5 Vol.-% des Gesamtvolumens ein. Das 
   Gestein ist feinporig. Aufgrund enger Verwachsungsverhältnisse 
 und Feinkörnigkeit sind die Anteile der Alterationsprodukte der 
       Feldspäte, Saussurit und Kaolinit, nicht bestimmbar. Die 
   Feldspäte zeigen alle Stufen der Alteration. Die Feldspäte 
   zeigen alle Stufen der Alteration. Es dominieren angulare bis 
   subangulare Kornformen, wobei der Rundungsgrad durch 
   Drucklösung negativ beeinflusst wird. Durch die Einregelung der 
 Längsachsen der Hauptbestandteile und der Muskovittafeln wird 
   eine Schichtung erkennbar. Die Bestandteile zeigen 
 überwiegend kieselige Kornbindungen durch unmittelbare 
   Kornkontakte und Anwachssäume. Darüber hinaus kann 
   untergeordnet ein tonig-ferritisches Bindemittel beobachtet 
   werden. Bei dem hier beschriebenen Gestein handelt es sich 
   um ein Sedimentgestein. Die Zusammensetzung indiziert das 
    Gestein als Arkose. Arkosen sind feldspatführende Sandsteine. 
 Das Gestein ist durch relativ hohe Quarzgehalte ausgezeichnet 
 und enthält gegenüber ihrem Inhalt an Feldspäten nur einen 
  geringen Anteil an Gesteinsbruchstücken.

 Nachfolgend sind die Anforderungen an die zu liefernde 
  Naturwerksteine im Hinblick auf die mineralogisch-
   petrographischen Eigenschaften (unter Beachtung der vorher 
 genannten makroskopischen Beschreibung und der 
 polarisationsmikroskopischen Charakterisierung der 
   mineralischen Zusammensetzung und des Gefüges) und die 
   technisch-physikalischen Eigenschaften und die Anforderungen 
     an die Bearbeitung (insbesondere Oberflächenbearbeitung) und 
 die Maßhaltigkeit unter Berücksichtigung der Verwendung der 
  hier relevanten bautechnischen Produkte dargestellt.

   Technisch-physikalische Eigenschaften unter Berücksichtigung 
       der Verwendung als Pflasterstein (EN 1342), mittlere Werte

    ...Fortsetzung
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          Wasseraufnahme:   ≤ 3,5 M.% nach EN 13755
           Gleitwiderstand (USRV):  > 55 MPa nach DIN EN 14231 / 1342
          Druckfestigkeit:   ≥ 90 MPa nach DIN EN 1926 / 1342
          Ausflusszeit:    < 40 s nach EN 13036-3

       Mittlere Druckfestigkeit vor 56 Zyklen Frost-Tau-Wechsel 
      ≥ 90 MPa sowie Mittlere Druckfestigkeit nach 56 Zyklen Frost-
          Tau-Wechsel ≥ 90 MPa. Beständig gemäß TL Pflaster-StB 
           06/15, Ausgabe 2006, Fassung 2015 (R1).

      Die Anforderungen gemäß TL Pflaster-StB 06/15, Ausgabe 
          2006, Fassung 2015 (R1) müssen erfüllt sein.

 Die Bestellung der Naturstein ist erst nach erfolgreicher 
   Bemusterung mit Freigabe durch den AG möglich. Die 
  Bemusterung wird gesondert vergütet.

   Abbaugebiet: Bad Karlshafen oder gleichwertig

     Handelsname/Produkt'...............

  .....................................'
 vom Bieter einzutragen

   Ort der Gewinnung'............

  ........................................'
 vom Bieter einzutragen

   Lieferant'.......................

  ......................'
  vom Bieter einzutragen .

    

     *** Ausführungsbeschreibung 3
       Ausführungsbeschreibung Gabbro (Gesteinsvarietät 2)

    

       Ausführungsbeschreibung Gabbro (Gesteinsvarietät 2)

   Die Natursteine der Gesteinsvarietät 2 müssen unter 
  Berücksichtigung der Allgemeinen Hinweise gem. 
   Ausführungsbeschreibung 0003 folgende Anforderungen 
 erfüllen und im Zuge einer Bemusterung durch den AG 
    freigegeben werden. Die Bemusterung wird gesondert vergütet.

  Gesteinsvarietät 2
   Einsatzort: Leitstreifen Ausstattung

     Anforderung: Der Naturstein der Gesteinsvarietät 2 dient als 
       Leitstreifen. Der Leuchtdichtekontrast zwischen GV 1 und GV 2 

    ...Fortsetzung

 Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung    Druckdatum: 02.02.2026
     Seite:       53 von 134



 Angebotsaufforderung

          Projekt: 07118  Vorplanung Freianlagen, Studie Verwaltungsbau, ..
              LV: 98-1-26 LOS 1: Landschaftsbauarbeiten-Öffentl. Grünfläch..
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     
  Fortsetzung...

         sollte gem. DIN 18040-3 einen Wert von K > 0,40 aufweisen.

     Gesteinsart: Olivin-Gabbro

     Aussehen: Homogen erscheinendes, holokristallines und 
        dunkelgraues Gestein (Olivin-Gabbro), das einen schwachen 
  Blaustich aufweist.

 Makroskopisch lassen sich weißgrauer bis blaugrauer 
   Plagioklas, dunkelgrüngrauer Pyroxen und schwarze 
       Mineralkörner (Magnetit und Biotit) unterscheiden. Das Gestein 
     ist überwiegend fein- bis mittelkörnig ausgebildet. Das 
  Erscheinungsbild des Gesteins ist insgesamt gleichkörnig. 
   Makroskopisch sichtbare Poren, Mineralgänge oder 
  Nebengesteinseinschlüsse können nicht beobachtet werden. 
 Anzeichen einer Verwitterung sind makroskopisch nicht 
  festzustellen.

     Die Natursteinvarietät 2 wird gemäß DIN EN 12670:2019-12, 
            bzw. LeMaitre et al. (2002) als Plutonit (Tiefengestein) bzw. 
    genauer als Olivin-Gabbro klassifiziert.

   Polarisationsmikroskopische Charakterisierung: Das Gestein 
            besteht aus ca. 91 Vol.-% Hauptbestandteile (ca. 63 Vol.-% 
            Plagioklas, ca. 19 Vol.-% Klinopyroxen und ca. 9 Vol.-% 
               Amphibol), ca. 8 Vol.-% Nebenbestandteile (ca. 3 Vol.-% 
                   Magnetit, ca. 3 Vol.-% Olivin, ca. 1 Vol.-% Biotit und ca. 1 Vol.-% 
               Muskovit) sowie ca. 1 Vol.-% Akzessorien (Chlorit, Ilmenit, Pyrit, 
         Apatit, Calcit, Quarz, Zirkon. Die Hauptbestandteile treten im 
     fein- bis mittelkörnigen Korngrößenspektrum auf. Die 
 Nebenbestandteile sowie die Akzessorien sind vorwiegend 
   feinkörnig ausgebildet. Die Korngrenzen sind vorwiegend 
       gerade, bogig, buchtig und gezackt ausgebildet. Die 
    Hauptbestandteile sind insgesamt homogen verteilt. Amphibol, 
 Magnetit und Muskovit treten zumeist in der Umrandung der 
     Klinopyroxen- und Olivinkristalle auf. Chlorit ist mit Amphibol 
     assoziiert. Die Akzessorien Ilmenit, Magnetit und Zirkon sind 
   häufig als Einschlüsse in Biotit zu beobachten. Im Dünnschliff 
 kann keine bevorzugte Orientierung der Bestandteile festgestellt 
  werden.

      Technisch-physikalische Eigenschaften (mittlere Werte) 
   Gesteinsvarietät 2:

         Wasseraufnahme:  ≤ 0,3 M.% nach DIN EN 13755
        Gleitwiderstand (USRF): > 55 MPa nach DIN EN 14231
       Druckfestigkeit:  ≥ 140 MPa nach DIN EN 1926
             Rohdichte:    > 2.900 kg/m³ nach DIN EN 1936

 Die Bestellung der Naturstein ist erst nach erfolgreicher 
   Bemusterung mit Freigabe durch den AG möglich. Die 
  Bemusterung wird gesondert vergütet.

   Abbaugebiet: Hohwald oder gleichwertig
    ...Fortsetzung
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    Handelsname/Produkt'
 ....................................................
  'vom Bieter einzutragen

  Ort der Gewinnung'
 ....................................................
  'vom Bieter einzutragen

  Lieferant'
 ....................................................
  'vom Bieter einzutragen

    

          5.1.10. STLB-Bau: 04/2025 018
     Schutzlage Abdichtung Wand Noppenbahn D 5mm

   Schutzlage für Abdichtung erdberührter Wände DIN 18533-1 
         und DIN 18533-2, aus Noppenbahn mit Gleit-, Schutz- und 
        Lastverteilungsschicht, Schichtdicke 5 mm, lose verlegen, 
    Überlappungsbreite 10 cm.

          15,000 m2 ......................... .........................
    

          5.1.20. STLB-Bau: 04/2025 002
         Planum befestigte Flächen, EV2 45MPa

     Planum herstellen, für Wege, zulässige Abweichung von der 
             Sollhöhe +/- 2 cm, Verformungsmodul mind. EV2 45 MPa, 
  Arbeiten mit Gerät.

          365,000 m2 ......................... .........................
    

          5.1.30. STLB-Bau: 04/2025 080
     Lastplattendruckversuch statisch, Tragschicht

   Kontrollprüfung ZTV SoB-StB auf besondere Anordnung des 
       AG, für Kies-/Schottertragschicht, Prüfung für 
   Verformungsmodul, mit statischem Lastplattendruckversuch 
   DIN 18134.

         1,000 St ......................... .........................
    

          5.1.40. STLB-Bau: 04/2025 080
     Lastplattendruckversuch dynamisch, Tragschicht

   Kontrollprüfung ZTV SoB-StB auf besondere Anordnung des 
    ...Fortsetzung
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       AG, für Kies-/Schottertragschicht, Prüfung für 
   Verformungsmodul, mit dynamischem Lastplattendruckversuch 
    TP BF-StB.

         4,000 St ......................... .........................
    

          5.1.50. STLB-Bau: 04/2025 080
               FSS Bk0,3 EV2 100MPa 0/45 D 20cm, WWd

       Frostschutzschicht, Belastungsklasse RStO 12/24 Bk0,3, 
         Verformungsmodul auf der Oberfläche mind. EV2 100 MPa, aus 
   Baustoffgemisch für Frostschutzschicht, natürliche 
        Gesteinskörnung TL Gestein, Körnung 0/45, Schichtdicke 20 
         cm, Infiltrationsbeiwert ki größer gleich 1 x 10 hoch minus 5 
        m/s, Arbeiten mit Gerät, abgerechnet wird nach Auftragprofilen.

          200,000 m2 ......................... .........................
    

          5.1.60. STLB-Bau: 04/2025 080
                FSS begehbar, EV2 80MPa 0/45 D 15cm, von Hand, 

 Teilflächen

     Frostschutzschicht, in Parkflächen, Verformungsmodul auf der 
         Oberfläche mind. EV2 100 MPa, aus Baustoffgemisch für 
    Frostschutzschicht, natürliche Gesteinskörnung TL Gestein, 
        Körnung 0/45, Schichtdicke 15 cm, Infiltrationsbeiwert ki größer 
            gleich 1 x 10 hoch minus 5 m/s, Arbeiten von Hand, 
  abgerechnet wird nach Auftragprofilen.

          37,000 m2 ......................... .........................
    

          5.1.70. STLB-Bau: 04/2025 080
               STS Bk0,3 EV2 100MPa 0/32 D 21cm, Bodengitter

       Schottertragschicht, Belastungsklasse RStO 12/24 Bk0,3, 
         Verformungsmodul auf der Oberfläche mind. EV2 100 MPa, aus 
   Baustoffgemisch für Schottertragschicht, natürliche 
        Gesteinskörnung TL Gestein, Körnung 0/32, Schichtdicke 21 
           cm, wasserdurchlässig, kf größer gleich 5 x 10 hoch minus 5 
      m/s, abgerechnet wird nach Auftragprofilen.

          50,000 m2 ......................... .........................
    

          5.1.80. STLB-Bau: 04/2025 080
               STS Bk0,3 EV2 120MPa 0/32 D 15cm, WWd

       Schottertragschicht, Belastungsklasse RStO 12/24 Bk0,3, 
         Verformungsmodul auf der Oberfläche mind. EV2 120 MPa, aus 
   Baustoffgemisch für Schottertragschicht, natürliche 

    ...Fortsetzung
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        Gesteinskörnung TL Gestein, Körnung 0/32, Schichtdicke 15 
           cm, wasserdurchlässig, kf größer gleich 5 x 10 hoch minus 5 
      m/s, abgerechnet wird nach Auftragprofilen.

          200,000 m2 ......................... .........................
    

          5.1.90. STLB-Bau: 04/2025 080
               STS Bk0,3 EV2 120MPa 0/32 D 26cm, Pflaster

       Schottertragschicht, Belastungsklasse RStO 12/24 Bk0,3, 
         Verformungsmodul auf der Oberfläche mind. EV2 120 MPa, aus 
   Baustoffgemisch für Schottertragschicht, natürliche 
        Gesteinskörnung TL Gestein, Körnung 0/32, Schichtdicke 26 
           cm, wasserdurchlässig, kf größer gleich 5 x 10 hoch minus 5 
      m/s, abgerechnet wird nach Auftragprofilen.

          115,000 m2 ......................... .........................
    

          5.1.100. STLB-Bau: 04/2025 003
       Vegetationstragschicht D 15cm, Rasengitter

      Vegetationstragschicht aus Substrat, Schichtdicke 15 cm, 
         Gemisch aus 20 Vol.-% Oberboden, Bodengruppe 2a DIN 
              18915 (nicht bindig, sandig), Boden liefern, 3 Vol.-% Kompost, 
          gütegesichert, 77 Vol.-% Schotter, Körnung 0/32.

          50,000 m2 ......................... .........................
    

          5.1.110. STLB-Bau: 04/2025 080
       Deckschicht WWD 0/8 D 4cm

 Deckschicht ohne Bindemittel FLL Fachbericht 
       wassergebundene Wege, in Geh-/Radwegen, aus 
   Baustoffgemisch für Deckschichten ohne Bindemittel, natürliche 
     Gesteinskörnung TL Gestein, Körnung 0/5,
  Farbton '

     warmgelb/sierragelb. Die Bestellung ist erst nach erfolgreicher 
   Bemusterung mit Freigabe durch den AG möglich.'
     Schichtdicke 4 cm, Verdichtungsgrad und Verformungsmodul 
 müssen den geforderten Werten der Tragschicht entsprechen 
   und nachgewiesen werden, zulässige Abweichung von der 
       Sollhöhe 2 cm, Abweichung von der Ebenheit innerhalb einer 4 
     m langen Messstrecke bis 1,5 cm, Ausführung gemäß 
  Einzelbeschreibung,
    Einzelbeschreibungs-Nr '

 Reiner Naturbaustoff aus mehreren verschiedenen 
 hochwertigen Hartgesteinsanteilen mit gleichbleibender 
    Sieblinie / Kornfraktionierung und Produktqualität.
       Oberflächenscherfestigkeit > 80 KN/m²
     Frostbeständigkeit: Frostklasse F4 gemäß TL Gestein
    Verschleißbeständigkeit: = 90 %

    ...Fortsetzung
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       Gefälle max. 3%, mind. 2%
           Wasserdurchlässigkeit: > 8 x 10 hoch minus 4 cm/s unter
 Berücksichtigung der empfohlenen Proctordichte
          Wasserspeicherkapazität: ca. 8,0 l/m² bei vorgeschriebener 
  Schichtstärke und trittfester Verdichtung.
      Maximale Wasserkapazität: ca. 20 %
        Luftgehalt bei max. Wasserkapazität: ca. 25 %
      Porenvolumen: ca. 45 %
      pH-Wert: > 8,5
 Umweltverträglichkeit nach Bundesbodenschutzverordnung und 
   LAGA Z-0

    Abrechnung nach Flächenaufmaß.'.

          200,000 m2 ......................... .........................
    

      5.1.120. Gemäß Position 5.1.110.
         STLB-Bau: 04/2025 080
         wie vor jedoch, dynamische Schicht WWD 0/16 D 6cm

 Dynamische Schicht für wassergebundene Wege
 aus Baustoffgemisch für dynamische Schicht für 
 wassergebundene Wege
  Körnung 0/16
   Schichtdicke 60 mm
    zulässige Abweichung von der Nennhöhe +/- 5 mm

          200,000 m2 ......................... .........................
    

      5.1.130. Gemäß Position 5.1.110.
     wie vor, jedoch Arbeiten in Handarbeit als Zulage

 Zulage für die Herstellung der Wassergebundenen Wegedecke 
 der Vorpositionen in Handarbeit im Bereich von Wurzeln der 
  Bestandsbäume.

   Verortung: Wegeanbindung Invalidenfriedhof

          50,000 m2 ......................... .........................
    

     5.1.140. Gemäß Ausführungsbeschreibung 2
       Großsteinpflaster Gesteinsvarietät 1 gesägt, Reihe

   Pflasterdecke aus Natursteinpflaster gemäß ZTV-Naturstein 
   und nach Vorgaben der TL Pflaster StB 06/15 sowie DIN EN 
     1341 barrierefrei nach DIN 18040-3 ungebunden einbauen. 
         Belastungsklasse RStO 12 Bk0,3, befahrbar bis 3,5 t,

  Bearbeitung:
       Ober- und Unterseite gesägt, geflammt, Seiten bruchrau
        Nennflächenmaß: 13-15/15-22 cm (gemäß DIN EN 1341)
    Nenndicke: 14-16 cm

    ...Fortsetzung
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   Verlegung: Reihenverband mit Versatz

              Rutschwiderstand: Griffigkeitskennwert (SRT-Wert) > 60 (45) ist 
  nach Einbau nachzuweisen.

   Bettung aus Baustoffgemisch Körnung 0/5 aus natürlichen 
         gebrochenen Gesteinskörnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch), 
         TL Pflaster-StB Kategorie GN, Dicke 4 +/- 1 cm

   Fugen aus Baustoffgemisch Körnung 0/5 aus natürlichen 
        gebrochenen Gesteinskörnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch) 
        einkehren und einschlämmen, Fugenbreite 5 +/- 2 mm.

      Tragschicht wird gesondert vergütet, inkl. Bettung.

          39,000 m2 ......................... .........................
    

     5.1.150. Gemäß Ausführungsbeschreibung 2
         STLB-Bau: 04/2025 003
     Großsteinpflaster Gesteinsvarietät 1 mit grüner Fuge

     Pflasterdecke nach FLL-Richtlinien für Planung, Bau und 
   Instandhaltung von begrünbaren Flächenbefestigungen, aus 
          Natursteinen DIN EN 1342, Sandstein, Maße L/B/H 
       160-200/160/160 mm, Nutzungskategorie N 2, Bettung als 
      Vegetationstragschicht, nach FLL-Richtlinie für die Planung, 
 Ausführung und Unterhaltung von begrünbaren 
         Flächenbefestigungen, Dicke 3 bis 5 cm, Pflasterfugen verfüllen 
    bis 20 mm unter Oberkante des Belags mit Bettungsstoff, 
    Fugenbreite 30 mm.

          44,000 m2 ......................... .........................
    

     *** Ausführungsbeschreibung 4
     Ausführungsbeschreibung Rasengitter aus Pos. 5.1.160

    

     Ausführungsbeschreibung Rasengitter aus Pos. 5.1.160

 Zur Herstellung einer überfahrbaren Pflegezufahrt wird 
     Rasengitter aus Recycling-Kunststoff eingesetzt. Im Lageplan 
   sind die erforderlichen Mindestmaße inkl. der Radien 
   dargestellt. In Abstimmung mit der BÜ werden entsprechend der 
 angebotenen Plattenmaße die rechteckigen Rasengitter 
  entsprechend der Mindestmaße versetzt angeordnet.

   Mehrmengen wurden berücksichtigt. Notwendige Schnitte und 
  kleinteiliges Arbeiten sind mit einzukalkulieren.

 Vor Bestellung ist ein Datenblatt über das vorgesehene Produkt 
  zur Freigabe vorzulegen.
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     5.1.160. Gemäß Ausführungsbeschreibung 4
         STLB-Bau: 04/2025 003
         Rasengitter Recycling-Kunststoff befahrbar, D 40mm

          Rasenwaben/Rasengitter, aus Kunststoff, UV-stabilisiert, 
           Lochflächenanteil mind. 50 %, Plattendicke mind. 40 mm, mit 
    Plattenverbindung und Schubsicherung, Farbton schwarz, 
     Bettung als Vegetationstragschicht, nach FLL-Richtlinie für die 
   Planung, Ausführung und Unterhaltung von begrünbaren 
         Flächenbefestigungen, Dicke 3 bis 5 cm, Fugen und Kammern 
   verfüllen mit Verfüllstoff nach FLL-Richtlinie für begrünbare 
   Flächenbefestigungen, Ausführung gemäß Zeichnung und 
  Einzelbeschreibung,
    Einzelbeschreibungs-Nr '

 Vor Bestellung ist ein Datenblatt über das vorgesehene Produkt 
  zur Freigabe vorzulegen.

     inkl. Anpassungsarbeiten und Zuschnitte'.

          60,000 m2 ......................... .........................
    

             5.1.170. Bruchsteine, größer 45 D 20cm, Streifen, 
 Erinnerungshain

        Schüttung aus Bruchsteinen, Körnung über 45, Schichtdicke 20 
        cm, als Flächenschüttung, einschl. Unterlage aus Geotextil. 
         Ausführung als Streifen, Breite 50 cm, Farbe anthrazit, Gabbro 
      (Gesteinsvarietät 2) oder gleichwertig.

 Die Bestellung ist erst nach erfolgreicher Bemusterung mit 
  Freigabe durch den AG möglich.

   Verortung: Erinnerungshain

          32,000 m2 ......................... .........................
    

     5.1.180. Gemäß Ausführungsbeschreibung 2
         STLB-Bau: 04/2025 080
        Einfassung Großstein Gesteinsvarietät 1, 1-zeilig

   Pflasterstreifen als Randeinfassung als Läuferreihe, aus 
    Steinpflaster FGSV ZTV Pflaster-StB und Ergänzung M RR, 
   gebundene Bauweise, Ausführung der Pflasterstreifen nach 
         Anzahl der Zeilen, einzeilig, Natursteinpflaster, DIN EN 1342, 
          Gesteinsart Sandstein, Maße L/B/H 160-200/160/160 mm, 
     Dickenabweichung Klasse 0, in Parkflächen, 
    Belastungskategorie A, Tragschicht wird gesondert vergütet, 
    Fundament und 2-seitige Rückenstütze aus Beton mit einer 
        Zusammensetzung C 12/15 DIN EN 206 und DIN 1045-2, Dicke 
           20 +/- 2 cm, Breite der Rückenstütze 10 +/- 2 cm, 

    ...Fortsetzung
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 zementgebundenen Pflasterfugenmörtel einkehren und 
         einschlämmen, Fugenbreite 15 +/- 2 mm, mit Bewegungsfugen 
      im Abstand von 5 bis 6 m.

         185,000 m ......................... .........................
    

     5.1.190. Gemäß Ausführungsbeschreibung 3
         STLB-Bau: 04/2025 080
         Leitstreifen Großstein Gesteinsvarietät 2, 1-zeilig, 

 dunkel

   Pflasterstreifen als Flächenaufteilung als Läuferreihe, aus 
     Steinpflaster, gebundene Bauweise, Ausführung der 
    Pflasterstreifen nach Anzahl der Zeilen, einzeilig, 
        Natursteinpflaster, DIN EN 1342, Gesteinsart Gabbro, Farbton 
           schwarz, Maße L/B/H 160-200/160/160 mm, Dickenabweichung 
       Klasse 0, in Parkflächen, Tragschicht wird gesondert vergütet, 
    Fundament und 2-seitige Rückenstütze aus Beton mit einer 
        Zusammensetzung C 12/15 DIN EN 206 und DIN 1045-2, Dicke 
           20 +/- 2 cm, Breite der Rückenstütze 10 +/- 2 cm, 
 zementgebundenen Pflasterfugenmörtel einkehren und 
         einschlämmen, Farbton Fugen anthrazit, Fugenbreite 10 +/- 2 
        mm, mit Bewegungsfugen im Abstand von 5 bis 6 m.

         12,000 m ......................... .........................
    

          5.1.200. STLB-Bau: 04/2025 003
       Stahlband H 150mm D 6mm

      Einfassung aus nichtrostendem Stahlband, Höhe 150 mm, 
     Dicke 6 mm, in gerader Strecke einbauen mit Erdankern aus 
           Rundstahl, Stabdurchmesser 15 mm, Ankerlänge 40 cm, im 
    Abstand von 100 cm.

         85,000 m ......................... .........................
    

      5.1.210. Gemäß Position 5.1.200.
     wie vor, jedoch Stahlband im Bereich Wurzeln ausklinken

 Stahlband im Bereich von Wurzeln ausklinken und nach 
  Anforderung passgenau zuschneiden.

         5,000 m ......................... .........................
    

    

         Summe 5.1. Wege .........................
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   Hinweise Arbeiten im öffentlichen Straßenland

 Zur Ausführung der Arbeiten im Bereich öffentlicher Gehweg 
      (Straßen- und Tiefbauarbeiten) der nachfolgenden Positionen 
   muss der AN eine entsprechende Zulassung ULV-Nummer des 
    Landes Berlin besitzen. Der Nachweis über die Zulassung bzw. 
 die Nennung eines geeigneten Nachunternehmers sind bei 
  Angebotsabfrage einzureichen.

 Die Positionen beinhalten Anarbeitungsarbeiten von 
 Pflasterflächen im Bereich des öffentlichen Gehweges 
 Scharnhorststraße im Nachgang an die Baumaßnahme sowie 
  der die Herstellung von einer Gehwegüberfahrt.

    

    5.2. Öffentliche Flächen

          5.2.10. STLB-Bau: 04/2025 002
         Planum befestigte Flächen, EV2 45MPa

     Planum herstellen, für Wege, zulässige Abweichung von der 
             Sollhöhe +/- 2 cm, Verformungsmodul mind. EV2 45 MPa, 
  Arbeiten mit Gerät.

          27,000 m2 ......................... .........................
    

          5.2.20. STLB-Bau: 04/2025 080
     Lastplattendruckversuch statisch, Tragschicht

   Kontrollprüfung ZTV SoB-StB auf besondere Anordnung des 
       AG, für Kies-/Schottertragschicht, Prüfung für 
   Verformungsmodul, mit statischem Lastplattendruckversuch 
   DIN 18134.

         1,000 St ......................... .........................
    

          5.2.30. STLB-Bau: 04/2025 080
               FSS Bk0,3 EV2 100MPa 0/45 D 20cm, Gehwegüberfahrt

       Frostschutzschicht, Belastungsklasse RStO 12/24 Bk0,3, 
         Verformungsmodul auf der Oberfläche mind. EV2 100 MPa, aus 
   Baustoffgemisch für Frostschutzschicht, natürliche 
        Gesteinskörnung TL Gestein, Körnung 0/45, Schichtdicke 20 
           cm, wasserdurchlässig, kf größer gleich 5 x 10 hoch minus 5 
      m/s, Arbeiten mit Gerät.

          17,000 m2 ......................... .........................
    

          5.2.40. STLB-Bau: 04/2025 080
             STS Geh-Radweg EV2 120MPa 0/32 D 20cm mit Gerät

       Schottertragschicht, in Geh- und Radwegen, Verformungsmodul 
         auf der Oberfläche mind. EV2 120 MPa, aus Baustoffgemisch 

    ...Fortsetzung
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         für Schottertragschicht, Körnung 0/32, Schichtdicke 20 cm, 
            wasserdurchlässig, kf größer gleich 5 x 10 hoch minus 5 m/s, 
    Einbau in Teilflächen, abgerechnet wird nach Auftragprofilen, 
  Arbeiten mit Gerät.

          27,000 m2 ......................... .........................
    

          5.2.50. STLB-Bau: 04/2025 080
     Kleinsteinpflaster Naturstein, Gehwegüberfahrt

       Pflasterdecke ZTV Pflaster-StB, aus Natursteinen DIN EN 1342, 
             ungebundene Bauweise, Granit, grau, Maße L/B/H 110/110/110 
        mm, Dickenabweichung Klasse 0, verlegen in Passe, in 
     Gehwegen, Tragschicht wird gesondert vergütet, Bettung aus 
   Baustoffgemisch Körnung 0/5 aus natürlichen gebrochenen 
           Gesteinskörnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch), TL Pflaster-
         StB Kategorie GN, Dicke 4 +/- 1 cm, Baustoffgemisch für 
     Fugen, Körnung 0/5 aus natürlichen gebrochenen 
         Gesteinskörnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch) einkehren und 
        einschlämmen, Fugenbreite 10 +/- 5 mm.

          17,000 m2 ......................... .........................
    

          5.2.60. STLB-Bau: 04/2025 080
       Mosaikpflaster Naturstein, bauseits, Gehweg

       Pflasterdecke ZTV Pflaster-StB, aus Natursteinen DIN EN 1342, 
            ungebundene Bauweise, Granit, Maße L/B/H 50/50/50 mm, 
       gebrauchte Steine, seitlich lagernd, verlegen in Passe, in 
     Gehwegen, Tragschicht wird gesondert vergütet, Bettung aus 
   Baustoffgemisch Körnung 0/5 aus natürlichen gebrochenen 
           Gesteinskörnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch), TL Pflaster-
         StB Kategorie GN, Dicke 4 +/- 1 cm, Baustoffgemisch für 
     Fugen, Körnung 0/5 aus natürlichen gebrochenen 
         Gesteinskörnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch) einkehren und 
        einschlämmen, Fugenbreite 5 +/- 2 mm.

          31,000 m2 ......................... .........................
    

          5.2.70. STLB-Bau: 04/2025 080
      Natursteinplatten Granit (Charlottenburger Platte) 

   überarbeiten/anarbeiten

     Plattenbelag aus Platten aus Naturstein, DIN EN 1341, 
        ungebundene Bauweise, als Bahnenware, Dicke 20 cm, 
    Gesteinsart Granit, Kante abgeschrägt, 
        Horizontal-/Vertikalschenkel bis 2 mm, gebrauchte Platten, 
     seitlich lagernd, Tragschicht wird gesondert vergütet, Bettung 
   aus Baustoffgemisch Körnung 0/5 aus natürlichen gebrochenen 
           Gesteinskörnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch), TL Pflaster-
           StB Kategorie GN, Dicke 4 +/- 1 cm, in parallelen Reihen, in 

    ...Fortsetzung
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   Gehwegen, Bettungsstoff als Fugenfüllung einkehren und 
           einschlämmen, Fugenbreite 10 +/- 5 mm, einschl. Verdichten 
  des Plattenbelages.

          2,000 m2 ......................... .........................
    

          5.2.80. STLB-Bau: 04/2025 080
     Naturbord Absenkung Granit Bestand, Gehwegüberfahrt

         Bordstein aus Naturstein, DIN EN 1343, Maße DIN 482, Form A 
         1, Granit, gebraucht, seitlich lagernd, Ausführung gemäß FGSV 
     ZTV Pflaster-StB und Ergänzung M RR, mit Fundament und 
 einseitiger Rückenstütze aus Beton mit einer 
       Zusammensetzung C 20/25 DIN EN 206 und DIN 1045-2, 
         Bettungsdicke 20 cm, Breite der Rückenstütze 15 cm, Fugen 
  offen.

         6,000 m ......................... .........................
    

          5.2.90. STLB-Bau: 04/2025 080
       Naturbord Absenkung Abs. A1 links Granit gebraucht 

       Fundament Rückenstütze C20/25 D 20cm B 15cm

      Bordstein aus Naturstein als Absenkung, DIN EN 1343, Maße 
            DIN 482, Absenkung zu A1 links, Granit, gebraucht, Ausführung 
     gemäß FGSV ZTV Pflaster-StB und Ergänzung M RR, mit 
 Fundament und einseitiger Rückenstütze aus Beton mit einer 
       Zusammensetzung C 20/25 DIN EN 206 und DIN 1045-2, 
         Bettungsdicke 20 cm, Breite der Rückenstütze 15 cm, Fugen 
  offen.

         1,000 m ......................... .........................
    

      5.2.100. Gemäß Position 5.2.90.
         STLB-Bau: 04/2025 080
        Wie vor, jedoch  Absenkung zu A1 rechts;

   Absenkung zu A1 rechts

         1,000 m ......................... .........................
    

    

         Summe 5.2. Öffentliche Flächen .........................

    

           Summe 5. Oberbau, Deckschichten .........................
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    6. Baukonstruktion

      6.1. Einfriedungen/Wandkonstruktionen

          6.1.10. STLB-Bau: 04/2025 080
             FSS EV2 80MPa 0/45 D 20cm, Streifenfundament

     Frostschutzschicht ZTV SoB-StB, Verformungsmodul auf der 
         Oberfläche mind. EV2 80 MPa, aus Baustoffgemisch für 
    Frostschutzschicht, natürliche Gesteinskörnung TL Gestein, 
        Körnung 0/45, Schichtdicke 20 cm, Infiltrationsbeiwert ki größer 
            gleich 1 x 10 hoch minus 5 m/s, Arbeiten mit Gerät.

          22,000 m2 ......................... .........................
    

          6.1.20. STLB-Bau: 04/2025 013
     Ortbeton Sauberkeitsschicht Streifenfundament C8/10 D 

  5cm

     Ortbeton Sauberkeitsschicht, für Streifenfundament, Untergrund 
     waagerecht, obere Betonfläche waagerecht, als unbewehrter 
           Beton, Normalbeton C 8/10 DIN EN 206, DIN 1045-2, natürliche 
      Gesteinskörnung, Dicke 5 cm.

          22,000 m2 ......................... .........................
    

          6.1.30. STLB-Bau: 04/2025 013
          Ortbeton Streifenfundament bewehrt C20/25, B 58cm T 50-

  75cm

    Ortbeton Streifenfundament, obere Betonfläche waagerecht, 
          aus Stahlbeton, Normalbeton C 20/25 DIN EN 206, DIN 1045-2, 
       natürliche Gesteinskörnung, Querschnittsbreite über 50 bis 75 
         cm, Querschnittstiefe über 50 bis 75 cm, Ausführung gemäß 
  Zeichnung,
    Zeichnungs-Nr '

          Detailplan D10115GSMAUA500_DT005, Ausführung gem. 
    statischer Berechnung und des Schal- und Bewehrungsplans. 
    Die Statik erfolgt durch den AN in gesonderter Position.'.

          13,000 m3 ......................... .........................
    

          6.1.40. STLB-Bau: 04/2025 013
    Ortbeton Einzelfundament Pfosten unbewehrt C20/25

     Ortbeton Einzelfundament, obere Betonfläche waagerecht, aus 
        unbewehrtem Beton, Normalbeton C 20/25 DIN EN 206, DIN 
       1045-2, natürliche Gesteinskörnung, Einzelvolumen bis 0,25 
   m3.

          4,000 m3 ......................... .........................
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          6.1.50. STLB-Bau: 04/2025 013
   Bitumenbahn Sperrschicht gegen aufsteigende 

 Feuchtigkeit

     Trennlage aus Bitumenbahn, nackte Bitumenbahn DIN 52129 - 
             R 500 N, 2-lagig, versetzt verkleben/verschweißen, auf 
    Sauberkeitsschicht, Untergrund Beton.

          15,000 m2 ......................... .........................
    

          6.1.60. STLB-Bau: 04/2025 018
     Bitumenemulsion, Abdichtung gegen seitliche 

 Feuchtigkeit

   Voranstrich für bahnenförmige Abdichtungen, aus 
        Bitumenemulsion, auf Außenwand, Höhe bis 2 m, 
      Arbeitsraumbreite bis 0,5 m, Untergrund geputztes Mauerwerk, 
  Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
    Einzelbeschreibungs-Nr '

    Abdichtung gegen seitliche Feuchtigkeit, beidseitig,
     gem. DIN 4117 auf Mauerwerksflächen
 Abdichtung mit dreifachem Kaltdeckanstrich nach
   DIN 18337 aus Bitumenemulsion
       Anstrichhöhe bis 5 cm unter OK-Gelände'.

          6,000 m2 ......................... .........................
    

              6.1.70. Mauerwerk freistehend, B 36,5cm, H 70cm, Klinker NF

     Mauerwerk EN 1996 der freistehenden Wand, obere 
      Wandfläche waagerecht, 2-seitig als Sichtmauerwerk, 
     Fugenglattstrich, Mauerziegel DIN EN 771-1 in Verbindung mit 
       DIN 20000-401 oder nach Zulassung, VMz, Festigkeitsklasse 
          28, Rohdichteklasse 2, Mauerwerksdicke 36,5 cm, Mauermörtel 
       M 20 DIN 18580 oder DIN 20000-412 in Verbindung mit DIN EN 
               998-2, NF (240/115/71), Arbeitshöhe bis 3,5 m, Höhe 70 cm. 
  beidseitige Ansichtsfläche.

         Maße Klinkerstein: NF 240x115x71 mm
     Farbe: hochwertiger Klinker in drei Tönen, keine Changierung 
         der Steine in sich, Farbton: Rot, schwarz, kupfer
         Oberfläche/Struktur: glatt, ungefast, Wasserschnitt
         Dehnungsfugen: ca. alle 6 m gem. Werkplanung

 Sichtmauerwerk vollfugig im Kreuzverband gemauert mit 
         Klinker-Vollstein (Formbackziegel). Wasserstrich Stein, aus 
   rotem Ton gebrannt, teilweise mit schwarzer und kupferfarbener 
    Flammung versehen. Glatte Oberfläche ohne Narbung. 
 Verwendung von Wasser als Trennmittel beim Formen der 
  Ziegelsteine.

 Der Schnitt von Paßsteinen ist in den Einheitspreis mit 
    ...Fortsetzung
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  Fortsetzung...

  einzukalkulieren.

 Abrechnung Sichtmauerwerk nach Abwicklung der 
  Bearbeitungsflächen.

 Die Mengenangabe bezieht sich auf die straßenseitige 
  Ansichtfläche.

   Die Bestellung des Klinkers, der Granitplatten sowie des 
 Fugenmaterials ist erst nach erfolgreicher Bemusterung mit 
   Freigabe durch den AG möglich. Die Bemusterung wird 
  gesondert vergütet.

 Der Einbau kann erst nach freigegebener Werkplanung 
    erfolgen. Die Werkplanung wird gesondert vergütet.

         Ausführung gem. Detailplan D10115GSMAUA500_DT005

     Handelsname/Produkt'.....

 .....................................
  'vom Bieter einzutragen

          21,500 m2 ......................... .........................
    

          6.1.80. STLB-Bau: 04/2025 014
             Mauerabdeckung Granit, B 40cm, D 5cm, Mauersockel

        Mauerabdeckung aus Naturwerkstein, außen, Breite 40 cm, 
           Dicke 50 mm, mit 2-seitigem Gefälle, Wassernase allseitig, 
     Draufsicht gebürstet, verankern, verfugen mit mineralischem 
          Fugenmörtel, grau, Fugenbreite 3 mm, Gesteinsart Granit.

         30,500 m ......................... .........................
    

      6.1.90. Gemäß Position 6.1.70.
             wie vor, jedoch als Musterfläche, B 70cm, L 2 m

        als Musterfläche/-konstruktion, Mauerwerksdicke 36,5 cm, 
              Höhe 70cm, Breite ca. 2 m, inkl. Mauerkopf aus Granitplatten, D 
  5 cm

          1,400 m2 ......................... .........................
    

              6.1.100. Mauerwerk Pfeiler freistehend, L/B 51,5/36,5cm, H 2,25m

     Mauerwerk EN 1996 der Pfeiler für freistehende Wand, obere 
    Wandfläche waagerecht, allseitig als Sichtmauerwerk, 
     Fugenglattstrich, Mauerziegel DIN EN 771-1 in Verbindung mit 
       DIN 20000-401 oder nach Zulassung, VMz, Festigkeitsklasse 

    ...Fortsetzung
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  Fortsetzung...

          28, Rohdichteklasse 2, Mauerwerksdicke 36,5 cm, Länge 
         Pfeiler 51,5 cm, Mauermörtel M 20 DIN 18580 oder DIN 
         20000-412 in Verbindung mit DIN EN 998-2, NF (240/115/71), 
          Arbeitshöhe bis 3,5 m, Höhe 225 cm. allsseitige Ansichtsfläche.

         Maße Klinkerstein: NF 240x115x71 mm
     Farbe: hochwertiger Klinker in drei Tönen, keine Changierung 
         der Steine in sich, Farbton: Rot, schwarz, kupfer
         Oberfläche/Struktur: glatt, ungefast, Wasserschnitt
         Dehnungsfugen: ca. alle 6 m gem. Werkplanung

 Sichtmauerwerk vollfugig im Kreuzverband gemauert mit 
         Klinker-Vollstein (Formbackziegel). Wasserstrich Stein, aus 
   rotem Ton gebrannt, teilweise mit schwarzer und kupferfarbener 
    Flammung versehen. Glatte Oberfläche ohne Narbung. 
 Verwendung von Wasser als Trennmittel beim Formen der 
  Ziegelsteine.

 Der Schnitt von Paßsteinen ist in den Einheitspreis mit 
  einzukalkulieren.

  Abrechnung pro Pfeiler als Stückpreis.

   Die Bestellung des Klinkers, der Granitplatten sowie des 
 Fugenmaterials ist erst nach erfolgreicher Bemusterung mit 
   Freigabe durch den AG möglich. Die Bemusterung wird 
  gesondert vergütet.

 Der Einbau kann erst nach freigegebener Werkplanung 
    erfolgen. Die Werkplanung wird gesondert vergütet.

         Ausführung gem. Detailplan D10115GSMAUA500_DT005

         4,000 St ......................... .........................
    

          6.1.110. STLB-Bau: 04/2025 014
             Pfeilerabdeckung Granit, B 40cm, D 12cm, Pfeiler

       Pfeilerabdeckung aus Naturwerkstein, außen, Einzellänge 40 
               cm, Breite 40 cm, Dicke 120 mm, mit 2-seitigem Gefälle, 
       Wassernase allseitig, Draufsicht gebürstet, verankern, verfugen 
        mit mineralischem Fugenmörtel, grau, Fugenbreite 3 mm, 
   Gesteinsart Granit, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu 
   bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür 
  erforderlichen Gerüstes.

         4,000 St ......................... .........................
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      6.1.120. Gemäß Position 6.1.70.
             Mauerwerk freistehend, B 36,5, H 2,25cm, Klinker, 

 Entreé

           Höhe 2,25 m. inkl. Mauerkopf aus Granitplatten, D 12cm

          8,000 m2 ......................... .........................
    

          6.1.130. STLB-Bau: 04/2025 014
             Mauerabdeckung Granit, B 40cm, D 12cm, Entreé

        Mauerabdeckung aus Naturwerkstein, außen, Breite 40 cm, 
           Dicke 120 mm, mit 2-seitigem Gefälle, Wassernase allseitig, 
     Draufsicht gebürstet, verankern, verfugen mit mineralischem 
          Fugenmörtel, grau, Fugenbreite 3 mm, Gesteinsart Granit, 
 Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche 
   bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen 
  Gerüstes.

         3,500 m ......................... .........................
    

      6.1.140. Sitzblock Granit, Entreé

      Sitzblock aus Naturwerkstein, einschl. Einbauteile, 
    Befestigungsmittel und Fugendichtung, außen liegend, 
     Oberfläche gebürstet, zwei Ansichtsflächen, rückwärtige Seiten 
    gesägt, Gesteinsart Granit,
 Maße in cm
             L/B/H = 100/51/40 cm, Sitzblock in Mauer verankert, inkl. 
   Verfugung, Fundament wird gesondert vergütet

         Ausführung gem. Detailplan D10115GSMAUA500_DT005

         1,000 St ......................... .........................
    

          6.1.150. Zaun Stahl, H 1,5 m, auf Mauersockel Klinker

           Zaunanlage, Höhe 1,5 m, Streben Vollstäbe 20/20 mm, drei 
   waagerechte beidseitige Gurte aus Flachstahl 20/8 mm liefern 
  und fachgerecht montieren.

 Breite der Zaunfelder für eine gleichmäßige Aufteilung zwischen 
       den gemauerten Pfeilern mitteln (ca. 2 m).

     Inkl. Pfosten 60/60/1900 mm zum einbetonieren mittels 
      Kernlochbohrung, Tiefe 400 mm in gemauerten Klinkersockel. 
   Abschluss Pfosten auf OK Mauer mittels Abdeckplatte 80/80 
  mm.

   Horizontale Befestigung über Langlochlaschen 18/30 mm mit 
    angeschweißter Dübelschraube M8 in gemauerte Pfeiler.

     Metallbehandlung: feuerverzinkt nach DIN ISO 1461 und 
    ...Fortsetzung
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   pulverbeschichtet in DB 703.

    Zaunhöhe: 1,50 m
           Zaunfeldlänge: variierend (Abstand gemittelt), ca. 2 m
    Überstand oben: 100 mm
    Überstand unten: 50 mm
            Doppelter Obergurt/Flachstahl: 20x8 mm (beidseitig),
    Abstand Obergurte: 100 mm
        Untergurt/Flachstahl: 20x8 mm
      Abstand Untergurt/Boden: 100 mm
        Lichtes Maß zw. Ober- und Untergurt : 1,20 m
   Streben Vollstäbe 20/20 mm
    Abstand Streben: 110 mm
    Länge Pfosten: 1,90 m
    Anzahl Pfosten: 12 Stück

      inkl. Fundament (Kernbohrung)

 Der Einbau kann erst nach freigegebener Werkplanung 
    erfolgen. Die Werkplanung wird gesondert vergütet.

         Ausführung gem. Detailplan D10115GSMAUA500_DT005

    angebotenes Fabrikat:'............

  ..............................'
 vom Bieter einzutragen

         31,000 m ......................... .........................
    

              6.1.160. Tor, 2-flügelig, H 2,15m, Grünfläche Scharnhorststr

      Drehflügeltor für Zaunanlage der Vorposition, handbetätigt, 2-
         flügelig, asymmetrisch, Breite Gehflügel 120 cm, Breite 
        Standflügel 180 cm, Torrahmenhöhe 2,15 m für lichte Breite zw. 
       den Pfosten (Klinkerpfeiler aus Vorpostion): 3.100 mm, 
         Scharniere: verstellbar, Rahmen : 60/60/2 mm, 
      Öffnungsrichtung: DIN rechts links einwärts, inkl. 
         Profilzylinderschloss, Druckergarnitur aus elox. Alu, Mittel- und 
   Seitenfeststeller, Metallbehandlung feuerverzinkt nach DIN ISO 
     1461 und pulverbeschichtet in DB 703, liefern und fachgerecht 
  an Klinkerpfeiler aus Vorposition montieren.

 Der Einbau kann erst nach freigegebener Werkplanung 
    erfolgen. Die Werkplanung wird gesondert vergütet.

         Ausführung gem. Detailplan D10115GSMAUA500_DT005

     Verortung: Einfriedung Scharnhorststraße, Zugang öffentliche 
 Grünfläche

    ...Fortsetzung
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   angebotenes Fabrikat'........

  ............................'
 vom Bieter einzutragen

         1,000 St ......................... .........................
    

          6.1.170. Zaun Stahl, H 1,8 m, nördliche Grenze

           Zaunanlage, Höhe 1,8 m, Breite Zaunfelder 2 m, Streben 
     Vollstab 20/20 mm, drei waagerechte beidseitige Gurte aus 
    Flachstahl 20/8 mm liefern und fachgerecht montieren.

   Eine horizontale Befestigung über Langlochlaschen 18/30 mm 
   mit angeschweißter Dübelschraube M8 in gemauerten Pfeiler 
  Bestand.

     Metallbehandlung: feuerverzinkt nach DIN ISO 1461 und 
   pulverbeschichtet in DB 703.

    Zaunhöhe: 1,80 m
    Zaunfeldlänge: 2 m
    Überstand oben: 100 mm
    Überstand unten: 50 mm
            Doppelter Obergurt/Flachstahl: 20x8 mm (beidseitig),
    Abstand Obergurte: 100 mm
        Untergurt/Flachstahl: 20x8 mm
      Abstand Untergurt/Boden: 100 mm
        Lichtes Maß zw. Ober- und Untergurt : 1,50 m
   Streben Vollstab 20/20 mm
    Abstand Streben: 110 mm
    Länge Pfosten: 2,40 m
    Anzahl Pfosten: 27 Stück
    Anzahl Endpfosten: 1 Stück
    Anzahl Eckpfosten: 1 Stück

       Inkl. Pfosten 60/60/1900 mm zum einbetonieren. Einbindetiefe 
      Pfosten 600 mm, Fundament wird gesondert vergütet.

 Der Einbau kann erst nach freigegebener Werkplanung 
    erfolgen. Die Werkplanung wird gesondert vergütet.

         Ausführung gem. Detailplan D10115GSMAUA500_DT005

    angebotenes Fabrikat:'.............

   .......................'vom Bieter einzutragen

         57,000 m ......................... .........................
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    6.1.180. Rissvorbehandlung Klinkermauer Bestand

   Kleinere Risse bis 10 mm Breite von Hand mit dem Kratzeisen 
   freilegen, die Rissflanken säubern und die Risse mit 
  Druckwasser auswaschen und mit Druckluft ausblasen.

         1,000 m ......................... .........................
    

          6.1.190. STLB-Bau: 04/2025 018
     Verpressung Fugen/Risse Klinkermauer Bestand

   Statischen Riss an Wänden aus Mauerziegel V-förmig bis zum 
   Putzgrund aufweiten, schließen und an Oberfläche aus 
   strukturiertem Putz angleichen, mit mineralischem Feinmörtel 
        aus Werktrockenmörtel, sulfatbeständig, Kalk-Putzmörtel, 
            Druckfestigkeitsklasse CS II (1,5 bis 5 N/mm2), Rissbreite über 
           2 bis 3 mm, Wanddicke über 25 bis 50 cm.

         2,000 m ......................... .........................
    

          6.1.200. Stahlkante als Randeinfassung, H 45 cm, Erinnerungshain

     Randeinfassung aus Stahl, H 45 cm zur Einfassung 
  tiefergelegtem Pflanzbereich liefern und fachgerecht inkl. 
  notwendiger Befestigungen nach Herstellerangabe montieren. 
         Oberseite abgekantet, Radius 20mm, Sichtkante innen, mit 
   rückseitigen, dreieckigen Blechen und angeschweißten 
   Fußplatten zur Befestigung nach statischer Erfordernis. Feste 
   Verbindung der Längen an der Rückseite, bündiger 
  Fugenschluss.

    Höhe gesamt: 45 cm
    Höhe über GOK: 40 cm
    Stärke: 12 mm

     Metallbehandlung: feuerverzinkt nach DIN ISO 1461 und 
   pulverbeschichtet in DB 703.

     inkl. vier Eckbildungen, Sichtkante und Fundament

 Der Einbau kann erst nach freigegebener Werkplanung 
    erfolgen. Die Werkplanung wird gesondert vergütet.

         Ausführung gem. Detailplan D10115GSMAUA500_DT001

         65,000 m ......................... .........................
    

    

           Summe 6.1. Einfriedungen/Wandkonstruktionen .........................
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         Summe 6. Baukonstruktion .........................
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    7. Technische Anlagen

    7.1. Abwasseranlagen

           7.1.10. Pflasterrinne Großstein, 3-zeilig, inkl. 
 Unterkonstruktion liefern

 Pflasterstreifen als freistehende Rinne als Läuferreihe in 
      Wassergebundener Wegedecke, Bk 0,3, aus Steinpflaster 
     FGSV ZTV Pflaster-StB und Ergänzung M RR, gebundene 
   Bauweise, Ausführung der Pflasterstreifen nach Anzahl der 
       Zeilen, 3-zeilig als Rinne ausgemuldet und 3-4 cm tiefer gesetzt 
       aus Natursteinpflaster Gesteinsvarietät 1, gesägt, geflammt, 
      Nennflächenmaß: 13-15/15-22 cm, Fundament aus Beton mit 
       einer Zusammensetzung C 16/20 DIN EN 206 und DIN 1045-2, 
     Dicke 20 cm, zementgebundenen Pflasterfugenmörtel 
       einkehren und einschlämmen, Fugenbreite 5 +/- 2 mm liefern 
  und einbauen.

       inkl. Fundament und Sauberkeitsschicht, Dicke 12 cm

           Ausführung gem. Detailplan: D10115GSMAUA500_DT001

         4,500 m ......................... .........................
    

          7.1.20. STLB-Bau: 04/2025 003
     Sickerpackung an Pflasterrinne 50/50/50cm

       Sickerpackung unter Entleerung, aus Kiessand, Körnung 0/32, 
    Maße 50/50/50 cm.

         1,000 St ......................... .........................
    

    

         Summe 7.1. Abwasseranlagen .........................

 Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung    Druckdatum: 02.02.2026
     Seite:       74 von 134



 Angebotsaufforderung

          Projekt: 07118  Vorplanung Freianlagen, Studie Verwaltungsbau, ..
              LV: 98-1-26 LOS 1: Landschaftsbauarbeiten-Öffentl. Grünfläch..
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    7.2. Bewässerung

          7.2.10. STLB-Bau: 04/2025 002
   Boden Graben Rohrltg lösen lagern geböschte Wände 

   Sohlen-B 
    0,7-0,8m T bis 1,25m SE

    Boden der Gräben für Rohrleitungen, profilgerecht lösen, 
     seitlich lagern, Abfall ist nicht gefährlich, Werte gemäß 
    Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten, 
    Charakterisierung Bodenmaterial Klasse BM-0 Sand nach EBV 
           2023, Anlage 1, Tabelle 3, mit geböschten Wänden, Breite der 
          Sohle über 0,7 bis 0,8 m, Aushubtiefe bis 1,25 m,
        Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 SE 
       DIN 18196 (enggestufter Sand), Tiefe oberer Horizont des 
     Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des 
    Homogenbereiches bis 2 m,
     Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020, 
  Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.

          98,100 m3 ......................... .........................
    

          7.2.20. STLB-Bau: 04/2025 002
   Liefern Boden SI

   Liefern von Stoffen frei Baustelle, Mengenermittlung nach 
         Lieferschein, Boden, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 SI 
         DIN 18196 (intermittierend gestuftes Sand-Kies-Gemisch).

         15,696 t ......................... .........................
    

          7.2.30. STLB-Bau: 04/2025 002
     Sand Leitungszone Rohr einbauen verdichten D 20-25cm

       Sand, natürliche Gesteinskörnung TL Gestein, liefern, für 
    Leitungszone von Rohrleitungen, bestehend aus Bettung, 
      Seitenverfüllung und Abdeckung, DIN EN 1610, profilgerecht 
       einbauen und verdichten, in Graben, Schichtdicke über 20 bis 
   25 cm.

          8,720 m3 ......................... .........................
    

          7.2.40. STLB-Bau: 04/2025 002
     Bodenhindernis Mauerwerk/Beton abbrechen laden laden 

   transp. LKW AN

   Hindernis im Boden aus Mauerwerk und Beton, abbrechen und 
     direkt laden, auf LKW des AN laden, transportieren zur 
   zugelassenen Lagerfläche des AN, Entsorgung wird gesondert 
    vergütet, Abfall ist nicht gefährlich.

          1,000 m3 ......................... .........................
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          7.2.50. STLB-Bau: 04/2025 051
   Trasse einmessen einzeichnen in Lagepläne auf 

 Datenträger

     Trasse einmessen, einzeichnen in vorh. Lagepläne auf 
     Datenträger, Schnittstelle DXF, Betriebssystem MS Windows 
    11, Datenträger.

         103,600 m ......................... .........................
    

          7.2.60. STLB-Bau: 04/2025 043
   Rohr markieren Wasserltg Trassenwarnband

     Rohrleitung markieren, für Wasserleitung, mit 
          Trassenwarnband, gelb, einschl. Lieferung, 40 cm über 
  Rohrscheitel.

         103,600 m ......................... .........................
    

          7.2.70. STLB-Bau: 04/2025 043
           Druckrohr PE100 TW DN/OD50 SDR11 Graben abgeböscht T 

   bis 1,25m

       Druckrohr aus PE 100 DIN 8074 und DIN 8075 ohne 
             Schutzmantel, für Trinkwasser, DN/OD 50, SDR 11, mit glatten 
           Enden, Verlegung DIN EN 805, in vorh. Graben, abgeböscht, 
      Bettung wird gesondert vergütet, Verlegetiefe bis 1,25 m.

         43,600 m ......................... .........................
    

          7.2.80. STLB-Bau: 10/2025 043
          T-Stück PE Heizwendel DN/OD50 SDR11

     T-Stück aus PE für Druckrohrleitung aus PE, zum 
     Heizwendelschweißen, mit integrierter Heizwendel, Rohrenden 
      gemeinsam schweißen, für Trinkwasser DIN EN 12201, DVGW 
              GW 335-B2, DN/OD 50, SDR 11.

         1,000 St ......................... .........................
    

          7.2.90. STLB-Bau: 10/2025 043
        Muffe PE Heizwendel DN/OD50 SDR11

   Muffe mit Anschlag aus PE für Druckrohrleitung aus PE, zum 
     Heizwendelschweißen, mit integrierter Heizwendel, Rohrenden 
      gemeinsam schweißen, für Trinkwasser DIN EN 12201, DVGW 
              GW 335-B2, DN/OD 50, SDR 11.

         5,000 St ......................... .........................
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          7.2.100. STLB-Bau: 10/2025 043
          Winkel 90Grad PE Heizwendel DN/OD50 SDR11

        Winkel aus PE, 90 Grad, für Druckrohrleitung aus PE, zum 
     Heizwendelschweißen, mit integrierter Heizwendel, Rohrenden 
      gemeinsam schweißen, für Trinkwasser DIN EN 12201, DVGW 
              GW 335-B2, DN/OD 50, SDR 11.

         2,000 St ......................... .........................
    

          7.2.110. STLB-Bau: 04/2025 043
        Absperrschieber Spindelgewinde innen EN-GJS-400-15 

    Handbetätigung PN10 DN50

      Absperrschieber DIN EN 1171, weich dichtend, mit 
    innenliegendem Spindelgewinde, aus Gusseisen EN-
         GJS-400-15, geeignet für Handbetätigung, Nenndruck 1 MPa 
             (10 bar), DN 50, für Trinkwasser, erdverlegt, Verlegetiefe bis 
   1,25 m.

         1,000 St ......................... .........................
    

          7.2.120. STLB-Bau: 10/2025 043
    Einbaugarnitur Schieber DN50

     Einbaugarnitur für Erdeinbau, für Schieber ohne Zeigerwerk, DN 
    50, Hülsrohr aus Kunststoff mit Hülsrohrdeckel, 
    überflutungssicher abgedeckt, Schlüsselstange aus Stahl, 
        Vierkantschoner aus Gusseisen EN-GJL, Rohrdeckung 1,25 m.

         1,000 St ......................... .........................
    

          7.2.130. STLB-Bau: 10/2025 043
    Einbaugarnitur höhenverstellbar Schieber DN50

     Einbaugarnitur für Erdeinbau, höhenverstellbar, für Schieber 
      ohne Zeigerwerk, DN 50, Hülsrohr aus Kunststoff mit 
     Hülsrohrdeckel, überflutungssicher abgedeckt, Schlüsselstange 
      aus Stahl, Vierkantschoner aus Gusseisen EN-GJL, 
    Rohrdeckung 1,25 m.

         1,000 St ......................... .........................
    

          7.2.140. STLB-Bau: 04/2025 003
    Gartenhydrant Messing DN25

     Gartenhydrant aus Messing, mit selbsttätiger Entleerung, mit 
        oberer Absperrung einschl. Betätigungsschlüssel, DN 25, mit 
      Bajonettanschluss, Rohrdeckung 100 cm.

         2,000 St ......................... .........................
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     *** Ausführungsbeschreibung 5
   Ausführungsbeschreibung zur grabenlosen Bauweise

    

   Ausführungsbeschreibung zur grabenlosen Bauweise

 Vorbemerkung zur grabenlosen Bauweise

 Der Baubereich an den Bestandsbäumen und der 
   Einfriedungsmauer soll im HDD-Verfahren gemäß dem 
         Arbeitsblatt DVGW GW 304 / DWA A-125 Punkt 6.1.3.3 
      erfolgen. Der Baubereich weist eine Gesamtlänge von ca. 100 
          m auf. Es wird eine Bewässerungsleitung DN40 / de50 PE-RC 
  eingebracht.
   Die technischen Bedingungen, die im Rahmen der 
   Bauausführung einzuhalten und zu beachten sind, ergeben sich 
  aus den gegenwärtig geltenden gesetzlichen Bestimmungen, 
   Vorschriften und technischen Regelwerken. Im Besonderen sei 
  dabei auf die nachfolgend aufgeführten Regelungen verwiesen:
  · anerkannte Regeln der Baukunst und Technik
     · sämtliche einschlägig bekannte, den Tiefbau betreffenden, 
       DIN / EN / ISO-Normen
        · Arbeitsblatt DVGW GW 304 / DWA A-125 Rohrvortrieb und 
 verwandte Verfahren
    · Technische Richtlinien des DCA: Informationen und 
    Empfehlungen für Planung, Bau und Dokumentation von HDD-
 Projekten
    · Arbeitsblatt DVGW GW 321 Steuerbare horizontale 
    Spülbohrverfahren für Gas- und Wasserrohrleitungen - 
   Anforderungen, Gütesicherung und Prüfung
     · DIN 18324: VOB Vergabe und Vertragsordnung für 
     Bauleistungen - Teil C: Allgemeine Technischen 
    Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) - 
 Horizontalspülbohrarbeiten
  · Bestimmungen des Umweltschutzes
    · Sicherheitsbestimmungen der Berufsgenossenschaft (BG 
  Bau)

   Das Unternehmen, welches mit der Ausführung beauftragt wird 
         (Auftragnehmer, AN), ist dazu verpflichtet, die Durchführung der 
 Bauarbeiten bei den einschlägigen Dienststellen rechtzeitig 
  anzumelden.

    

     7.2.150. Gemäß Ausführungsbeschreibung 5
   Technische Bearbeitung

  Die technische Bearbeitung umfasst:

   · Abstimmungen mit den zu beteiligenden Behörden, 
  Dienststellen und Anliegern.
    · Beschaffung aller erforderlichen Genehmigungen, die 
  während der Bauzeit zusätzlich erforderlich werden. 

    ...Fortsetzung
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  Fortsetzung...

   · Gebührenerstattung auf Nachweis.
    · Unterstützung bei der Beweissicherung. Liefern und Fertigen 
      aller Revisions- bzw. Bestandsunterlagen in digitaler Form:
    · Erstellung eines Qualitätssicherungs- und Havarieplans für die 
   HDD-Arbeiten
    · Zur Abnahme sind für alle Bau- und Ausrüstungsteile die 
       erforderlichen Unterlagen zu übergeben, wie z.B.: Prüfprotokolle

        1,000 psch  .........................
    

     7.2.160. Gemäß Ausführungsbeschreibung 5
   Projektspezifisches Bohrspülungsprogramm

 Entwicklung eines projektspezifischen Bohrspülungsprogramms 
 unter Berücksichtigung der verfügbaren Informationen und 
 Daten aus den geotechnischen Berichten sowie der 
    Konditionierungstests für die durchzuführenden HDD-Bohrung.

  Das Programm muss mindestens die folgenden Inhalte /
  Themen berücksichtigen:
       · Grundprodukt (Bentonit), ausgewählt vom Auftragnehmer und 
 dem jeweiligen Lieferanten
          · Vom Auftragnehmer gewählte Fluidadditive (z. B. Polymere), 
 falls vorhanden
  · Grundrezeptur der Flüssigkeitsmischung in Abhängigkeit von 
 den sich möglicherweise ändernden Bodenverhältnissen
  · Begründung für die Wahl der flüssigen Produkte durch den 
 Auftragnehmer für die jeweiligen Bodentypen
   · mögliche vorbeugende Maßnahmen zur Verbesserung von z. 
      B. Rheologie, Filtration usw.
    · Identifizierung der geplanten Aufbereitungs- und 
 Zirkulationsanlagen
    · Berechnung des Volumens/der Menge des geförderten 
  Bodens im Vergleich zur eingebrachten Bohrspülung.

     Das Konzept ist dem Auftraggeber spätestens eine (1) Woche 
 vor Beginn der Arbeiten im Rahmen des Vertrages zur Prüfung 
 und Genehmigung vorzulegen

        1,000 psch  .........................
    

     7.2.170. Gemäß Ausführungsbeschreibung 5
       Boden Suchgraben lösen lagern Sohlen-B 0,6-0,7m T bis 

  1,25m SE

 Boden für Suchgraben ab Geländeoberfläche zur Freilegung 
    von Kabeln und Leitungen profilgerecht lösen, seitlich lagern, 
   Abfall ist nicht gefährlich, Werte gemäß 
    Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten, 
    Charakterisierung Bodenmaterial Klasse BM-0 Sand nach EBV 
              2023, Anlage 1, Tabelle 3, Sohlenbreite über 0,6 bis 0,7 m, 
    Aushubtiefe bis 1,25 m,
        Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 SE 

    ...Fortsetzung
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  Fortsetzung...

       DIN 18196 (enggestufter Sand), Tiefe oberer Horizont des 
     Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des 
    Homogenbereiches bis 2 m,
     Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,
  Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.

          9,000 m3 ......................... .........................
    

     7.2.180. Gemäß Ausführungsbeschreibung 5
     Liefern, Vorstrecken und Vormontage des einzuziehenden 

 Rohrstrangs

   Liefern, Vorstrecken und Vormontage des einzuziehenden 
        Rohrstrangs aus DN40 / de50 PE-RC einschließlich aller 
   Nebenleistungen. Die Herstellung aller notwendigen 
 Rohrleitungsverbindungen erfolgt zwingend gemäß den 
  technischen Angaben des Herstellers.

  Eingeschlossene Leistungen:
     Vorstrecken und Vormontage des PE-Rohres inkl. Herstellen 
  der Schweißungen.

  Lagerung der Rohrleitung auf Rollenböcken.

         60,000 m ......................... .........................
    

     7.2.190. Gemäß Ausführungsbeschreibung 5
         STLB-Bau: 04/2025 002
   Boden Startbaugrube lösen lagern verfüllen verdichten 

     geböschte Wände L 2-3m T bis 2m SE

     Boden für Startbaugrube, ab Geländeoberfläche, profilgerecht 
         lösen, seitlich lagern, verfüllen, verdichten, verdrängten Boden 
     außerhalb der Baugrube lagern, Abfall ist nicht gefährlich, nicht 
   schadstoffbelastet, Werte gemäß Ersatzbaustoffverordnung 
    2023 sind eingehalten, Charakterisierung Bodenmaterial Klasse 
            BM-0 Sand nach EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 3,
  mit geböschten Wänden,
      Gesamtlänge über 2 bis 3 m,
    Aushubtiefe bis 2 m,
        Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 SE 
       DIN 18196 (enggestufter Sand), Tiefe oberer Horizont des 
     Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des 
    Homogenbereiches bis 2 m,
     Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020, 
  Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.

          12,000 m3 ......................... .........................
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     7.2.200. Gemäß Ausführungsbeschreibung 5
         STLB-Bau: 04/2025 002
   Boden Zielbaugrube lösen lagern verfüllen verdichten 

     geböschte Wände L 2-3m T bis 2m SE

     Boden für Zielbaugrube, ab Geländeoberfläche, profilgerecht 
         lösen, seitlich lagern, verfüllen, verdichten, verdrängten Boden 
     außerhalb der Baugrube lagern, Abfall ist nicht gefährlich, nicht 
   schadstoffbelastet, Werte gemäß Ersatzbaustoffverordnung 
    2023 sind eingehalten, Charakterisierung Bodenmaterial Klasse 
            BM-0 Sand nach EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 3,
  mit geböschten Wänden,
      Gesamtlänge über 2 bis 3 m,
    Aushubtiefe bis 2 m,
        Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 SE 
       DIN 18196 (enggestufter Sand), Tiefe oberer Horizont des 
     Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des 
    Homogenbereiches bis 2 m,
     Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020, 
  Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.

          12,000 m3 ......................... .........................
    

          7.2.210. STLB-Bau: 10/2025 085
   Baustelle einrichten räumen

   Baustelle für Rohrvortrieb und verwandte Verfahren DWA-A 
          125, Horizontalspülbohrverfahren (HDD-Verfahren), einrichten 
       und räumen, dazu gehören sämtliche An- bzw. Abtransporte der 
     baulichen Anlagen, Geräte, Maschinen und Hilfseinrichtungen 
     zur Durchführung des Rohrvortriebes, mittels Verfahren, der 
   einsatzbereiten Sicherheits- und Rettungsgeräte als 
 Mindestausrüstung nach den gültigen 
   Unfallverhütungsvorschriften und Sicherheitsregeln, auf 
  Freifläche,
   Größe der Fläche in m2 '
   3.500'.

         1,000 St ......................... .........................
    

     7.2.220. Gemäß Ausführungsbeschreibung 5
   Bohranlage für die Horizontalspülbohrung aufbauen und 

 vorhalten

 Aufbauen und Vorhalten der Bohranlage über die gesamte 
  Bauzeit für die Herstellung der Horizontalspülbohrung.

        Eingeschlossene Leistungen: Auf- und Abbauen (inkl. 
 Herrichten der erforderlichen Aufstellfläche sowie Einrichten und 
    Justieren) sowie Vorhalten der Bohranlage.

    ...Fortsetzung

 Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung    Druckdatum: 02.02.2026
     Seite:       81 von 134



 Angebotsaufforderung

          Projekt: 07118  Vorplanung Freianlagen, Studie Verwaltungsbau, ..
              LV: 98-1-26 LOS 1: Landschaftsbauarbeiten-Öffentl. Grünfläch..
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     
  Fortsetzung...

 Das Umsetzen der Bohranlage infolge einer Fehlbohrung wird 
   separat vergütet. Der Einsatz eines Ortungssystems zur 
  Erfassung der Bohrkopfposition ist einzukalkulieren.

         1,000 St ......................... .........................
    

     7.2.230. Gemäß Ausführungsbeschreibung 5
   Bohranlage umsetzen

 Umsetzen der Bohranlage zum Herstellen von 
  Horizontalspülbohrungen infolge einer Fehlbohrung.

        Eingeschlossene Leistungen: Ab- und Aufbauen (inkl. 
   Herrichten der erforderli-chen Aufstellfläche sowie Einrichten 
     und Justieren) sowie Vorhalten der Bohranlage, weiterer 
     Maschinen und Hilfseinrichtungen; ggf. Entfernen und 
   Entsorgen der Bohrflüssigkeit aus der Fehlbohrung; Verfüllen 
    und erneutes Herstellen der Bentonitsammelgruben; ggf. 
    Abbauen und erneutes Herstellen von Zuwegungen; ggf. 
 Wiederherstellen der Oberflächen für die Anfahrwege und 
  Baugruben.

         1,000 St ......................... .........................
    

     7.2.240. Gemäß Ausführungsbeschreibung 5
   Bentonitsammelgrube Startgrube

 Offene Baugrube als Bentonitsammelgrube der Startgrube für 
  die Horizontalbohrung herstellen und beseitigen.

  Es sind einzurechnen:
   Verbau gemäß DIN 4124 nach statischen Erfordernissen 
    einbringen, wenn erforderlich.

         1,000 St ......................... .........................
    

     7.2.250. Gemäß Ausführungsbeschreibung 5
   Bentonitsammelgrube Zielgrube

 Offene Baugrube als Bentonitsammelgrube der Zielgrube für die 
  Horizontalbohrung herstellen und beseitigen.

         1,000 St ......................... .........................
    

     7.2.260. Gemäß Ausführungsbeschreibung 5
         STLB-Bau: 04/2025 085
   Rohrvortrieb HDD Pilotbohrung steuerbar unbemannt 

 Boden SE

   Der Langtext wird nicht übergeben, da für diese 
  Leistungsbeschreibung keine Lizenz installiert ist.

         60,000 m ......................... .........................
    

 Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung    Druckdatum: 02.02.2026
     Seite:       82 von 134



 Angebotsaufforderung

          Projekt: 07118  Vorplanung Freianlagen, Studie Verwaltungsbau, ..
              LV: 98-1-26 LOS 1: Landschaftsbauarbeiten-Öffentl. Grünfläch..
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

     7.2.270. Gemäß Ausführungsbeschreibung 5
   Aufgabe der Pilotbohrung

 Aufgabe der Bohrung nach Abstimmung mit AG aufgrund einer 
  baugrundbedingten Fehlbohrung.

  Eingeschlossene Leistungen:
   Zurückziehen des Pilotbohrstranges; Verfüllen des 
 aufgegebenen Bohrlochs mit geeignetem Material 
            (Druckfestigkeit von mind. 1 N/mm² nach 28 Tagen).

 Ein Nachweis über das Verfüllen sowie die erzielte Endfestigkeit 
 des Verfüllmaterials ist zu erbringen

   Das mit dem Aufgeben der Pilotbohrung ggf. verbundene 
  Umsetzen der Bohranlage ist gesondert unter der Pos. 
  Bohranlage umsetzen zu bepreisen.

         10,000 m ......................... .........................
    

          7.2.280. STLB-Bau: 10/2025 085
   Rohrvortrieb HDD Aufweitbohrung steuerbar unbemannt 

      1Bohrung Durchm1 150 mm Boden SE

     Rohrvortrieb im Horizontalspülbohrverfahren (HDD) nach 
      Technischen Richtlinien des DCA, DVGW GW 321/DVGW GW 
        304, als Aufweitbohrung, in steuerbaren Verfahren, unbemannt, 
    in gerader Trasse, eine Aufweitbohrung,
       Enddurchmesser Aufweitbohrung 1 '150' mm,
    Homogenbereich 1, bestehend aus Boden mit einer 
        Bodengruppe, Bodengruppe 1 SE DIN 18196 (enggestufter 
       Sand), Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von 0 m, 
    Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis 2 m,
     Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,
   - Lagerungsdichte locker bis mitteldicht.

         60,000 m ......................... .........................
    

     7.2.290. Gemäß Ausführungsbeschreibung 5
   Aufgabe der Aufweitbohrung

 Aufgabe der Bohrung nach Abstimmung mit AG aufgrund einer 
  baugrundbedingten Fehlbohrung.

  Eingeschlossene Leistungen:
    Ausbau des Bohrstranges; Demontage der Aufweitwerkzeuge; 
 Verfüllen des aufgegebenen Bohrlochs mit geeignetem Material 
    (Druckfestigkeit von mind. 1
        N/mm² nach 28 Tagen).

 Ein Nachweis über das Verfüllen sowie die erzielte Endfestigkeit 
  des Verfüllmaterials ist zu erbringen.

    ...Fortsetzung

 Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung    Druckdatum: 02.02.2026
     Seite:       83 von 134



 Angebotsaufforderung

          Projekt: 07118  Vorplanung Freianlagen, Studie Verwaltungsbau, ..
              LV: 98-1-26 LOS 1: Landschaftsbauarbeiten-Öffentl. Grünfläch..
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     
  Fortsetzung...

   Das mit dem Aufgeben der Aufweitbohrung ggf. verbundene 
  Umsetzen der Bohranlage ist gesondert unter der Pos. 
  Bohranlage umsetzen zu bepreisen.

         10,000 m ......................... .........................
    

     7.2.300. Gemäß Ausführungsbeschreibung 5
   Einziehen Rohrleitung

     Einzug des vormontierten Rohrstrangs, inkl. Liefern und 
  Bereitstellen von geeigneten Zugköpfen und Innenzugköpfen, 
 Ankopplungen des einzuziehenden Rohrstranges an die 
    Einziehgarnitur und Einziehen des Rohrstranges/Rohrbündels.
 Die eingesetzte Bohrspülung ist während des Einziehens in der 
   Eintritts- und Zielgrube kontrolliert aufzufangen und 
 abzupumpen

         60,000 m ......................... .........................
    

     7.2.310. Gemäß Ausführungsbeschreibung 5
   Bohrspülung liefern und anmischen

     Liefern, Anmischen und ggf. Wiederaufbereiten von 
 Bohrspülung

     Es ist das 3-fache Bohrlochvolumen einzurechnen.

      Versorgung der Baustelle mit Wasser (es ist das 10-fache 
  Bohrlochvolumen einzurechnen)

  Materialdatenblätter sind der Bauleitung des AG vorzulegen.

    Hersteller Bentonit:'............

  ..............................'
 vom Bieter einzutragen

    Typ Bentonit:'...........

  .............................'
 vom Bieter einzutragen

        1,000 psch  .........................
    

     7.2.320. Gemäß Ausführungsbeschreibung 5
   Verdämmern des Ringraumes

   Verdämmern des Ringraumes zwischen Rohr bzw. Rohrbündel 
  und Bohrlochwand auf der gesamten Bohrlänge.

    ...Fortsetzung

 Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung    Druckdatum: 02.02.2026
     Seite:       84 von 134



 Angebotsaufforderung

          Projekt: 07118  Vorplanung Freianlagen, Studie Verwaltungsbau, ..
              LV: 98-1-26 LOS 1: Landschaftsbauarbeiten-Öffentl. Grünfläch..
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     
  Fortsetzung...

  Als Verfüllmaterial dürfen lediglich Stoffe verwendet werden, 
   welche hydraulisch erhärten, alkalisch reagieren und die 
 Mantelrohre in chemischer und statischer Hinsicht nicht 
   angreifen. Die Anwendung von Abbindeverzögerern und 
  Quellstoffen ist nicht zulässig.

  Es ist ein entsprechender Nachweis mit Prüfzeichen zu führen.

 Die beim Verdämmen verdrängte Bohrspülung ist kontrolliert 
  aufzufangen und abzupumpen.

    Dämmermaterial: '............

 .................................
  'vom Bieter einzutragen

         60,000 m ......................... .........................
    

    

         Summe 7.2. Bewässerung .........................

    

         Summe 7. Technische Anlagen .........................
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    8. Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen

    8.1. Allgemeine Einbauten

          8.1.10. STLB-Bau: 04/2025 013
        Ortbeton Einzelfundament unbewehrt C20/25 bis 0,25m3

     Ortbeton Einzelfundament, obere Betonfläche waagerecht, aus 
        unbewehrtem Beton, Normalbeton C 20/25 DIN EN 206, DIN 
       1045-2, natürliche Gesteinskörnung, Einzelvolumen bis 0,25 
   m3.

          2,500 m3 ......................... .........................
    

            8.1.20. Sitzbank mit Rückenlehne u. Armlehne, L 4,5m, liefern 
 und einbauen

 Sitzbank mit Rückenlehne und einer Armlehne bestehend aus 
   zwei 4500 mm langen Holzbalken mit einem trapezförmigen 
           Querschnitt (ca. 200 x 400 mm), aus Brettschichtholz mit 
   verleimten und geformten Lamellen aus Lärchenholz mit 100% 
   PEFC Zertifizierung, dreifacher Schutzanstrich 
        (Sättiggungsmittel, Versiegelung und Finish auf Acryl-Basis) mit 
   einer abgezogenen, freigelegten und imprägnierten trockenen 
     Oberfläche liefern und gem. Herstellerangaben montieren. Die 
   beiden Holzbalken werden 90 cm versetzt mit rostgeschützten 
   Stahlbolzen an zwei 2,70 m voneinander entfernten 
   Stahlblechstützen befestigt. Armlehne aus gleichem Material 
  wird einseitig an Stütze befestigt.

     Metallbehandlung: feuerverzinkt nach DIN ISO 1461 und 
   Lackierung in DB 703.

   inkl. Befestigung  je Stütze mittels vier Befestigungsdübeln und 
      Schrauben aus A2-Edelstahl, in separat beschriebenen 
  Betonpunktfundament nach Herstellerangaben.
   Einbettung 13 cm unter Pflasterbelag

     Gesamtlänge: 5400 mm,
    Länge Versatz Holzbalken: 900 mm
    Gesamttiefe: 826 mm
    Höhe Sitzkante: 599 mm
    Sitzhöhe: 460 mm
    Höhe Rückenlehne: 790,50 mm
      Armlehne: ca. 500/170 mm

         Ausführung gem. Detailplan D10115GSMAUA500_DT006

    Hersteller/Typ:
     Santa & Cole/ Typ Trapecio
 oder gleichwertig

    ...Fortsetzung

 Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung    Druckdatum: 02.02.2026
     Seite:       86 von 134



 Angebotsaufforderung

          Projekt: 07118  Vorplanung Freianlagen, Studie Verwaltungsbau, ..
              LV: 98-1-26 LOS 1: Landschaftsbauarbeiten-Öffentl. Grünfläch..
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     
  Fortsetzung...

      Hersteller/Typ:'.............

  ......................'
 vom Bieter einzutragen

 Vor Bestellung ist ein Datenblatt über das vorgesehene Produkt 
  zur Freigabe vorzulegen.

         2,000 St ......................... .........................
    

          8.1.30. Hockerbank, L 4,5m, liefern und einbauen

   Sitzbank als Hockerbank bestehend aus einem 4500 mm 
    langen Holzbalken mit einem trapezförmigen Querschnitt (ca. 
       200 x 400 mm), aus Brettschichtholz mit verleimten und 
   geformten Lamellen aus Lärchenholz mit 100% PEFC 
      Zertifizierung, dreifacher Schutzanstrich (Sättiggungsmittel, 
     Versiegelung und Finish auf Acryl-Basis) mit einer 
   abgezogenen, freigelegten und imprägnierten trockenen 
     Oberfläche liefern und gem. Herstellerangaben montieren. Der 
   Holzbalken wird mit rostgeschützten Stahlbolzen an zwei 2,70 m 
  voneinander entfernten Stahlblechstützen befestigt.

     Metallbehandlung: feuerverzinkt nach DIN ISO 1461 und 
   Lackierung in DB 703.

   inkl. Befestigung je Stütze mittels vier Befestigungsdübeln und 
      Schrauben aus A2-Edelstahl, in separat beschriebenen 
  Betonpunktfundament nach Herstellerangaben.
   Einbettung 13 cm unter Pflasterbelag

     Gesamtlänge: 5400 mm,
      Länge Versatz Holzbalken: 450 und 1350 mm
      Gesamttiefe: ca. 400 mm
    Höhe Sitzkante: 599 mm
    Sitzhöhe: 460 mm

         Ausführung gem. Detailplan D10115GSMAUA500_DT006

    Hersteller/Typ:
     Santa & Cole/ Typ Trapecio
 oder gleichwertig

      Hersteller/Typ:'..........

  ......................'
 vom Bieter einzutragen

    ...Fortsetzung
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  Fortsetzung...

 Vor Bestellung ist ein Datenblatt über das vorgesehene Produkt 
  zur Freigabe vorzulegen.

         2,000 St ......................... .........................
    

      8.1.40. Abfallbehälter 60l liefern und einbauen

 Abfallbehälter mit Abdeckung
         und Müllbeutelhaltering, Inhalt 60 Liter, Höhe über Niveau 850 
            mm, d=400 mm, Mantelblech 2 mm, Vollblech aus 
     feuerverzinktem Stahlblech, Müllbeutelhaltering klappbar, mit 
     Dreikantverriegelung 8 mm, zum ortsfesten Einbau mit 
        Bodeneinstandsrohr d= 76 mm, Länge 500 mm mit Bodenplatte 
 spritzlackiert in eisenglimmer anthrazit

  liefern und auf separat beschriebenen Fundament einbauen.

    Hersteller/Typ:
     Ernst Freyer & Sohn Metalltechnik GmbH / Typ Parklandschaft
 oder gleichwertig

      Hersteller/Typ:'..........

  .....................'
 vom Bieter einzutragen

 Vor Bestellung ist ein Datenblatt über das vorgesehene Produkt 
  zur Freigabe vorzulegen.

         2,000 St ......................... .........................
    

          8.1.50. STLB-Bau: 04/2025 003
             Fahrradanlehnbügel Flachstahl 80/10mm, B 0,8m, H 1,2m

           Fahrradanlehnbügel, aus Flachstahl, Breite 80 mm, Dicke 10 
      mm, aus verzinktem Stahl, pulverbeschichtet,
  Farbton '

   DB 703'
      Höhe '1200' mm,
          Länge '800' mm, mit Querholm, einbauen in Fundament, 
   Fundament wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß 
  Einzelbeschreibung.

         3,000 St ......................... .........................
    

    8.1.60. Stahltafel Eingang liefern und einbauen

           Metalltafel Stahl, H 1,05 m, B 0,75 m, oxidierter Cortenstahl 
     gem. DIN EN 10025-5 pulverbeschichtet mit 

    ...Fortsetzung
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 Korrosionsschutzverfahren zur Versiegelung und zum Erhalt der 
         Qualität bei Witterungseinflüsse, z.B. Zalkyon-Verfahren oder 
      gleichwertig, Blech Lasergeschnitten, Kanten abgerundet, 
     Schweißnähte sorgfältig gereinigt und geschliffen (entgratet), 
 liefern und an Klinkermauer der Vorposition fachgerecht 
  montieren.

    Gesamthöhe: 1.050 mm
    Gesamtbreite: 650 mm
      Dicke: ca. 6 mm
         Fläche für Paneel: 2 Stück je ca. 650x300 mm

   inkl. Montage mit rückseitig aufgeschweißten Edelstahl 
     Dübelschrauben M6x60mm zur Befestigung in gemauerte 
  Pfeiler.

      inkl. Vorbereitung der Montage mit Bohrungen, 4x 
   Distanzbolzen aus Edelstahl mit Innengewinde M6 für Paneel 
  der nachfolgenden Position.

    inkl. Erstellung einer Werkzeichnung zur Produktionsfreigabe.

      Hersteller/Typ:'.............

  ......................'
 vom Bieter einzutragen

         1,000 St ......................... .........................
    

     8.1.70. Paneel Alu Verbundplatte Eingang nach Vorgabe AG, 
  85/30 cm

 Paneel Verbundplatte aus Aluminium mit Aufdruck nach 
        Vorgabe AG, Breite 65, Höhe 30 cm zum aufschrauben auf 
  Metallplatte der Vorpositon.

     inkl. Montage mit 4x Distanzbolzen aus Edelstahl mit 
    Innengewinde M6. Distanz zwischen Paneel und Gedenktafel 
     20 mm. Alle Kanten entgratet.

    Gesamthöhe: 300 mm
    Gesamtbreite: 650 mm
      Dicke: ca. 6 mm

 Vor Bestellung ist ein Datenblatt über das vorgesehene Produkt 
  zur Freigabe vorzulegen.

         2,000 St ......................... .........................
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            8.1.80. Gedenktafel Stahl Korrisionsschutz, H 1,31m, B 0,90m

           Gedenktafel Stahl, H 1,31 m, B 0,9 m, oxidierter Cortenstahl 
     gem. DIN EN 10025-5 pulverbeschichtet mit 
 Korrosionsschutzverfahren zur Versiegelung und zum Erhalt der 
         Qualität bei Witterungseinflüsse, z.B. Zalkyon-Verfahren oder 
      gleichwertig, Doppelwandkonstruktion, Blech Lasergeschnitten, 
   Kanten abgerundet, Schweißnähte sorgfältig gereinigt und 
           geschliffen (entgratet), oberer Teil, ca. 35 cm zum Aufbringen 
   des Paneel der nachfolgenden Position um 30 Grad nach hinten 
   geneigt, mit angeschweißter Grundplatte und Ankerstiften zur 
  Befestigung auf Fundament.

    Gesamthöhe: 1.310 mm
    Gesamtbreite: 900 mm
    Gesamttiefe: 230 mm
      Dicke: ca. 50 mm
      Höhe gerades Element: ca. 1.000 mm
        Fläche für Paneel: ca. 900x350 mm

        inkl. Montage mit 6 Ankerstiften mind. 20 cm in separat 
  beschriebenen Betonfundament nach Herstellerangaben.

      inkl. Vorbereitung der Montage mit Bohrungen, 4x 
   Distanzbolzen aus Edelstahl mit Innengewinde M6 für Paneel 
  der nachfolgenden Position.

    inkl. Erstellung einer Werkzeichnung zur Produktionsfreigabe.

      Hersteller/Typ:'...........

  .........................'
 vom Bieter einzutragen

 Vor Bestellung ist ein Datenblatt über das vorgesehene Produkt 
  zur Freigabe vorzulegen.

         2,000 St ......................... .........................
    

     8.1.90. Paneel Alu Verbundplatte Gedenktafel nach Vorgabe AG, 
  85/30 cm

 Paneel Verbundplatte aus Aluminium mit Aufdruck nach 
        Vorgabe AG, Breite 85, Höhe 30 cm zum aufschrauben auf 
  Gedenktafel der Vorpositon.

     inkl. Montage mit 4x Distanzbolzen aus Edelstahl mit 
    Innengewinde M6. Distanz zwischen Paneel und Gedenktafel 
     20 mm. Alle Kanten entgratet.

    Gesamthöhe: 300 mm
    Gesamtbreite: 850 mm

    ...Fortsetzung
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  Fortsetzung...

      Dicke: ca. 6 mm

 Vor Bestellung ist ein Datenblatt über das vorgesehene Produkt 
  zur Freigabe vorzulegen.

         2,000 St ......................... .........................
    

          8.1.100. STLB-Bau: 04/2025 080
       Beschilderung "Geschützte Grünanlage" nach Vorgabe AG

   Sonstiges Zeichen nach StVO und der RAL-Gütegemeinschaft 
      Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen e.V., Schild aus 
          Aluminium, Dicke mind. 2 mm, spezifischer Rückstrahlwert RA1 
       DIN EN 12899-1, Rohrpfosten/-rahmen wird gesondert vergütet, 
      Durchmesser 76,1 mm, mit Rohrschelle aus verzinktem Stahl.

         2,000 St ......................... .........................
    

          8.1.110. STLB-Bau: 04/2025 080
         Rohrpfosten Stahl D 76,1mm WD 2,9mm L 3m

 Rohrpfosten zur Befestigung von 
      Verkehrszeichen/Hinweisschild ZTV VZ, aus verzinktem Stahl, 
             Durchmesser 76,1 mm, Wanddicke 2,9 mm, Länge 3 m, mit 
    Befestigung mit Bandschelle, aus nichtrostendem Stahl.

         2,000 St ......................... .........................
    

      8.1.120. Einzelgabione 200/50/50cm als Insektenhotel

   Einzelgabione als Insektenhotel, aus Drahtgittermatten 
          (Drahtgitterkorb), Drahtdicke 4,5 mm, aus verzinktem Stahl, 
   Maschenweite Allseitig 100/100 mm
    Länge: 200 cm
    Breite: 50 cm
    Höhe: 50 cm

    Füllung mit verschiedenen Materialien gem. Vorgabe AG. 
   Annahme für die Kalkulation: Anteilig je Schotter Körnung 
      32/56, angebohrte Holzstückchen, Backsteine mit Löchern.

         5,000 St ......................... .........................
    

           8.1.130. Kies 16/22, Sand D 10 cm, Artenschutzfläche

      Schüttung aus Mischung Kies, Körnung 16/22 und Sand, 
          Schichtdicke 10 cm, als Bänder, Breite der Schüttung 120 cm.

     inkl. Lieferung und Einbringen auf Baugrund/Planum

         13,000 m ......................... .........................
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          8.1.140. STLB-Bau: 04/2025 003
      Stamm Durchm. 30-50cm

     Stamm als Habitatelement, Stammdurchmesser zwischen 30 
          bis 50 cm, Stammlänge über 1 bis 2 m.

         4,000 St ......................... .........................
    

          8.1.150. STLB-Bau: 04/2025 003
       Nisthilfe Brutvögel Holz, liefern u. anbringen

  Nisthilfe für Vögel aus Holz,
      Länge '200' mm,
      Breite '200' mm,
              Höhe '300' mm, Öffnung rund, Durchmesser 32 bis 34 mm, 
        Montage am Baum, Ausführungshöhe über 2 bis 4 m.

         4,000 St ......................... .........................
    

          8.1.160. STLB-Bau: 04/2025 003
     Nisthilfe Fledermäuse Holz liefern u. anbringen

  Nisthilfe für Fledermäuse aus Holz,
      Länge '150' mm,
      Breite '250' mm,
        Höhe '400' mm, Öffnung eckig,
      Breite '200' mm,
           Höhe '20' mm, Montage am Baum, Ausführungshöhe über 2 bis 
   4 m.

         4,000 St ......................... .........................
    

          8.1.170. STLB-Bau: 04/2025 003
         Steinhaufen H 80cm Durchm. bis 20cm

       Steinhaufen als Habitat-Element, auf Haufen von 80 cm Höhe 
      schütten, Durchmesser der Steine bis 20 cm.

         1,000 St ......................... .........................
    

    

         Summe 8.1. Allgemeine Einbauten .........................

    

          Summe 8. Einbauten in Außenanlagen und .. .........................
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    9. Vegetationsflächen

   Ausführungsbeschreibung Pflanzenlieferung und 
 Pflanzarbeiten

 Pflanzenlieferung und Pflanzarbeiten

      Nachfolgend aufgeführte Pflanzen gem. FLL- Richtlinien liefern, 
   abladen und pflanzen, Pflanzgruben und Substrate sind im Titel 
   Geländebearbeitung enthalten, bei Ballenware sind die Ballen 
      (OK Ballen) 3cm über OK Gelände zu setzen.

 Der Termin für die Pflanzenlieferung ist der Bauüberwachung 
   mitzuteilen, die Qualität der Ware wird nach dem Abladen 
  überprüft und von der Bauüberwachung abgenommen.

  Forderungen:
   1. Die zu liefernden Bäume müssen aus einem einheitlichen 
   Satz stammen und in einem Quartier stehen. Ware im 
  Einschlag wird nicht akzeptiert.

     2. Sämtliche vorgegebenen Pflanzenqualitäten und -größen sind 
   unbedingt einzuhalten. Für das Pflanzenmaterial ist ein 
  Liefernachweis zu erbringen.

   3. Wird durch einen vom Auftragnehmer zu vertretenden 
 Umstand ein zwischenzeitliches Einschlagen der Pflanzen 
    erforderlich, so wird dieses nicht gesondert vergütet.

     4. Es darf nur einwandfreies, gesundes und wüchsiges 
 Pflanzenmaterial erster Qualität aus anerkannten 
   Markenbaumschulen verwendet werden, das den 
   Gütebestimmungen des BdB entspricht. Alle Bäume müssen 
 eine gleichmäßige Beastung auf allen vier Seiten sowie einen 
   durchgehenden Leittrieb aufweisen. Pflanzen mit lockerer oder 
  lückenhafter Verzweigung werden nicht akzeptiert.

   5. Die letzten Verpflanzintervalle sind von der liefernden 
   Baumschule nachzuweisen. Auf Verlangen des AG ist zu 
 diesem Zweck eine Jahresringanalyse seitens des AN und auf 
   Kosten des AN durchzuführen. Die letzte Verpflanzung darf nicht 
  länger als drei Jahre vom Zeitpunkt der Lieferung zurückliegen.

     6. Von der liefernden Baumschule muss garantiert werden, dass 
    alle Gehölze frei von Verticillium-Befall sind.

   7. Die Pflanzen müssen an die Standortbedingungen im Raum 
     Berlin/Brandenburg angepasst sein. Es wird nur für diesen 
       Klimaraum (WHZ 7a) oder eine Klimazone härter geeignete 
  Ware akzeptiert.

   8. Herkunftsgebiet und Standort der Pflanzen soll zum 
    überwiegenden regional erfolgen. Für Gehölze gilt: 
       Vorkommensgebiet 2 Mittel- und Ostdeutsches Tief-und 

    ...Fortsetzung
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  Fortsetzung...

 Hügelland gemäß Leitfaden zur Verwendung gebietseigener 
   Gehölze. Für Saatgut und Stauden gilt folgender 
    Produktionsraum: Nordostdeutsches Tiefland.

   8. Alle Bäume sind unter Berücksichtigung ihrer Sichtseiten zu 
     arrangieren, die Standorte sind vorher auszupflocken. Alle nicht 
 ordnungsgemäß gepflanzten oder nicht sinngerecht 
 arrangierten Pflanzen sind nach Anordnung der 
  Bauüberwachung wieder aufzunehmen und neu einzusetzen.

   9. Der Unternehmer verpflichtet sich zur Durchführung der 
 Pflanzarbeiten eine ausreichende Anzahl an gärtnerischen 
  Fachkräften zur Verfügung zu halten.

   10. Auf Wunsch des AG kann vor Bestellung eine Sichtung der 
 Gehölze stattfinden um die Gehölze durch den 
   Landschaftsarchitekten und durch den Bauherrn, im Beisein des 
   AN in der Baumschule zu sichten, auszubinden und zu 
  verplomben.

   11. Die endgültige Auftragsvergabe findet nach Prüfung der 
    ausgeschriebenen Ware auf Eignung statt, Bei Baumschulware, 
   die nicht den ausgeschriebenen Anforderungen entspricht, wird 
  kein Auftrag erteilt.

  Baumschule Gehölze '
 ....................................................
  'vom Bieter einzutragen

  Baumschule Stauden und Bodendecker '
 ....................................................
  'vom Bieter einzutragen

    

    9.1. Vegetationstechnische Bodenbearbeitung

          9.1.10. STLB-Bau: 04/2025 003
   Feinplanum Pflanzfläche

   Feinplanum für Pflanzfläche, zulässige Abweichung von der 
          Ebenheit 2 cm DIN 18916, Anschlüsse an Kanten, Wege- und 
       Platzbeläge 2 cm tiefer, Steine von mehr als 2 cm Durchmesser 
   und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen, anfallende Stoffe 
       zur Abfuhr auf Haufen setzen, Bodengruppe 2a DIN 18915 
           (nicht bindig, sandig), eine Bodengruppe, Bodengruppe 1 SU 
           DIN 18196 (Sand-Schluff-Gemisch), Anteil der nichtgeneigten 
         Fläche 70 %, Neigung der Restfläche 1:2 bis 1:1,5.

          1.995,000 m2 ......................... .........................
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          9.1.20. STLB-Bau: 04/2025 003
         Böschungskrone -fuß ausrunden D bis 25cm R 3m 

 innerhalb 
 Baustelle planieren

         Böschungskrone und -fuß ausrunden, Ab- oder Auftrag bis 25 
       cm, Radius 3 m, überschüssigen Boden innerhalb der Baustelle 
       planieren, Neigung der Böschung über 1:4 bis 1:2, 
         Bodengruppe 2a DIN 18915 (nicht bindig, sandig).

          52,500 m2 ......................... .........................
    

         9.1.30. Oberboden, 5 cm Rasenfugenpflaster u. Rasengitter

   Oberboden mit guter Krümelstruktur, für Rasenansaat in 
    Rasenfugenpflaster, liefern und profilgerecht andecken.
    Auftragsdicke: 5 cm
     Bodenklasse 1 DIN 18300,
     Bodengruppe 2 DIN 18915-1,
   Prüfwerte gem. Bundesbodenschutzverordnung sind 
  einzuhalten.
 Boden frei von Wurzelunkräutern und sonstigen
    Fremdstoffanteilen, pflanzenphysiologisch unbedenklich.

  Zertifikate sind der BÜ vor dem Einbau vorzulegen.

          4,700 m3 ......................... .........................
    

         9.1.40. Oberboden, 15 cm Rasen- und Saatflächen

   Oberboden mit guter Krümelstruktur, für Rasenansaat liefern 
  und profilgerecht andecken.
    Auftragsdicke: 15 cm
     Bodenklasse 1 DIN 18300,
     Bodengruppe 2 DIN 18915-1,
   Prüfwerte gem. Bundesbodenschutzverordnung sind 
  einzuhalten.
 Boden frei von Wurzelunkräutern und sonstigen
    Fremdstoffanteilen, pflanzenphysiologisch unbedenklich.

  Zertifikate sind der BÜ vor dem Einbau vorzulegen.

          69,000 m3 ......................... .........................
    

       9.1.50. Oberboden, 15 cm Magerrasen

   Oberboden mit guter Krümelstruktur, für Rasenansaat liefern 
  und profilgerecht andecken.
    Auftragsdicke: 15 cm
     Bodenklasse 1 DIN 18300,
     Bodengruppe 2 DIN 18915-1,
   Prüfwerte gem. Bundesbodenschutzverordnung sind 
  einzuhalten.

    ...Fortsetzung
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  Fortsetzung...

 Boden frei von Wurzelunkräutern und sonstigen
    Fremdstoffanteilen, pflanzenphysiologisch unbedenklich.

  Zertifikate sind der BÜ vor dem Einbau vorzulegen.

          10,500 m3 ......................... .........................
    

            9.1.60. Oberboden, 30 cm, Pflanzflächen Bodendeckern, Stauden, 
 Gräser

     Oberboden mit guter Krümelstruktur, für Stauden- und 
    Bodendeckerpflanzung, liefern und profilgerecht andecken.
    Auftragsdicke: 30 cm
     Bodenklasse 1 DIN 18300,
     Bodengruppe 2 DIN 18915-1,
   Prüfwerte gem. Bundesbodenschutzverordnung sind 
  einzuhalten.
 Boden frei von Wurzelunkräutern und sonstigen
    Fremdstoffanteilen, pflanzenphysiologisch unbedenklich.

  Zertifikate sind der BÜ vor dem Einbau vorzulegen.

          157,500 m3 ......................... .........................
    

         9.1.70. Oberboden, 30 cm, Strauchflächen

     Oberboden mit guter Krümelstruktur, für Stauden- und 
    Bodendeckerpflanzung, liefern und profilgerecht andecken.
    Auftragsdicke: 30 cm
     Bodenklasse 1 DIN 18300,
     Bodengruppe 2 DIN 18915-1,
   Prüfwerte gem. Bundesbodenschutzverordnung sind 
  einzuhalten.
 Boden frei von Wurzelunkräutern und sonstigen
    Fremdstoffanteilen, pflanzenphysiologisch unbedenklich.

  Zertifikate sind der BÜ vor dem Einbau vorzulegen.

          267,000 m3 ......................... .........................
    

          9.1.80. STLB-Bau: 04/2025 003
   Böschungssicherung Gewebe Kokos zum anwachsen

   Böschungssicherung als Erosionsschutz, aus Gewebe aus 
        Kokos, Überlappungsbreite mind. 20 cm, Befestigung mit 
              Nadelholzpflöcken, Länge 25 cm, Menge 1 Stück/m2, Neigung 
     der Böschung über 1:4 bis 1:2.

          175,000 m2 ......................... .........................
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          9.1.90. Mulchabdeckung Edelsplitt 5/11, D 8-10 cm, 
 Erinnerungshain

  Mulchabdeckung zum Schutz von Vegetationsflächen, 
          Abdecken mit Mulchstoff, Edelsplitt, Körnung 5/11, Dicke über 8 
           bis 10 cm. Farbe: helleres Braun/Erdfarben. Die Bestellung ist 
 erst nach erfolgreicher Bemusterung mit Freigabe durch den AG 
  möglich.

          230,000 m2 ......................... .........................
    

          9.1.100. STLB-Bau: 04/2025 003
        Mulchabdeck. Mulchstoff Rindenmulch D 5-7cm, 

 Staudensaum

  Mulchabdeckung zur Verbesserung von Vegetationsflächen, 
       Abdecken mit Mulchstoff, Rindenmulch, gütegesichert, Körnung 
        10/40, Dicke über 5 bis 7 cm.

          215,000 m2 ......................... .........................
    

          9.1.110. STLB-Bau: 04/2025 003
        Mulchabdeck. Mulchstoff Holzhäcksel D 3-5cm, 

 Gehölzfläche

  Mulchabdeckung zur Verbesserung von Vegetationsflächen, 
          Abdecken mit Mulchstoff, Holzhäcksel, Dicke über 3 bis 5 cm.

          770,000 m2 ......................... .........................
    

     *** Ausführungsbeschreibung 6
     Ausführungsbeschreibung Baum- und Pflanzsubstrate

    

     Ausführungsbeschreibung Baum- und Pflanzsubstrate

   Baum- und pflanzsubstrat für Pflanzgruben liefern und 
   einbauen, Anforderung an das Substrat für den zweischichtigen
   Aufbau wie nachfolgend aufgeführt, Abmessungen der
   Pflanzgruben in den einzelnen Positionen vermerkt, die
 zu liefernden Substrat sind mit dem anstehenden Boden
   zu 50% auf der Baustelle zu mischen und setzungsfrei
  einzubauen.

       1) Baumsubstrat, Körnung 0/32,
 Vegetationstragschicht gemäß FLL Empfehlungen für
     Baumpflanzungen Teil 2 Pflanzgrubensubstrate, nicht 
      überbaubar, bestehend aus inertem, kornabgestuftem, 
  strukturstabilem Material mit beständigem Humusanteil, 
      recycelt, wiederrecycelbar, umweltverträglich,
 beständig gegen physikalische und chemische
    Einwirkungen, ohne pflanzenschädliche Bestandteile,

    ...Fortsetzung
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  Fortsetzung...

         Wasserdurchlässigkeit > 2 mm/min, max.
      Wasserspeicherkapazität mind. 35 Vol.%,
      Luftporenvolumen > 13 Vol.% jeweils im verdichteten
            Zustand, mit Kapillarwirkung, pH-Wert 7,5  9,0 (nicht
       unter 6,5 absinkend), Gewicht in gesetztem,
     lagerdichtem, wassergesättigtem  Zustand ca. 1.400
      kg/m3, das Material liefern und als
   Vegetationstragschicht einbauen, Abrechnung im
      verdichteten Zustand, Verdichtungsfaktor ca. 25 %

          2) Pflanzsubstrat Körnung 0/15-0/20 mm, gem. FLL Teil 1
    optimiertes Substrat, bestehend aus inertem,
      kornabgestuftem, strukturstabilem Material, 100 %
      recycelt, wiederrecycelbar, umweltverträglich,
    beständig gegen physikalische + chemische Einwirkungen,
   ohne pflanzenschädliche Bestandteile, mit definierten
     Anteilen von gütegesicherten (RAL) Rindenhumus und
   Grüngutkompost, ausreichend nährstoffversorgt mit
  Langzeitdünger und Spurenelemente,
         Wasserdurchlässigkeit > 2 mm/min, max.
      Wasserspeicherkapazität > 45 Vol.%,
      Luftporenvolumen > 20 Vol.% jeweils im verdichteten
  Zustand,
          pH-Wert 7,0-8,5 (nicht unter 6,5 absinkend),
     Gewicht in gesetztem, lagerdichtem, wassergesättigten
         Zustand ca. 1.300 Kg/m3, Abrechnung im verdichteten
      Zustand, Verdichtungsfaktor mind. 15%.

    

     9.1.120. Gemäß Ausführungsbeschreibung 6
         STLB-Bau: 04/2025 003
        Baumgrube Substrat, 250/250cm D 100cm

     Pflanzgrube verfüllen, Vegetationstragschicht/Substrat gemäß 
       FLL-Empfehlungen für Baumpflanzungen - Teil 2: 
   Standortvorbereitungen für Neupflanzungen; Pflanzgruben und 
    Wurzelraumerweiterung, Bauweisen und Substrate, 
       Pflanzgrubenbauweise 1 (nicht überbaubar), Pflanzgrube 
       250/250 cm, Schichtdicke 100 cm.

         23,000 St ......................... .........................
    

    

          Summe 9.1. Vegetationstechnische Bodenbear.. .........................
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    9.2. Pflanzflächen

          9.2.10. STLB-Bau: 04/2025 004
        Betula pendula H 3xv mDb StU. 20-25cm liefern 

 einpflanzen

       Gebietseigenes Gehölz Betula pendula (Hänge-Birke) aus dem 
       Vorkommensgebiet 2 Mittel- und Ostdeutsches Tief-und 
 Hügelland gemäß Leitfaden zur Verwendung gebietseigener 
              Gehölze, H 3xv mDb, StU. 20 bis 25 cm, liefern und 
  einpflanzen.

         13,000 St ......................... .........................
    

          9.2.20. STLB-Bau: 04/2025 004
          Acer campestre Sol 3xv mB h 200-250cm StU. 16-18cm 

 liefern einpflanzen

     Gebietseigenes Gehölz Acer campestre (Feldahorn) aus dem 
       Vorkommensgebiet 2 Mittel- und Ostdeutsches Tief-und 
 Hügelland gemäß Leitfaden zur Verwendung gebietseigener 
                  Gehölze, Sol 3xv mB, br 100 bis 150 cm, h 200 bis 250 cm, 
         StU. 16 bis 18 cm, liefern und einpflanzen.

         2,000 St ......................... .........................
    

          9.2.30. STLB-Bau: 04/2025 004
          Carpinus betulus Sol 3xv mDb h 200-250cm StU. 16-18cm 

 liefern einpflanzen

    Gebietseigenes Gehölz Carpinus betulus (Hainbuche, 
       Weißbuche) aus dem Vorkommensgebiet 2 Mittel- und 
   Ostdeutsches Tief-und Hügelland gemäß Leitfaden zur 
         Verwendung gebietseigener Gehölze, Sol 3xv mDb, h 200 bis 
                 250 cm, br 100 bis 150 cm, StU. 16 bis 18 cm, liefern und 
  einpflanzen.

         3,000 St ......................... .........................
    

          9.2.40. STLB-Bau: 04/2025 004
          Sorbus domestica H 3xv mDb StU. 16-18cm h 200-250cm 

 liefern einpflanzen

                Sorbus domestica (Speierling) H 3xv mDb, StU. 16 bis 18 cm, h 
       200 bis 250 cm, liefern und einpflanzen.

         3,000 St ......................... .........................
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          9.2.50. STLB-Bau: 04/2025 004
         Fraxinus ornus Sol 4xv mDb br 150-200cm h 300-350cm 

 liefern 
 einpflanzen

               Fraxinus ornus (Blumen-Esche) Sol 4xv mDb, br 150 bis 200 
          cm, h 300 bis 350 cm, liefern und einpflanzen.

         2,000 St ......................... .........................
    

          9.2.60. STLB-Bau: 04/2025 004
       Corylus avellana Sol 3xv mB h 150-200cm liefern 

 einpflanzen

    Gebietseigenes Gehölz Corylus avellana (Gewöhnliche Hasel) 
      aus dem Vorkommensgebiet 2 Mittel- und Ostdeutsches Tief-
 und Hügelland gemäß Leitfaden zur Verwendung 
             gebietseigener Gehölze, Sol 3xv mB, h 150 bis 200 cm, liefern 
  und einpflanzen.

         7,000 St ......................... .........................
    

          9.2.70. STLB-Bau: 04/2025 004
       Cornus sanguinea Sol 3xv mB h 150-200cm liefern 

 einpflanzen

    Gebietseigenes Gehölz Cornus sanguinea (Blutroter Hartriegel) 
      aus dem Vorkommensgebiet 2 Mittel- und Ostdeutsches Tief-
 und Hügelland gemäß Leitfaden zur Verwendung 
             gebietseigener Gehölze, Sol 3xv mB, h 150 bis 200 cm, liefern 
  und einpflanzen.

         9,000 St ......................... .........................
    

          9.2.80. STLB-Bau: 04/2025 004
       Prunus spinosa Sol 3xv mB h 125-150cm liefern 

 einpflanzen

    Gebietseigenes Gehölz Prunus spinosa (Gewöhnliche Schlehe) 
      aus dem Vorkommensgebiet 2 Mittel- und Ostdeutsches Tief-
 und Hügelland gemäß Leitfaden zur Verwendung 
             gebietseigener Gehölze, Sol 3xv mB, h 125 bis 150 cm, liefern 
  und einpflanzen.

         13,000 St ......................... .........................
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          9.2.90. STLB-Bau: 04/2025 004
       Cornus mas Sol 3xv mDb br 150-200cm liefern einpflanzen

              Cornus mas (Kornelkirsche) Sol 3xv mDb, br 150 bis 200 cm, 
  liefern und einpflanzen.

         6,000 St ......................... .........................
    

          9.2.100. STLB-Bau: 04/2025 004
       Sambucus nigra Sol 3xv mDb h 150-200cm liefern 

 einpflanzen

    Gebietseigenes Gehölz Sambucus nigra (Schwarzer Holunder) 
      aus dem Vorkommensgebiet 2 Mittel- und Ostdeutsches Tief-
 und Hügelland gemäß Leitfaden zur Verwendung 
             gebietseigener Gehölze, Sol 3xv mDb, h 150 bis 200 cm, liefern 
  und einpflanzen.

         6,000 St ......................... .........................
    

          9.2.110. STLB-Bau: 04/2025 004
       Sambucus racemosa Sol 3xv mDb h 150-200cm liefern 

 einpflanzen

           Sambucus racemosa (Trauben-Holunder) Sol 3xv mDb h 150 
      bis 200 cm, liefern und einpflanzen.

         5,000 St ......................... .........................
    

          9.2.120. STLB-Bau: 04/2025 004
       Lonicera xylosteum Sol 3xv mB h 125-150cm liefern 

 einpflanzen

           Lonicera xylosteum (Rote Heckenkirsche) Sol 3xv mB, h 125 
      bis 150 cm, liefern und einpflanzen.

         12,000 St ......................... .........................
    

          9.2.130. STLB-Bau: 04/2025 004
       Amelanchier lamarckii Sol 3xv mDb h 175-200cm liefern 

 einpflanzen

             Amelanchier lamarckii (Kupfer-Felsenbirne) Sol 3xv mDb, h 175 
      bis 200 cm, liefern und einpflanzen.

         3,000 St ......................... .........................
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          9.2.140. STLB-Bau: 04/2025 004
       Rubus idaeus P 0,5 h 20-30cm liefern einpflanzen

              Rubus idaeus (Himbeere) P 0,5, h 20 bis 30 cm, liefern und 
  einpflanzen.

         6,000 St ......................... .........................
    

          9.2.150. STLB-Bau: 04/2025 004
       Rosa pimpinellifolia Str 2xv C h 60-100cm liefern 

 einpflanzen

                Rosa pimpinellifolia (Bibernell-Rose) Str 2xv C, h 60 bis 100 cm, 
  liefern und einpflanzen.

         15,000 St ......................... .........................
    

          9.2.160. STLB-Bau: 04/2025 004
         Ribes aureum Str 2xv C 3 h 60-100cm liefern einpflanzen

                Ribes aureum (Gold-Johannisbeere) Str 2xv C 3, h 60 bis 100 
    cm, liefern und einpflanzen.

         12,000 St ......................... .........................
    

          9.2.170. STLB-Bau: 04/2025 004
         Ribes divaricatum Str 2xv C 3 h 60-100cm liefern 

 einpflanzen

              Ribes divaricatum (Oregon-Stachelbeere) Str 2xv C 3, h 60 bis 
     100 cm, liefern und einpflanzen.

         6,000 St ......................... .........................
    

          9.2.180. STLB-Bau: 04/2025 004
         Spiraea japonica Anthony Waterer Str 3xv C 4 h 40-60cm 

 liefern einpflanzen

     Spiraea japonica "Anthony Waterer" (Japanischer Spierstrauch 
               "Anthony Waterer") Str 3xv C 4, h 40 bis 60 cm, liefern und 
  einpflanzen.

         3,000 St ......................... .........................
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          9.2.190. STLB-Bau: 04/2025 004
           Symphoricarpos albus var. laevigatus Str 2xv C 3 h 40-

  60cm 
 liefern einpflanzen

     Symphoricarpos albus var. laevigatus (Dickichtbildende 
              Schneebeere) Str 2xv C 3, h 40 bis 60 cm, liefern und 
  einpflanzen.

         11,000 St ......................... .........................
    

          9.2.200. STLB-Bau: 04/2025 004
       Potentilla fruticosa Str 2xv C h 40-70cm liefern 

 einpflanzen

         Potentilla fruticosa (Gewöhnlicher Fingerstrauch) Str 2xv C, h 
       40 bis 70 cm, liefern und einpflanzen.

         19,000 St ......................... .........................
    

          9.2.210. STLB-Bau: 04/2025 004
         Ligustrum vulgare Str 2xv C 3 h 60-100cm liefern 

 einpflanzen

            Ligustrum vulgare (Gewöhnlicher Liguster) Str 2xv C 3, h 60 bis 
     100 cm, liefern und einpflanzen.

         6,000 St ......................... .........................
    

          9.2.220. STLB-Bau: 04/2025 004
       Viburnum lantana Str 3xv mB h 80-100cm liefern 

 einpflanzen

           Viburnum lantana (Wolliger Schneeball) Str 3xv mB, h 80 bis 
     100 cm, liefern und einpflanzen.

         5,000 St ......................... .........................
    

      9.2.230. Sesleria caerulea P 0,75 liefern einpflanzen

         Sesleria albicans (Blaugras) P 0,75, liefern und einpflanzen.

   Verortung: Erinnerungshain

         1.150,000 St ......................... .........................
    

          9.2.240. STLB-Bau: 04/2025 004
     Carex sylvatica P 0,5 liefern einpflanzen

           Carex sylvatica (Wald-Segge) P 0,5, liefern und einpflanzen.

         400,000 St ......................... .........................
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          9.2.250. STLB-Bau: 04/2025 004
     Fragaria vesca P 0,5 liefern einpflanzen

         Fragaria vesca (Monatserdbeere) P 0,5, liefern und einpflanzen.

         400,000 St ......................... .........................
    

          9.2.260. STLB-Bau: 04/2025 004
     Vinca minor Alba P 0,5 liefern einpflanzen

          Vinca minor "Alba" (Weißblühendes Immergrün) P 0,5, liefern 
  und einpflanzen.

         400,000 St ......................... .........................
    

          9.2.270. STLB-Bau: 04/2025 004
       Silene vulg.maritima Weißkehlchen P 0,5 liefern 

 einpflanzen

             Silene vulg.maritima "Weißkehlchen" (Garten-Leimkraut) P 0,5, 
  liefern und einpflanzen.

         400,000 St ......................... .........................
    

           9.2.280. Stellaria holostea (Große Sternmiere) P 0,5, liefern 
 und einpflanzen

        Stellaria holostea (Große Sternmiere) P 0,5, liefern und 
  einpflanzen.

         500,000 St ......................... .........................
    

           9.2.290. Lunaria rediviva (Silberblatt) P 0,5, liefern und 
 einpflanzen

         Lunaria rediviva (Silberblatt) P 0,5, liefern und einpflanzen.

         400,000 St ......................... .........................
    

          9.2.300. Vabascum nigra (Königskerze) P 0,5 liefern einpflanzen

         Vabascum nigra (Königskerze) P 0,5, liefern und einpflanzen.

         20,000 St ......................... .........................
    

          9.2.310. STLB-Bau: 04/2025 004
     Hypericum perforatum P 0,5 liefern einpflanzen

       Hypericum perforatum (Gewöhnliches Johanniskraut) P 0,5, 
  liefern und einpflanzen.

         39,000 St ......................... .........................
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          9.2.320. STLB-Bau: 04/2025 004
     Agastache foeniculum P 0,5 liefern einpflanzen

         Agastache foeniculum (Duftnessel), P 0,5, liefern und 
  einpflanzen.

         26,000 St ......................... .........................
    

      9.2.330. Veronica officinalis P 0,5 liefern einpflanzen

          Veronica chamaedrys (Gamender-Ehrenpreis) P 0,5, liefern und 
  einpflanzen.

         250,000 St ......................... .........................
    

      9.2.340. Campanula rotundifloria P 0,5 liefern einpflanzen

         Campanula rotundifloria (Rundblättrige-Glockenblume) P 0,5, 
  liefern und einpflanzen.

         250,000 St ......................... .........................
    

      9.2.350. Achillea millefolium Cerise Queen P 0,5 liefern 
 einpflanzen

         Achillea millefolium (Schafgarbe) P 0,5, liefern und einpflanzen.

         200,000 St ......................... .........................
    

      9.2.360. Salvia pratensis P 0,5 liefern einpflanzen

           Salvia pratensis (Wiesen-Salbei) P 0,5, liefern und einpflanzen.

         175,000 St ......................... .........................
    

          9.2.370. STLB-Bau: 04/2025 004
     Nepeta cataria P 0,5 liefern einpflanzen

        Nepeta cataria (Echte Katzenminze) P 0,5, liefern und 
  einpflanzen.

         175,000 St ......................... .........................
    

          9.2.380. Echium vulgare (Natternkopf) P 0,5 liefern einpflanzen

         Echium vulgare (Natternkopf) P 0,5, liefern und einpflanzen.

         175,000 St ......................... .........................
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          9.2.390. STLB-Bau: 04/2025 004
     Melissa officinalis P 0,5 liefern einpflanzen

        Melissa officinalis (Zitronenmelisse) P 0,5, liefern und 
  einpflanzen.

         175,000 St ......................... .........................
    

      9.2.400. Lotus corniculatus P 0,5 liefern einpflanzen

         Lotus corniculatus (Hornklee) P 0,5, liefern und einpflanzen.

         300,000 St ......................... .........................
    

          9.2.410. Daucus carota (Wilde Möhre) P 0,5 liefern einpflanzen

         Daucus carota (Wilde Möhre) P 0,5, liefern und einpflanzen.

         100,000 St ......................... .........................
    

            9.2.420. Centaurea jacea (Wiesen-Flockenblume) P 0,5 liefern 
 einpflanzen

          Centaurea jacea (Wiesen-Flockenblume) P 0,5, liefern und 
  einpflanzen.

         200,000 St ......................... .........................
    

          9.2.430. STLB-Bau: 04/2025 004
     Galanthus nivalis Zwiebel/Knolle liefern einpflanzen

         Galanthus nivalis (Schneeglöckchen) Zwiebel/Knolle, liefern und 
  einpflanzen.

         3.025,000 St ......................... .........................
    

          9.2.440. STLB-Bau: 04/2025 004
     Primula veris P 0,5 liefern einpflanzen

          Primula veris (Echte Apotheker-Schlüsselblume) P 0,5, liefern 
  und einpflanzen.

         1.125,000 St ......................... .........................
    

          9.2.450. STLB-Bau: 04/2025 004
     Primula elatior P 0,5 liefern einpflanzen

            Primula elatior (Wiesen-Himmels-Schlüsselblume) P 0,5, liefern 
  und einpflanzen.

         1.125,000 St ......................... .........................
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          9.2.460. STLB-Bau: 04/2025 004
     Scilla bifolia Zwiebel/Knolle liefern einpflanzen

         Scilla bifolia (Blausternchen) Zwiebel/Knolle, liefern und 
  einpflanzen.

         1.875,000 St ......................... .........................
    

      9.2.470. Pflanzenverankerung Pfahl-Dreibock Rahmen 
 Halbrundhölzer L 
      300cm Kokosstrick 25g/m Rindenschutz Gummimanschette

   Pflanzenverankerung mit Pfahl-Dreibock mit Rahmen aus 
              Kantholz 80x80 mm, Pfahl, weißgeschält, Pfahllänge 300 cm, 
              Zopfdicke 8/10 cm, Bindegurt aus Kokosstrick, dick (25 g/m), 
  Rindenschutz mit Gummimanschette.

         23,000 St ......................... .........................
    

          9.2.480. STLB-Bau: 10/2024 003
         Schutz Rinden-Sonnenbrand Schutzm. weiß H bis 4m 

     Durchm. bis 20cm

      Schutz gegen Rindenbrand/Sonnenbrand, mit Schutzmittel, 
          Wirksamkeitsdauer mind. ein Jahr, Farbton weiß, bis 4 m Höhe, 
    Stammdurchmesser bis 20 cm.

         23,000 St ......................... .........................
    

     *** Ausführungsbeschreibung 7
   Ausführungsbeschreibung Fertigstellungspflege nach DIN 

    

   Ausführungsbeschreibung Fertigstellungspflege nach DIN 
 18916

   Die Fertigstellungspflege erfolgt nach DIN 18916 für
   Bäume, Gehölze und Stauden sowie den Richtlinien der FLL 
 und erstreckt sich über den Zeitraum von der
     Pflanzung/Ansaat bis zur Abnahme, für den Zeitraum einer 
  Vegetationsperiode.

 Die erforderlichen Teilleistungen sind ohne besondere
   Anweisung rechtzeitig durchzuführen. Die Ausführung
 jeder einzelnen Teilleistung ist vorher beim Bauherrn
 anzuzeigen und direkt nach ihrem Abschluss beim AG
  abzeichnen zu lassen.

 In die Einheitspreise der Fertigstellungspositionen
  sind alle ebenen und geneigten Flächen einzukalkulieren.

   Bei der Bewässerung ist darauf zu achten, dass die
    ...Fortsetzung
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  Fortsetzung...

  vorgegebenen Mengen in Teilgaben gegeben werden müssen.

   Bei Pflanzung/Ansaat im Herbst erfolgt Abnahme der
 Fertigstellungspflege frühestens in der dritten
    Juni-Woche des Folgejahres.
   Bei Pflanzung/Ansaat im Frühjahr erfolgt die Abnahme 
  frühestens im Oktober des gleichen Jahres.

 Wichtig für die Kalkulation
 Die Pflegedurchgänge sind dem AG vorab anzuzeigen und
   unverzüglich durch Stundenzettel zu bestätigen, nachträglich 
  angezeigte Pflegeleistungen werden nicht anerkannt.

   Die Stundenzettel / Rapporte müssen jeweils Angaben zu den 
       gepflegten/bewässerten Einheiten, ggf. mit Angabe des 
  Teilbereichs enthalten.

 Wasser bei manueller Bewässerung wird über Zapfstellen auf 
  dem Grundstück durch den AG gestellt.

 Abrechnung der Flächen in den nachfolgend beschriebenen 
  Positionen in der Projektion.

    

     9.2.490. Gemäß Ausführungsbeschreibung 7
   Fertigstellungspflege Bäume

   Fertigstellungspflege für Bäume/Großsträucher
    Bäume gemäß DIN 18916 Fertigstellung pflegen.
     Diese hat zum Ziel, einen Zustand zu erreichen, der bei
   anschließenden Pflegemaßnahmen nach DIN 18916 die
   gesicherte Weiterentwicklung ermöglicht. Sie umfasst
   alle Leistungen, die jeweils zur Erzielung eines
  abnahmefähigen Zustandes erforderlich sind.
    Zeitraum: 1 Vegetationsperiode bis zur Endabnahme
    Alle Arbeitsgänge sind jeweils mind. 3 Werktage vorher
 schriftlich beim AG anzuzeigen und bestätigen zu
  lassen.

   Die Baumscheiben sind zu lockern, falls erforderlich
   von Wildaufwuchs und Unrat zu säubern, trockene
     Triebe/ Äste abzuschneiden, Verankerungen nachzurichten
     bzw. nachzuspannen Bearbeitungstiefe 5 cm
   Abfall und Steine ab 5 cm Durchmesser entfernen
 Das anfallende Material zur eigenen Verwendung abfahren
  und fachgerecht entsorgen.

    Anzahl der Pflegegänge: 10 Stück
    Dauer: 1 Jahr
    Bäume: 23 Stück
          Berechnung: 23 x 10 = 230 St./ Jahr

    ...Fortsetzung
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  Fortsetzung...

      Abrechnung nach bearbeiteten Bäumen (23 St.) und Anzahl
     der Pflegegänge (10 P)

         230,000 St ......................... .........................
    

     9.2.500. Gemäß Ausführungsbeschreibung 7
         STLB-Bau: 04/2025 003
       Wässern Bäume 150l l/St

      Wässern der Pflanzung, Großgehölz, Wasser kann den vorh. 
   Zapfstellen unentgeltlich entnommen werden, Wassermenge je 
           Arbeitsgang mind. 150 l/St, 10 Arbeitsgänge, Abrechnung nach 
   bewässerten Einheiten, der Preis der Einzelleistung errechnet 
 sich aus dem Einheitspreis geteilt durch die Anzahl der 
  Arbeitsgänge.

         230,000 St ......................... .........................
    

     9.2.510. Gemäß Ausführungsbeschreibung 7
   Fertigstellungspflege Pflanzflächen

   Pflanzflächen gemäß DIN 18916 Fertigstellung pflegen
  beinhaltet das Lockern und Säubern der Flächen,
   entfernen von unerwünschtem Aufwuchs, sowie Papier und
      Abfall aller Art, die Fläche ist von Steinen > 5 cm zu
     säubern, die Pflanzen sind auf Krankheiten, Schädlinge
     und Wildverbiss zu kontrollieren, ggf. sind
 Gegenmaßnahmen nach Absprache
    mit der BÜ/AG einzuleiten.

 Unkrautkontrolle
    Regelmäßige Jätgänge sind durchzuführen, kein Hacken -
 da dieses die Entwicklung der Pflanzen stört und das
  Auflaufen neuer Unkräuter fördert.
     Wurzel-/ Dauerunkräuter sind auszugraben, in reifen
   Pflanzungen ist das Artengleichgewicht zu halten, in
     Abstimmung mit BÜ/AG sind ggf. Arten zu reduzieren
   (auszugraben).

 Düngen
 Nur bei erkennbaren Mängeln ist in Abstimmung mit
       BÜ/AG zu düngen; mit organisch/ mineralischem
  Langzeitdünger.

   Für Beschädigungen und Pflanzenverluste, die durch die
  unsachgemäße Bearbeitung verursacht werden,
  verpflichtet sich der Unternehmer zur Ersatzlieferung.

 Anfallendes Material ist abzufahren und ordnungsgemäß
  zu entsorgen.

 Bearbeitungstiefe unter Beachtung der jeweiligen
       Pflanzung: ca. 5 cm.

    ...Fortsetzung
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  Fortsetzung...

    Anzahl der Pflegegänge: 5 Stück
    Dauer: 1 Jahr
     Fläche: 1.415 m2
           Berechnung: 5 x 1.415 = 7.075 m2/ Jahr

    Bei der Kalkulation sind 5 Pflegegänge zugrundezulegen.
   Ein durchgeführter Pflegegang wird mit 1/5 der Menge
  dieser Position abgegolten.

          7.075,000 m2 ......................... .........................
    

     9.2.520. Gemäß Ausführungsbeschreibung 7
         STLB-Bau: 04/2025 003
        Wässern Pflanzfläche 15l l/m2

        Wässern der Pflanzung, Bodendecker, Stauden, Gräser, 
   Wasser kann den vorh. Zapfstellen unentgeltlich entnommen 
            werden, Wassermenge je Arbeitsgang mind. 15 l/m2, 5 
   Arbeitsgänge, der Preis der Einzelleistung errechnet sich aus 
  dem Einheitspreis geteilt durch die Anzahl der Arbeitsgänge.

          7.075,000 m2 ......................... .........................
    

     *** Ausführungsbeschreibung 8
    Ausführungsbeschreibung Entwicklungspflege nach DIN 189

    

   Ausführungsbeschreibung Entwicklungspflege nach DIN 
 18919

   Die Entwicklungspflege erfolgt nach DIN 18919 für alle Gehölze 
   und Vegetationsflächen, sowie den Richtlinien der FLL und 
     erstreckt sich über den Zeitraum von 5 Jahren, im Anschluss an 
   die Abnahme der Fertigstellungspflege. Die erforderlichen 
 Teilleistungen sind ohne besondere Anweisung rechtzeitig 
   durchzuführen. Die Ausführung jeder einzelnen Teilleistung ist 
 vorher beim Bauherrn anzuzeigen und direkt nach ihrem 
   Abschluss beim AG abzeichnen zu lassen. In die Einheitspreise 
 der Fertigstellungspositionen sind alle ebenen und geneigten 
   Flächen einzukalkulieren. Bei der Bewässerung ist darauf zu 
   achten, dass die vorgegebenen Mengen in Teilgaben gegeben 
  werden müssen.

    

     9.2.530. Gemäß Ausführungsbeschreibung 8
      Entwicklungspflege Bäume, 5 Jahre

   Entwicklungspflege für Bäume/Großsträucher gemäß DIN 
       18919, diese hat zum Ziel, einen Zustand zu erreichen, der bei 
   anschliessenden Pflegemaßnahmen, die gesicherte 
     Weiterentwicklung ermöglicht, sie umfasst alle Leistungen, die 
 jeweils zur Erzielung eines abnahmefähigen Zustandes 

    ...Fortsetzung
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  erforderlich sind.

   Die Baumscheiben sind zu lockern, falls erforderlich von 
     Wildaufwuchs und Unrat zu säubern, trockene Triebe/ Äste 
    abzuschneiden, Verankerungen nachzurichten bzw. 
     nachzuspannen Bearbeitungstiefe 5 cm Abfall und Steine ab 5 
 cm Durchmesser entfernen Das anfallende Material zur eigenen 
  Verwendung abfahren und fachgerecht entsorgen.

    Anzahl der Pflegegänge: 3 Stück pro Jahr
    Dauer: 5 Jahre
    Anzahl Bäume: 23 Stk
           Berechnung: 3 x 23 Stk = 69 Stk / Jahr
           5 Jahre: 69 Stk x 5 = 345 Stk für 5 Jahre
   Bei der Kalkulation sind 15 Pflegegänge
  zugrundezulegen.
   Ein durchgeführter Pflegegang wird mit 1/15 der Menge
  dieser Position abgegolten.

   Beginn: Im Anschluss an die Fertigstellungspflege

 Alle Arbeitsgänge sind jeweils vorher schriftlich beim AG 
 anzuzeigen und bestätigen zu lassen

         345,000 St ......................... .........................
    

     9.2.540. Gemäß Ausführungsbeschreibung 8
       Wässern Entwicklungspflege Bäume 150l l/St

      Wässern der Pflanzung, Großgehölz, Wasser kann den vorh. 
   Zapfstellen unentgeltlich entnommen werden, Wassermenge je 
           Arbeitsgang mind. 150 l/St, 5 Arbeitsgänge pro Jahr, Dauer 
     Entwicklungspflege 5 Jahre, Abrechnung nach bewässerten 
   Einheiten, der Preis der Einzelleistung errechnet sich aus dem 
  Einheitspreis geteilt durch die Anzahl der Arbeitsgänge.

         575,000 St ......................... .........................
    

     9.2.550. Gemäß Ausführungsbeschreibung 8
     Entwicklungspflege für Pflanzfläche/Bodendecker

   Entwicklungspflege für Pflanzfläche/Bodendecker gemäß
  DIN 18919
    Anzahl der Pflegegänge: 3 Stück pro Jahr
    Dauer: 5 Jahre
     Pflanzfläche: 1.415 m2
            Berechnung: 3 x 1.415 qm = 4.245 m2 / Jahr
             5 Jahre: 4.245 qm x 5 = 21.225 m2 für 5 Jahre
   Bei der Kalkulation sind 15 Pflegegänge

    ...Fortsetzung
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  zugrundezulegen.
   Ein durchgeführter Pflegegang wird mit 1/15 der Menge
  dieser Position abgegolten.

          21.225,000 m2 ......................... .........................
    

    

         Summe 9.2. Pflanzflächen .........................
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      9.3. Rasen- und Saatflächen

          9.3.10. STLB-Bau: 04/2025 003
    Rasen ansäen Landschaftsrasen RSM7.1.2

       Rasen ansäen, Landschaftsrasen, RSM Rasen 7.1.2 
       Landschaftsrasen - Standard mit Kräutern, Saatgutmenge 20 
      g/m2, Nachweis der Beschaffenheit durch Vorlage des 
  Mischungsnummernbescheides.

          460,000 m2 ......................... .........................
    

          9.3.20. STLB-Bau: 04/2025 003
     Rasen ansäen Parkplatzrasen Rasengitter u. Grüne Fuge

       Rasen ansäen, Parkplatzrasen, RSM Rasen 5.1 Parkplatzrasen 
            Variante 2 - warme trockene Lagen, Saatgutmenge 25 g/m2, 
 Nachweis der Beschaffenheit durch Vorlage des 
  Mischungsnummernbescheides.

          94,000 m2 ......................... .........................
    

    9.3.30. Magerrasenansaat

        Magerrasenansaat, Aussaat Magerrasen-Mischung mit u.a.:
       Agrostis capillaris, Anthoxanthum odoratum, Festuca, Lotus 
       corniculatus, Luzula campestris, Plantago media, Prunelle 
   vulgaris, Veronica chamaedrys

      Verortung: offener Bereich, Gehölzfläche 2

          70,000 m2 ......................... .........................
    

     *** Ausführungsbeschreibung 9
   Ausführungsbeschreibung Fertigstellungspflege Rasen nac

    

   Ausführungsbeschreibung Fertigstellungspflege Rasen 
  nach DIN 18917

 Fertigstellungspflege für Rasen in Rasenfugenpflaster nach DIN 
   18917 unter Berücksichtigung der FLL Richtlinie für Planung, 
 Bau und Instandhaltung von gegrünbaren 
  Flächenbefestigungen.

   Schnitt bei Wuchshöhe 6-10 cm
       Schnitthöhe 4-6 cm, Nicht mehr als 50% der Aufwuchshöhe 
  entfernen.
 Mähgut aufnehmen und verwerten
   In den 4 Wochen nach der Verlegung in Intervallen in 
  Eigenregie jeweils durchdringend wässern.
  Wasser wird durch den AG gestellt.
    Durchführung der Wässerung ab 5. Woche nach der Verlegung 

    ...Fortsetzung
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  Fortsetzung...

  wird gesondert vergütet.

   Die Pflege beginnt an dem Tag, an dem alle bei der
 Abnahme der Leistungen von der Bauüberwachung 
 festgestellten und vom AN schriftlich anerkannten Mängel und
    Restarbeiten beseitigt sind (Beginn der Gewährlei-
    stungsfrist). Sie endet mit der Abnahme der Ra-
  senflächen bei Erreichen des abnahmefähigen Zustan-
      des. In der Pflege enthalten sind evtl. Schädlings-
    bekämpfung (nur nach Rücksprache mit der Bauüberwachung) 
  und Säubern der durch die Pflege verschmutzten Wegeflächen.
    Alle Arbeitsgänge sind jeweils mind. 3 Werktage vorher 
   schriftlich beim AG anzuzeigen und bestätigen zu lassen.Jeden 
 Pflegegang hat sich der AN innerhalb von drei Tagen von der 
   Baulüberwachung bestätigen zu lassen; nur dann kann eine 
   vollständige Vergütung der Pflege erfolgen. Fehlstellen im 
 Rasen sind unverzüglich mit dem zur Aussaat verwendeten 
 Saatgut nachzusäen
        Nach dem ersten Schnitt ist eine Düngergabe von 5 g/m² Rein-
  N zu geben.

 Wichtig für die Kalkulation
 Die Pflegedurchgänge sind dem AG vorab anzuzeigen und
   unverzüglich durch Stundenzettel zu bestätigen, nachträglich 
  angezeigte Pflegeleistungen werden nicht anerkannt.

   Die Stundenzettel / Rapporte müssen jeweils Angaben zu den 
       gepflegten/bewässerten Einheiten, ggf. mit Angabe des 
  Teilbereichs enthalten.

 Wasser bei manueller Bewässerung wird über Zapfstellen auf 
  dem Grundstück durch den AG gestellt.

 Abrechnung der Flächen in den nachfolgend beschriebenen 
  Positionen in der Projektion.

    

     9.3.40. Gemäß Ausführungsbeschreibung 9
   Fertigstellungspflege für Rasen

 Fertigstellungspflege für Rasen
       gem. DIN 18917 Fertigstellung pflegen, die Flächen
     mähen, inkl. Abfuhr des Schnittgutes zur eigenen
    Verwendung, Auflockerung und Nachsaat von Fehlstellen.

    Anzahl der Pflegegänge: 6 Stück
    Dauer: 1 Jahr
        Fläche: 460 m2 (Verteilt auf Einzelflächen)
           Berechnung: 6 x 460 = 2.760 m2/ Jahr

   Entstehen durch den Einsatz von Freischneidern Schäden, sind 
    ...Fortsetzung
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  Fortsetzung...

  diese auf Kosten des AN zu ersetzen.

  Abgerechnet wird pro Pflegegang.

          2.760,000 m2 ......................... .........................
    

     9.3.50. Gemäß Ausführungsbeschreibung 9
        Wässern Rasen 15l/m2

 Wässern des Rasens
 Wasser wird über Zapfstellen auf dem Gelände
  vom AG gestellt.

      Mindestwassermenge je Arbeitsgang 15 l/m2

    Anzahl der Bewässerungsgänge:10 Stück
    Dauer: 1 Jahr
    Rasen: 460 qm
          Berechnung: 10 x 460 = 4.600 qm/ Jahr

   Bei der Kalkulation sind 10 Pflegegänge
  zugrundezulegen.
 Ein tatsächlich durchgeführter Bewässerungsgang wird
    mit 1/10 der Menge dieser Position abgegolten.

          4.600,000 m2 ......................... .........................
    

     9.3.60. Gemäß Ausführungsbeschreibung 9
   Fertigstellungspflege für Rasenfugenpflaster

 Fertigstellungspflege für Rasenfugenpflaster
       gem. DIN 18917 Fertigstellung pflegen, die Flächen
     mähen, inkl. Abfuhr des Schnittgutes zur eigenen
    Verwendung, Auflockerung und Nachsaat von Fehlstellen.

    Anzahl der Pflegegänge: 6 Stück
    Dauer: 1 Jahr
        Fläche: 94 m2 (Verteilt auf Einzelflächen)
           Berechnung: 6 x 94 = 564 m2/ Jahr

   Entstehen durch den Einsatz von Freischneidern Schäden, sind 
  diese auf Kosten des AN zu ersetzen.

  Abgerechnet wird pro Pflegegang.

          564,000 m2 ......................... .........................
    

     9.3.70. Gemäß Ausführungsbeschreibung 9
        Wässern Rasenfugenpflaster 15l/m2

 Wässern des Rasenfugenpflasters
 Wasser wird über Zapfstellen auf dem Gelände
  vom AG gestellt.

    ...Fortsetzung
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      Mindestwassermenge je Arbeitsgang 15 l/m2

    Anzahl der Bewässerungsgänge:10 Stück
    Dauer: 1 Jahr
    Rasen: 94 qm
          Berechnung: 10 x 940 = 940 qm/ Jahr

   Bei der Kalkulation sind 10 Pflegegänge
  zugrundezulegen.
 Ein tatsächlich durchgeführter Bewässerungsgang wird
    mit 1/10 der Menge dieser Position abgegolten.

          940,000 m2 ......................... .........................
    

     9.3.80. Gemäß Ausführungsbeschreibung 9
   Fertigstellungspflege für Magerrasen

 Fertigstellungspflege für Magerrasen
       gem. DIN 18917 Fertigstellung pflegen, die Flächen
     mähen, inkl. Abfuhr des Schnittgutes zur eigenen
    Verwendung, Auflockerung und Nachsaat von Fehlstellen.

    Anzahl der Pflegegänge: 4 Stück
    Dauer: 1 Jahr
        Fläche: 70 m2 (Verteilt auf Einzelflächen)
           Berechnung: 4 x 70 = 280 m2/ Jahr

   Entstehen durch den Einsatz von Freischneidern Schäden, sind 
  diese auf Kosten des AN zu ersetzen.

  Abgerechnet wird pro Pflegegang.

          280,000 m2 ......................... .........................
    

     9.3.90. Gemäß Ausführungsbeschreibung 9
        Wässern Rasenfugenpflaster 15l/m2

 Wässern des Magerrasens in Gehölzfläche
 Wasser wird über Zapfstellen auf dem Gelände
  vom AG gestellt.

      Mindestwassermenge je Arbeitsgang 15 l/m2

    Anzahl der Bewässerungsgänge:10 Stück
    Dauer: 1 Jahr
    Rasen: 70 qm
          Berechnung: 10 x 70 = 700 qm/ Jahr

   Bei der Kalkulation sind 10 Pflegegänge
    ...Fortsetzung
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  zugrundezulegen.
 Ein tatsächlich durchgeführter Bewässerungsgang wird
    mit 1/10 der Menge dieser Position abgegolten.

          700,000 m2 ......................... .........................
    

    

           Summe 9.3. Rasen- und Saatflächen .........................

    

         Summe 9. Vegetationsflächen .........................

 Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung    Druckdatum: 02.02.2026
     Seite:       117 von 134



 Angebotsaufforderung

          Projekt: 07118  Vorplanung Freianlagen, Studie Verwaltungsbau, ..
              LV: 98-1-26 LOS 1: Landschaftsbauarbeiten-Öffentl. Grünfläch..
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    10. Stundenlohnarbeiten

    10.1. Stundenlohnarbeiten

          10.1.10. STLB-Bau: 10/2023 091
       Baustellenleiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge

   Stundenlohnarbeiten durch Baustellenleiter/-in
 der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst 
      sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- 
     und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und 
      lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, 
  Wagnis und Gewinn.

         3,000 h ......................... .........................
    

          10.1.20. STLB-Bau: 10/2023 091
       Fachvorarbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge

   Stundenlohnarbeiten durch Fachvorarbeiter/-in
 der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst 
      sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- 
     und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und 
      lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, 
  Wagnis und Gewinn.

         5,000 h ......................... .........................
    

          10.1.30. STLB-Bau: 10/2023 091
       Facharbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge

   Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter/-in
 der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst 
      sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- 
     und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und 
      lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, 
  Wagnis und Gewinn.

         10,000 h ......................... .........................
    

          10.1.40. STLB-Bau: 10/2023 091
       Bauhelfer/-in sämtliche Kosten/Zuschläge

   Stundenlohnarbeiten durch Bauhelfer/-in
 der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst 
      sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- 
     und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und 
      lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, 
  Wagnis und Gewinn.

         10,000 h ......................... .........................
    

 Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung    Druckdatum: 02.02.2026
     Seite:       118 von 134



 Angebotsaufforderung

          Projekt: 07118  Vorplanung Freianlagen, Studie Verwaltungsbau, ..
              LV: 98-1-26 LOS 1: Landschaftsbauarbeiten-Öffentl. Grünfläch..
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

          10.1.50. STLB-Bau: 04/2025 091
       Fachvorarbeiter-in Zuschläge Sonn-Feiertag

   Stundenlohnarbeiten durch Fachvorarbeiter/-in
 der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst nur 
    die Zuschläge für Sonn- und Feiertagsarbeit.

         2,000 h ......................... .........................
    

          10.1.60. STLB-Bau: 04/2025 091
       Facharbeiter-in Zuschläge Sonn-Feiertag

   Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter/-in
 der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst nur 
    die Zuschläge für Sonn- und Feiertagsarbeit.

         5,000 h ......................... .........................
    

          10.1.70. STLB-Bau: 04/2025 091
       Bauhelfer-in Zuschläge Sonn-Feiertag

   Stundenlohnarbeiten durch Bauhelfer/-in
 der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst nur 
    die Zuschläge für Sonn- und Feiertagsarbeit.

         5,000 h ......................... .........................
    

          10.1.80. STLB-Bau: 04/2025 091
       Minibagger Fahrer-in Grabenräumlöffel bis 2t

        Minibagger, mit Fahrer/-in, einsetzen,
 der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst 
      sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- 
     und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und 
      lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, 
  Wagnis und Gewinn,
 der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst sämtliche 
     Aufwendungen für den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und 
       Gewinn, Fahrwerk mit Ketten, mit Grabenräumlöffel, Masse im 
    Betriebszustand bis 2 t.

         5,000 h ......................... .........................
    

          10.1.90. STLB-Bau: 04/2025 091
       Hydraulikbagger Fahrer-in Grabenräumlöffel 5-10t

        Hydraulikbagger, mit Fahrer/-in, einsetzen,
 der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst 
      sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- 
     und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und 
      lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, 
  Wagnis und Gewinn,
 der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst sämtliche 

    ...Fortsetzung
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  Fortsetzung...

     Aufwendungen für den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und 
       Gewinn, Fahrwerk mit Ketten, mit Grabenräumlöffel, Masse im 
      Betriebszustand 5 bis 10 t.

         5,000 h ......................... .........................
    

          10.1.100. STLB-Bau: 04/2025 091
       Radlader Fahrer-in 18-37kW

        Radlader, mit Fahrer/-in, einsetzen,
 der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst 
      sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- 
     und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und 
      lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, 
  Wagnis und Gewinn,
 der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst sämtliche 
     Aufwendungen für den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und 
        Gewinn, Motorleistung 18 bis 37 kW.

         5,000 h ......................... .........................
    

    

         Summe 10.1. Stundenlohnarbeiten .........................

    

         Summe 10. Stundenlohnarbeiten .........................
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          Projekt: 07118  Vorplanung Freianlagen, Studie Verwaltungsbau, ..
              LV: 98-1-26 LOS 1: Landschaftsbauarbeiten-Öffentl. Grünfläch..
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

     1.  Baustelleneinrichtung

      1.1. Baustelleneinrichtung .........................

      1.2. Sicherungsmaßnahmen .........................

      1.3. Kampfmittelbegleitung .........................
    

         Summe 1. Baustelleneinrichtung  .........................
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 Zusammenstellung

          Projekt: 07118  Vorplanung Freianlagen, Studie Verwaltungsbau, ..
              LV: 98-1-26 LOS 1: Landschaftsbauarbeiten-Öffentl. Grünfläch..
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

       2.  Abbrucharbeiten, Bauabfälle

      2.1. Abbruchmaßnahmen .........................

      2.2. Materialentsorgung .........................
    

           Summe 2. Abbrucharbeiten, Bauabfälle  .........................
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          Projekt: 07118  Vorplanung Freianlagen, Studie Verwaltungsbau, ..
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     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

     3.  Übergeordnete Leistungen

      3.1. Dokumentation und Nachweise .........................

        3.2. Werk- und Montageplanung .........................

      3.3. Bemusterungen .........................
    

         Summe 3. Übergeordnete Leistungen  .........................
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          Projekt: 07118  Vorplanung Freianlagen, Studie Verwaltungsbau, ..
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     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

     4.  Erdbau

      4.1. Herstellung .........................
    

         Summe 4. Erdbau  .........................
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          Projekt: 07118  Vorplanung Freianlagen, Studie Verwaltungsbau, ..
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     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

       5.  Oberbau, Deckschichten

      5.1. Wege .........................

      5.2. Öffentliche Flächen .........................
    

           Summe 5. Oberbau, Deckschichten  .........................
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          Projekt: 07118  Vorplanung Freianlagen, Studie Verwaltungsbau, ..
              LV: 98-1-26 LOS 1: Landschaftsbauarbeiten-Öffentl. Grünfläch..
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

     6.  Baukonstruktion

        6.1. Einfriedungen/Wandkonstruktionen .........................
    

         Summe 6. Baukonstruktion  .........................
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          Projekt: 07118  Vorplanung Freianlagen, Studie Verwaltungsbau, ..
              LV: 98-1-26 LOS 1: Landschaftsbauarbeiten-Öffentl. Grünfläch..
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

     7.  Technische Anlagen

      7.1. Abwasseranlagen .........................

      7.2. Bewässerung .........................
    

         Summe 7. Technische Anlagen  .........................
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 Zusammenstellung

          Projekt: 07118  Vorplanung Freianlagen, Studie Verwaltungsbau, ..
              LV: 98-1-26 LOS 1: Landschaftsbauarbeiten-Öffentl. Grünfläch..
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

     8.  Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen

      8.1. Allgemeine Einbauten .........................
    

          Summe 8. Einbauten in Außenanlagen und ..  .........................
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          Projekt: 07118  Vorplanung Freianlagen, Studie Verwaltungsbau, ..
              LV: 98-1-26 LOS 1: Landschaftsbauarbeiten-Öffentl. Grünfläch..
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

     9.  Vegetationsflächen

      9.1. Vegetationstechnische Bodenbearbeitung .........................

      9.2. Pflanzflächen .........................

        9.3. Rasen- und Saatflächen .........................
    

         Summe 9. Vegetationsflächen  .........................
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          Projekt: 07118  Vorplanung Freianlagen, Studie Verwaltungsbau, ..
              LV: 98-1-26 LOS 1: Landschaftsbauarbeiten-Öffentl. Grünfläch..
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

     10.  Stundenlohnarbeiten

      10.1. Stundenlohnarbeiten .........................
    

         Summe 10. Stundenlohnarbeiten  .........................
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 Zusammenstellung

          Projekt: 07118  Vorplanung Freianlagen, Studie Verwaltungsbau, ..
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     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

    LV  98-1-26

      1. Baustelleneinrichtung .........................

        2. Abbrucharbeiten, Bauabfälle .........................

      3. Übergeordnete Leistungen .........................

      4. Erdbau .........................

        5. Oberbau, Deckschichten .........................

      6. Baukonstruktion .........................

      7. Technische Anlagen .........................

      8. Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen .........................

      9. Vegetationsflächen .........................

      10. Stundenlohnarbeiten .........................
    

            Summe LV 98-1-26 LOS 1: Landschaftsbauar..  .........................

      Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus  .........................  EUR

        in Höhe von 19,00 %  .........................  EUR

    .........................  EUR
    

    Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 131

          
             (Ort) (Datum) (rechtsgültige Unterschrift)
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 Angebotsaufforderung
 Bieterangabenverzeichnis

          Projekt: 07118  Vorplanung Freianlagen, Studie Verwaltungsbau, ..
              LV: 98-1-26 LOS 1: Landschaftsbauarbeiten-Öffentl. Grünfläch..
     

       Ausführungsbeschreibung Sandstein (Gesteinsvarietät 1)
    (TB11)
     Handelsname/Produkt'...............

  .....................................'
 vom Bieter einzutragen
    (TB12)
   Ort der Gewinnung'............

  ........................................'
 vom Bieter einzutragen
    (TB13)
   Lieferant'.......................

  ......................'
 vom Bieter einzutragen

       Ausführungsbeschreibung Gabbro (Gesteinsvarietät 2)
    (TB11)
    Handelsname/Produkt'
 ....................................................
  'vom Bieter einzutragen
    (TB12)
  Ort der Gewinnung'
 ....................................................
  'vom Bieter einzutragen
    (TB13)
  Lieferant'
 ....................................................
  'vom Bieter einzutragen

              6.1.70. Mauerwerk freistehend, B 36,5cm, H 70cm, Klinker NF
    (TB11)
     Handelsname/Produkt'.....

 .....................................
  'vom Bieter einzutragen

          6.1.150. Zaun Stahl, H 1,5 m, auf Mauersockel Klinker
    (TB11)
    angebotenes Fabrikat:'............

  ..............................'
 vom Bieter einzutragen

              6.1.160. Tor, 2-flügelig, H 2,15m, Grünfläche Scharnhorststr
    (TB11)
   angebotenes Fabrikat'........

  ............................'
 vom Bieter einzutragen
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          6.1.170. Zaun Stahl, H 1,8 m, nördliche Grenze
    (TB11)
    angebotenes Fabrikat:'.............

   .......................'vom Bieter einzutragen

    7.2.310. Bohrspülung liefern und anmischen
    (TB11)
    Hersteller Bentonit:'............

  ..............................'
 vom Bieter einzutragen

    (TB12)
    Typ Bentonit:'...........

  .............................'
 vom Bieter einzutragen

    7.2.320. Verdämmern des Ringraumes
    (TB11)
    Dämmermaterial: '............

 .................................
  'vom Bieter einzutragen

            8.1.20. Sitzbank mit Rückenlehne u. Armlehne, L 4,5m, liefern und einbauen
    (TB11)
      Hersteller/Typ:'.............

  ......................'
 vom Bieter einzutragen

          8.1.30. Hockerbank, L 4,5m, liefern und einbauen
    (TB11)
      Hersteller/Typ:'..........

  ......................'
 vom Bieter einzutragen

      8.1.40. Abfallbehälter 60l liefern und einbauen
    (TB11)
      Hersteller/Typ:'..........

  .....................'
 vom Bieter einzutragen

    8.1.60. Stahltafel Eingang liefern und einbauen
    (TB11)
      Hersteller/Typ:'.............

  ......................'
 vom Bieter einzutragen
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            8.1.80. Gedenktafel Stahl Korrisionsschutz, H 1,31m, B 0,90m
    (TB11)
      Hersteller/Typ:'...........

  .........................'
 vom Bieter einzutragen

   Ausführungsbeschreibung Pflanzenlieferung und Pflanzarbeiten
    (TB11)
  Baumschule Gehölze '
 ....................................................
  'vom Bieter einzutragen
    (TB12)
  Baumschule Stauden und Bodendecker '
 ....................................................
  'vom Bieter einzutragen
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