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(A) Verbundnadelanker: M12-Gewindestange, DIN 976-1, Edelstahl V4A Fk70,
Einzellange L=500mm, Nadeln horizontal einbohren und einkleben mit
Injektionsmortel auf Epoxidharzbasis (Fischer FIS EM Plus 390)

. . B Vorgabe: Nadeleinbau verdeckt auf Riickseite

Grundriss Schicht K  MaRstab 1:10

B Hohenlage der Nadeln ca. in Steinmitte; Kreuzungsbereiche hdhenversetzt ausfihren

(B) Sicherung der bestehenden Sandstein-Bossenlage wahrend der
Sanierungsphase im Bogenbereich mit: je 4 Stiick Verbundnadelanker:
M12-Gewindestange, DIN 976-1, Edelstahl V4A Fk70, Einzellange L=750mm,
Nadeln schrag einbohren und einkleben mit Injektionsmértel auf Epoxidharzbasis
(Fischer FIS EM Plus 390)

B Vorgabe: Nadeleinbau verdeckt, versenkt

Bl Bohrloch mit Steinergdnzungsmortel im Rahmen der

restauratorischen Bogen-Bearbeitung verschlielen (...Nadeln verbleiben im Bauteil)

(C) Bauzeitliche Verspannung gemaf Plan 5. WF_ARK_SAN_120_a

(C) (D) Die im Bereich des unteren Stahl-Kranzes (BTG-F und BTG-G) eingebauten M20-
Verbundnadeln sind im Rahmen der Natursteinsanierung

"Bogensansatz" bis an den Kern zurtickzuschneiden.

Vorgaben zur Bauabfolge:

1. Einbau Sicherungsnadeln gem. (A)

2. Einbau bauzeitliche Verspannung und Abstitzung gem. (C)

3. Der Ausbau der alten desolaten Steine und der Neueinbau der Seeberger Sandsteine
AnSiCht OSten MaRstab 1:10 sirld abschnittsweise aluszufi]hren! Lagerfugeg, StoBfugerj- u_nd Ans?hlussbereiche
mit HSV-p Verpressmdrtel von tubag, 5SN/mm<, sulfatbestandig ausfiihren

GOTHA, SCHLOSS FRIEDENSTEIN / SANIERUNG U. UMBAU -TP Ii1

Bereich: Westflugel, Arkardenpfeiler 1.BA - Natursteinarbeiten ~ Planungsstand:  30.01.2026
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