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      Projekt: IlfeldHSB Instandsetzung der Berebrücke
      LV: Brücke Instandsetzung Berebrücke bei Ilfeld
       Bereich: 1. Allgemeine Leistungen
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    1. Allgemeine Leistungen

    1.1. Vorbereitende Maßnahmen

      1.1.10. Vorankündigung erstellen, aushängen
 und anpassen
 Vorankündigung gemäß Baustellenverordnung
 erstellen und spätestens zwei Wochen vor Einrichten
  der Baustelle der zuständigen Behörde übermitteln.
 Vorankündigung sichtbar und witterungsgeschützt
 auf der Baustelle aushängen und bei erheblichen
  Änderungen während der Bauzeit anpassen.

        1,000 Psch  .........................
    

      1.1.20. SiGeKo - Zusammenarbeit
  Zeitgerechte Erstellung und Übergabe von Unterlagen,
 sowie vorschriftsgemäße Zusammenarbeit und Information
  des vom AG gesondert beauftragten SiGeKo.
  Verpflichtung des AN und Ausführung der Leistung gem.
     den Unterlagen in der Baubeschreibung "Sicherheits- und
  Gesundheitsschutz auf Baustellen".

        1,000 Psch  .........................
    

    1.1.30. Grenzmarken sichern
     Sicherung von Grenzmarken, Grenzsteinen usw. gegen
 Beschädigung und Lageveränderungen nach Wahl des AN
  in geeigneter Weise durchführen.
  Sicherung mit roter Farbe markieren.
   Sicherung während der Bauarbeiten, unterhalten und bei
  Beschädigung erneuern.
   Die Sicherung der übergebenen Vermessungs- und
  Höhenpunkte bleibt Nebenleistung des AN.

         5,000 St ......................... .........................
    

    1.1.40. Höhenfestpunkte
   Höhenfestpunkt herstellen. Die Lage des Festpunktes
  wird gemeinsam mit dem AG festgelegt.
 Der Höhenfestpunkt wird kurz nach Auftragserteilung
 hergestellt und spätestens vor Durchführung der ersten
 Geländeaufnahme durch den AN auf die vom AG zur
  Verfügung gestellten Höhenfestpunkte eingemessen.
 Während und nach Ablauf der Frostperiode wird die
  Höhenlage des Festpuktes kontrolliert.
  Erforderliche Erdarbeiten sind auszuführen.
    Aus einem mindestens 10 cm langen Bolzen mit Rundkopf,
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 der in einem Stahlbetonfundament mit einem
      Mindestquerschnitt 0,07 m², Druckfestigkeitsklasse
   C25/30,
       Expositionsklasse XC4, XF1 versetzt ist.
   Gründungstiefe des Betonfundamentes 80 cm
 Bei Abschluß der Baumaßnahme Höhenfestpunkt wieder
  rückbauen.

         1,000 St ......................... .........................
    

              1.1.50. Setzg.-/Verf.mess. Bauzeit, ZTV-ING
   Setzungs- und Verformungsmessungen während der Bauzeit
       (vom Baubeginn bis zur Bauwerksabnahme) gemäß ZTV-ING,
           Teil 1, Abschnitt 2, und ZTV-Verm StB incl. aller dafür
  notwendigen Leistungen durchführen und protokollieren.
 Anordnung der Meßpunkte für bauzeitliches Meßprogramm
 und die notwendige Abstimmung mit dem AG erfolgt 
 rechtzeitig vor Beginn der Messungen 
  eigenverantwortlich durch den AN.
 Das Meßprogramm ist durch den AN vor Baubeginn in
    2-facher Ausfertigung zur Genehmigung vorzulegen.
  Protokolle dem AG übergeben.
    Notwendige bauzeitliche Meßbolzen (horizontal bzw.
  vertikal)
      in der erforderl. Anzahl liefern, einbauen und ggf.
  entfernen.

        1,000 Psch  .........................
    

    

         Summe 1.1. Vorbereitende Maßnahmen .........................

          Druckdatum:  27.01.2026  Seite: 3 von 137



     Leistungsverzeichnis Langtext-/Preis-Verzeichnis

      Projekt: IlfeldHSB Instandsetzung der Berebrücke
      LV: Brücke Instandsetzung Berebrücke bei Ilfeld
       Bereich: 1. Allgemeine Leistungen
       Abschnitt: 1.2. Baustelleneinrichtung
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    1.2. Baustelleneinrichtung

        1.2.10. StL-Nr. 19.101/107.11
   Baustelle einrichten

        Sämtl.LV-Abschn.*Zufahrt vorh.
     Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
  vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforder-
     lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
 soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet
     wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür
   notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
          herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-
       schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
            ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
  sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
       für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
   Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und
   Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
    einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-
        richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-
   schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten
     nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und
   Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen
         einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht
   mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
   der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht
  für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-
 stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
   enthalten sind, gilt die Pauschale
  für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-
  tungsverzeichnisses.
  Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

        1,000 Psch  .........................
    

        1.2.20. StL-Nr. 19.101/112.01
   Baustelle räumen

      Sämtl. LV-Abschn.
     Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
     dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
   ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für
  bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-
 sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
   sind, gilt die Pauschale
  für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-
  tungsverzeichnisses.

        1,000 Psch  .........................
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        1.2.30. StL-Nr. 19.101/207.33
   Bauzaun aufstellen und  entfernen

       Zaunhöhe 2,0 m*Stahlgitter-FT
    Bauzaun nach Unterlagen des AG einschl. der erforderli-
   chen Tore und Pfosten standsicher aufstellen, während
  der Bauzeit vorhalten und unterhalten sowie nach Been-
         digung der Bauzeit entfernen. 70 v.H. des Preises wer-
    den nach Aufstellen, der Rest nach Entfernen des Bau-
  zaunes vergütet.
     Zaunhöhe = 2,00 m.
    Zaun aus Stahlgitter-Fertigteilen.

         50,000 m ......................... .........................
    

        1.2.40. StL-Nr. 19.101/212.33
   Bauzaun umsetzen

     Zaunhöhe 2,0 m*StahlgitterFT
    Bauzaun innerhalb der Baustelle umsetzen. Nicht wieder-
  verwertbare Teile ersetzen.
     Zaunhöhe = 2,00 m.
    Zaun aus Stahlgitter-Fertigteilen.

         10,000 m ......................... .........................
    

    1.2.50. Festpunkt sichern
  Festpunkt sichern.
 Sicherung der sich in unmittelbarer Nähe des Bauwerkes
       befindlichen Festpunkte (Nägel) lage- und höhenmäßig
  vor Baubeginn.
 Lage der Festpunkte siehe Bauwerksplan zur
  Ausschreibung.
  Für die Festpunkte übernimmt der AN die volle Haftung.
 Der AN hat die Pflicht verlorengegangene Festpunkte
 sofort mit der vom AG geforderten Maßgenauigkeit wieder
  herzustellen.

        1,000 Psch  .........................
    

    1.2.60. Übernahme und Überprüfungsmessung
  Übernahme und Überprüfungsmessung von Höhenfestpunkten.
   Anfertigung der Übernahme- und Überprüfungsprotokolle
    (3 Ausfertigungen dem AG übergeben).

        1,000 Psch  .........................
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    1.2.70. Sicherung und Erhaltung von
  Höhenfestpunkten.
  Sicherung und Erhaltung von Höhenfestpunkten.
  Durch geeignete Schutzeinrichtungen nach Wahl des AN.
 Für verlorengegangene Höhenfestpunkte hat der AN die
 volle Haftung und die Pflicht zur sofortigen
 Wiederherstellung
  mit den vom AG geforderten Maßgenauigkeit.

        1,000 Psch  .........................
    

    1.2.80. Unterhaltung und Wiederherstellung
 benutzter Zufahrtswege
   Wiederherstellung von Wegen u. Flächen

 Unterhaltung und Wiederinstandsetzung aller benutzten
 Zufahrtswege ins Baufeld und sonstigen innerhalb und
 außerhalb des Baufeldes in Anspruch genommenen Flächen
 einschließlich Beibringen der Nachweise über die
  ordnungsgemäße Wiederherstellung.
 Die einzuholende Bescheinigung muss eine Erklärung
   enthalten, dass die Eigentümer oder Baulastträger
 bezüglich der Wiederherstellung keine Forderungen
   gegenüber dem AG geltend machen. Die Abrechnung erfolgt
  erst nach Vorlage der Bescheinigung.
 Bei Beschädigungen sind die Zuwegungen auszubessern und
  entsprechend dem Urzustand herzustellen.
   Unterhaltungsdauer bis zum Ende der Bauzeit bzw. bis
  zur Übergabe an den AG.
 Mit dem Einheitspreis der Position werden alle
 erforderlichen Aufwendungen und Erschwernisse des AN
 zur Unterhaltung und Instandhaltung seiner
   Baustellenzufahrt, einschließlich erforderlicher
 Reinigungsarbeiten im Bereich sämtlicher
  Zufahrtsstraßen vergütet.

        1,000 Psch  .........................
    

    1.2.90. Baustelleneinrichtungsplan
  Erstellung eines Baustelleneinrichtungsplanes.
   Der AN legt spätestens 5 Werktage nach
      Auftragserteilung den BE - Plan in 4-facher
  Ausfertigung dem AG und dem SiGeKo zur Genehmigung vor.
   Aus dem BE - Plan sind nicht nur die vorgesehene Art
   der Einrichtung, sondern auch die vorgesehene
 Ausbildung der Zufahrten zur Baustelle vom vorhandenen
  Straßennetz erkennbar darzustellen.
   Der AN holt vor Abgabe des BE - Planes von der
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 zuständigen Verkehrsbehörde die Zustimmung zu den
  gewählten Baustellenzufahrten ein.
      Für den Einsatz von Kränen (Baustellen- und Montage-
   Kräne) ist ein Kraneinsatzplan in Abstimmung mit dem
  Montagekonzept und unter Berücksichtigung der Tabu-
  Flächen und Baufeldgrenzen aufzustellen.
 Hierzu erforderlicher Mehraufwand ist in die Pauschale
  einzukalkulieren.

        1,000 Psch  .........................
    

    

         Summe 1.2. Baustelleneinrichtung .........................
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    1.3. Baubüro und Bauschild AG

        1.3.10. StL-Nr. 19.101/322.34.10.02.19
     Baubüro für AG auf- und abbauen

          Fläche 40 m2*Bespr.zi,Teeküche
   Stahlschrank*Stellplatz AN
      Zuf+Platz Wahl AN*... Freitext ...
        Baubüro (Baracke oder Container) für den AG, doppelwan-
      dig, mit einem Fenster je Arbeitsplatz, antransportie-
    ren und nach Unterlagen des AG aufbauen. Jeden Arbeits-
      platz mit Schreibtisch, Stuhl, Aktenbock und Akten-
     /Kleiderschrank, jeden Raum zusätzlich mit Ablagetisch,
        zwei weiteren Stühlen (bzw. Sitzbank) und verschließba-
      rem Aktenschrank ausstatten. Raum- und Arbeitsplatzbe-
  leuchtung entsprechend den Vorschriften für die Be-
   leuchtung von Arbeitsplätzen herstellen. Elektrische
   Beleuchtung, Waschgelegenheit mit fließend kaltem und
    warmen Wasser, Heizgelegenheit sowie Toilette einrich-
      ten, für Abwasserbeseitigung sorgen. Der Bürowagen ent-
 spricht mit seinen Arbeitsplätzen allen gesetzlichen
   Regelungen und Vorschriften. Baubüro mit allen
   Einrichtungen abbauen und abtransportieren. Benutzte
  Flächen entsprechend dem ursprünglichen Zustand her-
        richten. 70 v.H. der Pauschale werden nach Übernahme
   des Baubüros durch den AG, der Rest nach Erfüllung der
  Leistung vergütet.
           Bürofläche ca. 40 m2(ohne Flure und Toiletten), 2 Räume
     mit insg. 3 Arbeitsplätzen.
           Zusätzliches Besprechungszimmer, ca. 30 m2 mit 5 Ti-
           schen (0,80 x 1,60 m) und 12 Stühlen sowie Teeküche,
    bestehend aus Kochgelegenheit, Kühlschrank und Spüle,
 einrichten
        Aktenschrank aus Stahlblech, Breite mind. 0,80 m, Höhe
         mind. 1,80 m, mit hitzedämmender Auskleidung, Feuerfes-
   tigkeitsklasse F 30.
   Aufstellfläche stellt AN zur Verfügung. Aufstellfläche
  herrichten.
  Zufahrt und Platzbefestigung nach Wahl des AN ausfüh-
  ren.
         Einstellplatz 'für 2 Pkw. Toitetten beheizbar ausführen.'

        1,000 Psch  .........................
    

        1.3.20. StL-Nr. 19.101/327
   Baubüro für AG vorhalten

   Baubüro für den AG mit allen Einrichtungen vor- und
       unterhalten. Ver- und Entsorgung sicherstellen. Baubüro
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       heizen. 2 mal wöchentlich reinigen. Zufahrt und befes-
   tigte Plätze unterhalten. Teilzeiten nach Tagen werden
    zu 1/30 des Einheitspreises vergütet.

         6,000 Mt ......................... .........................
    

       1.3.30. Baustellenschild anfert. und aufst .
 Baustellenschild einschließlich Aufstellvorrichtung nach 
   Zeichnung anfertigen und beschriften, zur Baustelle 
  anfahren und standsicher aufstellen. 
   Notwendige Erdarbeiten ausführen, Fundamente
     herstellen. Statischen Nachweis erbringen. Bauschild
  während der Bauzeit unterhalten und säubern.
    Größe =  2,70/2,00m
  Bauschild bleibt Eigentum des AN.
 Zeichnung für Bauschild anfertigen und Inhalt mit AG
  abstimmen.

         1,000 St ......................... .........................
    

    1.3.40. Baustellenschild abbauen
     Schild 2,7/2,0 m*Verwerten
  Baustellenschild und Aufstellvorrichtung abbauen, 
   Fundamente abbrechen. Abbruchgut nach Wahl 
   des AN verwerten. Benutzte Fläche entsprechend 
  dem ursprünglichen Zustand herrichten.
     Größe = 2,70/2,00 m.
 Baustellenschild und Aufstellvorrichtung
  nach Wahl des AN verwerten.

         1,000 St ......................... .........................
    

    

         Summe 1.3. Baubüro und Bauschild AG .........................
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    1.4. Verkehrssicherung

  Hinweis zu nachfolgender OZ:
     Die Kontrolle gem. ZTV-SA für die gesamte
 Arbeitsstellensicherung ist in die Position
 einzukalkulieren und wird nicht gesondert
  vergütet.

    

    1.4.10. Baustelle sichern
 Baustelle sichern
 Absperren und Sichern der Baustelle während der
    Bauzeit einschl. Lieferung und Aufstellen der Verkehrs-
 und Hinweisschilder sowie Beleuchtung der Absperrung
  bei Dunkelheit.
   Baubereiches gemäß VAO aufbauen, für die Dauer der
   Baumaßnahme betreiben, entsprechend dem Baufortschritt
  umbauen und der jeweiligen Situation mehrfach anpassen,
   vor- und unterhalten sowie nach Abschluß der Arbeiten
  abbauen.
    Grundlage für die Kalkulation bilden die StVO, RSA,
    ZTV-SA in der jeweilig gültigen Fassung.
      60 v.H. der Pauschale werden nach betriebsfertigem
   Aufbau, der Rest nach Abbau der Sicherungseinrichtungen
  berechnet.
  Sicherung mit elektrischen Warnleuchten.
  Ausführung nach vom AN vorgelegten Plan.
 Ersatz zerstörter und abhanden gekommener Teile der
   Einrichtungen wird nicht gesondert vergütet, auch wenn
   sie vom AG bereitgestellt werden. Die gesamte
  Beleuchtung wird elektrisch betrieben.
    Verkehrszeichen, -einrichtungen und Geräte werden vom
  AN gestellt und vorgehalten.
 Anordnung und Beschaffenheit der Beschilderung
     entsprechend StVO, der ZTV-SA und den einschlägigen
 Unfallverhütungsvorschriften sowie den örtlichen
  Erfordernissen.
 Die Schilder sind nach vorheriger Abstimmung mit der
  Straßenaufsichtsbehörde zu liefern und aufzustellen.
 Mehraufwendungen infolge Umbau und Anpassung der
  Verkehrssicherung werden nicht gesondert vergütet.
 Vorhandene Verkehrsschilder entsprechend der
 Verkehrssicherung außer Kraft und wieder in Kraft
  setzen.
  Die Pauschale gilt für die gesamte Bauzeit.

        1,000 Psch  .........................
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    1.4.20. Verkehrsrechtliche Anordnungen
 Fristgemäße Beantragung der verkehrsrechtlichen
 Anordnungen für die Errichtung der Verkehrssicherungen
     der Arbeitsstelle und der Baustellenein- bzw. -ausfahrten 
 dieses Leistungsverzeichnisses mit Übernahme sämtlicher 
 Kosten des Genehmigungsverfahrens über den gesamten 
  Zeitraum durch den AN.
   Erstellung von Verkehrsführungs- und Beschilderungsplänen 
      gemäß der RSA 21 und RUB 21 durch den AN.
 Die Beantragung hat über die gesamte Bauzeit unter
 Beachtung der Festlegungen der Baubeschreibung und der
  Maßgaben zum Bauablauf zu erfolgen.
  Einzurechnen sind:
  - alle anfallenden Gebühren der verkehrsrechtlichen
    Anordnungen,
   - Aufstellen und Abstimmen von Beschilderungsplänen,
      ggf. Anpassen für angeordnete Änderungen,
   - Koordinierungsarbeiten.

        1,000 Psch  .........................
    

  Hinweis zu nachfolgender OZ:
 Verkehrssicherung im Bereich der Baustellenzufahrt
    am nördlichen Widerlager Achse 40 (Einmündungsbereich
   von der B 4).
   Sicherungsmaßnahme- und Beschilderungspläne für die
 Baustellenzufahrten sind durch den AN in Abstimmung
 mit dem AG und der zuständigen Verkehrsbehörde zu
  erstellen.

    

    1.4.30. Verkehrssicherung einrichten
     Baustellenein- bzw. -ausfahrten
  Einrichtungen zur Verkehrssicherung und Verkehrsrege-
 lung nach StVO bei Bauarbeiten im Bereich des geplanten
  Bauvorhabens.
 Aufstellen von Beschilderung zur Sicherung der
     Baustellenein- bzw. -ausfahrten nach vorheriger
  Abstimmung mit der Straßenausichtsbehörde.
  Unterhalten und betreiben während der gesamten Bauzeit.
  Abbauen der Beschilderung.
    Verkehrszeichen, -einrichtungen und Geräte werden vom
  AN gestellt und vorgehalten.
 Ersatz zerstörter und abhanden gekommener Teile der
  Einrichtungen wir nicht gesondert berechnet.

        1,000 Psch  .........................
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     Leistungsverzeichnis Langtext-/Preis-Verzeichnis

      Projekt: IlfeldHSB Instandsetzung der Berebrücke
      LV: Brücke Instandsetzung Berebrücke bei Ilfeld
       Bereich: 1. Allgemeine Leistungen
       Abschnitt: 1.4. Verkehrssicherung
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     
    

         Summe 1.4. Verkehrssicherung .........................
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     Leistungsverzeichnis Langtext-/Preis-Verzeichnis

      Projekt: IlfeldHSB Instandsetzung der Berebrücke
      LV: Brücke Instandsetzung Berebrücke bei Ilfeld
       Bereich: 1. Allgemeine Leistungen
       Abschnitt: 1.5. Abbrucharbeiten
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    1.5. Abbrucharbeiten

        1.5.10. StL-Nr. 24.106/003.11.11.01.13
   Fläche abräumen

   Aufwuchs*Wurzelstöcke
       Astwerk*Steine/Mauer/Zaun
             Wst. Verwert. AN*S.Abr.Verwert.AN
       ges.Räumg.Verw.AN
  Fläche nach Unterlagen des AG abräumen.
   Strauch- und Baumbestand sowie sonstiger Aufwuchs bis
      zu 0,10 m Stammdurchmesser, 1,00 m über dem Erdboden
    gemessen, einschließlich Wurzelwerk.
   Wurzelstöcke anderweitig gefällter Bäume bis zu 0,10 m
  Durchmesser an der Schnittstelle roden.
    Astwerk gefällter Bäume, Holzreste.
      Steine, Betonreste, Mauerreste und abgängige Zäune.
  Wurzelstöcke nach Wahl des AN verwerten.
  Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.
  Gesamtes Räumgut nach Wahl des AN verwerten.

        1,000 Psch  .........................
    

        1.5.20. StL-Nr. 24.106/020.19.01
   Wurzelstöcke roden

      DU über 0,1-0,3 m*... Freitext ...
     Wst.Verw. AN
   Wurzelstöcke roden. Gemessen wird der Durchmesser der
  Schnittstelle des Wurzelstocks vor dem Roden.
      Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m.
      Neigung der Rodungsfläche 'steiler als 1:1,5.'
  Wurzelstöcke nach Wahl des AN verwerten.

         15,000 St ......................... .........................
    

  Hinweis zu nachfolgender OZ.
 Bild der Schachtabdeckung
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     Leistungsverzeichnis Langtext-/Preis-Verzeichnis

      Projekt: IlfeldHSB Instandsetzung der Berebrücke
      LV: Brücke Instandsetzung Berebrücke bei Ilfeld
       Bereich: 1. Allgemeine Leistungen
       Abschnitt: 1.5. Abbrucharbeiten
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

 .

    

        1.5.30. StL-Nr. 24.106/060.96.10.01
   Bauliche Anlage abbrechen

      ... Freitext ...*Beton+Stahlbeton
        ohne Sprengen*ges. Abbr. verw.
   Bauliche Anlage abbrechen. Anlage nach Unterlagen des
  AG.
      Anlage '= Schacht im Bereich Baugrube Widerlager Achse 40. 
           Abmessungen: mind. 1,0 m x 1,0 m x 2,50 m. 
   Schachtabdeckung mittels Stahlplatte.'
  Anlage aus Beton und Stahlbeton.
  Ohne Sprengen.
  Gesamtes Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

        1,000 Psch  .........................
    

    

         Summe 1.5. Abbrucharbeiten .........................
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     Leistungsverzeichnis Langtext-/Preis-Verzeichnis

      Projekt: IlfeldHSB Instandsetzung der Berebrücke
      LV: Brücke Instandsetzung Berebrücke bei Ilfeld
       Bereich: 1. Allgemeine Leistungen
       Abschnitt: 1.6. Nebenleistungen
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    1.6. Nebenleistungen

 BEWEISSICHERUNG

    

    1.6.10. Beweissicherung durchführen
 Beweissicherung

   Durch den Auftragnehmer ist vor Beginn, während der
 Bauarbeiten und nach Beendigung der Bauarbeiten eine
 Beweissicherung durch einen öffentlich bestellten und
 vereidigten unabhängigen Gutachter im Benehmen mit
    dem AG, Vertreter der HSB  sowie den Grundstückseigen- 
 tümern der angrenzenden Grundstücke und Gelände und
   Eigentümer der Versorgungsleitungen und -anlagen
 beidseitig der Bautrasse zur Feststellung des
   IST-Zustandes und als Beweismittel für eventuell
  auftretende Schäden durchzuführen.
  Beweissicherung im Bereich des gesamten Baufeldes,
    u.a.:
    - bauliche Anlagen, Leitungen
   - Gleisanlagen der HSB GmbH,
       - Grundstückseinfriedungen, Geländer, Bäume,
   Bepflanzungen
    - bestehende Verkehrswege, die durch den AN genutzt
   werden
      - Fächen für die Baustelleneinrichtung, Lager- und
   Arbeitsplätze
      - Flächen, die vom AN genutzt werden, die sich aber
    nicht in Eigentum des AG befinden.

 Der Zeitpunkt und der jeweilige Umfang der
 durchzuführenden Leistungen richtet sich nach dem
   Bauablauf, der Bausubstanz und den verschiedenen
  Bauzuständen und ist mit dem AG abzustimmen.
   Beweissicherung vor Baubeginn und nach Bauende bzw. bei
  unmittelbaren Schäden und Anmeldung des Eigentümers.

 Die Beweissicherung umfaßt nachfolgend beschriebene
  Leistungen:
  - Bericht über den baulichen Zustand baulicher Anlagen
  - Begehungsprotokolle und Niederschriften
    - ggf. Videonachweis
  - Dokumentation des baulichen Zustandes der besichtigten
     Anlagen mit Fotos ; Fotos haben möglichen
          Rechtsstreitigkeiten standzuhalten (z.B. Fotos mit Datum).

 Die Beweissicherung ist bei Notwendigkeit von außen und
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     Leistungsverzeichnis Langtext-/Preis-Verzeichnis

      Projekt: IlfeldHSB Instandsetzung der Berebrücke
      LV: Brücke Instandsetzung Berebrücke bei Ilfeld
       Bereich: 1. Allgemeine Leistungen
       Abschnitt: 1.6. Nebenleistungen
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

  innen durchzuführen.

  Der AN hat bei Unterlassung der Baufeldbegehung bzw.
 bei Nichtdurchführung der Beweissicherung beim
 Eintreten von Schadensforderungen diese selbst zu
  begleichen.
 Für die Kalkulation der pauschalierten Beweissicherung
 hat sich der AN an Ort und Stelle Klarheit über die
  bestehenden Verhältnisse zu verschaffen.
   In die Pauschale sind sämtliche Gebühren, Kosten für
      Prüfeinrichtungen, Beweissicherungsgutachten, Fotos,
    Protokolle usw. einzukalkulieren.

 Die Beweissicherung vor und nach der Bauausführung ist
     jeweils in 2-facher Ausfertigung dem AG auszuhändigen.
  60% der Pauschale werden nach Beweissicherung des
    gesamten Baubereiches vergütet, 40% nach Abschluss der
  Beweissicherung.
    Schäden, die durch den Auftragnehmer verursacht werden,
  sind auf Kosten des Auftragnehmers zu beseitigen.
 Nach Beendigung der Bauarbeiten hat der AN von den
   Anliegern bzw. Besitzern der jeweiligen Grundstücke 
  Freistellungserklärungen vorzulegen.

        1,000 Psch  .........................
    

      1.6.20. Urzustands-Fotodokumentation
     Fotodokumentation, vor Baubeginn, mit im Bild
      eingeblendetem Datum, in Anwesenheit des AG, für:
    - Urzustand des Baubereiches einschl. Umfeld vor
   Baubeginn
      - ggf. verbleibende vorh. Bauteile
    - Feststellung des vorh. Zustandes der
     Gleisanlage auf einer Länge von 50 m vor 
      und hinter der Baustelle sowie d. Zustandes ggf.  
       angrenzender Wege/Zufahrten bzw. nach
    Forderung des AG herstellen.

   Lichtbilder in digitalisierter Form (Auflösung
          mindestens 1280 x 960 Pixel, 24k Farben) mit
 Digitalkamera herstellen und auf mit dem AG
      abgestimmten Datenträger (CD oder DVD) liefern.
  Bilder mit Beschriftung.
   Das Komprimierungsverhältnis bzw. die Bildqualität ist
   so zu wählen, dass durch die Komprimierung keine für
 den Sachverhalt wesentlichen Bildinformationen verloren
  gehen.

        1,000 Psch  .........................
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     Leistungsverzeichnis Langtext-/Preis-Verzeichnis

      Projekt: IlfeldHSB Instandsetzung der Berebrücke
      LV: Brücke Instandsetzung Berebrücke bei Ilfeld
       Bereich: 1. Allgemeine Leistungen
       Abschnitt: 1.6. Nebenleistungen
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      1.6.30. Aufnahme Ur-Gelände im Baubereich
   Flächenhafte Aufnahme des vorhandenen Ur-Geländes im
 Baubereich vor Baubeginn durch bauseitigen Vermesser
   des AN mit digitalem Geländemodell  (als Grundlage für
     spätere Mengenermittlung/Abrechnung) einschließlich
    Dokumentation als Zeichnung M 1:100 mit Höhenangaben,
     in 3-facher Ausfertigung an AG übergeben.

        1,000 Psch  .........................
    

        1.6.40. StL-Nr. 24.108/912.09.10.00.01
   Suchgraben herstellen

     ... Freitext ...*nur Handschacht.
 Abrechnung Abtrag
  Suchgraben nach Unterlagen des AG einschließlich Hand-
   schachtung herstellen. Aushub zur Wiederverwendung
   seitlich lagern. Beschreibung der Homogenbereiche nach
  Unterlagen des AG.
       Grabentiefe 'bis 2 m. Graben wieder verfüllen wird
    nicht gesondert vergütet. Erdarbeiten ausführen.
     Gelagerten Boden aufnehmen, einbauen und verdichten.'
  Nur Handschachtung.
  Abrechnung nach Abtragsprofilen.

          10,000 m3 ......................... .........................
    

    1.6.50. Hindernisbeseitigung
  Beseitigung unvorhergesehener Hindernisse aus Beton,
     Stahlbeton, Mauerwerk und Holz bei den Abbruch- und
  Aushubarbeiten.
 Die Leistung umfaßt sämtliche Aufwendungen für Ausbau
     und Beseitigung, insbesondere auch Gerätevorhalte- und
 Betriebsstoffkosten sowie die Kosten für das
    Bedienpersonal einschl. sämtlicher Zuschläge.

          5,000 m3 ......................... .........................
    

    1.6.60. Schlussvermessung durchführen
  Schlussvermessung im gesamten Baubereich durchführen,
  als Grundlage zur Erstellung der Bestandsunterlagen.

        1,000 Psch  .........................
    

    Hinweis zu nachfolgenden 12 Positionen:
 Art und Umfang der Analysen ist in Abhängigkeit vom geplanten 
    Verwertungs- oder Entsorgungsweg festzulegen. 
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     Leistungsverzeichnis Langtext-/Preis-Verzeichnis

      Projekt: IlfeldHSB Instandsetzung der Berebrücke
      LV: Brücke Instandsetzung Berebrücke bei Ilfeld
       Bereich: 1. Allgemeine Leistungen
       Abschnitt: 1.6. Nebenleistungen
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

           1.6.70. Untersuchungen nach EBV - BM-0*, Boden
 Es sind von einem unabhängigen Baugrundgutachter
   oder zulgelassenen Prüfinstitut Proben (repräsentative 
     Mischproben) zu nehmen, zu begutachten und eine 
 Deklarationsanalys zur Feststellung der 
      Zuordnungswerte/Materialwerte bzw. der Deponieklasse. 
  durchführen zu lassen.
      Untersuchung nach EBV BM-0* für Bodenmaterial.
 Der notwendige Analyseumfang ist nach Rücksprache mit 
  dem Entsorger festzulegen.

 Der Bieter hat mit Abgabe seines Angebotes den 
  vorgesehenen Entsorgungsweg zu benennen.

 Die Probenahme ist soweit bautechnologisch realisierbar
    vor Aushub vorzunehmen, nach Möglichkeit mit Baubeginn.

 Die Ergebnisse sind in Form eines
 gutachterlichen Prüfprotokolls der Bauleitung
 umgehend vor Aushub und Lagerung
     in 3-facher Ausfertigung vorzulegen.

         2,000 St ......................... .........................
    

          1.6.80. Zulage Ergänzungsparameter n. DepV. DK I, Boden
   Zulage zur vorherigen Position "Untersuchung nach
         EBV-BM-0* Boden" für 
  Ergänzungsparameter nach Deponieverordnung DK I.

         2,000 St ......................... .........................
    

         1.6.90. Untersuchungen nach EBV - RC1, Betonabbruchmaterial
   (Bauschutt)
 Es sind von einem unabhängigen Baugrundgutachter
   oder zulgelassenen Prüfinstitut Proben (repräsentative 
     Mischproben) zu nehmen, zu begutachten und eine 
 Deklarationsanalys zur Feststellung der 
      Zuordnungswerte/Materialwerte bzw. der Deponieklasse. 
  durchführen zu lassen.
   Untersuchung nach EBV RC1 für Betonabbruchmaterial 
   (Bauschutt).
 Der notwendige Analyseumfang ist nach Rücksprache mit 
  dem Entsorger festzulegen.

 Der Bieter hat mit Abgabe seines Angebotes den 
  vorgesehenen Entsorgungsweg zu benennen.

 Die Probenahme ist soweit bautechnologisch realisierbar 
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     Leistungsverzeichnis Langtext-/Preis-Verzeichnis

      Projekt: IlfeldHSB Instandsetzung der Berebrücke
      LV: Brücke Instandsetzung Berebrücke bei Ilfeld
       Bereich: 1. Allgemeine Leistungen
       Abschnitt: 1.6. Nebenleistungen
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    vor Aushub vorzunehmen, nach Möglichkeit mit Baubeginn.

 Die Ergebnisse sind in Form eines
 gutachterlichen Prüfprotokolls der Bauleitung
 umgehend vor Aushub und Lagerung
     in 3-facher Ausfertigung vorzulegen.

         4,000 St ......................... .........................
    

         1.6.100. Zulage Ergänzungsparameter n. DepV. DK I, 
 Betonabbruchmaterial
   Zulage zur vorherigen Position "Untersuchung nach
       EBV-RC1 Betonabbruchmaterial" für 
  Ergänzungsparameter nach Deponieverordnung DK I.

         4,000 St ......................... .........................
    

          1.6.110. Untersuchungen nach EBV - GS-2, Gleisschotter
 Es sind von einem unabhängigen Baugrundgutachter
   oder zulgelassenen Prüfinstitut Proben (repräsentative 
     Mischproben) zu nehmen, zu begutachten und eine 
 Deklarationsanalys zur Feststellung der 
      Zuordnungswerte/Materialwerte bzw. der Deponieklasse. 
  durchführen zu lassen.
     Untersuchung nach EBV GS-2 für Gleisschotter.
 Der notwendige Analyseumfang ist nach Rücksprache mit 
  dem Entsorger festzulegen.

 Der Bieter hat mit Abgabe seines Angebotes den 
  vorgesehenen Entsorgungsweg zu benennen.

 Die Probenahme ist soweit bautechnologisch realisierbar
    vor Aushub vorzunehmen, nach Möglichkeit mit Baubeginn.

 Die Ergebnisse sind in Form eines
 gutachterlichen Prüfprotokolls der Bauleitung
 umgehend vor Aushub und Lagerung
     in 3-facher Ausfertigung vorzulegen.

         2,000 St ......................... .........................
    

          1.6.120. Zulage Ergänzungsparameter n. DepV. DK I, Gleisschotter
   Zulage zur vorherigen Position "Untersuchung nach
        EBV-GS-2 Gleisschotter" für 
  Ergänzungsparameter nach Deponieverordnung DK I.

         2,000 St ......................... .........................
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      Projekt: IlfeldHSB Instandsetzung der Berebrücke
      LV: Brücke Instandsetzung Berebrücke bei Ilfeld
       Bereich: 1. Allgemeine Leistungen
       Abschnitt: 1.6. Nebenleistungen
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    1.6.130. Untersuchungen nach LAGA Boden
   Vollanalyse + TOC
 Es sind von einem unabhängigen Baugrundgutachter
   oder zulgelassenen Prüfinstitut Proben (repräsentative 
     Mischproben) zu nehmen, zu begutachten und eine 
 Deklarationsanalys zur Feststellung der 
      Zuordnungswerte/Materialwerte bzw. der Deponieklasse. 
  durchführen zu lassen.
    Untersuchung nach LAGA M 20 für Bodenmaterial; 
    Vollanalyse + TOC.
 Der notwendige Analyseumfang ist nach Rücksprache mit 
  dem Entsorger festzulegen.

 Der Bieter hat mit Abgabe seines Angebotes den 
  vorgesehenen Entsorgungsweg zu benennen.

 Die Probenahme ist soweit bautechnologisch realisierbar 
    vor Aushub vorzunehmen, nach Möglichkeit mit Baubeginn.

 Die Ergebnisse sind in Form eines
 gutachterlichen Prüfprotokolls der Bauleitung
 umgehend vor Aushub und Lagerung
     in 3-facher Ausfertigung vorzulegen.

         2,000 St ......................... .........................
    

          1.6.140. Zulage Ergänzungsparameter n. DepV. DK I, Boden
   Zulage zur vorherigen Position "Untersuchung nach LAGA 
   Boden" für 
  Ergänzungsparameter nach Deponieverordnung DK I.

         2,000 St ......................... .........................
    

    1.6.150. Untersuchungen nach LAGA Betonabbruchmaterial 
     (Bauschutt), Mindestuntersuchung
 Es sind von einem unabhängigen Baugrundgutachter
   oder zulgelassenen Prüfinstitut Proben (repräsentative 
     Mischproben) zu nehmen, zu begutachten und eine 
 Deklarationsanalys zur Feststellung der 
      Zuordnungswerte/Materialwerte bzw. der Deponieklasse. 
  durchführen zu lassen.
   Untersuchung nach LAGA M 20 für Betonabbruchmaterial 
    (Bauschutt); 
  Mindestuntersuchung.
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 Der notwendige Analyseumfang ist nach Rücksprache mit 
  dem Entsorger festzulegen.

 Der Bieter hat mit Abgabe seines Angebotes den 
  vorgesehenen Entsorgungsweg zu benennen.

 Die Probenahme ist soweit bautechnologisch realisierbar 
    vor Aushub vorzunehmen, nach Möglichkeit mit Baubeginn.

 Die Ergebnisse sind in Form eines
 gutachterlichen Prüfprotokolls der Bauleitung
 umgehend vor Aushub und Lagerung
     in 3-facher Ausfertigung vorzulegen.

         4,000 St ......................... .........................
    

         1.6.160. Zulage Ergänzungsparameter n. DepV. DK I, 
 Betonabbruchmaterial
   Zulage zur vorherigen Position "Untersuchung nach LAGA 
   Betonabbruchmaterial" für 
  Ergänzungsparameter nach Deponieverordnung DK I.

         4,000 St ......................... .........................
    

    1.6.170. Untersuchungen nach LAGA Gleisschotter 
 Mindestuntersuchung
 Es sind von einem unabhängigen Baugrundgutachter
   oder zulgelassenen Prüfinstitut Proben (repräsentative 
     Mischproben) zu nehmen, zu begutachten und eine 
 Deklarationsanalys zur Feststellung der 
      Zuordnungswerte/Materialwerte bzw. der Deponieklasse. 
  durchführen zu lassen.
    Untersuchung nach LAGA M 20 für Gleisschotter; 
  Mindestuntersuchung.
 Der notwendige Analyseumfang ist nach Rücksprache mit 
  dem Entsorger festzulegen.

 Der Bieter hat mit Abgabe seines Angebotes den 
  vorgesehenen Entsorgungsweg zu benennen.

 Die Probenahme ist soweit bautechnologisch realisierbar 
    vor Aushub vorzunehmen, nach Möglichkeit mit Baubeginn.

 Die Ergebnisse sind in Form eines
 gutachterlichen Prüfprotokolls der Bauleitung
 umgehend vor Aushub und Lagerung

          Druckdatum:  27.01.2026  Seite: 21 von 137



     Leistungsverzeichnis Langtext-/Preis-Verzeichnis

      Projekt: IlfeldHSB Instandsetzung der Berebrücke
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     in 3-facher Ausfertigung vorzulegen.

         2,000 St ......................... .........................
    

         1.6.180. Zulage Ergänzungsparameter n. DepV. DK I, 
 Gleisschotter
   Zulage zur vorherigen Position "Untersuchung nach LAGA 
   Betonabbruchmaterial" für 
  Ergänzungsparameter nach Deponieverordnung DK I.

         2,000 St ......................... .........................
    

    1.6.190. Zwischenfläche für Aushubmaterial
  Zwischenfläche für Aushubmaterial anlegen.
   Standort nach Wahl des AN, eine Trennung zum gewaqchsenen
  Erdreich nach Wahl des AN ist erforderlich.
 Nach Abschluss der Arbeiten Gelände in seinem Urzustand
  wieder herstellen.
 Größe der Zwischenlagerfläche nach Erfordernis und Wahl
  des AN.

        1,000 Psch  .........................
    

 SONSTIGES

    

         1.6.200. Abfallliste f. nicht gefährl. Abf.
 Abfallliste für den Nachweis der Entsorgung nicht 
  gefährlicher Abfälle nach Angaben in der Baubeschreibung.
 Die Abfallliste ist dem Auftraggeber bis spätestens zur
        Schlussabnahme als Excel-Tabelle (Dateiformat .xls)
  zu übergeben.
 Pauschale gilt für alle Leistungen dieses 
  Leistungsverzeichnisses.

        1,000 Psch  .........................
    

         1.6.210. Abfallliste f. gefährl. Abf.
 Abfallliste für den Nachweis der Entsorgung 
  gefährlicher Abfälle nach Angaben in der Baubeschreibung.
 Die Abfallliste ist dem Auftraggeber bis spätestens zur
        Schlussabnahme als Excel-Tabelle (Dateiformat .xls)
  zu übergeben.
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 Pauschale gilt für alle Leistungen dieses 
  Leistungsverzeichnisses.

        1,000 Psch  .........................
    

    

         Summe 1.6. Nebenleistungen .........................
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     Leistungsverzeichnis Langtext-/Preis-Verzeichnis

      Projekt: IlfeldHSB Instandsetzung der Berebrücke
      LV: Brücke Instandsetzung Berebrücke bei Ilfeld
       Bereich: 1. Allgemeine Leistungen
       Abschnitt: 1.7. Leitungssicherung
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    1.7. Leitungssicherung

    1.7.10. Handschachtung für Suchschlitze
  Handschachtung zum Suchen und Freilegen von Leitungen,
     Kabeln, Hinternissen und dgl. außerhalb der geplanten
     Leitungsgräben, incl. Grabenverfüllung mit vom AN zu
   lieferndem Sand und Bodenaustausch, Verdichtung und
  Wiederherstellung nicht befestigter Oberflächen.
 Aufbruch und Wiederherstellung befestigter Oberflächen
 wird nicht gesondert vergütet und ist in die Position 
  einzukalkulieren.
 Überschüssiges Material in Eigentum des AN übernehmen
  und von der Baustelle entfernen.
  Ausführung nur nach Angabe des AG.

          2,500 m3 ......................... .........................
    

    1.7.20. Kabelsicherung
 Schutz des im Baustellenbereich vorhandenen Kabels
     der Harzer Schmalspurbahnen GmbH (HSB) vor 
  Beschädigung während der gesamten Bauzeit.
    Art der Leitung: Steuerkabel der HSB.
  Kabel in Betrieb.
    Lage des Kabels ist dem "Lageplan mit Leitungsbestand" 
  zu entnehmen.
 Im Zuge der Leitungssicherung auftretende Erschwernisse
        (Handaushub, Minderleistung von Geräten u.ä.) sind zu
    berücksichtigen. Die Anweisungen der HSB sind zu beachten.
 Sicherung des Kabels gegen Überfahren durch Baufahrzeuge 
   und Baugeräten, sowie im Bereich von Kranstandorten nach 
      Wahl des AN in Abstimmung mit der HSB GmbH (z. B. 
  Abdeckplatten aus Stahl).
       Länge der Leitungssicherung: ca.30 m.
   Sicherung liefern und aufbauen, nach Beendigung der
 Bauarbeiten wieder abbauen und von der Baustelle
  entfernen.

        1,000 Psch  .........................
    

    

         Summe 1.7. Leitungssicherung .........................
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     Leistungsverzeichnis Langtext-/Preis-Verzeichnis

      Projekt: IlfeldHSB Instandsetzung der Berebrücke
      LV: Brücke Instandsetzung Berebrücke bei Ilfeld
       Bereich: 1. Allgemeine Leistungen
       Abschnitt: 1.8. Kontrollprüfungen
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    1.8. Kontrollprüfungen

    1.8.10. Überwachung des Einbaus von Beton
 Überwachung des Einbaus von Beton der
     Überwachungsklasse 2 [Zuordnung aufgrund DIN EN 13670
        in Verbindung mit DIN 1045-3, Anhang NA, Tabelle NA.1
       sowie der Festlegungen der ZTV-ING Teil 3, Abschnitt 2
            Nr. 3.1 und Nr. 9 .2 Absatz (2) ]
    durch eine anerkannte Überwachungsstelle, einschl.
   Protokollierung und Dokumentation, die Unterlagen sind
  dem AG zu übergeben.
   Der AN hat dem AG rechtzeitig nachzuweisen, dass die
 Baustelle einer dafür anerkannten Überwachungsstelle
  gemeldet ist.
   Sämtliche Personal- und Fahrtkosten sind Bestandteil
  der Position und werden nicht gesondert vergütet.

        1,000 Psch  .........................
    

           1.8.20. Prüfung Beton n. CDF-Verf. durchf.
     Prüfung zum Nachweis des Frost-Tausalz-Widerstandes
   des Betons nach dem CDF-Verfahren
                  gemäß ZTV-Ing, Teil 3, Abs. 1, Punkt 9.3, Abs. (1)
    durchführen für Kappen-/Gesimsbeton,
  Betonrezeptur gemäß Eignungsprüfung.
       Die Abwitterung nach 28 Tagen Frost-Tausalz-Wechseln
         darf max. 1500 g/m2 betragen.
  Einschließlich Herstellung der Probekörper.
  Protokolle an den AG übergeben.
  Es ist eine zugelassene Prüfstelle zu beauftragen.

         3,000 St ......................... .........................
    

             1.8.30. Prüfung F.-T.-Wid. Gest. durchf.
     Prüfung zum Nachweis des Frost-Tausalz-Widerstandes
  an Gesteinskörnung 8/16
          nach DIN 4226, Anhang F.3 und DIN EN 1367-1, Anhang B
      unter Verwendung einer 1%igen NaCl-Lösung durchführen.

         3,000 St ......................... .........................
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     Leistungsverzeichnis Langtext-/Preis-Verzeichnis

      Projekt: IlfeldHSB Instandsetzung der Berebrücke
      LV: Brücke Instandsetzung Berebrücke bei Ilfeld
       Bereich: 1. Allgemeine Leistungen
       Abschnitt: 1.8. Kontrollprüfungen
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

        1.8.40. StL-Nr. 19.101/707
   Belastungsfahrzeug bereitstellen

       Belastungsfahrzeug als Gegengewicht (z.B. ausreichend
    beladener Lkw) für Plattendruckversuch bei Kon-
  trollprüfungen bereitstellen.

         8,000 h ......................... .........................
    

    1.8.50. Plattendruckversuch
     Plattendruckversuch nach DIN 18 134 für Kontrollprüfung nach 
 Angabe des AG durchführen einschließlich Bereitstellung 
 sämtlicher Geräte sowie Auswertung und Darstellung der 
  Messergebnisse.
 Mit der Durchführung der Plattendruckversuche muss eine 
 anerkannte Prüfstelle für Kontrollprüfungen im Erdbau nach 
    ZTVE beauftragt werden (unabhägiges Unternehmen).
  Die Position beinhaltet auch die Bereitstellung eines Belas- 
  tungsfahrzeuges.
    Die Prüfungen sind rechtzeitig anzukündigen, um eine Teil- 
    nahme des AG bzw. eines Vertreters zu ermöglichen.
  Festlegung der Lage durch den AG oder die örtliche Bauüber- 
  wachung.

         2,000 St ......................... .........................
    

  Hinweis zu nachfolgender OZ:
   Nachprüfungen, die durch mangelnde Qualität des
   geprüften Betons erforderlich werden, sind vom AN
  zu tragen.
 Ausführung nur auf Anordnung des AG 

    

        1.8.60. StL-Nr. 19.101/727.23.00
   Probekörper herstellen

         15 x 15 x 15 cm*21 Tage lagern
    Probekörper für Kontrollprüfungen aus Beton, Einpress-
 mörtel oder hydraulisch gebundenem Tragschichtmaterial
  herstellen und nach Lagerung im Baubereich dem AG über-
  geben.
         Abmessung = 15 x 15 x 15 cm.
    Lagerungsdauer auf der Baustelle 21 Tage.

         8,000 St ......................... .........................
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     Leistungsverzeichnis Langtext-/Preis-Verzeichnis

      Projekt: IlfeldHSB Instandsetzung der Berebrücke
      LV: Brücke Instandsetzung Berebrücke bei Ilfeld
       Bereich: 1. Allgemeine Leistungen
       Abschnitt: 1.8. Kontrollprüfungen
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

        1.8.70. StL-Nr. 24.124/918.04.01
    Prüfung Abreißfestigkeit durchführ.

      Überbau*Oberfl.waager.
  Prüfung der Abreißfestigkeit außerhalb der Ei-
  genüberwachung nach Unterlagen des AG durchführen.
    Prüfung, bestehend aus drei Einzelmessungen.
    Bauteil = Überbau.
        Oberfläche waagerecht bis 20 v.H. geneigt.

         2,000 St ......................... .........................
    

    

         Summe 1.8. Kontrollprüfungen .........................
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     Leistungsverzeichnis Langtext-/Preis-Verzeichnis

      Projekt: IlfeldHSB Instandsetzung der Berebrücke
      LV: Brücke Instandsetzung Berebrücke bei Ilfeld
       Bereich: 1. Allgemeine Leistungen
       Abschnitt: 1.9. Zuwegung
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    1.9. Zuwegung

       1.9.10. Zuwegung zum Bauwerk, WL 40
       Zuwegung zum Bauwerk (Widerlager 40) aus Richtung B 4
   herstellen und während der Bauzeit vorhalten, unterhalten 
  und instandsetzen.
 Zuwegung nach Beendigung der Baumaßnahme vollständig
  zurückbauen.
       Anbindung an den Bestand (B 4) herstellen.
    Verkehr= Baustellenverkehr.
       Baubreite/ Querschnitt = nach Wahl des AN (in Abhängigkeit 
   der vorgesehenen Bautechnik sowie der Liefer- und 
  Transporttechnik).
   Befestigung Zuwegung nach Wahl des AN  (in Abhängigkeit 
   der vorgesehenen Bautechnik sowie der Liefer- und 
  Transporttechnik).
 Einschließlich Verrohrung des vorhandenen Straßengraben 
   an der B 4 im Bereich zur Überfahrt Baustellenverkehr
  nach Wahl des AN.
  Alle erforderlichen Arbeiten sind einzukalkulieren,
  sämtliches Material ist zu liefern und einzubauen.
   Gewonnener Erdboden einschl. Oberboden auf Flächen 
 des AN zwischenlagern und nach Rückbau der Zuwegung 
    Boden wieder einbauen und verdichten; Oberboden andecken.
 Sämliches Einbaumaterial der Zuwegung des AN aufnehmen 
  und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.   

        1,000 Psch  .........................
    

    

         Summe 1.9. Zuwegung .........................
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     Leistungsverzeichnis Langtext-/Preis-Verzeichnis

      Projekt: IlfeldHSB Instandsetzung der Berebrücke
      LV: Brücke Instandsetzung Berebrücke bei Ilfeld
       Bereich: 1. Allgemeine Leistungen
       Abschnitt: 1.10. Kampmitteluntersuchung
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    1.10. Kampmitteluntersuchung

  Vorbemerkungen zur Kampfmitteluntersuchung:

 Das Baufeld befindet sich vermutlich in einem ehemaligen
  Bombenabwurfsgebiet.

    

    1.10.10. Verdachsfläche absuchen
     Verdachsfläche (Fläche in der Draufsicht - im Bereich der 
 Baugruben zur Herstellung neuer Flügelwände Widerlager 
      Achse 10 und 40) rechnergestützt mittels Magnetik 
  detektieren.
  Messfelder einteilen.
 Ausführung der Arbeiten erst nach Rückbau der Gleise 
  vor und hinter der Brücke.
  Geografischer Ausdruck der Datenaufnahme.
 Belastungskarte erstellen und auf Anomalien wie
  Kampfmittel interprätieren.
   Belastung qualifizieren und vermarken. Ohne
  Freischneidearbeiten und Aufgrabungen von Anomalien.
   Die Fläche ist frei von Hinternissen, vorhandener
    Bewuchs ist nicht höher als 2,00 m.
   Einschließlich Ein- und Abrüsten der Einsatzstelle mit
   An- und Abfahrten aller für die Flächendetektion
  notwendiger Geräte entsprechend dem Baufortschritt.
 Die Arbeiten über die Kampfmittelräumung sind von
  einer Spezialfirma ausführen zu lassen.
 Abgerechnet wird die Fläche in der Draufsicht
  horizontal.

          200,000 m2 ......................... .........................
    

      1.10.20. An- und Abfahrt Munitionsfachkraft
   An- und Abfahrt Munitionsfachkraft zur fachtechnischen
  Begleitung tiefergehender Aufgrabearbeiten.

         2,000 St ......................... .........................
    

    1.10.30. Überwachung maschineller Aufgrabung
 Überwachung maschineller Aufgrabearbeiten durch
       Munitions- bzw. Ortungskraft. Rückmessen
    kampfmittelrelevanter Anomalien. Visuelle Kontrolle.
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     Leistungsverzeichnis Langtext-/Preis-Verzeichnis

      Projekt: IlfeldHSB Instandsetzung der Berebrücke
      LV: Brücke Instandsetzung Berebrücke bei Ilfeld
       Bereich: 1. Allgemeine Leistungen
       Abschnitt: 1.10. Kampmitteluntersuchung
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

  Sondieren von Abreitssohlen mit Sonde.
       Ohne An- und Abfahrt. Gestellung Bagger inkl. Bedienung
  bauseits.

         10,000 h ......................... .........................
    

    1.10.40. Verrechnungssatz für Baugerät
 Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte auf Anordnung des
   AG ausführen. Der Verrechnungssatz für das jeweilige
 Gerät umfasst sämtliche Aufwendungen für den
     Einsatz, insbesondere Gerätevorhalte- und
 Betriebsstoffkosten sowie sämtliche Zuschläge
  einschliesslich der Kosten für das Bedienungspersonal.
 Der Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt des
 Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche
   Baugerät. Vergütet werden die tatsächlich geleisteten
  Arbeitsstunden.
       Baugerät: Bagger bis 0,4 m3.

         10,000 h ......................... .........................
    

    1.10.50. Baubegleitende Aushubüberwachung
  Baubegleitende Aushubüberwachung durchführen.
     Verdachtsfläche/Baufläche/Bombenabwurfgebiet wie vor
   beschrieben bzw. nach Auswertung der Belastungskarte
          eingegrenzte(n) Bereich(e), systematisch durch
  baubegleitende Aushubüberwachung endgültig überprüfen,
      einschließlich Messwertaufnahme/-verarbeitung, ggf.
   Erstellung/Konkretisierung der Belastungskarte und
    Anomalien-Interpretation.
 Der angegebene EP gilt unabhängig von der Größe der
  überprüften Fläche.
 Abgerechnet wird nur die tatsächlich mit
 baubegleitender Aushubüberwachung endgültig überprüfte
  Fläche.

         24,000 h ......................... .........................
    

    1.10.60. Einsatz Bergungstrupp
    Bergungstrupp anfahren, einsetzen und abfahren.
  Verdachtsstellen manuell und maschinell öffnen,
 Verdachtskörper freilegen mit Wasserhaltung 
  bergen und auf Kampfmittelfreiheit überprüfen.
    Wasserhaltung herstellen, vorhalten und zurückbauen, 
  erforderliche Materialien liefern und einbauen.
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     Leistungsverzeichnis Langtext-/Preis-Verzeichnis

      Projekt: IlfeldHSB Instandsetzung der Berebrücke
      LV: Brücke Instandsetzung Berebrücke bei Ilfeld
       Bereich: 1. Allgemeine Leistungen
       Abschnitt: 1.10. Kampmitteluntersuchung
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

       Einsatz von Sonde, Bagger bis 5t, Einsatz Kfz und
 Kleingeräte ist in die Position einzurechnen und wird
  nicht gesondert vergütet.

         10,000 h ......................... .........................
    

        1.10.70. Dokumentation, Freigabebescheinigung, Unterlagen
   Dokumentation, Leistungsnachweis und Abschlußbericht
       erstellen, Freigabebescheinigung (ggf. auch für mehrere
      Teil-Freigaben) ausfertigen.
    Sämtliche Unterlagen an AG in 2-facher Ausfertigung
  liefern.

        1,000 Psch  .........................
    

    

         Summe 1.10. Kampmitteluntersuchung .........................

    

         Summe 1. Allgemeine Leistungen .........................
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     Leistungsverzeichnis Langtext-/Preis-Verzeichnis

      Projekt: IlfeldHSB Instandsetzung der Berebrücke
      LV: Brücke Instandsetzung Berebrücke bei Ilfeld
       Bereich: 2. Brücke
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    2. Brücke

    2.1. Technische Bearbeitung

    Hinweis zu den 2 nachfolgenden OZ:
   geprüfte Unterlagen; Kosten für die Prüfung sind
 in die Position miteinzukalkulieren und werden nicht
  gesondert vergütet.
   Gründung ist Sache des AN. Falls in den beiliegenden
 Unterlagen keine ausreichenden Angaben zur
 Gründung der vom AN vorgesehenen Baubehelfe
   enthalten sind, hat der AN auf seine Kosten
  ergänzende Gutachten erstellen zu lassen.
  Dies ist in die Position einzurechnen.

 Vor Erstellung der Ausführungsunterlagen einschließlich
 Standsicherheitsnachweise für die Baubehelfe sind die
 vorhandenen Leitungen in ihrer Lage und Verlegetiefe
     festzustellen (Handschachtung!) und die Ergebnisse
  der Lagebestimmung in die Planung mit aufzunehmen.
  Eine gesonderte Vergütung hierfür erfolgt nicht!

    

        2.1.10. Standsich.nachw. Baubehelfe aufstellen
   3-fach
 Standsicherheitsnachweise für alle Baubehelfe
         (z.B. Traggerüste, Verbau für Baugruben,
      Standsicherheitsnachweise bauzeitl. Böschungen, ggf.
   erford. Nachweise für bauzeitliche Wasserhaltungen
                  [vgl. ZTV-ING Teil 2, Abschnitt 3, Nr. 1 und 2.4],
  Schutzeinrichtungen gegen Witterungseinflüsse,
      Kranstandorte/ Stellflächen, etc.)
  die im Rahmen der Baumaßnahme notwendig sind,
   anfertigen und 4 Wochen vor Ausführung dem AG
  geprüft vorlegen.
 Die Prüfung und Abnahme der Baubehelfe erfolgt durch
 einen anerkannten Prüfingenieur im Auftrag und auf
  Rechnung des AN.
       Standsicherheitsnachweise nach ZTV-ING, Teil 1,
    Abschnitt 2 aufstellen.
    Lieferung in deutscher Sprache in 3-facher Ausfertigung
       in Papier und 1-fach digital (PDF).

        1,000 Psch  .........................
    

      2.1.20. Ausführungszeichn. Baubehelfe anfertigen
   3-fach
 Ausführungszeichnungen für alle Baubehelfe
         (z.B. Traggerüste, Verbau für Baugruben,

          Druckdatum:  27.01.2026  Seite: 32 von 137



     Leistungsverzeichnis Langtext-/Preis-Verzeichnis

      Projekt: IlfeldHSB Instandsetzung der Berebrücke
      LV: Brücke Instandsetzung Berebrücke bei Ilfeld
       Bereich: 2. Brücke
       Abschnitt: 2.1. Technische Bearbeitung
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

     ggf. erford. Ausführungszeichnungen für bauzeitliche
              Wasserhaltungen [vgl. ZTV-ING Teil 2, Abschnitt 3, Nr.
      1 und 2.4], Schutzeinrichtungen gegen
        Witterungseinflüsse, Kranstandorte/ Stellflächen, etc.)
  die im Rahmen der Baumaßnahme notwendig sind,
   anfertigen und 4 Wochen vor Ausführung dem AG
  geprüft vorlegen.
 Die Prüfung und Abnahme der Baubehelfe erfolgt durch
 einen anerkannten Prüfingenieur im Auftrag und auf
  Rechnung des AN.
       Ausführungszeichnungen nach ZTV-ING, Teil 1,
   Abschnitt 2 anfertigen
    Ggf. erforderliche örtliche Aufnahmen durchführen.
  Ausführungszeichnungen:
 Schriftfeld nach Angabe des Auftraggebers
   im Format DIN A4.
       Ausführungszeichnungen 3-fach in Papier und 1-fach digital 
         (DXF/DWG/PDF) liefern.

        1,000 Psch  .........................
    

     2.1.30. Digitale Lichtbilder herst.
 Lichtbilder über die wesentlichen Bauablauf des
 Bauwerkes in digitaler Form mit Digitalkamera
 herstellen und auf mit AG abgestimmtem Datenträger
     (CD oder DVD) liefern.
         Auflösung mindestens 1024 x 768 Pixel, 24K Farben.
         Format jpg, max. 350 kb/ Bilddatei.

         50,000 St ......................... .........................
    

    2.1.40. Bestandsübersichtszeichnung
         Bestandsübersichtszeichnung gem. ZTV-ING, Teil 1,
           Abschn. 2, Pkt. 4.2, anfertigen und liefern, unter
 Einbeziehung unmittelbar angrenzender Bauwerke und
  Einrichtungen.
 Lieferung der Unterlagen an den AG in Papierform
       als Ausdruck aus dem CAD-System jeweils 2-fach,
             sowie 1-fach digital (DXF/DWG/PDF) auf Datenträger.
 Die Übergabe der durch den AG geprüften und
 bestätigten Unterlagen hat spätestens mit der Vorlage
  der Schlussrechnung zu erfolgen.

        1,000 Psch  .........................
    

         2.1.50. Bestandsunterlagen herst. u. lief.
       Bestandsunterlagen gemäß ZTV-ING, Teil 1,
          Abschn. 2, Pkt. 4.1, anfertigen und liefern.
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      Projekt: IlfeldHSB Instandsetzung der Berebrücke
      LV: Brücke Instandsetzung Berebrücke bei Ilfeld
       Bereich: 2. Brücke
       Abschnitt: 2.1. Technische Bearbeitung
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

 Lieferung der Unterlagen an den AG in Papierform
   als Ausdruck aus dem CAD-System
             - jeweils 1-fach alle Unterlagen gem. ZTV-ING, Teil 1,
               Abschn. 2, Pkt. 4.1 Abs. (3), außer Bauwerksbuch und
    Bestandsübersichtsplan,
      - 1-fach digital im  DWG-Format auf Datenträger
       - 1-fach als PDF-Datei.
 Die Übergabe der durch den AG geprüften und
 bestätigten Unterlagen hat spätestens mit der Vorlage
  der Schlussrechnung zu erfolgen.

        1,000 Psch  .........................
    

  Hinweis zu nachfolgender OZ:
       Vermessungsleistungen gem. ZTV-ING, sind in den
   Einheitspreis einzurechnen; die Unterlagen sind den
 Bestandsunterlagen beizufügen

    

           2.1.60. BW-Daten erfassen, BW-Buch erstell.
  Bauwerksdaten mit einem Erfassungsprogramm ent-
    sprechend der Datenbasis der ASB-ING erfassen.
      Digitalisierte Bilder (vom Endzustand), Pläne und
  Dokumente sind in das Bauwerksbuch einzubinden.
       Zur 1. Hauptprüfung vor VOB-Abnahme ist das Bauwerks-
    buch als VORAB-Lieferung im zeitnahen Bearbeitungs-
     stand als s/w- Ausdruck und digital im Übergabeformat
            der ASB-Ing (.CAB-Datei) auf Datenträger (CD)
  zu übergeben.
  Vor der endgültigen Übergabe der Daten und des Bau-
   werksbuches an den AG erfolgt, nach Abschluß der
 Baumaßnahme und Bestätigung der Richtigkeit der
  Angaben des Bauwerksbuches durch den bau-
   überwachenden Ingenieur des AG, die Übergabe eines
     s/w- Ausdruckes des Bauwerksbuches sowie der Daten
        im Übergabeformat der ASB-Ing (auf Datenträger - CD).
    Die endgültige Übergabe des Bauwerksbuches (Farbaus-
       druck 2-fach) und der Daten entsprechend der Daten-
   struktur der ASB-Ing auf einem eindeutig beschrifteten
     Datenträger (CD) erfolgt nach Einarbeitung der
   Korrekturhinweise, gemeinsam mit dem letzten
  Prüfexemplar.
     Übergabe der BW-Daten und des BW-Buches zusätzlich
    als pdf-Datei an AG übergeben.

        1,000 Psch  .........................
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       Abschnitt: 2.1. Technische Bearbeitung
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    2.1.70. Mehrausfertigung Bauwerksbuch
 Für je eine Mehrausfertigung des Bauwerksbuches
    (Farbdruck) gemäß vorangegangener Position
   ("Bauwerksbuch erfassen").
 Einheitspreis gilt unabhängig der Stückzahl bis
   5 Stück.

         1,000 St ......................... .........................
    

    

         Summe 2.1. Technische Bearbeitung .........................
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      Projekt: IlfeldHSB Instandsetzung der Berebrücke
      LV: Brücke Instandsetzung Berebrücke bei Ilfeld
       Bereich: 2. Brücke
       Abschnitt: 2.2. Abbrucharbeiten
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    2.2. Abbrucharbeiten

        2.2.10. StL-Nr. 24.121/303.11.29
   Geländer abbauen

        Brücke*Stahl*H = 1100 mm
   ... Freitext ...
 Geländer nach Unterlagen des AG abbauen und nach Wahl
  des AN verwerten.
 Abrechnung nach Länge des Handlaufs zwischen den
    Achsen der Endpfosten bzw. Endstäbe.
  Geländer für Brücke.
    Baustoff = Stahl.
    Höhe des Geländers 1100 mm.
       Pfosten 'nach Wahl des AN abbauen/abtrennen.'

         100,000 m ......................... .........................
    

        2.2.20. StL-Nr. 15.119/017.99.09.02
   Mauerwerk abbrechen

     ... Freitext ...*... Freitext ...
     ... Freitext ...*Entsorgung ges.
   Mauerwerk nach Unterlagen des AG abbrechen. Abgerechnet
   wird das abgebrochene Mauerwerk, wobei Öffnungen und
      Nischen bis zu 2,5 m2 Einzelgröße übermessen werden.
          Bauteil '= Überbau (Trog-Wanne).'
          Mauerwerk '= Ziegelmauerwerk, in 3 bis 5 cm Mörtelbett 
   verlegt.'
       Mauerwerksdicke '= 7 cm. '
    Sämtliche Steine und übriges Abbruchgut entsorgen, Ent-
  sorgung wird gesondert vergütet.

          180,000 m2 ......................... .........................
    

        2.2.30. StL-Nr. 12.102/113.03.11.00
        N.gefährl. Abfall aus Abbruch ent.

   Baustoffe*Entsorgung AN
  Gebühr einrechn.
   Nicht gefährlichen Abfall aus Abbruch laden, fördern
   und entsorgen. Schadstoffbelastung nach Unterlagen des
  AG.
  Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.
      Abfall = Ziegel, Fliesen und Keramik.
       Abfallschlüsselnummer 17 01 03.
  Entsorgung nach Wahl des AN.
  Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.

         50,000 t ......................... .........................
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      Projekt: IlfeldHSB Instandsetzung der Berebrücke
      LV: Brücke Instandsetzung Berebrücke bei Ilfeld
       Bereich: 2. Brücke
       Abschnitt: 2.2. Abbrucharbeiten
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

        2.2.40. StL-Nr. 22.118/013.52.31.03
   Beton abbrechen

       Kappe*Ger.bewehrt.Beton
      C20/25 bis C35/45*Ohne Sprengen
  Entsorgung ges.
  Beton nach Unterlagen des AG abbrechen.
    Bauteil = Kappe.
      Material = Beton, mit geringer Bewehrung.
     Druckfestigkeitsklasse über C20/25 bis C35/45.
  Abbruch ohne Sprengen.
   Abbruchgut entsorgen. Entsorgung wird gesondert
  vergütet.

          8,000 m3 ......................... .........................
    

        2.2.50. StL-Nr. 22.118/013.92.31.03
   Beton abbrechen

        ... Freitext ...*Ger.bewehrt.Beton
      C20/25 bis C35/45*Ohne Sprengen
  Entsorgung ges.
  Beton nach Unterlagen des AG abbrechen.
      Bauteil '= Stirnwand unmittelbar unter Randkappe, bis auf Höhe 
   Natursteinmauerwerk.'
      Material = Beton, mit geringer Bewehrung.
     Druckfestigkeitsklasse über C20/25 bis C35/45.
  Abbruch ohne Sprengen.
   Abbruchgut entsorgen. Entsorgung wird gesondert
  vergütet.

          33,000 m3 ......................... .........................
    

        2.2.60. StL-Nr. 22.118/013.92.31.03
   Beton abbrechen

        ... Freitext ...*Ger.bewehrt.Beton
      C20/25 bis C35/45*Ohne Sprengen
  Entsorgung ges.
  Beton nach Unterlagen des AG abbrechen.
        Bauteil '= Auf- und Gefällebeton unter Dichtung.'
      Material = Beton, mit geringer Bewehrung.
     Druckfestigkeitsklasse über C20/25 bis C35/45.
  Abbruch ohne Sprengen.
   Abbruchgut entsorgen. Entsorgung wird gesondert
  vergütet.

          45,000 m3 ......................... .........................
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      Projekt: IlfeldHSB Instandsetzung der Berebrücke
      LV: Brücke Instandsetzung Berebrücke bei Ilfeld
       Bereich: 2. Brücke
       Abschnitt: 2.2. Abbrucharbeiten
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

        2.2.70. StL-Nr. 12.102/113.02.11.00
        N.gefährl. Abfall aus Abbruch ent.

   Stahlbeton*Entsorgung AN
  Gebühr einrechn.
   Nicht gefährlichen Abfall aus Abbruch laden, fördern
   und entsorgen. Schadstoffbelastung nach Unterlagen des
  AG.
  Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.
       Abfall = Stahlbeton, Spannbeton. Abfallschlüsselnummer
      17 01 01.
  Entsorgung nach Wahl des AN.
  Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.

         215,000 t ......................... .........................
    

    2.2.80. Dichtung auf Bw fräsen
 Abdichtung des vorhandenen Brückenbauwerkes 
    fräsen und aufnehmen einschl. anhaftender Betonreste.
  Erforderliche Trennschnitte herstellen.
 Dichtung und unmittelbar anhaftende Betonreste 
 separieren und in geschlossenen
    Containern, als gefährlichen Abfall deklariert,
  lagern.
  Abdichtung auf Überbau des Brückenbauwerkes.
  Entsorgung wird gesondert vergütet.

          180,000 m2 ......................... .........................
    

        2.2.90. StL-Nr. 12.102/217.91
      Gefährl. Abfall aus Baustelle ents.

     ... Freitext ...*Gebühr einrechn.
   Gefährlichen Abfall aus Baustelle laden, fördern und
    entsorgen. Art der Belastung und Entsorgung nach Unter-
   lagen des AG. Entsorgungsnachweis nach Unterlagen des
  AG führen.
  Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.
         Abfallschlüsselnummer '17 03 01*,
 Schutzbeton mit den Anhaftungen der teerhaltigen
   Dichtungsschicht.'
  Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.

         23,000 t ......................... .........................
    

     2.2.100. Bauwerksauffüllung über den Gewölben aufnehmen.
  Bauwerksauffüllung über den Gewölben aufnehmen.
      Material = Konglomerat aus Beton, Granit und Porphyr.
  Aufnahme bis auf die Stahlbetonbögen.
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      Projekt: IlfeldHSB Instandsetzung der Berebrücke
      LV: Brücke Instandsetzung Berebrücke bei Ilfeld
       Bereich: 2. Brücke
       Abschnitt: 2.2. Abbrucharbeiten
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

 Abbruch erschütterungsarm mit Hand oder leichtem Gerät
  unter Schutz der bestehenden Gewölbe.
  Material der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
  Entsorgung wird gesondert vergütet.
  Abgerechnet wird nach Abtragsprofil.

          190,000 m3 ......................... .........................
    

        2.2.110. StL-Nr. 12.102/109.91.10.01
        N.gefährl. Abfall aus Abbruch ent.

    ... Freitext ...*Entsorgung AN
     Gebühr einrechn.*Abr. Fahrzeug
   Nicht gefährlichen Abfall aus Abbruch laden, fördern
   und entsorgen. Schadstoffbelastung nach Unterlagen des
  AG.
    Abfall 'aus vorheriger Position.
      Material = Konglomerat aus Beton, Granit und Prophyr.
          Abfallschlüsselnummer n. AVV 17 01 07.'
  Entsorgung nach Wahl des AN.
  Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.
  Abgerechnet wird nach Aufmaß auf dem Fahrzeug.

          190,000 m3 ......................... .........................
    

        2.2.120. StL-Nr. 24.106/053.94.00.09
   Bauliche Anlage abbrechen

      ... Freitext ...*Mauerwerk + Beton
   ... Freitext ...
   Bauliche Anlage abbrechen. Anlage nach Unterlagen des
   AG. Abrechnung nach Volumen des umbauten Raumes
  der abzubrechenden Anlage.
    Anlage '= Flügelwände im Anschluss an Widerlager 
   Bestandsbauwerk.'
  Anlage aus Mauerwerk und Beton.
    Abbruchgut '= wiederverwendbare Steineauf Flächen 
      des AN fördern, abladen, säubern und sortiert lagern.
 Nicht wiederverwendbare Steine und übriges Abbruchgut 
  nach Wahl des AN entsorgen.
         Wiederverwendbare Steine = ca. 10 m3.'

          40,000 m3 ......................... .........................
    

  Hinweis zu nachfolgender OZ:
  Fundament der Flügelwände aus vorheriger Position.
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        2.2.130. StL-Nr. 22.118/013.12.31.01
   Beton abbrechen

       Fundament*Ger.bewehrt.Beton
      C20/25 bis C35/45*Ohne Sprengen
 Verwerten
  Beton nach Unterlagen des AG abbrechen.
    Bauteil = Fundament.
      Material = Beton, mit geringer Bewehrung.
     Druckfestigkeitsklasse über C20/25 bis C35/45.
  Abbruch ohne Sprengen.
  Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

          25,000 m3 ......................... .........................
    

      2.2.140. Rückbau Schutzrohr DN 100 KG
    Rückbau Schutzrohr DN 100 KG.
  Rückbau des vorhandenen Schutzrohres einschl. 
  Aufhängevorrichtungen am Bestandsbauwerk.
      Schutzrohr außen am Überbau (Kappe) angehängt, 
  oberstrom.
     Länge Schutzrohr ca. 50 m.
      Leitung (Steuerkabel) im Schutzrohr verlegt.
  Leitung in Betrieb.
 Die Außerbetriebnahme und der Rückbau der Leitung 
     (Steuerkabel) erfolgt durch die HSB.
 Gesamtes Abbruchmaterial der Verwertung nach Wahl des 
  AN zuführen.

        1,000 Psch  .........................
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       Abschnitt: 2.2. Abbrucharbeiten
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  Hinweis zu nachfolgender OZ:

 Die nachfolgende Position beinhaltet folgende zusätzliche 
     Leistungen bzw. Mehraufwendungen, die nicht
  gesondert vergütet werden und einzukalkulieren sind:

  -  Abbruch der Stirnmauern bis auf Höhe geplante Unterkante   
      Stahlbetonplatte Überbau (im Bereich der Scheitel auf Höhe 
     OK Gewölbe)
  - verbleibendes Natursteinmauerwerk in Höhe Abbruchgenze
   schneiden     

    

        2.2.150. StL-Nr. 15.119/012.99.90.02
   Mauerwerk abbrechen

     ... Freitext ...*... Freitext ...
     ... Freitext ...*Entsorgung ges.
   Mauerwerk nach Unterlagen des AG abbrechen. Abgerechnet
   wird das abgebrochene Mauerwerk, wobei Öffnungen und
     Nischen bis zu 0,5 m3 Einzelgröße und Schlitze bis zu
      0,1 m3/m übermessen werden.
      Bauteil '= Stirnwände.'
        Mauerwerk '= Naturstein-Mauerwerk in Zementmörtel.'
   Abbruchart 'erschütterungsarm mit Hand oder leichtem
   Gerät.'
    Sämtliche Steine und übriges Abbruchgut entsorgen, Ent-
  sorgung wird gesondert vergütet.

          10,000 m3 ......................... .........................
    

        2.2.160. StL-Nr. 12.102/113.04.11.00
        N.gefährl. Abfall aus Abbruch ent.

   Gemisch Beton*Entsorgung AN
  Gebühr einrechn.
   Nicht gefährlichen Abfall aus Abbruch laden, fördern
   und entsorgen. Schadstoffbelastung nach Unterlagen des
  AG.
  Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.
        Abfall = Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Kera-
          mik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 fallen.
       Abfallschlüsselnummer 17 01 07.
  Entsorgung nach Wahl des AN.
  Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.

         25,000 t ......................... .........................
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         Summe 2.2. Abbrucharbeiten .........................
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      Projekt: IlfeldHSB Instandsetzung der Berebrücke
      LV: Brücke Instandsetzung Berebrücke bei Ilfeld
       Bereich: 2. Brücke
         Abschnitt: 2.3. Wasserhaltung, Wasserbau
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      2.3. Wasserhaltung, Wasserbau

 WASSERHALTUNG

    

    2.3.10. Anlage für Wasserhaltung
 Anlage für Wasserhaltung zum Freihalten der
 Baugruben von Schichtwässern und Oberflächenwasser
 nach geologischen und hydraulischen Erfordernissen
 entsprechend den Angaben in der Baubeschreibung
 sowie zum schadlosen Ableiten des geförderten 
  Wassers einsetzen.
  Der Einsatz umfasst das betriebsbereite Aufbauen,
     Vorhalten, Umbauen bzw. Umsetzen innerhalb der
  Baugruben und das Abbauen.
       Erforderliche Erdarbeiten, Wasserfassungen, Zu- und
      Ableitungen, Sand- und Schlammfänge,
    Reserveeinrichtungen (einschließlich Notstromanlage)
  werden nicht gesondert berechnet.
     Einsatzstelle = Baugrube für Bauwerk (Baugruben der
     Flügelwände Widerlager Achse 10 und 40).
       Vorhalten und Betreiben (einschl. Probebetrieb) werden
  nicht gesondert berechnet.
 Wasserfassung für offene Wasserhaltung mittels
   Pumpensumpf, selbstschaltende Schmutzwasserpumpen
   und Sickersträngen (kiessandummanteltes Drainrohr
    o.ä.).
         Förderdurchfluss über 10 bis 30 m3/h,
    geodätische Förderhöhe ab Baugrubensohle bis 5,00 m.
  Ableitung nach Wahl des AN in den Vorflut  herstellen.
    Vorfluter = Bere.

        1,000 Psch  .........................
    

    2.3.20. Fangedamm
 Fangedamm nach Wahl des AN entsprechend hydraulischen
  und bautechnischen Erfordernissen herstellen,
      vorhalten, unterhalten, umsetzen und beseitigen.
 Fangedamm für Gewässer während der Baumaßnahme
         (z. B. Big Packs o.a.)
        Max. Höhe über Gewässersohle über 1,0 bis 1,50 m.
 In die Position ist das mehrmalige Umsetzen des
   Fangedammes entsprechend Baufortschritt/ Bauzustand
  einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet.
  Fangedamm für:
      - Herstellung/ Rückbau sämtlicher Gerüste/ Baubehelfe
  - Instandsetzungsarbeiten an den verbleibenden Unterbauten
  - Instandsetzungsarbeiten an den vorhandenen Uferwänden
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       - Wasserbauarbeiten im Bereich der Bere, u.a. 
   Steinschüttung vor den Pfeilern unterhalb des Bauwerkes 
    sowie vor den Pfeiler und anschließenden Ufermauern.
 Fangedamm für Gewässer während der Baumaßnahme
         (z. B. Big Packs o.a.)

        1,000 Psch  .........................
    

 WASSERBAU

    

    2.3.30. Sohle beräumen
 Sohle im Bauwerksbereich und in den Anschlußbereichen
    des Baufeldes ober- und unterstrom beräumen,
          Sohle von Geröll, Schlamm, Ablagerungen, Bewuchs, Holz,
        Ästen, Treib- und Schwemmgut etc. beräumen.
 Das Räumgut geht in Eigentum des AN über und ist zu
  beseitigen.
      Fläche ca. 400 m2.

        1,000 Psch  .........................
    

     2.3.40. Schüttung aus Steinen herst.
   Böschungsbefestigung a. Wasserbausteinen
  Material Grössenklasse LMB 60/300
 Steinschüttung auf vorbereitetem Planum profilgerecht
  herstellen und abgleichen.
   Erdarbeiten, Planum herstellen und Filtereinbau werden
  nicht gesondert vergütet.
   Zweck = Böschungssicherung im Bereich der Pfeiler
     Achse 20 + 30 sowie der Uferwände oberstrom und 
  unterstrom im Bereich wechselnder Wasserstände.
   Material = Wasserbausteine der Grössenklasse
    LMB 60/300 entsprechend Technischen Liefer-
     bedingungen für Wasserbausteine (TLW),
       Ausgabe 2003, (Größenklasse V nach TLW 1997)
 aus geeignetem ortsüblichen Festgestein
      Kantenlängen 35 - 100 cm.
       Einbaudicke = bis ca. 1,0 m.
  Eignungsprüfzeugnis unaufgefordert vor Einbau vorlegen.
   Ausführung einschließlich ggf. erforderlicher
         Anpassungs- arbeiten (z.B. in Bereichen von
    Rohrausmündungen, an vorhandene Gelände-/
    Gewässerprofile, an bauliche Anlagen etc.).
   Ausführung in Teilmengen gem. technologischem
  Bauablauf.
   Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Beschreibung der 
    Homogenbereiche entspr. Baugrundgutachten.
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 Überschüssigen Boden in Eigentum des AN übernehmen 
  und von der Baustelle entfernen.
    Sämtliches Material liefern und einbauen. Fugen mit vorh.
  Sohlsubstrat füllen.

          70,000 m2 ......................... .........................
    

    

           Summe 2.3. Wasserhaltung, Wasserbau .........................
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  Vorbemerkungen zu den Erdabupositionen:
 Die Erdbaupositionen beinhaltet folgende zusätzliche 
     Leistungen bzw. Mehraufwendungen, die nicht gesondert 
 vergütet werden und sind in die nachfolgende Position 
  einzukalkulieren:
  Das Entfernen von losem Bodenmaterial in der Gründungs-
  sohle ist einzurechnen. 
 Die Gründungssohle ist vor Wasserzutritt nach Wahl des 
  AN zu schützen.
 Schutz der Baugrubenböschung vor Witterungseinflüssen
         (z.B. mittels Folie, Planen)

    

    2.4. Erdarbeiten

 OBERBODENARBEITEN

    

        2.4.10. StL-Nr. 24.106/113.00.29.03.01
   Oberboden abtragen und andecken

        Abtr.über 10-30cm*... Freitext ...
        Andeck. ü.15-25cm*Abrechnung Abtrag
   Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke abtragen
  und profilgerecht wieder andecken einschließlich erfor-
 derlicher Zwischenlagerung auf Flächen nach Wahl des
   AN. Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen
  des AG.
      Dicke des Abtrages über 10 bis 30 cm.
     Andeckung 'im Bereich der Baugruben.'
      Dicke der Andeckung über 15 bis 25 cm.
  Abrechnung nach Abtragsprofilen.

          40,000 m3 ......................... .........................
    

    2.4.20. Rasenansaat herstellen
   Rasenansaat herstellen. Saatgut ohne Entmischung
     liefern, ausbringen und einarbeiten. Anfallenden Abfall 
  ablesen.
   Abfall entsorgen. Entsorgung wird nicht gesondert
  vergütet.
  Ansaat im Bereich der Baugruben.
        Saatgut: Regiosaatgut aus dem Ursprungsgebiet (UG) 6 
    Oberes Weser- und Leinebergland mit Harz, 
        Zusammensetzung 30% Kräuter/Blumen und 70% Gräser,
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 Transport und Entsorgung der Lesesteine wird nicht gesondert 
 vergütet und ist in den Einheitspreis einzukalkulieren
      Liefernachweis: Ruhe & Weber oHG oder gleichwertig.

          160,000 m2 ......................... .........................
    

    2.4.30. Rasenflächen mähen Fertigstellungspflege
  Rasenflächen im Rahmen der Fertigstellungspflege 
   3 x mähen,
    Ausführung des 1. Mähgangs erst nach Freigabe durch die 
  UBÜ,
    frühestens etwa 12 Wochen nach der Keimung,
       Schnitthöhe: ca. 8-10 cm,
 Weitere Ausführungszeiträume in Abhängigkeit der Entwicklung 
 der Ansaatflächen und der Witterung Ende Mai und Ende 
  Oktober. 
     Ausführung der Leistung mit Handsense, Doppelmesser- oder 
  Scheibenmähwerk, 
 Flächen in mehreren Teilbereichen mit keiner bis geringen 
  Neigung,
  Mulchschnitt ist nicht zugelassen.
    Anfallendes Mähgut von den Flächen entfernen, aufnehmen, 
     laden, transportieren und entsorgen. Entsorgung wird nicht 
  gesondert vergütet.  

          480,000 m2 ......................... .........................
    

    2.4.40. Rasenflächen mähen Entwicklungspflege
  Raseneflächen auf mehreren Teilbereichen
  2 x im Rahmen der Entwicklungsspflege 
      (2 Vegetationsperioden) mähen,
    Ausführung des 1. Mähgangs in Abhängigkeit der Entwicklung 
   der Ansaatflächen und der Witterung Ende Mai und des 2. 
  Mähgangs Ende Oktober. 
     Ausführung der Leistung mit Handsense, Doppelmesser- oder 
  Scheibenmähwerk, 
   Flächen in mehreren Teilbereichen mit keiner bzw. geringer 
  Neigung,
  Mulchschnitt ist nicht zugelassen.
    Anfallendes Mähgut von den Flächen entfernen, aufnehmen, 
     laden, transportieren und entsorgen. Entsorgung wird nicht 
  gesondert vergütet.  

          640,000 m2 ......................... .........................
    

 BAUGRUBE
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        2.4.50. StL-Nr. 24.108/107.01.40.60
   Baugrube herstellen

      Bauwerk*Tiefe >3,00-5,00m
    Entsorg. gesond.
  Baugrube nach Unterlagen des AG herstellen.
 Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des
    AG. Verbau wird gesondert vergütet.
  Baugrube für gesamtes Bauwerk.
      Baugrubentiefe über 3,00 bis 5,00 m.
    Aushub entsorgen. Entsorgung wird gesondert vergütet.

          260,000 m3 ......................... .........................
    

  Hinweis zu nachfolgender OZ:
     Zuordnungswert nach LAGA. Z0 

    

        2.4.60. StL-Nr. 12.102/109.91.11.01
        N.gefährl. Abfall aus Abbruch ent.

    ... Freitext ...*Entsorgung AN
     Gebühr einrechn.*Nachweis Ulg. AG
   Abr. Fahrzeug
   Nicht gefährlichen Abfall aus Abbruch laden, fördern
   und entsorgen. Schadstoffbelastung nach Unterlagen des
  AG.
      Abfall '= Material aus vorangegangener Position.'
  Entsorgung nach Wahl des AN.
  Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.
  Nachweis nach Unterlagen des AG führen.
  Abgerechnet wird nach Aufmaß auf dem Fahrzeug.

          260,000 m3 ......................... .........................
    

        2.4.70. StL-Nr. 18.106/249.01
   Planum herstellen

     Ev2 = 45 MPa
  Planum herstellen nach Unterlagen des AG.
      Verformungsmodul Ev2 = 45 MPa.

          60,000 m2 ......................... .........................
    

 BAUWERKSHINTERFÜLLUNG
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        2.4.80. StL-Nr. 22.118/338.92.10.10
   Unbewehrten Beton herstellen

     ... Freitext ...*C12/15
    X0*Ohne Schalung
  Unbewehrten Beton nach Unterlagen des AG herstellen.
     Beton 'als Dichtungsschicht bis auf Höhe Grundrohr.'
   Druckfestigkeitsklasse C12/15.
   Expositionsklasse X0.
  Beton ohne Schalung herstellen.

          40,000 m3 ......................... .........................
    

  Hinweis zu nachfolgender OZ:
        Ev2 = 45 MPa auf OK Planum Hinterfüllung (UK Planums- 
  schutzschicht)

    

        2.4.90. StL-Nr. 24.106/610.19.01.01
           Baust. lief. als BW-Hinterfüll.einb

      Widerl./Flüglwd.*... Freitext ...
     gesamter Bereich*Abrechng.Auftrag
  Baustoff liefern und als Bauwerkshinterfüllung profil-
  gerecht einbauen und verdichten.
  Hinterfüllung für Widerlager und Flügelwand.
          Baustoff 'gem. RiL 836.4106 Bild 2.'
  Gesamter Hinterfüllbereich.
  Abrechnung nach Auftragsprofilen.

          45,000 m3 ......................... .........................
    

      2.4.100. Boden liefern, in  Baugrube einbauen 
           'Mat. gem. Ril 836.4106, Bild 2 '
    Widerl./Flüglwd.
        Dpr = 100 v.H. Abrechnung Einbau
   Boden zum Verfüllen der Baugrube liefern, einbauen und
  verdichten.
      Material gemäß Ril 836.4106, Bild 2.
  Baugrube für Widerlager und Flügelwand.
        Verdichten auf min 100 v.H. Verdichtungsgrad Dpr.
  Abgerechnet wird nach Einbauprofilen.

          65,000 m3 ......................... .........................
    

      2.4.110. Boden liefern, als Böschungsprofilierung einbauen
   Geeigneten Boden liefern, in Auftragsbereichen profilgerecht 
  einbauen und verdichten.
       Boden = grob- u. gemischtkörnigen Boden der Bodengruppe 
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   GW und GU nach DIN 18196.
    Einbaustelle =  vorhandene Böschungen im Bauwerksbereich. 
    Zweck = Böschungsprofilierung.
  Boden liefern.
      Einschl. Herstellung der Abtreppung/ stufenförmige Verzahnung,
  in geneigter Bestandsböschung.
  Sohle der Abtreppung verdichten.
    Längs- und Quergefälle in den Abtreppungen herstellen.
   Gewonnenen Boden bzw. Fels geht in Eigentum des AN und
    Ist von der Baustelle zu entfernen und einer Entsorgung/ Wie-
  derverwendung nach Wahl des AN zuzuführen.
    Verwertung// Entsorgung wird nicht gesondert vergütet.
     Abfallbezeichnung u. Abfallschlüsselnummer n. AVV
  170504.

          230,000 m3 ......................... .........................
    

    

         Summe 2.4. Erdarbeiten .........................
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      2.5. Beton- und Stahlbetonarbeiten

   BETON, STAHLBETON

    

 Vorbemerkung zu den Betonpositionen

    Der Mehraufwand  für Aussparungen, Rohrdurchführungen,
     Schrägen, Profilierungen, Brechen der Bauteilkanten mit
     Dreiecksleisten u.ä. nach Zeichnung ist
   einzukalkulieren. Die Schalung ist mit Zementschlämme
  vorzubehandeln.

    

        2.5.10. StL-Nr. 22.118/328.21.01
      Beton f. Sauberkeitsschicht herst.

          C12/15*X0*Dicke min. 10 cm
    Beton für Sauberkeitsschicht einschließlich ggf. erfor-
  derlicher Schalung nach Unterlagen des AG herstellen.
    Ggf. erforderliche Schalung vorhalten und beseitigen.
   Druckfestigkeitsklasse C12/15.
   Expositionsklasse X0.
     Dicke min. 10 cm.

          60,000 m2 ......................... .........................
    

        2.5.20. StL-Nr. 22.118/338.92.10.10
   Unbewehrten Beton herstellen

     ... Freitext ...*C12/15
    X0*Ohne Schalung
  Unbewehrten Beton nach Unterlagen des AG herstellen.
         Beton '= Magerbetonkeil, d= 0,25 m als verlohrene
   Schalung zur Herstellung der Vormauerung.'
   Druckfestigkeitsklasse C12/15.
   Expositionsklasse X0.
  Beton ohne Schalung herstellen.

          5,000 m3 ......................... .........................
    

        2.5.30. StL-Nr. 22.118/338.99.10.20
   Unbewehrten Beton herstellen

     ... Freitext ...*... Freitext ...
    X0*Mit Schalung
  Unbewehrten Beton nach Unterlagen des AG herstellen.
        Beton '= für Unterfangung/ Kolkschutz der Uferwände.'
      Druckfestigkeitsklasse 'C 20/25. '
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   Expositionsklasse X0.
    Beton einschließlich Schalung herstellen. Schalung vor-
  halten und beseitigen.

          10,000 m3 ......................... .........................
    

  Hinweis zu nachfolgender OZ:
 Mehraufwendungen infolge lagenweise Einbringen des
 Füllbetons zwischen den Stirnmauern und durch den
 Einbau der Überbauentwässerung sind in die nachfolgende 
 Position einzukalkulieren und werden nicht gesondert
  vergütet.

    

        2.5.40. StL-Nr. 16.118/338.99.90.21
        Unbewehrten Beton  herstellen ... Freitext ... ... Freitext ... ...

     Freitext ... Mit Schalung Abr. Frischbeton
  Unbewehrten Beton nach Unterlagen des AG herstellen.
    Beton '= Füllbeton zum Verfüllen oberhalb des
   Betongewölbes.'
      Druckfestigkeitsklasse 'C 25/30.'
        Expositionsklasse 'XF3, WA.'
    Beton einschließlich Schalung herstellen. Schalung vor-
  halten und beseitigen.
  Abgerechnet wird die eingebaute Frischbetonmenge.

          240,000 m3 ......................... .........................
    

  Hinweis zu nachfolgenden zwei OZ:
     Schalung gem. dem Merkblatt des Deutschen Beton- und 
 Brückenverein
   Sämtliche Betonkaten sind mit Dreikantleisten 1.5/1.5 cm zu
                   brechen (ZTV-ING-Teil 3, Abschn. 2, Nr. 4.5.1 Absatz 4).

    

        2.5.50. StL-Nr. 22.118/313.11.49.90.00
        Bew. Beton einschl. Schalung herst.

   Fundament*Stahlbeton
     C30/37*... Freitext ...
   ... Freitext ...
 Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Unterlagen
    des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
 Bewehrung und Traggerüst der Bemessungsklasse B werden
  gesondert vergütet.
    Bauteil = Fundament.
    Art der Verwendung = Stahlbeton.
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   Druckfestigkeitsklasse C30/37.
              Expositionsklasse 'XC2, XF2, XD1 und XA2.'
        Zusätzliche Anforderungen '= WA-Beton.'

          16,000 m3 ......................... .........................
    

        2.5.60. StL-Nr. 22.118/313.91.49.90.00
        Bew. Beton einschl. Schalung herst.

    ... Freitext ...*Stahlbeton
     C30/37*... Freitext ...
   ... Freitext ...
 Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Unterlagen
    des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
 Bewehrung und Traggerüst der Bemessungsklasse B werden
  gesondert vergütet.
         Bauteil '= Flügelwände WL 10 und 40.'
    Art der Verwendung = Stahlbeton.
   Druckfestigkeitsklasse C30/37.
              Expositionsklasse 'XC4, XF2, XD1 und XA2.'
        Zusätzliche Anforderungen '= WA-Beton.'

          19,000 m3 ......................... .........................
    

        2.5.70. StL-Nr. 22.118/313.91.56.93.90
        Bew. Beton einschl. Schalung herst.

    ... Freitext ...*Stahlbeton
           C35/45*XF2, XC4, XD1
       ... Freitext ...*Bretter eins.geh.
   ... Freitext ...
 Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Unterlagen
    des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
 Bewehrung und Traggerüst der Bemessungsklasse B werden
  gesondert vergütet.
      Bauteil '= Stahlbetonplatte Überbau.'
    Art der Verwendung = Stahlbeton.
   Druckfestigkeitsklasse C35/45.
        Expositionsklasse XF2, XC4 und XD1.
        Zusätzliche Anforderungen '= WA-Beton.'
   Sichtflächenschalung = Einseitig gehobelte Bretter
   gleichen Querschnitts mit profilierten Seiten (Nut und
  Feder oder dgl.).
     Schalungsverlauf 'parallel zur Gleisachse.'

          65,000 m3 ......................... .........................
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        2.5.80. StL-Nr. 22.118/313.91.94.93.99
        Bew. Beton einschl. Schalung herst.

    ... Freitext ...*Stahlbeton
           ... Freitext ...*XF4, XC4, XD3
       ... Freitext ...*Bretter eins.geh.
     ... Freitext ...*... Freitext ...
 Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Unterlagen
    des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
 Bewehrung und Traggerüst der Bemessungsklasse B werden
  gesondert vergütet.
     Bauteil '= Kappe unterstrom und Kappe oberstrom einschl. 
   Kabelkanal.'
    Art der Verwendung = Stahlbeton.
       Druckfestigkeitsklasse 'C 30/37 LP.'
        Expositionsklasse XF4, XC4 und XD3.
        Zusätzliche Anforderungen '= WA-Beton.'
   Sichtflächenschalung = Einseitig gehobelte Bretter
   gleichen Querschnitts mit profilierten Seiten (Nut und
  Feder oder dgl.).
     Schalungsverlauf 'parallel zur Gleisachse.'
        Oberfläche 'Randweg mit Besenstrich (Roßhaar) versehen.
     Position beinhaltet den Abschluss der Kappen (Schürze) mit 
     Durchführung des Kabelkanals (nur oberstrom) an den 
      Flügelwänden in Anlehnung an RiZ-ING Flü 1.'

          48,000 m3 ......................... .........................
    

        2.5.90. StL-Nr. 22.118/213.19
   Betonstahl einbauen

    Fundament*... Freitext ...
 Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
  Erfordernissen einbauen.
    Bauteil = Fundament.
       Stahlsorte 'B500B.'

         3,500 t ......................... .........................
    

        2.5.100. StL-Nr. 22.118/213.99
   Betonstahl einbauen

     ... Freitext ...*... Freitext ...
 Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
  Erfordernissen einbauen.
         Bauteil '= Flügelwände WL 10 und 40.'
       Stahlsorte 'B500B. '

         2,500 t ......................... .........................
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        2.5.110. StL-Nr. 22.118/213.99
   Betonstahl einbauen

     ... Freitext ...*... Freitext ...
 Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
  Erfordernissen einbauen.
      Bauteil '= Stahlbetonplatte Überbau.'
       Stahlsorte 'B500B. '

         11,000 t ......................... .........................
    

        2.5.120. StL-Nr. 22.118/213.99
   Betonstahl einbauen

     ... Freitext ...*... Freitext ...
 Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
  Erfordernissen einbauen.
     Bauteil '= Kappe unterstrom und Kappe oberstrom einschl. 
   Kabelkanal.'
       Stahlsorte 'B500B. '

         7,000 t ......................... .........................
    

    2.5.130. Abdeckplatte für Kabeltrog 
    herst., liefern und einbauen
      Abdeckplatte für Kabeltrog herstellen, liefern, einbauen.
    Einbauort = Kappe oberstrom mit Kabelkanal.
  Abdeckplatten aus Betonfertigteilplatten.
               B= 30 cm, D= 4,5 cm, L= 50 cm.
   Ausführung einschl. Auflagerung in Anlehnung an 
     DB RZ M-RKP 1602.

         50,000 m ......................... .........................
    

    

           Summe 2.5. Beton- und Stahlbetonarbeiten .........................
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    2.6. Entwässerung

        2.6.10. StL-Nr. 21.111/304.91.10.01
   Rohrleitung ausbauen

    ... Freitext ...*Gusseisen
      DN/ID 150*mit Befestigung
    Rohrleitung nach Unterlagen des AG ausbauen. Abgerech-
    net wird nach Länge in der Achse der Rohrleitung. Aus-
  baustoffe nach Wahl des AN verwerten.
          Ausbauort '= Überbaubereich (in Bestansbogen, Füllbeton),
      in den Viertelspunkten der Gewölbe 1 bis 3.'
      Rohr-Material = Gusseisen.
     Rohr DN/ID 150.
  Befestigungskonstruktion ausbauen.

         10,000 m ......................... .........................
    

      2.6.20. Entwässerung Kabeltrog/Randkappe
    Entwässerung Kabeltrog/Randkappe.
   Rohre aus PVC DN 80.
      Einbauort = Randkappe, rechtwinklig zur Brückenachse.
       Abstand 5 m, Neigung 5 %.
    Länge = nach Zeichnung.
     Rohr liefern und in Kappe in Anlehnung an RiZ M-RKP 1602 
  einbauen.
  Vor Betonieren gegen Aufschwimmen sichern.

         18,000 St ......................... .........................
    

     2.6.30. Kaskade aus Naturstein herst.
  Kaskade aus Naturstein herstellen.
    Material = fostbeständigtes Hartgestein.
       Kantenlänge der Steine ca. 20 bis 50 cm,
     Dicke mind. 15 cm.
    Lichte Mindestbreite 70 cm,
    MindesthöheAbtreppung 15 cm.
        Steine in Beton C 12/15, mind. 10 cm dick verlegen.
  Einzelne Steine als Treppe senkrecht stellen.
     Fugen max. 3 cm breit.
  Fugen mit Kunstharzmörtel satt ausfugen.
 Ausführung in Böschungsfläche im Bereich der
  vorhandenen Kaskade.
 Die oberste Kaskade ist an den Entwässerungsgraben 
 und die unterste Kaskade an die Auslaufbefestigung 
  erosionssicher anzuarbeiten.
  Erforderliche Erdarbeiten ausführen.
 Überschüssigen Boden der Verwertung nach
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  Wahl des AN zuführen.
 Abgerechnit wird der mittlere Längsverlauf der
  fertigen Kaskadenlinie.

         20,000 m ......................... .........................
    

  Hinweis zu nachfolgender Position:
  Hierbei sind die Filtersteine in Hinterkante Widerlager-
      und Flügelwand in Achse 10 und 40 gemeint.

    

     2.6.40. Sickerwand als Trockenmauer herst.
      Widerl./Flueglwd. Stoff frostbest.
 Sickerwand als Trockenmauer mit Vollsteinen aus
         porösem Beton, min. 10 cm dick, nach Zeichnung gleich-
  zeitig mit der Bauwerkshinterfüllung herstellen.
        Druckfestigkeit min. 15 N/mm2,
          Wasserdurchlässigkeit min. 0,2 l/100 cm2 und s.
  Abgerechnet wird die bedeckte Wandfläche.
  Sickerwand für Widerlager und Flügelwand.
    Zuschlagstoff nach Wahl des AN, frostbeständig.
   Angaben im Bieterangaben-Verzeichnis über
  Art des Materials '

  ....................................................',
  Lieferwerk '

   ....................................................'.

          30,000 m2 ......................... .........................
    

     2.6.50. Grundrohr verlegen.
  Rohr innen DN 100
    Mit Gefälle Sockel n. Zeichn.
  Grundrohr aus teilporoesem Beton mit Hartgestein-
  Edelsplitt ohne Sandzusatz fuer Sicker verlegen.
      Rohr aussen quadratisch, innen rund, mit Sohlen-
  dichtung.
       Scheiteldrucklast min. 26 kN/m,
          Wasserdurchlaessigkeit min. 0,2 l/100 cm2 und s.
   Rohr innen DN 100.
  Rohr mit Gefaelle verlegen.
      Sockel aus Beton C 12/ 15 nach Zeichnung herstellen.

         22,000 m ......................... .........................
    

          Druckdatum:  27.01.2026  Seite: 57 von 137



     Leistungsverzeichnis Langtext-/Preis-Verzeichnis

      Projekt: IlfeldHSB Instandsetzung der Berebrücke
      LV: Brücke Instandsetzung Berebrücke bei Ilfeld
       Bereich: 2. Brücke
       Abschnitt: 2.6. Entwässerung
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      2.6.60. Zulage Grundrohrbogen 90 Grad
 Zulage Grundrohrbogen aus teilporösem Beton mit
    Hartgestein_Edelsplitt ohne Sandzusatz für Sicker.
   Rohr innen DN 100.
    Bogen 90 Grad.

         4,000 St ......................... .........................
    

      2.6.70. Zulage Grundrohrabzweig 90 Grad
 Zulage Grundrohrabzweig aus teilporösem Beton mit
    Hartgestein_Edelsplitt ohne Sandzusatz für Sicker.
  Rohr innen DN 100
 mit Anschlussstück für 
        Rohr aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr. 1.4571.

         2,000 St ......................... .........................
    

    2.6.80. Rohrdurchführung herstellen
    Flügelwand WL 10 und 40
   DN 100 Anschluss Grundrohr
  Rohrdurchführung einschließlich Verschluss herstellen.
    Rohrdurchführung DN 100 mit freiem Austritt in Böschung.
    Verwendungszweck = Entwässerung Grundrohr.
 Einbauort Ausführung für Flügelwanddurchführung
  mit sichtseitger Vormauerung.
    Überstand Sichtseite 10 cm.
    Bauteildicke m 0,40 + 0,25
  Rohrdurchführung aus nichtrostendem Stahl,
      Werkstoff-Nr. 1.4571,
  Ausführung mit Mittelflansch,
  Dichtung gegen nicht drückendes Wasser,
  Dichtung einseitig.
  Anschluss an das Grundrohr herstellen.
  Sämtlicher Material liefern.

         2,000 St ......................... .........................
    

      2.6.90. Froschklappe liefern u. einbauen
 Auslaufstücke mit geschlitzter Froschklappe
  für Kunststoffrohrleitung liefern und einbauen.
   Rohr DN 100.

         2,000 St ......................... .........................
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          2.6.100. DB-Brückenablauf M-ENT 1 einbauen
    Oberflächenentwässerung von Ingenieurbauwerk(en)
      nach RiZ M-ENT 1 herstellen.
    DB-Brückenablauf für Schotterbrücken liefern und einbauen.
 Einschließlich Einbau der Fugeneinlage zwischen Betonrand 
 des Schutzbetons und dem Ausatzstück und Verfüllung mit 
   Normalsand nach Ril 804.9020.
     Ablauf mit Kugelrost für Betonplattendicke d= 300 mm,
     Gehäuse für SML-Anschluss DN 200,
 abflussstutzen für Anschluss an
       SML-Rohr, DIN 19522,
  Flanschring mit Rost aus Gusseisen,
    mit 6 Sickeröffnungen,
       Rost-Einlaufquerschnitt 240 m²,
   Befestigungsschraube aus Werkstoff 1.4301,
    Gewicht etwa 130 kg.
  Anschluss an Abdichtung des Überbaus herstellen.
 Abgerechnet wird nach Anzahl der eingebauten
  Brückenabläufe.

         7,000 St ......................... .........................
    

    2.6.110. Gusseiserne Rohrleitung herstellen
        Überbau (Gewölbe)*DN/ID 200
      Besch. ZTV-ING*
 Gusseiserne Rohrleitung für Brückenentwässerung aus
        muffenlosen Rohren und Formstücken (u.a. Bögen, 
             Abzweige), einschl. Anschlüsse (u.a. an Brückenablauf)
  und Befestigungen herstellen. 
  Anschlüsse sind mit Formstücken herzustellen.
  Formteile werden nicht gesondert vergütet.
  Abgerechnet wird nach der Länge in der Achse der Rohrleitung.
         Einbauort = Überbaubereich (in Bestansbogen, Füllbeton),
  in den Viertelspunkten der Gewölbe.
     Rohr DN/ID 200.
          Korrosionsschutz nach ZTV-ING, Teil 4, Abschnitt 3.
     System nach Tabelle "Korrosionsschutzsystem" im Anhang
        A, Bauteil-Nr. 3.3.3.
    Überstand Sichtseite 10 cm.

 Kernbohrung für Rohrdurchführung durch bestehenden 
  Stahlbetonbogen wird gesondert vergütet.
 Anschlussleitung im Durchführungsbereich fachgerecht
 einbauen und Aussparung mit Trasszementmörtel
  fachgerecht schließen.

         25,000 m ......................... .........................
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     2.6.120. Kernbohrungen Stahlbetonbogen herst.
          Tiefe 0,6-0,9 m, DU = 250 - 300 mm
  Kernbohrungen nach Unterlagen des AG herstellen.
  Kernbohrungen durch bestehende Stahlbetonbogen.
   Material: Stahlbeton der Druckfestigkeitsklasse über 
     C 25/25 bis C 35/45.

    Arbeitsebene: OK Gewölberücken.
      Bohrdurchmesser: 250 bis 300 mm
  für Entwässerungsleitung DN 200
      Bohrlänge: 0,60 bis 0,90 m
 nach Unterlagen des AG
   Neigung: geneigt

 Kernbohrungen für Durchführungen von
  Rohren oder Leitungen,
    Gusseiserne Rohrleitung DN 200 für Entwässerung.
    Ggf. erforderliche Arbeitsgerüste sind einzukalkulieren.
  Gesamtes Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

         2,000 St ......................... .........................
    

    2.6.130. Rohrdurchführungen erneuern
  Rohrdurchführungen erneuern.
 Vorhandene Entwässerungsleitungen im Bereich der
      Viertelspunkte (Pfeilerbereiche) ausbauen.
          Verfahren = nach Wahl des AN (z.B. durch Ausbohren).
   Vorhandene Leitung DN 150.
  Gesamtes Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

         4,000 St ......................... .........................
    

           2.6.140. Dichtigkeitsprüfg. d.Entwäss.einr.
 Dichtigkeitsprüfung der Entwässerungseinrichtung 
  durch Füllprobe.
  Provisorischer Verschluss der Leitungsaustritte ein-
   und ausbauen. Einschließlich Lieferung des Wassers
 und schadloser Ableitung des Wassers nach Beendigung
  der Prüfung in den Vorfluter.
    Vorfluter = vorhandene Straßengräben.
  Vollständige Füllung der Rohrleitungen und Brücken-
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  abläufe,
  Markierung der Wasserstände.
     Standzeit = 1 h.

         1,000 St ......................... .........................
    

      2.6.150. Vorh. Entwässerungsgaben neu profilieren
  Vorhandenen Entwässerungsgraben neu profilieren.
 Graben beidseitig neben Bahngleis im Bereich hinter 
    Widerlager Nord bis Bundesstraße B 4 neu profilieren.
  Graben führt bei Niederschlag Wasser.
       Sohlenbreite = 0,50 bis 1,20 m.
      Grabentiefe über 0,40 bis 0,90 m.
   Böschungsneigung 1:1,5.
  Boden profilgerecht lösen und seitlich einebnen.
         Mittlere Aushubmenge über 0,30 bis 0,60 m3/m.

         56,000 m ......................... .........................
    

        2.6.160. StL-Nr. 23.115/426.45.15.11.90
        Rinne mit Pflast. aus Nst. herst.

     Muldenrinne*St. 100/100/100
       Granit*5-zeilig*Fundamentbeton
    Fuge Typ A*... Freitext ...
  Rinne mit Pflastersteinen aus Naturstein herstellen.
 Mehrzeilige Rinne ist mit beidseitigen Schnurkanten
  herzustellen.
  Muldenrinne nach Unterlagen des AG.
   Format für Rastermaß des Pflastersteins = 100/100/100
  mm.
  Pflasterstein aus Granit.
     Breite 5-zeilig.
  Beton für Fundament und Rückenstütze mit einer Druck-
         festigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von mind. 12 MPa.
  Rückenstütze nach Unterlagen des AG.
   Fuge aus Fugenmörtel Typ A mit Zementmörtel 0/2.
      Druckfestigkeit zwischen 40 MPa und 70 MPa im Mittel.
      Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5
      MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
        Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
        mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
      Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer
            E-Modul mind. 17000 MPa, max. 22000 MPa im Einzelwert.
     Verlegung 'hinter Uferwand.'

         55,000 m ......................... .........................
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         Summe 2.6. Entwässerung .........................
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      2.7. Baubehelfe, Gerüste

  Hinweis zu Gerüsten und Baubehelfen:

   Es gilt die DIN EN 12812.
   Ausführung des Traggerüstes als Trag- und
   Schalungsgerüst zur Herstellung der Fahrbahnplatte, der
  Kragarme und Kappen.
 Schalungsteile gehören zum Traggerüst und sind
  entsprechend nachzuweisen.

  Notwendige Erdarbeiten sowie Wasserhaltungs-
 maßnahmen für eventuelle Gründungsarbeiten werden nicht
  gesondert vergütet.
  Umsetzen der Gerüste wird nicht gesondert vergütet.

 Mehraufwand bei der Bauausführung infolge der tiefen 
   Einschnittböschung mit einer Neigung von 1:1,5 ist in die 
  Positionen der Gerüste und Baubehelfe einzurechnen.

 Sämtliche Baubehelfe und Gerüste sind der zuständigen
 Wasserbehörde rechtzeitig zur Prüfung und Genehmigung
  vorzulegen.

 Für die termingerechte Beschaffung der geprüften
  Unterlagen ist der AN verantwortlich.
 Die Prüfung und Abnahme der Gerüste erfolgt durch den
  Prüfer des AN auf Kosten des AN.

    

    2.7.10. Baubehelfe und Gerüste herstellen
 Baubehelfe und Gerüste herstellen

        Sämtliche Baubehelfe, Geräte, Trag- und Schalgerüste,
      Schutzgerüste über Gewässer, Gerüste/ Montagegerüste/
     Montagehilfseinrichtungen/ Arbeitsgerüste/ Schutzzelte
   nach statisch, konstruktiven und sicherheitstechnischen
     Erfordernissen herstellen, ggf. auch mehrfach umsetzen
       bzw. umbauen, vorhalten, unterhalten und wieder
  beseitigen.

  Notwendige Erdarbeiten werden nicht gesondert vergütet.
 Einzurechnen sind alle zur sachgemäßen Inbetriebnahme
 der Baubehelfe erforderlichen Nebenleistungen wie
         Baugruben-, Verbau- und Gründungsarbeiten, Stahlbau-
           und Betonarbeiten (z.B. Fundamente/ Gründungen etc.),
    Abbrucharbeiten sowie sonstige Vor- und Nacharbeiten,
    inkl. Material.
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 Beim Abbau anfallendes Material geht in Eigentum des AN
  über und wird beseitigt.
     Fundamente/Gründungen für Baubehelfe/Gerüste restlos
  abbrechen und beseitigen.
  Ausführungsart nach Wahl des AN.
      Gerüsthöhe über 10 bis 14 m .
 Erforderliche Einrichtungen zum Schutz der Umwelt
        einbauen, vorhalten, unterhalten und ggf. betreiben.
   Gerüst einschl. Einhausung für sämtliche Arbeiten am
     Natursteinmauerwerk (Strahlarbeiten, Verfugungsarbeiten
  usw.)
 Eine Verunreinigung des Gewässers durch
  umweltschädliche Stoffe ist auszuschließen.

   Vor der Ausführung der Baubehelfe/Gerüste ist dem AG
         mindestens (soweit nicht schon entspr. o.g. Punkten der
     ZTV-ING erfüllt) eine aussagekräftige
  Konstruktionsskizze zum Gesehenvermerk vorzulegen.
  Erforderliche Aufwendungen für Berechnungen bzw.
     Skizzen/Ausführungsunterlagen, Prüfung und Abnahme
   (unterzeichnetes Abnahemeprotokoll an AG übergeben)
    sind in die entsprechenden Positionen des LV  "Baubehelfe"
  einzurechnen.

 Benutzte Flächen entsprechend dem ursprünglichen
  Zustand ordnungsgemäß herrichten.
 Der AN hat sich vor Beginn der Baumaßnahme über die
  örtlichen Randbedingungen zu informieren.

        1,000 Psch  .........................
    

    2.7.20. Bauzeitliche Sicherung des Bestandes
  Bauzeitliche Sicherung des Bestandes.
 Bauzeitliche Sicherung der verbleibenden Bauwerksteile
        der Brückenkonstruktion (Gewölbe, Pfeiler, Stirnwände, 
      Kämpfer, Gründung) während der Instandsetzungsarbeiten.

 Sicherung der verbleibenden Bauwerksteile der
   Brückenkonstruktion nach statischen, konstruktiven und
  sicherheitstechnischen Erfordernissen herstellen,
    vorhalten, unterhalten und beseitigen.
  Sicherung während der gesamten Bauzeit.
        Sämtliche Sicherungsmaßnahmen (z.B. Abstützungen,
    Aussteifungen, Abspannungen usw.)
  erfolgen nach Wahl des AN in Abstimmung mit AG.
    Ggf. Gründung für Sicherungsmaßnahme herstellen,
  vorhalten und beseitigen.

   Ausführungsunterlagen einschl. Standsicherheitsnachweis
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 für die Sicherungsmaßnahmen sind in die Position
     "Standsicherheitsnachweise für Baubehelfe" bzw.
   "Ausführungszeichnungen für Baubehelfe"
  einzukalkulieren.

 Bei Abbruch oder Zerstörung ist der Bestand durch den
   AN neu herzustellen. Die Mehraufwendungen werden
  nicht gesondert vergütet und sind in die Pos.
  einzukalkulieren.

        1,000 Psch  .........................
    

    

           Summe 2.7. Baubehelfe, Gerüste .........................
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      2.8. Installations- und Schlosserarbeiten

 GELÄNDER

    

        2.8.10. StL-Nr. 24.121/313.91.29.00.91
   Stahlgeländer einbauen

    ... Freitext ...*Stahl
       H = 1100 mm*... Freitext ...
        ... Freitext ...*Verz./EP/PUR
  Geschweißtes Stahlgeländer nach Unterlagen des AG ein-
  bauen.
 Abrechnung nach Länge des Handlaufs zwischen den
    Achsen der Endpfosten bzw. Endstäbe.
     Geländer 'auf Brücke und Flügel.'
   Baustoff = Stahl
    Höhe des Geländers 1100 mm.
   Ausbildung 'als Holgeländer mit zwei Zwischenholmen nach RiZ 
           A-Gel 6 mit Fussleiste n. RiZ A-Gel 8 einschließlich Dehnfugen 
          nach RiZ A-Gel 10 und A-Gel 13.'
         Verankerung 'nach RiZ A-Gel 15 wird gesondert vergütet.'
      Korrosionsschutz: Geländer feuerverzinken, zu beschich-
      tende Flächen sweep-strahlen. Zwei Zwischenbeschichtun-
       gen auf Epoxidharz-Grundlage nach Blatt 87, Soll-
      schichtdicke je 80 mym. Deckbeschichtung auf Polyu-
       rethan-Grundlage nach Blatt 87, Sollschichtdicke 80
  mym.

         96,000 m ......................... .........................
    

        2.8.20. StL-Nr. 24.121/337.99.01
   Geländerverankerung einbauen

     ... Freitext ...*... Freitext ...
     Verz./EP/PUR
  Verankerung für Geländer nach Unterlagen des AG einbau-
  en.
     Einbau 'auf Randkappen der Brücke und Flügel.'
         Verankerung 'nach RZ A-Gel 15 (804.9060). 
    Bohrlöcher für die Verbundanker herstellen, in Stahlbeton.
    Anker= Verbundanker M 16
  mit Zulassung für gerissenen Beton,
   4 Anker pro Fußplatte.
 Anker und Verbindungsmittel aus nichtrostendem Stahl
  der Stahlgruppe A4
        Werkstoff 1.4401 oder 1.4571 nach DIN EN 10088 bzw.
   DIN ISO 3506.
 Zwischen Beton und Fußplatte des Pfostens
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     Ausgleichsschicht aus wasserdichten, frost- und
   tausalzbeständgen, standfesten Reaktionsmörtel
     herstellen (Prüfzeugnis erforderlich.'
      Korrosionsschutz: Fußplatte feuerverzinken, zu be-
      schichtende Flächen sweep-strahlen. Zwei Zwischenbe-
     schichtungen auf Epoxidharz-Grundlage nach Blatt 87,
      Sollschichtdicke je 80 mym. Deckbeschichtung auf Polyu-
       rethanGrundlage nach Blatt 87, Sollschichtdicke 80 mym.

         41,000 St ......................... .........................
    

 ÜBERBAUABSCHLUSS

    

    2.8.30. Fahrbahnabschlussprofil einbauen
  Überbauabschluss Achse 10
          gem. RiZ S-WIB 20 und S-WIB30
 Fahrbahnabschlussprofil für Abdichtung nach Unterlagen
    des AG einbauen einschl. aller benötigten Befestigungs-
        mittel und Zubehör (Klemmleiste, Elastomer-Tropfbahn,
  bituminöser Verguss).
       Ausbildung gemäß Detail 3 auf Bauwerksplan (Ril 804.6101, 
   Bild 13.
     Einbauort = Überbauabschluss Achse 10.
   Abgerechnet wird nach Länge der Konstruktion (ohne
      Gesimsausbildung) in der Profilachse, horizontal.
   Abschlussprofil T 120,
               Verankerung = Betonanker Du= 16 mm, L= 100 mm /150 mm,
     e= 300 mm.
    Korrosionsschutz: Stahlflächen feuerverzinkten.
 Einschließlich Mehraufwendungen für das nachträgliche
 Einbetonieren des Stahlwinkels sowie einschließlich aller
  Befestigungsmittel.

         3,300 m ......................... .........................
    

    2.8.40. Fahrbahnabschlussprofil einbauen
  Überbauabschluss Achse 40
          gem. RiZ S-WIB 20 und S-WIB30
 Fahrbahnabschlussprofil für Abdichtung nach Unterlagen
    des AG einbauen einschl. aller benötigten Befestigungs-
        mittel und Zubehör (Klemmleiste, Elastomer-Tropfbahn,
  bituminöser Verguss).
       Ausbildung gemäß Detail 3 auf Bauwerksplan (Ril 804.6101, 
   Bild 13.
     Einbauort = Überbauabschluss Achse 40.
   Abgerechnet wird nach Länge der Konstruktion (ohne
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      Gesimsausbildung) in der Profilachse, horizontal.
   Abschlussprofil T 120,
               Verankerung = Betonanker Du= 16 mm, L= 100 mm /150 mm,
     e= 300 mm.
    Korrosionsschutz: Stahlflächen feuerverzinkten.
 Einschließlich Mehraufwendungen für das nachträgliche
 Einbetonieren des Stahlwinkels sowie einschließlich aller
  Befestigungsmittel.

         3,300 m ......................... .........................
    

    

            Summe 2.8. Installations- und Schlosserarb.. .........................
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      2.9. Abdichtung, Fugen

 ABDICHTUNG

    

        2.9.10. StL-Nr. 24.124/108.08.10.10.21
   Betonunterlage vorbereiten

      zwischen Kappen*Oberfl. waager.
       Vorb.nach Wahl AN*entf. von Zement
 entsorgen
    Betonunterlage nach Unterlagen des AG vorbereiten. Vor-
  bereitete Flächen säubern.
    Bauteil = Überbau zwischen den Kappen.
        Oberfläche waagerecht bis 20 v.H. geneigt.
   Vorbereitungsverfahren = Betonunterlage nach Wahl des
  AN vorbereiten.
  Zementschlämme und minderfeste Schichten entfernen.
  Abfall entsorgen.

          133,000 m2 ......................... .........................
    

        2.9.20. StL-Nr. 24.124/108.99.11.10.21
   Betonunterlage vorbereiten

       ... Freitext ...*Oberfl. waager.
     Teilflächen*Vorb.nach Wahl AN
     entf. von Zement*entsorgen
    Betonunterlage nach Unterlagen des AG vorbereiten. Vor-
  bereitete Flächen säubern.
      Bauteil '= Überbau und Flügel im Kappenbereich.'
        Oberfläche waagerecht bis 20 v.H. geneigt.
  Ausführung in Teilflächen.
   Vorbereitungsverfahren = Betonunterlage nach Wahl des
  AN vorbereiten.
  Zementschlämme und minderfeste Schichten entfernen.
  Abfall entsorgen.

          90,000 m2 ......................... .........................
    

      2.9.30. Bituminösen Voranstrich Überbau zw. den Kappen
 Dichtungsschicht Auf Beton Verfahren Wahl AN 
      Bis 200 g/m2
  Voranstrich aus Bitumenlösung herstellen.
    Bauteil = Überbau zwischen den Kappen.
 Voranstrich für Dichtungsschichten
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 auf Beton
  im Verfahren nach Wahl des AN aufbringen.
       Verbrauch bis 200 g/m2.

          133,000 m2 ......................... .........................
    

      2.9.40. Bituminösen Voranstrich Überbau u. Flügel im Kappenbereich
 Dichtungsschicht Auf Beton Verfahren Wahl AN 
      Bis 200 g/m2
  Voranstrich aus Bitumenlösung herstellen.
    Bauteil = Überbau und Flügel im Kappenbereich.
 Voranstrich für Dichtungsschichten
 auf Beton
  im Verfahren nach Wahl des AN aufbringen.
       Verbrauch bis 200 g/m2.

          90,000 m2 ......................... .........................
    

        2.9.50. StL-Nr. 24.123/128.10.90
       Dichtungssch. aus 2 Bitbahnen herst

    Zwischen Kappen*... Freitext ...
   Dichtungsschicht aus zwei Bitumen-Schweißbahnen gemäß
          ZTV-ING, Teil 6, Abschnitt 2 nach Unterlagen des AG
    herstellen. Dichtungsschicht an bestehende Abdichtun-
     gen, Konstruktionen, Durchdringungskörper und sonstige
    Einbauten anschließen. Anschlussflächen sind vorzube-
   reiten. Das Einbauen von Verstärkungsstreifen und
  Schutzlage wird gesondert vergütet.
    Bauteil = Überbau zwischen den Kappen.
        Bitumen-Schweißbahn '= Polymerbitumen-Dichtungsbahn nach 
      DIN EN 13969 die der DIN V 20000-202 entsprechen. 
       Aufbringen der 1. Lage im Gieß- und Einwalzverfahren. 
   Bitumenvoranstrich auftragen.'

          60,000 m2 ......................... .........................
    

        2.9.60. StL-Nr. 24.123/128.20.90
       Dichtungssch. aus 2 Bitbahnen herst

    Unter Kappen*... Freitext ...
   Dichtungsschicht aus zwei Bitumen-Schweißbahnen gemäß
          ZTV-ING, Teil 6, Abschnitt 2 nach Unterlagen des AG
    herstellen. Dichtungsschicht an bestehende Abdichtun-
     gen, Konstruktionen, Durchdringungskörper und sonstige
    Einbauten anschließen. Anschlussflächen sind vorzube-
   reiten. Das Einbauen von Verstärkungsstreifen und
  Schutzlage wird gesondert vergütet.
    Bauteil = Überbau im Kappenbereich.
        Bitumen-Schweißbahn '= Polymerbitumen-Dichtungsbahn 
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      nach DIN EN 13969 die der DIN V 20000-202 entsprechen. 
       Aufbringen der 1. Lage im Gieß- und Einwalzverfahren. 
   Bitumenvoranstrich auftragen.'

          60,000 m2 ......................... .........................
    

     2.9.70. Heißbitumendeckaufstrich herst.
   Überbau zw. den Kappen
    Heißbitumendeckaufstrich nach RiL 804.6101 herstellen.
    Bauteil = Überbau zwischen den Kappen.
    Heiß zu verarbeitendes Bitumen-Deckaufstrichmittel,
    ungefülltes Bitumen 100/25 nach DIN EN 13305
  in einer Lage.
 Verfahren nach Wahl des AN
  auf vorhandenes Abdichtungspaket aufbringen.

          133,000 m2 ......................... .........................
    

     2.9.80. Heißbitumendeckaufstrich herst.
   Überbau u. Flügel im Kappenbereich
    Heißbitumendeckaufstrich nach RiL 804.6101 herstellen.
    Bauteil = Überbau im Kappenbereich.
    Heiß zu verarbeitendes Bitumen-Deckaufstrichmittel,
    ungefülltes Bitumen 100/25 nach DIN EN 13305
  in einer Lage.
 Verfahren nach Wahl des AN
  auf vorhandenes Abdichtungspaket aufbringen.

          90,000 m2 ......................... .........................
    

    2.9.90. Abdichtungsabschluss unter 
 Randkappe herstellen
   Abdichtungsabschluss unter Randkappe im Überbau- und 
      Flügelbereich nach Ril 804.6101, Bild 1, 
     aus Elastomer DIN 7865 Profilbreite 450.
      Kappenfugenband K 40 Tricosal o. glw.
   Angaben im Bieterangaben-Verzeichnis über
   Fabrikat:'

   ....................................................'.
     Banddicke C = 3 mm,
      Anzahl der Sperranker H 20 = 3 Stück,
  bitumenverklebt,
  liefern und einbauen. 

         112,000 m ......................... .........................
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     2.9.100. Schutzbeton für Abdichtung herst.
        Überbau zw. den Kappen, d= 5 cm
    C 25/30, mattenbewehrt
    Schutzbeton für Abdichtung einschließlich ggf. erforder-
      licher Schalung nach Zeichnung herstellen. Ggf. erfor- 
  derliche Schalung vorhalten und beseitigen.
   Druckfestigkeitsklasse C25/30 mit einem Größtkorn
    von 8 mm.
    Einbauort = Überbau zwischen den Kappen.
     Dicke = 5 cm.
          Bewehrung = Betonstahlmatte, N 141 d = 3 mm mit
    glatter Oberfläche und einer Maschenweite von 50 mm.
  Dehnfugen anlegen.
   Kanten vor Übergangskonstruktionen bzw. Überbauenden
  sind zu schalen.

          135,000 m2 ......................... .........................
    

       2.9.110. Betonunterlage vorbereiten 'erdberührte Betonflächen'
        Oberfl.senkrecht Vorb.nach Wahl Abtr. von Besch. 
 Stoffe entfernen
    Betonunterlage nach Zeichnung vorbereiten. Vorbereite-
  te Flächen säubern.
    Bauteil = erdberührte Betonflächen.
        Oberfläche über 20 v.H. geneigt bis senkrecht.
   Vorbereitungsverfahren = Betonunterlage nach Wahl des
  AN vorbereiten.
  Beschichtungen und Nachbehandlungsfilme sowie Verunrei-
  nigungen abtragen.
 Beim Vorbereiten anfallende Stoffe in Eigentum des AN
  übernehmen und von der Baustelle entfernen.

          40,000 m2 ......................... .........................
    

          2.9.120. Bituminösen Widerl.+Flüglwd. Erdber.Flächen 
      Auf Beton Verfahren Wahl AN Bis 200 g/m2
  Voranstrich aus Bitumenlösung herstellen.
    Bauteil = Widerlager und Flügelwand.
 Voranstrich für erdberührte Flächen
 auf Beton
  im Verfahren nach Wahl des AN aufbringen.
       Verbrauch bis 200 g/m2.

          40,000 m2 ......................... .........................
    

          Druckdatum:  27.01.2026  Seite: 72 von 137



     Leistungsverzeichnis Langtext-/Preis-Verzeichnis

      Projekt: IlfeldHSB Instandsetzung der Berebrücke
      LV: Brücke Instandsetzung Berebrücke bei Ilfeld
       Bereich: 2. Brücke
         Abschnitt: 2.9. Abdichtung, Fugen
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

           2.9.130. Bit. Dichtungsaufstri. Widerl.+Flüglwd. 
    Ungef. Bitumen Heißspritzen Zwei Arbeitsg. 
   Schichtdicke 2 mm
      Bituminösen Dichtungsaufstrich für erd- bzw. wasserbe-
  rührte Flächen herstellen.
    Bauteil = Widerlager und Flügelwand.
  Dichtungsaufstrich aus ungefülltem Bitumen.
  Dichtungsaufstrich im Heißspritzverfahren aufbringen.
  Zwei Arbeitsgänge.
     Trockenschichtdicke min. 2 mm.

          40,000 m2 ......................... .........................
    

 FUGEN

    

    2.9.140. Querfuge in Schutzbeton herstellen
  Querfuge in Schutzbeton herstellen.
  Fugenband einbauen.
   Fugenband = bituminös eingeklebtes Längsfugenband
        entspr. RiL 804.6101, Bild 8.
     Siehe hierzu Bauwerksplan, Detail 1. 

         8,000 m ......................... .........................
    

       2.9.150. Fuge zw. Randkappe und Schutz-
 beton verschließen
  Fugenvergussmasse einbringen.
     Bauteil = Überbau, Fuge zwischen Randkappe und 
  Schutzbeton.
    Dicke der Schicht bis 5 cm.
      Fugenbreite 20 bis 40 mm.
          Fugenspalt z.B. mit Druckluft, Zopfbürste etc. säubern,
  soweit erforderlich trocknen.
     Fugen Fugenmasse nach ZTV Fug 1-StB verschließen,
        einschließlich Unterfüllstoff (z.B. Rechteckprofile).

         80,000 m ......................... .........................
    

        2.9.160. StL-Nr. 24.123/205.97.00.00
   Bauwerksfuge herstellen

     ... Freitext ...*Fug 3
    Bauwerksfuge nach Unterlagen des AG herstellen. Fu-
    genbänder und Fugeneinlagen einbauen. Stöße und Verbin-
  dungen herstellen.
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     Bauteil '= Kappe unterstrom und Kappe oberstrom einschl. 
   Kabelkanal.'
       Fuge in Gesims und Kappe nach RiZ "Fug 3" ausbilden.

         23,000 m ......................... .........................
    

    2.9.170. Raumfuge in Natursteinverblendmauerwerk
    herstellen, 30 mm
 Raumfuge in Natursteinverblendmauerwerk
  herstellen,
 Ausführung als lotrechte Raumfuge
  nach Unterlagen des AG.
 Raumfuge zwischen Bestandsbauwerk und neuen
     Flügelwänden Achse 10 und 40.
  Raumfuge sichtseitig dauerelastisch verfugen.
  Fugenfüllung mit an den Fugenflächen haftender,
 alterungsbeständiger Dichtungsmasse für Naturstein
  erstellen.
      Unterfüllstoff (rund) einbauen.
     Fugen reinigen, ggf. trocknen und nach Anweisung des
 Herstellers der Dichtungsmasse vorbehandeln und
  schließen.
  Fugenquerschnitt Dichtmasse:
    Breite ca. 30 mm
      Tiefe: ca. 20 mm
    Farbe: grau in Anlehnung an Mörtelfuge nach Muster.

 Ansichtsfläche der dauerelastischen Dichtmasse
 durch geeignetes Strahlmittel strahlen und
 in der Oberflächenstruktur den Natursteinfugen
    angleichen. Strahlmittel aufnehmen und beseitigen.

   Abrechnungslänge: lotrechte Länge Wandhöhe

         8,000 m ......................... .........................
    

        2.9.180. StL-Nr. 24.123/230.91.99
   Fugeneinlage einbauen

    ... Freitext ...*Hartschaum
   ... Freitext ...
  Fugeneinlage nach Unterlagen des AG einbauen.
       Bauteil '= Raumfuge im Bereich Widerlager Achse 10 und 40
   zwischen Bestandsbauwerk und neuen Flügelwänden.'
  Einlage aus Hartschaumplatten.
      Dicke '3 cm.'

          7,000 m2 ......................... .........................
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        2.9.190. Verschluß Raumfuge zw. WL u. Flügel
 Abdichtung der Raumfuge zwischen Widerlager und Flügel
            Achse 10 und 40 gem. DB RiZ s-WIB 12 herstellen.
   Verschluß der Raumfuge erdseitig mit Tricoflex-Abklebesystem 
    der Firma Tricosal od. glw.  

         10,000 m ......................... .........................
    

    2.9.200. Raumfuge in Natursteinverblendmauerwerk
    herstellen, 30 mm
 Raumfuge in Natursteinverblendmauerwerk
  herstellen,
 Ausführung als lotrechte Raumfuge
  nach Unterlagen des AG.
 Raumfuge Stirnwand Gewölbebrücke im Bereich 
     Pfeiler Achse 20 und 30.
  Raumfuge sichtseitig dauerelastisch verfugen.
  Fugenfüllung mit an den Fugenflächen haftender,
 alterungsbeständiger Dichtungsmasse für Naturstein
  erstellen.
      Unterfüllstoff (rund) einbauen.
     Fugen reinigen, ggf. trocknen und nach Anweisung des
 Herstellers der Dichtungsmasse vorbehandeln und
  schließen.
  Fugenquerschnitt Dichtmasse:
    Breite ca. 30 mm
      Tiefe: ca. 20 mm
    Farbe: grau in Anlehnung an Mörtelfuge nach Muster.

 Ansichtsfläche der dauerelastischen Dichtmasse
 durch geeignetes Strahlmittel strahlen und
 in der Oberflächenstruktur den Natursteinfugen
    angleichen. Strahlmittel aufnehmen und beseitigen.

   Abrechnungslänge: lotrechte Länge Wandhöhe

         15,000 m ......................... .........................
    

    2.9.210. Verschluß Raumfuge Stirnwand
 Abdichtung der Raumfuge in Stirnwand Gewölbebrücke im 
           Bereich Pfeiler Achse 20 und 30 gem. DB RiZ s-WIB 12 
  herstellen.
   Verschluß der Raumfuge erdseitig mit Tricoflex-Abklebesystem 
    der Firma Tricosal od. glw.  

         15,000 m ......................... .........................
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 SONSTIGES

    

        2.9.220. StL-Nr. 24.124/921.14.32
   Schutzeinrichtung bereitstellen

      Überbau*Fläche 250 m2
     Beleucht./Heizng*mit Einhausung
  Witterungsbedingte Schutzeinrichtung entsprechend sta-
        tischen, konstruktiven, sicherheitstechnischen, ausrüs-
 tungstechnischen und umwelttechnischen Erfordernissen
    nach Unterlagen des AG bereitstellen. Zur Baustelle an-
     fahren, abladen, wieder aufladen und von der Baustelle
  abfahren.
    Schutzeinrichtung bei Nichteinsatz vorhalten, einset-
      zen, vorhalten, unterhalten und betreiben wird geson-
  dert vergütet.
    Bauteil = Überbau.
      Grundfläche mind. 250,00 m2.
  Schutzeinrichtung mit Beleuchtung und Heizung.
 Schutzeinrichtung mit dichtem Auffangboden und dichter
    Umkleidung (Einhausung).

        1,000 Psch  .........................
    

        2.9.230. StL-Nr. 24.124/923
        Schutzeinr. b. Nichteinsatz vorhal.

 Witterungsbedingte Schutzeinrichtung bei Nichteinsatz
  auf der Baustelle gemäß zeitlichen Vorgaben nach Unter-
   lagen des AG vorhalten. Außer den vollen Monaten werden
    Teilzeiten nach Tagen zu 1/30 des Einheitspreises ver-
  gütet.

         1,000 Mt ......................... .........................
    

    

           Summe 2.9. Abdichtung, Fugen .........................
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      2.10. Maurer- und Instandsetzungsarbeiten

  Hinweis zu den Instandsetzungsarbeiten:
 Mehraufwendungen infolge der zeitlich versetzten
 Ausführung der Instandsetzungsarbeiten werden nicht
 gesondert vergütet und sind in die nachfolgenden
  Positionen einzukalkulieren.

    

    Hinweis zu Maurer- und Instandsetzungsarbeiten:

  Das vorgesehene Neumaterial muss in Gesteinsart,
       Textur, Struktur, Wasseraufnahme, Farbe und Abmessungen
      dem Bestand entsprechen, einschl. Sichtflächenbearbeitung.

   Für alle Mauerwerksfugen gilt: Der genaue Farbton ist
   in Abstimmung mit dem AG nach Probe festzulegen. Kosten
  für Probeflächen werden nicht gesondert vergütet.

 Sämtliches Abbruchgut bei der Natursteinsanierung der
 vorhandenen und wiederverwendbaren Natursteine infolge
  der Entfernung von defektem Fugenmörtel,
 Krustenentfernung und Entfernung anderer
         Verunreinigungen, Natursteinreinigung (z.B. mittels
      Pulverstrahlverfahren) etc., geht in Eigentum des AN
   über und ist fachgerecht zu verwerten bzw. zu
  entsorgen.
 Daraus folgende Mehraufwendungen werden nicht gesondert
 vergütet und sind in die nachfolgenden Positionen der
  Natursteinarbeiten einzukalkulieren.

    

    2.10.10. Mauerwerk reinigen
 Mauerwerk reinigen
  Mauerwerk aus Naturstein schonend von Verschmutzungen,
  Bewuchs und Bemoosung und mürbem Fugenmörtel reinigen.
 Verfahren nach Wahl des AN in Abstimmung mit dem AG
     (Wirbelstrahlverfahren o. ä.).
  Mauwerksflächen der Stirnwände und Pfeiler der Gewölbe- 
  brücke sowie der Uferwände im Anschluss an das Bauwerk, 
    ober- und unterstromseitig.
    Gesteinsart = Granit.
   Strahlgut und Schutt sind aufzufangen, gehen in
 Eigentum des AN über und sind von der Baustelle zu
  entfernen.
  Es dürfen kein Strahlgut und Schutt in die Bere gelangen.
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 Abplanungen und das Erstellen von Schutzrüstungen
 werden nicht gesondert vergütet und sind in die
  Position einzurechnen.

          350,000 m2 ......................... .........................
    

  Hinweis zu nachfolgender OZ:
  Kontrolle des Mauerwerks nach erfolgtem Strahlen.

    

    2.10.20. Kontrolle des Mauerwerks
 Kontrolle des Mauerwerks hinsichtlich vorhandener
           Schad- und Fehlstellen (z.B. schadhafte bzw. gerissene
      Fugen, gerissene bzw. ausgebrochene Steine usw.).
  Die Kontrolle beinhaltet die augenscheinliche Prüfung,
 ein vorsichtiges Abklopfen der Ansichtsflächen sowie
  die zeichnerische Dokumentation der Schäden.
 Mauerwerksfläche der Stirnwände und Pfeiler der 
 Gewölbebrücke sowie der Uferwände im Anschluss 
      an das Bauwerk, ober- und unterstromseitig.
    Art = Regelmäßiges Schichtenmauerwerk.
    Gesteinsart = Granit.

          350,000 m2 ......................... .........................
    

      2.10.30. Ausbesserungsarbeiten - kleine Schadstellen
    Ausbesserungsarbeiten - kleine Schadstellen.
    Kleine Schadstellen an den Natursteinen (Abplatzungen,
   Ausbrüche) im Bereich der Stirnmauern und Pfeiler der 
     Gewölbebrücke (luftseitig) mit farblich abgestimmten 
  Steinrestaurierungsmörtel ausbessern,
    einschl. Vorbereitung und Nachbehandlung,
  Steinrestaurierungsmörtel liefern und einbauen.
 Ausführung in Einzelflächen
 Festlegung der Schadstellen in Abstimmung mit dem AG
  und der Bauüberwachung.

          3,000 m2 ......................... .........................
    

        2.10.40. Ausbesserungsarbeiten/Steinersatz - große Schadstellen
    Ausbesserungsarbeiten - große Schadstellen.
     Steine mit großen Schadstellen (Abplatzungen, Risse
   und Ausbrüche) sowie deformierte Steine in folgenden
 im Bereich der Stirnmauern und Pfeiler der Gewölbebrücke 
    (luftseitig) sowie im Bereich der an die Brücke anschließenden 
      Uferwände, ober- und unterstromseitig,
  ausbauen und mit Natursteinen des AG ersetzen.
   Erforderliche Schneid- und Stemmarbeiten sind
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    einzukalkulieren. Zwischenraum mit Mörtel verfüllen,
  Mörtel liefern.
  Fugen auskratzen.
  Ausfugen wird gesondert vergütet.
    Steinhöhe, Steinbreite entsprechend Bestand.
   Steine lagern auf Flächen des AN. Natursteine des AG
  vor dem Wiedereinbau reinigen.
  Ausführung in Einzelflächen.
   Festlegung der Schadstellen/flächen in Abstimmung mit
  der Bauüberwachung und dem AG.

          25,000 m2 ......................... .........................
    

      2.10.50. Partieller Steinaustausch - Uferwände
 Partieller Steinaustausch
 Partielle Fehlstellen sind mit neuem Natursteinmaterial
  zu schließen.
 Natursteinmaterial entsprechend Bestand liefern und
  einbauen.
 Zerstörtes Natursteinmaterial ist auszuwechseln und
 verformte Teile sind in ihre ursprüngliche Lage zu
  versetzen.
         Bauteil = Uferwände, ober- und unterstromseitig, im 
  Anschluss an Gewölbebrücke.
   Oberfläche = Oberfläche senkrecht
      Material = Natursteinmauerwerk entspr. Bestand,
    Sichtflächen entspr. Bestand.
    Mörtel = MG III mit Zusatzmittel Trasszement.
  Natursteine und Mörtel liefern und einbauen.

          10,000 m2 ......................... .........................
    

  Hinweise zur Vormauerung:

 Die Positionen zur Vormauerung der Flügelwände
  beinhalten folgende zusätzliche Leistungen bzw.
   Mehraufwendungen, die nicht gesondert vergütet werden 
  und in die entsprechenden Positionen einzukalkulieren sind:

 Schneidarbeiten an vorhandenen Natursteinen des AG
      auf erforderliche Abmessungen (Länge, Höhe,
  Steinstärke)
     einschl. ggf. erforderlicher Oberflächenbearbeitung
   (Reinigung usw.)
 Schneidarbeiten an Neumaterial auf erforderliche
        Abmessungen (Länge, Höhe, Steinstärke).
      Herstellen einer Musterfläche von ca. 1m x 1m nach
  Aufforderung durch den AG.
 Liefern und Einbau von Mauerverbindern aus
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       nichtrostendem Stahl, Stahlgruppe A4 oder A5,
         Werkstoff - Nr. 1.4571 oder 1,4571, Länge der
     Mauerverbinder l = 40 cm,
      Anzahl = 4 Stück pro m²,
    ggf. Mörtelhinterfüllungen herstellen.
 Mörtel MG III mit Zusatzmittel Trasszement liefern 
  und einbauen.
  Reinigung des Mauerwerkes vor Ausfugen,
 Sicherung der Vormauerung während der Herstellung
  selbst und während der anschließenden Betonarbeiten,
   Sicherung entsprechend stat. und konstruktiven
    Erfordernissen nach Wahl des AN, Sicherung herstellen,
  vorhalten und entfernen.
   Es sind spätestens 2 Wochen vor Ausführung der
    Natursteinvormauerung Steinversetzpläne nach ZTV-ING,
       Teil 3, Abschnitt 6 zur Genehmigung dem AG vorzulegen.

   Natursteinvormauerung mit Alt- und Neumaterial im
  Wechsel herstellen.

    

        2.10.60. StL-Nr. 15.119/243.95.69.99.00
              Naturst.-Vorm. herst., St.d.AG

        ... Freitext ...*Regelm.Schicht-MW
       Steinh. 20-70 cm*... Freitext ...
     ... Freitext ...*... Freitext ...
  Vormauerung aus Natursteinen des AG einschließlich Bin-
 dersteinen vor dem Betonieren entsprechend statischen
 und konstruktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG
     einschließlich Form- und Ecksteinen herstellen. Fugen
    auskratzen. Ausfugen wird gesondert vergütet.
     Vormauerung 'für Flügelnwände.'
    Art = Regelmäßiges Schichtenmauerwerk.
      Steinhöhe 20 bis 70 cm.
     Steinbreite 'entsprechend Bestand.'
     Mörtel 'MG III mit Zusatzmittel Trasszement.'
     Steine 'lagern auf Flächen des AN.'

          7,000 m2 ......................... .........................
    

  Hinweis zu nachfolgender OZ:
 Neumaterial
  Abmessungen der Steine entsprechend Bestand.
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        2.10.70. StL-Nr. 15.119/233.93.19.06.99
     Naturstein-Vormauerung herstellen

    ... Freitext ...*Hammerrechtes MW
    Granit*... Freitext ...
       Steinh. 20-70 cm*... Freitext ...
   ... Freitext ...
  Vormauerung aus Natursteinen einschließlich Binderstei-
  nen vor dem Betonieren entsprechend statischen und kon-
  struktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG ein-
   schließlich Form- und Ecksteinen sowie deren besondere
     Bearbeitung herstellen. Fugen auskratzen. Ausfugen wird
  gesondert vergütet.
     Vormauerung 'für Flügelwände.'
    Art = Hammerrechtes Schichtenmauerwerk.
    Gesteinsart = Granit.
     Sichtflächen 'entsprechend Bestand.'
      Steinhöhe 20 bis 70 cm.
    Steinbreite 'entsprechend Bestand '
     Mörtel 'MG III mit Zusatzmittel Trasszement.'

          7,000 m2 ......................... .........................
    

     2.10.80. Fugen auskratzen und strahlen. 
   Stirnwände Gewölbe, Uferwände
  Fugen auskratzen und strahlen.
   Fugen des vorhandenen Naturstein-Mauerwerks der
 Stirnwände und Pfeiler des Gewölbes und der Uferwände
        im Anschluss an die Brücke, ober- und unterstrom (luftseitig) 
     von Hand auskratzen. Brüchigen, losen Fugenmörtel bis 
  zum festen Kern entfernen.
 Sämtliches Abbruchmaterial geht in Eigentum des AN über
  und ist von der Baustelle zu entfernen.
 Offen gelegte Fugen strahlen mit geeignetem Verfahren
       nach Wahl des AN (Wirbelstrahlverfahren o.ä.) in
  Abstimmung mit dem AG.
    Art = Regelmäßiges Schichtenmauerwerk.
    Gesteinsart = Granit.

          380,000 m2 ......................... .........................
    

  Hinweis zu nachfolgender OZ:
 Mehraufwendungen infolge Ausfugen mit Hand sind in die
 nachfolgende Position einzukalkulieren und werden nicht
  gesondert vergütet.
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        2.10.90. StL-Nr. 15.119/419.11.99.05
     Naturstein- Mauerwerk ausfugen

      Wand*Granit*... Freitext ...
        ... Freitext ...*Regelm.Schicht-MW
    Naturstein- Mauerwerk nach Unterlagen des AG ausfugen.
  Abgerechnet werden die Sichtflächen des Mauerwerks.
  Mauerwerk für Wand.
  Mauerwerk aus Granit.
     Mörtel 'MG III mit Zusatzmittel Trasszement.'
       Farbton der Fugen 'in Abstimmung mit dem AG/BÜ.'
    Art = Regelmäßiges Schichtenmauerwerk.

          380,000 m2 ......................... .........................
    

  Hinweis zu nachfolgender OZ:
 Nach Abschluss der Mauerwerksarbeiten und
   -instandsetzung.

    

       2.10.100. Mauerwerk reinigen. Beschädigte Fugen nachverfugen.
 Mauerwerk reinigen
 Mauerwerk aus Naturstein nach Instandsetzungsarbeiten
 schonend von allen Verschmutzungen und mürbem
  Fugenmörtel reinigen.
  Verfahren nach Wahl des AN in Abstimmung mit dem AG.
     Mauwerksfläche = gesamtes Bauwerk einschl. Uferwände 
      im Anschluss an das Bauwerk, ober- und unterstromseitig .
  Beschädigte Fugen nachverfugen.
   Art = Regelmäßiges Schichtenmauerwerk
    Gesteinsart = Granit.
   Strahlgut und Schutt sind aufzufangen, gehen in
 Eigentum des AN über und sind von der Baustelle zu
  entfernen.
 Es dürfen kein Strahlgut und Schutt in die Bere
  gelangen.
 Abplanungen und das Erstellen von Schutzrüstungen
 werden nicht gesondert vergütet und sind in die
  Position einzurechnen.

          380,000 m2 ......................... .........................
    

    

            Summe 2.10. Maurer- und Instandsetzungsarbe.. .........................
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         2.11. Betonschutz u. Instands.arb.

 GEWÖLBEOBERSEITE

    

        2.11.10. StL-Nr. 24.124/908.99
   Betonoberfläche untersuchen

   ... Freitext ...
 Betonoberfläche nach Unterlagen des AG durch Abklopfen
        auf Fehlstellen (Hohlstellen, Nester usw.) untersuchen.
 Fehlstellen mit wetterfester Farbe markieren und nach
  Unterlagen des AG dokumentieren.
     Bauteil 'Gewölbeoberseite. Abbruchmaterial geht in
   Eigenzum des AN über und ist zu beseitigen.'

          150,000 m2 ......................... .........................
    

    2.11.20. Betonoberfläche strahlen
  Betonoberfläche durch Sandstrahlen von Beschichtungen,
 verbundmindernden Verschmutzungen und absandenden oder
 mürben Feinmörtelschichten reinigen bis zum gesunden
   tragfähigen Betonkorngefüge, aufrauhen und mit ölarmer
  Druckluft entstauben.
   Strahlsand, Betonschutt und Beschichtungsreste sind
  aufzufangen und sind nach Wahl des AN zu verwerten.
 Abplanungen und das Erstellen von Schutzrüstungen sind
 in den Einheitspreis einzurechnen und werden nicht
  gesondert vergütet.
  Strahlen sämtlicher instandzusetzender Bauwerks-
  flächen.
    Bauteil = Gewölbeoberseite.
  Ausführung in Teilflächen.

          150,000 m2 ......................... .........................
    

        2.11.30. Schadhaft. Beton abstemmen bis 3 cm
 Schadhaften Beton bis auf den festen Untergrund
   abstemmen einschl. dem Freilegen der Bewehrung nach
  Abstimmung mit dem Auftraggeber.
    Bauteil = Gewölbeoberseite.
  Ausführung in Teilflächen.
    Abstemmtiefe bis 3 cm.
  Das Abbruchmaterial ist nach Wahl des AN zu verwerten.

          5,000 m2 ......................... .........................
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        2.11.40. Schadhaft. Beton abstemmen 3-5 cm
 Schadhaften Beton bis auf den festen Untergrund
   abstemmen einschl. dem Freilegen der Bewehrung
  nach Abstimmung mit dem Auftraggeber.
    Bauteil = Gewölbeoberseite.
  Ausführung in Teilflächen.
      Abstemmtiefe über 3 bis 5 cm.
  Das Abbruchmaterial ist nach Wahl des AN zu verwerten.

          4,000 m2 ......................... .........................
    

         2.11.50. Schadhaft. BetoN (Zulage)
 Schadhaften Beton bis auf den festen Untergrund
   abstemmen einschl. dem Freilegen der Bewehrung
  nach Abstimmung mit dem Auftraggeber.
    Bauteil = Gewölbeoberseite.
  Ausführung in Teilflächen.
   Abstemmtiefe je cm Mehrtiefe über 5 cm hinaus
  als Zulage zur Position vor.
  Das Abbruchmaterial ist nach Wahl des AN zu verwerten.

          1,000 m2 ......................... .........................
    

 Alle Rissverdämmungen sowie alle oberflächennahen
 Spuren aus der Tränkung sind vor dem Spachtelauftrag
  vollständig zu beseitigen.
  Feinspachtelung zur Flächenegalisierung.

    

    2.11.60. Betonunterlage feinspachteln
  Vorbereitete Betonunterlage feinspachteln. 
  Haftbrücke wird gesondert vergütet.
    Bauteil = Gewölbeoberseite.
  Unterfläche unterschiedlich geneigt.
    Dicke des Feinspachtels bis 5 mm.
  Ausführung in Teilflächen.

          55,000 m2 ......................... .........................
    

        2.11.70. PCC-Mörtel/-Beton einbauen
        Zementmörtel/Beton mit Kunststoffzusatz (PCC) auf vor-
     bereiteter Betonunterlage einbauen. Ggf. erforderliche
   Schalung herstellen. Haftbrücke wird gesondert
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  vergütet.
    Bauteil = Gewölbeoberseite.
      Schichtdicke über 2 bis 3 cm.

          10,000 m2 ......................... .........................
    

    2.11.80. Haftbrücke herstellen
  Haftbrücke auf vorbereiteter Betonunterlage herstellen.
    Bauteil = Gewölbeoberseite.
  Oberfläche unterschiedlich geneigt.
      Stoff = Zementmörtel mit Kunststoffzusatz (PCC).
  Haftbrücke für Betonersatzsystem PCC II.
  Ausführung in Teilflächen.

          65,000 m2 ......................... .........................
    

        2.11.90. Betonersatz, Ausbruchgröße bis 3 cm
    Lückenloses Aufbringen einer PCC-Haftbrücke in die Aus-
 bruchstellen auf den gut vorgewässerten Betonuntergrund
     einschl. nachfolgendem Einbringen des PCC-Mörtels
        (PCC I bzw. PCC II) "frisch in frisch" entsprechend den
 Ausbruchtiefen und Planziehen mit der angrenzenden
  Betonoberfläche.
    Für Ausbruchgrößen bis 3 cm.
    Bauteil = Gewölbeoberseite.
  Ausführung in Teilflächen.

          5,000 m2 ......................... .........................
    

        2.11.100. Betonersatz, Ausbruchgröße 3-5 cm
   Leistung wie vor beschrieben, jedoch für Ausbruchgrößen
      über 3 bis 5 cm.

          4,000 m2 ......................... .........................
    

         2.11.110. Betonersatz, Ausbruchgr. (Zulage)
   Leistung wie vor beschrieben, jedoch für Ausbruchgrößen
        über 5 cm als Zulage, je 1 cm Mehrdicke.

          1,000 m2 ......................... .........................
    

         2.11.120. Kratz- u. Lunkerspachtelung auftr.
   Kratz- und Lunkerspachtelung auf vorbereitete 
  Betonflächen der Gewölbeoberseite,
   die starke Lunker, poröse Stellen und Rauhtiefen über
      1,5 mm usw. aufweisen, nach den Regeln der Putztechnik
    mit einem PCC-Feinmörtel auftragen.
     Kratz- und Lunkerspachtelung einschl. Haftbrücke
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  herstellen.
     Das Liefern des PCC-Feinspachtels einschl. Haftbrücke
 ist in die Position miteinzukalkulieren und wird nicht
  gesondert vergütet.

          50,000 m2 ......................... .........................
    

        2.11.130. StL-Nr. 24.124/428.93.11.20.12
              Riss zementg.Füllst. injiz.(F-I(H))

       ... Freitext ...*Oberfl.untersch.
       Inj. z. Schließen*Riss trocken
        Rissbr. 0,4-0,8mm*ZS-I
 Riss glätten
           Riss mit zementgebundenem Füllstoff (ZS-I/ZL-I) nach
          Unterlagen des AG injizieren (F-I(H)). Riss vorberei-
          ten, Packer setzen, ggf. verdämmen. Riss nachbehandeln.
     Packer und ggf. Verdämmung entfernen. Abrechnung nach
  Länge des sichtbaren injizierten Risses.
      Bauteil '= Gewölbeoberseite.'
  Oberfläche unterschiedlich geneigt.
  Injektion zum Schließen.
      Feuchtezustand der Risse/Rissufer = trocken.
      Rissbreite über 0,4 bis 0,8 mm.
        Rissfüllstoff = Zementsuspension (ZS-I).
  Risszone nach Füllung mit rotierender Bürste nacharbei-
  ten und glätten.

         30,000 m ......................... .........................
    

   GEWÖLBEUNTERSEITE+KÄMPFER

    

        2.11.140. StL-Nr. 24.124/908.99
   Betonoberfläche untersuchen

   ... Freitext ...
 Betonoberfläche nach Unterlagen des AG durch Abklopfen
        auf Fehlstellen (Hohlstellen, Nester usw.) untersuchen.
 Fehlstellen mit wetterfester Farbe markieren und nach
  Unterlagen des AG dokumentieren.
        Bauteil 'Gewölbeunterseite, Gewölbestirnseite, Kämpfer. 
 Abbruchmaterial geht in Eigenzum des AN über und ist zu 
   beseitigen.'

          270,000 m2 ......................... .........................
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    2.11.150. Betonoberfläche strahlen
  Betonoberfläche durch Sandstrahlen von Beschichtungen,
 verbundmindernden Verschmutzungen und absandenden oder
 mürben Feinmörtelschichten reinigen bis zum gesunden
   tragfähigen Betonkorngefüge, aufrauhen und mit ölarmer
  Druckluft entstauben.
   Strahlsand, Betonschutt und Beschichtungsreste sind
  aufzufangen und sind nach Wahl des AN zu verwerten.
 Abplanungen und das Erstellen von Schutzrüstungen sind
 in den Einheitspreis einzurechnen und werden nicht
  gesondert vergütet.
  Strahlen sämtlicher instandzusetzender Bauwerks-
  flächen.
        Bauteil = Gewölbeunterseite, Gewölbestirnseite, Kämpfer.
  Ausführung in Teilflächen.

          270,000 m2 ......................... .........................
    

        2.11.160. Schadhaft. Beton abstemmen bis 3 cm
 Schadhaften Beton bis auf den festen Untergrund
   abstemmen einschl. dem Freilegen der Bewehrung nach
  Abstimmung mit dem Auftraggeber.
        Bauteil = Gewölbeunterseite, Gewölbestirnseite, Kämpfer.
  Ausführung in Teilflächen.
    Abstemmtiefe bis 3 cm.
  Das Abbruchmaterial ist nach Wahl des AN zu verwerten.

          20,000 m2 ......................... .........................
    

        2.11.170. Schadhaft. Beton abstemmen 3-5 cm
 Schadhaften Beton bis auf den festen Untergrund
   abstemmen einschl. dem Freilegen der Bewehrung
  nach Abstimmung mit dem Auftraggeber.
        Bauteil = Gewölbeunterseite, Gewölbestirnseite, Kämpfer.
  Ausführung in Teilflächen.
      Abstemmtiefe über 3 bis 5 cm.
  Das Abbruchmaterial ist nach Wahl des AN zu verwerten.

          8,000 m2 ......................... .........................
    

         2.11.180. Schadhaft. BetoN (Zulage)
 Schadhaften Beton bis auf den festen Untergrund
   abstemmen einschl. dem Freilegen der Bewehrung
  nach Abstimmung mit dem Auftraggeber.
        Bauteil = Gewölbeunterseite, Gewölbestirnseite, Kämpfer.
  Ausführung in Teilflächen.
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   Abstemmtiefe je cm Mehrtiefe über 5 cm hinaus
  als Zulage zur Position vor.
  Das Abbruchmaterial ist nach Wahl des AN zu verwerten.

          2,000 m2 ......................... .........................
    

 Alle Rissverdämmungen sowie alle oberflächennahen
 Spuren aus der Tränkung sind vor dem Spachtelauftrag
  vollständig zu beseitigen.
  Feinspachtelung zur Flächenegalisierung.

    

    2.11.190. Betonunterlage feinspachteln
   Vorbereitete Betonunterlage feinspachteln. Haftbrücke
  wird gesondert vergütet.
        Bauteil = Gewölbeunterseite, Gewölbestirnseite, Kämpfer.
  Unterfläche unterschiedlich geneigt.
    Dicke des Feinspachtels 2 mm.
  Ausführung in Teilflächen.

          200,000 m2 ......................... .........................
    

        2.11.200. PCC-Mörtel/-Beton einbauen
        Zementmörtel/Beton mit Kunststoffzusatz (PCC) auf vor-
     bereiteter Betonunterlage einbauen. Ggf. erforderliche
   Schalung herstellen. Haftbrücke wird gesondert
  vergütet.
        Bauteil = Gewölbeunterseite, Gewölbestirnseite, Kämpfer.
      Schichtdicke über 2 bis 3 cm.

          40,000 m2 ......................... .........................
    

    2.11.210. Haftbrücke herstellen
  Haftbrücke auf vorbereiteter Betonunterlage herstellen.
        Bauteil = Gewölbeunterseite, Gewölbestirnseite, Kämpfer.
  Oberfläche unterschiedlich geneigt.
      Stoff = Zementmörtel mit Kunststoffzusatz (PCC).
  Haftbrücke für Betonersatzsystem PCC II.
  Ausführung in Teilflächen.

          240,000 m2 ......................... .........................
    

        2.11.220. Betonersatz, Ausbruchgröße bis 3 cm
    Lückenloses Aufbringen einer PCC-Haftbrücke in die Aus-
 bruchstellen auf den gut vorgewässerten Betonuntergrund
     einschl. nachfolgendem Einbringen des PCC-Mörtels
        (PCC I bzw. PCC II) "frisch in frisch" entsprechend den
 Ausbruchtiefen und Planziehen mit der angrenzenden
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  Betonoberfläche.
    Für Ausbruchgrößen bis 3 cm.
        Bauteil = Gewölbeunterseite, Gewölbestirnseite, Kämpfer.
  Ausführung in Teilflächen.

          20,000 m2 ......................... .........................
    

        2.11.230. Betonersatz, Ausbruchgröße 3-5 cm
   Leistung wie vor beschrieben, jedoch für Ausbruchgrößen
      über 3 bis 5 cm.

          8,000 m2 ......................... .........................
    

         2.11.240. Betonersatz, Ausbruchgr. (Zulage)
   Leistung wie vor beschrieben, jedoch füe Ausbruchgrößen
        über 5 cm als Zulage, je 1 cm Mehrdicke.

          2,000 m2 ......................... .........................
    

         2.11.250. Kratz- u. Lunkerspachtelung auftr.
   Kratz- und Lunkerspachtelung auf vorbereitete
   Betonflächen der Gewölbeunterseite einschl. Stirnseiten 
  und Kämpfer,
   die starke Lunker, poröse Stellen und Rauhtiefen über
      1,5 mm usw. aufweisen, nach den Regeln der Putztechnik
    mit einem PCC-Feinmörtel auftragen.
     Kratz- und Lunkerspachtelung einschl. Haftbrücke
  herstellen.
     Das Liefern des PCC-Feinspachtels einschl. Haftbrücke
 ist in die Position miteinzukalkulieren und wird nicht
  gesondert vergütet.

          80,000 m2 ......................... .........................
    

    2.11.260. Vorbereitung Bewehrungsstähle
 Angerostete Bewehrungsstähle bis zur Korrosionsgrenze
   freistemmen, durch Sandstrahlen entrosten
            (Reinheitsgrad SA 2,5 nach DIN 55 928, Teil 4) und
   anschließend einschl. der angrenzenden Betonflächen mit
  Druckluft abblasen.
 Loses Abbruchmaterial geht in Eigentum des AN über und
  ist zu beseitigen.

         250,000 m ......................... .........................
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    2.11.270. Korrosionsschutzsystem aufbringen
  Sandgestrahlte Bewehrung mit einer Korrosionsschutz-
 beschichtung durch das Aufbringen eines aktiven
    Korrosionsschutzsystems gemäß ZTV-ING abdecken.

         250,000 m ......................... .........................
    

 Die Materiallieferung für das Oberflächenschutzsystem
       OS-C (bestehend aus Feinspachtel, Grundierung und
   Beschichtung) ist in die nachfolgende Position
  einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet.

    

        2.11.280. StL-Nr. 24.124/532.90.93.01
       Beschichtung gem. OS-C herstellen

     ... Freitext ...*... Freitext ...
     sonstig. Bereich*Teilflächen
  Beschichtung mit erhöhter Dichtigkeit für nicht begeh-
 und befahrbare Flächen gemäß Oberflächenschutzsystem C
      (OS-C) auf vorbereiteter Betonunterlage nach Unterlagen
  des AG herstellen.
          Bauteil '= Gewölbeunterseite, Gewölbestirnseite, Kämpfer.'
   Bindemittelgruppe 'der hauptsächlich wirksamen
    Oberflächenschutzschicht = Polymerdispersion.
        Farbton = RAL 7023 (betongrau) '
  Beschichtung in sonstigem Bereich.
  Ausführung in Teilflächen.

          255,000 m2 ......................... .........................
    

        2.11.290. StL-Nr. 24.124/419.90.11.30.02
              Riss m. Epoxidh. injizieren(F-I(P))

        ... Freitext ...*EP-I, schließen
      Riss trocken*Rissbr.0,4-0,8 mm
 Riss glätten
        Riss mit Epoxidharz (EP-I) nach Unterlagen des AG inji-
              zieren (F-I(P)). Riss vorbereiten, Packer setzen, ggf.
      verdämmen. Riss nachbehandeln. Packer und ggf.
   Verdämmung entfernen. Abrechnung nach Länge des
  sichtbaren injizierten Risses.
                Bauteil '= Gewölbe (Ober- u. Unterseite, Stirnseite, Kämpfer.'
  Injektion zum Schließen.
      Feuchtezustand der Risse/Rissufer = trocken.
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      Projekt: IlfeldHSB Instandsetzung der Berebrücke
      LV: Brücke Instandsetzung Berebrücke bei Ilfeld
       Bereich: 2. Brücke
            Abschnitt: 2.11. Betonschutz u. Instands.arb.
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      Rissbreite über 0,4 bis 0,8 mm.
  Risszone nach Füllung mit rotierender Bürste nacharbei-
  ten und glätten.

         120,000 m ......................... .........................
    

    

              Summe 2.11. Betonschutz u. Instands.arb. .........................
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      Projekt: IlfeldHSB Instandsetzung der Berebrücke
      LV: Brücke Instandsetzung Berebrücke bei Ilfeld
       Bereich: 2. Brücke
         Abschnitt: 2.12. Bauwerksausstattung, Sonstiges
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      2.12. Bauwerksausstattung, Sonstiges

        2.12.10. StL-Nr. 21.121/971.52.11.21.03
   Messbolzen einbauen

         Kappe*Messing*DU 10 - 20 mm
       L 20 - 40 mm*Vertikal
     Mörtel*Lage-/Höhenmessg
  Messbolzen einbauen.
    Einbauort = Kappe.
    Material = Messing.
      Schaftdurchmesser 10 bis 20 mm.
      Schaftlänge 20 bis 40 mm.
  Einbau vertikal.
   Bolzen in Bohrungen einsetzen. Bohrungen herstellen und
  mit Mörtel verfüllen.
    Messbolzen für Lage- und Höhenmessung.

         20,000 St ......................... .........................
    

    

           Summe 2.12. Bauwerksausstattung, Sonstiges .........................

    

         Summe 2. Brücke .........................
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      Projekt: IlfeldHSB Instandsetzung der Berebrücke
      LV: Brücke Instandsetzung Berebrücke bei Ilfeld
         Bereich: 3. Gleis- und Tiefbau
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      3. Gleis- und Tiefbau

    3.1. Baustelleneinrichtung

    3.1.10. Einrichten der Baustelle
 Einrichten der Baustelle und Vorhalten der für die
     Leistungen des Auftragnehmers (AN) erforderlichen
   Geräte und Unterkünfte einschl. Herstellen und
   Unterhalten aller benötigten Baustraßen, sonstige
         Platzbefestigungen, Wege, Zäune, Arbeits- und
   Lagerplätze. Abschieben und seitliches Lagern von
   Oberboden einschl. beseitigen von Aufwuchs im Bereich
  der Einrichtungsflächen wird nicht gesondert vergütet.
   Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung
     gestellten Flächen nicht ausreichen. Geräte, Werkzeuge
   und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen
   Durchführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf
   die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der
  Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird,
   betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür
   notwendigen Arbeiten, die erforderlichen festen Anlagen
        herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten,
      Lagerschuppen und dergl., soweit erforderl.,
       antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-,
 Wasseranschluss werden bauseits gestellt
 Fernsprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und
      dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich herstellen.
   Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der
      Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten,
     Pacht, Gebühren und dgl. werden für die Dauer der
   Bauzeit mit dieser Pauschale vergütet. Dem Auftraggeber
      (AG) ist innerhalb von 8 Tagen nach mündlicher
 Auftragserteilung ein Baustellenplan zur Genehmigung
        vorzulegen. Soweit nicht für bestimmte Leistungen (z.B.
   Bedarfsleistungen) für das Einrichten der Baustelle
 gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
   sind, gilt die Pauschale für sämtliche ausgeschriebenen
   Leistungen der vorliegenden Verdingungsunterlagen. Ein
 Umsetzen der Baustelleneinrichtung während der Bauzeit
    wird nicht gesondert vergütet. Das mehrfache Anrücken -
   bedingt durch den Bauablauf - führt nicht zu einem
  mehrfachen Abrechnen dieser Position.

        1,000 Psch  .........................
    

    3.1.20. Baustellenräumung
 Räumen der Baustelle von Einrichtungen die der AN für
   die Durchführung seiner Arbeiten benötigte. Die
   Geländeflächen, auf denen sich Baustelleneinrichtungen
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      Projekt: IlfeldHSB Instandsetzung der Berebrücke
      LV: Brücke Instandsetzung Berebrücke bei Ilfeld
         Bereich: 3. Gleis- und Tiefbau
       Abschnitt: 3.1. Baustelleneinrichtung
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

   befanden sind einzuebnen bzw. wieder in den
   ursprünglichen Zustand zu versetzen. Die Befestigungen
     der Baustraßen, Arbeits- und Lagerplätze sind auf
  Anforderung der Bauleitung wieder zu beseitigen.
 Fundamente und Einbauten der Baustelleneinrichtung sind
     abzubrechen. Das mehrfache Abrücken - bedingt durch den
   Bauablauf - führt nicht zu einem mehrfachen Abrechnen
  dieser Position.

        1,000 Psch  .........................
    

    3.1.30. Baustellensicherung
 Baustellensicherung
   Für Bewachen, Beleuchtung und Absperrung der Baustelle
    und aller zugehörigen Baustellenteile, einschließl.
    Lieferung des Brennstoffes, für das Aufstellen,
   mehrmaliges Umstellen gemäß dem Bauablauf, Vorhalten
    und Abbauen von Verkehrszeichen, Verkehrseinrichtungen,
   Sicherheits- und Schutzeinrichtungen im Bereich der
  Baustelle und der einzelnen Baustellenteile,
     entsprechend der StVO, den "Richtlinien für die
      Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA), der BOA
 und den Unfallverhütungsvorschriften während der
  gesamten Bauzeit.

        1,000 Psch  .........................
    

    3.1.40. Provisorische Aufstellflächen
 Herstellung und Beseitigung provisorischer
  Aufstellflächen aus Mineralgemisch,
       einschl. Lieferung, Einbau,Verdichtung und
  späterer Beseitigung.
 Mehrmaliges Herstellen des gleichen Provisoriums
  wird nicht vergütet.
        Ev2 > 80 MN/m2
     Schichtdicke: 5-30 cm,
  Material Brechkorngeschisch 0/32

          10,000 m3 ......................... .........................
    

                3.1.50. Bit.Tragsch.,C,Bitumen70/100,Zwickel/Strei
 Bituminöse Tragschicht herstellen
 Bituminöse Tragschicht per Hand auf einem
  geeignetem Vlies zum Schutz der Unterlage herstellen.
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      Projekt: IlfeldHSB Instandsetzung der Berebrücke
      LV: Brücke Instandsetzung Berebrücke bei Ilfeld
         Bereich: 3. Gleis- und Tiefbau
       Abschnitt: 3.1. Baustelleneinrichtung
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         in EUR in EUR
     

    Einbau in Zwickel u. Streifen.
        Mischgutart C gem. ZTV T-StB. Naturgestein.
     Bindemittel = Straßenbaubitumen 70/100.

         10,000 t ......................... .........................
    

    3.1.60. Bituminöse Provisorien beseitigen
    Bituminöse Befestigung einschl. Vlies beseitigen.
    Ausbau in Zwickel u. Streifen.
 Nach Beendigung des Provisoriums Tragschicht
   bzw. Deckschicht wieder
   ausbauen. Aufbruchgut geht in Eigentum des AN über
  und wird beseitigt.
  Handarbeit ist mit einzurechnen.

         10,000 t ......................... .........................
    

    

         Summe 3.1. Baustelleneinrichtung .........................
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      Projekt: IlfeldHSB Instandsetzung der Berebrücke
      LV: Brücke Instandsetzung Berebrücke bei Ilfeld
         Bereich: 3. Gleis- und Tiefbau
       Abschnitt: 3.2. Sonstige Arbeiten
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    3.2. Sonstige Arbeiten

    3.2.10. Suchschachtungen durchführen
    Boden zur Freilegung vorhandener Leitungen, Kabel,
     Anschlüsse etc. ausheben, seitlich lagern und nach
 Abschluß der Arbeiten lagenweise einbauen und
    wiederverfüllen. Aushub in Handschachtung.
     Boden der Klasse 3 - 5.

          5,000 m3 ......................... .........................
    

    3.2.20. Sicherung von Rohrleitungen
 Sicherung von Versorgungsleitungen entsprechend den
 Richtlinien der Versorgungsunternehmen zum Schutz der
   Versorgungsleitungen. Einschließlich der Erschwernisse
   bei Erd- und Verbauarbeiten sowie der erforderlichen
 Handschachtung und des erforderlichen Sandmantels bei
  Verfüllung.
      Rohrleitung, in Betrieb, erdverlegt.
 Liegen mehrere Leitungen eines Unterhaltungsträgers in
    einem Leitungsgraben, wird je m Graben abgerechnet.

         5,000 m ......................... .........................
    

    3.2.30. Sicherung von Kabel
 Sicherung von Versorgungsleitungen entsprechend den
 Richtlinien der Versorgungsunternehmen zum Schutz der
   Versorgungsleitungen. Einschließlich der Erschwernisse
   bei Erd- und Verbauarbeiten sowie der erforderlichen
 Handschachtung und des erforderlichen Sandmantels bei
  Verfüllung.
      Kabel, in Betrieb, erdverlegt.
 Liegen mehrere Leitungen eines Unterhaltungsträgers in
    einem Leitungsgraben, wird je m Graben abgerechnet.

         10,000 m ......................... .........................
    

      3.2.40. Hinderniss/Kabel beseitigen
   - 81190 -
 Hindernis im Boden nach Rücksprache mit dem Eigentümer
   beseitigen aus Kabel, das Material wird Eigentum des AN
  und ist zu beseitigen.

         10,000 m ......................... .........................
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      Projekt: IlfeldHSB Instandsetzung der Berebrücke
      LV: Brücke Instandsetzung Berebrücke bei Ilfeld
         Bereich: 3. Gleis- und Tiefbau
       Abschnitt: 3.2. Sonstige Arbeiten
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      3.2.50. Hindernisse/Rohrleitung beseitigen
   - 81180 -
 Hindernis im Boden nach Rücksprache mit dem Eigentümer
   beseitigen aus Rohrleitungen, das Material wird
  Eigentum des AN und ist zu beseitigen.

         10,000 m ......................... .........................
    

    3.2.60. Betonabbruch durchführen
  Betonabbruch auch in der Erde durchführen.
    Betonabbruch, bewehrt abbrechen und zerkleinern.
     Betonfestigkeitsklasse über C 20/25 bis C 45/55.
 Abbruchmaterial wird Eigentum des AN und ist zu
  beseitigen.

          2,000 m3 ......................... .........................
    

       3.2.70. Transportbeton X 0 nach EN 206
     Transportbeton X 0 nach EN 206,
      Mindestdruckfestigkeitsklasse C 12/15, Ausbreitmaß F1,
     Größtkorn 16 mm, frei Baustelle liefern und nach Angabe
   der Bauleitung zur besonderen Verwendung, auch in
      kleinen Mengen, einbauen, verdichten und nachbehandeln.

          2,000 m3 ......................... .........................
    

    

         Summe 3.2. Sonstige Arbeiten .........................
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      Projekt: IlfeldHSB Instandsetzung der Berebrücke
      LV: Brücke Instandsetzung Berebrücke bei Ilfeld
         Bereich: 3. Gleis- und Tiefbau
       Abschnitt: 3.3. Stundenlohnarbeiten
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    3.3. Stundenlohnarbeiten

     3.3.10. *** Bedarfsposition mit GB
           Stundenlohnarb. ; Polier o. dgl. - 100000 -

      Stundenlohnarb., Polier oder dgl. Stundenlohnarbeiten
   durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen. Der
 Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft
   umfaßt sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und
       Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene- und
      lohnunabhängige Kosten, sonstige Sozial- kosten,
   Gemeinkosten Wagnis und Gewinn. Erschwerniszuschläge
        sowie Zuschläge für Überstunden, Nacht-, Sonntags- und
    Feiertagsarbeit werden gesondert vergütet. Polier,
    Schacht- meister oder dgl..

         2,000 h ......................... .........................
    

     3.3.20. *** Bedarfsposition mit GB
        Stundenlohnarb. Bauvorarb. - 100010 -

       Stundenlohnarb., Bauvorarbeiter o. dgl.
 Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung
     des AG ausführen. Der Ver- rechnungssatz für die
 jeweilige Arbeitskraft umfaßt sämtliche Aufwendungen
      wie Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge,
     lohngebundene- und lohnunabhängige Kosten, sonstige
        Sozial- kosten, Gemeinkosten Wagnis und Gewinn. Er-
    schwerniszuschläge sowie Zuschläge für Über- stunden,
      Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert
      vergütet. Bauvorarb. oder dgl..

         2,000 h ......................... .........................
    

     3.3.30. *** Bedarfsposition mit GB
     Stundenlohnarbeiten, Baufachwerker

  Stundenlohnarbeiten Baufachwerker oder dgl.
 Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung
   des AG ausführen. Der Verrechnungssatz für die
 jeweilige Arbeitskraft umfaßt sämtliche Aufwendungen
      wie Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge,
     lohngebundene- und lohnunabhängige Kosten, sonstige
      Sozialkosten, Gemein- kosten Wagnis und Gewinn.
  Erschwerniszuschläge sowie Zuschläge für Überstunden,
      Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert
    vergütet. Baufachwerker oder dgl..

         2,000 h ......................... .........................
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      Projekt: IlfeldHSB Instandsetzung der Berebrücke
      LV: Brücke Instandsetzung Berebrücke bei Ilfeld
         Bereich: 3. Gleis- und Tiefbau
       Abschnitt: 3.3. Stundenlohnarbeiten
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     3.3.40. *** Bedarfsposition mit GB
   Schweißerstunde

 Schweißerstunde Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte
     auf Anordnung des AG ausführen. Der Ver- rechnungssatz
   für die jeweilige Arbeits- kraft umfaßt sämtliche
    Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
      Zuschläge, lohngebundene- und lohnunabhängige Kosten,
     sonstige Sozialkosten, Gemein- kosten Wagnis und
   Gewinn. Erschwerniszuschläge sowie Zuschläge für
        Überstunden, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit
      werden gesondert vergütet. Schweißerstunde, einschl.
    Gestellung der Geräte, jedoch ohne Materialverbaruch.

         2,000 h ......................... .........................
    

     3.3.50. *** Bedarfsposition mit GB
      Verrechnungssatz Zweiwegebagger - 100100 -

  100100 Verrechnungssatz eines Zweiwegebaggers
    Verrechnungssatz für Zweiwegebagger 1604 oder ähnlich,
   einschl. Bedienung und Betriebsstoffen

         2,000 h ......................... .........................
    

     3.3.60. *** Bedarfsposition mit GB
          Verrechnungssatz Radlader (1 m3) - 100150 -

  100150 Verrechnungssatz eines Radladers
        Verrechnungssatz für Radlader 1 m3 Schaufel, einschl.
 Bedienung und Betriebsstoffen

         2,000 h ......................... .........................
    

     3.3.70. *** Bedarfsposition mit GB
         Verrechnungssatz LKW (12,5 t NL) - 100170 -

  100170 Verrechnungssatz eines LKW Verrechnungssatz für
          LKW-12,5 t NL 3-achsiger Allradkipper, einschl.
 Bedienung und Betriebsstoffen

         2,000 h ......................... .........................
    

     3.3.80. *** Bedarfsposition mit GB
     Rüttelverdichter bis 0,75 t

   Rüttelverdichter bis 0,75 t

         2,000 h ......................... .........................
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     3.3.90. *** Bedarfsposition mit GB
          Kompressor m. Stemmgerät bis 5 m3/min

             Kompressor (incl. Stemmgerät) bis 5 m3/min.

         2,000 h ......................... .........................
    

     3.3.100. *** Bedarfsposition mit GB
   Schraubmaschine

 Schraubmaschine

         2,000 h ......................... .........................
    

    

         Summe 3.3. Stundenlohnarbeiten .........................
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      Projekt: IlfeldHSB Instandsetzung der Berebrücke
      LV: Brücke Instandsetzung Berebrücke bei Ilfeld
         Bereich: 3. Gleis- und Tiefbau
       Abschnitt: 3.4. Vermessungsleistungen
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    3.4. Vermessungsleistungen

      3.4.10. Absteckung Haupt- und Festpunkte
   Durchführung der notwendigen Vermessungs- und
 Absteckungsarbeiten in Vorbereitung für die
   Bauausführung sämtlicher Leistungen der Gleis- und
    Tiefbauarbeiten. Absteckung der Projekthauptpunkte,
     Höhen- und Lagefestpunkte. Anfertigen von Absteckrissen
   bzw. Abstecklisten mit Übergabe an die Baustelle und
   Bauleitung. Die Sicherung der Punkte während der
  Bauphase obliegt der Baufirma.

        1,000 Psch  .........................
    

    3.4.20. Verdichtung der Projekthauptpunkte
     Durchführung der notwendigen Absteckungs-, Vermarkungs-
 und Sicherungsarbeiten im Rahmen für die Bauausführung
   sämtlicher Leistungen der der Gleis- und
    Tiefbauarbeiten. Verdichtung der Projekthauptpunkte,
     Höhen- und Lagefestpunkte. Anfertigen von Absteckrissen
   bzw. Abstecklisten mit Übergabe an die Baustelle und
   Bauleitung. Die Sicherung der Punkte während der
  Bauphase obliegt der Baufirma.

        1,000 Psch  .........................
    

    3.4.30. Erstellung  von  Abnahmeunterlagen
 Erstellung von Abnahmeunterlagen Erstellung von
   Abnahmeunterlagen, Erarbeitung und Aufstellung aller
    relevanten Nachweise für die Abnahme nach Obri-NE.
        Einschl. Pfeilhöhendiagramm, Spur- und Überhöhungs-
       tabellen (Abstand 3 m). Schreibnachweise für
  Schlussschweißungen etc.
     In 5-facher Ausfertigung.

        1,000 Psch  .........................
    

    3.4.40. Einsatz Vermessungsingenieur
    460_1/1020 Vermessungsingenieur Einsatz eines
   Vermessungsingenieurs für Bürotätigkeiten / Innendienst
 auf Anforderung der örtlichen Bauleitung für nicht
       vorhersehbare Leistungen. Incl. PC- und
      Softwarebenutzung. Einschl. aller Nebenleistungen.

         5,000 h ......................... .........................
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    3.4.50. Vermesser
   Vermesser Einsatz eines Vermessers incl. Gerät und CAD
 auf Anforderung der örtlichen Bauleitung für nicht
     vorhersehbare Leistungen. Einschl. aller
  Nebenleistungen.

         5,000 h ......................... .........................
    

    3.4.60. Vermessungstrupp
    Vermessungstrupp, bestehend aus einem Vermessungs-
     ingenieur und einem Vermessungstechniker, einschl. der
         erforderlichen Geräte, Vermessungsbus, incl. An- und
  Abfahrtskosten.

         5,000 h ......................... .........................
    

    

         Summe 3.4. Vermessungsleistungen .........................
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         in EUR in EUR
     

  Hinweis:

     Die Arbeiten müssen z.T. in rückschreitender
          Arbeitsrichtung (Vor-Kopf-Verfahren) erfolgen.
 Zwischentransporte sowie Anlegen von
 Zwischenlager innerhalb der Baustelle
 sind in Abhängigkeit der Logistik des AN
  in den Einheitspreis mit einzurechnen.
  Ersatzmaßnahmen sind zu Lasten des AN zu treffen.

    

      3.5. Auf-/Abbrucharbeiten

    3.5.10. Schienentrennschnitte herstellen
   Schienentrennschnitte mit der Schienenkaltsäge bzw. mit
 dem Schienentrenngerät herstellen und die Kanten
            brechen. Schienenform: F8/S49/S54

         20,000 St ......................... .........................
    

        3.5.20. Schienen 49E1 ausbauen
     Schienen lösen, ausbauen, verfahren
  und fachgerecht seitlich lagern.

 Ausgebaute Schienen sind zum Wiedereinbau
  als Schutzschiene vorgesehen.

        Bauform: S 49-Skl auf Y-Stahlschwelle

         155,000 m ......................... .........................
    

      3.5.30. Y-Stahlschwelle ausbauen
   Schwelle schadlos aufnehmen, verfahren und zum Bauhof
 des AG nach Elend transportieren und
  dort nach Weisung des AG sortiert abladen.

  Abgerechnet wird nach Stück Schwelle.

  Zwischentransporte werden nicht gesondert vergütet.

        Oberbauform: S 49-Skl auf Y-Stahlschwelle

         60,000 St ......................... .........................
    

          Druckdatum:  27.01.2026  Seite: 103 von 137



     Leistungsverzeichnis Langtext-/Preis-Verzeichnis

      Projekt: IlfeldHSB Instandsetzung der Berebrücke
      LV: Brücke Instandsetzung Berebrücke bei Ilfeld
         Bereich: 3. Gleis- und Tiefbau
         Abschnitt: 3.5. Auf-/Abbrucharbeiten
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

        3.5.40. Bettung aufnehmen, verfahren, lagern
 Bettung auf dem Bahnkörper nach Ausbau des Gleises
     maschinell aufnehmen, aufladen, seitlich verfahren und
  abladen.
      Incl. Lade- und Transportarbeiten.

          110,000 m3 ......................... .........................
    

     3.5.50. *** Bedarfsposition mit GB
   Bettung aufnehmen und entsorgen

   Seitlich gelagerte, nicht wiederverwendbare Bettung
    aufnehmen, aufladen und zu Lasten des AN abfahren.
 Die elektronische Abwicklung des Nachweisverfahrens
  ist Pflicht.
     Annahme Zurordungsklasse nach EBV für Kalkulation: GS-2
 Endgültige Zuordnung besteht nach Deklarationsanalyse
  durch den AN.
   Schotter mit Sand, humosen Anteilen und Pfanzresten
  durchsetzt.

   Abrechnung erfolgt über Wiegekarten. Deponiegebühr und
   Frachtkosten sind einzurechnen. Grundsätzlich sind die
    Vorschriften des Kreislauf- und Abfallgesetzes -
     KrW-/AbfG zu beachten! Der Entsorgungsnachweis ist nach
  Erhalt dem AG unaufgefordert vorzulegen.
 Die saubere Trennung der Schichten unterschiedlicher
  Deklaration und Abfallschlüsseln ist einzukalkulieren.

  BIETERANGABE:
    Entsorger- / Verwerterfirma:

 .......................................................

          30,000 m3 ......................... .........................
    

    3.5.60. Vlies ausbauen
   Vorh. Geotextil zur Tragfähigkeitsverbesserung ausbauen
  und zu Lasten des AN fachgerecht entsorgen.

          60,000 m2 ......................... .........................
    

    

           Summe 3.5. Auf-/Abbrucharbeiten .........................
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    Fabrikatsangaben / - abfragen im LV:

 Sofern bieterseitig keine Fabrikatsangaben im LV
   gemacht wurden, gelten die angegebenen Richtfabrikate
   als angeboten / vereinbart

    

      3.6. Erdarbeiten/Tragschichten

     3.6.10. *** Bedarfsposition mit GB
        Bodenaustausch auf Anweisung (Kies-Sand)

       Bodenaustausch auf Anweisung (Kies-Sand) Nicht
  tragfähigen Boden auf Anordnung der Bauleitung lösen,
    laden und für den AG schadlos entsorgen, einschl.
  Entsorgungsgebühr.
     Material aufnehmen, aufladen, zum Lagerplatz des AN
      transportieren, gesichert zwischenlagern, gemäß DepV,
     deklarieren, und zu Lasten des AN abfahren. Der
  Lagerplatz ist auf Kosten des AN zu beschaffen.
    Zurordungsklasse DK 0 nach DepV.
 Die elektronische Abwicklung des Nachweisverfahrens
  ist Pflicht.
 Die Aushubsohle verdichten und ersatzweise gut
       abgestuftes  Kies-Sand-Gemisch liefern, lagenweise
     einbauen und verdichten. Material = Grobkörnige Böden
               (Kies-Sand-Gemische nach DIN 18 196) o.glw. Körnung
     0/32. Material chemisch neutral. Nachweis des
 Verformungsmoduls auf der Oberfläche des eingebauten
            Materials Ev2 > 45 bzw. 80 MN/m2 entsprechend
      Regelquerschnitt. Abrechnung nach örtl. Aufmaß.

          10,000 m3 ......................... .........................
    

     3.6.20. *** Bedarfsposition mit GB
   Bodenaushub Handschachtung als Zulage

 Bodenaushub Handschachtung als Zulage Bodenaushub wie
   in den Bodenpositionen beschrieben, jedoch Aushub in
   Handschachtung in Absprache mit der Bauleitung. Als
  Zulage zu den Bodenpositionen.

          5,000 m3 ......................... .........................
    

    3.6.30. Planum herstellen und verdichten
           STLK 106 510 01 + 410 02 Planum herstellen und Boden
     verdichten nach ZTVE-StB und RStO. Untergrund in
   Einschnitten oder Geländehöhe. Abweichend von der
     ZTVE-StB muß auf dem Planum im Bereich von Geh- und
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   Radwegen, die nicht mit Kraftfahrzeugen befahren
    werden, auch ohne Einbau einer Frostschutzschicht,
       lediglich ein Verformungsmodul von 45 MN/m2 erreicht
  werden.

          60,000 m2 ......................... .........................
    

      3.6.40. Planumsschutzschicht KG2 nach DBS herstellen
 Mineralstoffgemisch für Planumsschutzschicht aus
   Kiessand oder gebrochenem Gestein liefern, lagenweise
  einbauen und verdichten.
 Der AN hat den Nachweis der Frostsicherheit und der
  Verdichtungsfähigkeit vorher vorzulegen.
  Material:
     Korngemisch KG 2 nach DBS 918.062 der DB AG
   Angebotenes Material:'

   ....................................................'
   (ist vom Bieter anzugeben)

   Auf den vorbereiteten Unterbau mit Quer- und
  Längsneigung.

  Toleranzbereich:
       + 2,5 bis - 2,5 cm für die Längsneigung,
       + 1 bis - 1 cm für die Querneigung.

    Schichtdicke 20 cm.

 Zwischentransporte sowie Anlegen von Zwischenlager
 innerhalb der Baustelle sind in Abhängigkeit der
  Logistik des AN in den Einheitspreis mit einzurechnen.

 Nachweis des Verformungsmoduls auf der Oberfläche des
         eingebauten Materials Ev2 > 80 MN/m2 entsprechend
    Regel- querschnitt.

          15,000 m3 ......................... .........................
    

     3.6.50. Frostschutzschicht herstellen 0/32
 Frostschutzschicht herstellen
 Frostschutzmaterial für Straßen der Bauklassen I bis IV
  in mehreren Lagen einbauen und verdichten.
      Verformungsmodul auf der Oberfläche entspr. ZTVT-StB.
     Material = gebrochenes Naturgestein, Mineralgemisch
           0/32 (B1 gem. ehemaliger EBA-NS 86).
          Wasserdurchlässigkeit k >= 5*10-5 m/s.

          Druckdatum:  27.01.2026  Seite: 106 von 137



     Leistungsverzeichnis Langtext-/Preis-Verzeichnis

      Projekt: IlfeldHSB Instandsetzung der Berebrücke
      LV: Brücke Instandsetzung Berebrücke bei Ilfeld
         Bereich: 3. Gleis- und Tiefbau
         Abschnitt: 3.6. Erdarbeiten/Tragschichten
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

 Einbaudicke entsprechend den
  Ausbauquerschnitten.
  Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

          15,000 m3 ......................... .........................
    

     3.6.60. Plattendruckversuch durchführen.
   Plattendruckversuch durchführen. Statischen
      Plattendruckversuch nach DIN 18 134 durchführen.
 Versuch mit dynamischer Fallplatte kommt nicht zum
   Einsatz. Prüfergebnisse aufzeichnen und dem AG
   übergeben. Sämtliche Gerätschaften und Personal stellt
  der AN.

         2,000 St ......................... .........................
    

    3.6.70. Vlies einbauen
  Geotextil zur Tragfähigkeitsverbesserung gem.
  Baubeschreibung in Fahrbahnbefestigung einbauen.
   Geotextil = einschichtiger Straßenbauvliesstoff aus
          Polypropylen (PP) gem. DIN ISO 10318. Fremdüberwachtes
          Geotextil (DIN 18200). Anforderungen: Schichtdicke (DIN
                83855): min. 3,6 mm Klassenwert (x-s, DIN 54307): min.
    3500 N Verformung bei Stempeldurchdrückkraft (DIN
         54307): min. 40 % Geotextilrobustheitsklasse: 5
          Wirksame Öffnungsweite O90,w (DIN 53935): 0,08 mm
                        kv-Wert bei 2 kN/m2 (DIN E-60500, T6): 1x10-3 m/s. Die
    Bahnen sind an den Stößen 50 cm zu überlappen.
   Überlappung und Verschnitt sind einzurechnen. Der
     Vliesstoff ist im Vor-Kopf-Einbau zu beschütten und
 darf vor Einbau der darüberliegenden Tragschicht nicht
  befahren werden.

          60,000 m2 ......................... .........................
    

    

           Summe 3.6. Erdarbeiten/Tragschichten .........................
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    3.7. Gleismateriallieferung

  Vorbemerkungen:

   Für die Fang- und Führungsvorrichtung des Lieferumfangs
 sind
   die erforderlichen Konstruktions- und
  Schienenteilungspläne  zu  liefern.

    Es gilt u.a.:
            -    VDV-Schrift 612 vom 03/2018 (Ob-Ri NE)

  Es dürfen nur Stoffe erster Wahl verwendet werden.

 Die Werkabnahme erfolgt nach rechtzeitiger Ankündigung
 im Werk des Herstellers durch einen vom  AN
 beauftragten  externen  Sachverständigen  oder  einen
    nach  DIN  EN  ISO  9001 zertifizierten  QM-
   Beauftragten  des  Werkes.  Der  AN  hat  in  diesem
 Fall  mit  Abgabe  des Angebotes den Nachweis über ein
     Zertifikat gemäß dem Qualitäts- Management-Systems nach
     DIN EN ISO 9001 zu erbringen. Der Sachverständige ist
  dem AG im Voraus zu benennen.
   Der AG behält sich vor, bei Abnahmeterminen anwesend zu
  sein.
 Für  alle  Gleisanlagen  ist  dem  AG  ein
      "Abnahmeprüfzeugnis  3.1  "  gemäß  DIN  EN  10204
   einzureichen. Das  Zeugnis  ist von einer von der
 Fertigungsabteilung unabhängigen Stelle des AN  zu
 erstellen  und  von  dem  vom  AN  beauftragten
   Sachverständigen  zu  bestätigen.  Das Zeugnis   ist
 für  die   Eigenschaften   der   gefertigten
 Gleisanlagen  und   nicht   nur   für   die
   Eigenschaften der Ausgangswerksstoffe zu erstellen. Für
 die Weichen sind vom vorgenannten Sachverständigen
 Abnahmeprotokolle  mit  Auflistung  aller
   spurführungsrelevanter  Ist-Maße  mit Gegenüberstellung
   der Soll-Maße der Gleise und Weichen zu erstellen und
  dem AG zu übergeben.
 Der  AN stellt  alle  für  die  Abnahme  erforderlichen
    Hilfsmittel  und  das  Hilfspersonal.  Sämtliche
  Abnahmekosten sind in die Angebotspreise einzurechnen.
   Alle  Prüfungen  bzw.  Werkabnahmen  sind  nach  den
    Vorschriften  der  DIN  EN  ISO  9001 durchzuführen.
 Die   Werkabnahme   ersetzt   nicht   die   förmliche
 Abnahme   nach   Fertigstellung   aller Leistungen auf
  der Baustelle.
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   Alle Lage- und Verlegepläne erhält der AG in
   digitalisierter Form im abgestimmten Datenformat (pdf
     und dxf) auf CD-ROM und in vierfacher Ausfertigung als
    Lichtpause bei der Werkabnahme ausgehändigt, bzw.
  umgehend zugestellt.

    

    3.7.10. Anfertigen von Ausführungsunterlagen
 Anfertigen und Liefern von vollständig vermaßten
 Schienenteilungsplänen und Konstruktionszeichnungen
 für alle nachfolgend beschriebenen und zu lieferndem
     Oberbaumaterial einschl. digitaler Plandaten auf CD-ROM
    und per E-Mail.
 Die Grundlagen des Lageplanes für den Gleisbereich
       werden als dwg- und/oder dxf-Datei vom AG nach
 Auftragsvergabe geliefert und sind als Grundlage
 im Schienenteilungsplan grau im Hintergrund
  vom AN mit darzustellen.
 Pfeilhöhen sind komplett immer pro Trassierungswechsel
  mit zugehörigen Längenangaben darzustellen.
  Alle Schweißstöße sind einzustationieren.

        1,000 Psch  .........................
    

    3.7.20. Naturhartschotter NEU liefern
      Neuen Naturhartsteinschotter Körnung I (31,5/63mm),
   Diabas gemäß TL 918.061 der DB AG frei Baustelle
  liefern und abladen.
 Abrechnung nach Wiegekarte

         60,000 t ......................... .........................
    

        3.7.30. Y-Stahlschwelle FS 0  für Führungsvorrichtung liefern
    Y-Stahlschwelle für Führungsvorrichtung gem.
 Richtzeichnung
 ThyssenKrupp für Führungen und Fangvorrichtung nach
          Zeichn.Nr. 676 621 00 sowie der
   Muster-Detailzeichnungen
                 Nr. 676 156 00 Ab und Nr. 676 156 00 Bb, jedoch
 abweichend
   für einen Abstand zwischen Fahr- und Führungsschiene
    von 180 mm.

     Y-Stahlschwelle Typ FS 0 mit beidseitiger
         Führungsvorrichtung gemäß Zeichn.Nr. 676 621 00
        einschl. Kleineisen (Zwischenlagen, Spannklemme,
        Klemmplatte, Fedrring, Mutter, Hakenschraube,
      Schwellenschraube, Klemmdübel, Zwischenplatte,

          Druckdatum:  27.01.2026  Seite: 109 von 137



     Leistungsverzeichnis Langtext-/Preis-Verzeichnis

      Projekt: IlfeldHSB Instandsetzung der Berebrücke
      LV: Brücke Instandsetzung Berebrücke bei Ilfeld
         Bereich: 3. Gleis- und Tiefbau
       Abschnitt: 3.7. Gleismateriallieferung
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

  Führungsplatte)

    Fahrschienenauflager 1:40 geneigt,
   isolierte Fahrschienenbefestigung Typ S15,
 Fangschienenbefestigung ungeneigt mittels
  Klemmplattenbefestigung gemäß Zeichnung,
    Spurweite = 1.000 mm
     Für Schienentyp: 49 E1

      Y-Stahlschwelle frei Baustelle liefern, abladen,
  verteilen und einbaugerecht profilfrei lagern.

    Abgerechnet wird nach Stück Y-Stahlschwelle.

         40,000 St ......................... .........................
    

      3.7.40. Y-Stahlschwelle FS Üli  für Führungsvorrichtung liefern
    Y-Stahlschwelle für Führungsvorrichtung gem.
 Richtzeichnung
 ThyssenKrupp für Führungen und Fangvorrichtung nach
          Zeichn.Nr. 676 621 00 sowie der
   Muster-Detailzeichnungen
                 Nr. 676 156 00 Ab und Nr. 676 156 00 Bb, jedoch
 abweichend
   für einen Abstand zwischen Fahr- und Führungsschiene
    von 180 mm.

   Y-Stahlschwelle Typ FS li mit beidseitiger
         Führungsvorrichtung gemäß Zeichn.Nr. 676 621 00
        einschl. Kleineisen (Zwischenlagen, Spannklemme,
        Klemmplatte, Fedrring, Mutter, Hakenschraube,
      Schwellenschraube, Klemmdübel, Zwischenplatte,
  Führungsplatte)

    Fahrschienenauflager 1:40 geneigt,
   isolierte Fahrschienenbefestigung Typ S15,
 Fangschienenbefestigung ungeneigt mittels
  Klemmplattenbefestigung gemäß Zeichnung,
    Spurweite = 1.000 mm
     Für Schienentyp: 49 E1

      Y-Stahlschwelle frei Baustelle liefern, abladen,
  verteilen und einbaugerecht profilfrei lagern.

    Abgerechnet wird nach Stück Y-Stahlschwelle.

         2,000 St ......................... .........................
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      3.7.50. Y-Stahlschwelle FS Üre  für Führungsvorrichtung liefern
    Y-Stahlschwelle für Führungsvorrichtung gem.
 Richtzeichnung
 ThyssenKrupp für Führungen und Fangvorrichtung nach
          Zeichn.Nr. 676 621 00 sowie der
   Muster-Detailzeichnungen
                 Nr. 676 156 00 Ab und Nr. 676 156 00 Bb, jedoch
 abweichend
   für einen Abstand zwischen Fahr- und Führungsschiene
    von 180 mm.

   Y-Stahlschwelle Typ FS Üre mit beidseitiger
         Führungsvorrichtung gemäß Zeichn.Nr. 676 621 00
        einschl. Kleineisen (Zwischenlagen, Spannklemme,
        Klemmplatte, Fedrring, Mutter, Hakenschraube,
      Schwellenschraube, Klemmdübel, Zwischenplatte,
  Führungsplatte)

    Fahrschienenauflager 1:40 geneigt,
   isolierte Fahrschienenbefestigung Typ S15,
 Fangschienenbefestigung ungeneigt mittels
  Klemmplattenbefestigung gemäß Zeichnung,
    Spurweite = 1.000 mm
     Für Schienentyp: 49 E1

      Y-Stahlschwelle frei Baustelle liefern, abladen,
  verteilen und einbaugerecht profilfrei lagern.

    Abgerechnet wird nach Stück Y-Stahlschwelle.

         2,000 St ......................... .........................
    

        3.7.60. Y-Stahlschwelle FS 1  für Fangvorrichtung liefern
     Y-Stahlschwelle für Fangvorrichtung gem. Richtzeichnung
 ThyssenKrupp für Führungen und Fangvorrichtung nach
          Zeichn.Nr. 676 621 00 sowie der
   Muster-Detailzeichnungen
                 Nr. 676 156 00 Ab und Nr. 676 156 00 Bb, jedoch
 abweichend
   für einen Abstand zwischen Fahr- und Führungsschiene
    von 180 mm.

     Y-Stahlschwelle Typ FS 1 mit beidseitiger
           Fangvorrichtung gemäß Zeichn.Nr. 676 621 00 einschl.
        Kleineisen (Zwischenlagen, Spannklemme, Klemmplatte,
        Fedrring, Mutter, Hakenschraube, Schwellenschraube,
      Klemmdübel, Zwischenplatte, Führungsplatte)
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    Fahrschienenauflager 1:40 geneigt,
   isolierte Fahrschienenbefestigung Typ S15,
 Fangschienenbefestigung ungeneigt mittels
  Klemmplattenbefestigung gemäß Zeichnung,
    Spurweite = 1.000 mm
     Für Schienentyp: 49 E1

      Y-Stahlschwelle frei Baustelle liefern, abladen,
  verteilen und einbaugerecht profilfrei lagern.

    Abgerechnet wird nach Stück Y-Stahlschwelle.

         2,000 St ......................... .........................
    

        3.7.70. Y-Stahlschwelle FS 2  für Fangvorrichtung liefern
     Y-Stahlschwelle für Fangvorrichtung gem. Richtzeichnung
 ThyssenKrupp für Führungen und Fangvorrichtung nach
          Zeichn.Nr. 676 621 00 sowie der
   Muster-Detailzeichnungen
                 Nr. 676 156 00 Ab und Nr. 676 156 00 Bb, jedoch
 abweichend
   für einen Abstand zwischen Fahr- und Führungsschiene
    von 180 mm.

     Y-Stahlschwelle Typ FS 2 mit beidseitiger
           Fangvorrichtung gemäß Zeichn.Nr. 676 621 00 einschl.
        Kleineisen (Zwischenlagen, Spannklemme, Klemmplatte,
        Fedrring, Mutter, Hakenschraube, Schwellenschraube,
      Klemmdübel, Zwischenplatte, Führungsplatte)

    Fahrschienenauflager 1:40 geneigt,
   isolierte Fahrschienenbefestigung Typ S15,
 Fangschienenbefestigung ungeneigt mittels
  Klemmplattenbefestigung gemäß Zeichnung,
    Spurweite = 1.000 mm
     Für Schienentyp: 49 E1

      Y-Stahlschwelle frei Baustelle liefern, abladen,
  verteilen und einbaugerecht profilfrei lagern.

    Abgerechnet wird nach Stück Y-Stahlschwelle.

         2,000 St ......................... .........................
    

        3.7.80. Y-Stahlschwelle FS 3  für Fangvorrichtung liefern
     Y-Stahlschwelle für Fangvorrichtung gem. Richtzeichnung
 ThyssenKrupp für Führungen und Fangvorrichtung nach
          Zeichn.Nr. 676 621 00 sowie der
   Muster-Detailzeichnungen
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                 Nr. 676 156 00 Ab und Nr. 676 156 00 Bb, jedoch
 abweichend
   für einen Abstand zwischen Fahr- und Führungsschiene
    von 180 mm.

     Y-Stahlschwelle Typ FS 3 mit beidseitiger
           Fangvorrichtung gemäß Zeichn.Nr. 676 621 00 einschl.
        Kleineisen (Zwischenlagen, Spannklemme, Klemmplatte,
        Fedrring, Mutter, Hakenschraube, Schwellenschraube,
      Klemmdübel, Zwischenplatte, Führungsplatte)

    Fahrschienenauflager 1:40 geneigt,
   isolierte Fahrschienenbefestigung Typ S15,
 Fangschienenbefestigung ungeneigt mittels
  Klemmplattenbefestigung gemäß Zeichnung,
    Spurweite = 1.000 mm
     Für Schienentyp: 49 E1

      Y-Stahlschwelle frei Baustelle liefern, abladen,
  verteilen und einbaugerecht profilfrei lagern.

    Abgerechnet wird nach Stück Y-Stahlschwelle.

         2,000 St ......................... .........................
    

        3.7.90. Y-Stahlschwelle FS 4  für Fangvorrichtung liefern
     Y-Stahlschwelle für Fangvorrichtung gem. Richtzeichnung
 ThyssenKrupp für Führungen und Fangvorrichtung nach
          Zeichn.Nr. 676 621 00 sowie der
   Muster-Detailzeichnungen
                 Nr. 676 156 00 Ab und Nr. 676 156 00 Bb, jedoch
 abweichend
   für einen Abstand zwischen Fahr- und Führungsschiene
    von 180 mm.

     Y-Stahlschwelle Typ FS 4 mit beidseitiger
           Fangvorrichtung gemäß Zeichn.Nr. 676 621 00 einschl.
        Kleineisen (Zwischenlagen, Spannklemme, Klemmplatte,
        Fedrring, Mutter, Hakenschraube, Schwellenschraube,
      Klemmdübel, Zwischenplatte, Führungsplatte)

    Fahrschienenauflager 1:40 geneigt,
   isolierte Fahrschienenbefestigung Typ S15,
 Fangschienenbefestigung ungeneigt mittels
  Klemmplattenbefestigung gemäß Zeichnung,
    Spurweite = 1.000 mm
     Für Schienentyp: 49 E1

      Y-Stahlschwelle frei Baustelle liefern, abladen,
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  verteilen und einbaugerecht profilfrei lagern.

    Abgerechnet wird nach Stück Y-Stahlschwelle.

         2,000 St ......................... .........................
    

        3.7.100. Y-Stahlschwelle FS 5  für Fangvorrichtung liefern
     Y-Stahlschwelle für Fangvorrichtung gem. Richtzeichnung
 ThyssenKrupp für Führungen und Fangvorrichtung nach
          Zeichn.Nr. 676 621 00 sowie der
   Muster-Detailzeichnungen
                 Nr. 676 156 00 Ab und Nr. 676 156 00 Bb, jedoch
 abweichend
   für einen Abstand zwischen Fahr- und Führungsschiene
    von 180 mm.

     Y-Stahlschwelle Typ FS 5 mit beidseitiger
           Fangvorrichtung gemäß Zeichn.Nr. 676 621 00 einschl.
        Kleineisen (Zwischenlagen, Spannklemme, Klemmplatte,
        Fedrring, Mutter, Hakenschraube, Schwellenschraube,
      Klemmdübel, Zwischenplatte, Führungsplatte)

    Fahrschienenauflager 1:40 geneigt,
   isolierte Fahrschienenbefestigung Typ S15,
 Fangschienenbefestigung ungeneigt mittels
  Klemmplattenbefestigung gemäß Zeichnung,
    Spurweite = 1.000 mm
     Für Schienentyp: 49 E1

      Y-Stahlschwelle frei Baustelle liefern, abladen,
  verteilen und einbaugerecht profilfrei lagern.

    Abgerechnet wird nach Stück Y-Stahlschwelle.

         2,000 St ......................... .........................
    

        3.7.110. Y-Stahlschwelle FS 6  für Fangvorrichtung liefern
     Y-Stahlschwelle für Fangvorrichtung gem. Richtzeichnung
 ThyssenKrupp für Führungen und Fangvorrichtung nach
          Zeichn.Nr. 676 621 00 sowie der
   Muster-Detailzeichnungen
                 Nr. 676 156 00 Ab und Nr. 676 156 00 Bb, jedoch
 abweichend
   für einen Abstand zwischen Fahr- und Führungsschiene
    von 180 mm.

     Y-Stahlschwelle Typ FS 6 mit beidseitiger
           Fangvorrichtung gemäß Zeichn.Nr. 676 621 00 einschl.
        Kleineisen (Zwischenlagen, Spannklemme, Klemmplatte,
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        Fedrring, Mutter, Hakenschraube, Schwellenschraube,
      Klemmdübel, Zwischenplatte, Führungsplatte)

    Fahrschienenauflager 1:40 geneigt,
   isolierte Fahrschienenbefestigung Typ S15,
 Fangschienenbefestigung ungeneigt mittels
  Klemmplattenbefestigung gemäß Zeichnung,
    Spurweite = 1.000 mm
     Für Schienentyp: 49 E1

      Y-Stahlschwelle frei Baustelle liefern, abladen,
  verteilen und einbaugerecht profilfrei lagern.

    Abgerechnet wird nach Stück Y-Stahlschwelle.

         2,000 St ......................... .........................
    

        3.7.120. Schienen 49E1 NEU liefern
    Werksneue Fahrschienen 49 E1
       I. Wahl, mit Montagelochung je Schienenende, mit
   zweitem Laschenloch 211mm von Schienenende bis
     Lochmitte (das erste Laschenloch entfällt) beidseitig
  gesägt.
     Schienen mit DB-Abnahme nach TL 918254 im Übrigen gemäß
  den Lieferbedingungen des VDV.
   Evtl. Mehrkosten für kürzere Schienenabschnitte werden
  nicht separat vergütet.
    Schienenqualität: R 260
     gerade für Radien R > 190 m.
    Schienenlänge mind. 15 m
     Frei Baustelle liefern, abladen, verteilen und
  einbaugerecht profilfrei lagern.
        Einschl. evtl. Längs- und Zwischentransporte.

         150,000 m ......................... .........................
    

    

         Summe 3.7. Gleismateriallieferung .........................
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    3.8. Gleisverlegearbeiten

        3.8.10. Trennschnitte 49 E1 herstellen
      Trennschnitte an Vignolschienen 49 E1 herstellen,
  einschließlich Freimachen der Schnittstellen.
 32

         6,000 St ......................... .........................
    

    3.8.20. Unterschottermatte liefern und verlegen
 Unterschottermatten liefern und verlegen

        Material: gemischtzelliges Polyurethan-Elastomer (PUR)
      Stärke: ca. 18 mm
         Flächengewicht: ca. 7 kg/m2
   Statischer Bettungsmodul der Federschicht Cstat = 0,10
           N/mm³ (+/- 15%, als Sekantenmodul, Auswertebereich 0,02
          - 0,10 N/mm²). Ermittelt nach DIN 45673-5.
    Zur Qualitätssicherung nach EN 10204 ist der stat.
   Bettungsmodul durch eine externe, vom AG anerkannte
    Stelle mit einem 3.2 Abnahmeprüfzeugnis zu bestätigen.
     Bei Q1-Lieferanten der DB ist dafür ein 3.1
  Abnahmeprüfzeugnis des Herstellers ausreichend.
 Über Brückenentwässerungen ist mit perforierten Matten
  zu arbeiten.
        Typ: Sylomer B 1019 o.glw.

 Die USM müssen eine Federschicht mit homogenen
 Eigenschaften aus mikrozelligem PU und eine auf deren
   Oberseite fest aufgebrachte Vlies-Lastverteilerschicht
  aufweisen.
 Profilierungen auf oder in der USM zur Steuerung der
  mechanischen Eigenschaften sind nicht zulässig.

 Verkleben der USM mit dem Untergrund
  sowie Ausbildung der Fugen.
 Zur Gewährleistung einer dauerhaften Verbindung der USM
 untereinander und zur Vermeidung von Inhomogenitäten im
   Stoßbereich sind die Mattenstöße mittels 9 cm breiten
   Geotextil-Abdeckstreifen thermisch zu verschweißen oder
    mit PU-Kleber zu verkleben.
   Lieferung inklusive Geotextil-Abdeckstreifen sowie
     2-komponentigem PU-Material zur Verklebung der USM
   gemäß Ril 824.1510.

 Einbauanweisung der DB AG ist zu beachten

       Einschl. Seitenmatten = Bodenmatten bis 10 cm unter die
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  Schotteroberkante führen und vollflächig verkleben.

    Anlieferung in Rollen mit h = 1,5 m und gemäß
 Fahrbahnbreite vorkonfektionierte Länge der USM nach
  Verlegeplan des AN.
        Lieferung DAP Ort (Incoterms 2010), unabgeladen.

   Einschl. Erstellung eines Verlegeplans in Form einer
   Draufsicht gemäß Ril 824.1510 zur Vorlage und
   Genehmigung durch den AG. Zusätzlich erforderliche
   Querschnitte, Ansichten und Detailzeichnungen sind
   skizzenhaft darzustellen. Der Verlegeplan ist auf
 Grundlage und in Ergänzung zu den Ausführungsplänen der
     Strecke bzw. Brücke zu erstellen. Die Ausführungspläne
        werden vom AG in digitaler Form (*.dwg, *.dxf, AutoCAD
     2007) zur Verfügung gestellt. Der fertige Verlegeplan
  ist in digitaler Form zu übermitteln.

  Einbaubereich:
   Auf der Brücke gemäß RQ 1 sowie
    bis 5 m vor die Brücke herausziehen.

          200,000 m2 ......................... .........................
    

    3.8.30. Schotterplanum herstellen
  Schotterplanum für Gleise herstellen,
  hierzu den gelieferten Schotter bzw.
 den seitlich gelagerten Schotter vom Lager des AN
         aufnehmen, laden, verfahren, abladen, seitlich und in
   Längsrichtung transportieren, profilgerecht einbauen
  und verdichten.
 Als Verlegeplanum mit einer Toleranz von
      + 2,5 bis - 2,5 cm in Längsrichtung und
       + 2 bis - 2 cm in Querrichtung,
     jedoch bis 4 cm unter Soll-Schwellenunterkante
   einbauen, verdichten und in Schwellenmitte eine
      Vertiefung (Mittelrinne) herstellen.
 Der Einbau muss in rückschreitender Arbeitsrichtung
         (Vor-Kopf-Verfahren) erfolgen.
      Einbaustärke: min. 26 cm unter Schwellenunterkante in
  einer Lage.
 Zwischentransporte sowie Anlegen von Zwischenlager
 innerhalb der Baustelle sind in Abhängigkeit der
  Logistik des AN in den Einheitspreis mit einzurechnen.

         105,000 t ......................... .........................
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        3.8.40. Gleis 49E1 verlegen und stopfen
       Gleis 49E1 montieren, verlegen und stopfen
       Gleis (inkl. Übergangsstöße) aus seitlich lagernden
 Material auf vorbereitetem Schotterplanum unter
   Beachtung der geplanten Überhöhung verlegen, hierzu die
 Schwellen im vorgeschriebenen Abstand auslegen und
    ausrichten, die Schienen aufsetzen und befestigen,
   Montagelaschen anbringen, Stoßlücken herstellen und
  Gleis ausrichten.
 Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf mit Schotter
  versehen.
 Das Gleis in der Geraden und im Bogen bis zur festen
 Lage mit mehreren Stopfgängen mit
 Universalstopfmaschine oder wenn erforderlich von Hand
      stopfen, stabilisieren. Abnahmebereit.
     Gleise bis zur festen Lage heben, stopfen, richten und
  planieren.
    Einschl. Vorkopfverdichtung.
  Laschen zum Schweißen ausbauen.
    Einschl. Gestellung der erforderlichen Zwingen.
   Einschl. Transport der Schienen und Schwellen von der
    Ablade- zur Einbaustelle.
   Zwischentransporte sowie das evtl. Einrichten einer
  Montagestelle werden nicht gesondert vergütet.
    Schienenlänge bis 18 m.
      Fahrschiene verziehen, verziehen bis 20 m.
  Anschluss an bestehendes Gleis herstellen,
      Übergangs- und Passschienen heranschaffen, ablängen,
  einbauen und verlaschen.
          Schwellenabstand: i.d.R. 1,320 m
   Die Lieferung der Y-Stahlschwellen und Schienen erfolgt
   durch den AN und wird in einer gesonderten LV-Position
  vergütet.
 Der rechtzeitige Abruf des Materials hat durch den AN
  zu erfolgen.

  Bauform:
       49E1 auf Y-Stahlschwelle,
    Kombinierte Klemmplatten- und Spannklemmen-
 Befestigung
   Spurweite 1000 mm
  Abgerechnet wird nach Meter Gleis.

         75,000 m ......................... .........................
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    3.8.50. Gleis mit Bettungsmaterial eindecken
    Gelieferten bzw. vorhandenen Schotter aufnehmen,
 verfahren und Gleis nach erfolgter
 Verlegung sauber und profilgerecht mit Bettungsmaterial
  in mehreren Arbeitsgängen eindecken.
    Zur Auffüllung der Schwellenfächer / Vorkopfschotter,
   vor und nach den Verdicht- und
  Stabilisierungsstopfungen.

         100,000 t ......................... .........................
    

      3.8.60. Fang- und Führungsschiene montieren
     Komplette Fang-/Führungsvorrichtung gem. Richtzeichnung
 ThyssenKrupp für Führungen und Fangvorrichtung nach
          Zeichn.Nr. 676 621 00 sowie der
   Muster-Detailzeichnungen
                 Nr. 676 156 00 Ab und Nr. 676 156 00 Bb, jedoch
 abweichend
   für einen Abstand zwischen Fahr- und Führungsschiene
    von 180 mm herstellen.
      Dazu die seitlich gelagerten Schienen 49 E1 aufnehmen,
 zur Einbaustelle verfahren und auf bereits verlegten
    Y-Stahlschwellen montieren und verlegen.
      Fang-/Führungsschienen beidseitig (2 Fangschiene pro
  Meter Gleis).

 Führungsschiene muss in regelmäßigen Abständen alle
         ca. 12 m unterbrochen sein und auf Lücke (10mm) zur
  Längenausdehnung montiert werden.

  Alle Schnittkanten sind zu entgraten.

    Abgerechnet wird nach Meter Fang-/Führungsschiene.

         144,000 m ......................... .........................
    

    3.8.70. Sicherung von Kabel
   Am Schienenfuß befestigtes Kabel, in Betrieb temporär
   lösen, während Schweißarbeiten sichern und
 anschließend wieder ordnungsgemäß an Schienenfuß
  befestigen.

         10,000 m ......................... .........................
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          3.8.80. AT-Verbindungsschweißung 49E1 im Gleis
   Aluminotherm-Verbindungsschweissungen in Gleisen
        (Vignolschienen), mit kurzer Vorwärmzeit (SkV)
  herstellen.
   Vorbereiten und Herstellen der Schweißlücke, warm
   bearbeiten und wärmebehandeln, Schienenkopf
   profilgerecht schleifen, Schweißwulst im Bereich der
  Laschenkammer sowie Schienenfuß beidseitig schleifen.
    Schweißung und Schotterbett säubern. Laschen ausbauen,
     Kleineisen im Bereich der Schweißung lösen, aus- und
  einbauen und verspannen.
          Schienenmindestzugfestigkeit: 880 und 1080 N/mm2,
     Schienenform: 49E1
  Nachweis der Eignung ist vorzulegen.
 Schweißrückstände gehen in Eigentum des AN über und
  sind zu entsorgen.
 Einschließlich Vorhalten der erforderlichen Geräte und
  Lieferung aller notwendigen Stoffe und Materialien.

         12,000 St ......................... .........................
    

    3.8.90. Spannungsausgleich Schiene
 Spannungsausgleich für Schienen
    Schienen, den Spannungsausgleich unter Sollwärme gem.
    Obri-NE herstellen.
    Die Schienenbefestigung lösen, die Schienen anheben,
 mit Kunststoffhämmern anschlagen oder mit
  Schienenrüttlern in Schwingung versetzen.
 Kleineisen im zulässigen Verspanntemperaturbereich
  wieder kraftschlüssig verspannen.
     Einschl. evtl. Wiederherstelllung der Winkellage der
  Schwellen.
  Schweißlücke durch Verziehen der Schiene herstellen.
   Ziehgeräte, Schraubmaschinen und Wärmeröhren sind
  vorzuhalten.
   Die Gestellung einer Schweißaufsicht (Fachbauleiter Spa
     bzw. Schweißfachingenieur) für die Verspannarbeiten und
   Schlussschweißungen mit An- und Abfahrt für die
 jeweiligen Einsätze sowie die Erstellung der
    erforderlichen Protokolle mit Übergabe 3-fach an den AG
  sind mit einzukalkulieren.
 Ebenso einzukalkulieren ist der Mehraufwand bei der
  Schlussschweißung gegenüber den Zwischenschweißungen.

         130,000 m ......................... .........................
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       3.8.100. Spannungsausgleich/unter Solltemp.
  Spannungsausgleich unter Solltemp.
     Schienen, den Spannungsausgleich bis 15 Kelvin unter
      Solltemperatur gem. Obri-NE herstellen,
     die Schienenbefestigung lösen, Schienen anheben, mit
 Kunststoffhämmern anschlagen oder mit Schienenrüttlern
  in Schwingung versetzen,
 Kleineisen im neutralen Temperaturbereich wieder
      kraftschlüssig verspannen, einschl. evtl.
  Wiederherstellung der Winkellage der Schwellen,
  Schweißlücke durch Verziehen der Schiene herstellen,
  Ziehgeräte und Schraubmaschinen sind vorzuhalten.
   Die Gestellung einer Schweißaufsicht (Fachbauleiter Spa
     bzw. Schweißfachingenieur) für die Verspannarbeiten und
   Schlussschweißungen mit An- und Abfahrt für die
 jeweiligen Einsätze sowie die Erstellung der
    erforderlichen Protokolle mit Übergabe 3-fach an den AG
  sind mit einzukalkulieren.
 Ebenso einzukalkulieren ist der Mehraufwand bei der
  Schlussschweißung gegenüber den Zwischenschweißungen.

         130,000 m ......................... .........................
    

      3.8.110. Anpassungsarbeiten / Übergänge Gleis herstellen
   Anpassungsarbeiten / Übergänge von bestehenden
 Gleisanlage
          (vorh. Anschlüsse/Gleis, Weichen) zur neuen Gleisanlage
          (Weichen/Gleis) herstellen, höhen- und richtungsmäßig
           anpassen, Gleis (Spur 1000mm) heben, stopfen und
   richten, Schottereindeckung in der bestehenden
   Gleisanlage ggf. aufnehmen und nach Durchführung der
  Baumaßnahme wieder fachgerecht verfüllen.

      Gleisanhebung bis zu 5 cm i.M.

         20,000 m ......................... .........................
    

    

         Summe 3.8. Gleisverlegearbeiten .........................

    

           Summe 3. Gleis- und Tiefbau .........................
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    4. Landschaftspflegerische Maßnahmen

    4.1. Vermeidungsmaßnahmen

    V2 - Begrenzung Baufeld

    

    4.1.10. Schutzzaun liefern und aufstellen
 Schutzzaun zur Begrenzung des Baufeldes entlang der 
 Baufeldgrenze gemäß Maßnahmenplan und Anweisung der 
        UBÜ+BÜ, in mehreren Teilbereichen, standfest aufstellen.
 Böschungen und ebene Flächen mit einer Neigung von 
    bis zu 1:1 und steiler. 
  Schutzzaun aus Nadelholz, 
       Bauhöhe: mind. 1,6m über OK Gelände,
        bestehend aus Pfosten, Kantholz 12x12 cm, 
  Fehlkanten an Kanthölzern sind zulässig,  
     Regelabstand der Pfosten max. 3m,
  Pfosten senkrecht eingraben oder einrammen.
    Zaunfelder jeweils mit 2 Querbrettern,
          1. Querbrett ca. 1m über OK Gelände, 2. Querbrett
     ca. 1,5m über OK Gelände, 
       Breite Querbretter= mind.200mm, 
     Stärke der Bretter mind.= 30mm,
     Bretter sägerauh, unbehandelt, ungesäumte Bretter sind 
  zulässig.
   Querbretter mit je 4 verzinkten Nägeln je Brett an den Pfosten 
  annageln.
      einschl. Materiallieferung und aller Boden- und Nebenarbeiten.  

         190,000 m ......................... .........................
    

    4.1.20. Schutzzaun Nadelholz zurückbauen
  Hergestellten Schutzzaun aus Nadelholz nach Beendigung der 
  Bauzeit vollständig zurückbauen,
     anfallendes Material aufnehmen, laden, transportieren und 
  entsorgen.
   Flächen in mehreren Teilbereichen, Böschungen und ebene 
    Flächen mit einer Neigung von bis zu 1:1 und steiler. 
 Enstehende Löcher im Bereich der Pfosten arbeitstäglich mit 
   örtlich anstehendem Material verschließen. Setzungen sind 
  einzuplanen.  
  Die Entsorgung wird nicht gesondert vergütet. 

         190,000 m ......................... .........................
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    4.1.30. Schutzzaun für die vorhalten und unterhalten
 Schutzzaun der Vorposition für die Dauer der Bauzeit vorhalten 
  und unterhalten,
 während der Bauzeit wöchentliche Kontrolle der 
  Funktionsfähigkeit und Standsicherheit des Schutzzaunes,
  nicht funktionsfähige Teile des Schutzzaunes zurückbauen, 
       aufnehmen, laden, transportieren und entsorgen, Schutzzaun 
    entsprechend der Vorposition wieder herstellen, einschl. 
  Materiallieferung.
   Flächen in mehreren Teilbereichen, Böschungen und ebene 
    Flächen mit einer Neigung von bis zu 1:1 und steiler. 
 Die Entsorgung der schadhaften Teile wird nicht gesondert 
  vergütet.  

         190,000 m ......................... .........................
    

    V5 - Schutz von semiaquatischen Arten

    

    4.1.40. Sicherung der Baugruben gegen Einschluss von Wildtieren
 Sicherung der Baugruben für die gesamte Bautätigkeit im 
  Bereich der Baugruben gegen den Einschluss von Wildtieren.
     Die Position beinhaltet Maßnahmen, die verhindern sollen, dass 
 Wildtiere in die Baugruben hineinfallen können und diese nicht 
  ungehindert und selbstständig verlassen können. 
 In Abstimmung mit der Umweltbauüberwachung beinhaltet dies 
  folgende Leistungen:
  - Maßnahmen zum Abböschen von Baugrubenwänden
  - Maßnahmen zum tiersicheren Abdecken der Baugruben
     - Einlegen von Ausstiegshilfen (Hühnerleiter)
 In den Einheitspreis der Position sind die Leistungen für diese 
 Maßnahmen für die Baugruben beidseitig der Bere 
   einzukalkulieren  und umfassen das Aufbauen, Vorhalten und 
     vollständiges Rückbauen der Maßnahme einschl. aller Erd. und 
  Nebenarbeiten und der Materiallieferung. 
 Die Leistungen sind in Abstimmung mit der 
  Umweltbauüberwachung auszuführen. 
 Die Entsorgung der rückzubauenden Materialien wird nicht 
  gesondert vergütet. 

        1,000 Psch  .........................
    

    V6 - Schutz der örtlichen Böden vor bauzeitlichen 
 Beeinträchtigungen
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    4.1.50. temporäre Flächenbefestigung herstellen
 Temporäre Flächenbefestigung auf den Flächen der 
   Baustellenzufahrten, der Baustelleneinrichtungsflächen 
 sowie auf den Baufeldern gemäß Maßnahmeplan und in 
      Abstimmung mit der BÜ/UBÜ,  nach Wahl des AN herstellen.
  Maßnahme in Teilflächen.
 Temporäre Flächenbefstigung für die Befahrung mit 
     Baufahrzeugen nach Wahl des AN, einschl. Sattelzügen 
      bis 40 t zGG. Gesamtgewicht. 
    Flächen mit einer Neigung von bis zu 1:4 und flacher.
 Bei der Verwendung von Schotter auf Geotextil sind die 
   Randbereiche so auszubilden, dass das Geotextil umlaufend 
   um die Flächen  mindestens 1 m unter der Schotterauflage 
 herausschaut oder das Geotextil im Bereich der Maßnahme
    _V 2 an die aufzustellenden Baustellengitter anzuarbeiten ist 
 ohne das der aufgebrachte Schotter in die angrenzenden 
  Vegetationsflächen eingetragen wird. 
  Die Verwendung von  Recyclingmaterial ist nicht zulässig.
    Einschl. Materiallieferung und aller Nebenarbeiten. 
     Abrechnung nach Aufmaß nach der 1. Herstellung. 

          550,000 m2 ......................... .........................
    

    4.1.60. temporäre Flächenbefestigung für die Dauer der Bauzeit unterhalten
 Temporäre Flächenbefestigung der Vorposition für die 
     gesamte Dauer der Bauzeit vor- und unterhalten, so dass 
  eine Befahrung mit Baufahrzeugten nach Wahl des AN, 
        einschl. Sattelzüge bis 40 t zGG. Gesamtgewicht, 
  erfolgen kann.
  Maßnahme in Teilflächen.
 Fläche während der gesamten Bauzeit regelmäßig und 
 unter Berücksichtigung der Witterungsverhältnisse auf ihre 
 Funktionsfähigkeit  hin überprüfen und nach Erfordernis 
  wieder herstellen oder ausbessern.
    Flächen mit einer Neigung von bis zu 1:4 und flacher.
 Die Leistung beinhaltet die regelmäßige Ertüchtigung der 
   Flächenbefestigung, wie das Ausgleichen von Fahrspuren 
 und Senken oder das rückbaggern der durch die Nutzung 
    der Flächen nach außen getriebenen Schüttgüter u.a..
 Die Anlieferung von Fehlmengen zur Ertüchtigung der 
 temporären Flächenbefestigung wie Vlies oder Schüttgüter 
  ist Bestandteil der Leistung und wird nicht gesondert vergütet.  
 In angrenzende Bereiche des Baufeldes eingetragener Schotter 
     ist aufzunehmen, zu laden, zu transportieren und einer 
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  Verwertung nach Wahl des AN zuzuführen. 
  Die Verwendung von  Recyclingmaterial istnicht zulässig.
    Einschl. Materiallieferung und aller Nebenarbeiten. 

          550,000 m2 ......................... .........................
    

    4.1.70. temporäre Flächenbefestigung rückstandslos zurückbauen
 Temporäre Flächenbefestigung auf den Flächen der 
   Baustellenzufahrten, der Baustelleneinrichtungsflächen 
  sowie auf den Baufeldern rückstandslos zurück bauen.
  Maßnahme in Teilflächen.
    Flächen mit einer Neigung von bis zu 1:4 und flacher.
 Der Rückbau hat Vorkopf ohne Fahrspuren auf dem 
  zurückgebauten Bereichen zu erfolgen.  
 Die Nutzung nicht zum Baufeld gehöriger Flächen während 
       des Rückbaus, beispielweise als Fahrspuren, Wende- und 
 Ausweichstellen oder Lagerflächen für Haufwerke ist nicht 
  zulässig. 
    Material: nach Wahl des AN, 
     Alles anfallende Material aufnehmen, laden, transportieren 
  und einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen. 
  Verwertung nachweisen. 
  Abrechnung nach Aufmaß.
  Entsorgung wird nicht gesondert vergütet. 

          550,000 m2 ......................... .........................
    

      4.1.80. BE-Fläche nach Rückbau einebnen
   BE-Fläche nach rückstandslosem Rückbau der temporären 
  Besfetigung oberflächlich einebenen, 
     anfallenden Unrat aufnehmen, laden, transportieren und 
  entsorgen. 
  Entsorgung wird nicht gesondert vergütet. 

          550,000 m2 ......................... .........................
    

         4.1.90. ehem. BE-Fläche ansäen UG 6
     Ehemalige BE-Fläche nach der Einebnung ansäen,
      Saatgut: Regiosaatgut: Böschungen Straßenbegleitgrün, 
        aus dem Ursprungsgebiet (UG) 6 Oberes Weser- und 
  Leinebergland mit Harz, 
        Zusammensetzung 30% Kräuter/Blumen und 70% Gräser, 
        Ansaatmenge: 7g/m²,
  Saatgut kreuzweise ausbringen,
    Fläche mit einer Neigung von 1:4 und flacher,
    einschl. Materiallieferung. 

          550,000 m2 ......................... .........................
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    4.1.100. Ansaatfläche mähen Fertigstellungspflege
    Ansaatfläche im Rahmen der Fertigstellungspflege 3 x mähen,
    Ausführung des 1. Mähgangs erst nach Freigabe durch die 
  UBÜ,
    frühestens etwa 12 Wochen nach der Keimung,
       Schnitthöhe: ca. 8-10 cm,
 Weitere Ausführungszeiträume in Abhängigkeit der Entwicklung 
 der Ansaatflächen und der Witterung Ende Mai und Ende 
  Oktober. 
    Ausführung der Leistung mit Handsense, Doppelmesser- 
  oder Scheibenmähwerk, 
    Fläche mit einer Neigung von 1:4 und flacher,
  Mulchschnitt ist nicht zugelassen.
    Anfallendes Mähgut von den Flächen entfernen, aufnehmen, 
     laden, transportieren und entsorgen. Entsorgung wird nicht 
  gesondert vergütet.  

          1.650,000 m2 ......................... .........................
    

    4.1.110. Ansaatfläche mähen Entwicklungspflege
   Aufwuchs der Ansaatfläche 2 x je Vegetationsperiode im 
     Rahmen der Entwicklungsspflege (2 Vegetationsperioden) 
  mähen,
    Ausführung des 1. Mähgangs in Abhängigkeit der Entwicklung 
 der Ansaatflächen und der Witterung Ende Mai und des 
    2. Mähgangs Ende Oktober. 
    Ausführung der Leistung mit Handsense, Doppelmesser- 
  oder Scheibenmähwerk, 
 Flächen in mehreren Teilbereichen mit einer Neigung von 
   1:4 und flacher,
  Mulchschnitt ist nicht zugelassen.
    Anfallendes Mähgut von den Flächen entfernen, aufnehmen, 
     laden, transportieren und entsorgen. Entsorgung wird nicht 
  gesondert vergütet.  

          3.300,000 m² ......................... .........................
    

    

         Summe 4.1. Vermeidungsmaßnahmen .........................
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    4.2. Ausgleichsmaßnahmen

    Maßnahme A 1 - Begrünung Böschung durch Ansaatmatten

    

        4.2.10. Saatgutmatten, Saatgut UG 6  liefern und verlegen
   Erosionsschutz- und Begrünungsmatte mit eingearbeitetem 
 Saatgut liefern und auf Böschungen in mehreren Teilbereichen  
   bis zu einer Neigung von 1:0,7 entsprechend den 
  Herstellerhinweisen zur Verlegung der Matte verlegen, 
   einschl.  Planieren der Böschung und auflesen von Steinen 
    >5cm Durchmesser von der Böschungsoberfläche,
 Matten ohne Spannung in Gefällerichtung auslegen und mit 
         5 Stck/m² Haften/Agraffen befestigen. 
         Material der Haften=Holz, Länge mind. 30cm,
      Matte bestehend aus Naturstoffen wie Stroh, Viskose, Kokos, 
       Schafwolle oder Kokos/Stroh-Gewebe, mit gemischten Anteilen 
   zu einem Verhältnis 50:50, 
       Haltbarkeit mind. ca. 2 Vegetationsjahre,
          Mattenbreite max. 2,50 m, Lieferlänge der Matten bis ca. 25 m, 
    Verlegung mit mind. 10 cm Überlappung in Längsrichtung und 
     mind. 15cm in Querrichtung,
  Überlappungen mit zusätzlichen Haften sichern,
      Bahnen-Oberkante am Böschungskopf jeweils mind. 10 cm 
      einschlitzen/eingraben, um Unterspülungen vorzubeugen,
     eingearbeitetes Saatgut: Regiosaatgut: Böschungen 
        Straßenbegleitgrün, aus dem Ursprungsgebiet (UG) 6 Oberes 
    Weser- und Leinebergland mit Harz, 
        Zusammensetzung 30% Kräuter/Blumen und 70% Gräser,
 Transport und Entsorgung der Lesesteine wird nicht gesondert 
 vergütet und ist in den Einheitspreis einzukalkulieren
       Liefernachweis: Ruhe & Weber oHG, IGG Geotextil oder 
 gleichwertig

          1.200,000 m2 ......................... .........................
    

    4.2.20. Saatgutmatte feucht halten
 Saatgutmatte nach der Verlegung gleichmäßig anfeuchten
  und für die Dauer der Keimphase feucht halten,
 Matten  sprühend ohne  Verursachung von Ausspülungen 
      am Mattenkopf- oder Fuß, bewässern.
 Flächen in mehreren Teilbereichen mit einer Neigung von 
   bis zu 1:0,7,
    in Abhängigkeit der natürlichen Niederschläge, beregnen.
   Nach dem erstmaligen Befeuchten der Matten, beregnen 
           der Matten mit 15l/m², bis ca. 4 Wochen nach Keimung des 
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     Saatgutes  in je 2 Wässergängen je Woche, bei Ausbleiben 
  von natürlichen Niederschlägen.
   Einschl. Lieferung des Wassers und Transport zu den 
  einzelnen Flächen.  

          1.200,000 m2 ......................... .........................
    

    4.2.30. Aufwuchs Saatgutmatten mähen Fertigstellungspflege
 Aufwuchs der Saatgutmatten auf mehreren Teilbereichen 
   3 x im Rahmen der Fertigstellungspflege mähen,
    Ausführung des 1. Mähgangs erst nach Freigabe durch 
  die UBÜ,
    frühestens etwa 12 Wochen nach der Keimung,
       Schnitthöhe: ca. 8-10 cm,
 Weitere Ausführungszeiträume in Abhängigkeit der Entwicklung 
 der Ansaatflächen und der Witterung Ende Mai und Ende 
  Oktober. 
     Ausführung der Leistung mit Handsense, Doppelmesser- oder 
  Scheibenmähwerk,
 Flächen in mehreren Teilbereichen mit einer Neigung von 
   bis zu 1:0,7,
  Mulchschnitt ist nicht zugelassen.
    Anfallendes Mähgut von den Flächen entfernen, aufnehmen, 
     laden, transportieren und entsorgen. Entsorgung wird nicht 
  gesondert vergütet.  

          3.600,000 m2 ......................... .........................
    

    4.2.40. Aufwuchs Saatgutmatten mähen Entwicklungspflege
   Aufwuchs der Saatgutmatten auf mehreren Teilbereichen 2 x im 
     Rahmen der Entwicklungsspflege (2 Vegetationsperioden) 
  mähen,
    Ausführung des 1. Mähgangs in Abhängigkeit der Entwicklung 
   der Ansaatflächen und der Witterung Ende Mai und des 2. 
  Mähgangs Ende Oktober. 
     Ausführung der Leistung mit Handsense, Doppelmesser- oder 
  Scheibenmähwerk, 
   in mehreren Teilbereichen  bis zu einer Neigung von 1:0,7,
  Mulchschnitt ist nicht zugelassen.
    Anfallendes Mähgut von den Flächen entfernen, aufnehmen, 
     laden, transportieren und entsorgen. Entsorgung wird nicht 
  gesondert vergütet.  

          4.800,000 m2 ......................... .........................
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    Maßnahme A 2 - Wiederherstellung krautige Vegetation durch 
 Sukzession

    

    4.2.50. Sukzessionsflächen mähen Fertigstellungspflege
 Sukzessionsflächen im Rahmen der Fertigstellungspflege 
   3 x mähen,
    Ausführung des 1. Mähgangs erst nach Freigabe durch die 
  UBÜ,
    frühestens etwa 12 Wochen nach der Keimung,
       Schnitthöhe: ca. 8-10 cm,
 Weitere Ausführungszeiträume in Abhängigkeit der Entwicklung 
 der Ansaatflächen und der Witterung Ende Mai und Ende 
  Oktober. 
     Ausführung der Leistung mit Handsense, Doppelmesser- oder 
  Scheibenmähwerk, 
 Flächen in mehreren Teilbereichen mit einer Neigung von
   1:2 und steiler,
  Mulchschnitt ist nicht zugelassen.
    Anfallendes Mähgut von den Flächen entfernen, aufnehmen, 
     laden, transportieren und entsorgen. Entsorgung wird nicht 
  gesondert vergütet.  

          1.650,000 m2 ......................... .........................
    

    4.2.60. Sukzessionsflächen mähen Entwicklungspflege
 Aufwuchs der Saatgutmatten auf mehreren Teilbereichen
  2 x im Rahmen der Entwicklungsspflege 
      (2 Vegetationsperioden) mähen,
    Ausführung des 1. Mähgangs in Abhängigkeit der Entwicklung 
   der Ansaatflächen und der Witterung Ende Mai und des 2. 
  Mähgangs Ende Oktober. 
     Ausführung der Leistung mit Handsense, Doppelmesser- oder 
  Scheibenmähwerk, 
 Flächen in mehreren Teilbereichen mit einer Neigung von 
   1:2 und steiler,
  Mulchschnitt ist nicht zugelassen.
    Anfallendes Mähgut von den Flächen entfernen, aufnehmen, 
     laden, transportieren und entsorgen. Entsorgung wird nicht 
  gesondert vergütet.  

          2.200,000 m2 ......................... .........................
    

    

         Summe 4.2. Ausgleichsmaßnahmen .........................
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    4.3. Arbeiten im Gewässer

  Die nachstehenden Arbeiten erfolgen in einem Fließgewässer.
   Während der Arbeiten dürfen keine Fremd- oder Gefahrenstoffe 
  in das Gewässer gelangen.
 Alle Geräte sind unter diesem Aspekt auf Ihre Eignung zu 
 überprüfen und haben uneingeschränkt 
 den gesetzlichen Vorgaben zur Nutzung von Baugerät und 
  Baumaschinen in und an Gewässern zu entsprechen.

    

 Handhabung Findlinge im Gewässer

    

    4.3.10. Bauzeitliche Beräumung Findlinge im Gewässer
 Findlinge im Arbeitsbereiche entlang der Mauern im Gewässer 
  für die Dauer der Bauzeit beiseitelegen,
    Arbeitsbreite vor dem Mauerfuß bis 2,5 m,
   Ausführung der Beräumung in mindestens 2 Teilabschnitten je 
   Gewässerseite, dabei kann der nächste Abschnitt erst freigelegt 
 werden wenn der bearbeitete Abschnitt wieder in den Zustand 
  vor Ausführungsbeginn zurückversetzt wurde.
        Größe der Steine von ca. 20 cm bis ca. 100 cm Durchmesser,
 die Steine müssen lagetreu in Richtung Gewässermitte aus 
   dem Arbeitsraum heraus umgesetzt werden, sie dürfen nicht 
  gerollt werden. 
 Die Lage und Verteilung der Steine vor Umsetzung ist 
  fotographisch und durch Skizzen zu dokumentieren.
 Ausführung der Arbeiten in enger Abstimmung mit der 
  Umweltbaubegleitung. 
    Ausführung der Leistung in mind. 2 Teilbereichen je 
  Gewässerseite. 

        1,000 Psch  .........................
    

    4.3.20. Rücklagerung Findlinge
   Im Gewässer lagernde, vorab umgesetzte Findlinge an den 
  Ausgangsort zurücklegen,
 dabei ist der Ursprungszustand vor Arbeitsbeginn entsprechend 
  der Dokumentation der Ausgangssituation nachzubilden,
 dies dient insbesondere zur Wiederherstellung von 
 Stillwasserbereichen im Strömungsschatten der Findlinge im 
  Gewässer,
 Ausführung der Rücklagerung jeweils vor Beräumung des 
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  nächsten Bauabschnittes, 
        Größe der Steine von ca. 20 cm bis ca. 100 cm Durchmesser,
 die Steine müssen lagetreu aus der Gewässermitte in den fertig 
   gestellten Arbeitsraum hinein umgesetzt werden, sie dürfen 
  nicht gerollt werden,
 Ausführung der Arbeiten in enger Abstimmung mit der 
  Umweltbaubegleitung. 

        1,000 Psch  .........................
    

    

         Summe 4.3. Arbeiten im Gewässer .........................

    

         Summe 4. Landschaftspflegerische Maßnahmen .........................
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     1.  Allgemeine Leistungen

      1.1. Vorbereitende Maßnahmen .........................

      1.2. Baustelleneinrichtung .........................

      1.3. Baubüro und Bauschild AG .........................

      1.4. Verkehrssicherung .........................

      1.5. Abbrucharbeiten .........................

      1.6. Nebenleistungen .........................

      1.7. Leitungssicherung .........................

      1.8. Kontrollprüfungen .........................

      1.9. Zuwegung .........................

      1.10. Kampmitteluntersuchung .........................
    

         Summe 1. Allgemeine Leistungen  .........................
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     2.  Brücke

      2.1. Technische Bearbeitung .........................

      2.2. Abbrucharbeiten .........................

        2.3. Wasserhaltung, Wasserbau .........................

      2.4. Erdarbeiten .........................

        2.5. Beton- und Stahlbetonarbeiten .........................

      2.6. Entwässerung .........................

        2.7. Baubehelfe, Gerüste .........................

        2.8. Installations- und Schlosserarbeiten .........................

        2.9. Abdichtung, Fugen .........................

        2.10. Maurer- und Instandsetzungsarbeiten .........................

           2.11. Betonschutz u. Instands.arb. .........................

        2.12. Bauwerksausstattung, Sonstiges .........................
    

         Summe 2. Brücke  .........................
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       3.  Gleis- und Tiefbau

      3.1. Baustelleneinrichtung .........................

      3.2. Sonstige Arbeiten .........................

      3.3. Stundenlohnarbeiten .........................

      3.4. Vermessungsleistungen .........................

        3.5. Auf-/Abbrucharbeiten .........................

        3.6. Erdarbeiten/Tragschichten .........................

      3.7. Gleismateriallieferung .........................

      3.8. Gleisverlegearbeiten .........................
    

           Summe 3. Gleis- und Tiefbau  .........................
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     Leistungsverzeichnis Langtext-/Preis-Verzeichnis
 Zusammenstellung

      Projekt: IlfeldHSB Instandsetzung der Berebrücke
      LV: Brücke Instandsetzung Berebrücke bei Ilfeld
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

     4.  Landschaftspflegerische Maßnahmen

      4.1. Vermeidungsmaßnahmen .........................

      4.2. Ausgleichsmaßnahmen .........................

      4.3. Arbeiten im Gewässer .........................
    

         Summe 4. Landschaftspflegerische Maßnahmen  .........................
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     Leistungsverzeichnis Langtext-/Preis-Verzeichnis
 Zusammenstellung

      Projekt: IlfeldHSB Instandsetzung der Berebrücke
      LV: Brücke Instandsetzung Berebrücke bei Ilfeld
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

    LV  Brücke

      1. Allgemeine Leistungen .........................

      2. Brücke .........................

        3. Gleis- und Tiefbau .........................

      4. Landschaftspflegerische Maßnahmen .........................
    

        Summe LV Brücke Instandsetzung Berebrück..  .........................

      Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus  .........................  EUR

        in Höhe von 19,00 %  .........................  EUR

    .........................  EUR
    

    Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 136

          
             (Ort) (Datum) (rechtsgültige Unterschrift)
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     Leistungsverzeichnis Langtext-/Preis-Verzeichnis
 Bieterangabenverzeichnis

      Projekt: IlfeldHSB Instandsetzung der Berebrücke
      LV: Brücke Instandsetzung Berebrücke bei Ilfeld
     

     2.6.40. Sickerwand als Trockenmauer herst.
      Widerl./Flueglwd. Stoff frostbest.
    (TB21)
  Art des Materials '

  ....................................................',
    (TB22)
  Lieferwerk '

   ....................................................'.

    2.9.90. Abdichtungsabschluss unter 
 Randkappe herstellen
    (TB61)
   Fabrikat:'

  ....................................................'

      3.6.40. Planumsschutzschicht KG2 nach DBS herstellen
    (TB61)
   Angebotenes Material:'

   ....................................................'
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