

Bewertungsmatrix

Nr.		Antwort	Kriteriengewichtung
I	Organisation, Vorbereitung und Maßnahmedurchführung		50 GP
I.1	Vorbereitung vor Vertragsbeginn Beschreiben Sie Ihre Aktivitäten zwischen Zuschlag und Vertragsbeginn (z.B. Kontaktaufnahme mit den am Verfahren Beteiligten, Abstimmungsprozesse etc.).		5 GP
I.2	Zeitliche Organisation und Teilnahmeorientierte Maßnahmedurchführung Gehen Sie dabei auf die unter B.2 aufgeführten Inhalte (Kurzvortrag, Workshops und Infoboxen) ein und beschreiben Sie, wie die Moderation die Durchführung begleitet. Machen Sie entsprechende Angaben zu dem geplanten Personaleinsatz (inkl. Vor- und Nachbereitungszeit). Wie stellen Sie vor dem Hintergrund des Maßnahmecharakters (Event) einen reibungslosen Ablauf der Maßnahme sicher?		15 GP
I.3	Erstellung/Überarbeitung Bewerbungsunterlagen Beschreiben Sie detailliert die Ausgestaltung des Workshops 2. Erstellen Sie einen Entwurf des Handouts (als Bestandteil Ihrer Konzeptdatei).		10 GP
I.4	Training Vorstellungsgespräche Beschreiben Sie detailliert Ihre konzeptionelle Ausgestaltung des Workshops 3. Gehen Sie auch darauf ein, wie Sie mit einer heterogenen Zielgruppe umgehen.		10 GP
I.5	Infoboxen Beschreiben Sie, wie Sie die Infoboxen gestalten. Stellen Sie hierbei auch dar, wie die Einbindung innerhalb des gesamten Eventcoachings erfolgt.		10 GP
II	Personal		15 GP

Nr.		Antwort	Kriteriengewichtung
II.1	Personaleinsatz Beschreiben Sie die Sicherstellung einer reibungslosen und nahtlosen Zusammenarbeit des eingesetzten Personals innerhalb einer Maßnahme (auch inhaltliche Abstimmung), vor dem Hintergrund <ul style="list-style-type: none"> • des kontinuierlichen Eintritts der Teilnehmenden in das Eventcoaching • der parallel vorzuhaltenden Workshops und Infoboxen. 		15 GP
III	Motivation der Teilnehmenden		5 GP
III.1	Teilnahmemotivation Beschreiben Sie anhand eines konkreten Beispiels, wie Sie eine teilnehmende Person motivieren, an möglichst vielen Workshops teilzunehmen und möglichst viele Infoboxen zu besuchen.		5 GP
IV	Bisherige Erfolge und Qualität		30 GP
IV.1	Beurteilung der Vertragsausführung		30 GP