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Deckenausbildung, Dome

gemäß Detailplan:

Rückverlegung aller

Kabeltrassen gemäß KLP

zwischen den Domen;

KZS EEB mit vorver-

legten Leerrohren für

Kabelzug des AN

E-Antriebsschacht

für E-Schieber;

Füllstandsmessung

FM 001 (Radar);
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GK_25

D 194.95

S 193,45

T      1.50

GDL DN200 St - Länge ca. 53m

LT 05 Gasversorgung:

Neubau DN 200 St;

Querung JGR/Müfflingstr.;

Umbindung auf D180PE;

ROK -1,30m;

Bestand in Baugrube LT 05;
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Juri-Gagarin-Ring

Nr. 116 -

Umbindung

TW-HA    DN 50 PE

(50x4,6 SDR 11)

Länge: 3 m

OKG: ...........  

RS:  ...........

T:         ...........
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Rückbau KZS

Suchschachtung für

erdverlegtes

Koordinierungskabel

sowie Herstellen

Muffengrube

Anbindungen herstellen

vom KF_45 zum Mast M3

mit einem Schutzrohr

DN63 und zur

Muffengrube mit einem

Schutzrohr DN110

1:100844-100

5. Lagepläne

 5.7-1.3a

Detailplan LT 02 Endausbau Schacht SBE

BA2: Trommsdorffstraße bis Krämpferstraße

Detailplan  LT02

Endausbau Schacht SBE
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Legende Planung LSA

Kabelkanal 1xDN 60

Induktionsschleife

Flexibles Rohr DN 63

Signalmastfundament für Auslegermast

(ca. 1,3x1,3x1,5)

Signalmastfundament für Standmast

(ca. 1,0x1,0x1,0)

Steuergeräteschrankstandort

Kabelziehschacht (ca. 0,65x0,65)

Kabelziehschacht (ca. 0,65x0,40)

Kleinschacht (ca. 0,25x0,25)

Kabelkanal 3xDN 110

Kabelkanal 2xDN 110

Kabelkanal 1xDN 110

vorhandener Kabelschacht

vorhandene Induktionsschleife

Straßenbeleuchtungsmast

vorhandener Signalmast

vorhandener Kabelkanal

Bestand LSA

Rückbau vorh. Leerverrohrung + Masten

Legende Planung TW

Trinkwasserleitung

Legende Planung ELT

Elt - Niederspannungskabel

Elt - Mittelspannungskabel

Elt - Niederspannungskabel - außer Betrieb

Elt - Mittelspannungskabel - außer Betrieb

Legende Planung Telekom

Telekom Erdkabel

K1

TW-Knotenpunkte

Legende Planung SBL

SBL Erdkabel
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