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Vorbemerkungen zur Leistungsbeschreibung

Für den Datenaustausch von Leistungsverzeichnissen nach 
GAEB 
(Datenart 83 Angebotsanforderung, Datenart 84 
Angebotsabgabe), gilt folgendes: Leistungsverzeichnisse [DA 
83 (Angebotsanforderung)] sind den Vergabeunterlagen 
beigefügt. Der Bieter hat die bepreisten Leistungsverzeichnisse 
als Datenträger nach DA 84 (Angebotsabgabe) und als PDF 
einzureichen.

Bei Angebotsabgabe des Angebotes in Textform nach 
Möglichkeit bitte auch eine Datei nach DA 84 (Angebotsabgabe) 
beifügen. Auch bei erfolgtem Datenaustausch nach GAEB bleibt 
die Textform immer Vertragsgrundlage.

Änderungen oder Berichtigungen der Angebote sind bis zum 
Ablauf der Angebotsfrist über die e-Vergabeplattform unter 
Verwendung des Moduls „Angebot abgeben“ zulässig.
Wenn innerhalb der Angebotsfrist ein neues Angebot 
eingereicht wird, wird das erste Angebot aus der Wertung 
genommen, so dass immer nur ein Angebot, und zwar das 
zeitlich zuletzt eingereichte Angebot, gewertet wird.
Angebote können bis zum Ablauf der Angebotsfrist 
zurückgezogen werden und werden dann nicht mehr gewertet.

Allgemeine Vorbemerkungen
Punktfolgen in den Beschreibungen des 
Leistungsverzeichnisses sind unbedingt vom Bieter auszufüllen 
(auch geforderte Hersteller-/Typangaben), sofern nicht von der 
AG vorgegeben.

ANFRAGEN/Zusätzliche Auskünfte zu den Vergabeunterlagen
sind über die e-Vergabe-Plattform (www.evergabe-online.de) 
unter Verwendung des Formblattes „Frage-Antwort“ an die
Verdingungsstelle zu richten.

Unbedingt zu beachten ist:

Maßgebend für den Zuschlag ist ausschließlich der 
Angebotsendsumme 
(Wertungssumme brutto) unter Berücksichtigung etwaiger 
Nachlässe ohne Bedingung.

Will der Bieter zur von ihm angestrebten Beschleunigung des

Zahlungsverkehrs ein Skonto anbieten, ist dies unter Angabe 

der dafür

geltenden Zahlungsziele in einem Begleitschreiben zu 

vermerken.

Es gelten alle zum Ausführungszeitpunkt gültigen EN- und DIN-

Normen, Arbeitsstättenrichtlinien, Unfallverhütungsvorschriften,

behördlichen Erlasse und Gesetze sowie die allgemein 

anerkannten Regeln der Technik und die Auflagen der 
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Feuerwehr.

Generell ist für alle Abbruchpositionen der 

Entsorgungsnachweis gemäß den geltenden gesetzlichen 

Bestimmungen (und dem Entsorgungskonzept des Bauherrn) 

zu erbringen.

Für alle Abfallarten gilt die Pflicht der Anwendung des 

Kreislaufwirtschaftsgesetz - KrWG.

a) Nicht gefährlicher Abfall zur Verwertung ist immer einer 

Verwertungsanlage zuzuführen. Nicht gefährliche Bauabfälle, 

die nicht verwertet werden können, sind eigenverantwortlich 

einer ordnungsgemäßen Beseitigung zuzuführen.

b) Gefährlicher Abfall 

Gefährlicher Abfall zur Beseitigung unterliegt der 

Andienungspflicht bzw. gefährlicher Abfall zur Verwertung der 

Anzeigepflicht an die zuständige Sonderabfallgesellschaft.

Für den Transport der Abfälle ist eine gültige 

Transportgenehmigung bzw. Erlaubnis für Sammler, Beförderer, 

Händler und Makler von gefährlichen Abfällen oder eine 

Anzeige von Sammlern, Beförderern, Händlern und Maklern von 

Abfällen erforderlich.

Zusätzliche technische Vertragsbedingungen
(Vorbemerkungen zur Leistungsbeschreibung)

Die nachfolgenden Vorbemerkungen zur Leistungsbeschreibung 
enthalten grundlegende Hinweise und titelübergreifende Anmerkungen 
für die Abwicklung der Bauaufgabe und sind demnach zwingend bei 
der Kalkulation zu beachten.

Inhaltsverzeichnis:

1. Projektbezogene Vorbemerkungen
1.1 Allgfemeines
1.2 Baubeschreibung
1.3 Allg. Baustelleinrichtung (BE), Gerüste, 
Medienversorgung
2. Vorbemerkungen zur Ausführung
2.1 Allgemeines
2.2 Organisatorisches
2.3 Nutzung öffentlichen Straßenlandes
3. Sonstige Vorbemerkungen
3.1 Kosteninhalte
3.2 Gütezeichen
3.3 weitere Angaben zur Bauausführung
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1. . Projektbezogene Vorbemerkungen

Die im Folgenden genannten §§ beziehen sich auf die 
Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B) 
Auftraggeberin ist die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA -
im Weiteren auch AG genannt).

1.1 Allgemeines

1.1.1 Kenntnis der örtlichen Gegebenheiten:
Es besteht die Möglichkeit, dass sich der Bieter vor Angebotsabgabe 
ein Bild über die örtlichen Verhältnisse macht.
Zur Vorbesichtigung bitte beim Hausmeister Hr. Hänel mobil 0151 / 
419 109 47 vereinbaren.
Während der Besichtigung werden keine Fragen beantwortet. Diese 
sind unter Verwendung des Formblattes „Frage-Antwort“ über die e-
Vergabeplattform einzureichen.

Der Außebereich des Objektes ist öffentlich zugänglich. Hier bedarf es 
keiner vorherigen Terminabstimmung mit der AG. Eine Besichtigung 
kann eigenverantwortlich vorgenommen werden.
Im Gebäude ist eine Besichtigung von Leerwohnungen möglich. Diese 
ist mit der AG abzustimmen.

1.1.2 Schadensregulierung / Verteilung der Gefahr (zu § 7):
Werden im Zusammenhang mit den Arbeiten Schäden an den 
Anlagen verursacht, hat der Auftragnehmer die Schäden zu 
beseitigen, wenn ihn oder seine Erfüllungsgehilfen in Verschulden 
trifft. Werden im Zusammenhang mit den Arbeiten andere Schäden 
verursacht, hat der Auftragnehmer Ersatz zu leisten, wenn ihn oder 
seinen Erfüllungsgehilfen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit trifft.

Vom AN stets zu vertreten sind Beschädigungen, Zerstörungen oder 
Verluste, die bis zur Abnahme durch Diebstahl, Einbruch, 
Sachbeschädigungen entstehen. Das gleiche gilt für Frostschäden. 
Aufwendungen zum Schutz des Eigentums während der 
Baumaßnahme sind in die Einheitspreise einzukalkulieren, soweit 
diese nicht gesondert beschrieben sind.

1.1.3 Arbeitszeiten, Unfallverhütung:
Die Arbeitszeit ist auf die gesetzlichen Bestimmungen für 
Wohngebiete abzustimmen. Zu keinem Zeitpunkt dürfen die 
auszuführenden Arbeiten eine Unfallgefahr für die Umwelt und die sich 
im Umfeld aufhaltenden Menschen werden.

Im Rahmen der Arbeiten sind weiterhin die Vorschriften des 
Arbeitsschutzes sowie die technischen Vorschriften zu 
berücksichtigen.Alle auf der Baustelle Beschäftigten haben die 
Schutzvorschriften, insbesondere die Pflicht zum Tragen von 
Schutzhelmen, zu beachten. Für die Überwachung und Durchsetzung 
ist der Auftragnehmer allein und voll verantwortlich.
Aufgrund der Arbeiten im bewohnten Zustand ist die tägliche 
Arbeitszeit auf Montag-Freitag von 7 Uhr bis 18 Uhr begrenzt.

1.1.4 Produktangaben:

ämtliche in den Leistungsbeschreibungen enthaltenen Hersteller- und 
Produktangaben sind Leitfabrikate und dienen der Beschreibung der 
Leistung in Bezug auf die qualitativen und gestalterischen 
Eigenschaften sowie den erwarteten Produktstandards. Bei anderen 
vom Bieter gewählten Produkten ist deren Gleichwertigkeit mit den 
beschriebenen zu gewährleisten.
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Es sei denn, es wird in einer Einzelposition ausdrücklich anders 
verlangt.

1.2 Baubeschreibung

1.2.1 Allg. Angaben zur Bauaufgabe:
Die Baustelle befindet sich in 01796 Pirna, Lindenstraße 17-17e.

Bei dem Gebäude handelt es sich um ein Wohngebäude in WBS 70 
Beton-Fertigteilbauweise, Typ Dresden.
Der Zeilenbau ist in 6 Hauseingänge mit 6 Wohngeschossen 
gegliedert.
Das gesamte Gebäude ist unterkellert. Die Kellerräume dienen als 
Mieterkeller, Fahrradkeller, Trockenräume und Technikräume.
In den Wohngeschossen Erdgeschoss bis 5. Obergeschoss sind je 
Hauseingang 2 Wohnungen angeordnet. Im Erdgeschoss besteht ein 
Durchgang vom Hauseingang zum Hofausgang. Es befinden sich 72 
Wohnungen im Gebäude.
Davon sind 4 WE zur Zeit nicht bewohnt, 4 Leerwohnungen.

Den oberen Abschluss bildet ein Schmetterlingsdach in 
Fertigteilmassivbauweise mit darunterliegendem Kriechdachraum.

In den Wohnungen befinden sich innenliegende Bäder, bauarttypisch 
als separate Badzellen als Beton-Fertigteile.
Diese Badzellen befinden sich an raumbreiten Installationsschächten 
mit Belegung Trinkwasser, Abwasser und Lüftung (Einzelraum). Die 
Deckendurchführungen der Leitungen sind als großflächige 
Deckenaussparung vorhanden, welche mit Mineralwolledämmplatten 
geschlossen wurden.
Rückseitig schließen an den Installationsschächten die Küchen an. 
Hier sind die Schachtwände als Trockenbauwände ausgeführt.
1 Wohnung wurde baulich verändert, hier wurden Bad und Küche zu 
einem großen Bad zusammengelegt.

Die Raumhöhe der Wohnetagen beträgt ca. 2,65 m.

Aufgrund wiederholter Leckagen an den Trinkwasserleitungen ist die 
Sanierung der Strangleitungen Trinkwasser geplant. Im gleichen Zuge 
werden auch die Abwasserleitungen sowie die Lüftungsleitungen der 
Einzelraumlüfter erneuert.

Desgleichen erfolgt die Erneuerung der Trickwasser- und 
Abwasserleitungen Waschmaschinenanschlüsse in den 
Flurerweiterungen der größeren Wohnungen.

1.2.2 Allg. Angaben zur Baustelle:
Die Zufahrt zum Objekt erfolgt über die Lindenstraße. Die 
Baustelleneinrichtung
ist vorgesehen im rückwärtigen Bereich des Gebäudes. Zusätzlich 
können Parkplätze im Gebäudegiebel für die Baustelleneinrichtung 
genutzt werden.

Aufzugsanlagen sind nicht vorhanden. Die Zuwegung erfolgen über 
die jeweiligen Hauseingänge / Treppenhäu-ser. Unmittelbar  vor dem 
Gebäude dürfen Fahrzeuge nicht geparkt werden. 

Beeinträchtigungen oder Beschädigungen der Grünflächen, welche 
durch die Errichtung der Baustelleneinrichtung entstehen, sind nach 
Beendigung der Arbeiten wieder instand zu setzen.

Es handelt sich um ein innerstädtisches Bauvorhaben.
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Das Gebäude befindet sich während der Ausführung der Leistung im 
bewohnten Zustand.

Der Zugang zu den Strangleitungen in den Wohnungen erfolgt über 
die Trockenbauschachtwand der Küchen. Die Zuwegung zur Küche 
erfolgt je WE über den Flur und das Wohnzimmer.
Die Strangleitungen der Waschmaschinenanschlüsse befinden sich in 
einem Eckschacht der Flurerweiterungen der größeren Wohnungen.

Während des Austausches der Leitungsstränge sind die Bäder der 
Wohnungen zeitweise nicht nutzbar. Hierfür sind als Interimslösung im 
Gartenbereich Einzel-Sanitärcontainer für die Bewohner geplant. Die 
Zuwegung erfolgt über die Hofausgänge. Die Container werden im 
Bereich der Hauseingänge 17d und 17e auf der Grünfläche für den 
Balkonen aufgestellt. Vor den Containern ist ein Holzpodest als 
Gehbereich herzustellen.
Durch die strangweise Leitungserneuerung sind immer jeweils 6 
Wohnungen betroffen. Da an zwei Strängen parallel gearbeitet wird, 
verdoppelt sich die Zahl der WE, welche auf die Container 
angewiesen sind auf 12 WE. Für diese sind 12 Einzelcontainer 
vorgesehen, welche jeweils von einer Mietpartei genutzt werden 
können.

Der Austausch der Leitungen erfolgt strangweise, wobei jeweils 2 
Stränge gleichzeitig bearbeitet werden sollen.

Bis 10 Tage nach schriftlicher Auftragserteilung ist durch den AN in 
detaillierter gewerkeweiser  Einzelablaufplan auf Grundlage der 
vereinbarten Rahmentermine zu erstellen. Dieser dient u.a. als 
Informationsgrundlage für die Mieter.

Auf der gesamten Baustelle herrscht striktes Rauchverbot. Der 
Verzehr alkoholhaltiger Getränke und Lebensmittel ist verboten. 
Festgestellte Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz (BtMG) 
werden zur Anzeige gebracht.

1.3 Allg. Baustelleinrichtung (BE), Gerüste, Medienversorgung

1.3.1 Allg. Baustelleinrichtung (BE):
Der Aufenthalt auf den nicht unmittelbar zur Baumaßnahme 
angrenzenden Grünflächen ist nicht gestattet. 
Die Transportwege auf der Baustelle sind bei der Kalkulation der 
Einheitspreise zu berücksichtigen. Ein späterer zusätzlicher 
Vergütungsanspruch in Bezug auf die Transportwege kann insofern 
nicht abgeleitet werden.

Die Baustelleneinrichtung ist vor Beginn der Arbeiten unter 
Berücksichtigung des Platzbedarfs in Absprache mit der örtlichen 
Bauführung zu planen.
Der AN hat, wenn nicht anders vereinbart ist, ohne besondere 
Vergütung für die Dauer seiner Bauausführung alle 
Schutzmaßnahmen zu treffen, die im Bereich der Baustelle und ihrer 
Umgebung zur Sicherung von baulichen Anlagen und Einrichtungen 
aller Art, Bäume und gärtnerische Anlagen, sowie zur Sicherung von 
Personen erforderlich sind. Die Schutzvorrichtungen sind so lange 
bestehen zu lassen, bis jede Gefährdung von Personen oder Sachen 
ausgeschlossen ist. Das gleiche gilt für die verkehrspolizeilich 
vorgeschriebenen Maßnahmen zur Sicherung der Baustelle.
Die von der Auftraggeberin zur Verfügung gestellten Lager- und 
Arbeitsplätze, Baustelleneinrichtungen und Zufahrtswege hat der AN 
in einem ordentlichen Zustand zu halten. Sie sind vom AN nach 
Beendigung der Arbeiten in dem Zustand zurückzugeben, in dem sie 
sich zu Beginn der Arbeiten befanden, sofern nicht ausdrücklich etwas 
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Abweichendes vereinbart ist. Kommt der AN innerhalb einer Frist von 
3 Werktagen einer Aufforderung der Auftraggeberin nicht nach, 
Verunreinigungen, Schutt, Abfälle etc. zu beseitigen, ist die 
Auftraggeberin berechtigt, die Beseitigung auf Kosten des AN 
vornehmen zu lassen, ohne dass er ihm eine Nachfrist zur Beseitigung 
setzen muss.
Durch den AN verursachte Beschädigungen und Verunreinigungen 
der Straßen und Plätze sind von ihm auch während der Ausführung 
der Leistungen ohne besondere Vergütung zu beseitigen. Dies gilt 
insbesondere auch für die Verschmutzung von Straßen und Plätzen 
durch Fahrzeuge des AN oder seiner Nachunternehmer.

1.3.2 Gerüste:
Die Arbeiten werden in Innenräumen mit Raumhöhen bis 2,65 m 
ausgeführt. Arbeits- und Schutzgerüste für eigene Leistungen, sofern 
die zu bearbeitende Fläche nicht höher als 3,5 m über der Standfläche 
des hierfür erforderlichen Gerüstes liegt, sind laut VOB/C in die 
Einheitspreise einzukalkulieren.

1.3.3 Medienversorgung:
Bauwasser- und Baustromanschluss 

Die Verbrauchskosten für die Baumaßnahme, welche durch separater 
Zählereinrichtungen ermittelt werden, trägt der Auftragnehmer. Die 
Menge des Verbrauchs wird durch einen vom Auftragnehmer zu 
stellenden, geeichten Zähler ermittelt. Die Verbrauchskosten trägt der 
Auftragnehmer (AN), mehrere AN tragen sie anteilig.
Bauwasser und Baustrom darf nur für die Erbringung der 
auszuführenden Bauleistung verwendet werden.

Anschlussstellen für Bauwasser- und Baustrom befinden sich im 
Objekt.

2. Vorbemerkungen zur Ausführung
Die im Folgenden genannten §§ beziehen sich auf die 
Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B)

2.1 Allgemeines

2.1.1 Ausführungsunterlagen (zu § 3):
Der AN hat entsprechend dem Baufortschritt der Auftraggeberin den 
Zeitpunkt, zu dem er die nach dem Vertrag von der Auftraggeberin zu 
liefernden Unterlagen benötigt, möglichst frühzeitig anzugeben, damit 
die Übergabe durch die Auftraggeberin rechtzeitig erfolgen kann.
Der AN hat Sorge dafür zu tragen, dass alle Ausführungsunterlagen 
aktuellen Standes als Papierexemplare auf der Baustelle bereitgestellt 
werden. Zu diesen Ausführungsunterlagen gehört explizit auch eine 
Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung mit allen Angaben und 
Hinweisen (Langtextfassung).

2.1.2 Stundenlohnarbeiten (zu § 2 Abs. 10):
Sind in einem Leistungsvertrag Stundenlohnarbeiten vorgesehen, so 
ist die dafür angegebene Zahl von Stunden unverbindlich. Vergütet 
werden nur die geleisteten
Stundenlohnarbeiten, für die eine schriftliche Anweisung der 
Auftraggeberin vorliegt und die entsprechend dieser Anwendung 
tatsächlich ausgeführt worden sind. Stundenlohnarbeiten dürfen nur 
auf Anweisung der Auftraggeberin ausgeführt werden. Bei 
Stundenlohnarbeiten wird die Aufsicht durch einen Polier oder eine 
andere Aufsichtsperson nicht vergütet.

2.1.3 Dokumentation (zu § 4):
Unabhängig von den während der Bauzeit durch die Auftraggeberin 
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oder Fachplaner abgeforderten Produktinformationen, Zulassungen, 
Übereinstimmungsnachweisen, bauaufsichtlichen Zulassungen oder 
Prüfzeugnissen ist spätestens 5 Werktage vor der Abnahme der 
Gesamtleistung eine Projektdokumentation mit allen Produkt- und 
Bauteilinformationen sowie Gebrauchs- und Pflegeanweisungen in 2-
facher Ausfertigung zu übergeben. Die Auftraggeberin behält sich das 
Recht auf Verweigerung der Abnahme bei Fehlen der 
Projektdokumentation ausdrücklich vor.
Die Aufwendungen für die Zusammenstellung sind bei der Kalkulation 
der Einheitspreise zu berücksichtigen, sofern diese nicht gesondert 
ausgewiesen sind.

Vor Stellung der Schlussrechnung sind folgende Dokumente an die 
AG zu übergeben: 

-    TÜV-Abnahmen (soweit erforderlich)
-    Fachbauleitererklärung / Fachunternehmererklärung /
     Nachunternehmerübersicht
-    Material-/Bauteilnachweise/ Datenblätter
-    Pflegehinweise (soweit erforderlich)
-    Prüfberichte / Prüfprotokolle (soweit erforderlich)

2.1.4 Abnahme (zu § 12):
Die Abnahme der vertraglich geschuldeten Leistung hat gemäß § 12 
Abs. 4 Nr. 1 S. 1 VOB/B förmlich stattzufinden. Etwas anderes gilt nur, 
wenn die Auftraggeberin dies ausdrücklich in Textform mit dem 
Auftragnehmer vereinbart. Die Regelungen des § 12 Abs. 5 VOB/B 
bleiben hiervon unberührt.

2.1.5 Beginn Mängelansprüche (zu § 13):
Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beginnt mit der 
Endabnahme, auch wenn eine (Teil) Abnahme vorher stattgefunden 
hat.

2.1.6 Textform:
Alle mit dem Vertrag in Zusammenhang stehenden rechtserheblichen 
Erklärungen müssen, um wirksam zu werden, in Textform abgegeben 
werden. Der Schriftform bedarf also auch jede Änderung oder 
Ergänzung der vertraglichen Vereinbarungen.

2.2 Organisatorisches

2.2.1 Ansprechpartner des AN (zu § 4 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. Abs. 1 Nr. 3):
Der AN hat Sorge dafür zu tragen, dass während der Ausführung 
seiner Leistungen er selbst oder mindestens ein deutschsprachiger 
von ihm für die Leitung der Ausführung bestellter Vertreter auf der 
Baustelle dauerhaft anwesend ist.
Der AN hat für alle erforderlichen Abstimmungen mit der Bauleitung 
der Auftraggeberin einen deutschsprachigen Bevollmächtigten als 
Bauleiter zu benennen.

2.2.2 Besprechungsorganisation:
Nach Auftragserteilung findet eine gemeinsame 
Bauanlaufbesprechung unter Teilnahme aller an der Ausführung 
beteiligten Gewerke statt. Die Teilnahme ist für den AN Pflicht. 

2.2.3 Mieterabstimmungen:
Die Bauausführungen erfolgen im vermieteten Bestand. Sämtliche für 
die Ausführung der Arbeiten erforderlichen Absprachen und 
Terminvereinbarungen mit Mietern sind rechtzeitig in Abstimmung mit 
der Auftraggeberin eigenverantwortlich vom AN durchzuführen und zu 
dokumentieren. Entsprechende Aufwendungen sind in die 
Einheitspreise einzukalkulieren.
Die Ankündigung der Baumaßnahme bei den Mietern erfolgt durch 
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den AN mittels Hausaushang an Pinnwand und Haustüren sowie 
Einzelanschreiben an die betroffenen Mieter.

2.2.4.Bautagesberichte (zu § 4, Abs. 1 Nr. 2):
Der AN ist verpflichtet Bautagesberichte zu führen und diese der 
Auftraggeberin mindestens wöchentlich zu übergeben.
Sie müssen alle Angaben enthalten, die für die Ausführung und 
Abrechnung des Auftrages von Bedeutung sein können.
Die Bautagesberichte müssen die Angaben enthalten, die für die 
Ausführung und Abrechnung des Vertrages von Bedeutung sein 
können, insbesondere über Wetter, Temperaturen, Zahl und Art der 
auf der Baustelle beschäftigten Arbeitskräfte, Zahl und Art der 
eingesetzten Großgeräte, Zu- und Abgang von Hauptbaustoffen und 
Großgeräten, Art, Umfang und Ort der geleisteten Arbeiten mit den 
wesentlichen Angaben über den Baufortschritt (Beginn und Ende von 
Leistungen größeren Umfanges, Betonierungszeiten und dgl.), 
Abnahmen nach §§ 4 Nr. 10 und 12 Nr. 2, Behinderung und 
Unterbrechung der Ausführung, Arbeitseinstellung, Unfälle und 
sonstige wichtige Vorkommnisse. Bei Behinderung und Unterbrechung 
der Ausführung sowie Arbeitseinstellung sind auch die Gründe hierfür 
anzugeben.

2.2.5 Baufristenplan
Der AN hat auf der Grundlage des ihm von der Auftraggeberin 
übergebenen Bauablaufplans einen Baufristenplan über seine 
vertraglichen Leistungen zu erstellen, anhand dessen die Einhaltung 
der Vertragsfristen nachgewiesen und überwacht werden kann. Die 
Vertragsfristen ergeben sich aus den Besonderen 
Vertragsbedingungen. Die Festlegungen der Auftraggeberin, z.B. zur 
baufachlichen oder terminlichen Koordinierung mit den übrigen 
Leistungsbereichen, sind zu berücksichtigen. Bei Änderungen der 
Vertragsfristen oder bei erheblichen Abweichungen von sonstigen 
Festlegungen ist der Plan durch den AN unverzüglich zu überarbeiten.
Der Plan ist der Auftraggeberin spätestens 5 Werktage nach 
Aufforderung, bei Überarbeitungen unverzüglich zu übergeben und 
fortzuschreiben.

2.2.6 Werk- und Montagepläne, Ausführungszeichnungen, des AN:
Der AN hat die von ihm zu fertigenden Ausführungsunterlagen wie 
bspw. Werk- und Montagepläne der Auftraggeberin nach Aufforderung 
so rechtzeitig vor der Ausführung zu übergeben, dass mindestens ein 
Prüfzeitraum der Auftraggeberin von 5 Werktagen sowie der Zeitraum 
für die Fortschreibung der Unterlagen durch den AN von 5 Werktagen 
nicht unterschritten werden.
Die Vorlage des AN hat normgerecht und jeweils in 2-facher 
Ausfertigung sowie 1-mal digital auf geeignetem Datenträger zu 
erfolgen.

2.3 Nutzung öffentlichen Straßenlandes

Ist die Nutzung von öffentlichem Straßenland für die Durchführung von 
Bauleistungen erforderlich, gilt das Sächsische Straßengesetz 
(SächsGVBl.) vom 21. Januar 1993 in der jeweils neuesten 
Fassung. Die Beantragung zur Sondernutzung erfolgt durch den 
Nutzer (AN) nach vorheriger Abstimmung mit der Auftraggeberin / 
Bauleitung.
Alle der Sondernutzungserlaubnis zugrunde liegenden öffentlich 
rechtlichen Bedingungen, Nebenleistungen und sonstigen Auflagen 
sind vom Nutzer (AN) einzuhalten. Die Sondernutzungsgebühr für 
öffentliches Straßenland und Gehwegbereiche sind vom AN in vollem 
Umfang zu tragen. Vor Beginn der Nutzung ist eine gemeinsame 
Ortsbesichtigung mit der Genehmigungsbehörde, der Auftraggeberin 
und dem Nutzer (AN), zwecks Erstellung einer Zustandsniederschrift 
durchzuführen. Die Niederschrift ist von allen Beteiligten durch 
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Unterschrift anzuerkennen. Später auftretende durch den AN 
verschuldete Schäden gehen in vollem Umfang zu Lasten des Nutzers 
(AN).

Die vorgenannten Bedingungen sind bei der Preisgestaltung zu 
berücksichtigen und werden nicht gesondert vergütet.

Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis
Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, 
z.B. nationale Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt 
werden, europäische technische Bewertungen, gemeinsame 
technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen 
wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: "oder 
gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in 
Bezug genommen.

3. Sonstige Vorbemerkungen

3.1 Kosteninhalte

In den anzubietenden Preisen sind alle Arbeiten und Lieferungen 
enthalten, die zur vollständigen und einwandfreien Herstellung der zu 
beauftragenden Leistungen gehören, auch wenn diese in der 
Leistungsbeschreibung nicht gesondert angeführt oder näher 
beschrieben werden.

Die Einheitspreise beinhalten auch die rechtskonforme Entsorgung  
und die Entsorgungsgebühren, wenn in der Position nicht anders 
beschrieben.

Zwischenlagerkosten werden nicht gesondert vergütet.

Sämtliche Einheitspreise gelten, wenn nicht anders bestimmt, ohne 
Unterschied der Objekte, Geschosse, Höhenlage und Einzelmengen.

Für eine dem Baufortschritt entsprechende oder aus welchen Gründen 
immer, etappenweise Durchführung der Arbeiten wird keine 
gesonderte Vergütung geleistet.

Erforderliche Schutzmaßnahmen für Altbausubstanz, 
Nachbargrundstücke, Umwelt und Verkehr sind vom Bieter in 
Abhängigkeit von der von ihm vorgesehenen
technologischen Lösung bei Angebotsabgabe darzulegen, sofern sie 
nicht mit den angebotenen Preisen abgegolten sind.

Dem Auftragnehmer obliegt die Verkehrssicherungspflicht.  

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die erforderlichen Maßnahmen zum 
Schutz vor Winterschäden zu treffen. Dazu gehört auch die ggf. 
erforderliche Kontrolle der Baustelle.

Allgemein übliche statische Sicherungsmaßnahmen in Form von 
Absteifungen, Abfangungen und sonstigen Hilfs- und 
Unterstützungsmaßnahmen, sind grundsätzlich in die Einheitspreise 
einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

Der Auftragnehmer ist mit der Verkehrssicherung der Baustelle 
beauftragt. Es gehört dazu auch die laufende Kontrolle der 
Sicherungseinrichtungen.
Die zeitlichen Abstände der Kontrollen richten sich nach den örtlichen 
Gegebenheiten.
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3.2 Gütezeichen Farben

Soweit Vorhanden und bei der konkreten Beschaffung verwenbar, wird 
auf vorhandene Gütezeichen der Farben verwiesen, die den 
Anforderungen nach § 34 VgV, § 7a EU Absatz 6 VOB/A oder des § 
24 UVgO entsprechen.
Es ist dabei darauf hinzuweisen, dass Farben, die den Kriterien  des 
Gütezeichens entsprechen, insoweit ebenfalls den Anforderungen an 
die zu erbringende Leistung genügen. Insbesondere soll, soweit 
vorhanden und bei der konkreten Beschaffung verwendbar, die 
Vorlage  
1.  des Umweltzeichens Blauer Engel oder, soweit das Umweltzeichen 
Blauer Engel für die betreffende Leistung nicht vorhanden ist,
2. des Europäischen Umweltzeichens gemäß der Verordnung (EG) Nr. 
66/2010 
aufweisen.
Gleichwertige Gütezeichen werden anerkannt.

3.3 weitere Angaben zur Bauausführung

Lärm- Immissionsrichtwerte dürfen tags 55 db(A) und nachts 40 db(A) 
nicht überschreiten. (Messung am nächstgelegenen Fenster eines 
schutzwürdigen Raumes). Lärmintensive Arbeiten, bei denen der 
Lärm-Immissionsrichtwert von 55 db(A) überschritten wird, dürfen 
deshalb nur werktags durchgeführt werden.

Verletzt eine Aufsichtsperson des Auftragnehmers die von diesem zu 
beachtenden gesetzlichen, behördlichen oder 
berufsgenossenschaftlichen Vorschriften, kann der Auftraggeber die 
sofortige Ablösung der betreffenden Aufsichtsperson und 
unverzügliche Ersatzstellung verlangen.

Die Rechnungslegung erfolgt nach dem durch die Bauleitung 
bestätigten Aufmaß über die tatsächlich erbrachte Bauleistung.

Tägliche Reinigung innerhalb Gebäude - Nebenleistung

Alle vorgenannten Maßnahmen sind in die Einheitspreise 
einzukalkulieren.

1. Mietermanagement

Durchführung des Mietermanagementes über die gesamte Bauzeit  

- Vom AN wird ein Mietermanager ( sowie Vertreter bei Urlaub, 
Krankheit usw. ) benannt
- Der Mietermanager ist laufender Ansprechpartner für die Mieter und 
arbeitstäglich zwischen 08:00-11:00 Uhr persönlich anwesend
- laufende Mitteilung wann die Bauarbeiten in den einzelnen 
Hauseingängen stattfinden ( Tag-Uhrzeit )
- Bei Bedarf Verwaltung von Wohnungsschlüsseln der Mieter sowie 
Gewährleistung das die Wohnungen verschlossen sind
- Abstimmungen mit den Mietern bei Urlaubsabwesenheit, bei 
Schichtarbeit u.dgl.  
- Art- und Umfang der Einschränkungen bei der Benutzbarkeit der 
Wohnungen sind dem Mieter rechtzeitig mitzuteilen
- Laufende Hilfestellung bei Personen mit Einschränkungen
- Anfragen und Hinweise der Mieter werden vom Mietermanager 
verschriftlicht und dem Vermieter zur weiteren Entscheidung 
übergeben

1..10. Durchführung Mietermanagement
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1,000 psch ......................

- Verwaltung von Mieterkontaktdaten unter datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen 
- Dokumentation und laufende Information an den Bauherren und das 
Planungsbüro bei planungsrelevanten Themen
( z.B. E-Mail-System)  
- Sitz in einem Bürocontainer vor Ort
- Der Mietermanager stellt mit seinen Leistungen sicher, dass die 
Bauleistungen in den bewohnten Wohnungen ohne Verzögerungen 
durchgeführt werden können. 

Summe 1. Mietermanagement ......................
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2. Sicherheits- und Baustelleneinrichtung

Geltungsbereich und Ausführungsgrundlage

Der sachliche Geltungsbereich betrifft alle Bauleistungen - mit 
Ausnahme der Gewerke Gerüstbauarbeiten, Wasserhaltungsarbeiten, 
Schalungsarbeiten, Verbau- und Rammarbeiten -, die in der Regel 
nicht körperlich in das Bauvorhaben eingehen, aber zu seiner 
Herstellung erforderlich sind und folgenden technischen Regeln.

Ergänzend zu den in VOB, Teil C aufgeführten Normen gelten:
DIN 18920              -  Landschaftsbau; Schutz von Bäumen, 
Pflanzenbeständen und
                                  Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen
DIN EN 12352        -  Anlagen zur Verkehrssteuerung; Warn- und 

Sicherheitsleuchten
DIN EN 60 439-5    -  Besondere Anforderungen an Niederspannungs-    
                                  Schaltgerätekombinationen, die im Freien an 
öffentlich
                                  zugängigen Plätzen aufgestellt werden; 
Kabelverteilerschränke
                                   (KVS) in Energieversorgungsnetzen.

Die Richtlinien des Bundesministeriums für Verkehr für die Sicherung 
von Arbeitsstellen an Straßen sind einzuhalten.

Ausführung

Auf Verlangen ist vor Einrichten der Baustelle ein 
Baustelleneinrichtungsplan zu erstellen und dem Auftraggeber zur 
Genehmigung vorzulegen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass etwaige 
Vermessungsarbeiten, insbesondere für Absteckung und Nachprüfung 
der Straßen-, Wege- und Baugrenzen, nicht behindert werden. Im 
Einrichtungsplan ist die Lagerung der Abbruch-/Abfallmassen mit zu 
berücksichtigen.
Die für die Baustelleneinrichtung zu nutzenden Flächen, Lagerflächen, 
freizuhaltenden Flächen und dergleichen sind im 
Baustelleneinrichtungsplan unter Angabe des Verwendungszweckes 
anzulegen. Die Kronen- und Wurzelbereiche von Bäumen sind - auch 
von Materiallagerungen - frei zu halten.
Die Einrichtung der Baustelle ist so vorzunehmen, dass die Ver- und 
Entsorgungsleitungen der Baumaßnahme rechtzeitig und ohne 
Behinderung verlegt werden können.
Vor Beginn der Arbeiten hat sich der Auftragnehmer über den Verlauf 
von Leitungen, Kabeln usw. (unter- und überirdisch) zu informieren. 
Notwendige Umlegungen sind rechtzeitig vom Auftragnehmer zu 
beantragen.
Baustellen- und endgültige Anschlüsse müssen grundsätzlich 
zugänglich bleiben und geschützt werden.
Im Zweifel ist vom Auftragnehmer an den Auftraggeber ein Hinweis zu 
geben, erforderlichenfalls ist eine Festlegung zu treffen.
Werden durch die Baustelleneinrichtung Rechte Dritter - insbesondere 
von Nachbarn - für die Dauer der  Bauarbeiten oder vorübergehend 
und kurzfristig beeinträchtigt, ist der Bauherr oder die Bauleitung 
unverzüglich zu informieren. Das gilt auch im Zweifel über das 
Vorliegen von Rechten oder bei zu vermutenden Beeinträchtigungen 
bzw. bei Beschädigung vorhandener Bauwerke oder Bauteile.

Beim  Abbau der Baustelleneinrichtung ist zu beachten:
Der Auftraggeber ist über den beabsichtigten Abbau der 
Baustelleneinrichtung oder von wesentlichen Teilen derselben zu 
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informieren.
Nicht mehr benötigte Teile der Baustelleneinrichtung sind unverzüglich 
zu entfernen.
Nach Abbau der Baustelleneinrichtung sind das dafür benötigte 
Gelände bzw. die genutzten baulichen Anlagen und Gebäude in den 
ursprünglichen Zustand zu versetzen, falls nichts anderes vereinbart 
ist.

Preisinhalte

Soweit nicht anders beschrieben, umfasst die Baustelleneinrichtung 
den Auf- und Abbau, den An- und Abtransport, sowie die Vorhaltung 
und Unterhaltung unter anderem von Baustraßen, befestigten Plätzen, 
Tagesunterkünften und Baustofflagern, Ver- und 
Entsorgungseinrichtungen für Wasser, Strom, Gas, Wärmeenergie für 
eigene und Subunternehmerleistungen (der Verbrauch wird gesondert 
geregelt),
Baustellenbeleuchtung und Arbeitsplatzbeleuchtung, 
Winterbauschutzeinrichtungen,Vormontageplätzen, Arbeitsplätzen für 
technologische Einrichtungen, Baumaschinen u. dgl.
Bauten (auch Baracken, Container, Wohnungen) für Büros, sanitäre 
und soziale Zwecke
Bauzäunen, Absperrungen, Verkehrsleiteinrichtungen, Schutzwänden, 
Behelfsbrücken und -überdachungen, provisorischen Einhausungen, 
Schutzvorrichtungen für bestehende Baulichkeiten oder die Umwelt, 
Bauaufzügen, Bautreppen, Rampen, Bauschuttsammel- bzw. 
Recyclinganlagen, Maßnahmen des Umwelt- und Gewässerschutzes,
Ausgenommen sind die Besonderen Leistungen gemäß den ATV der 
VOB/C. 

Bestandteil ist das arbeitstägliche Verschließen der Teile der 
Baustelleneinrichtung, soweit sie dem Zugriff  Dritter entzogen werden 
müssen, das Schließen der Gebäudeeingänge einschließlich der 
Provisorien sowie die Kontrolle darüber im den Umständen der 
Baustelle entsprechenden erforderlichen Umfang.
Die Nutzung der Teile der Baustelleneinrichtung durch einzelne 
Auftragnehmer wird in den Besonderen Vertragsbedingungen 
bauvorhabenbezogen festgelegt.
Baustraßen werden, sofern vorhanden, von allen am Bau Beteiligten 
für diese kostenfrei benutzt. Das Vorlegen eines 
Baustelleneinrichtungsplanes ist mit den Preisen abgegolten. Das gilt 
auch für den Fall, dass mehrere Pläne für unterschiedliche Bauphasen 
erforderlich sind.
Statische und gründungstechnische Berechnungen für das Aufstellen 
von Kränen, Silos u. dgl. sind in den Preis einzurechnen. In den Preis 
einzurechnen sind die Gebühren im Zusammenhang mit der 
Baustelleneinrichtung, soweit sie nicht vom Auftraggeber zu tragen 
sind.
Werden öffentliche Flächen über das vorgesehene Maß (zeitlich oder 
räumlich) auf Veranlassung des Auftragnehmers in Anspruch 
genommen, hat dieser die entsprechende Abstimmung mit den 
Behörden vorzunehmen (z.B. Sondernutzungserlaubnis nach StVO) 
und die erhöhten Gebühren zu tragen. Ist der Auftragnehmer mit der 
Verkehrssicherung der Baustelle beauftragt, so gehört dazu auch die 
laufende Kontrolle der Sicherungseinrichtungen. Die zeitlichen 
Abstände der Kontrollen richten sich nach den örtlichen 
Gegebenheiten.

2.1. Baustelleneinrichtung, Allgemein
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1,000 psch ......................

Einrichten der Baustelle für sämtliche in der Leistungsbeschreibung 
aufgeführten Leistungen, außer den in den nachfolgenden Positionen 
gesondert beschriebenen Teilen der Baustelleneinrichtung.
Zur Baustelleneinrichtung gehören auch:
- alle zur Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften notwendigen 

Schutzvorkehrungen und Maßnahmen
- alle notwendigen Tagesunterkünfte für die Beschäftigten des AN.
- alle erforderlichen Gerüste, für den Eigengebrauch bis 2.00 m über 

Gelände bzw. Fußboden sind mit einzurechnen.
- Absturzsicherungen dürfen nicht aus dem Baukörper herausstehen, 

um Vermessungs-, Gerüst- und Ausbauarbeiten nicht zu behindern.
- Arbeiten für Transport- und Zwischenlager, Türbreiten bis zum 

Einsatzort sind zu beachten
Der Pauschalbetrag für das Einrichten der Baustelle wird anteilig in 
Höhe des Wertes des jeweils nachgewiesenen Einrichtungsstandes 
vergütet.

Vorhalten der Baustelleneinrichtung für sämtliche in der 
Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen für die Dauer der 
vertraglich vereinbarten Bauzeit.
Räumen der Baustelle von der Baustelleneinrichtung des AN nach 
Durchführung seiner Leistungen nach Beendigung der gesamten 
Baumaßnahme für sämtliche in der Leistungsbeschreibung 
aufgeführten Leistungen.
Ausführung in Abstimmung mit der Objektüberwachung.

2.1.10. Baustelleneinrichtung, Standard, Ausbau

120,000 m ...................... ......................

Bauzaun aus mobilen Stahlrahmenelementen mit Rundstahlfüllstäben-
Gitterfüllung, Stützfüßen aus Beton, einschl. Verbindungen der 
Elemente untereinander,
Der Zaun ist aufzustellen und nach Abschluss aller Bauarbeiten 
wieder abzubauen.
Türen und Tore werden gesondert vergütet.
Zaunhöhe: 2,00 m

2.1.20. Bauzaun, Stahlrahmen mobil, Höhe 2,00 m

100,000 m ...................... ......................

Sichtschutzplane für Bauzaun aus Stahlgitterelementen, außenseitig 
über die Gesamthöhe an Bauzaunelementen befestigt, einschl. Abbau 
und Vorhaltung.
einheitlicher Farbton, nach Bemusterung.
Grundvorhaltezeit : 4 Wochen
Zaunhöhe : ca. 2,00 m

2.1.30. Sichtschutzplane, Bauzaun

4,000 St ...................... ......................

Schloss für Bauzauntür zu Sanitärcontainern anbringen, 
diebstahlgesichert, mit Hangschloss / Zahlencode, für Mieter, 
vorhalten und beseitigen.

2.1.40. Schloss/Schlüssel, Zugänge

Vorbeschriebenen Bauzaun vorhalten und unterhalten,
einschl. aller hierfür erforderlichen Aufwendungen;

2.1.50. Bauzaun vorhalten
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2.880,000 mWo ...................... ......................

4,000 St ...................... ......................

Tor, verschließbar, Bauzaunelement mit Rad.
Durchgangsbreite : ca. 2,50 m.
Schloss mit Kette, Zahlencode. 

2.1.60. Bauzaun-Tor, Breite ca. 2,50 m

1,000 psch ......................

Beleuchtung der Baustelle einrichten und vorhalten, außen, im Bereich 
von Verkehrswegen, Baustraßen und einschl. Beleuchtung des 
Bauzaunes, unter Verwendung von Anbauleuchten mit Gehäuse aus 
schlagbeständigem Kunststoff mit Abdeckwannen, inkl. provisorische 
Befestigung der Kabel. Leuchten mit 50 m Verkabelung liefern.
Schutzart : IP 54
Größe Baustelle : ca. 400 m²

2.1.70. Baustellenbeleuchtung, außen

2,000 St ...................... ......................

Baum während der Bauzeit durch die Erstellung einer senkrechten 
Bretterschalung mit einer Polsterung zwischen Baum und Schalung 
aus geeignetem Material (gepresstes Stroh, Matratzen o.ä.) gegen 
mechanische Beschädigungen schützen, einschl. Vorhaltung und 
Beseitigung.

Schutzhöhe : mind. 2,0 m über Gelände
Stammumfang in 1,0 m Höhe : bis 100 cm
Polsterungsdicke : mind. 10 cm
Brettdicke : ca. 25 mm

2.1.80. Baum schützen, Polsterung, Umfang bis 100 cm

350,000 m² ...................... ......................

Befestigte Fläche unter Baucontainer aus Kies-Schotter-
Tragschicht herstellen, einschl. des Unterbaus und beseitigen,
wie folgt:
- Oberboden mit Grasnarbe abtragen, seitlich Lagern für späteren 

Wiedereinbau, 
- Planum herstellen
-  Geovlies einbauen
- Kies-Schotter-Tragschicht Dicke 15 cm mit Sandabdeckung liefern, 

einbauen und verdichten, als Unterbau für Container
- nach Baufertigstellung Oberbau räumen
- seitlich gelagerten Boden anfüllen
- Feinplanie auf Boden herstellen

2.1.90. Flächenbefestigung unter Bau-/Sanitärcontainer  
herstellen

350,000 m² ...................... ......................

Befestigte Fläche gemäß vorstehender Position nach Freimeldung 
vollständig entfernen,
Tragschicht und Geotextil vollständig beräumen, einschl. Abtransport 
und Kippgebühr,
seitlich gelgerten Oberboden zur Einbaustelle transportieren und 
profilgerecht einbauen und andecken.

2.1.100. Flächenbefestigung räumen
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350,000 m² ...................... ......................

Gebrauchsrasen ansäen

2.1.110. Gebrauchsrasen ansäen

1.400,000 m² ...................... ......................

Angesäten Gebrauchsrasen wässern,
in mehreren Arbeitsgängen, bis zum Anwuchs

2.1.120. Wässern des Gebrauchsrasens

80,000 m² ...................... ......................

Podestfläche aus begehbaren Holzrosten, einschl.  Unterkonstruktion,
als Sauberlaufbereich vor Sanitärcontainern, 
herstellen, unterhalten, abbauen und nach Fertigstellung 
beseitigen.
Zur Benutzung durch Mieter  
Breite : ca. 1,00-1,20 m
Länge : verschieden
Vorhaltedauer : 6 Monate

2.1.130. Podestfläche vor Sanitärcontainer, Holz

1,000 St ...................... ......................

Besprechungscontainer einschl. Unterbau, antransportieren, aufstellen 
und nach Beendigung der Bauarbeiten beseitigen, in folgender 
Ausführung:
- allseitig wärmegedämmt
-  wasserdicht
- Elektroheizung, thermostgeregelt, mit Zeitschaltuhr
- Beleuchtung
- Garderobenhaken
- Einrichtung mit Besprechungstisch, mit 10 Stühlen
-  mit Ablegetisch für Baupläne und Magnetleiste einschl. 20 

Haftmagnete 
Grundfläche : ca. 20 m²

2.1.140. Besprechungscontainer, 20 m²

6,000 StMt ...................... ......................

Besprechungscontainer vorhalten und unterhalten. Die Kosten für 
Energie, Heizung, Wartung und Reinigung sind im Preis enthalten. 
Außer den vollen Monaten werden Teilzeiten nach Tagen zu 1/30 des 
Einheitspreises abgerechnet.
Grundfläche : 20 m²
Nutzungsdauer : [] Monate

2.1.150. Besprechungscontainer, 20 m², Unterhalt

Container als Lagerraum aufstellen, 4 Wochen vorhalten und 
abtransportieren. Vorhaltung über 4 Wochen hinaus wird gesondert 
vergütet.
Ausführung:
- stapelbare Stahlrahmenkonstruktion
- Dach und Außenwände verkleidet, einwandig

2.1.160. Materialcontainer, 18 m²
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1,000 St ...................... ......................

- eine Stirnwand als zweiflügliges Tor
- ohne Heizung, ohne Elektroinstallation, ohne Einrichtung

Grundfläche :18 m²
Raumhöhe :2,30 m

6,000 StMt ...................... ......................

Materialcontainer, einstöckig, vorhalten und unterhalten. Die Kosten 
für Wartung und Reinigung sind im Preis enthalten.
Außer den vollen Monaten werden Teilzeiten nach Tagen zu 1/30 des 
Einheitspreises abgerechnet.
Containergröße : ca. 18 m²
Nutzungsdauer : 9 Monate

2.1.170. Vorhaltung Materialcontainer, 18 m², Unterhalt

350,000 m² ...................... ......................

Gelände nach Räumung der Baustelleneinrichtung wieder 
herstellen, durch Vorbereiten des Oberbodens, 
Wiederansäen beschädigter Rasenflächen, Versetzen und 
späteres Zurückversetzen von Büschen, Sträuchern, etc. (innerhalb 
von zwei Jahren sind abgestorbene Pflanzen durch gleichwertige zu 
ersetzen); einschl. Beseitigung sämtlicher evtl. entstandener 
Beschädigungen an Wegen etc.
Entfernung von Zufahrtsstraßen und Wegen und Herstellung des 
ursprünglichen Zustandes.

2.1.180. Gelände-Wiederherstellung nach Räumung

Summe 2.1. Baustelleneinrichtung, Allge… ......................
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2.2. Genehmigungen, Dokumentation

1,000 psch ......................

Vorankündigung gemäß Baustellenverordnung in Abstimmung mit 
dem SiGeKo des AG erstellen und spätestens zwei Wochen vor 
Einrichten der Baustelle der zuständigen Behörde übermitteln.
Die Vorankündigung ist sichtbar und witterungsgeschützt auf der 
Baustelle auszuhängen und bei erheblichen Änderungen während der 
Bauzeit anzupassen.

2.2.10. Vorankündigung Baustelle

72,000 St ...................... ......................

Dokumentation je WE nach Ausbau der mietereigenen Küchen, vor 
Abbruch der Schachtwand:

Maßgenaue Erfassung der gesamten Installation in der
Schachtwand, Foto und bemaßter Wandansicht mit Vermerk
der Wohnung, z.B. "Nr. 17b, 4.OG rechts - Müller"
Lage, Größe und Anzahl der Steckdosen (
Maßangabe Achsmittig ), 
Lage der Abwasseranschlüsse ( Maßangabe des
Durchmessers, Material, Achsmittig )
Lage der Wasseranschlüsse Kalt- und Warmwasser,
( Maßangabe achsmittig )
Maße immer bezogen auf  seitlichen Betonwände.  

Markierung der Lage der seitlichen Wandanschlüsse in den
Ecken mittels gedübelten Markierungsmarken, 
für maßgenauen Wiedereinbau der neuen Schachtwand

Übergabe der Dokumentation digital und in Schriftform an den AG und 
die nachfolgenden Gewerke.

2.2.20. Dokumentation vorhandene Schachtwandinstallation je  
WE

Summe 2.2. Genehmigungen, Dokumenta… ......................
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2.3. Baustrom-/Bauwasser

1,000 St ...................... ......................

Baustromhauptverteiler DIN EN 60439-4 als Verteilerschrank, 
Berührungsschutzabdeckungen DIN EN 50274, Gehäuse aus 
verzinktem Stahl, mit abschließbarer Türe beschichtet, Schutzart IP 54 
DIN EN 60529,
mit Zähleinrichtung nach Vorgabe des örtlichen 
Versorgungsunternehmens, 
an Hauptverteilung im Wohnblock anschließen,

Auslegung Hauptstromverteiler nach Ermessen AN für Anschluss von 
mehreren Unterverteilern
Unterverteiler sind in eigenen Positionen beschrieben

montieren, einschl. Demontage nach Beendigung der Arbeiten.
Gemäß BGV A2 ist der Verteiler mind. monatlich zu prüfen. Die 
Prüfung ist zu protokollieren. Das Protokoll ist der Bauleitung und dem 
SIGE-Koordinator unaufgefordert in Kopie übergeben. Alle für die 
Prüfung anfallenden Kosten sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.

Aufstellort: Kellergeschoss

2.3.10. Baustromverteiler Hauptverteiler

4,000 St ...................... ......................

abschließbare Baustromunterverteiler als Verteilerschrank, 
Berührungsschutzabdeckungen DIN EN 50274, Gehäuse aus 
verzinktem Stahl, beschichtet, Schutzart IP 54, DIN EN 60529.

- Unterverteiler im Gebäude jeweils im Treppenraum der zu 
bearbeitetenden Hauseingängen
inkl. Verlängerung vom KG bis zum 5.OG
für Anschluss Elektrowerkzeuge Handwerker im Rahmen 
der auszuführenden Leistungen

- Unterverteiler im Außenbereich hinter dem Gebäude für Anschluss 
der Sanitärcontainer Mieter und Sanitärcontainer Bau
inkl. Verlängerung aus dem KG in den Außenbereich
für Stromversorgung (Heizung, Licht, Steckdosen) der 
Sanitärcontainer

Gemäß BGV A2 ist der Verteiler mind. monatlich zu prüfen. Die 
Prüfung ist zu protokollieren. Das Protokoll ist der Bauleitung und dem 
SIGE-Koordinator unaufgefordert in Kopie übergeben. Alle für die 
Prüfung anfallenden Kosten sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.

2.3.20. Baustromverteiler Unterverteiler

150,000 StWo ...................... ......................

Gebrauchsüberlassung für vorbeschriebenen Baustromverteiler, inkl. 
aller erforderlichen und vorgeschriebenen Prüfungen, welche mit der 
Hauptposition nicht abgegolten sind.

2.3.30. Baustromverteiler vorhalten
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12,000 St ...................... ......................

Während der Bauzeit ist es erforderlich, die Baustromverteiler gemäß 
Baufortschritt umzusetzen und wieder in Betrieb zu nehmen.
Alle hierfür notwendigen Arbeiten sind mit dieser Position abgegolten.

2.3.40. Umsetzen Baustromverteiler

1,000 St ...................... ......................

Bauwasseranschluss mit Messeinrichtung, zur Versorgung der 
Containeranlage, herstellen, vorhalten, unterhalten, frostsicher 
verwahren und nach Fertigstellung / nach Aufforderung wieder 
abbauen.
Die behördlichen Anträge für die Einrichtung und Beseitigung der 
Anlage sind ohne Mitwirkung des AG zu stellen.
Ausführung:
- 2 Absperrventile 3/4"
- 1 Entleerungshahn
- 1 Erdungsbrücke
Vorhaltedauer  ca. 6 Monate 

2.3.50. Bauwasseranschluss mit Messeinrichtung

24,000 StWo ...................... ......................

Gebrauchsüberlassung für vorbeschriebenen Baustromverteiler, inkl. 
aller erforderlichen und vorgeschriebenen Prüfungen, welche mit der 
Hauptposition nicht abgegolten sind.

2.3.60. Bauwasseranschluss, Vorhaltung

8,000 St ...................... ......................

Aufbau, Anschluss und Abbau einer Wegebeleuchtung für 
Außenbereich der Baustelleneinrichtung mittels Leuchten 
witterungsgeschützter Anbauleuchten,
Einschl. Kabel, Kleinmaterial und sonstigem Zubehör als 
Wandleuchte. 
Schalung über Bewegungsmelder.
Notwendige Befestigungsunterlagen (Montageplatten etc.) sind 
einzukalkulieren.
Die Leuchtenabstände sind entsprechend anzuordnen, damit
die vorgeschriebene Mindestbeleuchtungstärke (20 lx) eingehalten 
wird.
Wegebeleuchtung ist entsprechend Erfordernis mehrfach umzubauen 
und dem Bauablauf anzupassen.
Liefern, Montieren, Anschließen, Unterhalten und Rückbau

2.3.70. Aufbau, Anschluss und Abbau einer Wegebeleuchtung  
für Außenbereich

6,000 Mt ...................... ......................

Vorhaltung der oben beschriebenen Wegebeleuchtung,
einschließlich Umbauarbeiten bei Ortsveränderung und
Reparaturen, inkl. Leuchtmittel

2.3.80. Vorhaltung der oben beschriebenen Wegebeleuchtung,
einschließlich Umbauarbeiten bei
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6,000 Mt ...................... ......................

Monatliche Abnahme (Überprüfung) der gesamten
Baustromanlage durch Sachkundigen (Elektriker)

Die Überprüfung ist aktenkundig, zusätzlich in jedem Verteiler
anzubringen und bei der Bauleitung zu hinterlegen.

Hinweis: Die Anfahrt ist mit einzukalkulieren.

2.3.90. Monatliche Abnahme (Überprüfung) der gesamten
Baustromanlage durch Sachkundigen

Summe 2.3. Baustrom-/Bauwasser ......................
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2.4. Sanitäreinrichtungen

1,000 St ...................... ......................

Sanitärcontainer als Einzelcontainer. Auf- und Abbauen einer WC-
und Waschanlage im Baustellenbereich in Standardausführung für ca. 
10 Personen Baustellenpersonal entsprechend den baulichen 
Anforderungen und den Anforderungen an die Einrichtung nach §47 
Arbeitsstättenverordnung und der Arbeitsstättenrichtlinie 47/1-3,5 mit 
der entsprechenden Anzahl von Waschplätzen, Duschen, WC-
Kabinen, Urinalen sowie Handwaschbecken.
Anschluss Ver- und Entsorgung ist gesondert beschrieben. Die Anlage 
ist während der Gesamtbauzeit für alle Ausbaugewerke 
bereitzustellen.
Einzelcontainer Abmessungen ca. 3,00/2,50/2,90 m

2.4.10. Sanitär-Container für Baustellenpersonal

6,000 StMt ...................... ......................

Betrieb und Vorhalten eines Einzel-Sanitär-Waschcontainers einschl. 
arbeitstäglicher Reinigung (mit Vorlage eines Reinigungsprotokolls). 
Betriebs- und Verbrauchsstoffe (Seifen und WC-Papier) sowie 
Beheizung nach Bedarf. Die Vorhaltung erfolgt über die gesamte 
Bauzeit, auch für die Ausbauphase. 
Außer den vollen Monaten werden Teilzeiten nach Tagen zu 1/30 des 
Einheitspreises abgerechnet.
Nutzungsdauer : [] Monate

2.4.20. Sanitär-Waschcontainer, Einzelcontainer, vorhalten

12,000 St ...................... ......................

Sanitärcontainer mit WC- und Duschanlage antransportieren, 
aufstellen und nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen und 
abfahren. Nutzung durch die Bewohner.
Ausstattung:
- Elektroheizung
- Beleuchtung
- 1 WC-Anlage
- 1 Urinal
- 1 Waschbecken
- 1 Dusche
- Warmwasserspeicher
- Spiegel, Ablage, Handtuchhaken, Papierhalter
- Drehkippfenster
- frostsicher
- abschließbar, inkl. 2 Schlüssel
- Abwassertank
- Elektroanschluss

2.4.30. Sanitärcontainer, WC-/Duschanlage, Einzel

Sanitärcontainer mit WC- und Duschanlage für die Nutzung der 
Bewohner vorhalten und unterhalten. Die Kosten für Heizung, 
Wartung, Abwasserentsorgung und tägliche Reinigung sind im Preis 
enthalten.
Außer den vollen Monaten werden Teilzeiten nach Tagen zu 1/30 des 
Einheitspreises abgerechnet.
Nutzungsdauer : 9 Monate

2.4.40. Sanitärcontainer, WC-Duschanlage, Unterhalt
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72,000 StMt ...................... ......................

Summe 2.4. Sanitäreinrichtungen ......................
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2.5. Abfall, Entsorgung, Reinigung

2,000 St ...................... ......................

Container für Baustellenreststoffe bereitstellen,
Standdauer ca. 2 Wochen,
Containerinhalt: ca. 5 m³
Ausführung: abschließbar mit Deckel;

2.5.10. Container für Baustellenabfall

10,000 t ...................... ......................

Gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die 
unter Abfallschlüssel-Nr. 170901*, 170902* und 170903* fallen 
zusätzlich Perlite-Schüttungen, Blähton etc. aufnehmen, transportieren 
und einer Verwertung / Entsorgung zuführen, inkl. 
Entsorgungs-/Verwertungsgebühren. 
Abrechnung nach Wiegeschein.
Abfallschlüssel-Nr. nach AVV 170904*

Unter dieser Position sind nur Leistungen zu erfassen, die nicht 
bereits Bestandteil anderer Leistungspositionen sind. 

2.5.20. Gemischte Bau- und Abbruchabfälle

200,000 m² ...................... ......................

Reinigung von verschmutzten, öffentlichen Verkehrsflächen innerhalb 
und außerhalb des Baustellenbereiches, nur nach 
Anforderung der örtlichen Bauüberwachung.

2.5.30. Reinigen Verkehrsflächen, nach Arbeiten

Summe 2.5. Abfall, Entsorgung, Reinigung ......................

Summe 2. Sicherheits- und Baustellenei… ......................
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3. Vorbereitende Arbeiten

3.1. Schutzmaßnahmen

In den WE sind die Arbeits- und anschließenden Wohnbereiche 
staubfrei zu halten bzw. durch geeignete Maßnahmen entsprechend 
zu schützen.

72,000 St ...................... ......................

Schutz des vorhandenen Bodenbelages, lagesicher für mehrfaches 
Begehen. Stoß- und Anschlussbereiche vollständig verkleben.
Bauteil : Boden
Bauteilschutz : Schutzabdeckung
Material : Abdeckvlies o.ä.
Ausführung : Stoß- und Anschlussbereiche vollständig verkleben, 

Verklebung rückstandslos
Einbauort : Fußboden in WE vor Arbeitsöffnung sowie im 

Laufbereich bis Wohnungszugang

3.1.10. Bodenbelag Wohnungen, Schutzabdeckung

1.360,000 m² ...................... ......................

Abdecken von vorhandenen Möbel- und Einrichtungsgegenständen 
mit Malerabdeckfolie vor Beginn der Arbeiten. Das Entfernen und 
Entsorgen der Schutzfolie nach Abschluss der Arbeiten ist 
einzukalkulieren.
Abdeckmaterial : Abdeckfolie (PE)
Verwendung : Abdeckung Einrichtungsgegenstände
Einbauort : Innenflächen

3.1.20. Abdeckung Einrichtungsgegenstände, Abdeckfolie, PE,  
Innenflächen

1.020,000 m² ...................... ......................

Schutzabdeckung, Schutzabhängung auf Bauteilflächen, die an zu 
bearbeitende Bereiche angrenzen, mit Kunststoff-Folie, Stöße und 
Ansätze abkleben; einschl. Entsorgung nach Beendigung der 
Arbeiten.
Material : PE-Folie, 0,2 mm
Bauteil : verbleibende Küchenmöbel

3.1.30. Abdeckung, angrenzender Bauteile, Abdeckfolie (PE)

324,000 St ...................... ......................

Abkleben von Türflächen und den jeweiligen Rahmen im Innenbereich 
mit Malerfolie. Türen müssen gangbar bleiben. Klebebänder passend 
zu den Rahmenmaterialien wählen. Folien nach Abschluss der 
Arbeiten rückstandslos entfernen und entsorgen.
Abdeckmaterial : Abdeckfolie (PE)
Verwendung : Abkleben Türflächen + Rahmen separat
Einbauort : WE- und Zimmertüren der Wohnungen

3.1.40. Abkleben Fenster- und Türflächen, Abdeckfolie, PE,  
Innenflächen

Druckdatum: 20.02.2026 Seite: 26 von 105



Bundesanstalt für Immobilienaufgaben

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Projekt: VOEK_684-25 Strangsanierung und Tischlerarbeiten
LV: 1 Strangsanierung Trinkwasser, Abwasser, Lü… Währung: EUR

30,000 St ...................... ......................

Staubschutzwand im Gebäude, innerhalb von bewohnten Wohnungen, 
temporär, einschl. Vorhaltung und Beseitigung, wie folgt:
- Holz- bzw. Metallrahmenkonstruktion
- Bespannung mit gewebeverstärkter PE-Folie
- inkl. Türöffnung ca. 1x2 m, in Folie (Reißverschlusssystem)
- staubdichtes Abkleben der Anschlüsse an angrenzende Bauteile, 

rückstandsfreie Verklebung
Größe : ca. 5,0 m²
Vorhaltedauer : während der Arbeiten innerhalb der Wohnungen                                                                     
Einbauort : Abtrennung Flurerweiterung

3.1.50. Staubschutzwand, Folie, ca. 5 m², inkl. Türöffnung

72,000 St ...................... ......................

Staubschutzwand im Gebäude, innerhalb von bewohnten Wohnungen, 
temporär, einschl. Vorhaltung und Beseitigung, wie folgt:
- Holz- bzw. Metallrahmenkonstruktion
- Bespannung mit gewebeverstärkter PE-Folie
- inkl. Türöffnung ca. 1x2 m, in Folie (Reißverschlusssystem)
- staubdichtes Abkleben der Anschlüsse an angrenzende Bauteile, 

rückstandsfreie Verklebung
Größe : über 5,0 - 10 m²
Vorhaltedauer : während der Arbeiten innerhalb der Wohnungen                                                                     
Einbauort : Abtrennung zw. Küche und Wohnraum

3.1.60. Staubschutzwand, Folie, über 5 - 10 m², inkl. Türöffnung

Summe 3.1. Schutzmaßnahmen ......................

Summe 3. Vorbereitende Arbeiten ......................
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4. Ausbau und Entsorgung Schadstoffe

4.1. Ausbau und Entsorgung KMF

ZTV Abbruch, Entsorgung, Grundlagen

Die Funktion des Abfallerzeugers verbleibt prinzipiell beim 
Auftraggeber.

Dem AN wird die Entsorgung sämtlicher Abfälle durch den AG 
übertragen einschl. der Erstellung eines Abfallnachweisbuches, sowie 
dem Erstellen der erforderlichen Nachweise und Register für alle an 
der Entsorgung Beteiligten gemäß den gesetzlichen und 
untergesetzlichen Regelungen.
Er garantiert die Entsorgung dieser Abfälle nach den Grundsätzen des 
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG) mit der 
entsprechenden Nachweisführung gemäß Nachweisverordnung 
(NachwV).

Die für die Verwertung oder Entsorgung der ausgeschriebenen 
Abbruchmassen, insbesondere von als gefährlich eingestuftem 
Material, notwendigen Verwertungs- oder Entsorgungsnachweise, 
elektronischen Begleitscheinverfahren sowie etwaige 
Genehmigungen, alle Nachweise der rechtskonformen Entsorgung -
Wiegeschein, Lieferschein, Übergabeschein und der Nachweis über 
spezielle Zulassungen beauftragter Dritter (z.B. 
Transportunternehmen, Deponiebetreiber) sind der Bauüberwachung 
vorzulegen und spätestens als Anlage zum Aufmaß bzw. zur 
Rechnungslegung zu übergeben.

Die zur Verwertung oder Entsorgung erforderliche Containerstückzahl, 
die Containerstandfläche herrichten und beräumen sowie die 
Vorhaltung über die Bauzeit sind ebenfalls einzukalkulieren.

Die Verwertungs- bzw. Entsorgungsbetriebe werden vom AN im 
Rahmen seiner Leistungen ausgewählr und sind vor Beginn zu 
benennen.

Alle anfallenden Abfälle sind entsprechend der Abfallschlüssel der 
AVV vorzusortieren und dann der Verwertung oder Entsorgung 
zuzuführen. Die vorschriftsgemäße Verwertung oder
Entsorgung einschließlich aller anfallender Kosten sind 
einzukalkulieren.

Die einschlägigen Vorschriften über die Entsorgung von Sondermüll, 
Andienungspflichten sowie örtlich festgelegte Maßnahmen für 
Recycling sind streng einzuhalten,

Der Abtransport sämtlicher Abfälle und Abbruchmaterialien erfolgt erst 
dann, wenn der jeweilige Entsorgungsnachweis entsprechend der 
gültigen Vorschriften komplett vorliegt und vom Abfallerzeuger (AG) 
bzw. einem beauftragten Dritten (Abfallbeauftragten) geprüft und 
unterschrieben worden ist.

Rechtliche Grundlagen

Alle einschlägigen Gesetze, Vorschriften und Verordnungen bezüglich 
des Umweltschutzes sind zwingend einzuhalten. Dazu zählen 
insbesondere das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, das 
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Bundesimmissionsschutzgesetz und das Wasserhauhaltsgesetz sowie 
deren untergesetzliches
Regelwerk, ergänzt durch die zugehörigen landesrechtlichen 
Bestimmungen, Richtlinien, technischen Regeln und DIN- Normen in 
der jeweils aktuell gültigen Fassung.

Die geltenden Vorschriften des Arbeitsschutzes in der jeweils gültigen 
Fassung sind zwingend einzuhalten. 

Die für das jeweilige Gewerk bestehenden DIN-Bestimmungen, 
Richtlinien und Normen sind sinngemäß in der jeweils aktuellen Form 
anzuwenden.

Die notwendigen Schutzmaßnahmen sind einzukalkulieren und 
werden nicht gesondert vergütet.

Schutzmaßnahmen gegen Schadstoffe

Die einzuhaltenden Maßnahmen sind in den einschlägigen aktuellen 
Richtlinien für Arbeiten in kontaminierten Bereichen der 
Bauberufsgenossenschaft sowie der Gefahrstoffverordnung und 
weiterer festgeschrieben. 
Entsprechend dieser Vorschriften sind die Bauarbeiten in 
kontaminierten Bereichen 4 Wochen vorher anzuzeigen.

Sind mehrere Firmen auf der Baustelle tätig, ist ein 
sicherheitstechnischer Koordinator für die Baumaßnahme 
einzusetzen. Ein Nachweis der erforderlichen Qualifizierung ist dabei 
notwendig.

Die verschiedenen Informationen und Empfehlungen zur 
Arbeitssicherheit und Gesundheit bei der Arbeit mit Gefahrstoffen des 
DGUV-Regelwerkes sind zu berücksichtigen.

Die dafür notwendigen bauvorbereitenden und organisatorischen 
Maßnahmen sind zu berücksichtigen:

- Mitteilung

Die Arbeiten müssen vom AN mindestens 7 Tage im Voraus bei der 
zuständigen Arbeitsschutzbehörde und zuständigen 
Berufsgenossenschaft schriftlich angezeigt werden.

- Gefährdungsbeurteilung und Arbeitsplan:

Die Gefährdungsbeurteilung hat zum Ziel, das mit den Tätigkeiten 
verbundene Gefährdungspotenzial aus dem Gefahrstoff und der 
Tätigkeit zu erfassen, zu bewerten und darauf aufbauend die 
Schutzmaßnahmen - festzulegen. Die Gefährdungsbeurteilung darf 
nur von einer fachkundigen Person durchgeführt werden. Dabei sind 
neben Normalbetrieb auch mögliche Betriebsstörungen, Unfälle und 
Notfälle mit zu berücksichtigen.
Das Erstellen und Fortschreibung einer Gefährdungsbeurteilung ist 
Leistung des AN und in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Maßnahmen beim Rückbau der "alten Mineralwolle" - KMF:

• räumliche Trennung Rückbaubereich / Nicht Rückbaubereich zur 
Vermeidung

von Faserverschleppung
• alle anderen Gebäudeöffnungen (Türen, Entlüftungen, Fenster 
usw.) sind
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während der Sanierung geschlossen zu halten,
• H-Sauger / Einsatz Restfaserbindemittel / Verpackung, 
Sammlung /

Abtransport der Materialien in geschlossenen und entsprechend 
gekennzeichneten

Behältern z.B. Big-Bags oder in geeigneten verschließbaren 
Containern/Mulden,
• Unterkonstruktion reinigen,
• Datenblatt Restfaserbindemittel an das nächste Gewerk 
weitereichen
• weitere, in Eigenverantwortung des AN.

Rückbau KMF der Schachtwand und der Rohrleitungsisolierung in 
einem Zuge / an einem Arbeitstag:

- Arbeiten mit geeigneter Schutzkleidung / Atemschutz
- Staubschutzwand vor zu öffnender Wand errichten
- Ausbau der Bekleidungsplatten 
- Rückbau Mineralwolle möglichst ohne Faserfreisetzung
- Staubbindung mittels Absaugen mit Industriestaubsauger 
  reduzieren, Feuchtreinigung, nicht trocken kehren
- Schadstoffe sofort staubdicht verpacken
- Schutzbekleidung mit entsorgen
- Übergang zu restlichem Küchenbereich / Schuhe mittels 
  "feuchtem Lappen"
- Nach Arbeitsende gründliches Reinigen der Hände und
  ggf. Duschen
- Arbeitsbereiche nach Abschluss reinigen (staubbindend,
  nicht trocken kehren).

1,000 psch ......................

Entsorgungskonzept des Auftragnehmers Bau (AN) gemäß 
Vorbemerkungen erarbeiten, regelmäßige Fortschreibung/Ergänzung 
gemäß Baufortschritt, inklusive des beauftragten Rückbaus und 
Abbrucharbeiten -und der Vorbereitung/Mitwirkung bei der 
Nachweisführung, gemäß Vorbemerkungen. Der Entwurf des 
Entsorgungskonzeptes ist spätestens 4 Wochen nach 
Zuschlagserteilung, die erste Vollversion mindestens 6 Wochen vor 
dem technischen Baubeginn beim AG zur Bestätigung vorzulegen. 
Das Vorliegen eines vom AG bestätigten Entsorgungskonzeptes ist 
Voraussetzung für den Beginn von Rückbaumaßnahmen mit der 
Entstehung von Abfall.
Die vom AG freigegebene Version ist sowohl digital als auch in 
Papierform (zweifach) vorzulegen.

4.1.10. Abfall- und Entsorgungskonzept AN

1,000 psch ......................

Anzeigen von KMF-Abbruchmaßnahmen (KMF, biopersistente 
künstliche Mineralfaser) und Einholen von ggf. erforderlichen 
behördlichen Genehmigungen, inkl. Übernahme der diesbezüglichen 
Gebühren und die Vorlage geforderter Nachweise etc.

4.1.20. Anzeigen, Genehmigung, KMF-Abbruch

1,000 psch ......................

Betriebsanweisungen und Dokumentationen für KMF-Abbrucharbeiten 
(KMF, biopersistente künstliche Mineralfaser) sowie 
Sicherheitsmaßnahmen für Transport und Entsorgung des 
Abbruchmaterials.

4.1.30. Anweisung, Dokumentation, KMF-Abbruch
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504,000 m² ...................... ......................

Schutzwand (Abschottung) des Bereichs der KMF-Sanierung (KMF, 
biopersistente künstliche Mineralfaser), wie folgt:
- Tragkonstruktion nach Wahl des Bieters
- Bekleidung mit reißfester Kunststofffolie inkl. Reißverschlusstüre
- staubdichtes Abkleben aller Stöße der Bekleidung und der 

Randanschlüsse an angrenzende Bauteile
- Aufbauen, Vorhalten sowie Abbauen und Entsorgen der Schutzwand
-  Anschlüsse mit Klebebändern müssen sich rückstandsfrei entfernen 

lassen

Expositionskategorie: 2

4.1.40. Schutzwand/Abschottung, KMF-Abbruch

1,000 psch ......................

Baustelleneinrichtung für den Abbruch von Baustoffen aus KMF 
(biopersistente künstliche Mineralfaser), wie folgt:

- Anliefern, Einrichten, Vorhalten und Räumen aller für die 
vorgesehenen Abbruch- und Entsorgungsmaßnahmen 
erforderlichen Werkzeuge, Geräte und Maschinen

- erforderliche Container für die Zwischenlagerung des 
Abbruchmaterials

- Durchführung aller erforderlichen Arbeits- und 
Gesundheitsschutzmaßnahmen

- Durchführung aller zur Baustellen- und Verkehrssicherung 
erforderlicher Maßnahmen

4.1.50. Baustelleneinrichtung, KMF-Abbruch

180,000 m² ...................... ......................

Abkleben der Randfugen von Türen oder Durchgängen bei KMF-
Abbruchmaßnahmen (KMF, biopersistente künstliche Mineralfaser) mit 
auf den Untergrund abgestimmten Klebeband. Fugen umlaufend 
lückenlos und staubdicht abkleben, inkl. Beseitigung und Entsorgung 
des Materials nach Fertigstellung der Arbeiten.

Expositionskategorie : 2

4.1.60. Öffnungen abkleben, KMF-Abbruch

120,000 m² ...................... ......................

Abkleben der Anschlussfugen von Altfenstern bei KMF-
Abbruchmaßnahmen (KMF, biopersistente künstliche Mineralfaser), 
mit auf den Untergrund abgestimmten Klebeband, inkl. Beseitigung 
und Entsorgung des Materials nach Fertigstellung der Arbeiten.

Expositionskategorie : 2

4.1.70. Fenster abkleben, KMF-Abbruch

nichttragende Schachtwand bestehend aus Metallständern und 

4.1.80. Teilabbruch Vorwandbekleidung inkl. Dämmung
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310,000 m² ...................... ......................

Holzständern, mit Dämmplatten in Ebene des Ständerwerkes, mit 
einseitiger Beplankung aus Gipskartonplatten in Teilbereichen 
rückbauen, Dämmung aus alter Mineralfaser (KMF, biopersistente 
künstliche Mineralfaser), Plattenbekleidung imprägnierte 
Gipskartonplatten GKI.
Der Abbruch der dahinterliegenden Installationsleitungen ist in eigener 
Position gesondert beschrieben.
Material transportgerecht  verkleinern.
Ausgebautes Material sofort in geeignete staubdichte Behältnisse 
verpacken und abtransportieren, einschl. aller Entsorgungskosten und 
Deponiegebühren.

Ständerwerk : Metall bzw. Holz
Beplankung : einseitig 2 x 12,5 mm GKB/GKBI
Dämmdicke : ca. 40 mm
Wandhöhe : ca. 2,65 m
Verpackung : staubdichte, für den Transport 

geeignete, von der Entsorgungsstelle 
zugelassene Verpackung

630,000 m ...................... ......................

Dämmschale mit Aluminiumkaschierung ausbauen, Dämmung aus 
alter Mineralfaser (KMF, biopersistente künstliche Mineralfaser).
Material transportgerecht verkleinern.
Ausgebautes Material sofort in geeignete staubdichte Behältnisse 
verpacken und ins Bereitstellungslager transportieren, einschl. aller 
Entsorgungskosten und Deponiegebühren.

Leitungsart : Trinkwasserleitungen
Dämmdicke : ca. 30 mm
Verpackung : staubdichte, für den Transport 

geeignete, von der Entsorgungsstelle 
zugelassene Verpackung

4.1.90. Dämmschalen Medienleitungen ausbauen

72,000 St ...................... ......................

Grob- und Feinreinigung nach Abschluss einer KMF-
Sanierungsmaßnahme (KMF, biopersistente künstliche Mineralfaser), 
mit Industriesauger, wie folgt:
- Wand- und Deckenflächen in sanierten Bereichen reinigen
- Bodenflächen reinigen
- Fenster und Türen reinigen
- Einbauten, Leitungen und Rohre reinigen
- Entsorgung des Saugguts

Staubklasse : M
Raumhöhen : 72
Raumgrößen : 50
Expositionskategorie : 2

4.1.100. Grob- und Feinreinigung, KMF, Sauggerät M

Summe 4.1. Ausbau und Entsorgung KMF ......................

Summe 4. Ausbau und Entsorgung Sch… ......................
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5. Hochbauarbeiten

Vor Beginn der Abbrucharbeiten sind alle Installationen der 
Schachtwand lagemäßig zu erfassen.
Die Anschlusskanten der Schachtwand an seitliche Wände, an Decke 
und Fußboden sind zu markieren.
Die Schachtwand ist an gleicher Stelle oberflächenbündig zum 
Bestand wieder zu errichten, um die Mieterküchen wieder exakt 
einbauen zu können.

5.1. Abbrucharbeiten / Vorbereitungsarbeiten

90,000 m ...................... ......................

Wandfliesen vor dem Abstemmen in der Fliesenfuge einschneiden, 
um Beschädigungen an angrenzenden Bauteilen und zu erhaltenden 
Wandfliesen zu vermeiden.

5.1.10. Wandfliesen einschneiden

100,000 m² ...................... ......................

Wandfliesen, entfernen, Bauschutt vor Ort sofort staubdicht 
verpacken, transportieren und fachgerecht entsorgen.
Formate: Kantenmaß bis 60 cm,
Dicke bis 10 mm,

5.1.20. Wandfliesen entfernen

55,000 m² ...................... ......................

Gipskartonplatten von Schachtverkofferungen ausbauen, ladegerecht 
zerkleinern und entsorgen. Metallständerwerk bleibt erhalten.
Material: Gipskaronplatten 2 Lagen je 12,5 mm, GKB/GKBI,
Bauschutt vor Ort sofort staubdicht verpacken, transportieren und 
fachgerecht entsorgen.
Maße Schacht : Breite ca. 25 cm, Länge ca. 40 cm
Rückbauort: Schacht Waschmaschinenanschlüsse im Flur
innerhalb der Wohnung

5.1.30. Gipsplatten Eckschacht, rückbauen, entsorgen

365,000 m² ...................... ......................

Tapete aus Raufaser, mit Tapetenlöser einstreichen und einschl. 
anhaftender Kleberrückstände vollflächig entfernen, Schutt entsorgen.
Untergrund : Gipskartonplatten, teilw. imprägniert
Bauteil : Schachtwand
Art der Tapete : Raufaser
Lage : Küche und Flurerweiterung

5.1.40. Tapete, Raufaser, beschichtet, entfernen, Wände

30,000 m² ...................... ......................

Deckenbekleidung aus Paneelen inkl. Randeinfassung demontieren 
und zwischenlagern, inkl. Unterkonstruktion.
Einlagerungsort : in WE

5.1.50. Paneel-Bekleidung Decke demontieren, lagern
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10,000 m² ...................... ......................

Wandbekleidung der Küche, einschl. Unterkonstruktion, teilweise 
rückbauen und seitlich lagern.

Material : vermutl. Acryl- / Kunststoffplatten
Höhe : ca. 1,6 m

5.1.60. Wandbekleidung und Unterkonstruktion teilweise  
rückbauen und lagern

Summe 5.1. Abbrucharbeiten / Vorbereitu… ......................
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5.2. Deckenverguss / Massivschott

72,000 St ...................... ......................

Deckendurchbruch in Fertigteil-Betondecke verschließen, mit 
Brandschutzanforderung, wie folgt:
- verlorene Schalung an der Unterseite der Massivdecke,
-  Platte aus Holz-Zement Klasse A2 oder gleichwertig  
- Aussparungen verschiedener Durchmesser in Schalung, für 

nachfolgende Verlegung von Medienleitungen - Steigleitungen
- Ausbetonieren des Durchbruchs nach Leitungsverlegung und 

Freigabe des Installateurs
-  Verwendung von geeignetem Mörtel / Beton zur Errichung der 

Feuerwiderstandsdauer 90 Minuten 
Deckenstärke : 15 cm
Größe Durchbruch : ca. 1,65 m*0,35 m
Höhe Ausbetonierung : 15 cm
Anzahl Aussparungen  : 5
Raumhöhe : ca. 2,65 m
Brandschutz : F 90
Einbauort : Schacht Küche/Bad

5.2.10. Deckendurchbruch ausbetonieren, Fertigteil-
Betondecke, 160/35 cm

30,000 St ...................... ......................

Deckendurchbruch in Fertigteil-Betondecke,
Leistung wie in vorheriger Position beschrieben, jedoch:

Größe Durchbruch        :ca. 0,25 m*0,25 m
Höhe Ausbetonierung : 15 cm
Anzahl Bohrungen : 2
Raumhöhe : ca. 2,65 m
Brandschutz : F 90
Einbauort : Eckschacht Flurerweiterung

5.2.20. Deckendurchbruch ausbetonieren, Fertigteil-
Betondecke, 25/25 cm

576,000 St ...................... ......................

Zusätzliche Verankerung Deckenverguss in Leibung der 
Bestandsdecke innerhalb der Deckenöffnung.

Material : Einklebeanker, mit Prüfzeichen
Durchmesser 10 mm, Setztiefe 200 mm, 
Befestigung : eingebohrt, geklebt
Anordung : an Längsseiten der Öffnung
Öffnung : Breite ca. 1,65 m, Länge ca. 0,35 m
Einbauort : Deckendurchführung der Strangleitungen
Hersteller : Hilti HIT oder gleichwertig

Fabrikat : '....................................'
vom Bieter anzugeben

5.2.30. Zusätzliche Verankerung für Deckenverguss
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0,300 t ...................... ......................

Betonstahlmatten B500A, als Lager- oder Listenmatten für Bauteile 
aus Ortbeton.
Bewehrung : Betonstahlmatte
Betonstahl : B500A
Bauteil : Zusatzbewehrung Deckenschott

5.2.40. Bewehrung, Betonstahlmatte, B500A

Summe 5.2. Deckenverguss / Massivschott ......................
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5.3. Trockenbauarbeiten

Der Trockenbau der neuen Schachtwand ist gemäß der vorab 
erstellten Bestandsdokumentation und den Markierungen in den 
anschließenden Raumecken maßgenau wiederherzustellen.

310,000 m² ...................... ......................

Schachtwand küchenseitig ergänzen / wiederherstellen mittels 
Gipsplatten-Installationswand inkl. Anschluss an verbliebenes 
Wandstück.
Wand bestehend aus:
- einfachem Ständerwerk aus verstärkten Stahlprofilen, einschl. 
Anschlussdichtung an andere Bauteile
- einseitiger Beplankung mit Gipsplatten, einschl. starrem Anschluss 
mit Anspachtelung an andere Bauteile.

Oberflächenausbildung in Standardverspachtelung, 
Qualitätsstufe Q2 (Grundverspachtelung plus 
Nachverspachtelung/Finish). Evtl. Fugenbewehrung gemäß 
Herstellerangaben.
- plattenförmiger Dämmschicht aus Mineralwolle, dicht und 
abgleitsicher im Zwischenraum eingebaut
Bauteil : Installationswand
Art der Unterkonstruktion : Metallunterkonstruktion
Typ Profil : 1 x UA 50/40
Wärmedämmung : Mineralwolle
Anwendungstyp : WTR
Oberflächenqualität : Q2 (Standard)
Anzahl Lagen, Beplankung: 2-lagig
Dicke Platte : 12,5 mm
Art der Platte : Gipsbauplatte imprägniert
Typ Platte : H2
Brandverhalten Platte : A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)
Dicke Dämmstoff : 40 mm
Brandverhalten Dämmstoff : A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)
Schmelzpunkt Dämmstoff : 1000 °C
Rohdichte Dämmstoff : min. 40 kg/m³
Max. Höhe : 2,60 m
Angeb. Fabrikat :

'
....................................'

vom Bieter anzugeben

5.3.10. Schachtwand küchenseitig ergänzen, 2x 12,5 mm, MW 40  
mm

72,000 St ...................... ......................

Überbrückung bzw. Anschluss der Montagewand an Leitungsregister 
des Installationsschachtes, inkl. aller erforderlicher Nebenarbeiten.

Breite Leitungsregister : ca. 80 cm
Höhe Leitungsregister : ca. 2,0 m

5.3.20. Überbrückung / Anschluss Montagewand an  
Leitungsregister
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284,000 St ...................... ......................

Universaltraverse aus Holzwerkstoffplatte zwischen die Stahl-
Ständerprofile der Montagewand mittels verzinkter Stahllaschen und 
Blechschrauben befestigen.
Plattenmaterial : wasserfeste Mehrschicht-Holzwerkstoffplatte
Plattendicke : ca. 25 mm
Plattengröße : ca. 300/600 mm
Konsollast : bis 1,5 kN/m

5.3.30. Universaltraverse, Montagewand, Holzwerkstoff-Platte

142,000 St ...................... ......................

Rohrdurchführung mit gleichmäßigem Abstand zu Gipsbekleidung. 
Fuge beidseits mit überstreichbarem, elastischem Material ausfüllen 
und glätten.
Verfugung : Acryldispersionsbasis, weiß
Fugenbreite : 10 mm
Rohrquerschnitt : bis 50 mm

5.3.40. Rohrdurchführung, Montagewand, bis 50 mm

497,000 St ...................... ......................

Hohlwanddose für Montagewand oder Vorsatzschale/Bekleidung, 
ohne Feuerschutzanforderung; Einbau in ein- oder mehrlagige 
Beplankung mit dahinterliegender Mineralwolledämmung.
Angeb. Fabrikat :'

....................................................' []

5.3.50. Hohlwanddose, Montagewand/Vorsatzschale

55,000 m² ...................... ......................

Gipsplattenbekleidung, zweilagig, auf bauseitige Unterkonstruktion.
Oberflächenausbildung in Standardverspachtelung, Qualitätsstufe Q2 
(Grundverspachtelung plus Nachverspachtelung/Finish). Evtl. 
Fugenbewehrung gemäß Herstellerangaben.
Unterkonstruktion bauseits : Metallständerwerk
Art der Platte : Gipsplatte
Anzahl Plattenlagen : 2-lagig
Dicke Platte : 2x12,5 mm
Typ Platte : A
Brandverhalten : A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)
Kantenausbildung : stumpf, versetzt
Oberflächenqualität : Q2 (Standard)
Einbauort : Eckschacht Flurerweiterung
Angeb. Fabrikat :

'
....................................'

vom Bieter anzugeben

5.3.60. GK-Bekleidung Eckschacht, 2x 12,5 mm,  
Unterkonstruktion bauseits
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120,000 St ...................... ......................

Rohrdurchführung mit gleichmäßigem Abstand zu Gipsbekleidung. 
Fuge beidseits mit überstreichbarem, elastischem Material ausfüllen 
und glätten.
Verfugung : Acryldispersionsbasis, weiß
Fugenbreite : 10 mm
Rohrquerschnitt : bis 50 mm

5.3.70. Rohrdurchführung, Montagewand, bis 50 mm

30,000 St ...................... ......................

Revisionsöffnung in Montagewand mit vorgefertigter Revisionsklappe 
aus Metallblech, mit verdecktem Verschluss- und Scharniersystem, 
beplankt mit Gipsplatten, inkl. Herstellen der Öffnung und aller sonst 
notwendigen Nebenarbeiten sowie aller Zubehörteile.
Art des Einbauteils : Revisionsöffnung
Material : Metall
Anzahl Lagen : 2-lagig
Typ Platte : GKB
Dicke Platte : 2x12,5 mm
Abmessung Revision : 200/200 mm
Angeb. Fabrikat :

'
....................................'

vom Bieter anzugeben

5.3.80. Revisionsöffnung, GKB, 200/200 mm

Summe 5.3. Trockenbauarbeiten ......................
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5.4. Fliesenlegerarbeiten

Nach Wiederverschluss der Installationswand Fliesenspiegel im 
Anschluss an den vorhandenen Fliesenspiegel ergänzen.
Abmessungen: Höhe ca. 600 mm

  Breite ca. 2250 mm

Fliesen im Dünnbettverfahren ansetzen und verfugen,
Fliese: angepasst an den Bestand.

40,000 m ...................... ......................

Dichtungsband im Bereich des Übergangs zwischen bauseitiger Bade-
bzw. Duschwanne und aufgehender Wand einbauen. Die 
nachfolgende Abdichtung der Innenwand über das 
Wannendichtungsband zu führen.
Angeb. Fabrikat :

'.....................................'

vom Bieter anzugeben

5.4.10. Dichtband, Bade- und Duschwanne

120,000 m² ...................... ......................

Voranstrich mit Kunstharz-Dispersion zur Herabsetzung der 
Saugfähigkeit und Egalisierung des Untergrundes aufbringen. Auftrag 
zu einem Film trocknen lassen.
Untergrund : Gipsplatte (GKB)
Untergrundvorbereitung : Grundierung
Material : Kunstharz-Dispersion
Verbrauch : 120
Bauteil : Innenwand
Angeb. Fabrikat : []'

....................................................'

5.4.20. Grundierung, Kunstharz-Dispersion, Gipsplatte (GKB),  
Innenwand

Verbundabdichtung mit einer Polymerdispersion, auf Flächen in 
Feuchträumen, unter nachfolgenden Fliesenbelägen, im Roll- oder 
Spachtelverfahren zweilagig kreuzweise aufbringen. Zur Kontrolle 
erfolgt der zweite Auftrag in einer Kontrastfarbe.
Untergrund : Gipskartonplatten
Abdichtungsart : Verbundabdichtung (AIV-F) mit flüssig 

zu verarbeitenden Abdichtungsstoffen 
mit Fliesen und Platten

Abdichtung : Polymerdispersion (DM)
Wassereinwirkungsklasse : W1-I
Rissklasse : R1-I
Mindesttrockenschichtdicke : min. 0,5 mm
Arbeitsgänge : min. 2
Bauteil : Innenwand
Einbauort : Bad, Duschrückwand
Angeb. Fabrikat :

5.4.30. Verbundabdichtung (AIV-F), W1-I, Polymerdispersion  
(DM), Innenwand
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5,000 m² ...................... ......................

'
..........................................'

vom Hersteller anzugeben

3,000 m ...................... ......................

Sehr emissionsarmes Abdichtband in die erste Auftragsschicht der 
Abdichtung einlegen und mit der zweiten Auftragsschicht überdecken. 
Der Bereich der freien Dehnzone ist zu erhalten und sollte von 
Abdichtmaterial ausgespart werden.
Untergrund : Gipskartonplatten
Abdichtungsart : Verbundabdichtung (AIV-F) mit flüssig 

zu verarbeitenden Abdichtungsstoffen 
mit Fliesen und Platten

Ausführung : Dichtband
Wassereinwirkungsklasse : W0-I bis W3-I
Rissklasse : R1-I
Breite : 10 cm
Bauteil : Wand/Wand
Einbauort : Bad, Duschrückwand
Angeb. Fabrikat :

'
....................................'

vom Bieter anzugeben

5.4.40. Dichtband, Bade- und Duschwanne

6,000 St ...................... ......................

Verbundabdichtung in den Eckbereichen der Wand-/Bodenanschlüsse 
mit vorgefertigten Formenstücken. Die Formteile sind in die frische 
Spachtelung einzulegen, die Überlappungen mit mind. 5 cm 
auszuführen. Die eingeklebten Eckstücke sind mit Dichtungsmaterial 
zu überspachteln.
Untergrund : Gipskartonplatten
Abdichtungsart : Verbundabdichtung (AIV-F) mit flüssig 

zu verarbeitenden Abdichtungsstoffen 
mit Fliesen und Platten

Abdichtung : Polymerdispersion
Wassereinwirkungsklasse : W1-I
Bauteil : Formstücke Ecken
Einbauort : Bad, Duschrückwand
Angeb. Fabrikat :

'
....................................'

vom Bieter anzugeben

5.4.50. Verbundabdichtung (AIV-F), Formstücke Ecken

Ergänzung Fliesenspiegel aus keramischen Fliesen im 
Dünnbettverfahren auf verlegefertigem Untergrund in hydraulisch 

5.4.60. Fliesenspiegel, weiß, glasiert, 10/10 cm, bis 1,5 m²
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30,000 m² ...................... ......................

erhärtenden, flexiblen Dünnbettmörtel verlegen. Verfugung mit 
mineralischem Fugenmörtel. Die Abmessung des Fliesenspiegels ist 
dem Fliesenraster angepasst, das Schneiden von Fliesen ist zu 
vermeiden.
Fliesenauswahl und Fugenbild angepasst an Bestandsfliesen der 
anschließenden Wände.

Untergrund : Gipskarton
Ausbildung
Untergrundfläche : eben
Fliese/Platte : keramische Fliese
Glasur : glasiert
Oberfläche : glatt
Musterung : uni
Farbton Fliese : weiß
Bettungsverfahren : Dünnbett
Material Bettung : zementhaltiger Mörtel Typ C
Verlegeart : Kreuzfuge
Fugenmörtel : zementhaltiger Fugenmörtel
Farbton Fuge : wie Bestand
Spiegelfläche : bis 1,5 m²
Nennmaß : 10/10 cm
Dicke Fliesen/Platten : 3,5 mm
Bauteil : Fliesenspiegel
Höhe Wandbekleidung : 60 cm
Einbauort : Küche
Angeb. Fabrikat : '....................................'

vom Bieter anzugeben

Angeb. Serie : '....................................'

vom Bieter anzugeben

Ergänzung Fliesenspiegel aus keramischen Fliesen im 
Dünnbettverfahren auf verlegefertigem Untergrund in hydraulisch 
erhärtenden, flexiblen Dünnbettmörtel verlegen. Verfugung mit 
mineralischem Fugenmörtel. Die Abmessung des Fliesenspiegels ist 
dem Fliesenraster angepasst, das Schneiden von Fliesen ist zu 
vermeiden.
Fliesenauswahl und Fugenbild angepasst an Bestandsfliesen der 
anschließenden Wände.

Untergrund : Gipskarton
Ausbildung Untergrundfläche : eben
Fliese/Platte : keramische Fliese
Glasur : glasiert
Oberfläche : glatt
Musterung : uni
Farbton Fliese : weiß
Bettungsverfahren : Dünnbett
Material Bettung : zementhaltiger Mörtel Typ C
Verlegeart : Halbversatz
Fugenmörtel : zementhaltiger Fugenmörtel
Farbton Fuge : wie Bestand
Spiegelfläche : bis 1,5 m²
Nennmaß : 10/20 cm
Dicke Fliesen/Platten : 3,5 mm
Bauteil : Fliesenspiegel

5.4.70. Fliesenspiegel, weiß, geflammt, glasiert, 10/20 cm, bis  
1,5 m²
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6,000 m² ...................... ......................

Höhe Wandbekleidung : 60 cm
Einbauort : Küche
Angeb. Fabrikat : '.....................................'

vom  Bieter anzugeben

Angeb. Serie : '.....................................'

vom  Bieter anzugeben

10,800 m² ...................... ......................

Ergänzung Fliesenspiegel aus keramischen Fliesen im 
Dünnbettverfahren auf verlegefertigem Untergrund in hydraulisch 
erhärtenden, flexiblen Dünnbettmörtel verlegen. Verfugung mit 
mineralischem Fugenmörtel. Die Abmessung des Fliesenspiegels ist 
dem Fliesenraster angepasst, das Schneiden von Fliesen ist zu 
vermeiden.
Fliesenauswahl und Fugenbild angepasst an Bestandsfliesen der 
anschließenden Wände.

Untergrund : Gipskarton
Ausbildung Untergrundfläche : eben
Fliese/Platte : keramische Fliese
Glasur : glasiert
Oberfläche : glatt
Musterung : uni
Farbton Fliese : weiß
Bettungsverfahren : Dünnbett
Material Bettung : zementhaltiger Mörtel Typ C
Verlegeart : Kreuzfuge
Fugenmörtel : zementhaltiger Fugenmörtel
Farbton Fuge : wie Bestand
Spiegelfläche : bis 1,5 m²
Nennmaß : 15/20 cm
Dicke Fliesen/Platten : 3,5 mm
Bauteil : Fliesenspiegel
Höhe Wandbekleidung : 60 cm
Einbauort : Küche
Angeb. Fabrikat : '....................................'

vom Bieter anzugeben

Angeb. Serie : '....................................'

vom Bieter anzugeben

5.4.80. Fliesenspiegel, weiß, geflammt, glasiert, 15/20 cm, bis  
1,5 m²

Ergänzung Fliesenspiegel aus keramischen Fliesen im 
Dünnbettverfahren auf verlegefertigem Untergrund in hydraulisch 
erhärtenden, flexiblen Dünnbettmörtel verlegen. Verfugung mit 
mineralischem Fugenmörtel. Die Abmessung des Fliesenspiegels ist 
dem Fliesenraster angepasst, das Schneiden von Fliesen ist zu 
vermeiden.
Fliesenauswahl und Fugenbild angepasst an Bestandsfliesen der 
anschließenden Wände.

5.4.90. Fliesenspiegel, weiß, glasiert, 15/15 cm, bis 1,5 m²
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40,000 m² ...................... ......................

Untergrund : Gipskarton
Ausbildung Untergrundfläche : eben
Fliese/Platte : keramische Fliese
Glasur : glasiert
Oberfläche : glatt
Musterung : uni
Farbton Fliese : weiß
Bettungsverfahren : Dünnbett
Material Bettung : zementhaltiger Mörtel Typ C
Verlegeart : Kreuzfuge
Fugenmörtel : zementhaltiger Fugenmörtel
Farbton Fuge : wie Bestand
Spiegelfläche : bis 1,5 m²
Nennmaß : 15/15 cm
Dicke Fliesen/Platten : 3,5 mm
Bauteil : Fliesenspiegel
Höhe Wandbekleidung : 60 cm
Einbauort : Küche
Angeb. Fabrikat : '....................................'

vom Bieter anzugeben

Angeb. Serie : '....................................'

vom Bieter anzugeben

Ergänzung Fliesenspiegel aus Feinsteinzeug, im Dünnbettverfahren, 
mit einem hydraulisch erhärtenden, flexiblen Dünnbettmörtel verlegen. 
Verfugung mit mineralischem Fugenmörtel.
Die Abmessung des Fliesenspiegels ist dem Fliesenraster angepasst, 
das Schneiden von Fliesen ist zu vermeiden.
Fliesenauswahl und Fugenbild angepasst an Bestandsfliesen der 
anschließenden Wände.

Untergrund : Gipskartonplatten
Ausbildung Untergrundfläche : eben
Einsatzbereich : Wandfliese
Klassifizierung Fliese/Platte : Gruppe AIa/BIa (DIN EN 14411)
Fliese/Platte : Feinsteinzeug
Oberfläche : eben
Musterung : uni
Farbton Fliese : weiß
Bettungsverfahren : Dünnbett
Material Bettung : zementhaltiger Mörtel Typ C
Verlegeart : Kreuzfuge
Fugenmörtel : zementhaltiger Fugenmörtel
Spiegelfläche : bis 1,5 m²
Nennmaß : 20/40 cm
Bauteil :Fliesenspiegel
Höhe Wandbekleidung : 60 cm
Einbauort : Küche
Angeb. Fabrikat :

'
....................................'

vom Bieter anzugeben
Angeb. Serie :

.................................... vom Bieter anzugeben

5.4.100. Fliesenspiegel, Feinsteinzeug Gr. AIa/BIa, weiß, eben,  
20/40 cm, bis 1,5 m²
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8,000 m² ...................... ......................

15,000 m² ...................... ......................

Ergänzung Fliesenspiegel aus Feinsteinzeug, im Dünnbettverfahren, 
mit einem hydraulisch erhärtenden, flexiblen Dünnbettmörtel verlegen. 
Verfugung mit mineralischem Fugenmörtel.
Die Abmessung des Fliesenspiegels ist dem Fliesenraster angepasst, 
das Schneiden von Fliesen ist zu vermeiden.
Fliesenauswahl und Fugenbild angepasst an Bestandsfliesen der 
anschließenden Wände.

Untergrund : Gipskartonplatten
Ausbildung Untergrundfläche : eben
Einsatzbereich : Wandfliese
Klassifizierung Fliese/Platte : Gruppe AIa/BIa (DIN EN 14411)
Fliese/Platte : Feinsteinzeug
Oberfläche : eben
Musterung : uni
Farbton Fliese : weiß oder hell getönt
Bettungsverfahren : Dünnbett
Material Bettung : zementhaltiger Mörtel Typ C
Verlegeart : Kreuzfuge
Fugenmörtel : zementhaltiger Fugenmörtel
Spiegelfläche : bis 1,5 m²
Nennmaß : 30/60 cm
Bauteil :Fliesenspiegel
Höhe Wandbekleidung : 60 cm
Einbauort : Küche
Angeb. Fabrikat :

'
....................................'

vom Bieter anzugeben
Angeb. Serie :

.................................... vom Bieter anzugeben

5.4.110. Fliesenspiegel, Feinsteinzeug Gr. AIa/BIa, weiß/hellget.,  
eben, 30/60 cm, bis 1,5 m²

Ergänzung Wandbekleidung aus Feinsteinzeug, im Dünnbettverfahren 
(Buttering-Floating-Verfahren) mit einem hydraulisch erhärtenden, 
flexiblen Dünnbettmörtel verlegen. Verfugung mit zementhaltigem 
Fugenmörtel.
Fliesenauswahl und Fugenbild angepasst an Bestandsfliesen der 
anschließenden Wände.

Untergrund : Gipskartonplatten
Ausbildung Untergrundfläche : eben
Einsatzbereich : Wandfliese
Klassifizierung Fliese/Platte : Gruppe AIa/BIa (DIN EN 14411)
Fliese/Platte : Feinsteinzeug
Oberfläche : eben
Musterung : uni
Farbton Fliese : weiß oder hell getönt
Bettungsverfahren : Dünnbett
Material Bettung : zementhaltiger Mörtel Typ C
Verlegeart : Kreuzfuge

5.4.120. Wandfliese, Feinsteinzeug Gr. AIa/BIa, weiß/hellget.,  
eben, 30/60 cm, Innenwand
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5,000 m² ...................... ......................

Fugenmörtel : zementhaltiger Fugenmörtel
Farbton Fuge : wie Bestand
Nennmaß : 30/60 cm
Bauteil : Innenwand
Höhe Wandbekleidung : raumhoch, ca. 2,5 m
Einbauort : Bad, Eingang Nr. 17, 5.OG rechts
Angeb. Fabrikat : '....................................'

vom Bieter anzugeben

Angeb. Serie : '....................................'

vom Bieter anzugeben

Summe 5.4. Fliesenlegerarbeiten ......................
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5.5. Malerarbeiten

Maler- und Lackierarbeiten - Technische 
Vorbemerkungen

Mitgeltende Normen und Regeln

Allgemeines

Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum 
Vertragsschluss gültigen Fassung einschließlich der 
Änderungen, Berichtigungen und Beiblätter.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische 
Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen Europäische 
Normen umgesetzt werden, europäisch technische 
Bewertungen, gemeinsame technische Spezifikationen, 
Internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch 
ohne den ausdrücklichen Zusatz: „oder gleichwertig“, immer 
gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

BFS Merkblatt Nr. 7
Prüfrichtlinien für Wandbekleidungen vor, bei und nach der 
Verarbeitung 
Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz 
(BFS) 

BFS Merkblatt Nr. 20
Baustellenübliche Prüfungen zur Beurteilung des Untergrundes 
für Beschichtungs- und Tapezierarbeiten 
Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz 
(BFS) 

BFS Merkblatt Nr. 25
Richtlinien zur Beurteilung von Farbübereinstimmungen und 
Farbabweichungen 
Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz 
(BFS) 

sowie weitere Normen und Regeln gemäß ATV DIN 18363.

Angaben zu Stoffen und Bauteilen

Das eingebaute Material muss dem Muster entsprechen; eine 
Bestätigung des Musters durch den Auftraggeber ist einzuholen. 

Der Auftragnehmer soll für den Beschichtungsaufbau möglichst 
Produkte desselben Herstellers verwenden, um das System als 
Ganzes zu erhalten. 

Bei brandschutztechnischen Anforderungen sind die amtlichen 
Nachweise (Prüfzeugnis oder Prüfbescheid oder allgemeine 
bauaufsichtliche Zulassung) der Bauleitung zu übergeben. 
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Angaben zur Ausführung

Allgemeines

Vor Ausführungsbeginn hat der Auftragnehmer mit dem 
Auftraggeber festzulegen, wo das zu verwendende Material auf 
der Baustelle gelagert werden kann, um gegenseitige Störungen 
der am Bau Beteiligten Handwerker während der 
Bauausführung zu vermeiden.

Bei Schleifarbeiten im Trockenverfahren sind Absauggeräte zu 
verwenden. 

Sind Schleifen und Spachteln vorgesehen, so bleiben die 
Anzahl der Schleifgänge und Spachtelaufträge sowie die Wahl 
der richtigen Körnung dem Auftragnehmer überlassen und sind 
auf die vorgesehene Beschichtung einzustellen. 

Das Lagern von feuergefährlichen Stoffen auf der Baustelle ist 
nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Bauleitung im für die 
Arbeiten unbedingt notwendigen Umfang zulässig. 

Nach Aufforderung durch den Auftraggeber sind benutzte 
Räume innerhalb täglich besenrein zu räumen. 

Lagerfähiges Restmaterial ist dem Auftraggeber für spätere 
Reparaturarbeiten zur Verfügung zu stellen. Restmaterial, das 
der Auftragnehmer nicht übernehmen will, hat er entweder zu 
entsorgen oder in seinen Besitz zu übernehmen. Nicht 
lagerfähiges Restmaterial sowie Verpackungen, Behälter, 
Abdeckmaterial und dergleichen hat der Auftragnehmer 
ebenfalls zu entsorgen. Dabei sind die einschlägigen 
Vorschriften über Sonderabfall einzuhalten. Der Auftraggeber 
kann einen entsprechenden Nachweis verlangen. 

Farbreste, auch wenn sie in Bezug auf Umweltschutz 
unbedenklich sind, dürfen nicht in die Entwässerung des 
Gebäudes bzw. der Außenanlagen geschüttet werden. 

Mit lösemittelhaltigen Abbeizmitteln entfernte Altanstriche gelten 
als Sonderabfall und sind entsprechend zu entsorgen. 

Die Arbeitstechniken für die Beschichtung sind dem 
Auftragnehmer freigestellt, falls die Nutzung von Räumen - auch 
durch andere Gewerke - nicht dagegen spricht und in der 
Leistungsbeschreibung keine bestimmte Technik 
vorgeschrieben wird. 

Abdeckungen von Schaltern, Steckdosen u. dgl. sind vor den 
Arbeiten beschädigungsfrei abzunehmen, rückseitig zu 
kennzeichnen, sicher zu lagern und nach Beendigung der 
Arbeiten wieder einzubauen. Können einzelne Bauteile nicht 
vom Auftragnehmer ausgebaut werden, ist die Bauleitung zu 
informieren, damit diese entweder den Ausbau und späteren 
Einbau durch den entsprechenden Fachunternehmer ausführen 
lässt oder alternativ der Abklebung statt eines Ausbaus 
zustimmt.
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Falls Haustechnik-Leitungen zu beschichten sind, sind sie 
farblich entsprechend DIN 2403 und DIN 2404 zu 
kennzeichnen. 

Mörtelreste dürfen keinesfalls überstrichen werden, sie sind 
vollständig zu entfernen. 

Vor dem Überstreichen von Dichtstoffen hat sich der 
Auftragnehmer Gewissheit über die Verträglichkeit der Stoffe zu 
verschaffen. Werden selbst Dichtstoffe verwendet, so sind sie 
grundsätzlich nicht zu überstreichen, sondern im 
entsprechenden Farbton auszuwählen. Fugen unbekannter 
stofflicher Grundlage sollen nicht überstrichen werden, sie sind 
vorher abzukleben.

365,000 m² ...................... ......................

Grundbeschichtung (Tiefgrund) als Vorbehandlung von Gipsplatten im 
Innenbereich, zur Verfestigung des Untergrunds und Verringerung 
bzw. Egalisierung der Saugfähigkeit.
Beschichtungsart : Grundierung
Untergrund : Gipsplatte
Schlussbeschichtungsstoff : Dispersionsfarbe
Farbton : unpigmentiert
Wirkung : verfestigend
Bauteil : Wand und Decke
Angeb. Fabrikat :

'
....................................'

vom Bieter anzugeben

5.5.10. Grundierung, Gipsplatte, verfestigend, Wand und Decke

365,000 m² ...................... ......................

Wandbekleidung aus Raufasertapete, auf Stoß tapeziert, weiß
Untergrund : Gipskartonplatten
Wandhöhe : bis 2,50 m
Körnung : grob
Nassabriebbeständigkeit : mind. Klasse 3

5.5.20. Raufasertapete, weiß grob, Wand

Erstbeschichtung auf Raufasertapete mit Kunststoffdispersion, 
bestehend aus einer Schlussbeschichtung.
Beschichtungsart : Schlussbeschichtung
Untergrund : Raufasertapete
Beschichtungsstoff : Dispersion
Kontrastverhältnis (Deckvermögen) : Klasse 1, hoch deckend
Glanz : stumpfmatt
Nassabriebbeständigkeit : Klasse 2

5.5.30. Schlussbeschichtung, Dispersion, NA-Kl.2,  
Raufasertapete, Innenwand
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365,000 m² ...................... ......................

Farbton : weiß
Bauteil : Innenwand
Angeb. Fabrikat :

'
....................................'

vom Bieter anzugeben

1.720,000 m² ...................... ......................

Überholungsbeschichtung im Innenbereich mit Dispersionsfarbe.
Kontrastverhältnis/Deckvermögen : Klasse 1/deckend
Glanz : matt
Nassabriebbeständigkeit : Klasse 2
Farbton : weiß
Untergrund : Papiertapete
Bauteil : Wand Küche + 

Flurerweiterung
Angeb. Fabrikat :

'...................................'

vom Bieter anzugeben

5.5.40. Überholungsbeschichtung, Papiertapete, Dispersion,  
Innenwand

470,000 m² ...................... ......................

Überholungsbeschichtung im Innenbereich mit Dispersionsfarbe.
Kontrastverhältnis/Deckvermögen : Klasse 1/deckend
Glanz : matt
Nassabriebbeständigkeit : Klasse 2
Farbton : weiß
Untergrund : Papiertapete
Bauteil : Decke Küche + 

Flurerweiterung
Angeb. Fabrikat :

'...................................'

vom Bieter anzugeben

5.5.50. Überholungsbeschichtung, Papiertapete, Dispersion,  
Decke

30,000 m² ...................... ......................

Deckenbekleidung aus Paneelen inkl. Randeinfassung, seitlich 
lagernd, wieder montieren, inkl. Unterkonstruktion.
Einbauort : Küche

5.5.60. Paneel-Bekleidung Decke wieder montieren

5.5.70. Wiedermontage Wandbekleidung und Unterkonstruktion,  
seitlich lagernd
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10,000 m² ...................... ......................

Wandbekleidung der Küche, einschl. Unterkonstruktion, wieder 
montieren und bündig an verbliebene Bekleidung anschließen.

Material : vermutl. Acryl- / Kunststoffplatten
Höhe : ca. 1,6 m

Reparaturarbeiten, Sanierungsarbeiten Wasserschäden

Die nachfolgenden Leistungen beziehen sich auf die malermäßige 
Überholung von Sichtschäden infolge vorheriger Wasserschäden in 
Bad und / oder Küche der Wohnungen.

Die Leistungen sind vorab mit dem AG und der Bauüberwachung 
abzustimmen und der Zustand zu dokumentieren.
Die Abrechnung erfolgt nach ausgeführtem Flächenmaß.

50,000 m² ...................... ......................

Überholungsbeschichtung im Innenbereich mit Dispersionsfarbe.
Kontrastverhältnis/Deckvermögen : Klasse 1/deckend
Glanz : matt
Nassabriebbeständigkeit : Klasse 2
Farbton : weiß
Untergrund : Papiertapete
Bauteil : Wand
Angeb. Fabrikat :

'....................................'

vom Bieter anzugeben

5.5.80. Überholungsbeschichtung, Papiertapete, Dispersion,  
Innenwand

50,000 m² ...................... ......................

Überholungsbeschichtung im Innenbereich mit Dispersionsfarbe.
Kontrastverhältnis/Deckvermögen : Klasse 1/deckend
Glanz : matt
Nassabriebbeständigkeit : Klasse 2
Farbton : weiß
Untergrund : Papiertapete
Bauteil : Decke, Dachschrägen
Angeb. Fabrikat : []'

....................................................'

5.5.90. Überholungsbeschichtung, Papiertapete, Dispersion,  
Decke

Überholungsbeschichtung im Innenbereich mit Dispersionsfarbe.
Kontrastverhältnis/Deckvermögen : Klasse 1/deckend
Glanz : matt
Nassabriebbeständigkeit : Klasse 2
Farbton : weiß
Untergrund : Gipsplatten

5.5.100. Überholungsbeschichtung, Dispersion, Klasse 2,  
Gipsplatten, Innenflächen
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50,000 m² ...................... ......................

Bauteil : Wand / Decke
Angeb. Fabrikat :

'....................................'

vom Bieter anzugeben

Summe 5.5. Malerarbeiten ......................
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5.6. Kellerdeckendämmung

72,000 m² ...................... ......................

Kellerdeckendämmung aus Dämmlamellen im Bereich 
durchfeuchteter Platten abbrechen und entsorgen. Dämmstoff von 
Bauschutt getrennt entsorgen.
Untergrund : Betondecke
Beschichtung : Anstrich
Dämmung : Mineralwolledämmlamellen,

vermutl. WLG 040
Dicke : bis 60 mm

5.6.10. Kellerdeckendämmung abbrechen, durchfeuchtete  
Teilbereiche, MW bis 60 mm

72,000 m² ...................... ......................

Reinigen des Untergrundes von grober Verschmutzung, z. B. Gips-, 
Mörtel-, Farbreste oder Öl.
Art der Verschmutzung : Dämmplattenkleber

5.6.20. Untergrund reinigen, grober Schmutz

72,000 m² ...................... ......................

Bekleidung für Keller-Betondecke in Teilbereichen, aus Mineralwolle-
Dämmlamellen, mit Glasvlieskaschierung, dicht gestoßen an 
Betondecke o.ä. kleben. Klebeverfahren nach Herstellervorgaben, z.B. 
Floating-Buttering-Verfahren.
Ausführungsort : Keller
Art des Untergrunds : Betondecke
Wärmedämmung : Mineralwolledämmlamellen,

vermutl. WLG 040
Ausführung : dicht gestoßen
Material Kleber : im System der Dämmlamellen
Abmessung Platte : 1200x200 mm
Brandverhalten : A1 (DIN EN 13501-1)
WLG : 040
Dicke Dämmstoff : 60 mm
Angeb. Fabrikat :

'
....................................'

vom Bieter anzugeben

5.6.30. Mineralwollelamellen Kellerdecke 60 mm, geklebt,  
Teilbereiche

Fehlstellen in vorhandener Deckendämmung schließen mit 
Mineralwolledämmplatten. Dafür vorh. Fehlstellen rechteckig 
nachschneiden und mit neuen Lamellenstücken ergänzen.
Ergänzungsstücken einkleben mit Systemkleber, auf der Dämmplatte 
und satt auf dem Untergrund.

Untergrund : Betondecke
Material vorh. Dämmung: Mineralwolledämmlamellen,

5.6.40. Fehlstellen Deckendämmung schließen

Druckdatum: 20.02.2026 Seite: 53 von 105



Bundesanstalt für Immobilienaufgaben

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Projekt: VOEK_684-25 Strangsanierung und Tischlerarbeiten
LV: 1 Strangsanierung Trinkwasser, Abwasser, Lü… Währung: EUR

24,000 St ...................... ......................

vermutl. WLG 040
Dicke vorh. Dämmung : ca. 6 cm
Größe Fehlstelle : bis 15x15 cm

10,000 St ...................... ......................

Vorhandene, gelöste Deckendämmplatten nachbefestigen mittels 
geeigneten, wärmebrückenoptimierten Dämmstoffdübeln.

Untergrund : Betondeckenplatte
Vorh. Dämmung : Mineralwolle-Dämmlamellen
Dämmdicke : ca. 6 cm

5.6.50. Deckendämmplatten nachbefestigen

Summe 5.6. Kellerdeckendämmung ......................
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5.7. Endreinigung

90,000 m² ...................... ......................

Flurerweiterung mit Eckschacht für Waschmaschinenanschluss, unter 
Berücksichtigung aller Vorschriften des Bundesinnungsverbandes des 
Gebäudereiniger-Handwerks, komplett reinigen bis zum Erreichen 
einer schmutz-/zementschleierfreien Oberfläche, inkl. Entfernen von 
Schutzfolien und Etiketten.
Ausstattung / Bauteil-Qualitäten:
Flurerweiterung mit Raufasertapete, gestrichen
Netto-Raumfläche : ca. 3 m²
Abrechnungsgrundlage : m² Netto-Raumfläche

5.7.10. Flurerweiterung reinigen

370,000 m² ...................... ......................

Küche, unter Berücksichtigung aller Vorschriften des 
Bundesinnungsverbandes des Gebäudereiniger-Handwerks, 
feinreinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche, inkl. 
Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.
Ausstattung:
- Bodenbeläge, inkl. Fußleisten
- Holztüren mit deren Beschlägen
- Wandfliesen und sonstige Wandbeläge
- Armaturen
- Heizkörper, inkl. Anbindungen
- offen verlegte Installationsleitungen, inkl. sämtlicher Zubehörteile
Abrechnungsgrundlage : m² Nettofläche

5.7.20. Küche reinigen

7,500 m² ...................... ......................

Bad, unter Berücksichtigung aller Vorschriften des 
Bundesinnungsverbandes des Gebäudereiniger-Handwerks, komplett 
reinigen bis zum Erreichen einer schmutz-/zementschleierfreien 
Oberfläche, inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.
Ausstattung / Bauteil-Qualitäten:
Bad mit Dusche, WC, Waschbecken, Badewanne, Spiegel, 
Handtuchheizkörper, Wand- und Bodenfliesen
Netto-Raumfläche : ca. 7,5 m²
Abrechnungsgrundlage : m² Netto-Raumfläche

5.7.30. Bad reinigen

Treppenhaus, inkl. Haupt- und Zwischenpodeste in unterschiedlichen 
Geschossen, unter Berücksichtigung aller Vorschriften des 
Bundesinnungsverbandes des Gebäudereiniger-Handwerks, 
feinreinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche, inkl. 
Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.
Ausstattung / Bauteil-Qualitäten:
- Haupt- und Zwischenpodeste, Stufen und Eingangsbereich: 

Naturstein-Bodenbelag
- Fenster und Hauseingangstüren:

Kunststoff- oder Metallkonstruktion mit Isolierverglasung
- Treppengeländer:

lackierte Stahlrohrprofile
Reinigung:

5.7.40. Treppenhaus, reinigen
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520,000 m² ...................... ......................

- Abspachteln vorhandener Mauer- und Malerrückstände an Treppen, 
Podestflächen, Setz- und Trittstufen sowie gründliches Abkehren 
der Treppenläufe

- Gründliches Schrubben und Wischen sämtlicher Bodenflächen
- Abwischen der Treppengeländer und Handläufe, Heizkörper, inkl. 

Befestigungen, Beleuchtungskörper etc.
- Reinigung der Fenster innen und außen, inkl. Rahmen, Beschläge, 

Paneele, Falze sowie Innen- und Außenfensterbänke
- Reinigung des Eingangsbereiches mit Hauseingangstüre, Windfang, 

Vorbau, vorhandenem Vordach, inkl. Stützkonstruktion und 
Briefkastenanlage

Treppenhausgrundfläche : 520 m²
Abrechnungsgrundlage : Treppenhaus-Grundfläche als m² Netto-
Raumfläche

Summe 5.7. Endreinigung ......................
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5.8. Stundenlohnarbeiten

*** Bedarfsposition mit GB

5,000 h ...................... ......................

Stundenlohnarbeiten eines Meisters/ Vorarbeiters für nicht 
vorhersehbare Arbeiten.
Stundenlohnarbeiten dürfen nur auf besondere Anordnung der 
Bauleitung ausgeführt werden.
Stoffe oder Bauteile werden, wenn nicht anders vereinbart, nach den 
zur Zeit der Lieferung gültigen Marktpreisen des Handels berechnet.
Die Stunden- und Materialnachweise sind täglich der Bauleitung zur 
Anerkenntnis vorzulegen.
Stundenlöhne (Verrechnungslöhne) einschl. Lohnnebenkosten, 
Unternehmerzuschlag, Handwerkszeug, Kleingerät und dergleichen. 

5.8.10. Stundensatz Meister

*** Bedarfsposition mit GB

5,000 h ...................... ......................

Stundenlohnarbeiten eines Fachwerkers/ Facharbeiters für nicht 
vorhersehbare Arbeiten.
Stundenlohnarbeiten dürfen nur auf besondere Anordnung der 
Bauleitung ausgeführt werden.
Stoffe oder Bauteile werden, wenn nicht anders vereinbart, nach den 
zur Zeit der Lieferung gültigen Marktpreisen des Handels berechnet.
Die Stunden- und Materialnachweise sind täglich der Bauleitung zur 
Anerkenntnis vorzulegen.
Stundenlöhne (Verrechnungslöhne) einschl. Lohnnebenkosten, 
Unternehmerzuschlag, Handwerkszeug, Kleingerät und dergleichen. 

5.8.20. Stundensatz Fachwerker

*** Bedarfsposition mit GB

5,000 h ...................... ......................

Stundenlohnarbeiten eines Helfers für nicht vorhersehbare Arbeiten.
Stundenlohnarbeiten dürfen nur auf besondere Anordnung der 
Bauleitung ausgeführt werden.
Stoffe oder Bauteile werden, wenn nicht anders vereinbart, nach den 
zur Zeit der Lieferung gültigen Marktpreisen des Handels berechnet.
Die Stunden- und Materialnachweise sind täglich der Bauleitung zur 
Anerkenntnis vorzulegen.
Stundenlöhne (Verrechnungslöhne) einschl. Lohnnebenkosten, 
Unternehmerzuschlag, Handwerkszeug, Kleingerät und dergleichen. 

5.8.30. Stundensatz Helfer

Summe 5.8. Stundenlohnarbeiten ......................

Summe 5. Hochbauarbeiten ......................
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6. HLS-Installation

Die Anschlüsse der HLS-Installation sind in der neuen Schachtwand 
gemäß der vorab erstellten Bestandsdokumentation maßgenau 
wiederherzustellen.

Wasserzähler demontieren, lagern und wieder montieren durch AN 
(Messstellenbetreiber/Versorgeranforderungen beachten). 
Zählerstände dokumentieren, zuordenbar zur jeweiligen Wohnung 
(Foto + Protokoll). Wiedereinbau inkl. Verplombung/Inbetriebnahme 
nach Abstimmung mit Messstellenbetreiber. 
Koordination/Terminierung ist Bestandteil der Leistung; erforderliche 
Protokolle sind zu übergeben.

Angaben vom Messstellenbetreiber:

Datum Ausbau, Ausbaustand, Datum Einbau, (Einbaustand) notieren 
/ entsprechende Protokolle können zur Verfügung .

Der Kontakt hierfür wird nach Zuschlagserteilung mitgeteilt.

Die nachfolgenden Bauteile und Materialien verstehen sich als liefern 
und montieren.

108,000 St ...................... ......................

Demontage Wasserzähler inkl. Sicherung/Schutz, Zwischenlagerung 
und Wiedermontage inkl. Verplombung/Inbetriebnahme gemäß 
Vorgaben Messstellenbetreiber/Versorger. Dokumentation: 
Zählernummern, Stände, Fotodokumentation, 
Montage-/Inbetriebnahmeprotokoll.

6..10. Zählerdemontage

1,000 St ...................... ......................

Rückbau Duschtasse inkl. Duschtrennwand, Hauseingang Nr. 17, 
5.OG rechts, Fachgerecht lagern.

6..20. Rückbau Duschtasse inkl. Duschtrennwand,  
Hauseingang Nr. 17, 5.OG rechts

Rückbau aller Ver- und Entsorgungsleitungen in den 
Versorungsschächten (Bad/Küche), sowie 
Ausbau des  "Deckenschottes" aus Mineralwolle (Größe 1,6x0,35 cm, 
Dicke ca. 15 cm, durchfeuchtet und mit Bauschutt bedeckt), 
einschl. Installationsrahmen / aus Metall, Entsorgung der Materialien.

Betrifft Strangleitungen:

- Trinkwasserleitungen, bis zur Montageplatte an der Sanitärzelle, ca. 
600 m
- Flexleitungen Trinkwasser, bis zur Montageplatte an der Sanitärzelle, 
ca. 300 m
- Abwasserleitungen Schmutzwasser, bis zum Anschlussstutzen an 
der Sanitärzelle, ca. 150 m

6..30. Rückbau aller Leitungen im Hauptschacht Bad/Küche
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72,000 St ...................... ......................

- Lüftungsleitungen ca. 150 m
- Einzelraumlüfter in der Badzelle

zerkleinern, sortenrein trennen, sofort luftdicht verpacken, einschl. 
Abtransport und Kippgebühr, Vorlage von Entsorgungsnachweisen, 
einschl. fachgerechte entleerung der Rohrsysteme und der daran 
angeschlossenen Ausstattungen.

Die Rohrverschraubungen / Montageplatten an der Sanitärzelle 
bleiben immer erhalten und werden später neu angebunden. 

Der Ausbau von Dämmmaterial ist in eigenen Positionen beschrieben. 

30,000 St ...................... ......................

Rückbau AW+TW des Eckschachtes im Flur 
(Waschmaschinenanschluss), Sicherung vorhandener 
Anschlussarmaturen, für den Wiedereinbau.

6..40. Rückbau AW+TW des Eckschachtes im Flur  
(Waschmaschinenanschluss), Sicherung  
Anschlussarmaturen

Module / Installationsregister

Technische Gebäudeausstattung / Systemgedanke
In den Wohnungen werden für Küche und Bad vorgefertigte
etagenverbindende Schachtkonstruktionen eingesetzt; selbsttragend, 
mit
hohem Vormontagegrad und anschlussfertigen Baugruppen.
Ziele: hohe Maßhaltigkeit, zügige Montage, funktionale Integration, 
Minimierung
zeitintensiver Einzelarbeiten vor Ort.
Register/Systemleistungen werden im Gewerk 05 ausgeschrieben. 
Der Auftragnehmer erbringt Werk-/Montageplanung (Werkstattpläne, 
Montageablauf, Kollisionsprüfung im Schacht) auf Grundlage der 
Ausführungsplanung.
Aus Gründen der Prozesssicherheit werden Planung, Herstellung, 
Einbau, An-
schluss und Zusammenführung mit übrigen TGA-Leistungen als ein 
Los "TGA
gesamt" an einen Systemanbieter vergeben.
Ausführung nach Stand der Technik, aktueller Normung/Zulassungen.
Oberer Abschluss zur Raumdecke: zementgebundene Bauplatte 20 
mm als Schalhilfe zur Beschleunigung der Bauprozesse.

Konstruktion
Verzinktes Profilrohr mit vormontierten Montageteilen, 
Bauwerksanschlüssen
und Eckverbindern.
Fertigung der Baugruppen in Anlehnung an DIN 18202 / DIN 18203
(Maßtoleranzen Hochbau).
Bautoleranzausgleich über schallentkoppelte 
Boden-/Wand-/Deckenanschlüsse.
Zum bauseitigen Deckenverschluss ist eine verlorene Schalung inkl. 
höhenver-
stellbarer Halterung vorzusehen.

Gewerke-/Medienausstattung der Module
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Schmutzwasser
Schalloptimiertes Abflussrohr und Formstücke aus PP
Abzweige für Weiterführung zu Bad und Küche
Brandschutz: zugelassene Systemlösung 
EG: Umlüftungsleitung gemäß Planung.
Oberstes Geschoss: diffusionsdichte Dämmung gemäß Planung.

Steigleitung Sanitär
Edelstahlrohr, gedämmt.
T-Stücke für Weiterführung zu Bad und Küche
Brandschutz: zugelassene Systemlösung 

Anbindeleitung Sanitär
Metallverbundrohr, gedämmt.

Lüftung
Wickelfalzrohr.
T-Stücke für Weiterführung zu Bad und Küche
Brandschutz: zugelassene Systemlösung 
Oberstes Geschoss: Diffusionsdichte Dämmung gemäß Planung.

Koordination / Schnittstellen
Abstimmung sämtlicher Anschlusspunkte, Verbindungsleitungen und 
Schacht-
belegungen mit Auftraggeber/Bauleitung sowie den beteiligten 
Gewerken
(ELT/Brandschutz/Trockenbau) vor Ausführung.
Brandschutz- und Schallschutznachweise gemäß 
Planung/Zulassungen;
Kennzeichnungen/Dokumentation gemäß Projektvorgaben.

Wichtiges:
- die verwendeten und nach allgemein anerkannten Regeln der 
Technik installierten    Komponenten unterliegen der hauseigenen 
Qualitätssicherung
- werksseitige Druckprüfung der Sanitär- und Heizungs-Steigleitungen
- Schallschutzprüfungen für Standardanordnungen vor Massivwänden 
wurden vom      Fraunhofer Institut Stuttgart nach Schallschutz-
  Anforderungen nach DIN 4109 und VDI 4100 durchgeführt

Liefern, fertigen und montieren von selbsttragenden 
Metallkonstruktionen für die Registerbaugruppen in den Steigzonen.
- Rahmenkonstruktion aus verzinktem Stahlprofil (Systemprofil oder 
geschweißte         Konstruktion), statisch ausreichend dimensioniert.
- Einbindung der Einbauteile gemäß den jeweiligen Registertypen 
(WC-Element,          Waschtischelement, Duscharmatur-Grundkörper, 
Wasserzählerstation, Armaturen,    Rohrdurchführungen).
- Inkl. sämtlicher Befestigungs- und Justageelemente (Konsolen, 
Schienen,                  Abhängungen, Brand-schutzmanschetten, 
Montageschienen, Dübel und                     Schrauben).
- Montage vor Ort inkl. Ausrichten, Verankern in Rohbaukonstruktion, 
Befestigung an   Boden, Wand und Decke.
- Vorbereitung für den bauseitigen Ausbau (Vorwandplatten, 
Verfliesung).
- Alle im LV beschriebenen Einbauteile sind integraler Bestandteil des 
Registertyps      und in die Metall-konstruktion einzubauen.
- Transport, Einbringung und Baustellenlogistik inkl. 
Verpackungsentsorgung.
- Einzelgewicht der Module bis ca. 100 kg, Kraneinsatz und 
Hebezeuge sind                einzukalkulieren.

Besondere Hinweise:
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- Werkstattzeichnungen sind vor Fertigung mit der Fachplanung 
abzustimmen.
- Montagehöhen und -lagen gemäß Ausführungsplanung.
- Schallschutzmaßnahmen nach DIN 4109, brandschutzgerechte 
Ausführung nach      LAR.
- Werkseitige Vormontage soweit möglich.
- Abnahme im eingebauten Zustand.

Liefern, fertigen und montieren eines vormontierten Schachtmoduls 
(Register Typ 1 bzw. 1S) für Sanitär- und TGA-Einbauteile.
- Abmessungen Modul: B 1900 mm / T 375 mm / H 2660 mm
- Metallkonstruktion: Selbsttragender Rahmen aus verzinktem 
Stahlprofil, vorbereitet   für bauseitige Beplankung/Verfliesung. 
Befestigung an Boden, Wand und Decke        inkl. Justage.

Leitungsführung :
- Entwässerung:

- Fallleitung Dimensionierung lt. Vorgabe 
Ausführungsplanung - Anbindeleitungen 
Dimensionierung lt. Vorgabe Ausführungsplanung
- Trinkwasser:

- Steigleitungen TWK, TWW, TWZ Dimensionierung lt. 
Vorgabe            Ausführungsplanung

- Anbindeleitungen TWK, TWW Dimensionierung lt. 
Vorgabe   Ausführungsplanung
- Lüftung:

- Lüftungsstrang Dimensionierung lt. Vorgabe 
Ausführungsplanung

- Anbindeleitungen Dimensionierung lt. Vorgabe 
Ausführungsplanung

Besondere Hinweise:
- Register ist werkseitig vormontiert, alle Anschlüsse mit 
Schutzkappen versehen.
- Schallschutz nach DIN 4109 und Montagehöhen gemäß 
Ausführungsplanung.
- Brandschutzgerechte Durchführung der Leitungen (Deckenschotts, 
Manschetten).
- Transport, Einbringung und Befestigung auf der Baustelle inkl. 

  Verpackungsentsorgung.

Beinhalten in den Registern sind:

Tragwerk
- verzinktes Stahl-Profilrohr (ca. 35 x 35mm),
- Montageelemente, Bauwerksanschlüsse und Eckverbinder
- verstellbare Boden-, Decken-, Wand-Befestigungen inkl.            
Schallentkopplung und Meterrissmarkierungen zur                      
vereinfachten Montage
- Rohrhalterungen nach DIN 4109.

Sanitär-Steigleitungen DN 12 - DN 25
- nichtrostender Stahl mit Form- und Verbindungsstücken
- Rohrisolierung in 100% Dämmstärke mit alukaschierter              
Steinwolle

Sanitär-Anbindeleitungen
- Mehrschichtverbundrohr mit Form- und Verbindungsstücken  
- Pressverbinder entsprechend DVGW-Arbeitsblatt W534 im        
unverpressten Zustand undicht

6..50. Register Bad links
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36,000 St ...................... ......................

Schmutzwasser DN 90
- Schmutzwasserleitungen aus schalloptimierten PP                     
(mineralverstärkt) mit Form- und Verbindungsstücken

Lüftung gemäß DIN 18017
- Lüftungsleitungen (max. D=200mm) aus Wickelfalzrohr mit        
Form- und Verbindungsstücken

Brandschutz
Für die Deckendurchführungen (Massivdeckenstärke ≥ 150mm) 
werden zugelassene Systemlösungen eingesetzt.

Wichtiges
- die verwendeten und nach allgemein anerkannten Regeln der   
Technik installierten Komponenten unterliegen der                      
hauseigenen Qualitätssicherung
- werksseitige Druckprüfung der Sanitär-Steigleitungen
- Schallschutzprüfungen für Standardanordnungen vor                 
Massivwänden wurden vom Fraunhofer Institut Stuttgart nach    
Schallschutz-Anforderungen nach DIN 4109 und VDI 4100         
durchgeführt

Fabrikat der Planung: DHE System
Angebotenes Fabrikat:'.........................................'
Vom Bieter anzugeben.

Beinhalten in den Registern sind:

Tragwerk
- verzinktes Stahl-Profilrohr (ca. 35 x 35mm),
- Montageelemente, Bauwerksanschlüsse und Eckverbinder
- verstellbare Boden-, Decken-, Wand-Befestigungen inkl.            
Schallentkopplung und Meterrissmarkierungen zur                      
vereinfachten Montage
- Rohrhalterungen nach DIN 4109.

Sanitär-Steigleitungen DN 12 - DN 25
- nichtrostender Stahl mit Form- und Verbindungsstücken
- Rohrisolierung in 100% Dämmstärke mit alukaschierter              
Steinwolle

Sanitär-Anbindeleitungen
- Mehrschichtverbundrohr mit Form- und Verbindungsstücken  
- Pressverbinder entsprechend DVGW-Arbeitsblatt W534 im        
unverpressten Zustand undicht

Schmutzwasser DN 100
- Schmutzwasserleitungen aus schalloptimierten PP                     
(mineralverstärkt) mit Form- und Verbindungsstücken

Lüftung gemäß DIN 18017
- Lüftungsleitungen (max. D=200mm) aus Wickelfalzrohr mit        
Form- und Verbindungsstücken

Brandschutz
Für die Deckendurchführungen (Massivdeckenstärke ≥ 150mm) 
werden zugelassene Systemlösungen eingesetzt.

Wichtiges

6..60. Register Bad rechts
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- die verwendeten und nach allgemein anerkannten Regeln der   
Technik installierten Komponenten unterliegen der                      
hauseigenen Qualitätssicherung
- werksseitige Druckprüfung der Sanitär-Steigleitungen
- Schallschutzprüfungen für Standardanordnungen vor                 
Massivwänden wurden vom Fraunhofer Institut Stuttgart nach    
Schallschutz-Anforderungen nach DIN 4109 und VDI 4100         
durchgeführt

Fabrikat der Planung: DHE System
Angebotenes Fabrikat:'.........................................'
Vom Bieter anzugeben.

46,000 m ...................... ......................

Anbinden der Trinkwasserleitungen DN 12 aus Edelstahl vorrangig 
nach DIN 1988,aus nichtrostenden Cr-Mo-Ti Stahl,
mit handelsüblichen Biegegeräten bis 28 mm biegbar,
Werkstoff-Nr. 1.4521, nach DIN EN 10088,
PRE-Wert: mindestens 24
Im KG von der Steigleitung bis an die letzte Absperrarmatur.

Verbindung mit Pressverbinder aus Edelstahl,
mit DVGW zertifizierter Prüfsicherheit bei unverpresstem
Verbinder über den gesamten Prüfbereich von 110 mbar 
bis 3 bar trocken sowie von 1 bis 6,5 bar nass, 
EPDM-Dichtelement, unlösbar, Rohr und Verbinder im 
Systemverbund mit DVGW-Systemzulassung.

Einschl. Dichtungsmaterial.
Form- und Verbindungsstücke, Festpunkte, Rohrschlitten
mit Schellen, Führungs- und Tragkonstruktionen 

Inkl. herstellen der Rohrisolierung gemäß GEG/Planung mit 
alukaschierter Steinwolle.

6..70. Anbinden der Trinkwasserleitungen DN12 im KG

Anbinden der Trinkwasserleitungen DN 20 aus Edelstahl vorrangig 
nach DIN 1988,aus nichtrostenden Cr-Mo-Ti Stahl,
mit handelsüblichen Biegegeräten bis 28 mm biegbar,
Werkstoff-Nr. 1.4521, nach DIN EN 10088,
PRE-Wert: mindestens 24
Im KG von der Steigleitung bis an die letzte Absperrarmatur.

Verbindung mit Pressverbinder aus Edelstahl,
mit DVGW zertifizierter Prüfsicherheit bei unverpresstem
Verbinder über den gesamten Prüfbereich von 110 mbar 
bis 3 bar trocken sowie von 1 bis 6,5 bar nass, 
EPDM-Dichtelement, unlösbar, Rohr und Verbinder im 
Systemverbund mit DVGW-Systemzulassung.

Einschl. Dichtungsmaterial.
Form- und Verbindungsstücke, Festpunkte, Rohrschlitten
mit Schellen, Führungs- und Tragkonstruktionen 

Inkl. herstellen der Rohrisolierung gemäß GEG/Planung mit 
alukaschierter Steinwolle.

6..80. Anbinden der Trinkwasserleitungen DN 20 im KG
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20,000 m ...................... ......................

24,000 m ...................... ......................

Anbinden der Trinkwasserleitungen DN 25 aus Edelstahl vorrangig 
nach DIN 1988,aus nichtrostenden Cr-Mo-Ti Stahl,
mit handelsüblichen Biegegeräten bis 28 mm biegbar,
Werkstoff-Nr. 1.4521, nach DIN EN 10088,
PRE-Wert: mindestens 24
Im KG von der Steigleitung bis an die letzte Absperrarmatur.

Verbindung mit Pressverbinder aus Edelstahl,
mit DVGW zertifizierter Prüfsicherheit bei unverpresstem
Verbinder über den gesamten Prüfbereich von 110 mbar 
bis 3 bar trocken sowie von 1 bis 6,5 bar nass, 
EPDM-Dichtelement, unlösbar, Rohr und Verbinder im 
Systemverbund mit DVGW-Systemzulassung.

Einschl. Dichtungsmaterial.
Form- und Verbindungsstücke, Festpunkte, Rohrschlitten
mit Schellen, Führungs- und Tragkonstruktionen 

Inkl. herstellen der Rohrisolierung gemäß GEG/Planung mit 
alukaschierter Steinwolle.

6..90. Anbinden der Trinkwasserleitungen DN 25 im KG

71,000 St ...................... ......................

Kombi-Eckventil für Waschtischan- und Küchenspühlenanschluss 
Rückflussverhinderer RV (EN 1717: EB) im Abgang Geräteanschluss 
Fettkammeroberteil Langer Schubschaft Schlauchverschraubung 
Zugfeste Messing-Konus-Quetschverschraubung mit Längenausgleich 
Schubrosette Ø 54 mm Eckventil mit Regulierfunktion.

Werkstoff: Messing konform TrinkwV 
Oberfläche: chrom 
Anschluss: DN 15 G 1/2 AG mit ASAG  
Abgang: Schlauchverschraubung Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4                      
AG), Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 AG) 
Sicherungseinrichtung gemäß EN 1717: EB 
Zertifikate: PA-IX 2850/IA, ACS 
Geräuschklasse: I, bei 100% Durchfluss 
Durchflussklasse: A Eckventil mit Regulierfunktion 
Werkstoff: Messing.

6..100. Armaturenanschluss-Set für Waschtisch und  
Küchenspüle

7,000 St ...................... ......................

Wannenarmatur Badewannenarmatur mit Handbrause Mischbatterie 
Badewanne Chrom Wannenarmatur mit Brause Duschkopf.

6..110. Wannenarmatur

Wandscheibe als Formstück 
mit Pressverbinder,
mit DVGW zertifizierter Prüfsicherheit
bei unverpresstem Verbinder,
aus Edelstahl,

6..120. Wandscheibe DN 12/15
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144,000 St ...................... ......................

DN 12 / DN 15,
Einschließlich Schutzmanschette aus Kunststoff und
Schallschlucker aus Gummi sowie Befestigungsmaterial

Wandscheibe DN 12/15

12,000 St ...................... ......................

In jeder letzten Etage ist die Verbindung des Schmutzwassersteigers 
an die bauseits vorhandene Dachhaube DN 90 vorzusehen. 

Dämmung: fachgerechter, diffusionsdichter Anschluss

6..130. Anbindung an die Entlüftung über Dach DN 90

12,000 St ...................... ......................

Abwasserseitigen Anschluss an jeweilige Grundleitung bzw.
SW-Bestandsrohleitung erstellen. Von DN 90 einschl. Anschlußmuffen 
und Dichtungsmaterial herstellen

Ca. 8 m je Strang.

6..140. Anschluss an Grundleitung bzw. SW-
Bestandsrohrleitung
herstellen DN 90

12,000 St ...................... ......................

Anbindung des Lüftungssteigers DN 200 an die Dachdurchführung im 
letzten Obergeschoss. 

Wickelfalzrohr Luftdichtheitsklasse C DIN EN 12237 bzw. ATC
3 nach DIN EN 16798-3, aus verzinktem Stahl, Maße DIN EN
1506, DN 100, mit Einsteckende, geschraubt/genietet, mit
Dichtungsband, min./max. Temperatur der geförderten Luft -20
bis 40 Grad C, Druckbelastung M (Mitteldruck) nach VDI 3803
(Druckbereich von -750 bis 2000 Pa), gefertigt nach den
Anforderungen der DIN 1946 und VDI-Richtlinie 6022,
Sauberkeitsklasse >hoch< nach VDI 6022 Blatt 1, alle
Öffnungen sind ab Werk mit Schutzfolie vorzusehen
(einschließlich späterem Abtransport und Entsorgung der
Schutzfolien), mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN
12236, schallgedämmt, mit bauaufsichtlich zugelassenen
Befestigungsmitteln, Befestigungsuntergrund Stahlkonstruktion

Dämmung: fachgerechter, diffusionsdichter Anschluss

6..150. Anbindung des Lüftungssteigers DN 200

Durchziehen des Steigstranges bis in den Keller und verschluss 
Mittels Brandschutz-Revisionsabsperrvorrichting (F90) zum Einbau in 
die Geschossdecke.

je Strang:
- Wickelfalzrohr DN 200
- Brandschutz-Revisionsabsperrvorrichting für DN 200

6..160. Lüftungsrevisionsöffnung F90
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12,000 St ...................... ......................

- Halterungs- und Befestigungsmaterial

Liefern und einbauen zugelassenes Brandschutzbauteil 
(abZ/ETA/abP) für Lüftungsleitung DN 200 gemäß 
Brandschutzkonzept (geforderte Feuerwiderstandsklasse). Einbau 
inkl. Anschluss, Befestigung, Abschottung und Dokumentation 
(Zulassung, Einbauprotokoll, Fotodoku).

7,000 St ...................... ......................

Wand-WC-Element, Höhe 112 cm, mit UP-Spülkasten (2-Mengen-
Spülung), Schallschutzset, Befestigungsmaterial, komplett 
montagefertig. Inkl. WC-Keramik, WC-Sitz und Drückerplatte.

6..170. WC

7,000 St ...................... ......................

Einzelwaschtisch, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, 
Materialstärke 0,9 mm, zur Montage an der Wand, mit fugenlos 
eingeschweisster runder Mulde, Ablauf mittig, mit Überlauf und 
Stopfenab- und Überlaufgarnitur G 1 1/4 B, Siphon, ovale 
Waschtischform, mit Armaturenbohrung mittig, hintere Aufkantung. 
Wandbefestigung inklusive Befestigungsmaterial.
Inkl. Einhebelarmatur.

6..180. Waschtisch

7,000 St ...................... ......................

Badewanne mit am Fußende positionierten Ab-/Überlauf.

Stahl-Emaille-Produkte stehen für Nachhaltigkeit und sind zu 100 % 
kreislauffähig.

Zubehör:

- Badewannen-Schalldämmset 
- Installationsset
- Zu- und Ablauftechnik
- Wannenablauf 
- Einhebelarmatur mit Duschbrause

6..190. Badewannen inkl. Zubehör

7,000 St ...................... ......................

Unterputzgeräteanschluss für den Anschluss von Waschmaschinen

TWK-Geräteanschlussventil, Geräteanschluss, ggf. 
Sicherungseinrichtung nach Planung, UP-/AP-Set, Abwasser-
Geräteanschluss (Siphon/Standrohr) inkl. Befestigung.

6..200. Unterputzgeräteanschluss

Silikonfuge an Sanitärgegenständen herstellen,
45° x 3 bis 5 mm, Farbe weiß, neutral vernetzend,
antifungizid, antibakteriell angereichert.

6..210. Silikonfuge an Sanitärgegenständen, 45° x 3 bis 5 mm
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7,000 lfm ...................... ......................

72,000 St ...................... ......................

Kleinraumlüfter Feuchtesteuerung

Ausführung mit Feuchtesteuerung, Nachlaufzeit und optionaler
Grundlastschaltung Ein/Aus über Lichtschalter oder separaten 
Schalter. Nicht drehzahlsteuerbar.
Bestehend aus:
Ventilatoreinheit mit Rückschlagklappe

Merkmale: Schutzklasse II.
Mit integrierter Rückschlagklappe. Farbe verkehrsweiß ähnlich RAL 
9016. Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff. EC-Motor mit 
Kugellager, wartungsfrei. Für Dauerbetrieb geeignet.
Elektrischer Anschluss wahlweise Auf- oder Unterputz.

Technische Daten:
Grundlast: 0 m3/h (Werkseinstellung) / 35 m3/h
Volllast: 71 m3/h
Verzögerungszeit: 2 min (Werkseinstellung) / 0 min
Nachlaufzeit: 15 min (Werkseinstellung)
Luftfeuchtigkeit: 65% (Werkseinstellung) 40-90% einstellbar
Spannungsart: Wechselspannung
Bemessungsspannung: 230 V
Netzfrequenz: 50 Hz / 60 Hz
Leistungsaufnahme: 2,2 W
Schutzart: IP X4
Farbe: verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
Klappe: integriert
Klappenart: selbstt. öffnend/schließend
Nennweite: 100 mm
Schallleistungspegel: 47 dB(A)

6..220. Abluftventilator für Bad

In den rechts angeordneten Wohneinheiten sind 
Waschmaschienenanschlüsse auserhalb der Badzelle angeordnet, 
welche erneuert werden.
Vorzusehen ist eine Trinkwasserleitung kalt mit Eckarmatur 
(Waschmaschinenanschluss) und eine Abwasserleitung mit 
entsprechendem Ablauf. Sowie der Brandschutz ist herzustellen.

Sanitär-Steigleitungen DN 12 aus Edelstahl vorrangig nach DIN 
1988,aus nichtrostenden Cr-Mo-Ti Stahl,
mit handelsüblichen Biegegeräten bis 28 mm biegbar,
Werkstoff-Nr. 1.4521, nach DIN EN 10088,
PRE-Wert: mindestens 24
Im KG von der Steigleitung bis an die letzte Absperrarmatur.

Verbindung mit Pressverbinder aus Edelstahl,
mit DVGW zertifizierter Prüfsicherheit bei unverpresstem
Verbinder über den gesamten Prüfbereich von 110 mbar 
bis 3 bar trocken sowie von 1 bis 6,5 bar nass, 
EPDM-Dichtelement, unlösbar, Rohr und Verbinder im 

6..230. Sanitär-Steigleitungen DN 12
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450,000 m ...................... ......................

Systemverbund mit DVGW-Systemzulassung.

Einschl. Dichtungsmaterial.
Form- und Verbindungsstücke, Festpunkte, Rohrschlitten
mit Schellen, Führungs- und Tragkonstruktionen 

Inkl. herstellen der Rohrisolierung gemäß GEG/Planung mit 
alukaschierter Steinwolle.

50,000 m ...................... ......................

Sanitär-Steigleitungen DN 15 aus Edelstahl vorrangig nach DIN 
1988,aus nichtrostenden Cr-Mo-Ti Stahl,
mit handelsüblichen Biegegeräten bis 28 mm biegbar,
Werkstoff-Nr. 1.4521, nach DIN EN 10088,
PRE-Wert: mindestens 24
Im KG von der Steigleitung bis an die letzte Absperrarmatur.

Verbindung mit Pressverbinder aus Edelstahl,
mit DVGW zertifizierter Prüfsicherheit bei unverpresstem
Verbinder über den gesamten Prüfbereich von 110 mbar 
bis 3 bar trocken sowie von 1 bis 6,5 bar nass, 
EPDM-Dichtelement, unlösbar, Rohr und Verbinder im 
Systemverbund mit DVGW-Systemzulassung.

Einschl. Dichtungsmaterial.
Form- und Verbindungsstücke, Festpunkte, Rohrschlitten
mit Schellen, Führungs- und Tragkonstruktionen 

Inkl. herstellen der Rohrisolierung gemäß GEG/Planung mit 
alukaschierter Steinwolle.

6..240. Sanitär-Steigleitungen DN 15

12,000 St ...................... ......................

Anbinden der Trinkwasserleitungen DN 15 mit entsprechendem 
Befestigungs- und Halterungsmaterial im KG
an die letzte Absperrarmatur. Inkl. herstellen der Rohrisolierung in 
100% Dämmstärke mit alukaschierter Steinwolle.

6..250. Anbinden der Trinkwasserleitungen DN 15 im KG

70,000 m ...................... ......................

Schmutzwasserleitungen DN 50 aus schalloptimierten PP 
(mineralverstärkt) mit Form- und Verbindungsstücken. Der Anschluss 
an den Unterputzsiphon ist mit vorzusehen.

6..260. Schmutzwasser DN 50

Abwasserseitigen Anschluss an jeweilige Grundleitung bzw.
SW-Bestandsrohleitung erstellen. Von DN 50 einschl. Anschlußmuffen 
und Dichtungsmaterial herstellen

Ca. 8 m je Strang.

6..270. Anschluss an Grundleitung bzw. SW-
Bestandsrohrleitung
herstellen DN 50 im KG
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8,000 St ...................... ......................

7,000 St ...................... ......................

Unterputzgeräteanschluss für den Anschluss von Waschmaschinen

TWK-Geräteanschlussventil mit RV und Rohrbelüfter, 
Geräteanschluss, ggf. Sicherungseinrichtung nach Planung, UP-/AP-
Set, Abwasser-Geräteanschluss (Siphon/Standrohr) inkl. Befestigung.

6..280. Unterputzgeräteanschluss

26,000 St ...................... ......................

R90-Rohrabschottung zur Montage in Wand / Decke / 
leichter Trennwand mit entsprechender 
Feuerwiderstandsklasse.
Die Rohrabschottung verhindert für 90 Minuten einen 
Übertrag von Feuer und Rauch. Hierzu ist eine 
Rohrschale in die Bauteilöffnung einzubauen und eine 
weiterführende Dämmung mit nichtbrennbaren 
Mineralwolle-Dämmstoffen, die einen Schmelzpunkt von 
> 1000°C aufweisen, auf 1 m Länge beidseitig der Wand- bzw. 
Deckenkonstruktion anzubringen. 
Weiterführende Dämmung gemäß Anforderungen der
Zulassung des angebotenen Produktes.
Die Rohrschale ist entsprechend der bauseitigen Durchbrüche 
z. B. formschlüssig und rauchdicht in eine Kernbohrung
einzupressen. Bei vorhandenen Fugen müssen diese bis 
zu einer Breite von ca. 2 mm mit vollflächig auf die 
Rohrschale aufgebrachtem Kleber rauchdicht abgedichtet 
werden. Größere Fugen sind mit Mörtel (MG II, IIa, III) 
vollständig rauchdicht zu verschließen. Alle Dämmstoffe 
sind mit verzinktem Bindedraht (6 Wickelungen pro 
lfd. m), auf dem Rohr zu befestigen.
Die Ausführung muß gemäß ABP Nr. P-3725/4130-MPA 
BS erfolgen. Die ordnungsgemäße Ausführung ist vom 
Unternehmer nach Abschluss der Arbeiten durch eine 
Übereinstimmungserklärung zu bescheinigen.
Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ist auf 
Verlangen vorzulegen.
Die Abschottung ist abzustimmen auf das angebotene 
Edelstahl-Rohrsystem des gewerkes Sanitärtechnik.
Technische Daten:
Baustoffklasse: nichtbrennbar nach DIN 4102/1
Schmelzpunkt: > 1000°C nach DIN 4102-17
Rohdichte: > 150 kg/m³
Rohrdimension: DN 12 (15 x 1 mm)
Dämmdicke: nach Erfordernis
Baulänge: nach Erfordernis
Deckendicke: bis 300 mm
Wanddicke: bis 250 mm
Für Edelstahl-Rohrleitung DN 12 (15 x 1 mm).

6..290. R90-Rohrabschottung DN 12

10,000 St ...................... ......................

Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch DN 15 (18 x 1,0 mm)

6..300. R90-Rohrabschottung DN 15
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Schacht-Einbauten Hauseingang Nr. 17, 5. OG rechts

Für ein Bad wird kein vorgefertigetes Register für dieses ist folgendes 
vorzudehen:

Sanitär-Steigleitungen DN 12 - DN 15 (Zirkulation, TWW und TWK) 
aus nichtrostender Stahl mit Form und Verbindungsstücken, sowie 
Befestigungs- und Rohrhalterungen nach DIN 4109. Rohrisolierung in 
100% Dämmstärke mit alukaschierter Steinwolle ist vorzusehen.

Sanitär-Anbindeleitungen Mehrschichtverbundrohr mit Form- und 
Verbindungsstücken, Verbindungen zum Bestand wieder Herstellen. 
Pressverbinder entsprechend DVGW-Arbeitsblatt W534 im 
unverpressten Zustand undicht.

Schmutzwasser DN 100 - DN 125 mit Schmutzwasserleitungen aus 
schalloptimierten PP (mineralverstärkt) mit Form- und 
Verbindungsstücken, Achnlüsse an Entwässerungsgegenstände sind 
Fachgerecht wieder herzustellen.

Lüftung gemäß DIN 18017 Lüftungsleitungen (max. D=200mm) aus 
Wickelfalzrohr mit Form- und Verbindungsstücken. Anschluss an 
Badlüfter ist wieder herzustellen und eine Verbindung zum Stutzen in 
der Decke.

3,000 m ...................... ......................

Sanitär-Steigleitungen DN 12 aus Edelstahl vorrangig nach DIN 
1988,aus nichtrostenden Cr-Mo-Ti Stahl,
mit handelsüblichen Biegegeräten bis 28 mm biegbar,
Werkstoff-Nr. 1.4521, nach DIN EN 10088,
PRE-Wert: mindestens 24
Im KG von der Steigleitung bis an die letzte Absperrarmatur.

Verbindung mit Pressverbinder aus Edelstahl,
mit DVGW zertifizierter Prüfsicherheit bei unverpresstem
Verbinder über den gesamten Prüfbereich von 110 mbar 
bis 3 bar trocken sowie von 1 bis 6,5 bar nass, 
EPDM-Dichtelement, unlösbar, Rohr und Verbinder im 
Systemverbund mit DVGW-Systemzulassung.

Einschl. Dichtungsmaterial.
Form- und Verbindungsstücke, Festpunkte, Rohrschlitten
mit Schellen, Führungs- und Tragkonstruktionen 

Inkl. herstellen der Rohrisolierung gemäß GEG/Planung mit 
alukaschierter Steinwolle.

Anbindung an die Steigleitung im Geschoss darunter.

6..310. Sanitär-Steigleitungen DN 12

Sanitär-Steigleitungen DN 15 aus Edelstahl vorrangig nach DIN 
1988,aus nichtrostenden Cr-Mo-Ti Stahl,

6..320. Sanitär-Steigleitungen DN 15
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6,000 m ...................... ......................

mit handelsüblichen Biegegeräten bis 28 mm biegbar,
Werkstoff-Nr. 1.4521, nach DIN EN 10088,
PRE-Wert: mindestens 24
Im KG von der Steigleitung bis an die letzte Absperrarmatur.

Verbindung mit Pressverbinder aus Edelstahl,
mit DVGW zertifizierter Prüfsicherheit bei unverpresstem
Verbinder über den gesamten Prüfbereich von 110 mbar 
bis 3 bar trocken sowie von 1 bis 6,5 bar nass, 
EPDM-Dichtelement, unlösbar, Rohr und Verbinder im 
Systemverbund mit DVGW-Systemzulassung.

Einschl. Dichtungsmaterial.
Form- und Verbindungsstücke, Festpunkte, Rohrschlitten
mit Schellen, Führungs- und Tragkonstruktionen 

Inkl. herstellen der Rohrisolierung gemäß GEG/Planung mit 
alukaschierter Steinwolle.

Anbindung an die Steigleitung im Geschoss darunter.

5,000 St ...................... ......................

Sanitär-Anbindeleitungen
- Mehrschichtverbundrohr mit Form- und Verbindungsstücken  
- Pressverbinder entsprechend DVGW-Arbeitsblatt W534 im        
unverpressten Zustand undicht
- Sanitäranschlüsse (Warm und Kalt) an vorhandene                    
Verbraucher (WC, Dusche,   WT,Badewanne,                             
Waschmaschine) wieder herstellen (DN 12-DN 20)

6..330. Sanitär-Anbindeleitungen

4,000 m ...................... ......................

Schmutzwasserleitungen DN 90 aus schalloptimierten PP        
(mineralverstärkt) mit Form- und Verbindungsstücken.
Anbindung an die Leitung der darunterliegenden Etage sowie 
Anbindung an die Entlüftung über Dach. Sowie die Anbindung aller 
Entwässerungsgegenstende in diesem Bad (WC, Dusche, WT, 
Badewanne, Waschmaschine).

6..340. Schmutzwasser DN 90 inklusive Anbindungen

Lüftung gemäß DIN 18017
- Lüftungsleitungen (max. D=200mm) aus Wickelfalzrohr mit        
Form- und Verbindungsstücken
- Anbindung an den vorhandenen Badlüfter

Wickelfalzrohr Luftdichtheitsklasse C DIN EN 12237 bzw. ATC
3 nach DIN EN 16798-3, aus verzinktem Stahl, Maße DIN EN
1506, DN 100, mit Einsteckende, geschraubt/genietet, mit
Dichtungsband, min./max. Temperatur der geförderten Luft -20
bis 40 Grad C, Druckbelastung M (Mitteldruck) nach VDI 3803
(Druckbereich von -750 bis 2000 Pa), gefertigt nach den
Anforderungen der DIN 1946 und VDI-Richtlinie 6022,

6..350. Lüftungrohr gemäß DIN 18017
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1,000 St ...................... ......................

Sauberkeitsklasse >hoch< nach VDI 6022 Blatt 1, alle
Öffnungen sind ab Werk mit Schutzfolie vorzusehen
(einschließlich späterem Abtransport und Entsorgung der
Schutzfolien), mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN
12236, schallgedämmt, mit bauaufsichtlich zugelassenen
Befestigungsmitteln, Befestigungsuntergrund Stahlkonstruktion

1,000 St ...................... ......................

Einbau vorab demontierter Duschtasse inkl. Duschtrennwand

6..360. Einbau vorab demontierter Duschtasse inkl.  
Duschtrennwand

1,000 psch ......................

Anschluss von anderen Gewerken gelieferten und
montierten Einrichtungsgegenständen wie Teeküchen, 
Einbauwaschtische, Laborbecken, medizintechnische 
Geräte, Kondensatanschlüsse, Tafelwasserspender usw. 
an das Schmutzwassernetz,
bis DN 100 herstellen einschl. Anschlussformstücke 
(z.B. Sifon), sowie sämtlichem notwendigen 
Installationszubehör und Dichtungsmaterial.

6..370. Abwasserseitigen Anschluss beigestellter Geräte und
Sanitärgegenstände herstellen

1,000 psch ......................

Anschluss von anderen Gewerken gelieferten und
montierten Einrichtungsgegenständen wie Teeküchen, 
Einbauwaschtische, Laborbecken, medizintechnische Geräte, 
Tafelwasserspender usw. an das Trinkwassernetz (Trinkwasser
kalt, warm und TW-Zirkulation) bis DN 20 herstellen 
einschl. sämtlichem notwendigen Installationszubehör,
Anschluss- und Dichtungsmaterial.

6..380. Trinkwasserseitigen Anschluss beigestellter Geräte und
Sanitärgegenstände herstellen

VT: Sonstige Maßnahmen

im Gebäude mit Druckluft oder Inertgas.
In Abschnitten entsprechend des 
Baufortschrittes, unter Beistellung aller Verschlussstopfen
sowie der notwendigen Prüfmedien und Geräte.
Protokollierung der Prüfergebnisse.
Abschnittsweise nach Strängen, speziell für 
Leitungsabschnitte in Trockenbauwänden, vor dem
Verschließen derselben.
Prüfmethode und Protokollierung nach DIN 1988, DIN EN
806-4 und  VDI 6023; für Rohrleitungen DN 12 bis DN 25;
Rohrsystem bis max. 70 m als Einzelrohrleitung;
abgerechnet wird je Abschnitt.
Apparate, Trinkwassererwärmer, Armaturen oder
Druckbehälter müssen vor der Druckprobe mit Luft von den
Rohrleitungen getrennt werden, wenn sich deren Volumen auf

6..390. Druck- und Dichtheitsprüfung der TW-Leitungen mit
Druckluft oder Inertgas (abschnittsweise)
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24,000 St ...................... ......................

die Sicherheit und Prüfgenauigkeit auswirken können.
Alle Leitungsöffnungen müssen durch metallene Stopfen,
Steckscheiben oder Blindflansche, die dem Prüfdruck widerstehen, 
direkt verschlossen werden. 
Geschlossene Absperrarmaturen gelten nicht als dichte
Verschlüsse.
Entlüftungsventile zum Ablassen des Prüfdruckes sind in
ausreichender Zahl an geeigneten Stellen einzubauen.
Werden bei der Sicht- und Geräuschkontrolle Undichtigkeiten
festgestellt oder ist ein Druckabfall über den erlaubten Werten
erkennbar, so sind alle Verbindungen mit geeignetem, Blasen
bildendem Prüfmittel auf Dichtheit zu prüfen. 
Nach Behebung von Undichtheiten ist die Druckprobe zu
wiederholen. Während der Prüfzeit dürfen Undichtheiten an
keiner Stelle der geprüften Anlage feststellbar sein.
Aus sicherheitstechnischen Gründen sind höhere Drücke als
0,3 MPa (3 bar) nicht zugelassen.
Die Dichtheitsprüfung wird mit einem Prüfdruck von 150 hPa
(150 mbar) vor der Belastungsprüfung durchgeführt.
Das verwendete Manometer muss für die zu messenden
Drücke eine Ablesegenauigkeit von 1hP (1 mbar) im
Anzeigebereich haben.
Nach Aufbringen des Prüfdruckes muss die Prüfzeit bis 100
Liter Leitungsvolumen mindestens 120 Minuten betragen.
Je weitere 100 Liter Leitungsvolumen muss die Prüfzeit um 20
Minuten erhöht werden.

24,000 St ...................... ......................

Spülen der Trinkwasserleitungen im Gebäude gemäß 
DIN 1988 Teil 2 sowie VDI 6023; für Kalt- und 
Warmwasser jeweils getrennt; in Abschnitten 
unter Beistellung aller Verschlussstopfen sowie der
notwendigen Prüfmedien und Geräte.
Das Spülen erfolgt vor der Inbetriebnahme der Sanitäranlagen.
Mit Spülgerät, Installation der Spüleinrichtungen,
einschl. Anschluss und Sicherung von 
Abwasserschläuchen, sowie Wiederverschließen nach 
dem Spülvorgang.
Abschnittsweise nach Strängen; für Rohrleitungen DN 12 
bis DN 25; Rohrsystem bis max. 70 m als 
Einzelrohrleitung; abgerechnet wird je Abschnitt.

6..400. Spülen der Trinkwasserleitungen (abschnittsweise)

1,000 psch ......................

Hydraulischer Abgleich der kompletten Warmwasser- und
Zirkulationsanlage.
Einregulierung aller Bauteile, Ventile, Regulierventile, etc.
Alle Einstellwerte sind zu dokumentieren und in einem
Soll-Istvergleich aufzulisten.

6..410. Hydraulischer Abgleich der Warmwasserzirkulation

Rohrleitungsbeschriftung mit Fließrichtungspfeilen und
aufgedrucktem Medium, Befestigungsuntergrund alukaschierte
Isolierung
Mit folgender Beschriftung:
- Trinkkaltwasser
- Trinkwarmwasser

6..420. Rohrleitungsbeschriftung

Druckdatum: 20.02.2026 Seite: 73 von 105



Bundesanstalt für Immobilienaufgaben

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Projekt: VOEK_684-25 Strangsanierung und Tischlerarbeiten
LV: 1 Strangsanierung Trinkwasser, Abwasser, Lü… Währung: EUR

6,000 St ...................... ......................

- Zirkulation
- Schmutzwasser
- Lüftung

1,000 psch ......................

Beschilderung der Leitungsanlagen Sanitär nach einschlägigen
Richtlinien und Forderungen des AG:
- Rohrleitungsbeschilderung
- Strangbeschilderung
- Ventileinstellung
- Armaturenbeschilderung
- Hinweis- und Sicherheitsschilder
einschl. Befestigen auf unterschiedlichen
Montageuntergründen (z. B. Stahlbeton, Trockenbau,
Stahlblech, Rohrleitung etc.)
Bestehend aus Kunststoff - Schildträger, 3 Zeilig Aufschrift
nach Vorgabe des AG, Pro Zeile min. 20 Zeichen.

6..430. Beschilderung

1,000 psch ......................

Vom Auftragnehmer sind die Aussparungen und
Brandschottungen bildlich (nach der Installation)
festzuhalten. Die Dokumentation muss mit nachfolgendem
Inhalt 2x in Papier und 1x digital übergeben werden:

1. Bauteil
2. Geschoss
3. Standort
4. Lage
5. Feuerwiderstandsdauer
6. Ausführung
    - Nummer
    - Produktname
    - Typ/Fabrikat
    - Zulassungs- bzw. Prüfnummer
    - Schottart
    - Abmessung (Durchmesser/Tiefe/Breite/Höhe)
    - weiterführende Dämmung
    - Installateur
    - Datum 
7. Grundrisspläne mit Schottnummer
8. Komplette AbP/AbZ der Schottungen
9. Übereinstimmungsbestätigung

6..440. Dokumentation Brandschottungen

Ausführungsrichtlinien für die Dokumentation
Prinzipielle Festlegungen
Die Dokumentationen sind gemäß den Anforderungen der VOB/C DIN 
18379,
DIN18380, DIN 18381 und DIN 18421 zu erstellen. 
Darüber hinaus gelten folgende Festlegungen:
Alle Ordner sind getrennt nach folgenden Gewerken zu fertigen:
· Sanitär
Alle Ordner sind Ordnerrücken maschinell mit folgenden Angaben zu 
beschriften:
- Bauvorhaben
- Auftragnehmer
- Gewerk
- Ordner- und Satznummer
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- Jahr der Abnahme/ Übergabe
Die Ordner sind so zu befüllen, dass mindestens noch 20% 
Platzreserve bestehen
bleibt.
Alle Ordner enthalten ein Inhaltverzeichnis über den Ordnerinhalt, 
sowie ein
Inhaltsverzeichnis zur Gesamtdokumentation mit Angabe der 
Ordnernummer.
Abnahmeprotokolle, Einweisungsprotokolle, Protokolle der 
Sachverständigen,
Fachunternehmererklärungen, Brandschutznachweise sind den 
jeweiligen
Gewerkeordnern zuzuordnen bzw. generell in alle Gewerkeordner zu 
heften.
Gemäß der Struktur im Inhaltsverzeichnis sind Anlagen mit 
Trennstreifen oder
Registerkarten zu unterteilen.
Übersichtspläne sind, wenn nicht anders vermerkt, im Maßstab 1:50, 
Papiergewicht 90g/m² unbeschichtet weiß, farbig gedruckt auf DIN A4-
Format gefaltet und mit
Lochverstärkung zu liefern. Mehrere Anlagenteile eines Gewerkes 
(siehe
Gewerketrennung) können auf einen gemeinsamen Übersichtsplan 
dargestellt
werden. Überschneidungen von Installationssymbolen und 
Bezeichnungen
untereinander und mit Elementen der Grundrisszeichnung (z.B. 
Raumnummern,
Schraffuren) sind zu vermeiden.
Ausgenommen Schalt- und Stromlaufpläne, Kabellisten, 
Datenpunktlisten sind alle
Dokumente, die im Format DIN A4 vorliegen, doppelseitig zu drucken.
Mit dem Antrag auf Abnahme (VOB/B, §12) sind dem Auftraggeber 
vorab in 1-facher
Ausfertigung die vollständigen Dokumentationsunterlagen zu 
übergeben.
Die Übergabe der Bestandspläne ist Voraussetzung für den Anspruch 
des
Auftragnehmers auf Abnahme seiner Leistung.
Nach Prüfung der Unterlagen erhält der Auftragnehmer die Freigabe 
zur Fertigung
der Dokumentation in 2-facher Ausfertigung einschließlich Datenträger 
innerhalb
einer Frist von 14 Tagen.
Alle Gewerke- Ordner enthalten generell eine CD-ROM/DVD-ROM 
bzw. digitaler
Speicherstick mit folgenden Unterlagen:
· sämtliche in Papier vorhandenen Unterlagen als PDF-Datei (in der 
gleichen
Ordnerstruktur wie die Papierdokumentation)
·  Zeichnungen als DWG-Datei (AutoCad aktuelle Version), als PDF-
Datei sowie
PLT-Datei (HPGL) mit gebundenen oder allen externen Referenzen
· Schaltschrankpläne sind zusätzlich als dxf Datei zu übergeben
Der Datenträger ist mit geeignetem wasserfestem Stift mit folgenden 
Angaben zu
beschriften:
- Projektbezeichnung
- Auftragnehmer
- Datum/ Stand
Der Datenträger ist nicht mit Etiketten oder selbstklebenden Labeln zu 
versehen.
Die folgende Aufstellung der Einzelanlagen/ Gewerke ist nach 
Erfordernis und
Anlagenbeschaffenheit selbstständig zu ergänzen. Die beschriebenen 
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Unterlagen
für alle, in diesem Projekt eingesetzten Anlagen sind in die 
Dokumentation
vollständig zu integrieren.
Zusammenfassung; Auflistung per Tabelle Bestandsliste 
(bspw. im Exel-Format .xlsx-Format) 
aller Anlagen, Gerät und Bauteile mit Verweis auf Zugehörigkeit.
Auflistung Tabelle u.a. mit folgenden Parametern:
Bezeichnung - Beschreibung - Typ/Modell - Seriennummer -
Baujahr - Gewerk - Gehört zu - Hauptanlage/-gerät - Prüfintervall -
Wartungsintervalll
- Hersteller - Lieferant -
Technische Daten.
Hinweis: 
Die Bestandsliste soll nicht jedes Bauteil betreffen,
sondern alle Anlagen-/Geräteteile bzw. -abschnitte
enthalten.

1,000 psch ......................

Bestands- u. Revisionspläne erstellen laut den Angaben der
Vorbemerkungen mit folgendem Inhalt:
Inhaltsverzeichnis Revisionsunterlagen Sanitär
1. Allgemeines
a. Fertigstellungsmitteilung
b. Abnahmeprotokoll
c. Fachunternehmererklärung für Auftragnehmer und
Subunternehmer
d. Bestätigung Ausführung nach RbALei/ MLAR
e. Anlagenliste mit Leistung von Subunternehmern
(Übergabepunkte, Leistungsumfang)
2. Protokolle
a. Einweisungsprotokoll
b. Spülprotokolle der Trinkwasser- / Abwasseranlage
c. Druckprotokolle der Trinkwasser- / Abwasseranlage
e. Protokoll Einregulierung Mischbatterien (mit Raumnummer
und eingestellten Temperaturen)
3. Berechnungen / Hydraulischer Abgleich der Anlagenteile
a. Nachweis eingestellter Regelventilwerte (2-fach)
b. Druckverlust-, Rohr- und Kanalnetzberechnungen mit
Abgleich der Teilstrecken
c. Auslegung der Wasseraufbereitung
d. Leistungszusammenstellung der Verbraucher
e. Pumpenauslegung mit Kennlinie (2-fach)
f. Sicherheitseinrichtungen (2-fach)
4. Wartungsanweisungen
a. Hinweise zu Wartungsintervallen
b. Wartungsanleitung (speziell für die Anlage)
5. Herstellerunterlagen
a. Fabrikateliste (alphabetisch geordnet)
b. Herstellerprospekte (technische Daten, Klemmpläne,
Pumpenkennlinien)
c. Allgemeine Hinweise
6. Bescheinigungen und Genehmigungen
a. Herstellerbescheinigung und Zulassungen
b. Bauartzulassungen
7. Revisionszeichnungen
a. Grundrisse Maßstab 1:50
b. Schemen
c. Schnitte
d. Beschilderungsplan (2-fach)

6..450. Bestands- u. Revisionspläne

Summe 6. HLS-Installation ......................
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7. Elektroinstallation

Die Elektroinstallation ist in der neuen Schachtwand gemäß der vorab 
erstellten Bestandsdokumentation maßgenau wiederherzustellen.

Die Arbeiten sind in insgesamt 72 Wohnungen auszuführen.
Die Wohnungen sind während der Arbeiten bewohnt.
Die Arbeiten werden immer strangweise in 6 übereinanderliegenden 
Wohnungen  ausgeführt. Bis zum Arbeitsbeginn des nächsten 
Stranges kommt es zu Unterbrechungen. Dies ist bei der Kalkulation 
zu berücksichtigen.  

7.1. Außerbetriebnahme

72,000 St ...................... ......................

Außerbetriebsetzung aller von der Sanierungsmaßnahme betroffenen 
elektrischen Anlagenteile 
inclusive der Isolierung bzw. Demontage der zugehörigen  Kabel unter 
Beachtung aller Sicherheitsregeln  

7.1.10. Außerbetriebsetzung

71,000 St ...................... ......................

Abklemmen E-Herd

7.1.20. Abklemmen E-Herd

71,000 St ...................... ......................

Abklemmen Dunstabzugshaube

7.1.30. Abklemmen Dunstabzugshaube

432,000 St ...................... ......................

Demontage von Steckdosen und Schaltern UP, AP 

Demontage und fachgerechte Entsorgung.

Offene Kabelenden sind mit berührungssicheren Klemmen zu sichern. 
Keine Schraubklemmen.

Kabel sind soweit möglich still zu legen.

7.1.40. Demontage von Steckdosen und Schaltern UP, AP

1.080,000 m ...................... ......................

Demontage von Kabeln und Leitungen

7.1.50. Demontage von Kabeln und Leitungen

Druckdatum: 20.02.2026 Seite: 77 von 105



Bundesanstalt für Immobilienaufgaben

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Projekt: VOEK_684-25 Strangsanierung und Tischlerarbeiten
LV: 1 Strangsanierung Trinkwasser, Abwasser, Lü… Währung: EUR

16,000 St ...................... ......................

Demontage vorhandene Decken- und Wandleuchten

Demontage und fachgerechte Entsorgung vorhandener Decken- und 
Wandleuchten unterschiedlicher Größe und Ausführung.

Offene Kabelenden sind mit berührungssicheren Klemmen zu sichern. 
Keine Schraubklemmen.

Kabel sind soweit möglich still zu legen.

7.1.60. Demontage vorhandene Decken- und Wandleuchten

12,000 St ...................... ......................

Demontage und Entsorgung sonstiger elektrischer Geräte

Inklusive Rückbau Kabel und Befestigung

7.1.70. Demontage und Entsorgung sonstiger elektrischer  
Geräte

Summe 7.1. Außerbetriebnahme ......................
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7.2. Niederspannungsinstallation

288,000 St ...................... ......................

Schuko-Steckdose mit Schutzkontakt einfach uP/HW/BK IP20
mit Abdeckrahmen

Schutzkontaktsteckdose DIN VDE 0620-1, 16 A, 250 V AC,  Farbton 
Verkehrsweis RAL 9016, in Gerätedose, einschl. Zentralpatte und 
Abdeckrahmen, mit Beschriftungsfeld, Schutzart IP 2X DIN EN 60529 
(VDE 0470-1).

Beschriftung als schwarze Schrift auf weißem Hintergrund.

Einsatz mit Schrauben befestigen.

kompl. Lieferung, Montage in Gerätedose unter Putz, in 
Trockenbauwänden und in Brüstungskanälen(mit Schrauben 
befestigen), Anschließen, Prüfen und Inbetriebnahme

7.2.10. Schuko-Steckdose mit Schutzkontakt einfach uP/HW/BK  
IP20
mit Abdeckrahmen

72,000 St ...................... ......................

Schuko-Steckdose mit Schutzkontakt einfach aP IP20
mit Abdeckrahmen

Schutzkontaktsteckdose DIN VDE 0620-1, 16 A, 250 V AC,  Farbton 
Verkehrsweis RAL 9016, in Gehäuse, mit Beschriftungsfeld, Schutzart 
IP 2X DIN EN 60529 (VDE 0470-1).

Beschriftung als schwarze Schrift auf weißem Hintergrund.

Einsatz mit Schrauben befestigen.

kompl. Lieferung, Montage auf Putz, Anschließen, Prüfen und 
Inbetriebnahme

7.2.20. Schuko-Steckdose mit Schutzkontakt einfach uP/HW/BK  
IP20
mit Abdeckrahmen

Schuko-Steckdose mit Schutzkontakt zweifach uP/HW/BK IP20, mit 
Abdeckrahmen

Schutzkontaktsteckdose DIN VDE 0620-1, 16 A, 250 V AC, mit 
erhöhtem Berührungsschutz, Farbton Verkehrsweis RAL 9016, in 
Gerätedose, einschl. Zentralpatte und Abdeckrahmen, mit 
Beschriftungsfeld, Schutzart IP 2X DIN EN 60529 (VDE 0470-1).

Beschriftung als schwarze Schrift auf weißem Hintergrund.

Einsatz mit Schrauben befestigen.

7.2.30. Schuko-Steckdose mit Schutzkontakt zweifach  
uP/HW/BK IP20, mit Abdeckrahmen
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72,000 St ...................... ......................

kompl. Lieferung, Montage in Gerätedose unter Putz, in 
Trockenbauwänden und in Brüstungskanälen(mit Schrauben 
befestigen), Anschließen, Prüfen und Inbetriebnahme

71,000 St ...................... ......................

Installationsaus-/wechselschalter, uP/HW/BK, IP20
als Wippschalter

Wippschalter VDE 0632 DIN EN 60669-1 einpolig, Aus/Wechsel, 10 
A, 250 V AC, Farbton Verkehrsweis RAL 9016, mit Beschriftungsfeld, 
mit Orientierungslampe, Schutzart IP 2X DIN EN 60529, in 
Gerätedose, einschl. Bedienelement, Wippe und Abdeckrahmen

Beschriftung als schwarze Schrift auf weißem Hintergrund

Einsatz mit Schrauben befestigen.

kompl. Lieferung, Montage in Gerätedose unter Putz, in 
Trockenbauwänden und in Brüstungskanälen(mit Schrauben 
befestigen), Anschließen, Prüfen und Inbetriebnahme

7.2.40. Installationsaus-/wechselschalter, uP/HW/BK, IP20
als Wippschalter

71,000 St ...................... ......................

Herdanschlussdosen

7.2.50. Herdanschlussdosen

18,000 St ...................... ......................

Gerätedose DIN VDE 0606 als
Unterputzdose DIN 49073

aus Isolierstoff,
mit Schraubbefestigungen,
Innendurchmesser 58mm, Tiefe 42mm,
mit Putzdeckel,
einschl. Stemmarbeiten und Schlitzarbeiten in Beton/Mauerwerk

einschließlich Wiederverschließen (Putzarbeiten) 

7.2.60. Gerätedose DIN VDE 0606 als
Unterputzdose DIN 49073

72,000 St ...................... ......................

Gerätedose DIN VDE 0606 als
Hohlwanddose DIN 49073 

aus Isolierstoff,
mit Schraubbefestigungen,
Innendurchmesser 58mm, Tiefe 47mm,

einschl. Fräsarbeiten.

7.2.70. Gerätedose DIN VDE 0606 als
Hohlwanddose DIN 49073
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144,000 St ...................... ......................

Bohrung in Trockenbauwand/Zwischendecke herstellen
bis 25mm

Herstellung Bohrung für Einzelkabeldurchführung.

7.2.80. Bohrung in Trockenbauwand/Zwischendecke herstellen
bis 25mm

100,000 St ...................... ......................

Kabelklammer für 16x Nym 3x1,5mm²
Nachrüstung Bestand

Kabelklammer für 16x Nym 3x1,5mm²
inkl. zugelassenem Befestigungsmaterial und Kleinteilen

Vorhandene Kabel nachträglich befestigen und sichern.

Liefern, Montieren und Kabel Einlegen.

7.2.90. Kabelklammer für 16x Nym 3x1,5mm²
Nachrüstung Bestand

110,000 m ...................... ......................

Profilschiene, gelocht, feuerverzinkt
zur Aufnahme von Bügelschellen

Schlitzweite 16mm
Abmessung: B/H 30/15mm
in Teillängen (20-30cm)(2-3 Schellen je Teillänge)

inkl. Kleinteile und Befestigungsmaterial

Liefern und Montieren

7.2.100. Profilschiene, gelocht, feuerverzinkt
zur Aufnahme von Bügelschellen

36,000 kg ...................... ......................

Profilstahl verschiedener Abmessungen
zur örtlichen Herstellung von Traversen
und sonstigen Halterungen

Verarbeitung in Teilmengen.
Zuschnitt mit Behandlung der Schnittflächen.
Inkl. Kleinteile und Befestigungsmaterial

Liefern, Zuschneiden, Behandeln, Montieren

7.2.110. Profilstahl verschiedener Abmessungen
zur örtlichen Herstellung von Traversen

Bügelschelle 28-34mm

Passend zu allen angebotenen C-Profilschienen und Steigern

7.2.120. Bügelschelle 28-34mm
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150,000 St ...................... ......................

Schelle und Schraube aus tauchfeuerverzinktem Stahl, Druckwanne 
aus Polypropylen, halogenfrei, Farbe Lichtgrau RAL 7035. 

Inkl. Kleinteile und Befestigungsmaterial

Liefern und Montieren

25,000 St ...................... ......................

Bügelschelle 22-28mm
Funktionserhalt

Passend zu allen angebotenen C-Profilschienen und Steigern
Schelle und Schraube aus tauchfeuerverzinktem Stahl, Druckwanne 
aus Stahl, halogenfrei, Farbe Lichtgrau RAL 7035. 
Inkl. Kleinteile und Befestigungsmaterial

Liefern und Montieren

7.2.130. Bügelschelle 22-28mm
Funktionserhalt

18,000 St ...................... ......................

Leitungsschutzschalter 10A
nach DIN 43880 und DIN VDE 0641,
Nennisolationsspannung 400V AC,
mit beidseitiger Klemmenabdeckung,
1-polig, Schaltvermögen 6kA,
Auslösecharakteristik B,
Nennstrom 10A,
für Tragschienenbefestigung

Montage in vorhandene Verteilung.
Hersteller ABB, baugleich zum Bestand

Liefern, Montieren, Anschließen, Prüfen und in Betrieb nehmen.

7.2.140. Leitungsschutzschalter 10A
nach DIN 43880 und DIN VDE 0641,

36,000 St ...................... ......................

Leitungsschutzschalter 16A
nach DIN 43880 und DIN VDE 0641,
Nennisolationsspannung 400V AC,
mit beidseitiger Klemmenabdeckung,
1-polig, Schaltvermögen 6kA,
Auslösecharakteristik B,
Nennstrom 16A,
für Tragschienenbefestigung

Montage in vorhandene Verteilung.
Hersteller ABB, baugleich zum Bestand

Liefern, Montieren, Anschließen, Prüfen und in Betrieb nehmen.

7.2.150. Leitungsschutzschalter 16A
nach DIN 43880 und DIN VDE 0641,
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6,000 St ...................... ......................

Leitungsschutzschalter 16A 3P
nach DIN 43880 und DIN VDE 0641,
Nennisolationsspannung 400V AC,
mit beidseitiger Klemmenabdeckung,
3-polig, Schaltvermögen 6kA,
Auslösecharakteristik B,
Nennstrom 16A,
für Tragschienenbefestigung

Montage in vorhandene Verteilung.
Hersteller ABB, baugleich zum Bestand

Liefern, Montieren, Anschließen, Prüfen und in Betrieb nehmen.

7.2.160. Leitungsschutzschalter 16A 3P
nach DIN 43880 und DIN VDE 0641,

6,000 St ...................... ......................

Leitungsschutzschalter 20A 3P
nach DIN 43880 und DIN VDE 0641,
Nennisolationsspannung 400V AC,
mit beidseitiger Klemmenabdeckung,
3-polig, Schaltvermögen 6kA,
Auslösecharakteristik B,
Nennstrom 20A,
für Tragschienenbefestigung

Montage in vorhandene Verteilung.
Hersteller ABB, baugleich zum Bestand

Liefern, Montieren, Anschließen, Prüfen und in Betrieb nehmen.

7.2.170. Leitungsschutzschalter 20A 3P
nach DIN 43880 und DIN VDE 0641,

18,000 St ...................... ......................

Fehlerstromschutzschalter DIN VDE 0664 Teil 1,
40A, 4-polig, 400V/AC

für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme,
stoßstromfest,
für Einbau in Zählertafeln und Verteiler, 
Nennfehlerstrom 30mA,
Nennstrom 40A, 4-polig, 230V AC, 400V/AC
inkl. Vorsicherung

Montage in vorhandene Verteilung vor Endstromkreise (Steckdosen)
Steckdosenverdrahtung bereits 3-polig ausgeführt.

Vorhandene Unterverteilungen sind umzubauen. Aktuell sind die 
Steckdosenstromkreise ohne FI ausgeführt.
Umbau ist in separater Position, folgend enthalten.

Hersteller ABB, baugleich zum Bestand

Liefern, Montieren, Anschließen, Prüfen und in Betrieb nehmen

7.2.180. Fehlerstromschutzschalter DIN VDE 0664 Teil 1,
40A, 4-polig, 400V/AC
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18,000 St ...................... ......................

Umbau vorhandene Wohnungsverteiler
Nachrüstung von FI, LSS, Hilfsschaltern usw.

Vorhandenen Etagenverteiler umbauen. Einbau von 
Fehlerstromschutzschaltern, Leitungsschutzschaltern, Hilfskontakten, 
Unterspannungsüberwachung aus vorhergehenden Positionen.
FI in die Endstromkreise der Steckdosen.
Steckdosenstromkreise sind bereits 3-polig ausgeführt.

Pro Verteilung sind 23 Stromkreise für Steckdosen und Leuchten 
vorhanden. Aufteilung zu je 6 Stromkreisen pro neuer FI-Stromkreis.

Teilweise werden Stromkreise in die neuen zusätzlichen Verteiler 
neben den vorhandenen Verteiler umverlagert.

inkl. Material und Kleinteile für Umbau
inkl. Prüfung der Stromkreise.

Um- und Einbau, Liefern, Anschließen, Beschriften, prüfen und in 
Betrieb nehmen

7.2.190. Umbau vorhandene Wohnungsverteiler
Nachrüstung von FI, LSS, Hilfsschaltern usw.

2,000 St ...................... ......................

Stromstoßschalter (2 Schließer) 

7.2.200. Stromstoßschalter (2 Schließer)

1,000 St ...................... ......................

Aufputz-Schalter

7.2.210. Aufputz-Schalter
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3,000 St ...................... ......................

Doppeltaster inkl. Wippe und Rahmen

7.2.220. Doppeltaster inkl. Wippe und Rahmen

3,000 St ...................... ......................

Taster mit Kontrolllampe, Wippe und Rahmen

7.2.230. Taster mit Kontrolllampe, Wippe und Rahmen

2,000 St ...................... ......................

AP-Kappe inkl. 2fach Rahmen

7.2.240. AP-Kappe inkl. 2fach Rahmen

1,000 St ...................... ......................

AP-Kappe inkl. 1fach Rahmen

7.2.250. AP-Kappe inkl. 1fach Rahmen

72,000 St ...................... ......................

Verschraubbare Kabel- Leitungseinführung aus Kunststoff
-minimaler Kabelquerschnitt: 1,5mm²
-Schutzart IP68
-zur wiederherstellung des Schutzgrades nach    

Kabeldurchführung
-liefern und montieren

7.2.260. Verschraubbare Kabel- Leitungseinführung aus  
Kunststoff
 -minimaler Kabelquerschnitt: 1,5²mm

Vorbemerkungen Kabel und Leitungen

Die folgenden Bemerkungen gelten für alle in diesem 
Leistungsverzeichnis
aufgeführten Kabel und Leitungen, falls in den Positionen nicht andere
Verlegearten/Verwendungen beschrieben werden:

-bei der Verlegung ist darauf zu achten, dann die Abstände zwischen
Schwachstromtechnik und allgemeinter Installationstechnik 
entsprechend den
hierfür gültigen Vorschriften eingehalten werden
- eine EMV-gerechte  Leitungsverlegung ist sicher zu stellen
- alle Leitungen müssen den aktuellen EN/DIN VDE- Vorschriften 
entsprechen
- sie sind grundsätzlich ungeschnitten in einer Länge, also ohne 
Verbindungsmuffen,
Klemmkästen oder Ähnlichem zu verlegen
- sie sind ordnungsgemäß ausgerichtet zu verlegen (parallel oder 
senkrecht zur
Deckenebene, entsprechend DIN 18015)
- auf Kabelbahnen und Kabelleitern sind sie zusätzlich zu befestigen
- bei geschlossener Rohrinstallation muss spätestens an jeder 3. 
Knickstelle bzw.
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nach max. 10m Rohr eine Zugdose eingesetzt werden
- Leitungsverbindungen bei UP- oder Kanalinstallation dürfen nur in 
Abzweigdosen
erfolgen
- auf eine sorgfältige Abdichtung der Kabeleinführungen ist zu achten,
Verschraubungen sind  zusätzlich abzudichten
-Zubehörmaterial, wie Befestigungsmaterialien, Schrauben usw. sind 
in die
Einzelpreise einzurechnen
- es hat eine Messung und Protokollierung aller Leitungen zu erfolgen
- Kabeltragsysteme (Kabelbahnen, Brüstungskanäle, 
Leitungsführungskanal, Rohr)
sind in gesonderten Positionen ausgeschrieben
- die Leitungsverlegung erfolgt in Teilmengen unterschiedlicher Länge
- alle Leitungen sind zu liefern, zu verlegen und beidseitig 
anzuschließen
- Verlegesysteme wie Sammelhalter und Befestigungsschellen ohne 
Funktionserhalt
sind in die Einheitspreise einzukalkulieren
- Kabel verlegt auf dem Rohfußboden sind mittels Schutzrohr vor 
Beschädigung zu schützen
- das Bohren durch Mauerwerk für Einzelleitungnen sind in 
Einheitspreise einzukalkulieren

1.100,000 m ...................... ......................

Kunststoff-Mantelleitung NYM-J, 3x1,5, Cu-Zahl 43,0

in Teillängen einziehen in vorhandene Kanäle oder Kabelrinnen sowie 
in Teillängen mit 
Einzelbefestigung oberhalb von Zwischendecken, Decken, Wänden 
oder Leitern verlegen.

Liefern und in Teillängen verlegen/ einziehen und anschließen

7.2.270. Kunststoff-Mantelleitung NYM-J, 3x1,5, Cu-Zahl 43,0

600,000 m ...................... ......................

Kunststoff-Mantelleitung NYM-J, 3x2,5, Cu-Zahl 72,0

in Teillängen einziehen in vorhandene Kanäle oder Kabelrinnen sowie 
in Teillängen mit 
Einzelbefestigung oberhalb von Zwischendecken, Decken, Wänden 
oder Leitern verlegen.

Liefern und in Teillängen verlegen/ einziehen und anschließen

7.2.280. Kunststoff-Mantelleitung NYM-J, 3x2,5, Cu-Zahl 72,0

Kunststoff-Mantelleitung NYM-J, 5x1,5, Cu-Zahl 72,0

in Teillängen einziehen in vorhandene Kanäle oder Kabelrinnen sowie 
in Teillängen mit 
Einzelbefestigung oberhalb von Zwischendecken, Decken, Wänden 
oder Leitern verlegen.

Liefern und in Teillängen verlegen/ einziehen und anschließen

7.2.290. Kunststoff-Mantelleitung NYM-J, 5x1,5, Cu-Zahl 72,0
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360,000 m ...................... ......................

500,000 m ...................... ......................

Kunststoff-Mantelleitung NYM-J, 5x2,5, Cu-Zahl 120,0

in Teillängen einziehen in vorhandene Kanäle oder Kabelrinnen sowie 
in Teillängen mit 
Einzelbefestigung oberhalb von Zwischendecken, Decken, Wänden 
oder Leitern verlegen.

Liefern und in Teillängen verlegen/ einziehen und anschließen

7.2.300. Kunststoff-Mantelleitung NYM-J, 5x2,5, Cu-Zahl 120,0

120,000 m ...................... ......................

Isolierstoffrohr EN 25 DIN VDE 0605
und DIN EN 50086, 
aus PVC,
mittelschwer, flexibel, 
Nenngröße EN 25,

7.2.310. Isolierstoffrohr EN 25 DIN VDE 0605
und DIN EN 50086,

144,000 St ...................... ......................

Anschließen bis 5x2,5 mm²

Einführen, Absetzen und Anschließen von Kabeln oder 
Leitungen an beigestellten/ vorhandene Betriebsmitteln, 
bzw. an Klemmen
Querschnitt bis 5 x 2,5 mm².

7.2.320. Anschließen bis 5x2,5 mm²

2,000 St ...................... ......................

Kunststoffflansch zum nachträglichen Andübeln über Kernbohrung

- für gas- und wasserdichten Anschluss von Systemdichtungen - für 
Kabel- und Kabelschutzrohre
- Maße: LxB 185 x 185 mm
  Kernbohrung max. D=100 mm
  Aufbau vor Wand inkl. Flächendichtung 40 mm
- geeignet für Anschlussmöglichkeit Systemabdichtung KAbel oder 
Leerrohre

inklusiv Befestigungselemente, Dichtring und 
Flächendichtung 6mm

liefern und montieren

7.2.330. Kunststoffflansch zum nachträglichen Andübeln über  
Kernbohrung
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2,000 St ...................... ......................

Kabelabdichtung mit Warmschrumpftechnik
Systemdeckel kompartibel zu vorhergehender Position.

Die Thermomuffen mit großen Anwendungsbereich.
Werkstoff: Systemdeckel mit Stutzen: Polycarbonat; Spannmutter: 
PC/PBT Blend; 
Thermomuffe mit Schmelzkleber: Polyolefin; Zentrierband: EPDM
Dichtheit: gas- und wasserdicht bis 2,0 bar

Stutzen-Ø (mm): 75
Anzahl Kabel/Medium: 1
Anwendungsbereich Kabel-Ø (mm): 25-72

Eigenschaften: mechanische Fixierung (Bajonett) und Abdichtung 
(Spannmutter) wirken unabhängig; Bajonettsystem mit Rücksperre 
und Konterverschraubung (Sicherung gegen selbstständiges Öffnen)

Liefern, Montieren, nach Kabel-/Leerrohreinzug schrumpfen und 
Wasserdicht verschliessen

7.2.340. Kabelabdichtung mit Warmschrumpftechnik
Systemdeckel kompartibel zu vorhergehender

1,000 St ...................... ......................

Kabelabdichtung mit Warmschrumpftechnik
Systemdeckel kompartibel zu vorhergehender Position.

Die Thermomuffen mit großen Anwendungsbereich.
Werkstoff: Systemdeckel mit Stutzen: Polycarbonat; Spannmutter: 
PC/PBT Blend; 
Thermomuffe mit Schmelzkleber: Polyolefin; Zentrierband: EPDM
Dichtheit: gas- und wasserdicht bis 2,0 bar

Stutzen-Ø (mm): 32
Anzahl Kabel/Medium: 3
Anwendungsbereich Kabel-Ø (mm): 12-30

Eigenschaften: mechanische Fixierung (Bajonett) und Abdichtung 
(Spannmutter) wirken unabhängig; Bajonettsystem mit Rücksperre 
und Konterverschraubung (Sicherung gegen selbstständiges Öffnen)

Liefern, Montieren, nach Kabel-/Leerrohreinzug schrumpfen und 
Wasserdicht verschliessen

7.2.350. Kabelabdichtung mit Warmschrumpftechnik
Systemdeckel kompartibel zu vorhergehender

36,000 m ...................... ......................

Kabelschutzrohr PE-HD nach DIN 16874

Abmessung 50 x 4,6 mm
Inkl. Schutzkappe für Rohrenden, 6 Stück.
Offene Rohrenden sind zu verschliessen.

Liefern und Teilstücken im Erdreich verlegen

7.2.360. Kabelschutzrohr PE-HD nach DIN 16874
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45,000 m ...................... ......................

Potentialausgleichsleitung NYM 1x16
Farbe: grün/gelb
Verlegung auf Kabeltrassen, in Hohlwänden und Zwischendecken 
einschl. Sammelhalter 

7.2.370. Potentialausgleichsleitung NYM 1x16
Farbe: grün/gelb

150,000 m ...................... ......................

Potentialausgleichsleitung NYM1x6
Farbe: grün/gelb
Verlegung auf Kabeltrassen, in Hohlwänden und Zwischendecken 
einschl. Sammelhalter

7.2.380. Potentialausgleichsleitung NYM1x6
Farbe: grün/gelb

50,000 m ...................... ......................

Potentialausgleichsleitung NYM 1x16
Farbe: grün/gelb
Verlegung auf Kabeltrassen, in Hohlwänden und Zwischendecken 
einschl. Sammelhalter 

7.2.390. Potentialausgleichsleitung NYM 1x16
Farbe: grün/gelb

Ergänzende ZTV Schottungen/BohrSchotts/Verkofferungen

Schottungen und Verkofferungen mit
- bauaufsichtlicher Zulassung nach DIN 4102, innsb. Teile 9+11+12,
- zugehörigen Übereinstimmungserklärungen,
- Kennzeichnungsschilder
- Ausführung durch geschultes, befähigtes Personal

Bohrungen und Schlitze mit:
- Beräumung bauseitiges Restmaterial (Bohrkerne, 
Leitungschlitzmaterial, etc.) 
- Bohrungen jeweils einzeln außerhalb des regulären Bauablaufes

Brandschott als Weichschott 0,05m²
herstellen einer feuerbeständigen Kabelabschottung

zur gemeinsamen bzw. einzelnen Durchführung von Kabeln durch 
Decken bzw. Wände
Feuerwiderstandsklasse S90 nach DIN 4102 Teil 9
liefern und fachgerecht montieren mit der bauaufsichtlich 
zugelassenen Kabelabschottung 
Brandschott bestehend aus zwei beschichteten nicht brennbaren 
Mineralfaserplatten 
zum Schließen der Fugen und Zwickel sind die Baustoffe 
Brandschutz- Beschichtung und Brandschutzfüller zu verwenden

Schottgröße: 0,05 m²
einschließlich Kennzeichnungsschild

7.2.400. Brandschott als Weichschott 0,05m²
herstellen einer feuerbeständigen
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80,000 St ...................... ......................

der Zulassungsnummer ist dem Angebot beizufügen

Liefern, Herstellen, Kennzeichen, Dokumentieren

10,000 St ...................... ......................

Brandschott als Weichschott 0,1 m²
herstellen einer feuerbeständigen Kabelabschottung

zur gemeinsamen bzw. einzelnen Durchführung von Kabeln durch 
Decken bzw. Wände
Feuerwiderstandsklasse S90 nach DIN 4102 Teil 9
liefern und fachgerecht montieren mit der bauaufsichtlich 
zugelassenen Kabelabschottung 
Brandschott bestehend aus zwei beschichteten nicht brennbaren 
Mineralfaserplatten 
zum Schließen der Fugen und Zwickel sind die Baustoffe 
Brandschutz- Beschichtung und Brandschutzfüller zu verwenden

Schottgröße: 0,1 m²
einschließlich Kennzeichnungsschild
der Zulassungsnummer ist dem Angebot beizufügen

Liefern, Herstellen, Kennzeichen, Dokumentieren

7.2.410. Brandschott als Weichschott 0,1 m²
herstellen einer feuerbeständigen

14,000 St ...................... ......................

Bohrung Ø 3 cm, 30 cm
Bohren von Durchbrüchen in Mauerwerk oder Stahlbeton, 

Abmessungen
Durchmesser bis 3 cm
Wanddicke bis 30 cm,

anfallender Schutt wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen.

einschließlich Wiederverschließen (Putzarbeiten) nach 
Kabelverlegung

7.2.420. Bohrung Ø 3 cm, 30 cm
Bohren von Durchbrüchen in Mauerwerk oder  
Stahlbeton,

7,000 St ...................... ......................

Kernbohrung 10/30cm 

mit
- Ausführung in hochbewehrter Stahlbetonwand oder -decke,
- Durchmesser 10cm,
- Tiefe 30cm

einschließlich Wiederverschließen nach Kabelverlegung

7.2.430. Kernbohrung 10/30cm
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2,000 St ...................... ......................

Kernbohrung 15/30cm 

mit
- Ausführung in hochbewehrter Stahlbetonwand oder -decke,
- Durchmesser 15cm,
- Tiefe 30cm

einschließlich Wiederverschließen nach Kabelverlegung

7.2.440. Kernbohrung 15/30cm

1,000 St ...................... ......................

Ringraumdichtung für 1 Kabel Außendurchmesser bis 50mm

zum Einsatz in zuvor beschriebenen Kunststoffflansch
Kernbohrung D=100 mm

Liefern, Montieren, Verschließen und Prüfen

7.2.450. Ringraumdichtung für 1 Kabel Außendurchmesser bis  
50mm

1,000 St ...................... ......................

Ringraumdichtung für 4 Kabel Außendurchmesser 5 bis 32mm

zum Einsatz in zuvor beschriebenen Kunststoffflansch
Kernbohrung D=100 mm

Liefern, Montieren, Verschließen und Prüfen

7.2.460. Ringraumdichtung für 1 Kabel Außendurchmesser bis  
50mm

1,000 St ...................... ......................

Ringraumdichtung für 1 Kabel Außendurchmesser bis 80mm

zum Einsatz in zuvor beschriebenen Kunststoffflansch
Kernbohrung D=150 mm

Liefern, Montieren, Verschließen und Prüfen

7.2.470. Ringraumdichtung für 1 Kabel Außendurchmesser bis  
80mm

Dokumentation

Bestands- und Revisionsunterlagen
pro Wohnung

7.2.480. Bestands- und Revisionsunterlagen
pro Wohnung
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Gesamtdokumentation 
Die Anlagendokumentation ist Voraussetzung für die Abnahme. Sie ist 
in DIN A4 Aktenordnern mit beschrifteten Ordnerrücken einschl. einem 
Deckblatt, Inhaltsverzeichnis, Registern und Zeichnungen 3 – fach 14 
Tage vor Abnahme zu liefern. Inhalt der Anlagendokumentation :
Deckblatt
Objekt mit Adresse, Baumaßnahmenbezeichnung, Auftragsnummer, 
Gewerk, Datum, Planungsbüro, Ausführungsfirma, Notruftelefon, 
Ansprechpartner
0. Inhaltsverzeichnis
Ordnernummer, Registernummer, Inhaltsbezeichnung
1. Anlagenbeschreibung
Gewerkeweise Beschreibung jeder einzelnen Anlage mit Hinweisen 
zur Bedienung, Einstellung, Inbetriebsetzung und 
Außerbetriebsetzung und Verhalten im Störfall.
2. Protokolle und Bescheinigungen
Abnahmebescheinigung, Fachunternehmererklärung, 
Fachbauleitererklärung, Sachverständigen – Prüfung, 
Sichtabnahmeprotokolle der Fachbauleitung, Funktions- und 
Leistungsmessungen Inbetriebnahme-/Probebetrieb des 
Fachunternehmens bzw. Hersteller, Übereinstimmungserklärung, 
Errichterbescheinigung Brandschutz, Einweisung des 
Betriebspersonals, Bescheinigung über Einhaltung der VDE- und DIN 
Normen
3. Produktnachweise
Liste der Produkte nach Reihenfolge und Gewerk; Datenblätter, 
Gerätekarten, Isolierqualitäten, Brandschutzeinrichtung, 
Zulassungsbescheinigung, CE – Konformitäten, Ventillisten, 
Ersatzteillisten, Bedienungsanleitungen mit Beschreibungen für 
Bedienung im Normalfall, im Störfall, besondere Schaltungen und 
Sicherheitseinrichtungen, Außerbetriebnahme, erforderliche 
Hilfsmittel, Hilfsstoffe, Sonderwerkzeuge, Schmierstoffe und 
Reinigungsgeräte
4. Lieferantennachweis
Auflistung Produktgruppe, Hersteller, Adresse, Telefon, Fax, E – Mail 
Kontakt
5. Wartungsanweisungen
Für alle zu wartenden Bau- und Anlagenteile sind die Wartungs- und 
Pflegevorschriften zusammenzustellen. Erforderliche periodische und 
behördliche Wartungspflichten sind tabellarisch aufzuführen. Die 
Wartungszyklen sind tabellarisch zu erfassen. Wiederkehrende 
Ersatzteile wie z.B. Filtermatten, Regeneriersalz o.ä. sind tabellarisch 
aufzulisten.
6. Zeichnungen
Zeichnungsverzeichnis mit Angabe Planinhalt, Maßstab, Gewerk.                                                  
Die  Bestands- und Revisionspläne sind mit CAD-Programmen 
anhand der vom AG übergebenen Ausführungsplanung sowie der vom 
AN angefertigten Montageplanung zu erstellen.             Elektrische 
Schaltpläne und Anschlusspläne nach DIN EN 61082-1 und 3.                         
Grundrisse haben den Maßstab 1 : 50 , Schema ohne Maßstab gut 
lesbar, alle Pläne farbig                                                           
Zeichnungen sind  auf DIN A4 Format gefaltet, gelocht und mit 
Lochverstärker versehen.             
Im Technikraum des Gewerkes sind farbige Anlagenschemata mit 
eingestelltenHauptparametern sowie der Anschrift und dem Service-
Telefon des AN in Form einer laminierten Zeichnung zu liefern und zu 
montieren.
7. CD – ROM
Die Anlagendokumentation ist komplett lt. Pkt. 0-6, auf Datenträger 
CD-ROM ( 2 – fach ) mit Plänen im Format dwg / dxf und pdf., sowie 
alle Textdokumente im Format pdf. zu übergeben.
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Prüfen und Messen der gesamten Installation
pro Wohnung

Dokumentation der Prüfungen aller Messungen und Nachweise nach 
Vorschrift und Herstellerangaben.

Unterlagen sind Bestandteil der Dokumentation.

7.2.490. Prüfen und Messen der gesamten Installation
pro Wohnung

*** Bedarfsposition mit GB

10,000 h ...................... ......................

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen 
Nachweis zur Ausführung kommen:
Meister

7.2.500. Stundensatz Meister, Elektro

*** Bedarfsposition mit GB

30,000 h ...................... ......................

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen 
Nachweis zur Ausführung kommen:
Monteur

7.2.510. Stundensatz Monteur, Elektro

*** Bedarfsposition mit GB

20,000 h ...................... ......................

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen 
Nachweis zur Ausführung kommen:
Helfer

7.2.520. Stundensatz Helfer, Elektro

Summe 7.2. Niederspannungsinstallation ......................

Summe 7. Elektroinstallation ......................
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1. Mietermanagement

Summe 1. Mietermanagement ......................
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2. Sicherheits- und Baustelleneinrichtung

2.1. Baustelleneinrichtung, Allgemein ......................

2.2. Genehmigungen, Dokumentation ......................

2.3. Baustrom-/Bauwasser ......................

2.4. Sanitäreinrichtungen ......................

2.5. Abfall, Entsorgung, Reinigung ......................

Summe 2. Sicherheits- und Baustellenei… ......................
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3. Vorbereitende Arbeiten

3.1. Schutzmaßnahmen ......................

Summe 3. Vorbereitende Arbeiten ......................
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4. Ausbau und Entsorgung Schadstoffe

4.1. Ausbau und Entsorgung KMF ......................

Summe 4. Ausbau und Entsorgung Sch… ......................
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5. Hochbauarbeiten

5.1. Abbrucharbeiten / Vorbereitungsarbeiten ......................

5.2. Deckenverguss / Massivschott ......................

5.3. Trockenbauarbeiten ......................

5.4. Fliesenlegerarbeiten ......................

5.5. Malerarbeiten ......................

5.6. Kellerdeckendämmung ......................

5.7. Endreinigung ......................

5.8. Stundenlohnarbeiten ......................

Summe 5. Hochbauarbeiten ......................
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6. HLS-Installation

Summe 6. HLS-Installation ......................
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7. Elektroinstallation

7.1. Außerbetriebnahme ......................

7.2. Niederspannungsinstallation ......................

Summe 7. Elektroinstallation ......................
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LV 1

1. Mietermanagement ......................

2. Sicherheits- und Baustelleneinrichtung ......................

3. Vorbereitende Arbeiten ......................

4. Ausbau und Entsorgung Schadstoffe ......................

5. Hochbauarbeiten ......................

6. HLS-Installation ......................

7. Elektroinstallation ......................

Summe LV 1 Strangsanierung Trinkwass… ......................

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19,00% ......................

......................

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 101
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5.2.30. Zusätzliche Verankerung für Deckenverguss
(TB61)
Fabrikat : '....................................'

5.3.10. Schachtwand küchenseitig ergänzen, 2x 12,5 mm, MW 40  
mm
(TB61)

'
....................................'

5.3.50. Hohlwanddose, Montagewand/Vorsatzschale
(TB61)
'

....................................................'

5.3.60. GK-Bekleidung Eckschacht, 2x 12,5 mm,  
Unterkonstruktion bauseits
(TB61)

'
....................................'

5.3.80. Revisionsöffnung, GKB, 200/200 mm
(TB61)

'
....................................'

5.4.10. Dichtband, Bade- und Duschwanne
(TB61)

'.....................................'

5.4.20. Grundierung, Kunstharz-Dispersion, Gipsplatte (GKB),  
Innenwand
(TB61)
'

....................................................'

5.4.30. Verbundabdichtung (AIV-F), W1-I, Polymerdispersion  
(DM), Innenwand
(TB61)

'
..........................................'
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5.4.40. Dichtband, Bade- und Duschwanne
(TB61)

'
....................................'

5.4.50. Verbundabdichtung (AIV-F), Formstücke Ecken
(TB61)

'
....................................'

5.4.60. Fliesenspiegel, weiß, glasiert, 10/10 cm, bis 1,5 m²
(TB61)
Angeb. Fabrikat : '....................................'
(TB62)
Angeb. Serie : '....................................'

5.4.70. Fliesenspiegel, weiß, geflammt, glasiert, 10/20 cm, bis  
1,5 m²
(TB61)
Angeb. Fabrikat : '.....................................'
(TB62)
Angeb. Serie : '.....................................'

5.4.80. Fliesenspiegel, weiß, geflammt, glasiert, 15/20 cm, bis  
1,5 m²
(TB61)
Angeb. Fabrikat : '....................................'
(TB62)
Angeb. Serie : '....................................'

5.4.90. Fliesenspiegel, weiß, glasiert, 15/15 cm, bis 1,5 m²
(TB61)
Angeb. Fabrikat : '....................................'
(TB62)
Angeb. Serie : '....................................'

5.4.100. Fliesenspiegel, Feinsteinzeug Gr. AIa/BIa, weiß, eben,  
20/40 cm, bis 1,5 m²
(TB61)

'
....................................'

5.4.110. Fliesenspiegel, Feinsteinzeug Gr. AIa/BIa, weiß/hellget.,  
eben, 30/60 cm, bis 1,5 m²
(TB61)

'
....................................'
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5.4.120. Wandfliese, Feinsteinzeug Gr. AIa/BIa, weiß/hellget.,  
eben, 30/60 cm, Innenwand
(TB61)
Angeb. Fabrikat : '....................................'
(TB62)
Angeb. Serie : '....................................'

5.5.10. Grundierung, Gipsplatte, verfestigend, Wand und Decke
(TB61)

'
....................................'

5.5.30. Schlussbeschichtung, Dispersion, NA-Kl.2,  
Raufasertapete, Innenwand
(TB61)

'
....................................'

5.5.40. Überholungsbeschichtung, Papiertapete, Dispersion,  
Innenwand
(TB61)

'...................................'

5.5.50. Überholungsbeschichtung, Papiertapete, Dispersion,  
Decke
(TB61)

'...................................'

5.5.80. Überholungsbeschichtung, Papiertapete, Dispersion,  
Innenwand
(TB61)

'....................................'

5.5.90. Überholungsbeschichtung, Papiertapete, Dispersion,  
Decke
(TB61)
'

....................................................'

5.5.100. Überholungsbeschichtung, Dispersion, Klasse 2,  
Gipsplatten, Innenflächen
(TB61)

'....................................'
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Bundesanstalt für Immobilienaufgaben

Bieterangabenverzeichnis

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung

Projekt: VOEK_684-25 Strangsanierung und Tischlerarbeiten
LV: 1 Strangsanierung Trinkwasser, Abwasser, Lü… Währung: EUR

5.6.30. Mineralwollelamellen Kellerdecke 60 mm, geklebt,  
Teilbereiche
(TB61)

'
....................................'

6..50. Register Bad links
(TB61)
Angebotenes Fabrikat:'.........................................'

6..60. Register Bad rechts
(TB61)
Angebotenes Fabrikat:'.........................................'
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