

Leistungsverzeichnis

Projekt: 26_S_0047_ME Mahd an Deichen - TO 4
LV: 26_S_0047_ME TO 4

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01	Mäharbeiten an Deichen - Deiche an der Weißen Elster			
01.01	Mahd am Deich Ostrau (2026)			
01.01.1	1. Mahd im Frühjahr Deich mit Böschungsneigungen von 1:1,5 bis 1:2; und teilweise steiler Böschungslängen bis 10,0 m und Kronenbreiten bis 3,0 m. Abwicklung der Deichfläche: luftseitige Böschung, Krone und wasserseitige Böschung, Überfahrten und Rampen einschließlich Deichschutzstreifen. Das Mähgut ist unverzüglich aufzuladen jedoch bis spätestens 7 Tage nach der Mahd und einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaß. Die Sicherung der Hektometersteine und die Beseitigung von Fahrspuren, sind im Einheitspreis einzukalkulieren.	12.576,000 m2		
01.01.2	Handmahd als Zuschlag zu Pos. 01.02.1 Handmahd als Zuschlag (5% von 12.576,00 m ²) dabei Wurzelschösser, wilden und Strauchaufwuchs von Deichflächen entfernen.	628,800 m2		
01.01.3	Wie Position: 01.01.1, jedoch 2. Mahd im Herbst wie Pos. 01.02.1	12.576,000 m2		
01.01.4	Handmahd als Zuschlag zu Pos. 01.02.3 Handmahd als Zuschlag (5% von 12.576,00 m ²) dabei Wurzelschösser, wilden und Strauchaufwuchs von Deichflächen entfernen.	628,800 m2		
Summe	01.01 Mahd am Deich Ostrau (2026)			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 26_S_0047_ME Mahd an Deichen - TO 4
LV: 26_S_0047_ME TO 4

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.02	Mahd am Deich Hydrierwerk (2026)			
01.02.1	1. Mahd im Frühjahr Deich mit Böschungsneigungen von 1:1,5 bis 1:2; und teilweise steiler Böschungslängen bis 10,0 m und Kronenbreiten bis 3,0 m. Abwicklung der Deichfläche: luftseitige Böschung, Krone und wasserseitige Böschung, Überfahrten und Rampen einschließlich Deichschutzstreifen. Das Mähgut ist unverzüglich aufzuladen jedoch bis spätestens 7 Tage nach der Mahd und einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaß. Die Sicherung der Hektometersteine und die Beseitigung von Fahrspuren, sind im Einheitspreis einzukalkulieren.	6.476,800 m2		
01.02.2	Handmahd als Zuschlag zu Pos. 01.03.1 Handmahd als Zuschlag (5% von 6.476,80 m ²) dabei Wurzelschotter, wilden und Strauchaufwuchs von Deichflächen entfernen.	323,840 m2		
01.02.3	Wie Position: 01.02.1, jedoch 2. Mahd im Herbst wie Pos. 01.03.1	6.476,800 m2		
01.02.4	Handmahd als Zuschlag zu Pos. 01.03.3 Handmahd als Zuschlag (5% von 6.476,80 m ²) dabei Wurzelschotter, wilden und Strauchaufwuchs von Deichflächen entfernen.	323,840 m2		
Summe	01.02 Mahd am Deich Hydrierwerk (2026)			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 26_S_0047_ME Mahd an Deichen - TO 4
LV: 26_S_0047_ME TO 4

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.03	Mahd am Deich Profen (2026)			
01.03.1	1. Mahd im Frühjahr Deich mit Böschungsneigungen von 1:1,5 bis 1:2; und teilweise steiler Böschungslängen bis 10,0 m und Kronenbreiten bis 3,0 m. Abwicklung der Deichfläche: luftseitige Böschung, Krone und wasserseitige Böschung, Überfahrten und Rampen einschließlich Deichschutzstreifen. Das Mähgut ist unverzüglich aufzuladen jedoch bis spätestens 7 Tage nach der Mahd und einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaß. Die Sicherung der Hektometersteine und die Beseitigung von Fahrspuren, sind im Einheitspreis einzukalkulieren.	2.249,200 m2		
01.03.2	Handmahd als Zuschlag zu Pos. 01.04.1 Handmahd als Zuschlag (5% von 2.249,20 m ²) dabei Wurzelschösser, wilden und Strauchaufwuchs von Deichflächen entfernen.	112,460 m2		
01.03.3	Wie Position: 01.03.1, jedoch 2. Mahd im Herbst wie Pos. 01.04.1	2.249,200 m2		
01.03.4	Handmahd als Zuschlag zu Pos. 01.04.3 Handmahd als Zuschlag (5% von 2.249,20 m ²) dabei Wurzelschösser, wilden und Strauchaufwuchs von Deichflächen entfernen.	112,460 m2		
Summe	01.03 Mahd am Deich Profen (2026)			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 26_S_0047_ME Mahd an Deichen - TO 4
LV: 26_S_0047_ME TO 4

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.04	Mahd am Deich Predel (2026)			
01.04.1	1. Mahd im Frühjahr Deich mit Böschungsneigungen von 1:1,5 bis 1:2; und teilweise steiler Böschungslängen bis 10,0 m und Kronenbreiten bis 3,0 m. Abwicklung der Deichfläche: luftseitige Böschung, Krone und wasserseitige Böschung, Überfahrten und Rampen einschließlich Deichschutzstreifen. Das Mahgut ist unverzüglich aufzuladen jedoch bis spätestens 7 Tage nach der Mahd und einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaß. Die Sicherung der Hektometersteine und die Beseitigung von Fahrspuren, sind im Einheitspreis einzukalkulieren.	17.713,000 m2		
01.04.2	Handmahd als Zuschlag zu Pos. 01.05.1 Handmahd als Zuschlag (5% von 17.713,00 m ²) dabei Wurzelschösser, wilden und Strauchaufwuchs von Deichflächen entfernen.	885,650 m2		
01.04.3	Wie Position: 01.04.1, jedoch 2. Mahd im Herbst wie Pos. 01.05.1	17.713,000 m2		
01.04.4	Handmahd als Zuschlag zu Pos. 01.05.3 Handmahd als Zuschlag (5% von 17.713,00 m ²) dabei Wurzelschösser, wilden und Strauchaufwuchs von Deichflächen entfernen.	885,650 m2		
Summe	01.04 Mahd am Deich Predel (2026)			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 26_S_0047_ME Mahd an Deichen - TO 4

LV: 26_S_0047_ME TO 4

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.05	Mahd am Deich Bornitz (2026)			
01.05.1	1. Mahd im Frühjahr Deich mit Böschungsneigungen von 1:1,5 bis 1:2; und teilweise steiler Böschungslängen bis 10,0 m und Kronenbreiten bis 3,0 m. Abwicklung der Deichfläche: luftseitige Böschung, Krone und wasserseitige Böschung, Überfahrten und Rampen einschließlich Deichschutzstreifen. Das Mähgut ist unverzüglich aufzuladen jedoch bis spätestens 7 Tage nach der Mahd und einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaß. Die Sicherung der Hektometersteine und die Beseitigung von Fahrspuren, sind im Einheitspreis einzukalkulieren.	35.973,000 m2		
01.05.2	Handmahd als Zuschlag zu Pos. 01.06.1 Handmahd als Zuschlag (5% von 35.973,00 m ²) dabei Wurzelschösser, wilden und Strauchaufwuchs von Deichflächen entfernen.	1.798,650 m2		
01.05.3	Wie Position: 01.05.1, jedoch 2. Mahd im Herbst wie Pos. 01.06.1	35.973,000 m2		
01.05.4	Handmahd als Zuschlag zu Pos. 01.06.3 Handmahd als Zuschlag (5% von 35.973,00 m ²) dabei Wurzelschösser, wilden und Strauchaufwuchs von Deichflächen entfernen.	1.798,650 m2		
Summe	01.05 Mahd am Deich Bornitz (2026)			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 26_S_0047_ME Mahd an Deichen - TO 4
LV: 26_S_0047_ME TO 4

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.06	Mahd am Deich Ostrau (2027)			
01.06.1	1. Mahd im Frühjahr Deich mit Böschungsneigungen von 1:1,5 bis 1:2; und teilweise steiler Böschungslängen bis 10,0 m und Kronenbreiten bis 3,0 m. Abwicklung der Deichfläche: luftseitige Böschung, Krone und wasserseitige Böschung, Überfahrten und Rampen einschließlich Deichschutzstreifen. Das Mähgut ist unverzüglich aufzuladen jedoch bis spätestens 7 Tage nach der Mahd und einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaß. Die Sicherung der Hektometersteine und die Beseitigung von Fahrspuren, sind im Einheitspreis einzukalkulieren.	12.576,000 m2		
01.06.2	Handmahd als Zuschlag zu Pos. 01.08.1 Handmahd als Zuschlag (5% von 12.576,00 m ²) dabei Wurzelschotter, wilden und Strauchaufwuchs von Deichflächen entfernen.	628,800 m2		
01.06.3	Wie Position: 01.06.1, jedoch 2. Mahd im Herbst wie Pos. 01.08.1	12.576,000 m2		
01.06.4	Handmahd als Zuschlag zu Pos. 01.08.3 Handmahd als Zuschlag (5% von 12.576,00 m ²) dabei Wurzelschotter, wilden und Strauchaufwuchs von Deichflächen entfernen.	628,800 m2		
Summe	01.06 Mahd am Deich Ostrau (2027)			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 26_S_0047_ME Mahd an Deichen - TO 4
LV: 26_S_0047_ME TO 4

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.07	Mahd am Deich Hydrierwerk (2027)			
01.07.1	1. Mahd im Frühjahr Deich mit Böschungsneigungen von 1:1,5 bis 1:2; und teilweise steiler Böschungslängen bis 10,0 m und Kronenbreiten bis 3,0 m. Abwicklung der Deichfläche: luftseitige Böschung, Krone und wasserseitige Böschung, Überfahrten und Rampen einschließlich Deichschutzstreifen. Das Mähgut ist unverzüglich aufzuladen jedoch bis spätestens 7 Tage nach der Mahd und einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaß. Die Sicherung der Hektometersteine und die Beseitigung von Fahrspuren, sind im Einheitspreis einzukalkulieren.	6.476,800 m2		
01.07.2	Handmahd als Zuschlag zu Pos. 01.09.1 Handmahd als Zuschlag (5% von 6.476,80 m ²) dabei Wurzelschotter, wilden und Strauchaufwuchs von Deichflächen entfernen.	323,840 m2		
01.07.3	Wie Position: 01.07.1, jedoch 2. Mahd im Herbst wie Pos. 01.09.1	6.476,800 m2		
01.07.4	Handmahd als Zuschlag zu Pos. 01.09.3 Handmahd als Zuschlag (5% von 6.476,80 m ²) dabei Wurzelschotter, wilden und Strauchaufwuchs von Deichflächen entfernen.	323,840 m2		
Summe	01.07 Mahd am Deich Hydrierwerk (2027)			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 26_S_0047_ME Mahd an Deichen - TO 4
LV: 26_S_0047_ME TO 4

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.08	Mahd am Deich Profen (2027)			
01.08.1	1. Mahd im Frühjahr Deich mit Böschungsneigungen von 1:1,5 bis 1:2; und teilweise steiler Böschungslängen bis 10,0 m und Kronenbreiten bis 3,0 m. Abwicklung der Deichfläche: luftseitige Böschung, Krone und wasserseitige Böschung, Überfahrten und Rampen einschließlich Deichschutzstreifen. Das Mähgut ist unverzüglich aufzuladen jedoch bis spätestens 7 Tage nach der Mahd und einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaß. Die Sicherung der Hektometersteine und die Beseitigung von Fahrspuren, sind im Einheitspreis einzukalkulieren.	2.249,200 m2		
01.08.2	Handmahd als Zuschlag zu Pos. 01.10.1 Handmahd als Zuschlag (5% von 2.249,20 m²) dabei Wurzelschösser, wilden und Strauchaufwuchs von Deichflächen entfernen.	112,460 m2		
01.08.3	Wie Position: 01.08.1, jedoch 2. Mahd im Herbst wie Pos. 01.10.1	2.249,200 m2		
01.08.4	Handmahd als Zuschlag zu Pos. 01.10.3 Handmahd als Zuschlag (5% von 2.249,20 m²) dabei Wurzelschösser, wilden und Strauchaufwuchs von Deichflächen entfernen.	112,460 m2		
Summe	01.08 Mahd am Deich Profen (2027)			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 26_S_0047_ME Mahd an Deichen - TO 4
LV: 26_S_0047_ME TO 4

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.09	Mahd am Deich Predel (2027)			
01.09.1	1. Mahd im Frühjahr Deich mit Böschungsneigungen von 1:1,5 bis 1:2; und teilweise steiler Böschungslängen bis 10,0 m und Kronenbreiten bis 3,0 m. Abwicklung der Deichfläche: luftseitige Böschung, Krone und wasserseitige Böschung, Überfahrten und Rampen einschließlich Deichschutzstreifen. Das Mähgut ist unverzüglich aufzuladen jedoch bis spätestens 7 Tage nach der Mahd und einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaß. Die Sicherung der Hektometersteine und die Beseitigung von Fahrspuren, sind im Einheitspreis einzukalkulieren.	17.713,000 m2		
01.09.2	Handmahd als Zuschlag zu Pos. 01.11.1 Handmahd als Zuschlag (5% von 17.713,00 m ²) dabei Wurzelschösser, wilden und Strauchaufwuchs von Deichflächen entfernen.	885,650 m2		
01.09.3	Wie Position: 01.09.1, jedoch 2. Mahd im Herbst wie Pos. 01.11.1	17.713,000 m2		
01.09.4	Handmahd als Zuschlag zu Pos. 01.11.3 Handmahd als Zuschlag (5% von 17.713,00 m ²) dabei Wurzelschösser, wilden und Strauchaufwuchs von Deichflächen entfernen.	885,650 m2		
Summe	01.09 Mahd am Deich Predel (2027)			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 26_S_0047_ME Mahd an Deichen - TO 4
LV: 26_S_0047_ME TO 4

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.10	Mahd am Deich Bornitz (2027)			
01.10.1	1. Mahd im Frühjahr Deich mit Böschungsneigungen von 1:1,5 bis 1:2; und teilweise steiler Böschungslängen bis 10,0 m und Kronenbreiten bis 3,0 m. Abwicklung der Deichfläche: luftseitige Böschung, Krone und wasserseitige Böschung, Überfahrten und Rampen einschließlich Deichschutzstreifen. Das Mähgut ist unverzüglich aufzuladen jedoch bis spätestens 7 Tage nach der Mahd und einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaß. Die Sicherung der Hektometersteine und die Beseitigung von Fahrspuren, sind im Einheitspreis einzukalkulieren.	35.973,000 m2		
01.10.2	Handmahd als Zuschlag zu Pos. 01.12.1 Handmahd als Zuschlag (5% von 35.973,00 m ²) dabei Wurzelschotter, wilden und Strauchaufwuchs von Deichflächen entfernen.	1.798,650 m2		
01.10.3	Wie Position: 01.10.1, jedoch 2. Mahd im Herbst wie Pos. 01.12.1	35.973,000 m2		
01.10.4	Handmahd als Zuschlag zu Pos. 01.12.3 Handmahd als Zuschlag (5% von 35.973,00 m ²) dabei Wurzelschotter, wilden und Strauchaufwuchs von Deichflächen entfernen.	1.798,650 m2		
Summe	01.10 Mahd am Deich Bornitz (2027)			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 26_S_0047_ME Mahd an Deichen - TO 4
LV: 26_S_0047_ME TO 4

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.11	Mahd am Deich Ostrau (2028)			
01.11.1	1. Mahd im Frühjahr Deich mit Böschungsneigungen von 1:1,5 bis 1:2; und teilweise steiler Böschungslängen bis 10,0 m und Kronenbreiten bis 3,0 m. Abwicklung der Deichfläche: luftseitige Böschung, Krone und wasserseitige Böschung, Überfahrten und Rampen einschließlich Deichschutzstreifen. Das Mahgut ist unverzüglich aufzuladen jedoch bis spätestens 7 Tage nach der Mahd und einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaß. Die Sicherung der Hektometersteine und die Beseitigung von Fahrspuren, sind im Einheitspreis einzukalkulieren.	12.576,000 m2		
01.11.2	Handmahd als Zuschlag zu Pos. 01.14.1 Handmahd als Zuschlag (5% von 12.576,00 m ²) dabei Wurzelschösser, wilden und Strauchaufwuchs von Deichflächen entfernen.	628,800 m2		
01.11.3	Wie Position: 01.11.1, jedoch 2. Mahd im Herbst wie Pos. 01.14.1	12.576,000 m2		
01.11.4	Handmahd als Zuschlag zu Pos. 01.14.3 Handmahd als Zuschlag (5% von 12.576,00 m ²) dabei Wurzelschösser, wilden und Strauchaufwuchs von Deichflächen entfernen.	628,800 m2		
Summe	01.11 Mahd am Deich Ostrau (2028)			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 26_S_0047_ME Mahd an Deichen - TO 4

LV: 26_S_0047_ME TO 4

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.12	Mahd am Deich Hydrierwerk (2028)			
01.12.1	1. Mahd im Frühjahr Deich mit Böschungsneigungen von 1:1,5 bis 1:2; und teilweise steiler Böschungslängen bis 10,0 m und Kronenbreiten bis 3,0 m. Abwicklung der Deichfläche: luftseitige Böschung, Krone und wasserseitige Böschung, Überfahrten und Rampen einschließlich Deichschutzstreifen. Das Mähgut ist unverzüglich aufzuladen jedoch bis spätestens 7 Tage nach der Mahd und einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaß. Die Sicherung der Hektometersteine und die Beseitigung von Fahrspuren, sind im Einheitspreis einzukalkulieren.	6.476,800 m2		
01.12.2	Handmahd als Zuschlag zu Pos. 01.15.1 Handmahd als Zuschlag (5% von 6.476,80 m ²) dabei Wurzelschösser, wilden und Strauchaufwuchs von Deichflächen entfernen.	323,840 m2		
01.12.3	Wie Position: 01.12.1, jedoch 2. Mahd im Herbst wie Pos. 01.15.1	6.476,800 m2		
01.12.4	Handmahd als Zuschlag zu Pos. 01.15.3 Handmahd als Zuschlag (5% von 6.476,80 m ²) dabei Wurzelschösser, wilden und Strauchaufwuchs von Deichflächen entfernen.	323,840 m2		
Summe	01.12 Mahd am Deich Hydrierwerk (2028)			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 26_S_0047_ME Mahd an Deichen - TO 4
LV: 26_S_0047_ME TO 4

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.13	Mahd am Deich Profen (2028)			
01.13.1	1. Mahd im Frühjahr Deich mit Böschungsneigungen von 1:1,5 bis 1:2; und teilweise steiler Böschungslängen bis 10,0 m und Kronenbreiten bis 3,0 m. Abwicklung der Deichfläche: luftseitige Böschung, Krone und wasserseitige Böschung, Überfahrten und Rampen einschließlich Deichschutzstreifen. Das Mähgut ist unverzüglich aufzuladen jedoch bis spätestens 7 Tage nach der Mahd und einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaß. Die Sicherung der Hektometersteine und die Beseitigung von Fahrspuren, sind im Einheitspreis einzukalkulieren.	2.249,200 m2		
01.13.2	Handmahd als Zuschlag zu Pos. 01.16.1 Handmahd als Zuschlag (5% von 2.249,20 m²) dabei Wurzelschotter, wilden und Strauchaufwuchs von Deichflächen entfernen.	112,460 m2		
01.13.3	Wie Position: 01.13.1, jedoch 2. Mahd im Herbst wie Pos. 01.16.1	2.249,200 m2		
01.13.4	Handmahd als Zuschlag zu Pos. 01.16.3 Handmahd als Zuschlag (5% von 2.249,20 m²) dabei Wurzelschotter, wilden und Strauchaufwuchs von Deichflächen entfernen.	112,460 m2		
Summe	01.13 Mahd am Deich Profen (2028)			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 26_S_0047_ME Mahd an Deichen - TO 4
LV: 26_S_0047_ME TO 4

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.14	Mahd am Deich Predel (2028)			
01.14.1	1. Mahd im Frühjahr Deich mit Böschungsneigungen von 1:1,5 bis 1:2; und teilweise steiler Böschungslängen bis 10,0 m und Kronenbreiten bis 3,0 m. Abwicklung der Deichfläche: luftseitige Böschung, Krone und wasserseitige Böschung, Überfahrten und Rampen einschließlich Deichschutzstreifen. Das Mähgut ist unverzüglich aufzuladen jedoch bis spätestens 7 Tage nach der Mahd und einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaß. Die Sicherung der Hektometersteine und die Beseitigung von Fahrspuren, sind im Einheitspreis einzukalkulieren.	17.713,000 m2		
01.14.2	Handmahd als Zuschlag zu Pos. 01.17.1 Handmahd als Zuschlag (5% von 17.713,00 m ²) dabei Wurzelschotter, wilden und Strauchaufwuchs von Deichflächen entfernen.	885,650 m2		
01.14.3	Wie Position: 01.14.1, jedoch 2. Mahd im Herbst wie Pos. 01.17.1	17.713,000 m2		
01.14.4	Handmahd als Zuschlag zu Pos. 01.17.3 Handmahd als Zuschlag (5% von 17.713,00 m ²) dabei Wurzelschotter, wilden und Strauchaufwuchs von Deichflächen entfernen.	885,650 m2		
Summe	01.14 Mahd am Deich Predel (2028)			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 26_S_0047_ME Mahd an Deichen - TO 4
LV: 26_S_0047_ME TO 4

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.15	Mahd am Deich Bornitz (2028)			
01.15.1	1. Mahd im Frühjahr Deich mit Böschungsneigungen von 1:1,5 bis 1:2; und teilweise steiler Böschungslängen bis 10,0 m und Kronenbreiten bis 3,0 m. Abwicklung der Deichfläche: luftseitige Böschung, Krone und wasserseitige Böschung, Überfahrten und Rampen einschließlich Deichschutzstreifen. Das Mähgut ist unverzüglich aufzuladen jedoch bis spätestens 7 Tage nach der Mahd und einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaß. Die Sicherung der Hektometersteine und die Beseitigung von Fahrspuren, sind im Einheitspreis einzukalkulieren.	35.973,000 m2		
01.15.2	Handmahd als Zuschlag zu Pos. 01.18.1 Handmahd als Zuschlag (5% von 35.973,00 m ²) dabei Wurzelschotter, wilden und Strauchaufwuchs von Deichflächen entfernen.	1.798,650 m2		
01.15.3	Wie Position: 01.15.1, jedoch 2. Mahd im Herbst wie Pos. 01.18.1	35.973,000 m2		
01.15.4	Handmahd als Zuschlag zu Pos. 01.18.3 Handmahd als Zuschlag (5% von 35.973,00 m ²) dabei Wurzelschotter, wilden und Strauchaufwuchs von Deichflächen entfernen.	1.798,650 m2		
Summe	01.15 Mahd am Deich Bornitz (2028)			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 26_S_0047_ME Mahd an Deichen - TO 4
LV: 26_S_0047_ME TO 4

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.16	Mahd am Deich Ostrau (2029)			
01.16.1	1. Mahd im Frühjahr Deich mit Böschungsneigungen von 1:1,5 bis 1:2; und teilweise steiler Böschungslängen bis 10,0 m und Kronenbreiten bis 3,0 m. Abwicklung der Deichfläche: luftseitige Böschung, Krone und wasserseitige Böschung, Überfahrten und Rampen einschließlich Deichschutzstreifen. Das Mähgut ist unverzüglich aufzuladen jedoch bis spätestens 7 Tage nach der Mahd und einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaß. Die Sicherung der Hektometersteine und die Beseitigung von Fahrspuren, sind im Einheitspreis einzukalkulieren.	12.576,000 m2		
01.16.2	Handmahd als Zuschlag zu Pos. 01.20.1 Handmahd als Zuschlag (5% von 12.576,00 m ²) dabei Wurzelschotter, wilden und Strauchaufwuchs von Deichflächen entfernen.	628,800 m2		
01.16.3	Wie Position: 01.16.1, jedoch 2. Mahd im Herbst wie Pos. 01.20.1	12.576,000 m2		
01.16.4	Handmahd als Zuschlag zu Pos. 01.20.3 Handmahd als Zuschlag (5% von 12.576,00 m ²) dabei Wurzelschotter, wilden und Strauchaufwuchs von Deichflächen entfernen.	628,800 m2		
Summe	01.16 Mahd am Deich Ostrau (2029)			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 26_S_0047_ME Mahd an Deichen - TO 4
LV: 26_S_0047_ME TO 4

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.17	Mahd am Deich Hydrierwerk (2029)			
01.17.1	1. Mahd im Frühjahr Deich mit Böschungsneigungen von 1:1,5 bis 1:2; und teilweise steiler Böschungslängen bis 10,0 m und Kronenbreiten bis 3,0 m. Abwicklung der Deichfläche: luftseitige Böschung, Krone und wasserseitige Böschung, Überfahrten und Rampen einschließlich Deichschutzstreifen. Das Mähgut ist unverzüglich aufzuladen jedoch bis spätestens 7 Tage nach der Mahd und einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaß. Die Sicherung der Hektometersteine und die Beseitigung von Fahrspuren, sind im Einheitspreis einzukalkulieren.	6.476,800 m2		
01.17.2	Handmahd als Zuschlag zu Pos. 01.21.1 Handmahd als Zuschlag (5% von 6.476,80 m ²) dabei Wurzelschotter, wilden und Strauchaufwuchs von Deichflächen entfernen.	323,840 m2		
01.17.3	Wie Position: 01.17.1, jedoch 2. Mahd im Herbst wie Pos. 01.21.1	6.476,800 m2		
01.17.4	Handmahd als Zuschlag zu Pos. 01.21.3 Handmahd als Zuschlag (5% von 6.476,80 m ²) dabei Wurzelschotter, wilden und Strauchaufwuchs von Deichflächen entfernen.	323,840 m2		
Summe	01.17 Mahd am Deich Hydrierwerk (2029)			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 26_S_0047_ME Mahd an Deichen - TO 4
LV: 26_S_0047_ME TO 4

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.18	Mahd am Deich Profen (2029)			
01.18.1	1. Mahd im Frühjahr Deich mit Böschungsneigungen von 1:1,5 bis 1:2; und teilweise steiler Böschungslängen bis 10,0 m und Kronenbreiten bis 3,0 m. Abwicklung der Deichfläche: luftseitige Böschung, Krone und wasserseitige Böschung, Überfahrten und Rampen einschließlich Deichschutzstreifen. Das Mähgut ist unverzüglich aufzuladen jedoch bis spätestens 7 Tage nach der Mahd und einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaß. Die Sicherung der Hektometersteine und die Beseitigung von Fahrspuren, sind im Einheitspreis einzukalkulieren.	2.249,200 m2		
01.18.2	Handmahd als Zuschlag zu Pos. 01.22.1 Handmahd als Zuschlag (5% von 2.249,20 m ²) dabei Wurzelschotter, wilden und Strauchaufwuchs von Deichflächen entfernen.	112,460 m2		
01.18.3	Wie Position: 01.18.1, jedoch 2. Mahd im Herbst wie Pos. 01.23.1	2.249,200 m2		
01.18.4	Handmahd als Zuschlag zu Pos. 01.22.3 Handmahd als Zuschlag (5% von 2.249,20 m ²) dabei Wurzelschotter, wilden und Strauchaufwuchs von Deichflächen entfernen.	112,460 m2		
Summe	01.18 Mahd am Deich Profen (2029)			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 26_S_0047_ME Mahd an Deichen - TO 4
LV: 26_S_0047_ME TO 4

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.19	Mahd am Deich Predel (2029)			
01.19.1	1. Mahd im Frühjahr Deich mit Böschungsneigungen von 1:1,5 bis 1:2; und teilweise steiler Böschungslängen bis 10,0 m und Kronenbreiten bis 3,0 m. Abwicklung der Deichfläche: luftseitige Böschung, Krone und wasserseitige Böschung, Überfahrten und Rampen einschließlich Deichschutzstreifen. Das Mähgut ist unverzüglich aufzuladen jedoch bis spätestens 7 Tage nach der Mahd und einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaß. Die Sicherung der Hektometersteine und die Beseitigung von Fahrspuren, sind im Einheitspreis einzukalkulieren.	17.713,000 m2		
01.19.2	Handmahd als Zuschlag zu Pos. 01.23.1 Handmahd als Zuschlag (5% von 17.713,00 m ²) dabei Wurzelschotter, wilden und Strauchaufwuchs von Deichflächen entfernen.	885,650 m2		
01.19.3	2. Mahd im Herbst wie Pos. 01.24.1	17.713,000 m2		
01.19.4	Handmahd als Zuschlag zu Pos. 01.23.3 Handmahd als Zuschlag (5% von 17.713,00 m ²) dabei Wurzelschotter, wilden und Strauchaufwuchs von Deichflächen entfernen.	885,650 m2		
Summe	01.19 Mahd am Deich Predel (2029)			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 26_S_0047_ME Mahd an Deichen - TO 4
LV: 26_S_0047_ME TO 4

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.20	Mahd am Deich Bornitz (2029)			
01.20.1	1. Mahd im Frühjahr Deich mit Böschungsneigungen von 1:1,5 bis 1:2; und teilweise steiler Böschungslängen bis 10,0 m und Kronenbreiten bis 3,0 m. Abwicklung der Deichfläche: luftseitige Böschung, Krone und wasserseitige Böschung, Überfahrten und Rampen einschließlich Deichschutzstreifen. Das Mahgut ist unverzüglich aufzuladen jedoch bis spätestens 7 Tage nach der Mahd und einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaß. Die Sicherung der Hektometersteine und die Beseitigung von Fahrspuren, sind im Einheitspreis einzukalkulieren.	35.973,000 m2		
01.20.2	Handmahd als Zuschlag zu Pos. 01.24.1 Handmahd als Zuschlag (5% von 35.973,00 m ²) dabei Wurzelschotter, wilden und Strauchaufwuchs von Deichflächen entfernen.	1.798,650 m2		
01.20.3	Wie Position: 01.20.1, jedoch 2. Mahd im Herbst wie Pos. 01.25.1	35.973,000 m2		
01.20.4	Handmahd als Zuschlag zu Pos. 01.24.3 Handmahd als Zuschlag (5% von 35.973,00 m ²) dabei Wurzelschotter, wilden und Strauchaufwuchs von Deichflächen entfernen.	1.798,650 m2		
Summe	01.20 Mahd am Deich Bornitz (2029)			
Summe	01 Mäharbeiten an Deichen - Deiche an der Weißen Elst			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 26_S_0047_ME Mahd an Deichen - TO 4
LV: 26_S_0047_ME TO 4

ZUSAMMENSTELLUNG

01	Mäharbeiten an Deichen - Deiche an der Weißen Elster	
01.01	Mahd am Deich Ostrau (2026)	 EUR
01.02	Mahd am Deich Hydrierwerk (2026)	 EUR
01.03	Mahd am Deich Profen (2026)	 EUR
01.04	Mahd am Deich Predel (2026)	 EUR
01.05	Mahd am Deich Bornitz (2026)	 EUR
01.06	Mahd am Deich Ostrau (2027)	 EUR
01.07	Mahd am Deich Hydrierwerk (2027)	 EUR
01.08	Mahd am Deich Profen (2027)	 EUR
01.09	Mahd am Deich Predel (2027)	 EUR
01.10	Mahd am Deich Bornitz (2027)	 EUR
01.11	Mahd am Deich Ostrau (2028)	 EUR
01.12	Mahd am Deich Hydrierwerk (2028)	 EUR
01.13	Mahd am Deich Profen (2028)	 EUR
01.14	Mahd am Deich Predel (2028)	 EUR
01.15	Mahd am Deich Bornitz (2028)	 EUR
01.16	Mahd am Deich Ostrau (2029)	 EUR
01.17	Mahd am Deich Hydrierwerk (2029)	 EUR
01.18	Mahd am Deich Profen (2029)	 EUR
01.19	Mahd am Deich Predel (2029)	 EUR
01.20	Mahd am Deich Bornitz (2029)	 EUR
<u>Summe</u>	<u>01 Mäharbeiten an Deichen - Deiche an der Weißen Elster</u>	<u>..... EUR</u>

Leistungsverzeichnis

Projekt: 26_S_0047_ME Mahd an Deichen - TO 4
LV: 26_S_0047_ME TO 4

Summe LV		EUR
zuzüglich % Mwst		EUR
Gesamtsumme Brutto		EUR

Datum: Unterschrift / Stempel: