
OZ des
LV

Kurzbezeichnung der Teilleistung Menge ME Zeitansatz

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis

1 2 3 4 5 6 7 8 9 =6+7+8+9

223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer
B2026-07

Datum

Baumaßnahme
B2026-07 Meldorf  und Büsum Bauwerksuntersuchung 2026

Leistung
1 Bauwerksuntersuchung 2026 Meldorf und Büsum

Aufgliederung der Einheitspreise

01. Bauwerksuntersuchung Hafen
Meldorf

01.01. Baustelleneinrichtung

0010. Baustelleneinrichtung und
Vorhaltung

1,000 pau

0020. Arbeitsboot für
Bauwerksuntersuchung

1,000 pau

0030. Räumen der Baustelle 1,000 pau

0040. Untersuchungsberichte und
Protokolle

1,000 pau

01.02. Bauwerksuntersuchung Hafen
Meldorf

0010. Messquerschnitt im
Unterwasserbereich reinigen

18,000 St

0020. Messung über Wasser im
Flanschbereich durchführen

35,000 St

0030. Messung unter Wasser im
Flanschbereich durchführen

50,000 St

0040. Messung über Wasser im
Stegbereich durchführen

21,000 St

0050. Messung unter Wasser im
Stegbereich durchführen

31,000 St

0060. Spundwand der Bauwerke
untersuchen

210,000 m

0070. Steigeleitern im
Unterwasserbereich prüfen

5,000 St

0080. Reibepfähle am Bauwerk 2  im
Unterwasserbereich prüfen

4,000 St

0090. Reibehölzer an den Molenköpfen
prüfen

12,000 St

0100. Reibepfähle am Bauwerk 5
kontrollieren

3,000 St

0110. Löcher in der Spundwand im
Überwasserbereich abdichten

2,000 St

0120. Löcher in der Spundwand im
Unterrwasserbereich abdichten

3,000 St

0130. Stahldalben Profil UPE 165 vor
der Kammereinfahrt prüfen

4,000 St

0140. Stahldalben Profil UPE 165
prüfen

2,000 St

0150. Kontrolle der Sohle
( Sohlsicherung)

170,000 lfm

01.03. Stundenlohnarbeiten

0010. Einsatz einer Tauchergruppe 4,000 Std

0020. Einsatz einer Tauchergruppe 3,000 Std

0030. Einsatz einer Tauchergruppe 3,000 Std

0040. Einsatz Arbeitsboot mit
Bedienungspersonal

3,000 Std

02. Bauwerksuntersuchung Hafen
Büsum

02.01. An - Abfahrt , Einrichtung

0010. Baustelleinrichtung und
Vorhaltung

1,000 pau
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0020. Arbeitsboot für
Bauwerksuntersuchung

1,000 pau

0030. Räumen der Baustelle 1,000 pau

0040. Vermessung, Messprofile
einmessen

27,000 St

02.02. Bauwerksuntersuchung Hafen
Büsum

0010. Messstationen freilegen 10,000 St

0020. Messstationen an der Spundwand
freilegen und reinigen

27,000 St

0030. Messung über Wasser im
Flanschbereich durchführen

36,000 St

0040. Messung unter Wasser im
Flanschbereich durchführen

40,000 St

0050. Messung über Wasser im
Stegbereich durchführen

35,000 St

0060. Messung unter Wasser im
Stegbereich durchführen

55,000 St

0070. Spundwand der Bauwerke
untersuchen

450,000 m

0080. Löcher in der Spundwand im
Überwasserbereich abdichten

2,000 St

0090. Löcher in der Spundwand im
Unterrwasserbereich abdichten

3,000 St

02.03. Auswertung der BW-Prüfung

0010. Messprotokolle und Berichte
erstellen und an LKN liefern

9,000 St

02.04. Stundenlohnarbeiten

0010. Einsatz einer Tauchergruppe 3,000 Std

0020. Einsatz einer Tauchergruppe 2,000 Std

0030. Einsatz einer Tauchergruppe 2,000 Std

0040. Einsatz Arbeitsboot mit
Bedienungspersonal

3,000 Std
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