223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer
B2026-07

Datum

Baumaflinahme
B2026-07 Meldorf und Biisum Bauwerksuntersuchung 2026

Leistung

1 Bauwerksuntersuchung 2026 Meldorf und Bisum

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschlage in €
OZ des . . i (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
Kurzbezeichnung der Teilleistung Menge ME | Zeitansatz
Lv Loéhne Stoffe Gerate Sonstiges Angebotener
Einheitspreis
1 2 3 4 5 6 7 8 9 =6+7+8+9
01. Bauwerksuntersuchung Hafen
Meldorf
01.01. Baustelleneinrichtung
0010. Baustelleneinrichtung und 1,000 | pau
Vorhaltung
0020. Arbeitsboot fiir 1,000 | pau
Bauwerksuntersuchung
0030. Raumen der Baustelle 1,000 | pau
0040. Untersuchungsberichte und 1,000 | pau
Protokolle
01.02. Bauwerksuntersuchung Hafen
Meldorf
0010. Messquerschnitt im 18,000 St
Unterwasserbereich reinigen
0020. Messung Uber Wasser im 35,000 St
Flanschbereich durchfiihren
0030. Messung unter Wasser im 50,000| St
Flanschbereich durchfiihren
0040. Messung Uber Wasser im 21,000 St
Stegbereich durchfiihren
0050. Messung unter Wasser im 31,000/ St
Stegbereich durchfiihren
0060. Spundwand der Bauwerke 210,000 | m
untersuchen
0070. Steigeleitern im 5,000 St
Unterwasserbereich prifen
0080. Reibepfahle am Bauwerk 2 im 4,000 St
Unterwasserbereich priifen
0090. Reibehdlzer an den Molenkdpfen 12,000 St
priifen
0100. Reibepfahle am Bauwerk 5 3,000|St
kontrollieren
0110. Lécher in der Spundwand im 2,000 St
Uberwasserbereich abdichten
0120. Lécher in der Spundwand im 3,000 St
Unterrwasserbereich abdichten
0130. Stahldalben Profil UPE 165 vor 4,000 St
der Kammereinfahrt prifen
0140. Stahldalben Profil UPE 165 2,000| St
prifen
0150. Kontrolle der Sohle 170,000 | Ifm
( Sohlsicherung)
01.03. Stundenlohnarbeiten
0010. Einsatz einer Tauchergruppe 4,000 Std
0020. Einsatz einer Tauchergruppe 3,000 | Std
0030. Einsatz einer Tauchergruppe 3,000 Std
0040. Einsatz Arbeitsboot mit 3,000 | Std
Bedienungspersonal
02. Bauwerksuntersuchung Hafen
Biisum
02.01. An - Abfahrt , Einrichtung
0010. Baustelleinrichtung und 1,000 | pau
Vorhaltung
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0020. Arbeitsboot flr 1,000 | pau
Bauwerksuntersuchung
0030. Raumen der Baustelle 1,000 | pau
0040. Vermessung, Messprofile 27,000 St
einmessen
02.02. Bauwerksuntersuchung Hafen
Biisum
0010. Messstationen freilegen 10,000 St
0020. Messstationen an der Spundwand 27,000 St
freilegen und reinigen
0030. Messung Uber Wasser im 36,000/ St
Flanschbereich durchfiihren
0040. Messung unter Wasser im 40,000 | St
Flanschbereich durchfiihren
0050. Messung Uber Wasser im 35,000 St
Stegbereich durchfiihren
0060. Messung unter Wasser im 55,000 St
Stegbereich durchfiihren
0070. Spundwand der Bauwerke 450,000/ m
untersuchen
0080. I:écher in der Spundwand im 2,000 St
Uberwasserbereich abdichten
0090. Lécher in der Spundwand im 3,000 St
Unterrwasserbereich abdichten
02.03. Auswertung der BW-Priifung
0010. Messprotokolle und Berichte 9,000|St
erstellen und an LKN liefern
02.04. Stundenlohnarbeiten
0010. Einsatz einer Tauchergruppe 3,000 Std
0020. Einsatz einer Tauchergruppe 2,000 |Std
0030. Einsatz einer Tauchergruppe 2,000/ Std
0040. Einsatz Arbeitsboot mit 3,000 | Std
Bedienungspersonal
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