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Leistungsbeschreibung

Es ist geplant 2026 Bauwerksuntersuchungen in den Hafen Meldorf und Blsum
durchzufiuihren. Es werden Uferwande, Kaianlagen und sonstige Hafenbauwerke gepruft.

Fur die Prifung von der Wasserseite sind Taucherarbeiten durchzufihren.

An den Uferwanden ( Stahlspundwande ) sind Restwandstarkenmessungen durchzufihren.
Die Kaiausristung und die Uferwande sind im Unterwasserbereich auf Schaden zu prifen,
Zustand der Bauwerke und der Bauteile sind festzustellen.

Teil A : Hafen Meldorf

Lage der Baustelle

Der Meldorfer Hafen liegt im Kreis Dithmarschen und ist tiber das 6ffentliche Stralennetz zu
erreichen. Eine Bauwerksbesichtigung kann in Absprache mit dem AG vorgenommen
werden. Durch seine Angebotsunterzeichnung bestatigt der Bieter, dass ihm die Lage der
Baustelle, deren Zuwegung sowie alle sonstigen o6rtlichen Verhaltnisse bekannt sind.

Eine spatere Geltendmachung von Ansprichen fir Aufwendungen, die sich aus der
Ortlichkeit ergeben, wird nicht anerkannt.

Durchfiihrung der Bauwerksuntersuchungen

Es sind Bauwerksuntersuchungen im Hafen Meldorf durchzufiihren. Der Hafen liegt an der
Nordsee in Dithmarschen. Die Wasserstande in den Hafen sind tideabhangig.

Die Hafenbauwerke, Kaianlagen und Uferwande sind von der Wasserseite zu untersuchen,
die Untersuchungsstellen liegen zum Teil im Unterwasserbereich. Fir die Untersuchungen
der Bauwerke und Uferwande sind daher Tauchereinsatze erforderlich.

An den Stahlspundwanden der Bauwerke sind Messungen der Restwandstarken
durchzufiihren. Es sind Messungen an den Flanschen und Stegen der Spundwande
durchzufiihren. Zur Messung der Restwandstarken sind geeichte Messgeréate fur den Einsatz
im Hafenbereich erforderlich. ( Nachweis Eichung der Gerate ist dem LKN.SH vorzulegen )
Fur die Messungen der Restwandstarken werden die Spundwande in Messstationen
eingeteilt. Eine Messstation besteht aus verschiedenen Messhorizonten. Hieraus ergeben
sich die Messpunkte in verschiedenen Hohenlagen.

An jedem Messpunkt sind 3 Messungen der Restprofilstarke mit einem geeichten
Ultraschallgerat fiir Spundwandmessungen durchzuflihren und zu protokollieren (siehe
Musterprotokoll). Hierfur sind die zu untersuchenden Messpunkte in ausreichender Flache
flr die Untersuchung zum Teil frei zu legen, zu reinigen und vorzubereiten (metallisch blank).
Die Lage der Messpunkte (Station und Héhe NHN) ist genau einzumessen.

Alle Messungen oberhalb NHN -0,50 m sind Uberwassermessungen, unter NHN -0,50 m,
sind Unterwassermessungen.

Bei allen Bauwerken sind die Ausristungen

- Steigeleitern (Sprossen und Wangen), Halterungen und Verbindungen

- Reibepfahle und Halterungen



LKN.SH Bauwerkspriifung 2026

im Unterwasserbereich bis vorh. Hafensohle auf Schaden, Gebrauchsfahigkeit usw. zu
untersuchen. Der Zustand der Ausristungsteile ist festzustellen.

Die Uferwande sind im Unterwasserbereich auf Schaden und Durchrostungen zu prifen. Die
Untersuchung ist stichpunktartig durchzuftihren, siehe LV.

Zusatzlich sind 4 Stahldalben und die Sohlsicherung ( Kolkschutz ) auf der Seeseite vor der
Sperrwerkskammer zu prufen

Hafen Meldorf

Die zu untersuchenden Bauwerke im Hafen Meldorf befinden sich seeseitig des Sperrwerkes
(siehe Lageplan). Zufahrt und Zugang zu den Bauwerken, siehe Lageplan. Zu einigen Ufer-
abschnitte gibt es keine direkte Zufahrt flr Fahrzeuge und die zul. Verkehrslasten von 10,0
KN/m? an den Uferwanden sind zu beachten.

Bauwerkspriifung an den Uferwanden auf der Seeseite

Technische Daten der Bauwerke : siehe Anlagen

Lage der Bauwerke und vorh. Hafensohle : siehe Lage- und Peilplan
Anzahl der Messstationen : siehe Anlagen
Untersuchungsumfang

Zu untersuchen sind die Uferabschnitte 1 bis 5, Gesamtlange der Abschnitte L = rund 300 m.

Uferwande : Stahlspundwande Profil Larssen 24, Baujahr 1975/76 mit Beschichtung
Die Beschichtung ist teilweise nicht mehr vorhanden.

Anzahl der Messstationen :

BW 1 4 Messstationen
BW 2 4 Messstationen
BW 3 2 Messstationen
BW 4 3 Messstationen
BW 5 5 Messstationen

Summe 18 Messstationen

Es werden 18 Messstationen ( Messquerschnitte ) untersucht. An den Querschnitten sind
Messungen auf dem Flansch und zum Teil auf dem Steg einzuplanen.
Die untersten Messpunkte liegen etwa auf NHN + 3,00 m

Zusatzlich ist eine Kontrolle der Sohlsicherung in der Hafeneinfahrt einzuplanen. Die
Untersuchung ist in 4 Schnitten durchzufiihren, siehe LV.

Es sind 4 Stahldalben Profil UPE 165 auf der Seeseite vor der Kammereinfahrt zu prifen.
Dalben auf Schaden im Unterwasserbereich von NHN 0,00 m bis Hafensohle NHN — 4,50m
prifen. Zustand der Dalben feststellen. Dalben sind beschichtet.

An zwei Dalben sind Restwandstarkenmessungen im Unterwasserbereich durchzufihren,

6 Messpunkte mit je 3 Messungen pro Dalben
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Es sind Prifprotokolle und Prifbericht zu erstellen, es ist ein Bericht fir alle Dalben zu
erstellen.

Zuséatzlich sind die Uferwande und die Kaiausristung ( Steigeleitern + Reibepfahle ) im
Unterwasserbereich zu priifen

Alle Uferwande haben Betonholme , OK Holme siehe Bauwerksliste.
Die Betonholme sind nicht Bestandteil der Prifung. Die Betonholme und Verkehrsflachen
werden vom LKN.SH gepruft

Hinweise zur Ausfiihrung

Die Arbeiten unter Wasser durfen nur von erfahrenen Tauchern ausgefihrt werden.
Entsprechende Befahigungsnachweise der Mitarbeiter und Referenzen Uber durchgefiihrte
Bauwerksuntersuchungen im Nordsee- und Tidebereich, sind dem AG vorzulegen.

Die Vorgaben der geltenden Unfallverhitungsvorschriften fir Taucherarbeiten,
BGV C 23, sind bei Ausfihrung der Arbeiten strengstens zu beachten.

Vor jedem Tauchgang (min. taglich) erfolgt eine Einweisung fir den Taucheinsatz.

Diese wird gemeinsam (AG / AN) durchgeflihrt und dokumentiert.

(Siehe Anlage, Musterprotokoll Einweisung in den Tauchereinsatz)

Der Taucheinsatzleiter (nicht gleichzeitig der Taucher) ist flr die ordnungsgemale
Durchfiihrung des Taucheinsatzes verantwortlich. Bei Einsatzen in Gefahrenbereichen wie
z.B. Sperrwerken oder Schleusen, hat sich der AN mit den jeweiligen Stellen in Verbindung
zu setzen, um die Arbeitseinsatze mit diesen zu koordinieren.

Der Taucheinsatzleiter hat sich vor dem Taucheinsatz uUber die allgemeinen und speziellen
Einsatzbedingungen an der Tauchstelle zu informieren.

Der AN hat dem AG eine Liste mit Namens- und Telefonnummern zu Ubergeben, damit die
fir die Baustelle zustandigen Personen bei aulRergewdhnlichen Ereignissen kurzfristig
erreichbar sind. Fur den Einsatz von schwimmendem Gerat wird seitens des AG keine
Wassertiefe garantiert. Es besteht kein Vergutungsanspruch von Stillliegezeiten oder
dergleichen durch Trockenfallen von schwimmendem Gerat.

Der AN ist flir die Einhaltung der Wasser- und schifffahrtspolizeilichen Vorschriften
verantwortlich.

Baustelleneinrichtungsflachen / Zugange zu den Bauwerksuntersuchungen

Der AG stellt Flachen flir die Baustelleneinrichtung an den jeweiligen Bauwerken zu
Verfigung (soweit moglich direkt an der Kai / Uferwand). An einigen Uferabschnitten ist kein
direkter Zugang mit Landfahrzeugen zum Bauwerk gewahrleistet (siehe Lageplane ).

Der Zugang in das Wasser (Ein- und Ausstieg flr den Taucher) ist vom AN einzurichten und
in die Baustelleneinrichtung einzurechnen. Die Baustelleneinrichtungsflachen auf den
Molenkoépfen sind nur fir Fahrzeuge bis 7,50 t zugelassen.

Ein beheizbarer Umkleideraum fiir den Taucher ist am Einsatzort vorzuhalten.

Ein Aushang Uber Erste-Hilfe-MalRnahmen, den nachsten Arzt, Notrufnummern und falls
erforderlich die nachstgelegene Druckkammer ist deutlich am Einsatzort auszuhangen.
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Die in Anspruch genommenen Flachen sind nach Beendigung der Untersuchungsarbeiten
ordnungsgemal wiederherzustellen. Die entsprechenden Kosten hierflr sind in die
Positionen der Baustelleneinrichtung einzurechnen.

Ein Bootseinsatz fir die Untersuchung der Bauwerke ist einzuplanen. Das Boot ist vom AN
zu stellen und nach den glltigen Vorschriften auszuriisten. An- und Abtransport, einschl. Ein-
und Ausheben, Vorhaltung usw. ist in das Angebot einzurechnen.

Tide - Wasserstinde und Schiffsverkehr

Der AN hat sich Uber die aktuellen Tidewasserstande wahrend der Bauwerksprifung
regelmafig (taglich) zu informieren und die Untersuchungen den Tideverhaltnissen
anzupassen.

Bedingt durch die ortlichen Verhaltnisse der Messbereiche ist wahrend des Flut- und
Ebbestromes der Nordsee zeitweise mit erheblichen Strémungen zu rechnen, dieses gilt
besonders im Bereich der Sperrwerke.

Der AN hat sich vor dem Tauchereinsatz Gber die Wasser-, Wetter-, Wind- und sonstigen
Bedingungen an den Einsatzstellen zu informieren.

Mit Unterbrechungen bedingt durch Schifffahrtsverkehr ist nicht zu rechnen.

Fir die Untersuchungen direkt vor dem Sperrwerk wird das Sperrwerk flir die Durchfahrt von
Schiffen geschlossen, Unterbrechungen der Taucherarbeiten durch Schiffsverkehr sind nicht
einzuplanen. Untersuchungstermine sind rechtzeitig ( 8 AT vorher ) mit dem LKN.SH
abzustimmen, um Sperrzeiten zu planen.

Folgende mittlere Tide - Wasserstande sind fir den Hafen Meldorf malRgebend:
MThw :NN + 1,60 m MTnw :NN -1,60 m

Wasser- und Stromanschliisse

Wasser- und Stromversorgung sind am Sperrwerk Meldorf vorhanden und kénnen falls
erforderlich genutzt werden. ( Lage siehe Lageplan )

Bei Nutzung der vorhandenen Anschlisse sind Entfernungen von 30,00 bis 300,00 m
einzurechnen. Kabel, Leitungen, Schlauche usw. sind vom AN vorzuhalten.

Das Freilegen der Untersuchungsstellen mit einer Spillanze kann mittels Seewasser
erfolgen. Splllanze, Pumpen usw. sind einzuplanen

Die Abwasserentsorgung ist Aufgabe des AN, evtl. erforderliche Genehmigungen sind vom
AN einzuholen.

Schadstellen an den Spundwéanden

Wenn Schaden an den Uferwanden oder der Kaiausristung gefunden werden, ist der
Schaden einzumessen und zu dokumentieren. Falls Schadensstellen, Locher etc. in den
Stahl - Spundwanden gefunden werden, sind diese nur nach Absprache mit der Bauleitung
des AG mit Blechen sanddicht zu verschlieRen (Bedarfsposition siehe Leistungsverzeichnis).
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Untersuchungsberichte

Es sind Untersuchungsberichte und Protokolle der Bauwerksuntersuchungen von den
jeweiligen Bauwerken zu erstellen.

Die Berichte sind nach Bauwerken zu trennen ( 1 Bericht pro Bauwerk ).

Fir die 4 Stahldalben ist ein Bericht zu erstellen.

Far die Prifung der Sohlsicherung ist ein Bericht zu erstellen

Die Berichte sind 1 x als PDF und 1 x als Datei ( fir Office-Programme ) mit allen Anlagen,
Fotos, Messprotokolle usw. und mit Datum + Unterschrift spatestens zwei Wochen nach der
Untersuchung zu liefern.

Der AG handigt dem AN vor Beginn der Mallnahmen ein Messprotokoll mit Stationen und
Profilen aus. Die Messprotokolle sind vom AN vollstandig auszufillen und nach
Durchflihrung der Spundwanduntersuchungen des jeweiligen Bauwerkes dem AG
auszuhandigen (siehe Musterprotokoll).

Die gesamten Messwerte (Messprotokolle) der Spundwanduntersuchung sind als Anlagen in
den Berichten ( Originale ) und als Datei ( fur Office-Programme ) per Mail dem AG zu
liefern.

Abrechnung

An jedem Messpunkt sind drei Messungen durchzufihren und zu protokollieren.
Die Abrechnung der Restwandstarkenmessung erfolgt pro Messpunkt

(1 Messpunkt = 3 Messungen).

Die Abrechnung der untersuchten Spundwande und Uferbauwerke erfolgt nach
Ansichtslange (Achse der Wand, kein Profilmal).

Alle Messungen unter NHN — 0,50 m m sind Unterwassermessungen.

Untersuchungszeitraum

Far die Bauwerksuntersuchungen in Meldorf sind 5 — 6 Arbeitstage geplant.

Ausfihrung : Mai/ Juni 2026 ,

alle Berichte sind 2 Wochen nach der Untersuchung beim LKN.SH einzureichen.

Alle Termine sind 2 Wochen vor Ausfiihrung mit dem LKN.SH abzustimmen

Mit dem Angebot sind ein Terminplan und Referenzen Uber vergleichbare
Bauwerksuntersuchungen im Tidebereich der Nordsee aus den letzten drei Jahren
einzureichen.

Teil B : Hafen Biisum

Lage der Bauwerke

Der Busumer Hafen liegt im Kreis Dithmarschen an der Nordsee und ist tGber das 6ffentliche
StralBennetz zu erreichen (siehe Ubersichtsplan). Die zu untersuchenden Bauwerke sind im
Lageplan rot gekennzeichnet. Die West- bzw. Ostmole ist mit Fahrzeugen Uber die erste
Deichlinie zu erreichen. Alle weiteren Bauwerke kénnen direkt mit Fahrzeugen erreicht
werden.

Eine Bauwerksbesichtigung kann in Absprache mit dem AG vorgenommen werden.

Durch seine Angebotsunterzeichnung bestatigt der Bieter, dass ihm die Lage der Bauwerke,
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deren Zuwegung sowie alle sonstigen ortlichen Verhaltnisse bekannt sind.
Eine spatere Geltungsmachung von Ansprichen fir Aufwendungen, die sich aus der
Ortlichkeit ergeben, wird nicht anerkannt.

Durchfiihrung der Bauwerksuntersuchungen

Es sind Bauwerksuntersuchungen im Hafen Busum durchzufiihren. Der Hafen liegt an der
Nordsee in Dithmarschen. Die Wasserstidnde sind tideabhangig. Die Hafenbauwerke,
Kaianlagen und Uferwande sind von der Wasserseite zu untersuchen, die
Untersuchungsstellen liegen zum Teil im Unterwasserbereich. Fur die Untersuchungen der
Bauwerke und Uferwande sind daher Tauchereinsatze erforderlich.

An den Stahlspundwanden der Bauwerke sind Messungen der Restwandstarken
durchzufiihren. Zur Messung der Restwandstarken sind geeichte Messgeréate fur den Einsatz
im Hafenbereich erforderlich. Die Eichung der Messgerate ist dem AG nachzuweisen.

Fir die Messungen der Restwandstarken werden die Spundwéande in Messstationen
eingeteilt. Eine Messstation besteht aus verschiedenen Messhorizonten. Hieraus ergeben
sich die Messpunkte in verschiedenen Hohenlagen.

An jedem Messpunkt sind 3 Messungen der Restprofilstarke mit einem geeichten
Ultraschallgerat fir Spundwandmessungen durchzuflihren und zu protokollieren (siehe
Musterprotokoll). Hierfur sind die zu untersuchenden Messpunkte in ausreichender Flache
fur die Untersuchung frei zu legen, zu reinigen und vorzubereiten (metallisch blank).

Die Lage der Messpunkte (Station und Héhe in NHN) ist genau einzumessen.

Alle Messungen von OK Wand bis NHN -0,50 m (einschlieRlich) sind
Uberwassermessungen, alle Messungen unterhalb NHN -0,50 m sind
Unterwassermessungen.

Zusatzlich sind Reibepfahle, Fenderungen, Steigeleitern (Sprossen und Wangen),
Halterungen und Verbindungen und sonstige Ausristungsteile im Unterwasserbereich (von
NHN +/— 0,00 m bis vorh. Hafensohle) auf Schaden zu untersuchen.

Die Bauwerke 8, 18.2,18.3,18.4 und 59 sind im Niedrigwasserbereich (NHN — 1,00 m bis
NHN — 2,50 m) stichpunktartig (jede 4. DB) auf Schaden und Durchrostungen zu prifen.

Das Freilegen und Saubern der Untersuchungsstellen und Messpunkte ist im Angebot
einzurechnen, es ist mit teilweise starkem Bewuchs ( Muscheln, Seepocken usw. ) zu
rechnen. Die Spundwandtaler sind fur die Untersuchung zu saubern.

Zum Teil ist auch etwas Schlick an den Uferwanden zu rdumen, um den untersten
Messpunkt freizulegen, der Schlick ist nur unter Wasser umzulagern nicht auszubauen.

Lage der Bauwerke: siehe Anlagen , Lageplan
Alle Taucheinsatze und alle Prifungstermine sind rechtzeitig ( 10 Tage vor Ausfihrung ) mit

dem LKN.SH und dem Hafenamt Busum abzustimmen. Anderungen im Ablauf durch
Schiffsbelegungen an den Uferwanden ist einzurechnen.
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Die zu untersuchenden Bauwerke im Hafen Blsum befinden sich hafen- und seeseitig des
Sperrwerkes (siehe Lageplan). Es sind 9 Uferbauwerke mit einer Gesamtlange von rund 780
m zu untersuchen, flr jedes Bauwerk ist ein Messprotokoll und ein Untersuchungsbericht
anzufertigen und an den LKN.SH zu liefern.

Es sind nur die Uferwande und die Kai- Ausristung ( Steigeleitern, Fenderung ) an den
Uferwanden zu prifen, Kaiflachen, Verkehrsflachen, Wasser- Stromanschlisse und weitere
Ausrustung sind nicht zu prifen.

Lage der Bauwerke, OK Holm , Hafensohle usw. siehe BW — Liste und Peilplan Blisum
Anzahl der Messstationen :

Bauwerk Bezeichnung Stationen Messung
17.1  Westmole Block 1 bis 10 3

17.2 Westmole Block 11 bis 14 2 Fullbohlen
8 HB Il Ost 3 Fullbohlen
18.1 Ostmole Sicherungswand Siid-Ost 2

18.2 Ostmole, Uferwand 3

18.3 Ostmole, Kaje an der Ostmole 5

18.4 Ostmole, Molenkopf 4 Fillbohlen
18.5 Ostmole AulRen 1 3

59 Sicherungswand Nord West 2

Summe 27

Lage der Messpunkte : siehe Musterprotokolle

Zu beachten : Die Spundwande sind zum Teil mit Lamellen verstarkt. An den gemischten
Uferwanden sind die Messungen fur die Ermittlung der Abrostungsraten an den Fullbohlen
durchzufiihren. Bei den Larssen-Spundwéanden sind die Messungen auf dem Flansch
durchzufiihren, plus Messung auf dem Steg, siehe Musterprotokolle.

Hinweise zur Ausfiihrung

Die Arbeiten unter Wasser dirfen nur von erfahrenen Tauchern ausgefiihrt werden.
Entsprechende Befahigungsnachweise der Mitarbeiter und Referenzen Uber durchgefuhrte
Bauwerksuntersuchungen im Nordsee- und Tidebereich, sind dem AG vorzulegen.

Die Vorgaben der geltenden Unfallverhutungsvorschriften flr Taucherarbeiten,

BGV C 23 bzw. DGUV 40 in neuester Fassung, sind bei Ausfiihrung der Arbeiten
strengstens zu beachten und einzuhalten. Vor jedem Tauchgang (min. taglich) erfolgt eine
Einweisung fir den Taucheinsatz. Diese wird gemeinsam (AG / AN) durchgefiihrt und
dokumentiert. (siehe : Musterprotokoll Einweisung in den Tauchereinsatz)

Der Taucheinsatzleiter (nicht gleichzeitig der Taucher) ist fir die ordnungsgemafie
Durchflihrung des Taucheinsatzes verantwortlich. Bei Einsatzen in Gefahrenbereichen wie
z.B. Sperrwerke oder Schleusen, Schiffe im Bereich der Bauwerke, hat sich der AN mit den
jeweiligen Stellen in Verbindung zu setzen, um die Arbeitseinsatze mit diesen zu
koordinieren.

8
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Der Taucheinsatzleiter hat sich vor dem Taucheinsatz tber die allgemeinen und speziellen
Einsatzbedingungen an der Tauchstelle zu informieren.

Einrichtungsflachen / Zugdange zu den Bauwerksuntersuchungen

Der AG stellt Flachen fir die Baustelleneinrichtung an den jeweiligen Bauwerken zu
Verfigung (soweit maoglich direkt an der Kai / Uferwand). In Einzelféllen ist kein direkter
Zugang mit Landfahrzeugen zum Bauwerk gewahrleistet (siehe Lageplane der Hafen).

Der Zugang in das Wasser (Ein- und Ausstieg flr den Taucher) ist vom AN einzurichten und
in die Baustelleneinrichtung einzurechnen.

Die Baustelleneinrichtungsflachen auf den Molenkdpfen sind nur flr Fahrzeuge bis 7,50 t
zugelassen.

Ein beheizbarer Umkleideraum fir den Taucher ist am Einsatzort vorzuhalten.

Ein Aushang Uber Erste-Hilfe-MalRnahmen, den nachsten Arzt, Notrufnummern und falls
erforderlich die nachstgelegene Druckkammer ist deutlich am Einsatzort auszuhangen.

Ein Bootseinsatz flr die Untersuchung der Bauwerke ist einzuplanen. Das Boot ist vom AN
zu stellen und nach den glltigen Vorschriften auszuriisten. An- und Abtransport, einschl. Ein-
und Ausheben, Vorhaltung usw. ist in das Angebot einzurechnen.

Tide - Wasserstande , Hafentiefen

Der AN hat sich Uber die aktuellen Tidewasserstande wahrend der Bauwerksprifung
regelmafig (taglich) zu informieren und die Untersuchungen den Tideverhaltnissen
anzupassen.

Bedingt durch die ortlichen Verhaltnisse der Messbereiche ist wahrend des Flut- und
Ebbestromes der Nordsee zeitweise mit erheblichen Strémungen zu rechnen, dieses gilt
besonders im Bereich der Sperrwerke und an den Molen im Vorhafen.

Der AN hat sich vor dem Tauchereinsatz Gber die Wasser-, Wetter-, Wind- und sonstigen
Bedingungen an den Einsatzstellen zu informieren.

Aulerdem ist in den Sperrwerksbereichen der Hafen mit Unterbrechungen bedingt durch
Schifffahrtsverkehr zu rechnen.

Die evtl. erforderlichen kurzzeitigen Arbeitsunterbrechungen durch die Tide und
Schiffsbewegungen sind bei den Untersuchungen zu berticksichtigen.

Folgende mittlere Wasserstande sind fir den Hafen Blisum maf3gebend :
MThw :ca. NHN + 1,60 m
MTnw :ca.NHN -1,60m

Das Sperrwerk wird bei einem Wasserstand von NHN + 1,90 m geschlossen.

An der Ostmole ( Molenkopf ) im Hafen Bisum ist mit mittleren max. Gezeitenstrémungen
von bis zu 1,7 m/s zu rechnen. Aus Erfahrungswerten sind auch max.
Strdomungsgeschwindigkeiten bis zu 2,10 m/s bekannt.

Hafentiefen an den Uferwanden : siehe Peilplan ( Anlage )

Es werden keine Hafentiefen garantiert, es ist zu beachten, dass die Hafentiefen direkt an
den Uferwanden geringer ist als auf dem Peilplan dargestellt.



LKN.SH Bauwerkspriifung 2026

Wasser- und Stromanschliisse

Wasser- und Stromversorgung sind, falls erforderlich, aufgrund der zahlreichen
Bauwerksuntersuchungen selbst herzustellen. Die Kosten sind in den jeweiligen Titeln
einzurechnen.

In Einzelfallen kann in Abstimmung mit der Bauaufsicht eine Nutzung der Anschlisse des
AG erfolgen (abhangig von der Lage des jeweiligen Bauwerkes).

Bei Nutzung der vorhandenen Anschlisse sind Entfernungen von 30,00 bis 300,00 m
einzurechnen. Kabel, Leitungen, Schlauche usw. sind vom AN vorzuhalten.

Das Freilegen der Untersuchungsstellen mit einer Spullanze kann mittels Seewasser
erfolgen. Die Abwasserentsorgung ist Aufgabe des AN, evtl. erforderliche Genehmigungen
sind vom AN einzuholen.

Schadstellen an den Spundwénden

Wenn Schaden an den Uferwanden oder der Kaiausristung gefunden werden, ist der
Schaden einzumessen und zu dokumentieren. Falls Schadensstellen, Locher etc. in den
Stahl- Spundwanden gefunden werden, sind diese nur nach Absprache mit der Bauleitung
des AG mit Blechen sanddicht zu verschlieRen (Bedarfsposition siehe Leistungsverzeichnis).

Untersuchungsberichte

Es sind Untersuchungsberichte und Protokolle der Bauwerksuntersuchungen von den
jeweiligen Bauwerken zu erstellen.

Die Berichte sind nach Bauwerken zu trennen (1 Bericht pro Bauwerk ).

Die Berichte sind 1 x als PDF und 1 x als Datei ( fur Office-Programm )

mit allen Anlagen, Fotos, Messprotokolle usw. mit Datum + Unterschrift spatestens zwei
Wochen nach der Untersuchung an den LKN.SH zu liefern.

Der AG handigt dem AN vor Beginn der Mallinahmen ein Messprotokoll mit Stationen und
Profilen aus. Die Messprotokolle sind vom AN vollstdndig auszufilllen und nach
Durchfiihrung der Spundwanduntersuchungen des jeweiligen Bauwerkes dem AG
auszuhandigen (siehe Musterprotokoll).

Die gesamten Messwerte (Messprotokolle) der Spundwanduntersuchung sind als Anlagen in
den Berichten und als Datei dem AG zu liefern.

Abrechnung

An jedem Messpunkt sind mind. drei Messungen durchzufiihren und zu protokollieren.
Die Abrechnung der Restwandstarkenmessung erfolgt pro Messpunkt

(1 Messpunkt = mind. 3 Messungen).

Alle Messungen unter NHN -0,50 m sind Unterwassermessungen.

Die Reinigung der Spundwand und das Freilegen der Messstationen wird pro Messstation
abgerechnet, Reinigung der Messstation ist fir Messungen auf dem Flansch und auf dem
Steg durchzuflihren. Die Erstellung der Untersuchungsberichte und der Messprotokolle
wird pro Bauwerk ( ein Bericht pro Bauwerk ) abgerechnet.
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LKN.SH Bauwerkspriifung 2026

Untersuchungszeitraum

Fur die Bauwerksuntersuchungen in Blisum sind etwa 5-6 Arbeitstage eingeplant.
Ausfihrung : Mai/ Juni 2026

Die Untersuchungsberichte sind 2 Wochen nach der Untersuchung an den LKN.SH zu
liefern.

Auskiinfte zur Ausschreibung

LKN.SH, Vergabestelle, 25813 Husum
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