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Projekt: 810GW22B002 Montage der Zahnstangen/Zahnsegmente Wehr Wip ..
LV: 1 Montage der Zahstangen/Zahnsegmente Wehr Wip Mitte
Abschnitt: 1. Ersatzneubau Zahnstangen und Zahnkranz

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

1. Ersatzneubau Zahnstangen und Zahnkranz

1.1. Technische Bearbeitung

Hinweis zur OZ 1.1.10.
In die nachfolgende Position sind die statischen Berechnungen
für sämtliche Montagehilfskonstruktionen wie Traggerüste usw.
einzurechnen.

1.1.10. Berechnung. Ing.-Bauwerke aufstell.
Leistungen LV*alle Nachw. Grundl. nach VU*Format nach VU
Datenübergabe VU*
Berechnungen für Ingenieurbauwerke des Hoch-, Tief-,
und Wasserbaus mit allen für die Prüfung, Fertigung,
Montage, Instandhaltung und den Betrieb erforderlichen
Nachweisen aufstellen.
für alle Leistungen des LV
Art der Berechnungen = Nachweise der Standsicher-
heit, Tragfähigkeit, Gebrauchstauglichkeit und
Dauerhaftigkeit für Baubehelfe, Trag- und Arbeitsgerüste
Grundlagen nach Vertragsunterlagen
Lieferung digital im Archiv-/Druckformat nach
Vertragsunterlagen
Medium für die Datenübergabe nach Vertragsunterlagen
Lieferung 'auf Papier, weiß, Anzahl 3-fach '
Druckbild = 'schwarz/weiß, farbig '

1 Psch  .........................

1.1.20. Ausführungszeichnungen aufstellen
Leistungen LV*PDF, Version A-1*Druck s/w
Ausführungszeichnungen mit allen für
die Prüfung, Fertigung, Montage, Inbetriebsetzung
und dem Betrieb erforderlichen Angaben und
Darstellungen aufstellen für alle Leistungen des LV
Art der Ausführungszeichnungen = 'Werkstattzeichnungen inkl.
Baubehelfe, Trag- und Arbeitsgerüste'
Lieferung im Archiv-/Druckformat = PDF, Version A-1
Lieferung digital im Archiv-/Druckformat = 'PDF, Version
 A-1'
Medium für Datenübergabe = 'CD/DVD'
Lieferung 'auf Papier, weiß, Anzahl 3-fach'
Druckbild = schwarz/weiß

1 Psch  .........................
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

1.1.30. Bestandszeichnungen aufstellen
Stahlwasserbau*Druck s/w
Bestandszeichnungen aus den Ausführungszeichnungen/
Unterlagen entwickeln und aufstellen
Temporäre Bauteile, die verbleiben, sind darzustellen
für Konstruktionen des Stahl-/Stahlwasserbaus
Lieferung digital im Archiv-/Druckformat = 'PDF, VErsion A-1
und DGN,V8i, RiDaLi'
Medium für Datenübergabe = 'CD/DVD'
Lieferung 'auf Papier, weiß, Anzahl 3fach'
Druckbild = schwarz/weiß

1 Psch  .........................

1.1.40. Bauzeitenplan aufstellen
Leistungen LV*Balkenpl. Fort. Bauabl.*PDF, Version A-1*
Bauzeitenplan mit einer Aufgliederung in Planung,
Lieferung, Herstellung, ggf. Montage und Erprobung nach
Abschnitten des LV prüffähig aufstellen.
Abhängigkeiten der Vorgänge darstellen.
Vereinbarte Termine und Abläufe berücksichtigen
für alle Leistungen des LV als Balkenplan.
Fortschreibung entsprechend dem Bauablauf.
Lieferung digital in Dateiformat/Version = 'MS-Projekt 2
003'
Lieferung im Archiv-/Druckformat = PDF, Version A-1
Medium für Datenübergabe = 'CD/DVD'
Lieferung 'auf Papier, weiß, Anzahl 1fach'

1 Psch  .........................

Hinweis zur OZ 1.1.50.
Vermessungsleistungen umfassen grundsätzlich auch die
Dokumentation und Beurteilung der Messungen wie
- Messprotokolle erstellen
- Eintragungen der Ist-Werte in die Ausführungspläne
- Vergleich der Ist-Soll-Werte inkl. Beurteilung

Des Weiteren ist in die Positionen das Bereitstellen und
Vorhalten sämtlicher für die Messarbeiten erforderlichen Geräte
einzurechnen. Weiterhin sind zusätzliche Montageebenen oder
Gerüste sowie die arbeitssicherheitstechnische Zugänglichkeit
zu den Messpunkte durch den AN sicherzustellen. Alle Kosten
hierfür sind in den Messpositionen zu berücksichtigen.
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1.1.50. Vermessung der bestehenden Bausubstanz
Vermessung und Abgleich der Ausführungsunterlagen zu den
Bestandsbauwerken und Bauteilen.

Abgleich der Maße mit Bestandsplänen, Neubauteilen und
Altbauteilen.

Vermessung für alle vom AN zu bearbeitenden Bereiche.
Der AN hat dem AG den Abgleich der Maße anhand eigenen
Maßprotokollen zu dokumentiren. Der Ausbau der Bauteile darf
erst nach der Freigabe durch den AG erfolgen.

1 Psch  .........................

1.1.60. Fertigungsbegleitende Vermessung Stahlwasserbau
Fertigungsbegleitdende Vermessung der Haupt- und
Anschlussmaße, Passungen, Oberflächengüten und
zugehöriger Toleranzen der Stahl- und Stahlwasserbauteile.

Messungen der Zahnstangen und Zahnkränze NAE und AE:
- vor der Demontage (siehe auch OZ 1.1.50)
- nach der Montage, vor dem Vergießen
- nach der Endmontage, nach dem Betonieren.

Der AG ist mindestens 10 Werktage vor der jeweiligen
Messung über den Termin schriftlich zu informieren.
Die Maßkontrollpläne müssen vor der Demontage der Bauteile
mit dem AG abgestimmt sein und sind vom AN zu erstellen.

Es müssen alle Systemmaße und Abstandsmaße auch die
Lichte Maße zwischen den linken und Rechten Zahnstangen
und Zahnsegmenten an mehreren (mindestens 20) Stellen
gemessen (vor und nach den Arbeiten) werden um die
Einbaugleicheit herzustellen. Die in der  alten Zeichnung
vorhandene Richtkante muss beim Aufmaß ersichtlich und
vermessungstechnisch nachgewiesen sein.

Es ist eine Schablone der Zahngeometrie über 3 Zähne
herzustellen. Der Übergang der ersten zur zweiten Zahnstange
und ersten zur zweiten Zahnsegment ist lückenlos udn spaltfrei
, ohne Versatz herzustellen.

Die Arbeiten sind nur von Fachpersonal zu
tätigen.'...Eintragung im Bieterangabenverzeichnis...'

1 Psch  .........................
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1.1.70. Probefahrt
Nach der Montage und dem Ausrichten und dem Abschluß aller
Arbeiten ist im Beisein des AG eine Probefahrt (mindestens 5
mal) ist die Walze von Staulage bis über die 2
Zahnstang/Zahnsegemnt zu fahren.
Das Druckbild und der Zahnablauf ist zu dokumentieren und
aufzunehmen.
Etwaige Einstellarbeiten an der RHK sind mit einzukalkulieren.
Der AN hat die volle Funktion und einen reibungslosen
Walzenlauf in den Zahnstangen zu gewährleisten.
Beschädigungen an Beschichtungen oder Bauteilen durch
falsches Fahren oder Schleifspuren sind durch den AN auf
seine Kosten auszubessern.

1 Psch  .........................

Summe 1.1. Technische Bearbeitung .........................
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1.2. Baustelleneinrichtung

Hinweis zur OZ 1.2.10.
Hinweis:
Für die Baustelleneinrichtung hat der AN u.a. die vom
AG vorgegebenen und in der Baubeschreibung bezeichneten
und markierten Flächen zu benutzen (siehe Anlage AU 03).
Hierfür ist dem AG bei Angebotsabgabe ein
Baustelleneinrichtungsplan für gewisse Teile vorzulegen, aus
dem ersichtlich ist, wie die Flächen genutzt werden sollen.
Benötigt der AN weitere Flächen, hat er sich diese eigenständig
und auf seine Kosten zu besorgen.

In der Positionen der Baustelleneinrichtung und
-räumung sind nachfolgende Punkte zu berücksichtigen:

- Herrichten bzw. schützen der vom AG zur Verfügung
  gestellten Flächen für die Baustelleneinrichtung
- evtl. Anmieten weiterer Flächen als Lagerplatz für
  benötigte Geräte, inkl. aller notwendigen Zulassungen und
  Prüfzeugnisse
- Berücksichtigung aller Erschwernisse durch die
  Insellage der Baustelle
- Unfallsicheres Absperren der Baustelle und
  Absichern der Baustelle gegen unbefugten Zutritt,
  insbesondere ausserhalb der Arbeitszeiten. Der Wehrsteg
  ist während den Bauarbeiten für den öffentlichen
  Verkehr zugänglich.
- wiederherstellen des ursprünglichen Zustandes der
  benutzten Flächen nach Beendigung der Arbeiten
- Frachtkosten
- Reise- und Übernachtungskosten, Auslösungen
- evtl. Bewachung der Baustelle ausserhalb der
  Arbeitszeiten
- Beschaffung aller notwendigen Anschlüsse für
  Wasser, Strom, Abwasser und Telefon bei den örtlichen
  Versorgungsträgern bzw. Bereitstellung durch AN
- Die Beschaffung von elektrischer Energie ist
  vorzugsweise über entsprechende Netzersatzanlagen zu
  realisieren.Eine Bereitstellung von elektrischer Energie durch
  den AG erfolgt einmalig aus dem Antriebshaus für max.
  6 KW/h 230/400V, 50 Hz (abzügl. Leistung Wasserhaltung).
- Stellung von Baustromkästen für BE Fläche und Baustelle
- Herstellung bzw. Bereitstellung aller notwendigen
  Anschlüsse an die Ver- und Entsorgungsleitungen nach
  den gültigen Vorschriften bzw durch den AN.
- Bereitstellung von Strom 230v, 50Hz für die
Bauaufsichtscontainer.
- Werden Anschlüße (Strom/Wasser) oder Zugänglichkeiten

...Fortsetzung
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Fortsetzung...
oder ander Leistungen von der Uniper genommen, sind vom
AN im Vorfeld die entsprechenden Genehmigungen einzuholen
und auf Verlangen dem AG vorzuzeigen.

Die Bedarfspositionenen 1.2.30 und 1.2.40  "Baustelle
räumen, wiedereinrichten, "Hochwasser", sind für alle
Teile der Baustelleneinrichtung gültig und für solche,
für die eigene Positionen für Einrichten und Räumen
vorhanden sind.
Diese Position kommt nur bei akuter Überschwemmungsgefahr
bzw. auf Anforderung des AG zur Ausführung.

Die Hinweise sind in den Folgepositionen zu berücksichtigen.

1.2.10. Baustelle einrichten
aller Abschnitte*Flaeche des AG
Zufahrt vorhanden*Vers.d.AG/Drit.AN
Vorh.+Betr.ges.
Baustelle fuer die vertragsgemaesse Durchfuehrung der
Bauleistungen einrichten.
Soweit nicht fuer bestimmte Leistungen (z.B. Bedarfs-
leistungen) das Einrichten der Baustelle als besonderer
Ansatz im LV enthalten ist, umfasst die Pauschale die
Verguetung der Baustelleneinrichtung einschl. der Ge-
raete, Gerueste und dgl. fuer alle Bauleistungen
saemtlicher Abschnitte des LV.
Einrichtungsflaeche nach Lageplan und Baubeschreibung
wird vom AG kostenlos zur Verfuegung gestellt.
Zusatzflaechen werden vom AN beschafft.
Zufahrt zur Baustelle nach Lageplan und Baubeschreibung
ist vorhanden.
AG stellt Ver- und Entsorgungseinrichtungen nach BB zur
Verfuegung. Herstellen, Vorhalten, Unterhalten und Be-
treiben von Ver- und Entsorgungseinrichtungen fuer an-
dere Unternehmer n.BB werden nicht gesondert verguetet,
Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Baustellenein-
richtung einschl. Geraete, Gerueste und dgl. werden ge-
sondert verguetet.

1 Psch  .........................

1.2.20. Baust.einrichtung vorh.u.betreiben
Baustelleneinrichtung vorhalten, unterhalten und be-
treiben. Ausser den vollen Monaten werden Teilzeiten
nach Tagen zu 1/3O des Einheitspreises verguetet.

4,00 Mt ......................... .........................
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1.2.30. *** Bedarfsposition mit GB
Baustelle räumen, wiedereinrichten, Hochwasser "Wehrfeld"
Baustelle "Wehrfeld" für sämtliche Leistungen bei akuter
Hochwassergefahr räumen und nach Hochwassersaison
wiederherrichten. Auf vom AN zu beschaffenden Flächen
zwischenlagern und nach Ablaufen des Hochwassers wieder
einrichten.
Inkl. aller Einrichtungen wie Werkzeug, Betriebsstoffe,
Aufschwimmbare Geländer etc..Ausfallzeiten werden nicht
gesondert vergütet. Die Räumung ist vom AG anzuordnen und
wird durch den Risikowasserstand 1 (für Wehrfeld) festgelegt.

1 Psch  .........................

1.2.40. *** Bedarfsposition mit GB
Baustelle räumen, wiedereinrichten, Hochwasser "Baustelleneinrichtungsfläche"
Baustelle  "Baustelleneinrichtungsfläche" für sämtliche
Leistungen bei akuter Hochwassergefahr räumen und nach
Hochwassersaison wiederherrichten. Auf vom AN zu
beschaffenden Flächen zwischenlagern und nach Ablaufen
des Hochwassers wieder einrichten.
Inkl. aller Einrichtungen wie Bauzaun, Bauschild, Baubüro,
Betriebsstoffe, etc..
Ausfallzeiten werden nicht gesondert vergütet.
Die Räumung ist vom AG anzuordnen und wird durch den
Risikowasserstand 2 (für Baustelleneinrichtung) festgelegt.

1 Psch  .........................

1.2.50. Stromversorgungsanlage
Anschluss für Strom stellen, anschließen (nach geltenden
Vorschriften), vorhalten und nach Angabe wieder beseitigen.
Baustromverteiler DIN EN 60439-4 als Anschlussschrank,
Zählerplatz  nach den Technischen Anschlussbedingungen des
zuständigen EVU, Berührungsschutzabdeckungen DIN EN
50274, Schutzart IP 43 DIN EN 60529, Messeinrichtung IP 54
DIN EN 60529.
Aufstellen, Vorhalten und wieder Beseitigen von 1 Baustrom-
verteilerkästen (Kraftstrom, Lichtstrom) während der Bauzeit
des AN. Der Baustromverteiler ist entsprechend der BE Fläche
zu dimensionieren und gemäß der aktuellen Vorschriften zu
überprüfen. Für die Bauaufsichtscontainer ist ebenso ein
Stromanschluß herzustellen und vorzuhalten.

1 Psch  .........................
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1.2.60. Wasseranschluss
Wasseranschluss inkl. Zuleitung von bis ca. 250 m herstellen,
vorhalten und räumen. Für die Installation ist die Gestellung
von
3 Kabelbrücken, überfahrbar mit SLW 30, Radfahrern ist zu
berücksichtigen.
Der Anschluss ist am öffentlichen Hydranten herzustellen. Alle
zusätzlichen Aufwendunge (Gebühren, Wasseruhr,
Wasserkosten, etc.) sind im Leistungsumfang zu
berücksichtigen, für die Dauer der Baumaßnahme vorzuhalten
und nach Beendigung der Arbeiten zu demontieren.
Der AN hat sich um den Anschluß zu kümmern, ggf.
Gemeinde,  Uniper usw. Der AN hat keinen Anspruch auf einen
WSV Wasseranschluß.

1 Psch  .........................

1.2.70. Baustelle räumen
aller Abschnitte
Baustelle raeumen. Soweit nicht fuer bestimmte Lei-
stungen (z.B. Bedarfsleistungen) das Raeumen der Bau-
stelle als besonderer Ansatz enthalten ist, umfasst
die Pauschale die Verguetung der Baustellenraeumung
fuer alle Leistungen
saemtlicher Abschnitte des LV.

1 Psch  .........................

1.2.80. Baubüro für AG auf- und abbauen
Bürocontainer für den AG im BE-Bereich aufbauen und nach
Aufforderung des AG abbauen und abtransportieren.

Büro ca. 36m² Grundfläche mit Treppenaufgang (Stahltreppe),
Heizung, Beleuchtung, Waschgelegenheit, Kühlschrank und
Toilette einrichten.  Aufständerung gem. Baubeschreibung
beachten.(BB 3.4)

Inkl. Anschluß Energieversorgung, Trinkwasser und
Abwasserbeseitigung über Fäkalientank.

Anlagen und Ausstattung müssen den staatlichen und
Berufsgenossenschaftlichen Vorschriften (z.B. Feuerlöscher,
ArbStättV) entsprechen.  Die Container sind entsprechend
VDE-Richtlinie fachgerecht anzuschließen, zu betreiben, zu
überwachen und zuverlässig zu erden. Das Inventar bleibt
Eigentum des AN.

Ausstattung Baubüro:
- 1 Schreibtische

...Fortsetzung
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Fortsetzung...
- 2 Schreibtischdrehstühle
- 1 Tische für Ablage 6 Personen
- 6 Besprechungszimmerstühle
- 1 Aktenregal
- 1 Kleiderschränke
- 1 Abfalleimer mit Müllbeutel

Ausstattung Küche:
- 1 Kühlschrank
- 1 Kaffemachine +1 Pack Kaffee

Ausstattung Sanitär:
- 1 Handwaschbecken (Wasser warm/kalt)
- 1 Toilette Toilettenbrillen, Papierhalter und Bürste
- 1 Duschkabine mit fließendem kalten und warmen Wasser
- 1 Papierhandtuchspender
- 1 Abfalleimer mit Müllbeutel
- 1 Seifenspender

Sanitäre Verbrauchsmaterialien (WC-Papier,
Papierhandtücher, Seife, Handcreme, Müllbeutel etc.) liefern
und entsorgen.

Kosten für das Anfertigen eines Aufstellungsplanes für die
Container sind einzurechnen. Der Plan ist durch den AG zu
genehmigen.
70 v.H. des Einheitspreises werden nach Übernahme des
Baubüros durch den AG, der Rest nach Abbau und Abtransport
der Container sowie der Wiederherstellung der genutzten
Fläche vergütet. Vorhalten, Unterhalten und Betreiben des
Baubüros wird gesondert vergütet.

1 Psch  .........................

1.2.90. Baubüro vorhalten und betreiben
Baubüro aus Pos. 1.2.80 für den AG mit allen Einrichtungen
vorhalten, unterhalten und betreiben. Die Leistungen wie
Strom, Wasser und Abwasserunterhaltung mit regelmäßiger
Entsorgung und wöchentlichen Reinigungen sind zu
berücksichtigen.

Sollte der Einsatz weniger oder mehr als die zu veran-
schlagenden Wochen beinhalten so werden Tage zu je 1/7 des
Einheitspreises vergütet.

16,00 Wo ......................... .........................

1.2.100. Bauschild aufstellen, vorhalten, beseitigen
Bauschild, bestehend aus Grundgerüst (ggf. Container) und
Bautafel ca. 2,0 x 3,0 m, liefern und aufstellen, windsichere

...Fortsetzung
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Fortsetzung...
Verankerung am Untergrund, für die Dauer der vertraglichen
Ausführungsfrist vorhalten und wieder beseitigen.
Ausführung in Abstimmung mit dem AG.

1,00 St ......................... .........................

1.2.110. Wasserhaltung durchführen
Ordnungsgemäße Durchführung der Wasserhaltung für die
Dauer der Baumaßnahme mit Übergabe des Baufeldes an
den AN.

Für den Betrieb:
- Pumpenanlage des Baufeldes kontrollieren und
  Pumpensümpfe von Geschwemmsel oder Unrat reinigen
 Ausführung durch AN, ggf.  mehrmals täglich
- Abdichten und Ablöschen von Undichtigkeiten an den
  Revisionsverschlüssen Oberwasser wie Unterwasser mit
 bauseits bereitgestellter Schlacke, nach   Erfordernis
- Kontrolle aller Pumpen mehrmals täglich auf E- Funktion
durch
 Funktionsprobe und tägliche FI- Schutzschalterprüfung
  durchführen und Dokumentation in den Stromverteilerkästen

Es werden Teilzeiten nach Tagen vergütet. Sollte der Einsatz
weniger oder mehr als die zu veranschlagenden Wochen
beinhalten so wird nach Tagen zu  1/7  des Einheitspreises
vergütet.

Berücksichtigung aller Kosten für das Warten, die Kontrolle der
Pumpenanlage und die Abdichtungsarbeiten inkl. Lohnkosten,
Wochenend- und Feiertagszuschläge etc..
Zu einer Unterbrechung der Wasserhaltung darf es zu keinem
Zeitpunkt kommen. Die Haftung und die Verantwortung für die
trockengelegte Wehrgrube obliegt für die Dauer der Übergabe
des Baufeldes zu jederzeit dem AN.

Die Abrechnung erfolgt aus den Angaben des Bautagebuches
und gilt ab dem Tag an dem die Wasserhaltung dem AN
übergeben wird, bis zu dem Tage an dem Sie wieder an dem
AG zurück gegeben wird. Die durchgängige Kontrolle am
Wochenende, Sonn- und Feiertagen wird auch anhand der
Betriebstagebücher der Leitzentrale Harrbach überprüft.
Die Leitzentrale Volkach ist im3- Schicht- Betrieb Montag-
Sonntag immer besetzt.

Die Pumpensümpfe und Pumpen sind zu vor Abbruch und
groben und feinen Verunreinigungen durch geeignete

...Fortsetzung
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Fortsetzung...
Maßnahmen (Lochblechabdeckung, Siebfließ, usw.) zu
schützen. Alle aufwendungen für die Schutzmaßnahmen sind
in
dieser Position einzukalkulieren.

16,00 Wo ......................... .........................

Hinweis Wasserhaltung:
Vom AG wird vor Beginn der Bauarbeiten im OW und UW ein
Revisionsverschluss gestellt.
Die Wehrfeldsohle (nicht die Arbeitsbereiche und nicht der
Verschluss) werden vom AG von Grobschmutz gereinigt.
Dem AN wird eine begehbare, nicht vollflächig trockene
Sohle zur Verfügung gestellt. Es ist mit Pfützen bzw.
Wasseransammlungen zu rechnen. Der Zugang zur Sohle
mittels Treppenturm ist vom AN einzurichten. Siehe OZ 1.6

Eine funktionsfähige Pumpenanlage samt Ersatzpumpe wird
vom AG installiert.

Dem AN wird vom AG eine trockengelegte Wehrgrube
übergeben.

Die Kosten für Pumpenstrom und Schlacke trägt der AG. Die
E- Verteilung sowie die E- Pumpen mit Zubehör werden vom
AG gestellt. Die Pumpen verfügen nicht über
Schwimmerschalter, sondern müßen manuell je nach Anfall
von Wasser zu oder abgeschalten werden.

In der Regel laufen mindestens 2 von 4 Pumpen durch. Die
Reservepumpen dienen im Bedarfsfall als Ersatzpumpen und
zur Trockenlegung für das Abpumpen größerer
Wassermengen.
Die Durchführung der Wasserhaltung erfolgt ausschließlich
über den Landzugang Wehrsteg  Wehrpfeiler  Treppentürme
unter Beachtung der Arbeitssicherheitsvorschriften. Beim
Begehen der Revisionsverschlüsse sind Schwimmwesten als
PSA zu tragen.

Es ist jeweils auf beiden Seiten der Walze nur das unterste
Element der Zahnstange bzw. das zugehörige
Zahnkranzelement auszutauschen.

Die Arbeitsbereiche sind teils schwer zugänglich und ziehen
unbequemen Arbeitspositionen nach sich. Besonders der
Bereich im Wehrnischenbereich, zwischen Stauschild und
Mauer ist hierbei hervorzuheben (1,50m Arbeitsbereich). Es ist
teilweise ein gleichzeitiges Arbeiten der verschiedenen
Gewerke erforderlich. Der HA  hat sich mit den NU
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...Fortsetzung
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Fortsetzung...

Alle Kosten die aus einem erschwerten  Arbeitsablauf
entstehen sind in den Positionen einzukalkulieren.

Summe 1.2. Baustelleneinrichtung .........................
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1.3. Stahlwasserbau

Hinweis zur OZ 1.3.10.
Mehrmaliges ein- und ausheben der Bauteile ist ggf.
erforderlich. Alle dafür notwendigen Leistungen sind in den
Montagepositionen zu berücksichtigen.

1.3.10. Konstruktion ausbauen
Walze Zahnstangenelemente verschrotten
Vorhandene Konstruktion nach Zeichnung/
Baubeschreibung ausbauen.
System = Walze,
auszubauendes Teil = '2 Stück Zahnstangenelemente im Beton
jeweils am Stück'
Ausgebaute Teile werden verschrottet. Sie gehen in
Eigentum des AN über und werden beseitigt. Der Abtransport
und das Entsorgen darf erst nach der Abnhame neuen
eingebauten Zahnstangen erfolgen.

1 Psch  .........................

1.3.20. Konstruktion ausbauen
Walze Zahnkranzelemente verschrotten
Vorhandene Konstruktion nach Zeichnung/
Baubeschreibung ausbauen.
System = Walze,
auszubauendes Teil = '2 Stück Zahnkranzelemente inkl.
jeweilige Ausgleichsbleche jeweils am Stück '
Ausgebaute Teile werden verschrottet. Sie gehen in
Eigentum des AN über und werden beseitigt. Der Abtransport
und das Entsorgen darf erst nach der Abnhame neuen
eingebauten Zahnsegmente erfolgen.

1 Psch  .........................

1.3.30. Lagerungs- u. Führungskonstr. mont.
Walze Zahnstangenelemente
Lauf- und Führungseinrichtungen und/ oder Lagerteile
für Verschluß nach Zeichnung/ Baubeschreibung
montieren.
Für Walze.
Art = 'Zahnstangenelement '
Gewicht Zahnstange N.A.E. ca. 1,2 to  inkl. Verbidnungsplatte
und Laufschien.
Gewicht Zahnstange A.E. ca. 1,2 to  inkl. Verbidnungsplatte
und Laufschien.
inkl. Herstellung von 4 Stück Löchern D= 30 mm in den

...Fortsetzung
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Fortsetzung...
Verbindungsplatten zum Anschluß an die Alte Zahnstange.
Die Löcher sind nach dem Ausrichten und erstmaligen
anbringen anzuzeichnen und im Anschluß zu bohren.
Inkl. Anbringen der beigestellten  8 Stück je Seite
Schraubensicherungen (Halteklötze)
Inkl. vorherigen entgraden.
Inkl. Reinigen und Entfetten der Bohrstellen und
anschließneder  Grundierung.
ggf. Inkl. mehrmaligen Hin- und Rückbau der Zahnstange und
der Verbindungsplatte.

2,00 St ......................... .........................

1.3.40. Lagerungs- u. Führungskonstr. mont.
WalzeZahnkranzelemente
Lauf- und Führungseinrichtungen und/ oder Lagerteile
für Verschluß nach Zeichnung/ Baubeschreibung
montieren.
Für Walze.
Art = 'Zahnkranzelement inkl. Ausgleichsbleche aus OZ 1.3.50 '
Gewicht Zahnkranz inkl. Laufschien ca. 1,1 to

2,00 St ......................... .........................

1.3.50. Herstellen und Liefern 2 Stück Ausgleichsbleche 10 mm
Herstellen und Liefern des Ausgleichbleches 10mm
aus S355 J2+N nach DIN 10025-2
zwischen Zahnsegment und Walze.
Inkl  Bohrungen nach Muster
inkl. Oberflächenvorbereitungsgrad Sa 2 1/2 nach
DIN EN ISO 12944-4: Teil 4
inkl. allseitiger Grundierung nach dem Bohren.

2,00 St ......................... .........................

1.3.60. *** Bedarfsposition mit GB
Demontage der Huborgane
Diese Position beinhaltet das Abschlagen der Huborgane an
der Wehrwalze. Dies wäre notwendig, falls das Schützen der
Ketten (verhindern von Rostentwicklung bei Arbeiten mit z. B.
der Flex (Flexstaub)) nicht ausreichend ist.

Für die Demontagearbeiten muss eine schriftliche Montage-
anweisung auf der Baustelle vorliegen, die alle erforderlichen
sicherheitstechnischen Angaben enthält.Montagehilfs-
konstruktionen (Traggerüste usw.) sind statisch nachzuweisen.
Statische Berechnungen und Ausführungszeichnungen sind vor

...Fortsetzung
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Fortsetzung...
Beginn der Arbeiten dem AG vorzulegen.

Diese Position umfasst das Abschlagen der Huborgane an der
Walze und die damit verbundenen zusätzlichen Arbeiten,
wie z.B. Montage und Bedienung des Wehrnotantriebs.

- Die Positionen des Ketteneingriffs am Ritzel bzw. Antrieb sind
  unbedingt zu markieren
- Montage Wehrnotbetrieb (Montage Konsolen und Motoren)
- Abfangen der Kette durch Montagehilfen,
- sonstige systembedingte Aufwendungen und Montagehilfen
-  Lösen der Muttern
- Bauteile müssen vom AN auf dem  Wehrsteg positioniert
werden. Die Bauteile sind entsprechend   zu packetieren und
Hebebereit zu positionieren.
- teilweise Demontage vorhandene Taubenschutzeinrichtung
- Reinigung  Antrieb (Zahnräder, Kettenritzel, Haube, Lager,
 Führung, Kettenrutsche usw.). Grobe Verschmutzungen,
  Schmierstoffrückstände und Rost sind zu beseitigen
- Schutz der ausgebauten Bauteile während der Lagerung

Die Huborgane werden für den Wiedereinbau genutzt und sind
unter besonderer Sorgfalt zu demontieren, zu reinigen,
fachgerecht zu lagern und zu transportieren. Auszubauende
Teile werden zur Überprüfung/ Begutachtung gelagert.

Evtl. Erschwernisse durch festsitzende Bolzen (Korrosion der
Bolzen mit Laschen), Schwergängigkeiten und andere
Demontageschwierigkeiten sind zu berücksichtigen und werden
nicht gesondert vergütet.

Erschwernisse durch beengte Verhältnisse sind bei der
Demontage ebenso zu berücksichtigen.

2,00 St ......................... .........................

Hinweis:
Kontaktflächen von Schraubstößen sind nass in nass auf der
Baustelle zusammenzubauen.

Die Arbeitsbereiche sind teils schwer zugänglich und ziehen
unbequeme Arbeitspositionen nach sich. Besonders der
Bereich im Wehrnischenbereich, zwischen Stauschild und
Mauer ist hierbei hervorzuheben (1,50m Arbeitsbereich). Es ist
teilweise ein gleichzeitiges Arbeiten der verschiedenen
Gewerke erforderlich. Der HA  hat sich mit den NU
abzustimmen.

...Fortsetzung
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Fortsetzung...

Alle Kosten die aus einem erschwerten Arbeitsablauf entstehen
sind in den Positionen einzukalkulieren.

Summe 1.3. Stahlwasserbau .........................
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1.4. Korrosionsschutz

1.4.10. Stahlbauteile vorbereiten
Abbeizen
Stahlbauteile nach Leistungsbeschreibung des AG für
Korrosionsschutz vorbereiten.
Bauteil = 'Kontaktfläche des eingebauten
Zahnstangenelementes zu Ersatzzahnstangenelement'
Oberfläche = 'Altbestand'
Verfahren = Abbeizen mit anschließendem Trocken-
strahlen auf Baustelle.
Strahlmittel = 'Nach Wahl des AN'
Oberflächen-Reinheitsgrad = 'Oberflächenvorbereitungsgrad P
St 3, DIN EN ISO 12944-4: Teil 4 '

2,00 St ......................... .........................

1.4.20. Stahlbauteile vorbereiten
Sa 2 1/2
Stahlbauteile nach Leistungsbeschreibung des AG für
Korrosionsschutz vorbereiten.
Bauteil = 'Walze im Kontaktbereich des Zahnkranzes zu
Ausgleichsblechen und zu neuen und altem Zahnkranzes'
Oberfläche = 'Altbestand'
Verfahren = 'Nach Wahl des AN'
Strahlmittel = 'Nach Wahl des AN'
Oberflächenvorbereitungsgrad Sa 2 1/2,
DIN EN ISO 12944-4: Teil 4

2,00 St ......................... .........................

1.4.30. Stahlbauteil grundbeschichten
Stahlbauteil nach Leistungsbeschreibung des AG grund-
beschichten. Kanten, Ecken, Schweißnähte, Niet- und
Schraubenverbindungen sowie schwer zugängliche Bereiche
vorstreichen.
Angaben im Bieterangaben-Verzeichnis über
Stofflieferbezeichnung '...Eintragung im
Bieterangabenverzeichnis...'.
Bauteil = 'Walze '
Teilfläche = 'Bereich neues Zahnsegment  '
Anzahl und Ausführungsort der Grundbeschichtungen
'Baustelle '
Auftragen = 'mit geeigneten Verfahren'
Beschichtungsstoff =, Schichtdicke = 'angabe Bieter'

2,00 St ......................... .........................
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1.4.40. Stahlbauteil grundbeschichten
Stahlbauteil nach Leistungsbeschreibung des AG grund-
beschichten. Kanten, Ecken, Schweißnähte, Niet- und
Schraubenverbindungen sowie schwer zugängliche Bereiche
vorstreichen.
Angaben im Bieterangaben-Verzeichnis über
Stofflieferbezeichnung '...Eintragung im
Bieterangabenverzeichnis...'.
Bauteil = 'Walze '
Teilfläche = 'Bereich alte Zahnstange (Übergang zur
Verbindungsplatte)  '
Anzahl und Ausführungsort der Grundbeschichtungen
'Baustelle '
Auftragen = 'mit geeigneten Verfahren'
Beschichtungsstoff =, Schichtdicke = 'angabe Bieter'

2,00 St ......................... .........................

1.4.50. Kontaktflächen zwischenbeschichten
Kontaktflächen nach Leistungsbeschreibung des AG
zwischenbeschichten streichen.
Angaben im Bieterangaben-Verzeichnis über
Stofflieferbezeichnung '...Eintragung im
Bieterangabenverzeichnis...'
.
Bauteil = 'Zahnstangenelement im Bereich des zweiten
Zahnstangenelements'
Teilfläche = ' Kontaktflächen nass in nass '
Zwischenbeschichtung auf der Baustelle.
Mit Pinsel oder Rolle.
Zwischen-/Deckbeschichtung Beschichtungssystem Nr. 4.
Schichtdicke: deckend

2,00 St ......................... .........................

1.4.60. Kontaktflächen zwischenbeschichten
Kontaktflächen nach Leistungsbeschreibung des AG
zwischenbeschichten streichen.
Angaben im Bieterangaben-Verzeichnis über
Stofflieferbezeichnung '...Eintragung im
Bieterangabenverzeichnis...'
.
Bauteil = 'Zahnkranzelement im Kontaktbereich zur Walze
(Verbidnungsblech)'
Teilfläche = ' Kontaktflächen nass in nass '
Zwischenbeschichtung auf der Baustelle.

...Fortsetzung
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Fortsetzung...
Mit Pinsel oder Rolle.
Zwischen-/Deckbeschichtung Beschichtungssystem Nr. 4.
Schichtdicke: deckend

2,00 St ......................... .........................

1.4.70. Baustellenzulage für Ausgleichsflächen durch Fütterungsbleche herstellen
Futterbleche von 1mm bis 3mm Stärke herstellen zum
Unterfüttern der Zahnkränze, herstellen und liefern inkl. Einbau
und Transportkosten.
Inkl. Mehrkosten für Beschichtung

50,000 kg ......................... .........................

1.4.80. Schadstellen ausbessern
Alle bei der Montage/Demontage entstandene Schadflächen
sind fachgerecht in Annlehnung an die vorhandene
Beschichtung (Bestand) oder nach dem Beschichtungsaufbau
der neuen Bauteile odernach Annordnung des AG zu
Beschichten. An der Walze (aussen und Innnen) an den Neuen
Zahnstangen und Zahnsegmenten.

Inkl. Entfetten und entstauben(z. B. Anschleifen der
Altbeschichtung)
inkl. Übergäng zur Altbeschichtung
inkl. Grund-, zwischen- und Deckbeschichtung
inkl Vorlegen der Kanten und Schrauben
Mit Pinsel oder Rolle.

1 Psch  .........................

Summe 1.4. Korrosionsschutz .........................
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1.5. Massivbau

1.5.10. Beton-Bauteil abbrechen
*300 bis 500 mm
Sägen*Deponie*Weg bis 0,25-0,50 km
Bauteil aus Beton nach Zeichnung abbrechen und
fördern.
Bauteil 'Ausbruch unter Zahnstangeelementen auf beiden
Seiten (N.A.E. und A.E.), gem. Ausführungszeichnung'
Material 'Altbestand'
Druckfestigkeit 'Altbestand'
Abbruchdicke über 300 bis 500 mm.
Abbruch durch Sägen und/oder stemmen..
Abbruchgut auf Deponie fördern und abkippen.
Abbruchgut Fachgerecht entsorgen, inkl. Nachweis 1,3
Förderweg bis 0,25-0,50 km von Wehrfeld zum
Schleusengelände bzw. Lagerflächen Schleuse.
Kalkulationsansatz ca. 1,00 m³ je Pfeilerseite.
Inkl. Fachgerechtes Erfassung, Förderung, Behandlung und
Einleitung von anfallendem Wasser aus dem Abbruchvorgang
(z.B. mit HDW) herstellen, vorhalten und rückbauen.
Inkl. Fachgerechte Abwaserentsorgung
Inkl. Schutz der Umliegenden  Bauteile bei  Abbruch.
Altbeton mit gemittelter Druckfestigkeit  ca. 60 N/mm²
Altbetonklasse A4

2,000 m3 ......................... .........................

1.5.20. Betonoberfläche aufrauen
Betonoberflächen im Bereich aller Ausbruchflächen mit z.B.
HDW-Strahlung bis 2500 bar so aufrauen, sodass das
Korngerüst freigelegt wird.
Inkl. Fachgerechtes Erfassung, Förderung, Behandlung und
Einleitung von anfallendem Wasser aus dem Abbruchvorgang
(z.B. mit HDW) herstellen, vorhalten und rückbauen.
Inkl. Fachgerechte Abwaserentsorgung
Inkl. Schutz der Umliegenden  Bauteile bei Abbruch.

1 Psch  .........................

1.5.30. Verbunddübel herstellen
Genormte oder bauaufsichtlich zugelassene Verbunddübel
nach Baubeschreibung mit Zeichnung(en) entsprechend
statischen und konstruktiven Erfordernissen herstel-
len. Bohrung und Ankereinbau gemäß Anweisung des Her-
stellers. Prüfung durchführen. Bewehrung wird gesondert
vergütet.
Bauteil 'Ausbruch unter Zahnstangenelement gem. Zeichnung

...Fortsetzung
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Fortsetzung...
'
Material 'B 500 B mit NEODUR AM Plus o. glw. '
Bohrlochneigung '90°'

Je Pfeilerseite mit den Positionen:
Nr.7 mit ca. 30 Stk
Nr. 8 mit ca. 12 Stk
gemäß Bewehrungsplan AU Z 06.

1 Psch  .........................

1.5.40. Betonstabstahl einbauen
Betonstabstahl nach Baubeschreibung oder Ausführungs-
zeichnung/Stahllisten schneiden, biegen und verlegen.
Bauteil 'Ausbruch unter Zahnstangenelement gem. Zeichnung '
Fläche 'geneigt'
Betonstahlsorte = 'B 500B'
Durchmesser '10-16 mm '
Bewehrung 'nach Ausführungszeichnung '
Ausführung 'Länge bis ca. 3 m '
Es ist mit ca. 280kg Betonstahl je Seite zu kalkulieren

2,00 St ......................... .........................

1.5.50. Vergussbeton / -mörtel herstellen
Angaben BAV
Vergussbeton/Vergussmörtel nach Zeichnung herstellen.
Wassereindringwiderstand
nach ZTV-W LB 215. Schalung vorhalten und beseitigen.
Untergrund gemäß den Anforderungen
vorbereiten. Bewehrung wird gesondert vergütet.
Vorbehandlung wie bei Arbeitsfugen. Produkt gemäß
DIN 1045-2 in Verbindung mit DIN EN 206-1 oder
bauaufsichtliche Zulassung nach DIBt. Bei geschalten
Betonoberflächen ist die Mindestdauer des Belassens in
der Schalung gemäß ZTV-W LB 215, Tab. 3.1, bzw. nach
der bauaufsichtlichen Zulassung einzurechnen.
Bauteil / Bereich = 'Ausbruch unter Zahnstangenelement
(N.A.E. und A.E.) gem. Ausführungseichnung'
Expositionsklasse(n) 'XC4, XF1 '.
Druckfestigkeitsklasse mindestens 'schwindfreier Vergussbeton
für die Druckfestigkeit C60/75 z.B. NEODUR VB 8 o. glw. '
Angaben im Bieterangaben-Verzeichnis über
Produkt '...Eintragung im Bieterangabenverzeichnis...'.
inkl. Nachbehandlung aller enstandenen Risse mit einem
geeigneten Mittel
Angabe im Bieterverzeichniss über

...Fortsetzung
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Fortsetzung...
Produkt'...Eintragung im Bieterangabenverzeichnis...'
Ermittlung des Preises siehe Verzeichnis für
Stoffpreisgleitklause

2,00 St ......................... .........................

1.5.60. Schalung Liefern, herstellen , vorhalten und beseitigen, Schalg. ZTV-W-215
ungestoßen, glatte nichtsaugende dichte Sichtschalung
Schalung für in Leistungsbeschreibung dargestelltes
Bauteil herstellen, vorhalten und beseitigen. Bei
geschalten Betonoberflächen ist die Mindestdauer des
Belasses in der Schalung gemäß ZTV-W LB 215, Tab. 3.1,
einzurechnen. Bauteilkanten sind durch Dreikantleisten
zu brechen.
Bauteil 'Wehrpfeiler - Zahnstangenarretierung '
Schalung 'glatte nichtsaugende dichte Sichtschalung  '
Schalung nach ZTV-W LB 215
Schalung ungestoßen.
Schalungsverlauf ' s. Ausführungszeichnungen '
Die Sichtschalung ist nach statischer Erfordernis zu befestigen
und für die Betonierarbeiten so vorzubereiten das der
geforderte Beton ohne Lunkern und Hohlstellen eingebaut und
verdichtet werden kann.
ggf. erforderliche Entlüftungsbohrungen sind nach Erfordernis
einzuplanen und einzukalkulieren.

Kalkulation ca. 4m² pro Pfeilerseite

8,00 m2 ......................... .........................

1.5.70. Festbetonprüfungen durchführen
Würfel*DIN EN 12390-2
28 d*Druck*Prüfzeugnis
Teilmengen
Für Kontrollprüfungen des AG Prüfkörper aus Bauteil
gemäß DIN EN 12501-1 entnehmen und vorbereiten bzw.
gesonderte Prüfkörper herstellen und Festbetonprüfun-
gen gemäß DIN EN 12390, DIN 1048 (E-Modul) und Heft
422 des DAfStb durchführen. Probenahmestellen mit Mör-
tel gemäß ZTV-W LB 219, Abschnitt 6, verschließen.
3 Würfel Kantenlänge 100 mm herstellen.
Lagern nach DIN EN 12390-2 in Abhängigkeit vom Prüf-
ziel.
Prüfbeginn 28 Tage nach Prüfkörperherstellung.

...Fortsetzung
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Fortsetzung...
Prüfung Druckfestigkeit nach DIN EN 12390-3.
Prüfzeugnis erstellen und AG übergeben.
Ausführung in Teilmengen.

1,00 St ......................... .........................

1.5.80. Baustellenzulage für Überwachungklasse 3
Fremdüberwachung der Baustelle (Überwachungsklasse 3) inkl.
Abschlussberichte durch eine annerkannte Prüfstelle.
'...Eintragung im Bieterangabenverzeichnis...'

1 Psch  .........................

1.5.90. Prüfung Haftzug/Abreißfähigkeit Beton
Prüfung der Haftzug/Abreißfestigkeit an der Betonwand und
Betonboden s. Planunterlagen (nach ZTV-ING Teil 1, Abschnitt
3, Absatz 3)., einschl. Dokumentation.

2 je Pfeilerseite

4,00 St ......................... .........................

1.5.100. Rissversiegelung nach Betonage
Nach der Betonage sind alle vorhandene Riße mit einem
geeigneten Injektionsharz auf Epoxidharz-basis wasserdicht zu
versiegeln.

Angabe Bieter über Material'...Eintragung im
Bieterangabenverzeichnis...'

1 Psch  .........................

Hinweis:
Für den Einsatz sind ausschließlich Systemgerüste mit
Zulassung zu verwenden. Innerhalb eines Gerüstes dürfen nur
Bauteile eines Systems und eines Herstellers verwendet
werden. Die Einrüstung ist so zu planen, dass die
Standsicherheit des Bauwerkes nicht gefährdet wird und die
zulässigen Beanspruchungen eingehalten werden.

Die Gerüstkonstruktion ist arbeitstäglich hinsichtlich der
Gebrauchstauglichkeit und Übereinstimmung mit dem
Ausführungsplan bzw. deren Berechnungen zu überprüfen. Ein
entsprechender Vermerk hat im Bautagebuch zu erfolgen.

Die Funktionsfähigkeit der Gerüststellung ist im Vorfeld auf die
Ausführbarkeit aller vertraglichen Leistungen zu prüfen. Der AN

...Fortsetzung
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Fortsetzung...
hat mit mehrfachen Gerüstumbauten je nach Gerüstkonzept
des AN einzurechnen und in den Positionen der Gerüststellung
zu berücksichtigen.

Das Arbeitsgerüst ist dem Arbeitsfortschritt anzupassen und
ggf. mehrfach umzubauen. Weiterhin sind Gerüstübergänge
zur Begehung der Wehrsohle und zu den
Revisionsverschlüssen vorzusehen. Die Zugänglichkeit zu den
Revisionsverschlüssen muss zu jeden Zeitpunkt gewährleistet
werden.

In die Einheitspreise ist jeweils mit einzurechnen:
- Erstellung von Brauchbarkeitsnachweisen auf Grundlage
  der DIN EN 12811-1 bestehend aus dem
  Standsicherheitsnachweis und dem Nachweis der Arbeits-
  und Betriebssicherheit für alle verwendeten Gerüste.
- Die Verankerung von Gerüsten oder Teilen der Einhausung
  am   Revisionsverschluss ist nicht zulässig.   Befestigung bzw.
  Verankerung am Wehrverschluss ist nur   nach Rücksprache
  mit dem AG möglich.
- Für das Einheben der benötigten Bauteile, sowie den
  Transport der Verschlussabstützung in die   Baugrube, wird
  dem AN ein Hebegerät zu einem festen   Terminen zur
  Verfügung gestellt. (siehe BB)
- Sonstige Transporte sind vom AN selbsständig zu
  organisieren und eigenständig auszuführen.
- Die Standzeit für alle Gerüstteile, Treppentürme etc. gilt für
die
  gesamte Dauer der Maßnahme, wenn nicht gesondert
  angegeben.
- 70 v. H. des Preises werden nach Erstellen, der Rest nach
  dem Abbau und vollständigen Beseitigung vergütet
- ggf. Gerüstumbauten je nach Gerüstkonzept des AN

- Alle Gerüste inkl. Zugangsstege und -treppen sowie
  Arbeitsgerüste müssen auftriebs- (im Hochwasserfall) und
  überflutungssicher hergestellt werden.
- Alle Gerüste sind so zu stellen, dass alle Baubereiche mit
  Flucht- und Rettungswegen erreichbar sind. Eventuelle
  Umrüstungen durch das Rüstungskonzept gehen zu
  Lasten des AN über.

Summe 1.5. Massivbau .........................
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1.6. Gerüstbauarbeiten

1.6.10. Treppentürme auf- und abbauen
Stellung von Treppentürmen inkl. Gerüstübergang von
1. UW-Seite vom RV zum Wehrsteg.
2. OW-Seite vom RV zur Sohle OW.

Ausführung als Treppenturm oder längenorientierter
Treppenaufstieg mit Zwischenpodest.
Ausführung der Treppentürme mit Anbindung an die
Gerüstübergänge  nach statischen, konstruktiven und
sicherheitstechnischen Erfordernissen. Von den Gerüsttürmen
ist eine zusätzlicher Übergang zum UW Revisionsverschlüssen
zu schaffen, welche Bestandteile dieser Position ist.

Ausführung der Treppentürme als Lastklasse 4 wie z.B. für
Schnellbau - Gerüst als Raumgerüst nach statischen und
konstruktiven Angaben zum gefahrlosen Betreten und
Verlassen des leeren Wehrfeldes.

Es sind alle gesetzlichen Vorschriften gemäß DIN EN  12811
vorzusehen, wie Zwischenpodeste, rutschfesten
Sicherheitsstufen. Geländern (Pfosten, Handlauf, Holmen,
Fußleiste), Gründungen und Wandverankerungen, evtl. mit
Schutzabdeckungen, einschl. evtl. umsetzen oder umbauten.

Höhe der Standfläche bis zur obersten Gerüstlage;
Laufbreite: 1,00m; Lastklasse 4 (Anlage AU 04 beachten)

Inkl. eventueller Verbindungen der Treppentürme unterhalb der
Arbeitsplattform mit Gerüstteilen als Laufsteg, auch als
Rettungsweg geeignet, Laufbreite 1,0m, inkl. dreiteiliger
Seitenschutz und Sicherung gegen ausheben der
Gerüstbodenbeläge.

Höhenangaben:
Gerüstturmhöhe im UW: ca. 16,00 m
Gerüstturmhöhe im OW: ca. 7,00 m

1 Psch  .........................

1.6.20. Treppentürme vor- und unterhalten
Treppentürme inkl. Verbindungswege für den Zeitraum der
Instandsetzungsarbeiten vor- und unterhalten.
Es werden Teilzeiten nach Tagen vergütet. Sollte der Einsatz

...Fortsetzung
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Fortsetzung...
weniger oder mehr als die zu veranschlagenden Wochen
beinhalten so wird nach Tagen zu je 1/7 des Einheitspreises
vergütet. Die Vorhaltung wird separat je Treppenturm vergütet.

12,00 Wo ......................... .........................

1.6.30. Übergang OW Wehrsohle zum UW Wehrsohle, auf- und abbauen
Hersttellung Übergang vom OW Sohle zur UW Wehrsohle.
Ausführung mit Anbindung an die Gerüstübergänge je nach
nach statischen, konstruktiven und sicherheitstechnischen
Erfordernissen und Wahl des Gerüstkonzeptes des AN.

Es sind alle gesetzlichen Vorschriften gemäß DIN EN  12811
vorzusehen, wie Zwischenpodeste, rutschfesten
Sicherheitsstufen. Geländern (Pfosten, Handlauf, Holmen,
Fußleiste), Gründungen und Wandverankerungen, evtl. mit
Schutzabdeckungen, einschl. evtl. umsetzen oder umbauten.

Höhe der Standfläche bis zur obersten Gerüstlage;
Laufbreite : 1,00m; 
Differenz UW zu OW: ca. 2,0 m
Lastklasse:  4

1 Psch  .........................

1.6.40. Übergang OW Wehrsohle zum UW Wehrsohle, vor- und unterhalten
Übergang OW zu UW für den Zeitraum der
Instandsetzungsarbeiten vor- und unterhalten. Es werden
Teilzeiten nach Tagen vergütet. Sollte der Einsatz weniger oder
mehr als die veranschlagten Wochen beinhalten, wird die
Vergütung nach Tagen zu je 1/7 des Einheitspreises berechnet.

12,00 Wo ......................... .........................

1.6.50. Treppenturm inkl. Arbeitsebenen für Betonabbruch Zahnstange, auf- und abbauen
Auf- und Abbau Treppentürme inkl. Arbeitsebenen im Bereich
der Arbeitsflächen um die Pfeiler bis in die Nischen
(Großräumiger Arbeitsbereich für Betonabbruch und
Betonage). Linke und Rechte Zahnstangenseite (unteres
Element).
Ausführung inkl. aller notwendigen Konsolen, Geländer,
Verlängerungen, Verankerungen, Traversen, Gitterträger und
sonstiger erforderlichen Sonderbauteile. Sämtliche Hilfsmittel,
Befestigungen, Gerüstketten etc. sind gemäß UVV nach
statischen, konstruktiven und sicherheitstechnischen
Erfordernissen herzustellen sowie nach Fertigstellung der
Baumaßnahme zu beseitigen.
Alle notwendigen Befestigungen am Massivbau sind geduldet.

...Fortsetzung
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Fortsetzung...
Ausführung der Treppentürme und der Arbeitsebenen wie z.B.
für Schnellbau - Gerüst als Raumgerüst nach statischen und
konstruktiven Angaben zum gefahrlosen Betreten und
Verlassen der Arbeitsbereiche für die Betonabbruch und
Betonagearbeiten.

Es sind alle gesetzlichen Vorschriften gemäß DIN EN  12811
vorzusehen, wie Zwischenpodeste, rutschfesten
Sicherheitsstufen. Geländern (Pfosten, Handlauf, Holmen,
Fußleiste), Gründungen und Wandverankerungen, evtl. mit
Schutzabdeckungen, einschl. evtl. umsetzen oder umbauten.

Laufbreite Treppenturm: 1,00m; 
Breite  ca. 2-3m (nach erforderniss Arbeitsbereiche)
Höhe Treppenturm: UW ca. 6,0 m
Lastklasse 4 (Anlage AU 04 beachten)

Statische Berechnungen und Ausführungszeichnungen
vorlegen.

Inkl. eventueller Verbindungen der Treppentürme unterhalb der
Arbeitsplattform mit Gerüstteilen als Laufsteg, auch als
Rettungsweg geeignet, Laufbreite 1,0m, inkl. dreiteiliger
Seitenschutz und Sicherung gegen ausheben der
Gerüstbodenbeläge.

1 Psch  .........................

1.6.60. Treppenturm inkl. Arbeitsebenen für Betonabbruch Zahnstange, vor- und unterhalten
Treppentürme inkl. Verbindungswege aus Pos. 1.6.50 für den
Zeitraum der Instandsetzungsarbeiten vor- und unterhalten.
Es werden Teilzeiten nach Tagen vergütet. Sollte der Einsatz
weniger oder mehr als die zu veranschlagenden Wochen
beinhalten so wird nach Tagen zu je 1/7 des Einheitspreises
vergütet.
Die Vorhaltung wird separat je Treppenturm vergütet.

12,00 Wo ......................... .........................

1.6.70. Arbeitsplatform für Demontage Zahnsegment,, auf- und abbauen
Auf- und Abbau Arbeitsplattform unter der Walze auf der Höhe
der Pallung im Arbeitsbereich der Zahnsegmente, inkl.
Aufgang.
Linke und Rechte Zahnsegmentseite (unteres Element).
Ausführung inkl. aller notwendigen Konsolen, Geländer,
Verlängerungen, Verankerungen, Traversen, Gitterträger und
sonstiger erforderlichen Sonderbauteile. Sämtliche Hilfsmittel,
Befestigungen, Gerüstketten etc. sind gemäß UVV nach
statischen, konstruktiven und sicherheitstechnischen

...Fortsetzung
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Fortsetzung...
Erfordernissen herzustellen sowie nach Fertigstellung der
Baumaßnahme zu beseitigen.
Alle notwendigen Befestigungen am Massivbau sind geduldet.

Ausführung der Arbeitsplattfom wie z.B. für Schnellbau - Gerüst
als Raumgerüst nach statischen und konstruktiven Angaben
zum gefahrlosen Betreten und Verlassen der Arbeitsbereiche
für Demontage und Montage der Zahnsegmente.

Es sind alle gesetzlichen Vorschriften gemäß DIN EN  12811
vorzusehen, wie Zwischenpodeste, rutschfesten
Sicherheitsstufen. Geländern (Pfosten, Handlauf, Holmen,
Fußleiste), Gründungen und Wandverankerungen, evtl. mit
Schutzabdeckungen, einschl. evtl. umsetzen oder umbauten.

Länge der Arbeitsplattform: ca. 3,00 -4,00 m (nach Erfordernis
des  Arbeitsbereiches),
Breite der Arbeitsplattform: ca. 5 m (nach Erfordernis des
Arbeitsbereiches)
Höhe Arbeitsbereich UW ca. 6,0 m, OW ca. 3,0  m (höhe der
Pallung) inkl Aufgang.,
Verbindung zum Gerüstturm für Betonabbruch
Lastklasse 4 (Anlage AU 04 beachten)

Soll das Segment auf die Arbeitsplattform abgelegt werden, so
ist diese so zu verstärken bzw. auszulegen, dass die Plattform
mit mind. 2000 kg belastet werden kann.

Statische Berechnungen und Ausführungszeichnungen
vorlegen.

Inkl. eventueller Verbindungen der Treppentürme unterhalb der
Arbeitsplattform mit Gerüstteilen als Laufsteg, auch als
Rettungsweg geeignet, Laufbreite 1,0m, inkl. dreiteiliger
Seitenschutz und Sicherung gegen ausheben der
Gerüstbodenbeläge.

1 Psch  .........................

1.6.80. Arbeitsplatform für Demontage Zahnsegment, vor- und unterhalten
Arbeitsplatform für den Zeitraum der Instandsetzungsarbeiten
vor- und unterhalten.
Es werden Teilzeiten nach Tagen vergütet. Sollte der Einsatz
weniger oder mehr als die zu veranschlagenden Wochen

...Fortsetzung
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Leistungsverzeichnis

Projekt: 810GW22B002 Montage der Zahnstangen/Zahnsegmente Wehr Wip ..
LV: 1 Montage der Zahstangen/Zahnsegmente Wehr Wip Mitte
Abschnitt: 1. Ersatzneubau Zahnstangen und Zahnkranz
Unterabschnitt: 1.6. Gerüstbauarbeiten

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Fortsetzung...
beinhalten so wird nach Tagen zu je 1/7 des Einheitspreises
vergütet.
Die Vorhaltung wird separat je Treppenturm vergütet.

12,00 Wo ......................... .........................

1.6.90. *** Bedarfsposition mit GB
Diverse Gerüste auf- und abbauen
Zusätzlich erforderliche Hängegerüste, Rollgerüste,
Gerüsterweiterungen, Arbeitsbühnen, Gerüste und Aufgänge,
Treppentürme für zugäng in die Walze bzw. auf den Wehrsteg
im OW usw. die notwendig sind um an allen Arbeitsbereichen
(Nischen, Kettenanschlagpunkte, Sohlen- und Seitendichtung,
Kettentrennpunkte, Taubenschutz, Verriegelung, UW Bereiche
der Versenkwalze, Zugnang in die Walze usw.)  Erfordernissen
gem. DIN EN 12811-1, als flächenorientiertes Standgerüst,
nach Wahl des AN, Herstellen sowie anschl. beseitigen.

Es muss bei Sonderbauformen ein prüffähiger statischer
Nachweis vorhanden sein.

Die Auswahl der Diversen Gerüste ist vom  AN zu treffen.

1 Psch  .........................

1.6.100. *** Bedarfsposition mit GB
Diverse Gerüste vor- und unterhalten
Diverse Gerüste für den Zeitraum der Trockenlegung vorhalten
und unterhalten. Es werden Teilzeiten nach Tagen vergütet.
Sollte der Einsatz weniger oder mehr als die zu
veranschlagenden Wochen
beinhalten so wird nach Tagen zu je 1/7 des Einheitspreises
vergütet.

Beginn ist nach Freigabe der Gerüstbauers.
Ende ist nach begonnen Abbau der Gerüstes.

12,00 Wo ......................... .........................

1.6.110. Sicherung von Leitungen am Wehr-, Schleusensteg/Fischpaß und Bootsschleuse
Sicherung und Schutz aller Leitungen die über den Wehr- und
Schleusensteg, über Anlagen der Bootsschleuse, Fischpaß,
öffentliche Flächen und die BE Flächen geführt werden.

Die Verkehrswege (Schifffahrt, Zugang Wehrfeld und
Antriebshäuser etc. ) dürfen durch die Leitungen nicht
gefährdet werden. Der Wehrsteg ist möglichst frei von
Leitungen, Rohren

...Fortsetzung
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Leistungsverzeichnis

Projekt: 810GW22B002 Montage der Zahnstangen/Zahnsegmente Wehr Wip ..
LV: 1 Montage der Zahstangen/Zahnsegmente Wehr Wip Mitte
Abschnitt: 1. Ersatzneubau Zahnstangen und Zahnkranz
Unterabschnitt: 1.6. Gerüstbauarbeiten

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Fortsetzung...
zu halten.

Ausführung nach Wahl des AN nach Freigabe durch den AG.

1 Psch  .........................

1.6.120. Bauzaun auf- und abbauen
Schutzzaun zur Sicherung der Baustelleund der BE-Flächen
gegen unbefugtes Betreten bzw. zur Sicherung von
Baustellenbereichen auf befestigtem und unbefestigtem
Untergrund stellen. Im Bereich des Wehrsteges ist der
Bauzaunfuß konstruktiv gegen Verschiebungen zu sichern.
Höhe Bauzaun: h=2,00 m

Material = offener Metalbauzaun
inkl. Unterkonstruktion und Verschraubung mit Bauzaun-
sicherheitsschellen und Standfüßen liefern, auf- und abbauen
Ausführung auf dem Wehrsteg und umlaufend um BE Fläche
Die Abrechnung erfolgt nach Längenmaß.

Bauzaun für die Dauer der Baumaßnahme vorhalten,
unterhalten und betreiben. Material bleibt im Eigentum des AN.

250,00 m ......................... .........................

1.6.130. Betonflächen an Pfeilern und Walze Huborgane schützen
Sämtliche Betonflächen an den Pfeilern und auf der Sohle,
sowie die Walze und Huborgane sind durch geeignete
Materialien (Folien, Vlies und Hartfaserplatten) vor
Verunreinigung, während den Entschichtungs- / Nachstrahl-,
Beschichtungs- und Betonabbruch-  und Betonarbeiten, zu
schützen.

Diese Pos. enthält das Liefern, Bereitstellen, Vorhalten und
Beseitigen bzw. den Abtransport sowie die fachgerechte
Entsorgung von Materialien, welche Eigentum des AN bleiben.
Das fachgerechte Verschließen der Bohrlöcher (aus der
Befestigung) ist einzukalkulieren.
Verunreinigungen am Beton bzw. Pfeilerbauwerk und an den
Wasserhaltungspumen und deren Verrohrungen und Kabel sind
durch geeignete Maßnahmen zu vermeiden und ggf. sofort zu
beseitigen.

1 Psch  .........................

Summe 1.6. Gerüstbauarbeiten .........................
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Leistungsverzeichnis

Projekt: 810GW22B002 Montage der Zahnstangen/Zahnsegmente Wehr Wip ..
LV: 1 Montage der Zahstangen/Zahnsegmente Wehr Wip Mitte
Abschnitt: 1. Ersatzneubau Zahnstangen und Zahnkranz
Unterabschnitt: 1.7. Stundenlohnarbeit

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Hinweis zur OZ 1.7.
Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung
des AG ausführen.
Über die ausgeführten Arbeiten sind Stundenlohnberichte zu
führen und dem AG arbeitstäglich zur Anerkennung vorzulegen.
Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft
umfasst sämtliche Aufwendungen, insbesondere den
tatsächlichen Lohn, einschließlich vermögenswirksammer
Leistungen mit den Zuschlägen für Gemeinkosten
(Sozialkasseneiträge, Winterbauumlage und dgl.) sowie
Lohn- und Gehaltsnebenkosten und Zuschläge für
Überstunden.
Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit
werden nach tariflichen Festlegungen gesondert
vergütet.

1.7. Stundenlohnarbeit

1.7.10. Verrechnungssatz fuer Arbeitskraft
Richtmeister
Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskraefte auf Anordnung
des AG ausfuehren.
Der Verrechnungssatz fuer die jeweilige Arbeitskraft
umfasst saemtliche Aufwendungen, insbesondere den tat-
saechlichen Lohn einschl. vermoegenswirksamer Leistun-
gen mit den Zuschlaegen fuer Gemeinkosten (Sozialkas-
senbeitraege, Winterbauumlage und dgl.) sowie Lohn-
und Gehaltsnebenkosten und Zuschlaege fuer Ueber-
stunden.
Zuschlaege fuer Nacht-, Sonntags- und Feiertagsar-
beit werden nach tariflichen Festlegungen gesondert
verguetet.
Richtmeister und Spezialmonteure.

10,00 Std ......................... .........................

1.7.20. Verrechnungssatz fuer Arbeitskraft
Facharbeiter
Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskraefte auf Anordnung
des AG ausfuehren.
Der Verrechnungssatz fuer die jeweilige Arbeitskraft
umfasst saemtliche Aufwendungen, insbesondere den tat-
saechlichen Lohn einschl. vermoegenswirksamer Leistun-
gen mit den Zuschlaegen fuer Gemeinkosten (Sozialkas-
senbeitraege, Winterbauumlage und dgl.) sowie Lohn-
und Gehaltsnebenkosten und Zuschlaege fuer Ueber-

...Fortsetzung
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Leistungsverzeichnis

Projekt: 810GW22B002 Montage der Zahnstangen/Zahnsegmente Wehr Wip ..
LV: 1 Montage der Zahstangen/Zahnsegmente Wehr Wip Mitte
Abschnitt: 1. Ersatzneubau Zahnstangen und Zahnkranz
Unterabschnitt: 1.7. Stundenlohnarbeit

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Fortsetzung...
stunden.
Zuschlaege fuer Nacht-, Sonntags- und Feiertagsar-
beit werden nach tariflichen Festlegungen gesondert
verguetet.
Facharbeiter.

10,00 Std ......................... .........................

1.7.30. Verrechnungssatz fuer Arbeitskraft
Hilfsarbeiter
Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskraefte auf Anordnung
des AG ausfuehren.
Der Verrechnungssatz fuer die jeweilige Arbeitskraft
umfasst saemtliche Aufwendungen, insbesondere den tat-
saechlichen Lohn einschl. vermoegenswirksamer Leistun-
gen mit den Zuschlaegen fuer Gemeinkosten (Sozialkas-
senbeitraege, Winterbauumlage und dgl.) sowie Lohn-
und Gehaltsnebenkosten und Zuschlaege fuer Ueber-
stunden.
Zuschlaege fuer Nacht-, Sonntags- und Feiertagsar-
beit werden nach tariflichen Festlegungen gesondert
verguetet.
Hilfsarbeiter.

10,00 Std ......................... .........................

1.7.40. Verrechnungssatz fuer Arbeitskraft
E-Schweisser
Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskraefte auf Anordnung
des AG ausfuehren.
Der Verrechnungssatz fuer die jeweilige Arbeitskraft
umfasst saemtliche Aufwendungen, insbesondere den tat-
saechlichen Lohn einschl. vermoegenswirksamer Leistun-
gen mit den Zuschlaegen fuer Gemeinkosten (Sozialkas-
senbeitraege, Winterbauumlage und dgl.) sowie Lohn-
und Gehaltsnebenkosten und Zuschlaege fuer Ueber-
stunden.
Zuschlaege fuer Nacht-, Sonntags- und Feiertagsar-
beit werden nach tariflichen Festlegungen gesondert
verguetet.
Gepruefte Elektro-Schweisser.

10,00 Std ......................... .........................

Summe 1.7. Stundenlohnarbeit .........................
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Leistungsverzeichnis

Projekt: 810GW22B002 Montage der Zahnstangen/Zahnsegmente Wehr Wip ..
LV: 1 Montage der Zahstangen/Zahnsegmente Wehr Wip Mitte
Abschnitt: 1. Ersatzneubau Zahnstangen und Zahnkranz
Unterabschnitt: 1.8. Abstützung Wehrkörper

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Hinweis zur OZ 1.8.
Der AG stellt die Abstützung für die Wehrwalze zur Verfügung.

Organisation und Durchführung der notwendigen Transporte
vom Werk AN an die Baustelle (Schleusenanlage) und der Auf-
und Abbau durch den AN sind einzukalkulieren. Hebearbeiten
werden vom AG teilweise durchgeführt.

Der AN hat auf der Grundlage der Bestandspläne (siehe Anlage
AU P01 bis AU P04) rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten eine
Systemübersicht der Abstützung/ Aussteifung/
Revisionsverschluss vorzulegen.

Der AN hat auf der Grundlage der übergebenen Statik
entsprechende Ausführungspläne rechtzeitig vor Beginn der
Arbeiten vorzulegen Die Prüffrist des AG ist zu berücksichtigen.

1.8. Abstützung Wehrkörper

Hinweis zur OZ 1.8.10.
Der AG stellt die Abstützung für die Wehrwalze zur Verfügung.

Organisation und Durchführung der notwendigen Transporte
vom Werk AN an die Baustelle (Schleusenanlage) und der Auf-
und Abbau durch den AN sind einzukalkulieren. Hebearbeiten
werden vom AG teilweise durchgeführt.

Der AN hat auf der Grundlage der Bestandspläne (siehe Anlage
AU P  01 bis AU P 04) rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten eine
Systemübersicht der Abstützung/ Aussteifung/
Revisionsverschluss vorzulegen.

Der AN hat auf der Grundlage der übergebenen Statik
entsprechende Ausführungspläne rechtzeitig vor Beginn der
Arbeiten vorzulegen Die Prüffrist des AG ist zu berücksichtigen.

1.8.10. Herstellung und Lieferung Pallung
Hilfskonstruktion (Pallung) mit Abstützung für Wehrverschluß
nach statischen und konstruktiven Erfordernissen gemäß
statischen Nachweise und techn. Bearbeitung 1.1.20 und
1.1.30 des AN, herstellen und zum Einbauort / Lagerplatz des
AG liefern.

Die herzustellende Hilfskontruktion besteht aus mehreren
Bauteilen, welche der Anlage AU P 01 zu entnehmen ist. Es
müssen zusätzliche Bauteile angefertigt werden. Die Angaben

...Fortsetzung
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Leistungsverzeichnis

Projekt: 810GW22B002 Montage der Zahnstangen/Zahnsegmente Wehr Wip ..
LV: 1 Montage der Zahstangen/Zahnsegmente Wehr Wip Mitte
Abschnitt: 1. Ersatzneubau Zahnstangen und Zahnkranz
Unterabschnitt: 1.8. Abstützung Wehrkörper

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Fortsetzung...
sind nicht endgültig und müssen aus der Statik ermittelt
 werden :

- 2 St. HEB 600, Länge 7500mm + Rippenbleche 12 Stück pro
Träger

- 6 ST.HEB 300, Länge 1250mm + Rippenbleche 6 Stück pro
Träger

- 10 St.HEB 200, Länge 1250mm + Rippenbleche 6 Stück pro
Träger

- 2 St. Anpassung der Auflagefläche (Hartholzauflage) an den
Walzenauflager (siehe AU P 01 und 06)

Eingeschweißte Verstärkungsrippen und die angegebenen
Verbindungsmittel sind einzukalkulieren.

Im Rahmen der technischen Bearbeitung sind Ausführungs-
zeichnungen bzw. Bestandspläne zu erstellen. Weiterhin sind
Stück und Materiallisten, Werkstattzeichnungen usw.
anzufertigen. Prüffähige Ausführungszeichnungen und
Bestandszeichnungen sind vor der Ausführung vorzulegen. (OZ
1.1.20 und 1.1.30)

Die Position umfasst alle erforderlichen Arbeiten, inkl.
Korrosionsschutz, Lieferung und Transport an die Baustelle.

Material='S355J2'
Lieferzustand='+M oder +N je nach Verfügbarkeit'
Abnahmezeugnis='3.1 gem. DIN EN 10204'

Ausführung feuerverzinkte Konstruktion.
Verzinkungsart=Feuerverzinkung, durchschnittliche
Schichtdicke nach DIN EN ISO 1461 weiterhin ist die DASt-
Richtlinie 022 "Feuerverzinken von tragenden Stahlbauteilen
ist zu beachten!

Nach Abschluß der Arbeiten ist die Hilfskonstruktion an den AG
zu übergeben und geht in das Eigentum des AG über.

1 Psch  .........................

1.8.20. Aufstützung auf- und abbauen
Hilfskonstruktionen mit Abstützung und Lagesicherung auf-
bauen (Pallung gem. geprüfter Ausführungs- und
Bestandszeichnungen siehe Herstellung 1.8.10).
Wehrverschluss auf der Pallung absetzen.

...Fortsetzung
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Leistungsverzeichnis

Projekt: 810GW22B002 Montage der Zahnstangen/Zahnsegmente Wehr Wip ..
LV: 1 Montage der Zahstangen/Zahnsegmente Wehr Wip Mitte
Abschnitt: 1. Ersatzneubau Zahnstangen und Zahnkranz
Unterabschnitt: 1.8. Abstützung Wehrkörper

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Fortsetzung...
Einzukalkulieren sind die Montage und Demontage der Bauteile
gem. 1.8.10. zusätzlich aller benötigten Verbindungsmittel,

Eingeschweißte Verstärkungsrippen und die Abstützung des
Verschlusses gemäß Anlage AU P 02 sowie alle erforderlichen
Verbindungsmittel für die Montage sind ebenfalls
einzukalkulieren.

Erstellen folgender Pläne gemäß der Muster/Vorlagen AU P 02,
03, 06. Die Ausführungszeichnungen sind vor Beginn der
Arbeiten dem AG vorzulegen (siehe Pos. 1.1.20 und 1.1.30).

Einzukalkulieren sind der Transport vom Lagerplatz sowie
liefern und montieren aller erforderlichen Hilfsmaterialien (z.B.
Kanthölzer, Verbindungsmittel, insbesondere für den
Zusammenbau der Turmelemente und Querträger etc.).
Nach Abschluß der Arbeiten wieder abbauen und zum
Ablageplatz im Schleusenbereich transportieren und säubern
der Pallungselemente.

Für die Montagearbeiten muss eine schriftliche Montageanwei-
sung auf der Baustelle vorliegen, die alle erforderlichen sicher-
heitstechnischen Angaben enthält. Montagehilfskonstruktionen
(Traggerüste usw.) sind statisch nachzuweisen. Statische
Berechnungen und Ausführungszeichnungen sind vor Beginn
der Arbeiten dem AG  vorzulegen. (siehe Pos. 1.1.20 und
1.1.30).

Erschwernisse durch beengte Verhältnisse sind bei der
Demontage ebenso zu berücksichtigen.

1 Psch  .........................

Summe 1.8. Abstützung Wehrkörper .........................

Summe 1. Ersatzneubau Zahnstangen und .. .........................
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Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 810GW22B002 Montage der Zahnstangen/Zahnsegmente Wehr Wip ..
LV: 1 Montage der Zahstangen/Zahnsegmente Wehr Wip Mitte

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

1. Ersatzneubau Zahnstangen und Zahnkranz

1.1. Technische Bearbeitung .........................

1.2. Baustelleneinrichtung .........................

1.3. Stahlwasserbau .........................

1.4. Korrosionsschutz .........................

1.5. Massivbau .........................

1.6. Gerüstbauarbeiten .........................

1.7. Stundenlohnarbeit .........................

1.8. Abstützung Wehrkörper .........................

Summe 1. Ersatzneubau Zahnstangen und ..  .........................

LV 1

1. Ersatzneubau Zahnstangen und Zahnkranz .........................

Summe LV 1 Montage der Zahstangen/Zahnse..  .........................

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus .........................  EUR

in Höhe von 19,00 %  .........................  EUR

.........................  EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 38
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Leistungsverzeichnis
Bieterangabenverzeichnis

Projekt: 810GW22B002 Montage der Zahnstangen/Zahnsegmente Wehr Wip ..
LV: 1 Montage der Zahstangen/Zahnsegmente Wehr Wip Mitte

1.1.60. Fertigungsbegleitende Vermessung Stahlwasserbau

..............................................................................................................................................
.....

1.4.30. Stahlbauteil grundbeschichten

Stofflieferbezeichnung

..............................................................................................................................................
.....

1.4.40. Stahlbauteil grundbeschichten

Stofflieferbezeichnung

..............................................................................................................................................
.....

1.4.50. Kontaktflächen zwischenbeschichten

Stofflieferbezeichnung

..............................................................................................................................................
.....

1.4.60. Kontaktflächen zwischenbeschichten

Stofflieferbezeichnung

..............................................................................................................................................
.....

1.5.50. Vergussbeton / -mörtel herstellen

Produkt

..............................................................................................................................................
.....

Produkt

..............................................................................................................................................
.....

1.5.80. Baustellenzulage für Überwachungklasse 3

..............................................................................................................................................
.....

1.5.100. Rissversiegelung nach Betonage

Angabe Bieter über Material
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