ANGEBOTS-LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Umgestaltung Straenraum - Freie Stral’e Magdeburg,
Abschnitt 1 zw. Marienstral3e und Sudenburger Stralde

Bauherr: Landeshauptstadt Magdeburg
Fachbereich 68 Mobilitat und Technische Infrastruktur
An der Steinkuhle 6
39128 Magdeburg
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Leistungsverzeichnis

Bauvorhaben: Umgestaltung StraBenraum - Freie StraBe Magdeburg
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
1 Umgestaltung StraBenraum - Freie StraBe Magdeburg
Hinweistext Hinweis zum Leistungsverzeichnis
Alle Positionen dieses Leistungsverzeichnisses beinhalten, sofern nicht anders
erwahnt, die entsprechenden Materiallieferungen.
Der beiliegende Erlauterungsbericht der Ausfiihrungsplanung ist
Vertragsbestandteil und ist in Verbindung mit dem Leistungsverzeichnis zu
betrachten.
Hinweistext Zwischenbauzustande

Die Baumaf3nahme ist durch den AN derart in geeignete Zwischenbauzustande
zu unterteilen, dass

- der Schulweg sicher genutzt werden kann,

- die Gewerbetreibenden die Zufahrt zu ihren Grundsticken ermdglicht wird,
- die Anwohner zu lhren Eingangen gelangen,

- Rettungswege freigehalten werden.
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Leistungsverzeichnis

Bauvorhaben: Umgestaltung StraBenraum - Freie StraBe Magdeburg

Position Beschreibung Menge Einh EP GP

11 Baustelleneinrichtung

Hinweistext Beschreibung Baustelleneinrichtung
Die Positionen der Baustelleneinrichtung gelten fur Leistungen samtlicher
LV-Abschnitte und fiir das Vorhalten der Baustelleneinrichtung Gber die
gesamte Bauzeit.
Samtliche Gerate, Maschinen, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsmalfigen Durchflihrung der Bauleistungen erforderlich sind, sind auf die
Baustelle zu bringen, bereitzustellen und - soweit der Gerateeinsatz nicht
gesondert berechnet wird - betriebsbereit aufzustellen, einschliellich der dafiir
notwendigen Arbeiten.
Die erforderlichen festen Anlagen sind herzustellen. Baubiros des AN,
Unterkiinfte, WC, Materialcontainer und sonstige erforderliche Einrichtungen
sind anzutransportieren bzw. herzustellen, aufzubauen und einzurichten,
vorzuhalten und zu unterhalten.
Die Ver- und Entsorgung der Baustelle mit Strom, Wasser, Telefon etc. ist vom
AN selbstandig und zu seinen Lasten zu realisieren.
Bei Bedarf sind Zufahrtswege zur Baustelle, sowie Lagerplatze, sonstige
Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anzulegen und die zur
Nutzung erforderlichen Genehmigungen einzuholen.
Oberbodenarbeiten einschliellich Beseitigung von Aufwuchs fir die
Baustelleneinrichtung / -zufahrten und die Berdumung der Flachen sind
auszufihren.
Zur Sicherung der Baustelle sind an durch 6ffentlichen Verkehr erreichbaren
Stellen fur die Dauer der Bauzeit ohne gesonderte Vergltung
Schutzzaunelemente/Absperrschranken aufzustellen und zusatzlich mit
Verbindungsschellen zu befestigen.
Die Transportwege aulRerhalb der Baustelle sind nach Erfordernis, aber
mindestens 1x taglich, fir die gesamte Zeit der Baumaflnahme und 1x nach
Beendigung der Arbeiten zu reinigen.
Zum Einrichten der Baustelle zahlt weiterhin das Abrdumen der Oberflachen
des Baugelandes (z.B. von Steinen, Schutt, Unrat, Kleinteilen etc.). Anfallende
Stoffe sind zu trennen, zu laden und getrennt nach Stoffen fachgerecht zu
entsorgen.
Nach Beendigung der Bauarbeiten ist die Baustelle von allen Geraten, Anlagen,
Einrichtungen und dgl. zu réumen. Benutzte Flachen und Wege sind
entsprechend dem urspriinglichen Zustand unter Wahrung der
landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemaf herzurichten und
Verunreinigungen sind zu beseitigen.
Die Erarbeitung eines Bauzeitenplanes und die standige Aktualisierung ist in die
Position der Baustelleneinrichtung einzurechnen.
Das Einholen der Schachtscheine und der Aufgrabegenehmigung sowie die
Anwohnerinformationen sind einzurechnen.

1.1.1 STLB-Bau 10/2025 000
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Bauvorhaben:

Leistungsverzeichnis

Umgestaltung StraBenraum - Freie StraBe Magdeburg

Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

1.1.2

113

114

1.1.5

Baustelle einrichten
Baustelle fir samtliche, in der Leistungsbeschreibung aufgefiihrten Leistungen
einrichten, Ausfiihrung gemaf Einzelbeschreibung.

18t

STLB-Bau 10/2025 000
Baustelle raumen
Baustelle raumen.

18t

Behelfsiiberfahrt Pkw Lkw 7,5t nach Wahl des AN

Behelfsiiberfahrt zur Erreichbarkeit von Grundstiicken mit PKW-Verkehr und
LKW-Verkehr bis 7,5 t herstellen, nach Wahl und Technologie des AN und in
Abstimmung mit dem AG und den betreffenden Anliegern,

fur die Dauer der Bauzeit unterhalten und zurlickbauen.

3St

Behelfsiibergang nach Wahl des AN

Behelfsbriicke fir FulRgénger und Radfahrer zur Erreichbarkeit von
Grundstiicken herstellen, nach Wahl und Technologie des AN und in
Abstimmung mit dem AG und den betreffenden Anliegern, mit
rutschhemmender Oberflache, bei Erfordernis mit Gelanderkonstruktion,
fur die Dauer der Bauzeit unterhalten und zurtickbauen.

2SSt

Entsorgungsbehilter Anwohner zur Sammelstation transportieren
Transport der Entsorgungsbehalter der Anwohner zur Sammelstation zur
Entleerung, in Abstimmung mit dem zustandigen Entsorgungsbetrieb
(Stadtischer Abfallwirtschaftsbetrieb SAB), einschl. Rickfuhren der leeren
Entsorgungsbehalter zu den jeweiligen Standorten.

Anzahl der Transporte in Abhangigkeit von der Erreichbarkeit der
Einzelstandorte durch die Entsorgungsfahrzeuge innerhalb der Bauzeit, max. 4
Transporte je Woche.

Empfehlung SAB, 3 Sammelpunkte,
Abstimmungen mit der Einsatzleitung SAB unter Tel. 0391/5404615:

- Sammelplatz Freie Str. - Ecke Raiffeisenstralle:
Behalter Freie Stralle 7-10,
- Sammelplatz Sudenburger Stralle - Ecke Bahnikstralie:
Behalter Sudenburger Stralle 1-4, 22-24 und Eckhaus Sudenburger
StralRe - Freie Stralle,
- Sammelplatz Freie Stralte- Ecke Marienstral3e:
Behalter Schule Freie Strafle 17.

1 psch

1.1 Baustelleneinrichtung
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Leistungsverzeichnis

Bauvorhaben: Umgestaltung StraBenraum - Freie StraBe Magdeburg
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
1.2 Technische Leistungen
Hinweistext Beweissicherung
Im Rahmen der Beweissicherung ist besonderes Augenmerk auf den inneren
und duleren Zustand der umliegenden Gebaude zu richten.
1.21 BeweissicherungsmaBnahmen vor Baubeginn durch externen
Sachverstandigen durchfiihren
Beweissicherungsmalfinahmen durch einen externen und unabhangigen
Sachverstandigen, im Einflussbereich der Baumalinahme fiir den von der
BaumalRnahme beeinflussten Bereich (Zufahrtswege und
Baustelleneinrichtungsflachen entsprechend Erfordernis), in Abstimmung mit
dem Auftraggeber vor Beginn der Bauarbeiten durchfiihren.
Durchfiihrender Sachverstandiger: ... !
(vom Bieter einzutragen)
Zustand und Beschaffenheit vor Beginn der Baumaflinahme feststellen und
dokumentieren, durch Begehung mit schriftlichem Protokoll und Anfertigen von
fotodokumentarischen Aufnahmen.
Sichtbare Schaden sind zu erfassen und zu dokumentieren.
Vorlage aller Beweissicherungen vor Baubeginn, 1 Ausfertigungen der
Protokolle und sonstiger Dokumentationen in Papierform, 1 Ausfertigung digital
im pdf-Format, Anzahl der Bilder nach Erfordernis.
1psch  ———
1.2.2 BeweissicherungsmaBnahmen nach Bauende durch externen
Sachverstandigen durchfiihren
Beweissicherungsmafinahmen durch einen externen und unabhangigen
Sachverstandigen, im Einflussbereich der Baumalinahme fiir den von der
BaumalRnahme beeinflussten Bereich (Zufahrtswege und
Baustelleneinrichtungsflachen entsprechend Erfordernis), in Abstimmung mit
dem Auftraggeber nach Abschluss der Bauarbeiten durchfiihren.
Durchfiihrender Sachverstandiger: ".........cccccooiiiiieeiiiccieee e '
(vom Bieter einzutragen)
Zustand und Beschaffenheit nach dem Ende der Baumalinahme feststellen und
dokumentieren, durch Begehung mit schriftlichem Protokoll und Anfertigen von
fotodokumentarischen Aufnahmen.
Sichtbare Schaden sind zu erfassen und zu dokumentieren.
Vorlage aller Schlussbeweissicherungen spatestens mit der Schlussrechnung,
1 Ausfertigungen der Protokolle und sonstiger Dokumentationen in Papierform,
1 Ausfertigung digital im pdf-Format, Anzahl der Bilder nach Erfordernis.
1psch ———
1.2.3 Dokumentation Bauablauf

Dokumentation des Bauablaufes mit Bildern, Anzahl in Abhangigkeit vom
Baufortschritt 3-5 Bilder/Arbeitstag,
Beschriftung der Bilder mit Datum, Standort und Angabe der Himmelsrichtung,
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Leistungsverzeichnis

Bauvorhaben: Umgestaltung StraBenraum - Freie StraBe Magdeburg
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Umfang in Abstimmung mit der Bauiiberwachung des AG, Ubergabeformat
digital, CD oder DVD, einschl. liefern der Datentrager, Format PDF,
Ubergabe spatestens mit der Schlussrechnung.
1psch  ——
1.2.4 Inspektion Anschlussleitungen fiir StraBenabladufe TV-Kamera bis DN

200mm L bis 7,5m

Optische Inspektion der Anschlussleitungen fiir StraRenablaufe, mit
TV-Kamera, mit Drehschwenkkopf und Zoom, mit aufrechtem und
seitenrichtigem Bild, Inspektion mit Abschwenken aller Rohrverbindungen,
Stutzen, Abzweige,

Ergebnisse dokumentieren, Dokumentation wird nicht gesondert vergutet,
Innendurchmesser bis DN 200 mm, max. Einzellange bis 7,5 m.

Ausfuhrung im Vorfeld der Herstellung der Anschlussleitungen der neuen
Strallenablaufe an den Mischwasserkanal der SWM.
Abrechnung erfolgt je StralRenablauf.

8 St

1.2 Technische Leistungen
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Leistungsverzeichnis

Bauvorhaben: Umgestaltung StraBenraum - Freie StraBe Magdeburg

Position Beschreibung Menge Einh EP GP

1.3 Kampfmittelerkundung- und Rdumung

Hinweistext Technische Spezifikationen
Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen (z.B.
nationale Normen, mit denen europaische Normen umgesetzt werden,
europaische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen,
internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den
ausdricklichen Zusatz: ,oder gleichwertig“, immer gleichwertige Technische
Spezifikationen in Bezug genommen.

Hinweistext Standardbeschreibung Kampfmittelraumarbeiten
Fir die Ausfihrung der Kampfmittelrdumarbeiten sind die Inhalte der
Baufachlichen Richtlinien Kampfmittelrdumung des BMI und BMVg (BFR KMR)
in der aktuellen Fassung als Vertragsbestandteil einzuhalten.

Hinweistext Allgemeine Hinweise
Alle Leistungen sind grundsétzlich durch den Bieter selbst auszufthren. Sollen
Teilleistungen durch Subunternehmer ausgefiihrt werden, so sind die Positionen
und der Leistungsanteil vorab dezidiert zu benennen. Die wirtschaftliche und
technische Leistungsfahigkeit sowie fachliche Eignung ist nachzuweisen. Die
mangelfreie Erbringung der Subunternehmerleistungen obliegt dem Bieter.
Er gewahrleistet den reibungslosen Ablauf und koordiniert den Einsatz zu
seinen Lasten. Anderungen vor und wahrend der Ausfiihrung sind dem AG
vorab rechtzeitig schriftlich anzuzeigen und durch den AG genehmigen zu
lassen.
Fir die Ausfihrung der KampfmittelrAumarbeiten sind die Inhalte der
Baufachlichen Richtlinien Kampfmittelrdumung des BMI und BMVg (BFR KMR)
in der aktuellen Fassung als Vertragsbestandteil einzuhalten.
Vor Abgabe des Angebotes hat sich der AN Uber die értlichen Verhaltnisse zu
informieren, bei Bedarf ist ein Ortstermin mit dem AG zu vereinbaren, und
bestatigt durch Unterzeichnung seines Angebotes, dass er dieser Verpflichtung
nachgekommen ist.

Hinweistext Planungsleistungen
Fristgerechte Anmeldung der MalRnahme beim Kampfmittelbeseitigungsdienst
des Landes Sachsen-Anhalt und den zustandigen Ordnungs- und
Sicherheitsbehdérden. Die Raumstelleneinrichtung ist mit den ggf. zeitgleich
tatigen Gewerken abzustimmen.
Die Koordination aller KMR-Leistungen sowie der raumbegleitenden
Tiefbaumalnahmen ist Teil der Leistungen der Rdumstellenleitung.
Abstimmung mit den Planungen der weiteren Gewerke der Gesamtmalinahme,
dem AG und der BOL sowie die Teilnahme an Besprechungen vor Ort sind in
die Kosten der Raumstelleneinrichtung einzukalkulieren und werden nicht
gesondert vergutet.

1.3.1 Anmeldung, Gefahrdungsbeurteilung, Betriebsanweisung

Fristgerechte Anmeldung der Raumstelle bei den zustandigen Behérden und
dem Kampfmittelbeseitigungsdienst des Landes Sachsen-Anhalt.

Gefahrdungsbeurteilung nach ArbSchG und Erstellen von baustellenbezogenen
Betriebsanweisung fir die auszuflihrenden Arbeiten nach
- DGUV Regeln 113-003 "Explosivstoff-Zerlege- oder Vernichteregeln"
(ehem. BGR 114) und
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Bauvorhaben:

Leistungsverzeichnis

Umgestaltung StraBenraum - Freie StraBe Magdeburg

Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

1.3.2

1.3.3

1.3.4

Hinweistext

- DGUV-I 201-027 "Handlungsanleitung zur Gefahrdungsbeurteilung und
- Festlegung von SchutzmafRnahmen bei der
Kampfmittelsondierung/raumung" (ehem. BGI 833)

und Ubergabe an den AG vor Beginn der Arbeiten. Die Maflnahmen des
Arbeitsschutzes sind nach § 6 ArbSchG zu dokumentieren.

18t

Raumstelle einrichten

Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemalen
Ausfiuihrung der KMR-Leistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen,
bereitstellen und - soweit der Gerateeinsatz nicht gesondert vergitet wird -
betriebsfertig aufstellen einschl. der dafir notwendigen Arbeiten. Die
erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubliros, Unterkiinfte, Werkstatten,
Lagerschuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und
einrichten. Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss sowie
Entsorgungseinrichtungen und dgl. fir die Raumstelle, soweit erforderlich,
herstellen. Bei Bedarf Lagerplatze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im
Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl.

Beseitigen von Aufwuchs fiir die Raumstelleneinrichtung, soweit erforderlich,
ausfuhren. Flachen beschaffen, sofern die vom AG zur Verflgung gestellten
nicht ausreichen.

Kosten flr Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Gerate, Anlagen und
Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebulhren und dgl. werden nicht mit dieser
Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen
vergutet.

Soweit nicht flr bestimmte Leistungen flr das Einrichten der Baustelle
gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die
Pauschale fir alle Leistungen samtlicher Abschnitte des Abschnittes des
Leistungsverzeichnisses flir Kampfmittelerkundung- und Raumung.

Zufahrt nach Wahl des AN herstellen.

18t

Raumstelle raumen

Baustelle von allen Geraten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. rdumen. Benutzte
Flachen und Wege entsprechend dem urspriinglichen Zustand herrichten.
Soweit nicht fur bestimmte Leistungen fur das Rdumen der Baustelle
gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die
Pauschale fur alle Leistungen des Abschnittes des Leistungsverzeichnisses fur
Kampfmittelerkundung- und Raumung.

18t

Baufortschrittsabhéangige erneute An- und Abfahrt

Durch Baufortschritts bedingte Unterbrechungen verursachte An-und Abfahrt
des Personals. Soweit nicht fir bestimmte Leistungen fir das Rdumen der
Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die
Pauschale fur alle Leistungen des Abschnittes des Leistungsverzeichnisses fur
Kampfmittelerkundung- und Raumung.

3St

Baubegleitende KMR

Baubegleitende KMR durch einen KMR-Trupp mit Befahigungsscheininhaber
gem. § 20 SprengG und Kampfmittelrdumarbeiter bei den bauseits erfolgenden
bodeneingreifenden Arbeiten.
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Leistungsverzeichnis

Bauvorhaben: Umgestaltung StraBenraum - Freie StraBe Magdeburg
Position Beschreibung Menge Einh EP GP

Die Abrechnung erfolgt grundsatzlich tageweise (8 Std./d bei 5 d/Woche = 40

Std./Woche).

Anpassungen der Einsatzzeiten an die Ausflihrungszeiten des AN Bau sind

maoglich und mit diesem unter Beteiligung des AG abzustimmen. Mehrstunden

sind nur abrechenbar, wenn die Wochenarbeitszeit von 40 Std. Gberschritten

werden.

Mindermengen sind entsprechend anzurechnen.

Priffahige Stundenaufstellungen/Bautagesberichte sind durch den AN zeitnah

am Folgetag liefern.

Ausfuhrung gem. BFR KMR TS A-9.4.3 Baubegleitende Kampfmittelrdumung
1.3.5 Baubegleitende Kampfmittelraumung durch KMR-Trupp

Baubegleitende Kampfmittelrdumung gemal TS A-9.4.3.

Sondierung und Aushubiiberwachung durch einen Raumtrupp

(Befahigungsscheininhaber nach § 20 SprengG unter Einsatz aktiver und

passiver Sonden sowie eines Rdumarbeiters).

Aushubiberwachung und schriftliche Freigabe von Aushub zum Wiedereinbau.

Zum Tagespreis

20 d e eeeeeeeeeen———

1.3.6 Mehrstunden KMR-Trupp

Mehrstunden fiur Einsatz KMR-Trupp.

Abrechnung Mehrstunden gem. Hinweistext, wenn die Wochenarbeitszeit von

40 Std. Uberschritten werden. Mindermengen sind entsprechend anzurechnen.

1 O

1.3.7 Dokumentation / Abschlussbericht

Erarbeitung eines Abschlussberichtes.

Ubergabe der Kampfmittelfreigabebescheinigungen fiir alle bearbeiteten
Flachen. Vorlage eines Vorabzugs innerhalb von 10 Arbeitstagen nach
Beendigung aller Rdumarbeiten in 3- facher schriftlicher und 2-facher digitaler
Form (Speichermedium) bei AG/FBL.

Vorlage des Endabzugs innerhalb von 10 Arbeitstagen nach Freigabe durch den
AG.

18t

1.3 Kampfmittelerkundung- und Raumung
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Leistungsverzeichnis

Bauvorhaben: Umgestaltung StraBenraum - Freie StraBe Magdeburg
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
14 MaBnahmen zur Verkehrssicherung
Hinweistext Einrichtung von Umleitungsstrecken
Der Verkehr ist im Zuge der Arbeiten umzuleiten.
Die Umleitung erfolgt wahrend der Ausfiihrung der Leistungen Uber die
Dodendorfer Strale und Uber die StraRe Langer Heinrich.
1.4.1 Absperrung und Sicherung von Verkehrsflachen inkl. Einrichten

Umleitungsstrecke

Aufstellen, Umsetzen, Vorhalten, Instandhalten und Raumen der vollstandigen
Absperrung und Sicherung von Verkehrsflachen als verkehrsgerechte
Sicherung von Arbeitsstellen aufgrund behoérdlicher Anordnungen und in
Abstimmung mit dem AG, nach den Richtlinien zur Sicherung von Arbeitsstellen
an Strallen (RSA).

Umleitungsstrecke in behordlicher Abstimmung einrichten, vorhandene
Verkehrsschilder verschiedener Art und Grélze durch fachgerechtes Auskreuzen
mit fluoreszierendem Band aufier Kraft setzen und nach Aufhebung der
Umleitung wieder gultig machen.

Verkehrsschilder, Baken, Absperrschranken u.s.w. liefern, aufstellen, vorhalten,
entsprechend Baufortschritt umsetzen und abbauen.

Bei Erfordernis voribergehende gelbe Fahrbahnmarkierung nach StVO
verkleben und wieder beseitigen.

Einschl. Erarbeitung eines Umleitungs- und Verkehrszeichenplanes.

Zerstorte oder abhanden gekommene Einrichtungsbestandteile sind auf Kosten
des AN zu ersetzen.

Art und Umfang der Verkehrssicherungsmaflnahmen sind in Abhangigkeit der
vom AN gewahlten Bautechnologie zu wahlen.

In diese Position sind die Aufwendungen, einschl. anfallender Gebuhren, fir das
Einholen der verkehrsrechtlichen Genehmigungen einzurechnen.

1 psch

1.4 MaBnahmen zur Verkehrssicherung
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Bauvorhaben:

Leistungsverzeichnis

Umgestaltung StraBenraum - Freie StraBe Magdeburg

Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

1.5

Hinweistext

1.5.1

Hinweistext

1.5.2

Sicherung Kabel, Leitungen, Ausriistung, Grenzsteine

Hinweis SicherungsmafRnahmen

Im Aufbruchbereich liegende Kabel und Leitungen sind nach Wahl und
Technologie des AN zu sichern, ggf. aufzunehmen und soweit erforderlich
wieder ordnungsgemaf zu verlegen. Die Lieferung und der Einbau von
Warnbandern ist in die betreffenden Positionen einzurechnen.

Kabelblindel werden als eine Kabelsicherung abgerechnet. Kabel mit einem
Abstand von bis zu 50 cm gelten als ein Kabelbindel.

Die Vorschriften des betreffenden Versorgungsunternehmens sind zu beachten.
Hierzu sind Schachtscheine anzufordern.

Die Art der Sicherung erfolgt jeweils in Abstimmung mit dem Betreiber nach
Wahl und Technologie des AN (AN kontaktiert den Betreiber).

In die Positionen der Sicherungsmafinahmen und Suchschachtungen sind
Handschachtungen Gber die komplette Tiefe einzurechnen.

Die Abrechnung von Suchschachtungen erfolgt mit senkrechten Wanden.

Mit den Positionen der Sicherung von Ein- und Aufbauten (z.B. Schachte,
Hydranten, Schieber, Beschilderungen, Verteilerschranke, Kellerlichtschachte,
Maste) sind gleichzeitig alle Erschwernisse abgegolten, die aus den
Mehraufwendungen bei den Abbruchmaflinahmen der bestehenden Oberflache
(erschutterungsarm) sowie bei der Herstellung des Oberbaus und der
Oberflachenbefestigung entstehen. Beschadigungen sind fachgerecht zu
beseitigen.

Boden Suchgraben I6sen lagern verfiillen verdichten T bis 1,25m
Boden fiir Suchgraben ab Gelandeoberflache profilgerecht I6sen, seitlich lagern,
verflllen, verdichten, Aushubtiefe bis 1,25 m,

Homogenbereich E2:

Bodengruppe 1 SE DIN 18196 (enggestufter Sand),
Bodengruppe 2 SU/SU* DIN 18196 (Sand-Schluff-Gemisch)
Bodengruppe 3 GU DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch)
Bodengruppe 4 UL DIN 18196 (leicht plastischer Schluff)
Bodengruppe 5 TL DIN 18196 (leicht plastischer Ton)

Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont
des Homogenbereiches bis 5 m,

Baumalnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,
Mengenermittlung nach Aufmal} an der Entnahmestelle.

10 M3

Kabel

Einsatz von Kabelsuchgerit
Kabelsuchgerat anliefern, vorhalten, einsetzen und abtransportieren.
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Bauvorhaben:

Leistungsverzeichnis

Umgestaltung StraBenraum - Freie StraBe Magdeburg

Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

1.5.3

1.5.4

1.5.5

Hinweistext

1.5.6

1.5.7

1.5.8

Kabelsuchgerat zur Ortung von Kabeln und Leitungen wahrend der Bauzeit auf
der Baustelle vorhalten, auf Anweisung des AG oder bei begriindeter
Notwendigkeit im Baubereich einsetzen, einschliel3lich Personal zur Bedienung.

1 psch

Kabel unter Spannung sichern T bis 1,25m
Kabel unter Spannung, sichern, erdverlegt oder in Schutzrohren, Tiefe der
Leitungsachse unter Gelande bis 1,25 m.

1545 m e

Kabelschacht sichern und h6henmaBig anpassen bis 10cm héher setzen
Kabelschacht, in Abstimmung mit dem Betreiber nach Wahl und Technologie
des AN sichern,

in Fahrbahnen, Zufahrten/Gehwegen und Nebenflachen,

nach Herstellung der neuen Fahrbahnoberflache fachgerecht hdhenmaRig
anpassen, in Abstimmung mit dem Betreiber nach Wahl und Technologie des
AN, inkl. Erdarbeiten und Beistellen aller erforderlichen Stoffe und Materialien.
Handschachtung wird nicht gesondert vergitet.

Hoéhenanderung bis 10 cm, hdher setzen.

3St

Kabelschacht sichern und hohenmaRig anpassen bis 10cm tiefer setzen
Kabelschacht, in Abstimmung mit dem Betreiber nach Wahl und Technologie
des AN sichern,

in Fahrbahnen, Zufahrten/Gehwegen und Nebenflachen,

nach Herstellung der neuen Fahrbahnoberflache fachgerecht hdhenmaRig
anpassen, in Abstimmung mit dem Betreiber nach Wahl und Technologie des
AN, inkl. Erdarbeiten und Beistellen aller erforderlichen Stoffe und Materialien.
Handschachtung wird nicht gesondert vergutet.

Hoéhenanderung bis 10 cm, tiefer setzen.

3St

Gas

Versorgungsltg unter Gasdruck sichern T bis 1,5m bis DN 100
Versorgungsleitung aus verschiedenen Materialien, unter Gasdruck, sichern, bis
DN 100, erdverlegt oder in Schutzrohren, Tiefe der Leitungsachse unter
Gelande bis 1,50 m.

221 M e

Versorgungsltg unter Gasdruck sichern ii DN 100 bis DN 250 T bis 1,5m
Versorgungsleitung aus verschiedenen Materialien, unter Gasdruck, sichern,
Uber DN 100 bis DN 250, erdverlegt oder in Schutzrohren, Tiefe der
Leitungsachse unter Gelande bis 1,50 m.

214 m

Schieber Gas sichern und hohenméaRig anpassen bis 10cm

Schieber flir Gasdruckleitung in Abstimmung mit dem Betreiber nach Wahl und
Technologie des AN sichern, in Fahrbahnen sowie Geh- und Radwegen,

nach Herstellung der neuen Oberflachen fachgerecht hdhenmaRig anpassen, in
Abstimmung mit dem Betreiber nach Wahl und Technologie des AN,

inkl. Erdarbeiten und Beistellen aller erforderlichen Stoffe und Materialien.
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Leistungsverzeichnis

Bauvorhaben: Umgestaltung StraBenraum - Freie StraBe Magdeburg
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Handschachtung wird nicht gesondert vergutet.
Hohenanderung bis 10 cm.
1T St s e
1.5.9 Schieber Gas ausbauen entsorgen
Schieber einschl. Strallenkappe flir Gasdruckleitung, Leitung aul3er Betrieb, in
Abstimmung mit dem Betreiber ausbauen und entsorgen, zuvor alte Leitung
trennen, alte Leitung wieder verschlielRen.
17 St s e
Hinweistext Trinkwasser
1.5.10 Versorgungsltg TW fiihrend unter Druck sichern bis DN150 T bis 1,5m
Versorgungsleitung aus verschiedenen Materialien, trinkwasserfuhrend, unter
Druck, sichern, bis DN 150, Tiefe der Leitungsachse unter Gelande bis 1,50 m.
72 T 1 1
1.5.11 Schieber/Hydranten TW sichern und héhenméBig anpassen bis 10cm
Schieber/Hydranten fir Trinkwasserleitung in Abstimmung mit dem Betreiber
nach Wahl und Technologie des AN sichern, in Fahrbahnen sowie Geh- und
Radwegen,
nach Herstellung der neuen Oberflachen fachgerecht héhenmaRig anpassen, in
Abstimmung mit dem Betreiber nach Wahl und Technologie des AN,
inkl. Erdarbeiten und Beistellen aller erforderlichen Stoffe und Materialien.
Handschachtung wird nicht gesondert verglitet.
Hoéhenanderung bis 10 cm.
13 St s e
Hinweistext Abwasser
1.5.12 Hausanschlussltg abwasserfiihrend sichern T bis 1,25m
Hausanschlussleitung, abwasserfiihrend, sichern, Tiefe der Leitungsachse unter
Gelande bis 1,25 m.
106 M s e
1.5.13 Abwasserschacht sichern und h6henmaBig anpassen bis 10cm hoher
setzen
Abwasserschacht, DN 1000, in Abstimmung mit dem Betreiber nach Wahl und
Technologie des AN sichern,
in Fahrbahnen, Zufahrten/Gehwegen und Nebenflachen,
nach Herstellung der neuen Fahrbahnoberflache fachgerecht hdhenmaRig
anpassen, in Abstimmung mit dem Betreiber nach Wahl und Technologie des
AN, inkl. Erdarbeiten und Beistellen aller erforderlichen Stoffe und Materialien.
Handschachtung wird nicht gesondert vergutet.
Hoéhenanderung bis 10 cm, héher setzen.
1T St s e
1.5.14 Abwasserschacht sichern und h6henmaBig anpassen bis 15cm tiefer

setzen
Abwasserschacht, DN 1000, in Abstimmung mit dem Betreiber nach Wahl und
Technologie des AN sichern,
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Leistungsverzeichnis

Bauvorhaben: Umgestaltung StraBenraum - Freie StraBe Magdeburg
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
in Fahrbahnen, Zufahrten/Gehwegen und Nebenflachen,
nach Herstellung der neuen Fahrbahnoberflache fachgerecht hdhenmaRig
anpassen, in Abstimmung mit dem Betreiber nach Wahl und Technologie des
AN, inkl. Erdarbeiten und Beistellen aller erforderlichen Stoffe und Materialien.
Handschachtung wird nicht gesondert vergutet.
Hoéhenanderung bis 15 cm, tiefer setzen.
3 St erereee——
Hinweistext Sonstige
1.5.15 Sicherung Grenzmarkierungen
Sicherung von Grenzmarkierungen,
Grenzsteine bzw. sonstige Vermessungspunkte wahrend der Bauzeit sichern.
Art der Sicherung nach Wahl und Technologie des AN.
Aufgefundene Grenzsteine sind dem AG bzw. der Bauliberwachung des AG
unverziglich anzuzeigen.
Die im Zuge der Baumalinahme durch den AN zerstorten oder abhanden
gekommenen Grenzsteine/Grenzmarkierungen sind fachgerecht wieder
herzustellen. Dieser Standort ist dann durch einen daflir zugelassenen
(6ffentlich bestellten) Vermesser auf Kosten des AN einzumessen.
16 St s e
1.5.16 Sicherung offentliche Wasserpumpe
Offentliche Wasserpumpe, Handpumpe/Schwengelpumpe, aus Guss,
in Abstimmung mit dem Betreiber nach Wahl und Technologie des AN sichern,
neue Oberflache fachgerecht hdhenmafig an Abdeckplatte des Brunnens
anpassen.
1St s
1.5.17 Verkehrs-/Hinweisschilder mit Pfosten und Fund. aufnehmen lagern

einbauen

Vorhandene Verkehrs- und Hinweisschilder mit Pfosten aufnehmen, einschl.
Fundament/Bodenhdlse, auf Lagerplatz des AN zwischenlagern und vor der
Verkehrsfreigabe in Abstimmung mit dem AG fachgerecht wieder einbauen,
vorhandener Standort ist zuvor einzumessen. Erd- und Oberflachenarbeiten
sind einzurechnen.

18t

1.5 Sicherung Kabel, Leitungen, Ausriistung, Grenzsteine
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Leistungsverzeichnis

Bauvorhaben: Umgestaltung StraBenraum - Freie StraBe Magdeburg
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
1.6 Vorbereitende Arbeiten und Abbrucharbeiten
1.6.1 StraBenablauf Beton/Stahlbeton abbrechen

Abbruch des StraRenablaufs aus Beton/Stahlbeton, ggf. einschl.

Anschlussleitung, einschl. Erdarbeiten,

Abbruchmaterial geht in das Eigentum des AN Uber und ist getrennt nach

Stoffen fachgerecht zu entsorgen.

T St e ——

1.6.2 sonstiger Abbruch Beton/Stahlbeton Ziegel

Abbruch Beton/Stahlbeton, Ziegelmauerwerk im Baubereich,

z.B. Reste baulicher Anlagen, Fundamentreste, etc.,

Stoffe abbrechen bzw. aufnehmen, sammeln, zerkleinern, max. Kantenlange bis
70 cm, im Behalter des AN lagern, BehaltergroRe nach Wahl des AN, auf LKW
des AN laden, transportieren und fachgerecht entsorgen, Behalter rickfiihren.
Abrechnung erfolgt nach Wiegekarte.

10t

1.6 Vorbereitende Arbeiten und Abbrucharbeiten
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Bauvorhaben:

Leistungsverzeichnis

Umgestaltung StraBenraum - Freie StraBe Magdeburg

Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

1.7

1.7.1

1.7.2

1.7.3

1.7.4

1.7.5

1.7.6

1.7.7

Oberflachen aufnehmen

AufmaR Bestandsflachen vor Beginn der Bauarbeiten

Bestandsflachen vor Beginn der Bauarbeiten aufmessen und dokumentieren,
als Grundlage der Abrechnung der Riickbauflachen.

Ausfuhrung nach Wahl und Technologie des AN.

Das Aufmal bildet die Grundlage flir die Abrechnung.

1 psch

STLB-Bau 10/2025 080

Asphaltoberbau schneiden D 15-20cm

Asphaltoberbau schneiden, Dicke der Befestigung tber 15 bis 20 cm,
Ausfuhrung mit Fugenschneidgerat, Riickbau wird gesondert verglitet.

3I0m ——

Bitumenhaltige Befestigung Fahrbahn D 0-10cm abbrechen

Abbruch der bitumenhaltigen Befestigung in Fahrbahnen, Untergrund
Grolpflaster aus Naturstein, Abbruchdicke bis 10 cm,

aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren und
fachgerecht entsorgen.

Die Entsorgungsgebuhren werden vom AN dbernommen,
Mengenermittlung nach Aufmald.

1235 m*

Bitumenhaltige Befestigung Fahrbahn D 15-20cm abbrechen

Abbruch der bitumenhaltigen Befestigung in Fahrbahnen, im Rahmen einer
TeilabbruchmalRnahme,

Abbruchdicke tber 15 bis 20 cm,

aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren und
fachgerecht entsorgen.

Die Entsorgungsgebuhren werden vom AN dbernommen,
Mengenermittlung nach Aufmal.

140 m*

Decke frasen Fahrbahn T bis 5cm

Frasen der bitumenhaltigen Decke, in Fahrbahnen, in Anpassungsbereichen,
Einzelflachen nicht zusammen hangend, Asphaltdecke, Tiefe bis 5 cm, Rander
senkrecht abkanten, Flachen reinigen, nicht festhaftende Schichten I6sen,
anfallende Stoffe gehen in Eigentum des AN Uber und sind fachgerecht zu
entsorgen, Mengenermittiung nach Aufmalf3.

76 M2

Pflasterbelag Natursteinpflaster Fahrbahn liberbaut abbrechen entsorgen
Abbruch des Pflasterbelages aul3en, GroRpflaster aus Naturstein, in
Fahrbahnen, tGberbaut mit bitumenhaltiger Befestigung,

aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren und
fachgerecht entsorgen.

Die Entsorgungsgebuhren werden vom AN dbernommen,

Mengenermittlung nach Aufmal.

1235 m*

Pflasterbelag Natursteinpflaster Zufahrten abbrechen entsorgen
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Leistungsverzeichnis

Bauvorhaben: Umgestaltung StraBenraum - Freie StraBe Magdeburg
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Abbruch des Pflasterbelages aul’en, GroRRpflaster aus Naturstein, in Zufahrten,
in nicht zusammenhangenden Teilflachen,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren und
fachgerecht entsorgen.
Die Entsorgungsgebuhren werden vom AN dbernommen,
Mengenermittlung nach Aufmald.
20 M? e eeeeeseeeeen———
1.7.8 Pflasterbelag Natursteinpflaster Gehwege Anpassungsbereiche
abbrechen entsorgen
Abbruch des Pflasterbelages aufen, Kleinpflaster aus Naturstein, in Gehwegen
und Anpassungsbereichen, in nicht zusammenhangenden Teilflachen,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren und
fachgerecht entsorgen.
Die Entsorgungsgebuhren werden vom AN dbernommen,
Mengenermittlung nach Aufmald.
330 M2 e eereereee—————
1.7.9 Pflasterdecke Mosaikpflaster aufnehmen lagern Lagerplatz AN
Abbruch des Pflasterbelages aul’en, aus Mosaik-Natursteinpflaster, in
Gehwegen/Zufahrten, in nicht zusammenhangenden Teilflachen,
aufgenommene Steine sdubern und sortieren, sammeln, laden und zum
Wiedereinbau zwischenlagern auf Lagerplatz des AN.
Mengenermittlung nach Aufmall.
2 m? s e
1.7.10 Pflasterdecke Betonpflaster/Betonplatten D 80mm in Teilflichen
aufnehmen und entsorgen
Abbruch des Pflasterbelages aul3en, aus Betonpflaster/Betonplatten, Dicke
80 mm, in nicht zusammenhangenden Teilflachen,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren und
fachgerecht entsorgen.
Die Entsorgungsgebiihren werden vom AN Gbernommen,
Mengenermittlung nach Aufmall.
264 Mm% i e
1.7.11 Pflasterdecke Betonplatten D 100-140mm in Teilflichen aufnehmen und
entsorgen
Abbruch des Plattenbelages aulRen, aus Betonplatten, ggf. bewehrt, LxB ca.
1,2x1,2 m, Dicke 100-140 mm, in nicht zusammenhangenden Teilflachen,
aufgenommene Stoffe sammeln, zerkleinern auf max. Kantenlédnge 70 cm, auf
LKW des AN laden, transportieren und fachgerecht entsorgen.
Die Entsorgungsgebuhren werden vom AN dbernommen,
Mengenermittlung nach Aufmal.
113 M2 s e ——
1.7.12 Bordstein aus Beton abbrechen und entsorgen

Abbruch Bordstein aus Beton, Hoch-, Tief und Rundborde, einschl. Fundament
und Rickenstltze aus Beton, aufgenommene Stoffe sortieren und sammeln.
Abbruchgut geht in das Eigentum des AN Uber und ist fachgerecht zu
entsorgen. Mengenermittlung nach AufmafR.

127 M e
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Bauvorhaben:

Leistungsverzeichnis

Umgestaltung StraBenraum - Freie StraBe Magdeburg

Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

1.7.13

1.7.14

1.7.15

1.7.16

Bordstein A1 abbrechen zwischenlagern Lagerplatz AN

Abbruch Bordstein aus Naturstein, Form A1, einschl. Fundament aus Beton und
Ruckenstitze,

aufgenommene Stoffe sammeln, wieder verwendbares Material sdubern und
auf Lagerplatz des AN zum Wiedereinbau zwischenlagern.

Mengenermittlung nach Aufmald.

Im .

Bordstein A1 abbrechen entsorgen

Abbruch Bordsteine aus Naturstein, Form A1, einschl. Fundament aus Beton
und Ruckenstitze,

aufgenommene Stoffe sammeln, sortieren, laden, verfahren und ggf.
zwischenlagern auf Lagerplatz des AN, Mengenermittlung nach Aufmalf.
Abbruchgut geht in das Eigentum des AN Uber und ist fachgerecht zu
entsorgen.

M m  ee——

Bordstein A1 aufnehmen lagern Lagerplatz AG 10 km

Abbruch Bordstein aus Naturstein, Form A1, einschl. Fundament aus Beton und
Ruckenstiitze, aufgenommene Stoffe sammeln, wieder verwendbares Material
saubern, sortieren, zum Lagerplatz des AG transportieren und abladen,
Transportweg bis 10 km.

Mengenermittlung nach Aufmal.

Lagerplatz des AG:
Am Winterhafen 4, Magdeburg

M m

Bordrinne abbrechen entsorgen

Abbruch Bordrinne aus Betonstein/Naturstein, Breite bis 35 cm,

einschl. Fundament aus Beton,

aufgenommene Stoffe sammeln, sortieren, laden, verfahren und ggdf.
zwischenlagern auf Lagerplatz des AN, Mengenermittlung nach Aufmalfl.
Abbruchgut geht in das Eigentum des AN Uber und ist fachgerecht zu
entsorgen.

27 M e

1.7 Oberflachen aufnehmen
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Leistungsverzeichnis

Bauvorhaben: Umgestaltung StraBenraum - Freie StraBe Magdeburg

Position Beschreibung Menge Einh EP GP

1.8 Erdarbeiten

Hinweistext Hinweise Erdarbeiten
Die Abrechnung des Bodenaushubs erfolgt nach Vorliegen der
Entsorgungsnachweise.
Die Zertifikate fir die Schuttguter sind dem AG unaufgefordert vor dem Einbau
zu Ubergeben.
Alle Aufwendungen fir technologiebedingte Zwischenlagerungen werden nicht
gesondert vergutet.

Hinweistext Ortliche Bebauung
Bei Abgrabungen in Bereichen der 6rtlichen Bebauung sind sinnvolle
Teilabschnitte vorzusehen, um die Standfestigkeit der Bebauung nicht zu
gefahrden. Entsprechend Erfordernis sind geeignete Sicherungsmalinahmen
nach Wahl und Technologie des AN vorzusehen.
Die Wahl der Verdichtung (statisch, dynamisch) und damit die Wahl der
Verdichtungsgerate sind hier unter Beriicksichtigung des Zustandes der
vorhandenen Gebaude/Grundstiicksmauern so einzusetzen, dass
Erschitterungen auf ein Mindestmal} reduziert werden kénnen.

Hinweistext LAGA/Bodenverwertung/Bodenentsorgung
Kalkulations-Ansatz:
Zuordnung nach LAGA: bis Z2
Deponieklasse nach DepV: DKO - DKII*
* Laut FuRnote 2 zur Tabelle 2 DepV dlrfen die Parameter Glihverlust und
TOC gleichwertig angewendet werden. Der Parameter TOC wurde bei der
Probe mit 0,68 % TS ermittelt. Aus Sicht des Baugrundgutachters ist somit fur
diese Probe die Einstufung in DK 0 mdglich.

1.8.1 Untersuchungen Abfalldeklaration
Untersuchungen zur Abfalldeklaration nach MalRgabe der Entsorgungsanlage,
einschl. alle Aufwendungen fiir erforderliche Analysen und Untersuchungen
gemal LAGA/DepV/EBV (entsprechend Vorgabe der Verwertungs- bzw.
Entsorgungsanlage), einschl. Untersuchungen von Brennwert, Atmungsaktivitat
AT4 und Gasbildungsrate GB21 entsprechend Erfordernis, inkl. Anlegen von
Zwischenlagerplatzen, Zwischenlagern des Aushubmaterials, Durchfiihrung der
Beprobungen etc..
Probenahmen erfolgen im Beisein des AG!

2 St s e
1.8.2 Boden mit Bauschutt <10% Verkehrsflaiche Homogenbereich E2 I6sen

laden transp. entsorgen/verwerten

Boden mit Bauschuttanteilen <10%, fur Verkehrsflachen, profilgerecht I6sen und
laden, transportieren, entsorgen bzw. gem. EBV verwerten,
Zwischenlagerungen werden nicht gesondert vergutet,

die Gebuhren fir die Entsorgung/Verwertung werden vom AN Gibernommen,
Abfall ist nicht gefahrlich, schadstoffbelastet gemafl Gutachten, zum Lager/zur
Anlage nach Wahl des AN,
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Bauvorhaben:

Leistungsverzeichnis

Umgestaltung StraBenraum - Freie StraBe Magdeburg

Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

1.8.3

1.8.4

1.8.5

Anlage (Bezeichnung/Ort) ..o, '
vom Bieter einzutragen,

Homogenbereich E2:

Bodengruppe 1 SE DIN 18196 (enggestufter Sand),
Bodengruppe 2 SU/SU* DIN 18196 (Sand-Schluff-Gemisch)
Bodengruppe 3 GU DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch)
Bodengruppe 4 UL DIN 18196 (leicht plastischer Schiuff)
Bodengruppe 5 TL DIN 18196 (leicht plastischer Ton)

Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont
des Homogenbereiches bis 5 m,

Mengenermittlung nach Aufmal} an Abtragprofilen.
1330 m* e

Zulage fiir Bauschutt mit Bodenanteilen Verkehrsflaiche Homogenbereich
E2 I6sen laden transp. entsorgen/verwerten

Bauschutt mit Bodenanteilen, Einstufung als nicht aufbereiteter Bauschutt, fur
Verkehrsflachen, profilgerecht 16sen und laden, transportieren, entsorgen bzw.
gem. EBV verwerten, Zwischenlagerungen werden nicht gesondert vergltet,
die Gebuhren fur die Entsorgung/Verwertung werden vom AN Ubernommen,
Abfall ist nicht gefahrlich, schadstoffbelastet gemafl Gutachten, zum Lager/zur
Anlage nach Wahl des AN,

Anlage (Bezeichnung/Ort) ".........cooviiiieiiiieeee e '

vom Bieter einzutragen,

Homogenbereich E2:

Bodengruppe 1 SE DIN 18196 (enggestufter Sand),
Bodengruppe 2 SU/SU* DIN 18196 (Sand-Schluff-Gemisch)
Bodengruppe 3 GU DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch)
Bodengruppe 4 UL DIN 18196 (leicht plastischer Schluff)
Bodengruppe 5 TL DIN 18196 (leicht plastischer Ton)

Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont
des Homogenbereiches bis 5 m,

Mengenermittlung nach Aufmal} an Abtragprofilen.

Position gilt als Zulage zum Bodenaushub (Pos. 1.7.2).
706 m*

Zulage fiir Boden I6sen von Hand Homogenbereich E2

Boden des Homogenbereiches E2 profilgerecht I6sen, von Hand an Gebauden
und Anschlissen, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen.

Position gilt als Zulageposition zu den Bodenaushubpositionen.

48 m*

Stoffe nicht gefahrlich >Z2 DKI LKW AN transp. entsorgen Entsorg.-geb.
AN

Bau- und Abbruchabfalle Boden, schadstoffbelastet, Zuordnung >Z 2,
belastet nach Deponieverordnung fir DK |,

mit LKW des AN transportieren, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
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Bauvorhaben:

Leistungsverzeichnis

Umgestaltung StraBenraum - Freie StraBe Magdeburg

Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

1.8.6

1.8.7

1.8.8

Hinweistext

1.8.9

Anlage/Standort ... '
vom Bieter einzutragen,
die Entsorgungsgebihren werden vom AN Gbernommen.

Aufwendungen flr Erschwernisse bei Transport und Lagerung sind in die
Einheitspreise einzurechnen.

Position gilt als Zulage zur Erdaushubposition (Pos. 1.7.2).
50t

Stoffe nicht gefahrlich >Z2 DKII LKW AN transp. entsorgen Entsorg.-geb.
AN

Bau- und Abbruchabfélle Boden, schadstoffbelastet, Zuordnung >Z 2,

belastet nach Deponieverordnung fir DK II,

mit LKW des AN transportieren, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Anlage/Standort ... '

vom Bieter einzutragen,

die Entsorgungsgebihren werden vom AN dbernommen.

Aufwendungen flr Erschwernisse bei Transport und Lagerung sind in die
Einheitspreise einzurechnen.

Position gilt als Zulage zur Erdaushubposition (Pos. 1.7.2).
50t 0

Vert.Schutzschicht Noppenbahn
Vertikale Schutzschicht vor erdberiihrter Gebaudeaullenflache aus
vlieskaschierten Noppenbahnen.

110 m*

Baustoffgemisch B2 0/45 als Untergrundverbesserung D 20-30cm
Verdichtungsnachweis

Baustoffgemisch B2, gemaf ZTV-StB LSBB ST, Kérnung 0/45, als
Untergrundverbesserung, profilgerecht einbauen und verdichten, vorhandener
Boden gemal beiliegendem Bodengutachten, Verformungsmodul mind. EV2 45
MPa, Verdichtungsgrad mind. DPr 0,95,

mit Verdichtungsnachweis, Schichtdicke 20-30 cm, einschl. Planum herstellen.
Einbau auf Anweisung und in Abstimmung mit dem AG.

465 M2

Hinweis Planum

Das Planum ist bis zum Einbau des StralRenoberbaus gegen Erosion,
Niederschlagswasser, Austrocknung und direkten Baustellenverkehr
fachgerecht nach Wahl und Technologie des AN und ohne gesonderte
Vergitung zu schitzen.

Die Verdichtungsnachweise der Eigentiberwachung sind dem AG
unaufgefordert und ohne gesonderte Verglitung zu Ubergeben.

STLB-Bau 10/2025 002
Planum Verkehrsflache Abweichung +/-2cm EV2 45MPa
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Bauvorhaben:

Leistungsverzeichnis

Umgestaltung StraBenraum - Freie StraBe Magdeburg

Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

Planum herstellen, fur Verkehrsflachen, zuldssige Abweichung von der Sollhdhe
+/- 2 cm, Verformungsmodul mind. EV2 45 MPa.

1770 m*

1.8 Erdarbeiten
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Bauvorhaben:

Leistungsverzeichnis

Umgestaltung StraBenraum - Freie StraBe Magdeburg

Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

1.9
1.9.1

1.9.2

Wurzelschutzmafnahmen

Erschwerniszuschlag Boden im Wurzelber. von Hand abtragen
Erschwerniszuschlag fur Bodenabtrag im Wurzelbereich von Baumen nach
Erfordernis und in Abstimmung mit dem AG in Handarbeit. Verletzungen der
Wurzeln vermeiden. Unvermeidbare Wurzelabtrennungen mit glattem Schnitt
durchfiihren. Schnitt-, Bruch- und Schiirfwunden nach Zustimmung des AG
glattschneiden.

Verbliebenen lockeren Boden im Wurzelbereich durch Absaugen oder Abblasen
entfernen.

Position gilt als Zulage zu den Bodenaushubpositionen.

52 m®*

Wurzelschutz nach Bodenausbau

Bei Abgrabung freigelegte Wurzelbereiche von Gehdlzen durch Abdeckung
wahrend der Bauzeit gegen Austrocknung schitzen. Ausfihrung entsprechend
Erfordernis und in Abstimmung mit dem AG.

Geeignete Wurzelabdeckung nach Wahl des AN (Matten aus Stroh, Jute 0.3.).
Abdeckung wahrend der Bauzeit feucht halten.

Abdeckung vor dem Verflllen der Abgrabung entfernen und entsorgen,
Entsorgen wird nicht gesondert vergltet,

abgerechnet wird die abgedeckte Flache.

190 m* e

1.9 WurzelschutzmaRnahmen
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Leistungsverzeichnis

Bauvorhaben: Umgestaltung StraBenraum - Freie StraBe Magdeburg
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
1.10 Tragschichten
Hinweistext Hinweis Tragschichten
Hinsichtlich des Materials fir die Tragschichten (Frostschutzschicht und
Schottertragschicht) sind zusatzlich zur ZTV SoB-StB die Anforderungen der
ZTV-StB LSBB ST zu beachten!
Es sind folgende Stoffe einzubauen:
Frostschutzschicht: Baustoffgemisch B2,
Schottertragschicht: Baustoffgemisch B1.
Die Zertifikate fur die Schuttguter und der Nachweis der Filterstabilitat zwischen
den unterschiedlichen Materialien sind dem AG unaufgefordert vor dem Einbau
zu Ubergeben.
Dem AG sind unaufgefordert und ohne gesonderte Vergltung die
Verdichtungsnachweise der Eigeniberwachung fiir die Tragschichten zu
Ubergeben.
Die Wahl der Verdichtung (statisch, dynamisch) und damit die Wahl der
Verdichtungsgerate sind hier unter Beriicksichtigung des Zustandes der
vorhandenen Gebaude so einzusetzen, dass Erschitterungen auf ein
Mindestmal} reduziert werden kdnnen.
1.10.1 STLB-Bau 10/2025 080
FSS Geh-Radweg DPr1,03 EV2 100MPa 0/45 D 20-30cm
Frostschutzschicht ZTV SoB-StB, in Geh- und Radwegen, Verdichtungsgrad
mind. DPr 1,03, Verformungsmodul auf der Oberflache mind. EV2 100 MPa,
aus Baustoffgemisch fur Frostschutzschicht, natlrliche Gesteinskérnung TL
Gestein, Kérnung 0/45, Schichtdicke iber 20 bis 30 cm, Feinanteil Kategorie UF
5, im eingebauten Zustand max. 5 % Feinanteile, wasserdurchlassig, kf grofler
gleich 5 x 10 hoch minus 5 m/s, abgerechnet wird nach Auftragprofilen.
182 M3 s e ——
1.10.2 STLB-Bau 10/2025 080
FSS Bk0,3 DPr1 EV2 100MPa 0/45 D 20-30cm
Frostschutzschicht ZTV SoB-StB, Belastungsklasse RStO 12/24 BkO,3,
Verdichtungsgrad mind. DPr 1, Verformungsmodul auf der Oberflache mind.
EV2 100 MPa, aus Baustoffgemisch fur Frostschutzschicht, natirliche
Gesteinskérnung TL Gestein, Kérnung 0/45, Schichtdicke tiber 20 bis 30 cm,
Feinanteil Kategorie UF 5, im eingebauten Zustand max. 5 % Feinanteile,
wasserdurchlassig, kf grofRer gleich 5 x 10 hoch minus 5 m/s, abgerechnet wird
nach Auftragprofilen.
34 M® s ereeeeee——
1.10.3 STLB-Bau 10/2025 080
FSS Bk1,8 DPr1,03 EV2 120MPa 0/45 D 30-40cm
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Bauvorhaben:

Leistungsverzeichnis

Umgestaltung StraBenraum - Freie StraBe Magdeburg

Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

1.10.4

1.10.5

1.10.6

Frostschutzschicht ZTV SoB-StB, Belastungsklasse RStO 12/24 Bk1,8,
Verdichtungsgrad mind. DPr 1,03, Verformungsmodul auf der Oberflache mind.
EV2 120 MPa, aus Baustoffgemisch fir Frostschutzschicht, natirliche
Gesteinskoérnung TL Gestein, Kérnung 0/45, Schichtdicke Gber 30 bis 40 cm,
Feinanteil Kategorie UF 5, im eingebauten Zustand max. 5 % Feinanteile,
wasserdurchlassig, kf groRer gleich 5 x 10 hoch minus 5 m/s, abgerechnet wird
nach Auftragprofilen.

363 M

STLB-Bau 10/2025 080

STS Bk0,3 DPr1,03 EV2 120MPa 0/32 D 15cm

Schottertragschicht ZTV SoB-StB, Belastungsklasse RStO 12/24 BkO0,3,
Verdichtungsgrad mind. DPr 1,03, Verformungsmodul auf der Oberflache mind.
EV2 120 MPa, aus Baustoffgemisch flr Schottertragschicht, natiirliche
Gesteinskérnung TL Gestein, Kérnung 0/32, Schichtdicke 15 cm, Feinanteil
Kategorie UF 5, im eingebauten Zustand max. 5 % Feinanteile,
wasserdurchlassig, kf grofRer gleich 5 x 10 hoch minus 5 m/s, abgerechnet wird
nach Auftragprofilen.

120 m*

STLB-Bau 10/2025 080

STS Bk1,8 DPr1,03 EV2 150MPa 0/32 D 15cm

Schottertragschicht ZTV SoB-StB, Belastungsklasse RStO 12/24 Bk1,8,
Verdichtungsgrad mind. DPr 1,03, Verformungsmodul auf der Oberflache mind.
EV2 150 MPa, aus Baustoffgemisch flr Schottertragschicht, natirliche
Gesteinskérnung TL Gestein, Kérnung 0/32, Schichtdicke 15 cm, Feinanteil
Kategorie UF 5, im eingebauten Zustand max. 5 % Feinanteile,
wasserdurchlassig, kf gréRer gleich 5 x 10 hoch minus 5 m/s, Einbau zwischen
Randeinfassungen, abgerechnet wird nach Auftragprofilen.

580 m*

STLB-Bau 10/2025 080

STS Bk1,8 DPr1,03 EV2 150MPa 0/32 D 25cm

Schottertragschicht ZTV SoB-StB, Belastungsklasse RStO 12/24 Bk1,8,
Verdichtungsgrad mind. DPr 1,03, Verformungsmodul auf der Oberflache mind.
EV2 150 MPa, aus Baustoffgemisch fur Schottertragschicht, natirliche
Gesteinskoérnung TL Gestein, Kérnung 0/32, Schichtdicke 25 cm, Feinanteil
Kategorie UF 5, im eingebauten Zustand max. 5 % Feinanteile,
wasserdurchlassig, kf groRer gleich 5 x 10 hoch minus 5 m/s, Einbau zwischen
Randeinfassungen, abgerechnet wird nach Auftragprofilen.

288 m*

1.10 Tragschichten
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Bauvorhaben:

Leistungsverzeichnis

Umgestaltung StraBenraum - Freie StraBe Magdeburg

Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

1.1

1.11.1

1.11.2

Hinweistext

1.11.3

1.11.4

Kontrollpriifungen

Probefeld Fahrbahn anlegen Unterbau/Oberbau mit
Verdichtungsnachweisen

Probefeld gem. ZTV E-StB auf besondere Anordnung des AG anlegen, zum
Nachweis des gewahlten Arbeitsverfahrens zur Gewahrleistung der
Verdichtungsanforderungen, fiir Unterbau und Oberbau der Fahrbahn
(Schicht der Bodenverbesserung, Frostschutzschicht, Schottertragschicht),
Abmessungen ca. 5,0 x 5,0 m,

einschl. Verdichtungsnachweis auf jeder Schicht.

Probefeld nach erfolgten Kontrollpriifungen zuriickbauen.

25 M2

Probefeld Gehweg anlegen Unterbau/Oberbau mit
Verdichtungsnachweisen

Probefeld gem. ZTV E-StB auf besondere Anordnung des AG anlegen, zum
Nachweis des gewahlten Arbeitsverfahrens zur Gewahrleistung der
Verdichtungsanforderungen, fiir Unterbau und Oberbau des Gehweges
(Schicht der Bodenverbesserung, Tragschicht),

Abmessungen ca. 2,0 x 5,0 m,

einschl. Verdichtungsnachweis auf jeder Schicht.

Probefeld nach erfolgten Kontrollpriifungen zuriickbauen.

10 m>

Hinweis Kontrollpriifungen

Die Kontrollprifungen sind in Abstimmung und im Beisein des AG bzw. der
Baulberwachung auszufuhren. Das Beistellen von Gegengewichten erfolgt
durch den AN und ist in die betreffenden Positionen einzurechnen. Die
Auswertung und Darstellung der Messergebnisse sind dem AG unaufgefordert
zu Ubergeben.

Die Kontrollprifungen auf Anweisung des AG entbinden nicht von den
Kontrollprifungen im Rahmen der EigenUiberwachung.

Mussen Kontrollprifungen auf Anweisung des AG aufgrund des Nichterreichens
der geforderten Verdichtungswerte wiederholt werden, geht dies zu Lasten des
AN.

STLB-Bau 10/2025 080

Kontrollpriifung Unterbau/Planum Verformungsmodul dynamischer
Lastplattendruckversuch

Kontrollprifung ZTV E-StB auf besondere Anordnung des AG, fiir
Unterbau/Planum, Prufung fur Verformungsmodul, mit dynamischem
Lastplattendruckversuch TP BF-StB.

10 St

STLB-Bau 10/2025 080
Kontrollpriifung Frostschutzschicht Verformungsmodul statischer
Lastplattendruckversuch
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Bauvorhaben:

Leistungsverzeichnis

Umgestaltung StraBenraum - Freie StraBe Magdeburg

Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

1.11.5

Kontrollprifung ZTV SoB-StB auf besondere Anordnung des AG, fur
Frostschutzschicht, Prifung fir Verformungsmodul, mit statischem
Lastplattendruckversuch DIN 18134.

5SSt

STLB-Bau 10/2025 080

Kontrollprifung KTS/STS Verformungsmodul statischer
Lastplattendruckversuch

Kontrollprifung ZTV SoB-StB auf besondere Anordnung des AG, fur
Kies-/Schottertragschicht, Prifung fir Verformungsmodul, mit statischem
Lastplattendruckversuch DIN 18134.

48t

1.11 Kontrollpriifungen
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Bauvorhaben:

Leistungsverzeichnis

Umgestaltung StraBenraum - Freie StraBe Magdeburg

Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

1.12

Hinweistext

Hinweistext

Hinweistext

1.12.1

1.12.2

Pflasterarbeiten

Hinweis Bordanlagen
Fundament und Rickenstutze sind gemafs DIN 18318 in Schalung herzustellen.

Anpassungsarbeiten sind entsprechend Erfordernis nach Wahl und Technologie
des AN ohne gesonderte Vergutung durchzuflihren (z.B. Schneiden,
Passstlcke etc.).

Uberschiissige Stoffe und Materialien gehen in das Eigentum des AN (ber und
sind fachgerecht zu entsorgen.

Radien bis 12,0 m sind als Kurvensteine auszufihren.

Radien > 12,0 m sind mit geraden Bordsteinen (Mindestlange 0,5 m)
auszufuhren.

Die Bordfugen sind an der Bordinnenseite (gehwegseitig) mit geeigneten Mitteln
zu verschlieRen, so dass ein Ausspllen der Pflasterbettung verhindert wird.

Dehnungsfugen

Dehnungs- bzw. Bewegungsfugen verlaufen durch die Bordanlage und ggf.
Gerinnepflaster inkl. Rickenstitze und Fundament, Fugenbreite 10 mm. Als
Fugenmaterial ist Naturkautschuk oder Neukautschuk-Recycling-Material
einzubauen. Styropor oder gleichartige Stoffe sind nicht zu verwenden.

Gemal DIN 18318 erhalten die Bewegungsfugen im Gerinne einen mindestens
30 mm tiefen Fugenschluss.

Die Dehnungsfugen sind in folgenden Abstanden herzustellen:

Bord neben Rinne - Abstand 6-8 m durch Fundament und Rickenstitze,
Bord ohne Rinne - Abstand 8-12,0 m durch Fundament und Rickenstiitze,
sowie an Einbauten und im Abstand von 0,5-1,0 m vor und hinter Einbauten.

Hochbord (fahrbahnseitig) im Bereich der Baumscheiben

Der fahrbahnseitige Hochbord ist im Bereich der Baumscheiben/Grinflachen als
Wasserleitstein einzubauen. Zwischen den je 1,0 m langen Bordsegmenten ist
der ca. 0,2 m breite Zwischenraum mit auszupflastern (Rinnensteine, in Beton
verlegt). Die Ruckenstutze ist in der geforderten Breite in Schalung
auszuftihren. Die erforderlichen Aufwendungen sind in die Bordpositionen
einzurechnen.

Auch die Zwischenraume werden Uber die Bordpositionen abgerechnet.

Naturbord A1 gebraucht gelagert Fund. Riickstiitze C20/25 D 20cm
Anpassungsbereich

Bordstein aus Naturstein, Form A 1, gebraucht, auf Lagerplatz des AN lagernd,
mit Fundament und einseitiger Riickenstlitze aus Beton mit einer
Zusammensetzung C 20/25 DIN EN 206 und DIN 1045-2, Bettungsdicke 20 cm,
Breite der Riickenstltze 15 cm. Einbau im Anpassungsbereich.

I M .

STLB-Bau 10/2025 080
Betonbord HB15/30 grau Fundament Riickenstiitze C20/25 D 20cm B 15cm
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Bauvorhaben:

Leistungsverzeichnis

Umgestaltung StraBenraum - Freie StraBe Magdeburg

Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

1.12.3

1.12.4

1.12.5

1.12.6

1.12.7

Bordstein aus Beton, DIN EN 1340, MalRe DIN 483, Form HB 15/30, Farbton
grau, Witterungswiderstand D, Abriebwiderstand |, Biegezugfestigkeit T,
Ausfuhrung gemaR FGSV ZTV Pflaster-StB und Erganzung M RR, mit
Fundament und einseitiger Riickenstlitze aus Beton mit einer
Zusammensetzung C 20/25 DIN 1045-2, Bettungsdicke 20 cm, Breite der
Ruckenstiitze 15 cm, Fugen offen, mit Bewegungsfugen alle 6 m.

27T m

STLB-Bau 10/2025 080

Betonbord Kurve R 0,5m HB15/30 grau Fundament Riickenstiitze C20/25 D
20cm B 15cm

Bordstein aus Beton als Kurvenstein, Radius 0,5 m, AuRenkurve (konvex), DIN
EN 1340, Malde DIN 483, Form HB 15/30, Farbton grau, Witterungswiderstand
D, Abriebwiderstand |, Biegezugfestigkeit T, Ausfihrung gemal FGSV ZTV
Pflaster-StB und Ergdnzung M RR, mit Fundament und einseitiger Rickenstitze
aus Beton mit einer Zusammensetzung C 20/25 DIN 1045-2, Bettungsdicke 20
cm, Breite der Ruckenstitze 15 cm, Fugen offen.

I m .

STLB-Bau 10/2025 080

Betonbord Ubergang HB 15/30 auf RB 15/22 grau Fundament
Riickenstiitze C20/25 D 20cm B 15cm

Bordstein aus Beton als Ubergangsstein, Form HB 15/30 auf RB 15/22,
Ubergangslange 2 m, Farbton grau, Witterungswiderstand D, Abriebwiderstand
|, Biegezugfestigkeit T, Ausflihrung gemal FGSV ZTV Pflaster-StB und
Erganzung M RR, mit Fundament und einseitiger Rickenstutze aus Beton mit
einer Zusammensetzung C 20/25 DIN 1045-2, Bettungsdicke 20 cm, Breite der
Rickenstitze 15 cm, Fugen offen.

16 M

STLB-Bau 10/2024 080

Betonbord RB15/22 grau Fundament Riickenstiitze C20/25 D 20cm
Bordstein aus Beton, DIN EN 1340, Maf3e DIN 483, Form RB 15/22, Farbton
grau, Witterungswiderstand D, Abriebwiderstand |, Biegezugfestigkeit T,
Ausfihrung gemaR FGSV ZTV Pflaster-StB und Erganzung M RR, mit
Fundament und einseitiger Rickenstltze aus Beton mit einer
Zusammensetzung C 20/25 DIN EN 206 und DIN 1045-2, Bettungsdicke 20 cm,
Breite der Ruckenstltze 15 cm, Fugen offen, mit Bewegungsfuge alle 6 m.

135 m e

STLB-Bau 10/2025 080

Betonbord Kurve R 2m RB15/22 grau Fundament Riickenstiitze C20/25 D
20cm B 15cm

Bordstein aus Beton als Kurvenstein, Radius 2 m, AuRenkurve (konvex), DIN
EN 1340, MalRe DIN 483, Form RB 15/22, Farbton grau, Witterungswiderstand
D, Abriebwiderstand |, Biegezugfestigkeit T, Ausfihrung gemal FGSV ZTV
Pflaster-StB und Ergdnzung M RR, mit Fundament und einseitiger Rickenstitze
aus Beton mit einer Zusammensetzung C 20/25 DIN 1045-2, Bettungsdicke 20
cm, Breite der Ruckenstitze 15 cm, Fugen offen.

Im .

STLB-Bau 10/2025 080
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Bauvorhaben:

Leistungsverzeichnis

Umgestaltung StraBenraum - Freie StraBe Magdeburg

Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

1.12.8

1.12.9

1.12.10

1.12.11

Betonbord Kurve R 3m RB15/22 grau Fundament Riickenstiitze C20/25 D
20cm B 15cm

Bordstein aus Beton als Kurvenstein, Radius 3 m, Auf3enkurve (konvex), DIN
EN 1340, MaRe DIN 483, Form RB 15/22, Farbton grau, Witterungswiderstand
D, Abriebwiderstand |, Biegezugfestigkeit T, Ausfihrung gemal FGSV ZTV
Pflaster-StB und Ergédnzung M RR, mit Fundament und einseitiger Riickenstlitze
aus Beton mit einer Zusammensetzung C 20/25 DIN 1045-2, Bettungsdicke 20
cm, Breite der Rickenstitze 15 cm, Fugen offen.

5m

STLB-Bau 10/2025 080

Betonbord Kurve R 5m RB15/22 grau Fundament Riickenstiitze C20/25 D
20cm B 15cm

Bordstein aus Beton als Kurvenstein, Radius 5 m, Auflenkurve (konvex), DIN
EN 1340, MaRe DIN 483, Form RB 15/22, Farbton grau, Witterungswiderstand
D, Abriebwiderstand |, Biegezugfestigkeit T, Ausfihrung gemal FGSV ZTV
Pflaster-StB und Ergédnzung M RR, mit Fundament und einseitiger Riickenstlitze
aus Beton mit einer Zusammensetzung C 20/25 DIN 1045-2, Bettungsdicke 20
cm, Breite der Rickenstitze 15 cm, Fugen offen.

8 m

STLB-Bau 10/2025 080

Betonbord Kurve R 6m RB15/22 grau Fundament Riickenstiitze C20/25 D
20cm B 15cm

Bordstein aus Beton als Kurvenstein, Radius 6 m, AuRenkurve (konvex), DIN
EN 1340, MalRe DIN 483, Form RB 15/22, Farbton grau, Witterungswiderstand
D, Abriebwiderstand |, Biegezugfestigkeit T, Ausfihrung gemal FGSV ZTV
Pflaster-StB und Ergdnzung M RR, mit Fundament und einseitiger Rickenstitze
aus Beton mit einer Zusammensetzung C 20/25 DIN 1045-2, Bettungsdicke 20
cm, Breite der Ruckenstitze 15 cm, Fugen offen.

I m .

STLB-Bau 10/2024 080

Betonbord TB10/30 Fundament Riickenstiitze C20/25 D 20cm

Bordstein aus Beton, DIN EN 1340, MalRe DIN 483, Form TB 10/30,
Witterungswiderstand D, Abriebwiderstand |, Biegezugfestigkeit T, Ausfiihrung
gemal FGSV ZTV Pflaster-StB und Erganzung M RR, mit Fundament und
einseitiger Rlckenstiitze aus Beton mit einer Zusammensetzung C 20/25 DIN
EN 206 und DIN 1045-2, Bettungsdicke 20 cm, Breite der Ruckenstutze 10 cm,
Fugen offen.

104 m e

STLB-Bau 10/2025 080

Betonbord Kurve R 0,5m TB10/30 Fundament Riickenstiitze C20/25 D
20cm B 10cm

Bordstein aus Beton als Kurvenstein, Radius 0,5 m, AuRenkurve (konvex), DIN
EN 1340, MalRe DIN 483, Form TB 10/30, Witterungswiderstand D,
Abriebwiderstand |, Biegezugfestigkeit T, Ausflihrung gemafl FGSV ZTV
Pflaster-StB und Erganzung M RR, mit Fundament und einseitiger Rickenstitze
aus Beton mit einer Zusammensetzung C 20/25 DIN 1045-2, Bettungsdicke 20
cm, Breite der Ruckenstitze 10 cm, Fugen offen.

5m
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Bauvorhaben:

Leistungsverzeichnis

Umgestaltung StraBenraum - Freie StraBe Magdeburg

Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

1.12.12

1.12.13

1.12.14

Hinweistext

1.12.15

STLB-Bau 10/2025 080

Betonbord Kurve R 1m TB10/30 Fundament Riickenstiitze C20/25 D 20cm
B 10cm

Bordstein aus Beton als Kurvenstein, Radius 1 m, AuRenkurve (konvex), DIN
EN 1340, MalRe DIN 483, Form TB 10/30, Witterungswiderstand D,
Abriebwiderstand |, Biegezugfestigkeit T, Ausflihrung gemafl FGSV ZTV
Pflaster-StB und Ergdnzung M RR, mit Fundament und einseitiger Rickenstitze
aus Beton mit einer Zusammensetzung C 20/25 DIN 1045-2, Bettungsdicke 20
cm, Breite der Ruckenstitze 10 cm, Fugen offen.

A m e

STLB-Bau 10/2025 080

Betonbord Kurve R 2m TB10/30 Fundament Riickenstiitze C20/25 D 20cm
B 10cm

Bordstein aus Beton als Kurvenstein, Radius 2 m, Au3enkurve (konvex), DIN
EN 1340, MalRe DIN 483, Form TB 10/30, Witterungswiderstand D,
Abriebwiderstand |, Biegezugfestigkeit T, Ausflihrung gemafl FGSV ZTV
Pflaster-StB und Ergdnzung M RR, mit Fundament und einseitiger Rickenstitze
aus Beton mit einer Zusammensetzung C 20/25 DIN 1045-2, Bettungsdicke 20
cm, Breite der Ruckenstitze 10 cm, Fugen offen.

T M .

Betonbord Rampenstein 75x14/22cm Fund. Riickstiitze C20/25 D 20cm
Bordstein aus Beton, DIN EN 1340, Rampenstein 75x14/22 cm, Farbton grau,
Witterungswiderstand D, Abriebwiderstand |, Biegezugfestigkeit T, mit
Fundament und Rickenstitze aus Beton mit einer Zusammensetzung C 20/25
DIN EN 206 und DIN 1045-2, Bettungsdicke 20 cm, Breite der Riickenstlitze 15
cm,

sofern die Einbauanleitung des Herstellers keine hoheren Werte fordert.

3T m

Einbau Entwédsserungsrinne
Der Einbau der Entwasserungsrinne erfolgt gemalt M RR " Merkblatt fur
Randeinfassungen und Entwasserungsrinnen" und unter Beachtung der

ATV-DIN 18318.

Die Entwasserungsrinne ist nach dem Einbau ohne gesonderte Vergitung
fachgerecht nachzubehandeln (z.B. Abdecken mit Vlies, Feuchthalten). Dauer
der Nachbehandlung in Abhangigkeit von der Witterung 3-7 Tage.

Die Produktnachweise fir den Fugenmartel sowie den Fullstoff der
Bewegungsfugen sind dem AG spatestens 1 Woche vor Ausfiihrungsbeginn zu
Ubergeben.

Aufwendungen fir Rand-, Binder- und Abschlusssteine bzw. das Herstellen von
Schnittkanten sind in die Position einzurechnen.

Die Fugen sind mit zementgebundenem, kunststoffmodifiziertem und

kehrmaschinenfestem Pflasterfugenmartel einzuschlammen. Im Vorfeld ist der
Fugenraum mit Druckluft zu reinigen und die Rinne gut zu nassen. Der aullere
Fugenspalt ist im Vorfeld mit Fugenmortel in plastischer Konsistenz schlieen.

STLB-Bau 10/2025 080
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Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

1.12.16

Hinweistext

1.12.17

Rinne 2-zeilig Betonpflaster L/B 160/160mm D 140mm Fahrbahn
Fundament C20/25 D 20+/-2cm Pflasterfugenm. zem-geb.kunststoffmod.
einkehren einschlammen B 10+/-2mm

Pflasterstreifen als Rinne vor Bordsteinen, aus Steinpflaster FGSV ZTV
Pflaster-StB und Ergédnzung M RR, gebundene Bauweise, Ausfliihrung der
Pflasterstreifen nach Anzahl der Zeilen, 2-zeilig, Pflastersteine aus Beton, TL
Pflaster-StB, max. Differenzen K, Malf3e L/B 160/160 mm, Dicke 140 mm,
Farbton grau, in Fahrbahnen, Belastungskategorie C, Tragschicht wird
gesondert vergitet, Fundament aus Beton mit einer Zusammensetzung C 20/25
DIN 1045-2, Dicke 20 +/- 2 cm, zementgebundenen, kunststoffmodifizierten
Pflasterfugenmortel einkehren und einschlammen, Farbton Fugen grau,
Fugenbreite 10 +/- 2 mm, mit Bewegungsfugen und zusatzlichen
Bewegungsfugen beiderseits von Stral’enabldufen im Abstand von 6 bis 7 m.

325 m

Fugenschluss Bewegungsfuge in zweizeiliger Entwasserungsrinne
herstellen

Fugenschluss in der Bewegungsfuge der zweizeiligen Entwasserungsrinne fur
Oberflachenwasser herstellen, Abstand 6-8 m, Fugenbreite mind. 8 mm und
hochstens 15 mm,

Bewegungsfugen nach Erharten des Pflasterfugenmortels von vorhandenen
Moértelresten befreien, Fugenflanken mit Voranstrichmittel (Haftvermittler)
vorbehandeln, Fugenunterfiillung bis max. 15 mm unter Oberkante mit
komprimierbarem Fllstoff,

Bewegungsfuge mit wasserundurchlassigem und dauerelastischem Dichtstoff
schlie3en.

66 St =000

Betonpflaster
Es wird besonders auf die Einhaltung der Fugenbreite, gemaR DIN 18318
zwischen 3 mm und 5 mm, hingewiesen.

Schnitte sind so auszufiihren, dass die verbleibende kiirzeste Steinlange
mindestens der Halfte der Ladnge des unbearbeiteten Steines entspricht.

Das Zertifikat des einzubauenden Betonpflasters ist dem AG spatestens 1
Woche vor Ausfiihrungsbeginn zu tbergeben.

Das Einrichten und Entfernen von provisorischen Einfassungen der
Pflasterflache zur Sicherung von Bauzustanden nach Wahl des AN ist in die
betreffenden Positionen einzurechnen.

Die Frost-Tausalz-Bestandigkeit des Pflastermaterials ist nachzuweisen.

STLB-Bau 10/2025 080

Pflasterdecke Betonpflaster Abstandhalter L/B 200/100mm D 80mm grau
Geh-Radweg Bettung Brechsand-Splitt 0/4 D 4+/-1cm Brechsand-Splitt 0/4
einschlammen B 4+/-2mm
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Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

1.12.18

1.12.19

1.12.20

1.12.21

Pflasterdecke ZTV Pflaster-StB, aus Pflastersteinen aus Beton, TL Pflaster-StB,
ungebundene Bauweise, Tragschicht wird gesondert vergutet, mit
Abstandhaltern, MalRe L/B 200/100 mm, Dicke 80 mm, max. Differenzen K,
Kante ohne Abschragung, in Reihen mit versetzten Fugen, Farbton grau, in
Geh- und Radwegen, Bettung aus Baustoffgemisch Kérnung 0/4 aus nattrlichen
gebrochenen Gesteinskérnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch), Dicke 4 +/- 1 cm,
Baustoffgemisch fur Fugen, Kérnung 0/4 aus naturlichen gebrochenen
Gesteinskoérnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch) einschlammen, Fugenbreite 4
+/-2 mm.

580 m*

STLB-Bau 10/2025 080

Pflasterdecke Betonpflaster Abstandhalter L/B 200/100mm D 100mm grau
Bk0,3 Bettung Brechsand-Splitt 0/4 D 4+/-1cm Brechsand-Splitt 0/4
einschlammen B 4+/-2mm

Pflasterdecke ZTV Pflaster-StB, aus Pflastersteinen aus Beton, TL Pflaster-StB,
ungebundene Bauweise, Tragschicht wird gesondert vergutet, mit
Abstandhaltern, MafRe L/B 200/100 mm, Dicke 100 mm, max. Differenzen K,
Kante ohne Abschragung, in Reihen mit versetzten Fugen, Farbton grau,
Belastungsklasse RStO 12/24 Bk0,3, Bettung aus Baustoffgemisch Kérnung 0/4
aus natirlichen gebrochenen Gesteinskdrnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch),
TL Pflaster-StB Kategorie GU,B, Dicke 4 +/- 1 cm, Baustoffgemisch fur Fugen,
Kérnung 0/4 aus naturlichen gebrochenen Gesteinskdérnungen
(Brechsand-Splitt-Gemisch) einschlammen, Fugenbreite 4 +/- 2 mm.

70 M2

STLB-Bau 10/2025 080

Pflasterdecke Betonverbundpflaster D 100mm Kante abgeschragt grau
Bk1,8 Bettung Brechsand-Splitt 0/4 D 4+/-1cm Brechsand-Splitt 0/4
einschlammen B 4+/-2mm

Pflasterdecke ZTV Pflaster-StB, aus Verbundpflastersteinen aus Beton, TL
Pflaster-StB, ungebundene Bauweise, Tragschicht wird gesondert vergltet, aus
Wellenverbundsteinen, Dicke 100 mm, max. Differenzen K, Kante abgeschragt,
Horizontal-/Vertikalschenkel bis 2 mm, im Ellbogenverband, Farbton grau,
Belastungsklasse RStO 12/24 Bk1,8, Bettung aus Baustoffgemisch Kérnung 0/4
aus natdrlichen gebrochenen Gesteinskdrnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch),
TL Pflaster-StB Kategorie GU,B, Dicke 4 +/- 1 cm, Baustoffgemisch fur Fugen,
Kérnung 0/4 aus naturlichen gebrochenen Gesteinskérnungen
(Brechsand-Splitt-Gemisch) einschlammen, Fugenbreite 4 +/- 2 mm.

267 m*

STLB-Bau 10/2025 080

Pflasterdecke anpassen schneiden T bis 10cm Nassschneidegerat
Pflasterdecke anpassen durch Schneiden, Tiefe bis 10 cm, mit
Nassschneidegerat.

320 m 0 e

Pflasterstreifen/Pflasterdecke Mosaikpflaster Fundament Riickstiitze
C20/25 D 10cm Pflasterfugenmortel zementgeb. einbringen
Pflasterstreifen/Pflasterdecke, aus Natursteinen, Mosaikpflaster, gebrauchte
Steine, auf Lagerplatz des AN lagernd, einschl. der erforderlichen Rand- und
Abschlusssteine, aus Zwischenlagerung aufnehmen,

in Anpassungsstreifen, Nebenflachen sowie als Pflastereinfassungen z.B. fur
Schilderpfosten und Beleuchtungsmasten fachgerecht einbauen,
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Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

1.12.22

einschl. Fundament und einseitige Rickenstitze aus Beton mit einer
Zusammensetzung C 20/25 DIN EN 206 und DIN 1045-2, Dicke mind. 10 cm,
zementgebundenen Pflasterfugenmortel einbringen.

2 M2 e

Pflasterdecke GroRpflaster Natursteinpflaster gebraucht beigestellt
Lagerplatz AG abholen 10km Bk0,3 Bettung Brechsand-Splitt 0/11 D
5+/-1cm Brechsand-Splitt 0/4 einschlammen

Pflasterdecke ZTV Pflaster-StB, GroRpflaster aus Natursteinen, ungebundene
Bauweise, gebrauchte Steine vom AG beigestellt, geeignete Steine sdubern und
sortieren, einschl. geeignete Rand- und Abschlusssteine, vom Lagerplatz des
AG abholen, Forderweg bis 10 km, verlegen in Reihen mit versetzten Fugen,
Belastungsklasse RStO 12/24 BkO0,3, Tragschicht wird gesondert verglitet,
Bettung aus Baustoffgemisch Kérnung 0/11 aus natirlichen gebrochenen
Gesteinskérnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch), TL Pflaster-StB Kategorie GN,
Dicke 5 +/- 1 cm, Baustoffgemisch fur Fugen, Kérnung 0/4 aus naturlichen
gebrochenen Gesteinskérnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch) einschlammen.

Lagerplatz des AG:
Am Winterhafen 4, Magdeburg

65 M

1.12 Pflasterarbeiten
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Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

1.13

Hinweistext

Hinweistext

1.13.1

1.13.2

Arbeiten an Entwasserungsanlagen

LAGA/Bodenverwertung/Bodenentsorgung
Kalkulations-Ansatz:

Zuordnung nach LAGA: bis 22
Deponieklasse nach DepV: DKO - DKII*

* Laut FuRBnote 2 zur Tabelle 2 DepV dirfen die Parameter Gliihverlust und
TOC gleichwertig angewendet werden. Der Parameter TOC wurde bei der
Probe mit 0,68 % TS ermittelt. Aus Sicht des Baugrundgutachters ist somit fur
diese Probe die Einstufung in DK 0 moglich.

Hinweis Rohrverlegearbeiten RW
Alle erforderlichen Pass- und Formstiicke bzw. erforderliche Rohrschnitte sind
in die Einheitspreise der betreffenden Positionen einzurechnen.

Die Dicke der Rohrabdeckung soll mindestens 15 cm betragen, sofern die Statik
keine héheren Werte erfordert.

Beim Einbau der Seitenverfillung ist auf die korrekte Ausbildung und
Verdichtung des Zwickels an der Rohrsohle zu achten.

Die Rohrstatiken liefert der AN ohne gesonderte Verguitung. Die Berechnungen
sind dem AG spatestens 1 Woche vor Ausflihrungsbeginn zu Gbergeben.

Boden Graben fiir Anschlussleitungen der StraBenablaufe I6sen
entsorgen/verwerten Sohlen-B 0,8m T bis 1,25m

Boden der Graben fir Anschlussleitungen der Straltenablaufe, mit
Bauschuttanteilen <10%, ab Oberkante Erdplanum des Strallenbaus,
profilgerecht I6sen und laden, transportieren, entsorgen bzw. gem. EBV
verwerten, Breite der Sohle 0,8 m, Aushubtiefe bis 1,25 m.

Homogenbereich E2, bindige und nichtbindige Lockergesteinsbodenschichten
und deren Gemische,

MaRnahmen zur offenen Wasserhaltung entsprechend Erfordernis und nach
Wahl und Technologie des AN sind einzurechnen.

Fir die Abrechnung der Graben gelten die Mindestgrabenbreiten geman
DIN EN 1610. Die Abrechnung erfolgt jeweils mit senkrechten Wanden.

62 m*

Boden Graben fiir Anschlussleitungen der StraBenablaufe lI6sen
entsorgen/verwerten Sohlen-B 1,0m T i 1,25m bis 3,50m

Boden der Graben fir Anschlussleitungen der StralRenablaufe, mit
Bauschuttanteilen <10%, ab Oberkante Erdplanum des Stral’enbaus,
profilgerecht I6sen und laden, transportieren, entsorgen bzw. gem. EBV
verwerten, Breite der Sohle 1,0 m, Aushubtiefe Gber 1,25 m bis 3,50 m.

Homogenbereich E2, bindige und nichtbindige Lockergesteinsbodenschichten
und deren Gemische,

Verbau, Behinderungen durch querende Kabel und Leitungen sowie
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Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

1.13.3

1.13.4

1.13.5

1.13.6

1.13.7

MaRnahmen zur offenen Wasserhaltung entsprechend Erfordernis und nach
Wahl und Technologie des AN sind einzurechnen.

Fir die Abrechnung der Graben gelten die Mindestgrabenbreiten gemaf
DIN EN 1610. Die Abrechnung erfolgt jeweils mit senkrechten Wanden.

75 m®

STLB-Bau 10/2025 009

Abwasserkanal PP-MD Regenwasser Steckverbindung OD DN160 SN8
Bettung Typ1 Bettungs-D 12cm Kies-Sand ob.Schicht Kies-Sand
Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen
Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, fir Regenwasser, mit
Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 160, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8
DIN EN ISO 9969, einschl. Bettung Typ 1, Dicke der unteren Bettungsschicht
mind. 12 cm, aus Kies-Sand-Gemisch, obere Bettungsschicht aus
Kies-Sand-Gemisch.

M4 m e

Anschluss Abwasserkanal PP-MD DN150 Kanal Steinzeug DN150 Dichtung
Anschluss von Abwasserkanal aus PP-MD DIN EN 14758-1 (Vollwandrohre mit
mineralischen Additiven), DN 150, an vorh. Kanal aus Steinzeug, DN 150,
einschl. Trennen der Leitung, Abdichten, Einbau eines Abzweiges bzw.
Ubergangsstiick und Verbinden mit Manschetten, vorh. Anlage ist nicht in
Betrieb, Ausfiihrung gemaf Zeichnung.

11 St

Anschluss Abwasserkanal PP-MD DN150 Kanal PP DN150 Dichtung
Anschluss von Abwasserkanal aus PP-MD DIN EN 14758-1 (Vollwandrohre mit
mineralischen Additiven), DN 150, an vorh. Kanal aus PP, DN 150,

einschl. Trennen der Leitung, Abdichten, Einbau eines Abzweiges und
Verbinden mit Manschetten, vorh. Anlage ist nicht in Betrieb,

Ausfuhrung gemaR Zeichnung.

7St

Anschlussleitung PP-MD DN150 an vorh. Kanal Mauerwerk EIl 1200/1800
anschlieBen Dichtung Vertragsfirma SWM

Anschluss von Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen
Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, an vorh. Kanal Mauerwerk El
1200/1800, tber vorhandene Anschlussoéffnungen, einschl. Einbau eines
Ubergangsstiickes aus Steinzeugrohren DIN EN 295-1, DN 150,
Scheiteldruckkraft FN 34, Lange 1,0 m,

Abdichten, vorh. Anlage ist in Betrieb, einschl. aller erforderlichen Materialien,
Pass-, Ubergangs- und Formstiicke. Erdarbeiten werden gesondert vergiitet.
Ausfuhrung durch eine Vertragsfirma der SWM GmbH & Co. KG nach
vorheriger ortlicher Abstimmung mit dem Betreiber.

Vertragsfirma SWM '........ccccooiiiieee e, !
vom Bieter einzutragen.

8 St

Anschlussleitung PP-MD DN150 an vorh. Kanal Mauerwerk EIl 1200/1800
anschlieBen Dichtung Vertragsfirma SWM
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Beschreibung Menge Einh EP

GP

1.13.8

1.13.9

1.13.10

1.13.11

Anschluss von Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen
Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, an vorh. Kanal Mauerwerk El
1200/1800,

Herstellen der Anschlussoffnung und der Dichtungsarbeiten, Anschluss
oberhalb des Kampfers, Anschlusswinkel 45 Grad,

einschl. Einbau eines Ubergangsstiickes aus Steinzeugrohren DIN EN 295-1,
DN 150, Scheiteldruckkraft FN 34, Lange 1,0 m,

vorh. Anlage ist in Betrieb, einschl. aller erforderlichen Materialien, Pass-,
Ubergangs- und Formstiicke. Erdarbeiten werden gesondert verg(itet.
Ausfuhrung durch eine Vertragsfirma der SWM GmbH & Co. KG nach
vorheriger ortlicher Abstimmung mit dem Betreiber.

Vertragsfirma SWM "o '
vom Bieter einzutragen.

18t

Boden Graben fiir Anschlussleitungen der StraBenablaufe verfiillen
verdichten

Boden der Graben fur Anschlussleitungen der Straldenabldufe, mit geeignetem
Material profilgerecht verfiillen und in Lagen von max. 20 cm verdichten,
Breite der Sohle bis 1,0 m, Aushubtiefe bis 3,50 m unter Erdplanum des
StralRenbaus,

Verbau und Wasserhaltung, soweit vorhanden, wieder ausbauen.

103 mM® e

STLB-Bau 10/2025 009

Beton StraBenablauf 2a-6a-3a-11-10b Aufsatz StraBenablauf D400 L/B
300/500mm pultformig Verschlussblech setzen C12/15 D 20cm
Betonteilkombination fir StralRenablauf fur LAngsaufsatz, mit Schlammraum,
DIN 4052 - 2a - 6a - 3a - 11 - 10b, mit Steckmuffe, Aufsatz fir Ablauf DIN 4052,
Rost aus Gusseisen, Rahmen mit Eimerauflage, Klasse D 400 DIN EN 124-1,
MaRe L/B 300/500 mm, pultférmig, mit Verschlussblech aus nichtrostendem
Stahl, mit Einlage, auf Betonauflager setzen, Beton C 12/15 DIN 1045-2, Dicke
mind. 20 cm, Ablauf an Leitung anschlief3en.

18 St

STLB-Bau 10/2025 009
Eimer Ablauf C3
Eimer DIN 4052-4 fur Stralenablauf, Form C3.

18 St

Verschluss herstellen Anschlussleitung DN150

Verschluss herstellen, an vorh. Anschlussleitung, aus Steinzeugrohr, bis DN
150, einschl. Anschlussformstick und Dichtungsmittel,

Ausfuhrung nach Wahl und Technologie des AN in Abstimmung mit dem
Betreiber.

2SSt

1.13 Arbeiten an Entwasserungsanlagen

19.02.2026

Seite 36 von 77



Bauvorhaben:

Leistungsverzeichnis

Umgestaltung StraBenraum - Freie StraBe Magdeburg

Position
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1.14

Hinweistext

Hinweistext

1.14.1

1.14.2

1.14.3

Asphaltarbeiten

Hinweise Asphaltarbeiten
Hinsichtlich Material und Einbau gelten die Anforderungen der ZTV Asphalt-StB
und ZTV-LSBB ST.

Die Eignungsprifungen sind dem AG unaufgefordert vor dem Einbau zu
Ubergeben.

In den Aufweitungsbereichen, sowie an den Baugrenzen sind zur
Gewabhrleistung von dauerhaft dichten Anschliissen Nahte auszubilden. Die
Nahtflanken sind dabei leicht angeschragt herzustellen.

Tagesabschlussquerndhte bzw. Langsnahte die aus der Fertigung in mehreren
Arbeitsschritten resultieren, werden nicht gesondert vergtet.

Ein mehrfacher Fertigereinsatz zur Herstellung der Asphaltschichten wird nicht
gesondert vergutet. Entsprechende Mehraufwendungen sind in die
Einheitspreise der betreffenden Positionen einzurechnen.

Die Deckschichten sind mit einem Brechsand-Splitt-Gemisch, Kérnung 1/3,
abzustumpfen. Im Vorfeld der Verkehrsfreigabe ist der nicht gebundene Spilitt
abzufegen. Die anfallenden Stoffe gehen in das Eigentum des AN (ber und sind
fachgerecht zu entsorgen.

Dickenmessung

Fir die elektromagnetische Dickenmessung sind mindestens 10 Messstellen je
Schicht vorzusehen und Uber die Ausbaulange gleichmafig zu verteilen.

Die Schichtdickenmessung bildet die Grundlage fiir die Abrechnung.

STLB-Bau 10/2025 080

Entnahme Mischgutprobe Asphaltbeton 15I

Entnahme Mischgutprobe, auf besondere Anordnung des AG, im Asphaltbeton,
BehaltergréRe 15 |, versandfertige Verpackung in Blechgefalen.

2SSt

STLB-Bau 10/2025 080

TS Asphalt Bk1,8 AC32TN Bindem. 50/70 D 12cm

Asphalttragschicht ZTV Asphalt-StB, Belastungsklasse RStO 12/24 Bk1,8,
Mischgutart AC 32 T N, naturliche Gesteinskérnung TL Gestein, Bindemittel
StraBenbaubitumen 50/70 TL Bitumen-StB und DIN EN 12591, Schichtdicke 12
cm, Einbaudicke gemaf TPD-StB durch elektromagnetische Dickenmessung,
Einbau zwischen Randeinfassungen.

580 m*

Asphalttragschicht Bk1,8 AC32TN Bindem. 50/70 D 12cm Zulage fiir
Handeinbau

Asphalttragschicht ZTV Asphalt-StB, Belastungsklasse RStO 12 Bk1,8,
Mischgutart AC 32 T N, natirliche Gesteinskérnung TL Gestein, Bindemittel
StraRenbaubitumen 50/70 TL Bitumen-StB und DIN EN 12591, Schichtdicke 12
cm, Einbaudicke gemaR TPD-StB durch elektromagnetische Dickenmessung,
Einbau zwischen Randeinfassungen,
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1.14.4

1.14.5

1.14.6

1.14.7

1.14.8

1.14.9

1.14.10

Zulage fur Einbau von Hand in Zwickeln und Streifen in denen kein
Fertigereinsatz moglich ist.

20 m*

Asphalttragschicht Profilausgleich Fahrbahn AC32T N, Bindem. 50/70 TL
Asphalttragschicht ZTV Asphalt-StB, zum Profilausgleich flr Fahrbahnen,
Mischgutart AC 32 T N, natirliche Gesteinskérnung TL Gestein, Bindemittel
StralRenbaubitumen 50/70 TL Bitumen-StB und DIN EN 12591.

2t

Unterlage reinigen Asphaltdeckschicht

Reinigen der Unterlage flir Asphaltdeckschichten, flir das Aufspriihen von
bitumenhaltigem Bindemitteln, durch Entfernen der Schmutzschicht, anfallende
Stoffe gehen in das Eigentum des AN Uber und sind fachgerechte zu entsorgen.

580 m*

STLB-Bau 10/2025 080

Bitumenh.Bindem. aufspriihen 0,15-0,25kg/m2 C60BP4-S frisch TS Asphalt
Bitumenhaltiges Bindemittel aufspriihen, ZTV Asphalt-StB, 0,15 bis 0,25 kg/m2,
polymermodifizierte Bitumenemulsion C60BP4-S TL BE-StB und DIN EN 13808,
auf frischen Asphalttragschichten.

580 m*

STLB-Bau 10/2025 080

Asphaltbetondeckschicht Bk1,8 AC8DS D 4cm 25/55-55 A
Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton, ZTV Asphalt-StB, Belastungsklasse
RStO 12/24 Bk1,8, Mischgutart AC 8 D S, naturliche Gesteinskérnung TL
Gestein, Schichtdicke 4 cm, Bindemittel polymermodifiziertes Bitumen 25/55-55
A TL Bitumen-StB und DIN EN 14023, Einbaudicke gemafy TPD-StB durch
elektromagnetische Dickenmessung, Einbau zwischen Randeinfassungen.

656 m* =

Asphaltbetondeckschicht Bk1,8 AC8DS D 4cm 25/55-55 A Zulage fiir
Handeinbau

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton, ZTV Asphalt-StB, Belastungsklasse
RStO 12 Bk1,8, Mischgutart AC 8 D S, naturliche Gesteinskdrnung TL Gestein,
Schichtdicke 4 cm, Bindemittel polymermodifiziertes Bitumen 25/55-55 A TL
Bitumen-StB und DIN EN 14023, Einbaudicke gemaf TPD-StB durch
elektromagnetische Dickenmessung, Einbau zwischen Randeinfassungen,
Zulage fur Einbau von Hand in Zwickeln und Streifen in denen kein
Fertigereinsatz mdéglich ist.

96 m*

STLB-Bau 10/2025 080

Deckschicht Asphaltbeton abstumpfen Brechsand/Splitt 1/3 0,5-1kg/m2
Deckschicht aus Asphaltbeton gemal ZTV Asphalt-StB abstumpfen mit
Baustoffgemisch fir Oberflachenbehandlung, Kérnung 1/3 aus naturlichen
gebrochenen Gesteinskérnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch), Abstreumenge
0,5 bis 1 kg/m2, erkaltete Decke abkehren.

656 m*
STLB-Bau 10/2025 080
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Leistungsverzeichnis

Bauvorhaben: Umgestaltung StraBenraum - Freie StraBe Magdeburg
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Nahtflanke Abfrasen Deckschicht D 4cm Asphaltbeton
Nahtflanke ZTV Asphalt-StB durch Abfrasen herstellen, Ausfiihrung in der
Deckschicht, Dicke der Deckschicht 4 cm, aus Asphaltbeton,
polymermodifiziertes Bitumen volldeckend heil auftragen, Auftragsmenge
50g/m je cm Schichtdicke.
27 M i e
1.14.11 Fuge herstellen ausrdaumen Deckschicht Bord Rinne Anschliisse
Einbauten B 15-20mm T 30-35mm
Fuge ZTV Fug-StB in Asphaltschicht nachtraglich mit zwangsgefihrtem
Fugenschneider herstellen und ausrdumen, Ausfihrung in der Deckschicht, aus
Splittmastixasphalt / Asphaltbeton, an Borden, Rinnen, Anschlissen und
Stralleneinbauten, Fugenbreite 15-20 mm, Fugentiefe 30-35 mm.
33Bm s e
1.14.12 Fuge fiillen Bit.-vergussmasse B 15-20mm T 30-35mm

Fuge ZTV Fug-StB in Asphaltschicht, Fugenspalt saubern und trocknen,
Fugenwandung mit Voranstrichmittel vorbehandeln, Fugenraum bis max. 15
mm unter Oberkante mit komprimierbarem, bis 200°C standfesten Flllstoff
ausfullen, mit Bitumenvergussmasse TL Fug-StB fiillen,

Fugenbreite 15-20 mm, Fugentiefe 30-35 mm.

335 m

1.14 Asphaltarbeiten
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Leistungsverzeichnis

Bauvorhaben: Umgestaltung StraBenraum - Freie StraBe Magdeburg
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
1.15 Elektroarbeiten - StraBenbeleuchtung
Hinweistext Allgemeine Vorbemerkung
Im Rahmen der Sanierung der Freien Stral3e in der Landeshauptstadt
Magdeburg wird die Beleuchtungsanlage neu errichtet.
Die hier beschriebene Leistung umfasst einen Bereich von ca. 165 m.
Technische Vorbemerkungen
Der Auftragnehmer erhalt einen Trassenplan mit den notwendigen
Eintragungen, aus denen die Standorte der Leuchten, der Einspeisung sowie
alle notwendigen Mal3e zu entnehmen sind.
Folgende Leistungen sind vom Auftragnehmer zu erbringen:
1. Lieferung und Erstellung der ausgeschriebenen Leistungen in fertiger Arbeit
2. Liefernachweis aller Gerate und Baugruppen
3. Anfertigen eines Prufprotokolles
4. Anfertigen/Komplettieren eines Verlegeplanes, der folgende Angaben
enthalten muss:Kabeltyp, Leitungsquerschnitt, Nennspannung
5. Kabelhersteller
6. Alle tatsachlich ausgelegten Langen des Kabel in Metern
7. Genaue Lage und Anordnung der Einzelkabel und Parallelkabel in Bezug
auf unveranderliche Festpunkte wie Gebaude, Grenzsteine usw.
8. Genauer Verlauf von Kabelbdgen, sowie Art, Anzahl und Lage von
Rohrziigen innerhalb der Kabeltrasse
9. Genaue Lage von Muffen Prif- und Abnahmedatum der fertigen
Kabelanlage
10. Liefernachweis aller Gerate und Baugruppen
Hinweis:
Das Einmessen erfolgt am offenen Graben. Die Termine sind mit der Bauleitung
rechtzeitig abzustimmen. Erst nach der Vermessung und der entsprechenden
Freigabe durch die Bauleitung durfen die Graben geschlossen werden.
Leuchten
Es kommt einheitlich die Baureihe Alfons | des Herstellers Leipziger Leuchten
zur Anwendung. Die Leuchten werden werksseitig mit einem elektronischen
Treiber mit Lichtmanagementsystem ausgestattet.
Alle LED-Leuchten sind grundsatzlich mit den erforderlichen Leuchtmitteln
ausgestattet. Die Leuchten sind komplett zu montieren und anzuschlie3en. Das
erforderliche Kabel im Mast, vom Kabellibergangs- und Sicherungsgerat bis zur
Leuchte ist im Lieferumfang enthalten.
Elektrische Anschluss- und Verbindungsarbeiten
Elektrische Anschlisse und Verbindungen verstehen sich prinzipiell fur die
gesamte Leistung einschlief3lich Materialien und Nebenleistungen wie
Klemmen, Kabelschuhe usw.
Kabellbergangs- und Sicherungsgerat
Der Anschluss der Leuchten erfolgt mittels Kabelibergangs- und
Sicherungsgerat mit Leuchtenvorsicherung. Die Sicherungen sind Bestandteil
der Leistung. Die Kabellbergangs- und Sicherungsgerate sind fir eine
Drehstromdurchgangsverdrahtung auszulegen. Es wird ein Gerat mit
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Bauvorhaben:

Leistungsverzeichnis

Umgestaltung StraBenraum - Freie StraBe Magdeburg

Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

Erdungsfahne und Phasenwechseltechnik eingesetzt.
Maste

Die Maste sind als konisch runde Aluminiummaste, mit Erdstiick und Tur fir
das Kabeliibergangs- und
Sicherungsgerat, sowie Kabeleinflhrungsoéffnung zu liefern.

Die EinfUhrungsoéffnung fur die Kabel ist mit einem Kantenschutz zu versehen.
Zum Korrosionsschutz ist fur den Erdbereich Korrosionsschutzbeschichtung
anzubringen.

Die Montage und Fundamentierung erfolgt entsprechend den Vorgaben des
Auftraggebers, LPH ca. 5,0 m. Nutzungsraume und Abstande entsprechend
RASt 06 sind einzuhalten.

Beleuchtungsverteiler/ Einspeisung

Die Anlage wird Uber den Beleuchtungsverteiler in der Freien Str. (BESTAND)
versorgt.
Die Aufschaltung der Neuanlage hat unter Einhaltung der Sicherheitsregeln zu
erfolgen.

Kabel und Leitungen

Die Kabeltrasse verlauft im Seitenbereich der Strale.

Die Verkabelung der Beleuchtungsanlage erfolgt in
Drehstromdurchgangsverdrahtung.

Die Querschnitte der zu verlegenden Kabel und Leitungen sind dem
nachfolgenden Leistungsverzeichnis zu entnehmen.

Es durfen nur Kabel und Drahte verwendet werden, die den derzeit gultigen
VDE-Bestimmungen und Normbezeichnungen entsprechen. Fur die richtige
Anwendung bezuglich der Farbkennzeichnung ist der Auftragnehmer
verantwortlich.

Kabel und Leitungen sind grundsatzlich in einer Lange zu verlegen.

Samtliche Erdkabel sind den Vorschriften entsprechend zu verlegen. Die
Verlegetiefe betragt in der Regel 0,60 m.

Werden mehrere Kabel in eine Trasse verlegt, sind diese nebeneinander
anzuordnen. Der Mindestabstand von Kabel zu Kabel betragt einen
Kabeldurchmesser. Bei Naherungen an Fernmelde- und Steuerkabel ist ein
Mindestabstand von 0,10 m einzuhalten.

Alle fir die Kabelverlegung vorgeschriebenen Biegeradien dirfen nicht
unterschritten werden.

Sind Querungen von Straf3en, Zufahrten oder die Verlegung unterhalb der
Stral’e notwendig, so erfolgt diese in starrem Schutzrohr und auf dem
kirzestem Weg. Fur die Verlegung im Schutzrohr ist ein Zugdraht genligender
Starke einzukalkulieren.

Die im Leistungsbeschrieb angegebenen Mengen sind flr die Bestellung nicht
verbindlich. Alle bendtigten Mengen sind vom Auftragnehmer zu definieren.
Technisch begriindeter Verschnitt ist in die Einheitspreise einzurechnen.

Bei der Verlegung von zur Zeit noch nicht genutzten Kabeln sind die Enden zum
Abdichten mit Warmschrumpfendkappen zu versehen, die Verlegestelle ist zu
kennzeichnen.

Es ist untersagt, Kabel die eine Temperatur von unter 3 °C haben, zu verlegen.
Bei Temperaturen unter 0 °C sind Verlegearbeiten grundsatzlich nicht gestattet.
Die Kabelverlegung erfolgt in zu erstellenden Kabelgraben.
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Leistungsverzeichnis

Bauvorhaben: Umgestaltung StraBenraum - Freie StraBe Magdeburg
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Die bauseitige Einsandung und Abdeckung des Kabels ist zu beaufsichtigen.
Die Beaufsichtigung ist im Angebotspreis enthalten.
Kalkulationsvorgaben
Folgende Leistungen sind im Angebotspreis enthalten und werden nicht
besonders vergutet:
1. Lieferung frei Verwendungstelle.
2. Zustell- und Rollgelder.
3. Verpackungsgebihren, Mietkosten fur Kabletrommeln usw.
4. Hebezeige, Hilfskrafte etc. flr Transport und zum Abladen.
5. Kosten entsprechen der ausgeschriebenen Verlegeart, einschliellich aller
erforderlichen Nebenleistungen ind Kleinmaterialien.
Hinweistext Tiefbauarbeiten
1.15.1 STLB-Bau 10/2025 053
Kabel NYY-J 5x16RE vorh.Graben/Kabelkanalform
Kabel DIN VDE 0276-603 (VDE 0276-603) NYY-J 5 x 16 RE, Cu-Zahl 768, in
vorh. Graben oder geteilte Kabelkanalformsteine, ohne Einbettung.
340 M e e
1.15.2 STLB-Bau 10/2025 053
Kabel NYY-J 5x16RE vorh.Rohr/Unterflurkanal
Kabel DIN VDE 0276-603 (VDE 0276-603) NYY-J 5 x 16 RE, Cu-Zahl 768, in
vorh. Rohre/Unterflurkanale.
90 M e s
1.15.3 STLB-Bau 10/2025 002
Graben Kabel l6sen lagern verfiillen verdichten B 0,3-0,4m T bis 0,7m
Boden der Graben fir Kabel, ab Gelandeoberflache, profilgerecht I6sen, seitlich
lagern, verflllen, verdichten, Arbeiten mit Gerat, verdrangten Boden seitlich
lagern, Abfall ist nicht gefahrlich, ohne Festlegung eines Zuordnungskriteriums
LAGA/DepVO/EBV/RUVA, nach den Zusatzlichen Technischen
Vertragsbedingungen und Richtlinien fur Aufgrabungen in Verkehrsflachen (ZTV
A-StB), Breite der Sohle lber 0,3 bis 0,4 m, Mindest-Grabenbreiten DIN 4124,
Aushubtiefe bis 0,7 m,
Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 OH DIN 18196
(grob- bis gemischtkdrniger Boden mit Beimengungen humoser Art), Tiefe
oberer Horizont des Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des
Homogenbereiches bis 1 m,
BaumaRnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020.
S5 m i e
1.15.4 STLB-Bau 10/2025 002
Graben Kabel l6sen lagern verfiillen verdichten B 0,3-0,4m T bis 0,5m
Boden der Graben fir Kabel, ab Baugrubensohle, profilgerecht I6sen, seitlich
lagern, verflllen, verdichten, Arbeiten mit Gerat, verdrangten Boden seitlich
lagern, Abfall ist nicht gefahrlich, ohne Festlegung eines Zuordnungskriteriums
LAGA/DepVO/EBV/RUVA, nach den Zusatzlichen Technischen
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Bauvorhaben:

Leistungsverzeichnis

Umgestaltung StraBenraum - Freie StraBe Magdeburg

Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

1.15.5

1.15.6

1.15.7

Vertragsbedingungen und Richtlinien fur Aufgrabungen in Verkehrsflachen (ZTV
A-StB), Breite der Sohle lber 0,3 bis 0,4 m, Mindest-Grabenbreiten DIN 4124,
Aushubtiefe bis 0,5 m,

Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 OH DIN 18196
(grob- bis gemischtkdrniger Boden mit Beimengungen humoser Art), Tiefe
oberer Horizont des Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des
Homogenbereiches bis 1 m,

BaumaRnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020.

235 m

STLB-Bau 10/2025 002
Graben Kabel I6sen lagern verfiillen verdichten B 0,3-0,4m T bis 0,2m

Boden der Graben fir Kabel, ab Baugrubensohle, profilgerecht I6sen, seitlich
lagern, verfillen, verdichten, Arbeiten mit Gerat, verdréangten Boden seitlich
lagern, Abfall ist nicht gefahrlich, ohne Festlegung eines Zuordnungskriteriums
LAGA/DepVO/EBV/RuUVA, nach den Zusatzlichen Technischen
Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir Aufgrabungen in Verkehrsflachen (ZTV
A-StB), Breite der Sohle Uber 0,3 bis 0,4 m, Mindest-Grabenbreiten DIN 4124,
Aushubtiefe bis 0,2 m,

Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 OH DIN 18196
(grob- bis gemischtkérniger Boden mit Beimengungen humoser Art), Tiefe
oberer Horizont des Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des
Homogenbereiches bis 1 m,

BaumafRnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020.

65 m

STLB-Bau 10/2025 002
Graben Kabel I16sen lagern verfiillen verdichten von Hand B bis 0,3m T bis
0,9m

Boden der Graben fir Kabel, profilgerecht 16sen, seitlich lagern, verfiillen,
verdichten, Arbeiten von Hand, verdrangten Boden seitlich lagern, Abfall ist nicht
gefahrlich, ohne Festlegung eines Zuordnungskriteriums
LAGA/DepVO/EBV/RUVA, mit Behinderung durch Versorgungs-,
Entsorgungsleitungen und Kabel, Sicherung wird gesondert vergitet, nach den
Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien flr
Aufgrabungen in Verkehrsflachen (ZTV A-StB), Breite der Sohle bis 0,3 m,
Mindest-Grabenbreiten DIN 4124, Aushubtiefe bis 0,9 m,

Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 OH DIN 18196
(grob- bis gemischtkdrniger Boden mit Beimengungen humoser Art), Tiefe
oberer Horizont des Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des
Homogenbereiches bis 1 m,

BaumalRnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020, Mengenermittlung
nach Aufmal an der Entnahmestelle.

M0m

STLB-Bau 10/2025 051
Kabelschutzrohr PVC-U AD 110mm WD 3,2mm Steckmuffe Dichtring
liefern Strale
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Leistungsverzeichnis

Bauvorhaben: Umgestaltung StraBenraum - Freie StraBe Magdeburg
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Kabelschutzrohr aus PVC-U DIN 8061, Mafe DIN 16873,
Nenn-AuRendurchmesser 110 mm, Wanddicke 3,2 mm, mit Steckmuffe und
Dichtring, einschl. Lieferung, verlegen in StralRen, Ausfihrung geman
Zeichnung.
65 M i
1.15.8 STLB-Bau 10/2025 051
Schutzrohrabdichtung AD 110mm Kabelschutzrohre liefern
Schutzrohrabdichtung gegen das Versanden, aus PVC-U Auflendurchmesser
110 mm, fir Kabelschutzrohre, einschl. Lieferung.
16 St s e
1.15.9 STLB-Bau 10/2025 051 TA
Markierung Trasse Kabelwarnband Beschriftung liefern
Markierung von Kabeltrassen mit Kabelwarnband, Farbton gelb, in
Trassenmitte, mit Beschriftung,
Beschriftung 'Straflenbeleuchtung’
einschl. Lieferung, verlegen 40 cm Uber Kabel.
305 M s e
1.15.10 STLB-Bau 10/2025 002
Sand Einbettung Kabel einbauen verdichten D 20cm Sohlen-B 0,3-0,4m mit
Gerit
Sand, natlirliche Gesteinskdrnung TL Gestein, Kérnung 0/2, liefern, fir
Einbettung von Kabeln, profilgerecht einbauen und verdichten, in Graben fir
Kabel, Schichtdicke 20 cm, Breite der Sohle tber 0,3 bis 0,4 m, Arbeiten mit
Gerat.
305 M s e
1.15.11 STLB-Bau 10/2025 002
Schotter-Splitt-Brechsand-Gemisch Frostschutzschicht einbauen
verdichten D 30cm Sohlen-B 0,3-0,4m mit Gerat
Schotter-Splitt-Brechsand-Gemisch, natirliche Gesteinskdrnung TL Gestein,
Kérnung 0/45, liefern, fur Frostschutzschichten, profilgerecht einbauen und
verdichten, in Graben fir Kabel, Verformungsmodul mind. EV2 45 MPa,
Schichtdicke 30 cm, Breite der Sohle uber 0,3 bis 0,4 m, Arbeiten mit Geréat.
2 ) 3
1.15.12 Herstellen Oberflache Leitungsgraben 0,3m

Herstellen Oberflache Leitungsgraben 0,3m

als Auffallung aus Muttererde

profilgerecht einbauen bis Oberflache
Schichtdicke bis 0,30 m

Grabenbreit bis 0,40 m

Einsaat von Zierrasen inkl. Lieferung Saatgut

liefern, einbauen und verdichten
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Bauvorhaben:

Leistungsverzeichnis

Umgestaltung StraBenraum - Freie StraBe Magdeburg

Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

1.15.13

1.15.14

1.15.15

Hinweistext

Hinweistext

1.15.16

STLB-Bau 10/2025 053

Schutzmuffe im Freien

Schutzmuffe, in Schrumpftechnik,

fur KabelauRendurchmesser '22,5' mm, Montage im Freien.

58St

Entfernen Auf/Ansatzleuchte, wiederverwendb. Stoffe reinigen aufladen
lagern

Entfernen Aufsatz- und Ansatzleuchte, Bauform Block, einschl. einem
Leuchtmittel, Ausflhrung im Freien, Arbeitshéhe bis 6 m, Gerateeinsatz ist
maoglich, Ausfiihrung erschitterungsarm DIN 4150, ohne Funkenfreisetzung,
ohne Untergrundbeschadigung, ohne Wasserfreisetzung,

aufgenommene Stoffe zur Wiederverwendung sortieren, sammeln,
wiederverwendbare Stoffe sdubern, aufladen, zur Lagerstelle des AG férdern
und lagern, Foérderweg bis 15 km, nicht wiederverwendbare Stoffe laden.

Abfalle aus elektrischen und elektronischen Geraten,

nicht gefahrlich, Abfallschlissel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
160214 gebrauchte Gerate,

nicht schadstoffbelastet.

2SSt

Entfernen Lichtmast Geh- Radweg Fundament Beton wiederverwendb
Stoffe reinigen aufladen lagern

Entfernen von Lichtmast, in Geh-/Radwegen, mit Fundamenten aus Beton,
Nennhdhe bis 6 m, Lange Erdstuck/Eingrabtiefe 1 m, Volumen Fundament Uber
0,25 bis 0,5 m3, Gerateeinsatz ist moglich, aufgenommene Stoffe zur
Wiederverwendung sortieren, sammeln, wiederverwendbare Stoffe sdubern,
aufladen, zur Lagerstelle des AG fordern und lagern, Forderweg bis 15 km, nicht
wiederverwendbare Stoffe laden.

Bau- und Abbruchabfalle, Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik,

nicht gefahrlich, Abfallschliissel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
170101 Beton,

nicht schadstoffbelastet, ohne Festlegung eines Zuordnungskriteriums
LAGA/DepVO/EBV/RUVA, nach LAGA 1997 Bauschutt,

auf Fahrzeug lagernd, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, max.
Gesamtgewicht ohne Beschrankung, zur Verwertungsanlage, Transportweg bis
10 km, Vergutung der Entsorgung tibernimmt AN.

2SSt

Material- und Montagearbeiten

Hinweis Material- und Montagearbeiten

Notwendige Aufwendungen flr Kran-/Steigerleistungen sowie Abstimmungen z.
B. mit dem AG bzgl. Freischaltung der Kabelanlage und Einhaltung der
DGUV-Vorschrift 3 sind in den Einheitspreis einzurechnen und werden nicht
gesondert vergutet

Techn. Leuchte Alfons | DA 148 LED, 2300 Im, SLC-Motion203-C ST
Technische Leuchte Alfons | LED, tiefbreitstrahlend
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Leistungsverzeichnis

Bauvorhaben: Umgestaltung StraBenraum - Freie StraBe Magdeburg
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Mastaufsatzmontage, fir Mastzopf @ 76 mm,
b (Leuchte): 239 mm,
t (Leuchte): 547 mm,
h (Mastaufsatz): 184 mm,
gerichtetes Licht durch auswechselbare, alterungsbestandige Linsenoptik,
asymmetrische tiefbreitstrahlende Lichtverteilung fur Straf3en
Leuchtenkopf: Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet,
Abdeckung: flaches, klares Einscheiben-Sicherheitsglas,
Bestuickung: auswechselbares LED-Modul,
Lebensdauer LED: bis 100.000 h, 65.000 h/ L100/ B10,
Farbtemperatur: 3000 K (warmweil}),
Lichtstrom in Im '2300'
Anschlussleistung: 14 W,
Uberspannungsschutz:  bis zu 10kV (integriert),
elektronischer Treiber zur Lichtsteuerung,
mit einem standardisiertem Zhaga-Sockel auf der Oberseite und mit
eingebauten Controller mit PIR-Sensor in justierbarer Kugelkalotte, fur den
Einsatzbereich bis 6m auf der Gehauseunterseite
Controller mit:
LTE konnektivitat mit GPS-Modul,
automatische GPS-Erfassung,
integrierte eSIM-Karte,
Autark voll funktionsfahig,
Neigungssensor,
Helligkeitssensor,
Temperatursensor,
D4i ready / Type A device,
Dimm-Steuerung durch DALI,
Mesh-Integration,
Kommunikation mit AES 128-Bit Verschlisselung,
AstroDim sowie Remote Losung mit frei wahlbaren Offset,
Weitergabe des Helligkeitswertes im Mesh-Netzwerk,
Reaktion auf Bewegungserkennung oder Volumenerkennung
von im Mesh-Netzwerk befindlichen Sensoren.
inkl. Aufsatzstlick ASA zur Mastaufsatzmontage
liefern
Hersteller/Typ
'Leipziger Leuchten Alfons | DA 148’
1T St s e
1.15.17 Techn. Leuchte Alfons | DA 148 LED, 2300 Im, SLC-Motion203 ST

Technische Leuchte Alfons | LED, tiefbreitstrahlend
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Bauvorhaben:

Leistungsverzeichnis

Umgestaltung StraBenraum - Freie StraBe Magdeburg

Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

1.15.18

Mastaufsatzmontage, fir Mastzopf @ 76 mm,
b (Leuchte): 239 mm,
t (Leuchte): 547 mm,
h (Mastaufsatz): 184 mm,

gerichtetes Licht durch auswechselbare, alterungsbestandige Linsenoptik,
asymmetrische tiefbreitstrahlende Lichtverteilung fur Straf3en

Leuchtenkopf: Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet,
Abdeckung: flaches, klares Einscheiben-Sicherheitsglas,
Bestuickung: auswechselbares LED-Modul,

Lebensdauer LED: bis 100.000 h, 65.000 h/ L100/ B10,
Farbtemperatur: 3000 K (warmweil}),

Lichtstrom in Im '2300'

Anschlussleistung: 14 W,
Uberspannungsschutz:  bis zu 10kV (integriert),

elektronischer Treiber zur Lichtsteuerung,

mit einem standardisiertem Zhaga-Sockel auf der Oberseite und mit
eingebauten Controller mit PIR-Sensor in justierbarer Kugelkalotte, fiir den
Einsatzbereich bis 6m auf der Gehduseunterseite

Controller mit:

integrierter und schwenkbarer PIR-Sensor

zu Bewegungs- und Volumenerfassung,

Autark voll funktionsfahig,

Neigungssensor,

Helligkeitssensor,

Temperatursensor,

D4i ready / Type A device,

Dimm-Steuerung durch DALI,

Mesh-Integration,

Kommunikation mit AES 128-Bit Verschlisselung,
AstroDim mit frei wahlbaren Offset,

Weitergabe des Helligkeitswertes im Mesh-Netzwerk,
Reaktion auf Bewegungserkennung oder Volumenerkennung
von im Mesh-Netzwerk befindlichen Sensoren.

inkl. Aufsatzstiick ASA zur Mastaufsatzmontage
liefern

Hersteller/Typ
'Leipziger Leuchten Alfons | DA 268’

2SSt

Techn. Leuchte Alfons | DA 268 LED, 2300 Im, SLC-Motion203 ST
Technische Leuchte Alfons | LED, breitstrahlend

Mastaufsatzmontage, fir Mastzopf @ 76 mm,
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Leistungsverzeichnis

Bauvorhaben: Umgestaltung StraBenraum - Freie StraBe Magdeburg
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
b (Leuchte): 239 mm,
t (Leuchte): 547 mm,
h (Mastaufsatz): 184 mm,
gerichtetes Licht durch auswechselbare, alterungsbestandige Linsenoptik,
asymmetrische breitstrahlende Lichtverteilung fir Radwege
Leuchtenkopf: Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet,
Abdeckung: flaches, klares Einscheiben-Sicherheitsglas,
Bestlickung: auswechselbares LED-Modul,
Lebensdauer LED: bis 100.000 h, 65.000 h/ L100/ B10,
Farbtemperatur: 3000 K (warmweil),
Lichtstrom in Im '2300'
Anschlussleistung: 14 W,
Uberspannungsschutz:  bis zu 10kV (integriert),
elektronischer Treiber zur Lichtsteuerung,
mit einem standardisiertem Zhaga-Sockel auf der Oberseite und mit
eingebauten Controller mit PIR-Sensor in justierbarer Kugelkalotte, fur den
Einsatzbereich bis 6m auf der Gehauseunterseite
Controller mit:
integrierter und schwenkbarer PIR-Sensor
zu Bewegungs- und Volumenerfassung,
Autark voll funktionsfahig,
Neigungssensor,
Helligkeitssensor,
Temperatursensor,
D4i ready / Type A device,
Dimm-Steuerung durch DALI,
Mesh-Integration,
Kommunikation mit AES 128-Bit Verschlisselung,
AstroDim mit frei wahlbaren Offset,
Weitergabe des Helligkeitswertes im Mesh-Netzwerk,
Reaktion auf Bewegungserkennung oder Volumenerkennung
von im Mesh-Netzwerk befindlichen Sensoren.
inkl. Aufsatzstlick ASA zur Mastaufsatzmontage
liefern
Hersteller/Typ
'Leipziger Leuchten Alfons | DA 268 '
3 St rreeeer——
1.15.19 STLB-Bau 10/2025 058 TB
Lichtmast Alu H 5m nur liefern
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Bauvorhaben: Umgestaltung StraBenraum - Freie StraBe Magdeburg
Position Beschreibung Menge Einh EP GP

Lichtmast als gerader Mast DIN EN 40-2 und DIN EN 40-6 aus Aluminium,

Bauform konisch, Querschnitt rund, Nennhdhe 5 m, mit Ausschnitt fir Turgrofie

B/H 85/400 mm, mit Tur und Sicherheitsschloss, Lange des

Erdstiickes/Eingrabtiefe 0,8 m, Leuchtenanschlussmalfie B/L 76/130 mm,

Herstellerund Typ ..o, '

vom Bieter einzutragen,

nur liefern.

6 St s e

1.15.20 STLB-Bau 10/2025 058 TA TB

Ubergangskasten GFK Masteinbau IP54

Kabellbergangskasten aus GFK, fir Masteinbau, Schutzklasse Il, Schutzart IP

54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1), fir TargréRe B/H 85/400 mm, mit 3

Kabeleinfiihrungen fiir Kabel bis 5 x 16, mit 2 Kabelabgangen fir Kabel bis 5 x

2,5, 2 Sicherungssockel DIN 57635 (VDE 0635), 500 V mit Gewinde D01 und

Sicherungseinsatz,

Hersteller und Typ 'Langmatz EK 280

oder gleichwertig,

Herstellerund Typ ..o, '

vom Bieter einzutragen

6 St s e ——

Hinweistext Hinweis Leuchten

LPH = Lichtpunkthéhe

Bezeichnung des vertikalen Abstandes zwischen

Lichtpunkt (Mittelpunkt der Leuchte) und Fahrbahnoberflache
1.15.21 Betonfertigteilfundament LPH bis 5,0 m

Mastgriindung mittels Betonfertigfundament fiir Lichtmast

LPH bis 5,0 m tiber Oberflache

aus Beton C25/30

Rohrhiilse D = 200 mm

inkl. Schlitz zur Kabeleinfihrung B 50 x T 300 mm
Wasserablaufoffnung im Boden

inkl. Transportésen

AuRenmale 600 x 600, Tiefe 700 mm

in der Montage sind folgende Arbeiten enthalten:

e Liefern und stellen des Fundamentes als Betonfertigteilfundament, inkl.
Tiefbauarbeiten
liefern von Hilfs- und Montagematerial
verlegen und sichern der zu- und abgehenden Kabel

Hersteller/Typ 'Elektro-Denecke GmbH 600 050 '
oder gleichwertig,
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Bauvorhaben: Umgestaltung StraBenraum - Freie StraBe Magdeburg
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Hersteller/Typ " .o '
vom Bieter einzutragen
3 St erereee——
1.15.22 Fundamentrohr PE-HD DN300 L 700 mm
Fundamentrohr mit Abdeckung, aus PE-HD, mit 2-seitigem Kabelauslass, DN
300,
Lange '700' mm, Lange des Erdstiickes/Eingrabtiefe 0,8 m.
in der Montage sind folgende Arbeiten enthalten:
e Boden fur Masthilse ausheben (Abmessungen entsprechend Masthilse)
e Lieferung und Einbau einer Betonplatte als Fundamentplatte, 0,40 x 0,40 m,
auf Sandbett
Lotrechter Einbau der Masthllse, OK endgliltige Galandeoberflache
Verflllen und lagenweises Verdichten der Grube im unteren Bereich mit
Magerbeton zur Gewahrleistung der Standsicherheit der Masthiilse.
e Verfillen und lagenweises Verdichten der Grube entsprechend
Herstellerangaben (Zum Verfiillen nicht verwendeter Aushub ist durch den
AN von der Baustelle entfernen und einer zulassigen Verwertung oder
Wiederverwendung zuzufiihren.)
Liefern von Hilfs- und Montagematerial
Verlegen und Sichern der zu- und abgehenden Kabel (Beim Einbau der
Fundamenthulse sind die Bestandskabel und Leitungen andere
Versorgungstrager vor Beschadigung zu schiitzen, deren Schutz ist aufrecht
zu erhalten bzw. nach Einbau der Hulse wieder fachgerecht herzustellen.)
1St s
1.15.23 Errichtung StraBenleuchte einfach, LPH bis 5 m

als komplette Mastleuchte

betriebsfertige Montage der Mastleuchte aus den v. g. Komponenten und
Aufstellen der StralRenleuchte

In der Montage sind folgende Arbeiten enthalten:

e Setzen und Ausrichten des Mastes in ein vorhandenes Fundament, inkl.
Tiefbauarbeiten, Verfillen der Masthtlse und Verdichten mit Sand.

e liefern von Hilfs- und Montagematerial

e Einziehen und Anschlie3en der zu- und abgehenden Kabel

e Oberflachenschluss Masthilse mit Betonring (Dicke ca 2,5 cm)

e Einziehen und Anschlieen der Leuchtenkabel in den Mast, inkl. Lieferung
des erforderlichen Kabels (NYM-J 5 x 1,5)

e Montage der Leuchte auf den Mast

e Montage des KabelUbergangs- und Sicherungsgeréates, inkl. Liefern und

Einsetzen der Schutzorgane
6 St
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Bauvorhaben:

Leistungsverzeichnis

Umgestaltung StraBenraum - Freie StraBe Magdeburg

Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

1.15.24

1.15.25

Hinweistext

1.15.26

1.15.27

Herstellen Einspeisung am Beleuchtungsverteiler
Herstellen der Einspeisung fir die neue Beleuchtungsanlage durch Anschluss
an vorhandenen Beleuchtungsverteiler

- Kopfloch 0,6 m tief, zum Freilegen der Kabeleinfihrung
- Einfliihren des Kabels in vorhandenen Verteiler
- Absetzen und Anschlie3en des Kabels

inkl. Klein- und Befestigungsmaterial
4 St

Anschluss an vorhandenen Leuchten
Anschluss an vorhandenen Leuchten

e Kopfloch 0,6 m tief, zum Freilegen der Kabeleinflhrung
e Einflhren des Kabels in vorhandenen Leuchten
e Absetzen und Anschlielen des Kabels

inkl. Klein- und Befestigungsmaterial
1St

Allgemeine Arbeiten

STLB-Bau 10/2025 091

Obermonteur/-in samtliche Kosten/Zuschlage

Stundenlohnarbeiten durch Obermonteur/-in

der Verrechnungssatz fir die jeweilige Arbeitskraft umfasst sdmtliche
Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
Zuschlage, lohngebundene und lohnabhangige Kosten, sonstige Sozialkosten,
Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

3h

STLB-Bau 10/2025 091

Monteur/-in samtliche Kosten/Zuschlage

Stundenlohnarbeiten durch Monteur/-in

der Verrechnungssatz fir die jeweilige Arbeitskraft umfasst sdmtliche
Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
Zuschlage, lohngebundene und lohnabhangige Kosten, sonstige Sozialkosten,
Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

3h
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Bauvorhaben:

Leistungsverzeichnis

Umgestaltung StraBenraum - Freie StraBe Magdeburg

Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

Hinweistext

1.15.28

1.15.29

Vorbemerkungen Erstkonfiguration und Koordinierung

Vorbemerkungen Erstkonfiguration und Koordinierung
mit anderen fachlich beteiligten Bietern

Die Erstkonfiguration der Beleuchtungsanlage mit Lichtmanagementsystem.
Erstkonfiguration der oben angebotenen Leuchten vor Ort, mit Einspielung des
Dimmprofils, Festlegung von Gruppen und Nachbarleuchten, erfolgt durch den
AG.

Samtliche Abstimmungen und Koordinierungen mit den anderen Beteiligten
erfolgen durch den Auftragnehmer in Eigenverantwortung allumfassend und
tiefgriindig.

Es macht sich die Festlegung der Schnittstellen erforderlich. Inbetriebnahmen
und Abnahmen muissen abgestimmt werden.

Als Koordinierungsleistungen wird die Gesamtheit der der Abstimmungen wie
vor genannt und beschrieben, die im Rahmen der Errichtung und
Inbetriebnahme der Beleuchtungsanlagen zw. sdmtlichen weiteren
Vertragspartnern, dem Auftraggeber, dem Planer vorgesehen. Samtiliche
notendigen Leistungen sind damit abgegolten.

Mit Montage- und Inbetriebnahmeunterbrechungen auch durch Dritte ist zu
rechnen. Kosten fur eventuell zusatzliche Anfahrten sind in die EP einzurechnen
und werden nicht gesondert vergltet.

Die Leistung gilt als abgeschlossen wenn die volle Funktionsfahigkeit, d. h.
Projektierung, bzw. Parametrierung, nachgewiesen, protokollarisch festgehalten
und vom Auftraggeber bestatigt und abgenommen ist.

Technische Bearbeitung und Erstellung der Bestandsunterlagen
Technische Bearbeitung und Erstellung der Bestandsunterlagen

e Anfertigen von Stromlaufplanen, Klemmenplanen und Geréatelisten in
dreifacher Ausfertigung und Ubergabe an den Betreiber (Format DIN A 4 im
Ordner)

Lageplan Beleuchtung / Dokumentation

Bedienungsanweisung in zweifacher Ausfertigung

Revision der Unterlagen

Beistellung aller Mess- und Priifprotokolle

Anfertigen eines Verlegeplanes mit Angaben von Kabeltyp,
Leitungsquerschnitt, Nennspannung, allen tatsachlich verlegten Langen des
Kabels in Metern, der genauen Lage und Anordnung der Einzel- und
Parallelkabel in Bezug auf unveranderliche Festpunkte, dem genauen
Verlauf von Kabelbdgen sowie Art, Anzahl und Lage von Rohrziigen
innerhalb der Kabeltrasse und der genauen Lage von Muffen

1 psch

Inbetriebnahme
Inbetriebnahme

¢ Inbetriebnahme der gesamten Anlage und Einweisung des Bedienpersonals
vor Ort
e Messen und Erfassen aller Leistungsdaten und der Isolationswiderstande
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Leistungsverzeichnis

Umgestaltung StraBenraum - Freie StraBe Magdeburg

Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

Hinweistext

1.15.30

» Erstellen eines Prufprotokolls
e Ubergabe der Unternehmererklarung/Errichterbescheinigung

1 psch

Infokabel SWM Info/MDCC

Im Rahmen der Baumalinahme ist die Erweiterung der Anlagen von SWM
Info/MDCC geplant. Bezlglich des Einbaus des notwendigen Kabelschutzrohres
sind zwischen AN und SWM Info/MDCC die notwendigen o6rtlichen
Abstimmungen zu fuhren.

Kabelschutzrohr PE-HD EVMR 3x50x4,6

Kabelschutzrohr aus PE-HD DIN 8075, Mal3e DIN 16874,
Nenn-AufRendurchmesser 50 mm, Wanddicke mind. 4,6 mm, einschl. Lieferung,
verlegen in StraRen, 3 Rohre nebeneinander als vorgefertigtes Paket,
abgerechnet wird die verlegte Lange des Rohrbiindels.

31T m  ——

1.15 Elektroarbeiten - StraBenbeleuchtung
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Bauvorhaben:

Leistungsverzeichnis

Umgestaltung StraBenraum - Freie StraBe Magdeburg

Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

1.16
1.16.1

1.16.2

Ausstattung

Abfallbehdlter "Fly" Stahl mit Ascher inkl. Fundament

Zylindrischer Abfallbehalter, aus Stahl gem. DIN EN 10025, komplett
feuerverzinkt gem. DIN EN 1461, liefern und ortsfest einbauen durch
einbetonieren, inkl. Befestigungsmittel,

Behaltermantel mit 1,5 mm Wandung, hinten fur bundige Standsaulenfihrung
im Korpus gekantet, 55 L Fassungsvermdégen, Standsaule als Rechteckrohr
70x40 mm zur Punktfundamentierung,

mit integriertem Zigaretteneinwurf in der Deckelplatte, 1 L Maxi-Ascherbox
separat entnehmbar zwecks Glutsichtkontrolle,

Korpus automatisch ausschwenkend (Arretierung bei ca. 35°), separat
abnehmbar und zu den zwei seitlichen Einwurféffnungen im Bogen nach unten
ausgeschnitten,

Abdeckung aus 5 mm dickem Stahl hochgekantet, zusatzlicher Schutz durch
unterwartige Verstrebungen, Blend- und Prallbleche zur Verhinderung der
Durchsicht und Einwurf von tibergrofiem Miill,

Ascherplatine (180 x 60 mm) mit Zigarettensymbol aus schwarz beschichtetem
Edelstahl,

selbstschliefiendes 8 mm Dreikant-Schnappschloss, inkl. Lieferung von 2 St.
passenden Dreikantschlisseln, einschl. Komfort-Klemmring fur
Mullsackaufnahme fiir ca. 55 L Fassungsvermdgen.

Herstellen Betonfundament als Einzelfundament aus Beton C20/25, GréRRe des
Fundamentes (LxBxT) ca. 40x40x60 cm, Oberkante Fundament unter der
Oberflachenbefestigung (ca. 15 cm unter Oberkante Gelande), Schalungs-, Erd-
und Oberflachenarbeiten sind in diese Position einzurechnen. Uberschiissiges
Aushubmaterial geht in Eigentum des AN (ber und ist zu beseitigen.

Farbe: Tieforange (RAL 2011)
Hersteller: Runge, Fabrik fir Holz-, Metall- und Edelstahlverarbeitung
Typ: Fly (mit Ascher)

(Standardausstattung gem. Papierkorbkonzept 2020-2030 der LH Magdeburg)
1St

Fahrrad-Anlehnbiigel Lagerplatz AG 10 km abholen einbauen
Fahrrad-Anlehnblgel, Breite 1200 mm, Gesamthdhe 1200 mm, Einbindetiefe in
Fundament 250 mm, lichter Bligelabstand 1,20 m,

vom AG beigestellt, vom Lagerplatz des AG abholen, Férderweg bis 10 km,
saubern, fachgerecht einbauen.

Einschl. Herstellen von 2 Einzelfundamenten aus Beton C20/25, Malie
Einzelfundament LxBxT = 40x40x60 cm, Oberkante Fundament unter der
Oberflachenbefestigung (ca. 15 cm unter Oberkante Gelande), Schalungs-, Erd-
und Oberflachenarbeiten sind in diese Position einzurechnen. Uberschiissiges
Aushubmaterial geht in Eigentum des AN (ber und ist zu beseitigen.

Lagerplatz des AG:
Schwiesaustralie 6, Magdeburg

3St
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Leistungsverzeichnis

Bauvorhaben: Umgestaltung StraBenraum - Freie StraBe Magdeburg
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
1.16.3 Bank mit Riickenlehne "Evita" liefern und montieren

Bank mit Rickenlehne, Sitzbreite ca. 420 mm, Gesamtlange 2.000 mm,
Sitzhohe ca. 450 mm, Gesamthohe ca. 800 mm, liefern und nach

Herstellerangaben montieren.

Bank bestehend aus 4 Sitzleisten aus FSC®-zertifiziertem Hartholz (je 105 x
35 mm, Sitzflache ergonomisch gerundet) sowie 2 Rickenleisten (140/105 x
35 mm), Oberflache lasiert, mit stabilisierenden, unterseitig verschraubten
Mittelbandern.

Bankfiiie aus Grauguss gemaf’ DIN EN 1561, zusatzlich grundiert und
beschichtet in DB 703 Eisenglimmer Anthrazit, mit Ful3laschen zum
Aufschrauben,

inkl. Montage sowie aller Nebenarbeiten wie Erd- und Oberflachenarbeiten,
einschl. Fundamentarbeiten, Einbau erfolgt auf 2 Einzelfundamenten aus Beton
C20/25, LxBxH 60/20/40 cm, Befestigung durch Aufschrauben mit 4
Ankerdibeln S10x90.

Farbe der Belattung: hellbraun (lasiert)
Hersteller: Runge GmbH & Co. KG

Fabrik fur Holz-, Metall- und Edelstahlverarbeitung
Typ: Evita

(Standardausstattung der Landeshauptstadt Magdeburg)
2 St

1.16 Ausstattung
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Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

1.17

1.17.1

1.17.2

1.17.3

Hinweistext

1.17.4

1.17.5

Beschilderung

Schilderfundament fiir Rohrpfosten von Verkehrszeichen mit
Verschraubung MaRe L/B 300x300 mm T 800 mm

Betonfertigteil liefern und einbauen, Schilderfundament fiir die Aufnahme von
Rohrpfosten zur Befestigung von Verkehrszeichen, fir Schilderpfosten mit
Auflendurchmesser 60,3 mm,

mit Verschraubung, 2 St. Sechskantschrauben M8, L 30 mm, rostfrei.

Mafe L/B ca. 300x300 mm, Tiefe 800 mm, einschl. Erdarbeiten.

38t

Rohrpfosten Stahl verz Durchm. 60,3mm WD 2mm L 1,75m

Rohrpfosten zur Befestigung von Verkehrszeichen/Hinweisschild ZTV VZ, aus
verzinktem Stahl, Durchmesser 60,3 mm, Wanddicke 2 mm, Lange 1,75 m, in
vorhandene Klemmhiilse einbauen, mit Befestigung mit Bandschelle, aus
nichtrostendem Stahl.

18t

STLB-Bau 10/2025 080

Rohrpfosten Stahl verz Durchm. 60,3mm WD 2mm L 4m

Rohrpfosten zur Befestigung von Verkehrszeichen/Hinweisschild ZTV VZ, aus
verzinktem Stahl, Durchmesser 60,3 mm, Wanddicke 2 mm, Lange 4 m, Einbau
auf vorh. Fundament, mit Befestigung mit Bandschelle, aus nichtrostendem
Stahl.

2SSt

Befestigung Verkehrsschild
Die Befestigung des Verkehrsschildes erfolgt unter Verwendung einer
geeigneten Gummiunterlage.

STLB-Bau 10/2025 080

Verkehrseinr. Gr.2 Alu D 2mm RA2 Verkehrseinr. Zeichen 605-10
Verkehrseinrichtung nach StVO und der RAL-Glitegemeinschaft
Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen e.V., Gré3e 2 nach
Verkehrszeichenkatalog, Schild aus Aluminium, Dicke mind. 2 mm,
randprofilverstarkt, spezifischer Rickstrahlwert RA2 DIN EN 12899-1, an vorh.
Rohrpfosten befestigen, Durchmesser 60,3 mm, mit Rohrschelle aus
verzinktem Stahl, Verkehrseinrichtung Zeichen Nr 605-10.

18t

Verkehrszeichen 437 (StraBenname Freie StraBe) H 150mm D 2mm
doppelseitig beschriftet reflektierend

Richtzeichen nach StVO und der RAL-Gltegemeinschaft Verkehrszeichen und
Verkehrseinrichtungen e.V., Héhe 150 mm, Schild aus Leichtmetall,
Mindestblechdicke 2 mm, doppelseitig beschriftet, Grundfarbe blau,
reflektierend, Spezifischer Rickstrahlwert RA2 DIN EN 12899-1, an vorh.
Rohrpfosten befestigen, Durchmesser 60,3 mm, mit Rohrschelle aus
verzinktem Stahl, Richtzeichen Nr 437 (StralRenname).

Strallenname: Freie Stralle

Die Befestigung des Verkehrsschildes erfolgt unter Verwendung einer
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Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

1.17.6

1.17.7

1.17.8

geeigneten Gummiunterlage.
2 St

Verkehrszeichen 437 (StraBenname MarienstraBe) H 150mm D 2mm
doppelseitig beschriftet reflektierend

Richtzeichen nach StVO und der RAL-Gltegemeinschaft Verkehrszeichen und
Verkehrseinrichtungen e.V., Héhe 150 mm, Schild aus Leichtmetall,
Mindestblechdicke 2 mm, doppelseitig beschriftet, Grundfarbe blau,
reflektierend, Spezifischer Rickstrahlwert RA2 DIN EN 12899-1, an vorh.
Rohrpfosten befestigen, Durchmesser 60,3 mm, mit Rohrschelle aus
verzinktem Stahl, Richtzeichen Nr 437 (StralRenname).

Strallenname: Marienstral3e

Die Befestigung des Verkehrsschildes erfolgt unter Verwendung einer
geeigneten Gummiunterlage.

18t

Verkehrszeichen 437 (StraBenname Sudenburger StraBe) H 150mm D 2mm
doppelseitig beschriftet reflektierend

Richtzeichen nach StVO und der RAL-Gutegemeinschaft Verkehrszeichen und
Verkehrseinrichtungen e.V., Hohe 150 mm, Schild aus Leichtmetall,
Mindestblechdicke 2 mm, doppelseitig beschriftet, Grundfarbe blau,
reflektierend, Spezifischer Riickstrahlwert RA2 DIN EN 12899-1, an vorh.
Rohrpfosten befestigen, Durchmesser 60,3 mm, mit Rohrschelle aus
verzinktem Stahl, Richtzeichen Nr 437 (StralRenname).

StralRenname: Sudenburger Stral3e

Die Befestigung des Verkehrsschildes erfolgt unter Verwendung einer
geeigneten Gummiunterlage.

18t

Erinnerungsplakette Hinweisschild Leichtmetall 2mm mit Text und Grafik
Erinnerungsplakette, Hinweisschild liefern und montieren, Hinweisschild aus
Leichtmetall, MaRe LxB 200x200 mm, Mindestblechdicke 2 mm, inkl. Farbdruck
mit UV-Farbe bzw. UV-Direktdruck von bis zu 10 Zeilen Text und bis zu vier
Grafiken,

an Rohrpfosten fir Verkehrsschilder befestigen, Durchmesser 60,3 mm, mit
Rohrschelle aus verzinktem Stahl, Rohrpfosten wird gesondert verglitet.

Beschriftung nach Vorgabe des AG, wird als pdf-Datei ibergeben. Die Kosten
fur das Designen (Umwandeln der pdf-Vorlage) des Hinweisschildes sind in die
Position einzurechnen.

18t

1.17 Beschilderung

19.02.2026

Seite 57 von 77



Bauvorhaben:

Leistungsverzeichnis

Umgestaltung StraBenraum - Freie StraBe Magdeburg

Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

1.18

Hinweistext

Hinweistext

1.18.1

Vegetationstechnische Arbeiten

LAGA/Bodenverwertung/Bodenentsorgung
Kalkulations-Ansatz:

Zuordnung nach LAGA: bis 22
Deponieklasse nach DepV: DKO - DKII*

* Laut FuRBnote 2 zur Tabelle 2 DepV dirfen die Parameter Gliihverlust und
TOC gleichwertig angewendet werden. Der Parameter TOC wurde bei der
Probe mit 0,68 % TS ermittelt. Aus Sicht des Baugrundgutachters ist somit fur
diese Probe die Einstufung in DK 0 moglich.

Sohlgefille in der Pflanzgrube
Die Sohle der Pflanzgruben ist mit leichtem Gefalle zur Mitte herzustellen, um
lokale Wasseransammlungen in den Ecken zu vermeiden.

Boden Pflanzgrube BW1 Homogenbereich E2 I16sen laden transp.
entsorgen/verwerten 8m? T 1,5m

Boden fur Pflanzgruben der Badume, in Anlehnung an Pflanzgrubenbauweise 2
gem. FLL-Empfehlungen fir Baumpflanzungen Teil 2,

ab Erdplanum des StralRenbaus,

profilgerecht I6sen und laden, transportieren, entsorgen bzw. gem. EBV
verwerten, Zwischenlagerungen werden nicht gesondert verguitet,

die Gebuhren fir die Entsorgung/Verwertung werden vom AN Gbernommen,
Abfall ist nicht gefahrlich, schadstoffbelastet gemafl Gutachten, zum Lager/zur
Anlage nach Wahl des AN,

Anlage (Bezeichnung/Ort) ..o
vom Bieter einzutragen,

Homogenbereich E2:

Bodengruppe 1 SE DIN 18196 (enggestufter Sand),
Bodengruppe 2 SU/SU* DIN 18196 (Sand-Schluff-Gemisch)
Bodengruppe 3 GU DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch)
Bodengruppe 4 UL DIN 18196 (leicht plastischer Schiuff)
Bodengruppe 5 TL DIN 18196 (leicht plastischer Ton)

Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont
des Homogenbereiches bis 5 m,

Grundflache der Pflanzgrube mind. 8 m?,
Tiefe mind. 1,5 m ab Oberkante des neuen Gelandes,
Sohle 10 cm tief lockern.

Wasserhaltungsmaflinahmen entsprechend Erfordernis sind einzurechnen,
Ausfuhrung nach Wahl und Technologie des AN.

Mengenermittlung nach Aufmal} an Abtragprofilen.
17 m*
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Bauvorhaben:

Leistungsverzeichnis

Umgestaltung StraBenraum - Freie StraBe Magdeburg

Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

1.18.2

Hinweistext

1.18.3

1.18.4

Boden Pflanzgrube BW1 Homogenbereich E2 I16sen laden transp.
entsorgen/verwerten T 2,0m

Boden fur Pflanzgruben der Badume, in Anlehnung an Pflanzgrubenbauweise 2
gem. FLL-Empfehlungen fir Baumpflanzungen Teil 2,

ab Erdplanum des StralRenbaus,

profilgerecht I6sen und laden, transportieren, entsorgen bzw. gem. EBV
verwerten, Zwischenlagerungen werden nicht gesondert verguitet,

die Gebuhren fir die Entsorgung/Verwertung werden vom AN bernommen,
Abfall ist nicht gefahrlich, schadstoffbelastet gemafl Gutachten, zum Lager/zur
Anlage nach Wahl des AN,

Anlage (Bezeichnung/Ort) ..o
vom Bieter einzutragen,

Homogenbereich E2:

Bodengruppe 1 SE DIN 18196 (enggestufter Sand),
Bodengruppe 2 SU/SU* DIN 18196 (Sand-Schluff-Gemisch)
Bodengruppe 3 GU DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch)
Bodengruppe 4 UL DIN 18196 (leicht plastischer Schluff)
Bodengruppe 5 TL DIN 18196 (leicht plastischer Ton)

Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont
des Homogenbereiches bis 5 m,

Grundflache der Pflanzgrube entsprechend Gré3e der Baumscheibe,
Tiefe 2,0 m ab Oberkante des neuen Gelandes,
Sohle 10 cm tief lockern.

Wasserhaltungsmaflinahmen entsprechend Erfordernis sind einzurechnen,
Ausfuhrung nach Wahl und Technologie des AN.

Mengenermittlung nach Aufmal} an Abtragprofilen.
64 m*

Ausfiihrung Landschaftsbauarbeiten
Alle Leistungen der nachfolgenden Positionen sind durch einen Fachbetrieb fir
Garten- und Landschaftsbau auszufiihren.

STLB-Bau 10/2025 003
Wurzelbereichsflache lockern T 10cm
Wurzelbereichsflache lockern, Lockerungstiefe 10 cm.

94 M2 e

Geosynthetische Tondichtungsbahn LAGA-Eignungsbeurteilung
Vollflachig vernadelte Geosynthetische Tondichtungsbahn (GTD), bestehend
aus einem unten liegenden Tragergeotextil (Vliesstoff) und einem oben
liegenden Deckgeotextil (Gewebe), jeweils aus Polypropylen (PP), mit einer
dazwischen angeordneten Lage aus Natriumbentonit,

liefern und nach Herstellerangabe einbauen.

Die GTD ist im Vor-Kopf-Einbau zu beschiitten. Die Uberlappungen,
Einbindungen, Durchdringungen, Verschnitt und Mehraufwendungen werden
nicht gesondert vergiitet. Abgerechnet wird die von der GTD Uberdeckte Flache
ohne Verankerungslange.
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Leistungsverzeichnis

Bauvorhaben: Umgestaltung StraBenraum - Freie StraBe Magdeburg

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Die Geosynthetische Tondichtungsbahn muss folgenden technischen
Anforderungen geniigen:

- LAGA-Eignungsbeurteilung,

- gultiges IVG-Produktzertifikat (Liegt kein IVG-Produktzertifikat vor, ist
eine Baustoffeingangspriifung gemal® ZTV E-Stb durchzufihren und
schriftlich zu dokumentieren!),

- Nachweise einer Eigen- und Fremdiberwachung,

- CE-Kennzeichnung.

Die Anforderungen der ,Empfehlungen zur Anwendung geosynthetischer

Tondichtungsbahnen EAG-GTD" der Deutsche Gesellschaft fir Geotechnik

DGGT e. V. (2002) und der ,Richtlinien fur bautechnische Malkhahmen an

Strallen in  Wassergewinnungsgebieten" (RiStWag) sind durch die

Geosynthetische Tondichtungsbahn zu erfillen und nachzuweisen.

Hersteller: BECO Bermiller & Co. GmbH,

Rotterdamer StralRe 7, 90451 Nirnberg

Typ: BENTOMAT LAGA

oder gleichwertiger Art.

Angebotenes Produkt:

Hersteller: ' '

Typ: R '

(vom Bieter einzutragen)

65 M2 i e

Hinweistext Dokumentation der LeitungsschutzmaBnahmen

Gemal der Forderung der SWM Magdeburg (siehe Register 1,

Bestatigung KLP) sind alle LeitungsschutzmaRnahmen vor der

Verflllung der Baumgruben digital zu dokumentieren. Folgende

Angaben missen enthalten sein:

- Art des Schutzes

- Produktname

- Bauliche Art der Ausfiihrung

- Baujahr

- Genauigkeitsklasse

- Einbautiefe

1.18.5 Rhizomsperre Leitungsschutz horizontal und vertikal wasserdurchlassig

PP Einbautiefe bis 2 m

Rhizomsperre (Wurzelsperre), aus PP, wasserdurchlassig, als Leitungsschutz
nach Herstellerangaben einbauen, Einbau in Pflanzgruben, als horizontale und
vertikale Trennung in den Pflanzgruben zum Schutz angrenzender Kabel- und
Leitungsfuhrungen.

Einbautiefe bis 2,0 m.

Einschl. aller Anpassungsmalinahmen gem. Herstellerangaben wie Schneiden,
Kirzen, Uberlappen, fachgerechtes Verkleben z.B. mit beidseitig klebendem
Spezialband zur wurzelfesten Verklebung, etc.

Bestandigkeit gegen Wurzeln: keine Durchwurzelung (CEN/TS 14416)
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Leistungsverzeichnis

Bauvorhaben: Umgestaltung StraBenraum - Freie StraBe Magdeburg
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Flachengewicht: 260 g/m2 (EN ISO 9864)
Dicke: 0,6 mm (EN ISO 9863-1)
Zugdfestigkeit: 20 kKN/m (EN 1SO 10319)
Bruchdehnung: 55 % (EN ISO 10319)
Stempeldurchdriickfestigkeit (CBR): 2600 N (EN ISO 12236)
Kegelfallversuch: 20 mm (EN ISO 13433)
Reil¥festigkeit: 300 N (ASTM D4533)
Wasserdurchlassigkeit Vigg0: 8 mm/s (EN ISO 11058)
Abgerechnet wird die abgedeckte Flache.
Der Einbau ist zuvor vor Ort mit den Stadtischen Werken Magdeburg (SWM)
und dem Eigenbetrieb Stadtgarten und Friedhéfe Magdeburg (SFM)
abzustimmen und zu dokumentieren.
Hersteller: KING Nonwoven Products
Typ: DuPont™ Plantex® RootProtector
oder gleichwertiger Art.
Angebotenes Produkt:
Hersteller: ' '
Typ: e '
(vom Bieter einzutragen)
180 M2 s e
1.18.6 STLB-Bau 10/2025 003
Dranschicht Filtervlies 100g/m2
Dranschicht, aus Filtervlies, fur Pflanzflache, Masse 100 g/m2,
Uberlappungsbreite 10 cm, Einbau in Pflanzgrubensohle.
32 M2 i e
1.18.7 Pflanzgrube 1.Schicht Strukturstabile Skelettschicht liefern und einbauen

D 60 cm

Pflanzgrube, in Anlehnung an Pflanzgrubenbauweise 1 gem.
FLL-Empfehlungen fir Baumpflanzungen Teil 2,

1. Schicht, Dicke 60 cm, Strukturstabile Skelettschicht, Mix aus:
85 Vol-% frostsicherem Hartgesteinschotter und

15 Vol-% Feinsubstratschicht,

frostsicherer Hartgesteinschotter, Kérnung 56—150 mm, Volumenanteil 85 %
des Gesamtvolumens, liefern und lagenweise einbauen, 3 Lagen a 20 cm,

je Lage Einfegen/Einschlammen einer Feinsubstratschicht (KPK Mischung) —
Mischung aus Kompost und Pflanzenaktivkohle, KPK 50/50 %, Volumenanteil
15 % des Gesamtvolumens.

Verformungsmodul auf der Schicht-Oberflache mind. EV2 45 MPa, einschl.
Verdichtungsnachweis,

Verbau, soweit vorhanden, ist im Zuge der Arbeiten zuriickzubauen,
Abrechnung erfolgt nach Auftragsprofilen.
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Leistungsverzeichnis

Bauvorhaben: Umgestaltung StraBenraum - Freie StraBe Magdeburg
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Der Einbau des Materials erfolgt nach Vorlage des Zertifikates bzw.
Eignungsnachweises.
Vor dem Verfillen der Pflanzgrube ist diese vom Eigenbetrieb Stadtgarten und
Friedhoéfe freizugeben.
57 m® i e
1.18.8 Pflanzgrube 2.Schicht Baumsubstrat liefern und einbauen D 60cm/110 cm
Pflanzgrube, Pflanzgrube, in Anlehnung an Pflanzgrubenbauweise 1 gem.
FLL-Empfehlungen fir Baumpflanzungen Teil 2, 2. Schicht, Baumsubstrat,
Einbaudicke Westseite 110 cm, Einbaudicke Dicke Ostseite 60 cm.
Baumsubstrat, nicht Giberbaubar, liefern und einbauen, verdichten,
homogene, strukturstabile Werksmischung aus Ziegelsplitt, Geristbaustoffen,
Sand, Organik und Mutterboden,
mit natlrlichen Zuschlagsstoffen, offenporigen Mineralstoffen mit hohem
Wasserhalte- und Durchlassvermdgen sowie hohem Luftporengehalt.
Technische Eigenschaften (Durchschnittswerte):
- KorngréRenverteilung: 0/20 mm
- Kornanteile: 5-25 M-% abschl. Bestandteile, 45 M-% Fein-/Mittelsand
- Schuttdichte nach EN 12580: ca. 1,25 t/m?® lose, lieferfeucht
- Proctordichte Dpr: ca. 1,80 t/m?
- Wasserdurchlassigkeit: = 5 x 10 m/s
- Wasserkapazitat: = 25 Vol-%
- Luftkapazitat: = 10 Vol-%
- Organische Substanz: 2—4 M-%
- pH-Wert: 6,5-8,5
- Salzgehalt: ca. 150 mg/100 g
Hersteller: tegra GmbH, Werningshof 4, 33719 Bielefeld
Typ: HYDRALIT ZN
(oder gleichwertiger Art)
Angebotenes Produkt:
Hersteller: ' '
Typ: e '
(vom Bieter einzutragen)
Verbau, soweit vorhanden, ist im Zuge der Arbeiten zuriickzubauen,
Abrechnung erfolgt nach Auftragsprofilen.
Der Einbau des Materials erfolgt nach Vorlage des Zertifikates bzw.
Eignungsnachweises.
88 M® s erreeeee——
1.18.9 Pflanzgrube 3.Schicht Staudensubstrat liefern und einbauen D 30-50 cm

Pflanzgrube, Pflanzgrube, in Anlehnung an Pflanzgrubenbauweise 1 gem.
FLL-Empfehlungen fur Baumpflanzungen Teil 2,
3. Schicht, Dicke 30-50 cm, Staudensubstrat/Vegetationstragschicht,

Staudensubstrat/Vegetationstragschicht mit erhdhtem Organikanteil, Kérnung
0/11 mm, liefern und einbauen, trittfest verdichten,
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Bauvorhaben:

Leistungsverzeichnis

Umgestaltung StraBenraum - Freie StraBe Magdeburg

Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

Hinweistext

Hinweistext

Strukturstabile, homogene Werksmischung, frei von Wurzelunkraut und
Wildkrautsamen,

glutegeschitzte, porige Mineralstoffe nach TL Gestein-StB, Lava, Sand sowie
gltegeschitzter Griinkompost,

Schuttdichte nach EN 12580: ca. 1,25 t/m?® lose, lieferfeucht.

Hersteller: tegra GmbH, Werningshof 4, 33719 Bielefeld
Typ: HYDRALIT Sl
(oder gleichwertiger Art)

Angebotenes Produkt:

Hersteller: ..o,

TYpP:
(vom Bieter einzutragen)

Verbau, soweit vorhanden, ist im Zuge der Arbeiten zuriickzubauen,
Abrechnung erfolgt nach Auftragsprofilen.

Der Einbau des Materials erfolgt nach Vorlage des Zertifikates bzw.
Eignungsnachweises.

3 m*

Hinweis Baumpflanzungen

Die Hinweise und Richtlinien des "Leitfadens zur Baumpflanzung des
Eigenbetriebes Stadtgarten und Friedhéfe (EB SFM) " sind zu beachten und
einzuhalten.

¢ Um die Qualitat der nachzupflanzenden Baume sicher zu stellen, ist der EB
SFM zur Besichtigung der Warenlieferung einzuladen.

e Die ausgehobenen Pflanzgruben der Baume sind vor dem Pflanzen der
Baume vom AG abzunehmen.

Maligebend fur diese Arbeiten sind die ATV der VOB in der jeweils gultigen
Fassung. Weiterer Vertragsbestandteil wird die ZTV Baumpflege in der Fassung
von 2006 sowie die ZTV La-StB in der aktuell glltigen Fassung. Beachtet
werden missen weiterhin bei der Ausfiihrung der Arbeiten die ATV der DIN
18299, die ATV der DIN 18300 sowie die ATV der DIN 18320. Es gelten
weiterhin die DIN 18915 Bodenarbeiten, DIN 18916 Pflanzen und
Pflanzarbeiten, DIN 18918

Ingenieurbiologische Sicherungsbauweisen sowie DIN 18919 Entwicklungs- und
Unterhaltungspflege.

Qualitatsanforderungen
Gehdlze missen der Richtlinie der FLL "Gutebestimmungen fir
Baumschulpflanzen" entsprechen.

Krone:

kraftiger Mitteltrieb als Stammverlangerung,
deutlich untergeordnete Seitenaste,

keine Zwieselbildung,

Kronenansatz bei mind. 250 cm,

keine Verletzungen und Transportschaden,
frei von Schadlingen
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Bauvorhaben:

Leistungsverzeichnis

Umgestaltung StraBenraum - Freie StraBe Magdeburg

Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

1.18.10

1.18.11

1.18.12

1.18.13

1.18.14

Stamm:

gerade gewachsen,

keine nicht Gberwallten Schnittstellen,
frei von Druck- und Scheuerstellen,
keine Transportschaden,
Stammumfang 20-25 cm

Wurzelballen:

e entsprechend dem Alter 3- 4 x verpflanzt,

e arttypisch bewurzelt mit hohem Feinwurzelanteil,

e Ballen der BaumgréRe entsprechend durchwurzelt,
e Drahtballierung

STLB-Bau 10/2025 004

Gleditsia triacanthos Skyline H 4xv mDb h 250-300cm StU. 20-25cm liefern
Gleditsia triacanthos "Skyline" (Amerikanische Gleditschie "Skyline") H 4xv
mDb, h 250 bis 300 cm, StU. 20 bis 25 cm, nur liefern, einpflanzen wird
gesondert vergutet.

5SSt

STLB-Bau 10/2025 004

Acer campestre Elsrijk H 4xv mDb StU. 20-25cm liefern

Acer campestre "Elsrijk" (Feld-Ahorn "Elsrijk") H 4xv mDb, StU. 20 bis 25 cm,
nur liefern, einpflanzen wird gesondert vergiitet.

18t

STLB-Bau 10/2025 004

Acer platanoides Olmsted H 4xv mDb StU. 20-25cm liefern

Acer platanoides "Olmsted" (Saulenférmiger Spitz-Ahorn "Olmsted") H 4xv
mDb, StU. 20 bis 25 cm, nur liefern, einpflanzen wird gesondert vergiitet.

48t

Hochstamme einpflanzen GieRrand aus 3 mm LDPE

Hochstdmme einpflanzen, gem. FLL-Empfehlungen fir Baumpflanzungen
Teile 1 und 2, Lieferung wird gesondert verguitet.

Einschl. Pflanzloch herstellen, Abmessungen Pflanzloch mind. das 1,5-fache
des Wurzelwerkes, nach erfolgter Pflanzung mit Substrat gem.
FLL-Empfehlungen fur Baumpflanzungen Teil 2, Tab. 4 auffullen und
verdichten, einschl. Verzahnen der Sohle mit dem Untergrund,

Giefdrand aus 3 mm starkem LDPE, Rollenware, Héhe 30 cm, Farbe grun
fachgerecht einbauen.

Der Uberschussige Boden geht in das Eigentum des AN dber und ist
fachgerecht zu entsorgen.

10 St

STLB-Bau 10/2025 003

Pflanzenverankerung Pfahl-Dreibock Rahmen Halbrundhélzer L 300cm
Gewebegurtband 50mm

Pflanzenverankerung mit Pfahl-Dreibock mit Rahmen aus Halbrundhélzern,
Pfahllange 300 cm, Bindegurt aus Gewebegurtband, Breite 50 mm.

10 St
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Bauvorhaben:

Leistungsverzeichnis

Umgestaltung StraBenraum - Freie StraBe Magdeburg

Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

Hinweistext

1.18.15

1.18.16

1.18.17

1.18.18

Stammschutz

Schutzanstriche ab + 10°C auftragen und nicht auf gefrorenes oder nasses Holz
streichen. Bei ungeieigneter Witterung ist ohne gesonderte Verglitung ein
zeitweiliger Schutz z.B. mit Schilfmatten anzubringen.

STLB-Bau 10/2025 003

Verdunstungs-Stammschutz Stamm Stammschutzanstrich Durchm. bis
15cm H bis 2,5m

Verdunstungs- und Stammschutz am Stamm mit Stammschutzanstrich,
Wirksamkeitsdauer mind. 5 Jahre, Farbton weil3, Stammdurchmesser bis 15
cm, Stammhaohe bis 2,5 m.

10 St

Bodenhilfsstoffe und Wurzelwachstumsanregung

Bodenhilfsstoffe und Wurzelwachstumsanregung liefern und Einarbeiten von
Mykorrhiza-Blahton , Einbau in Wurzelbereich

Menge 50g / Baum

Endomykorrhiza

10 St

Hochstamme diingen

Duinger aus rein organischen Bestandteilen liefern. Die Liefermenge ist durch
Wiege- oder Lieferschein nachzuweisen. Bei unverpackter Diingerlieferung ist
der Nahrstoffgehalt durch das Prifzeugnis einer anerkannten
Untersuchungsstelle nachzuweisen.

Art: Hornspane, grob, 5 bis 10 mm, Mindestgehalt 14 v. H. N.
Abrechnungseinheit: kg
2 kg je Pflanzloch ausbringen und einarbeiten

10 St

Staudensubstrat liefern und in Griinflichen einbauen D 20-50 cm
Staudensubstrat/Vegetationstragschicht mit erhdhtem Organikanteil, Kérnung
0/11 mm, liefern und in Griinflachen einbauen, trittfest verdichten,

Dicke 20-50 cm,

Strukturstabile, homogene Werksmischung, frei von Wurzelunkraut und
Wildkrautsamen,

gltegeschitzte, porige Mineralstoffe nach TL Gestein-StB, Lava, Sand sowie
gutegeschutzter Grinkompost,

Schuttdichte nach EN 12580: ca. 1,25 t/m? lose, lieferfeucht.

Hersteller: tegra GmbH, Werningshof 4, 33719 Bielefeld
Typ: HYDRALIT Sl

(oder gleichwertiger Art)

Angebotenes Produkt:

Hersteller: ..o

TYP: e
(vom Bieter einzutragen)

Abrechnung erfolgt nach Auftragsprofilen.
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Leistungsverzeichnis

Bauvorhaben: Umgestaltung StraBenraum - Freie StraBe Magdeburg
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Der Einbau des Materials erfolgt nach Vorlage des Zertifikates bzw.
Eignungsnachweises.
49 M® s e
1.18.19 Oberboden/Fiillboden liefern und in Griinflaichen einbauen D 25-40 cm
Oberboden/Fllboden, in Grinflachen, als Grundlage fir den Einbau der
Vegetationstragschicht, GroRtkorn 30 mm, frei von Glas und Steinen, frei von
Rhizomen, Wurzeln oder Samen von Wurzelunkrautern,
liefern, profilgerecht auftragen, Auftragsdicke bis 25-40 cm, zuvor Untergrund
gleichmafig mind. 10 cm tief auflockern und Planum flr Einbau der
Oberbodenschicht herstellen.
Nach Einbau walzen und trittfest herstellen.
Abrechnung erfolgt nach Auftragsprofilen. Liefernachweis ist vor dem Einbau zu
Ubergeben.
9 M® s eeeeee———
1.18.20 Vorbereiten/Abstecken der Pflanzflachen
Vorbereiten der Pflanzflachen, nicht zusammenhangende Einzelflachen, durch
Markieren/Abstecken der Teilflachen und Pfanzenstandorte.
Das Auslegen der Pflanzen und die Pflanzarbeiten erfolgen im Beisein und nach
Vorgabe des Eigenbetrieb Stadtgarten und Friedhéfe Magdeburg (SFM) und
sind diesem mindestens 2 Tage vor Ausfiihrung schriftlich anzuzeigen.
246 M2 e seessseeereeeeee.
1.18.21 Feinplanum Pflanzflache
Feinplanum fir Pflanzflache herstellen, zulassige Abweichung von der Sollhéhe
+/- 5 cm, Steine von mehr als 5 cm Durchmesser und schwer verrottbare
Pflanzenteile ablesen, anfallende Stoffe gehen in das Eigentum des AN Uber
und sind fachgerecht zu entsorgen.
246 Mm% i e
1.18.22 Grunddiingen Pflanzfliche NPK-Diinger 7-5-9 ausbringen einarbeiten
30g/m2
Grunddiingen der Pflanzflache im Frihjahr, mit organisch-mineralischem
NPK-Dinger 7-5-9, ausbringen und einarbeiten, Ausbringmenge 30 g/m2.
246 Mm% i e
1.18.23 STLB-Bau 10/2025 004
Hypericum calycinum P 1,0 h 10-15cm liefern
Hypericum calycinum (GroRblitiges Johanniskraut) P 1,0, h 10 bis 15 cm, nur
liefern, einpflanzen wird gesondert verglitet.
410 St e eereeseeee——
1.18.24 STLB-Bau 10/2025 004

Symphoricarpos x chenaultii Hancock P 1,0 h 20-30cm liefern
Symphoricarpos x chenaultii "Hancock" (Bastard-Korallenbeere "Hancock") P
1,0, h 20 bis 30 cm, nur liefern, einpflanzen wird gesondert vergiitet.

410 St =
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Umgestaltung StraBenraum - Freie StraBe Magdeburg

Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

1.18.25

1.18.26

Spiraea japonica Golden Princess 2xv C h 15-20cm liefern
Spiraea japonica "Little Princess" (Japanischer Spierstrauch "Golden Princess")
2xv C, h 15 bis 20 cm, nur liefern, einpflanzen wird gesondert vergitet.

410 St =

Stauden Geholze einpflanzen Neupflanzung/Unterpflanzung

Stauden und Gehdlze gemaf DIN 18916 einpflanzen, als
Neupflanzung/Unterpflanzung, gem. Vorgabe des Eigenbetriebes Stadtgarten
und Friedhéfe Magdeburg,

einschl. Vorbereiten der Pflanzflache. Lieferung wird gesondert verglitet.
Einschl. Pflanzloch herstellen, nach erfolgter Pflanzung mit Oberboden aufflllen
und verdichten, Uiberschuissigen Boden im Vegetationsbereich verteilen, ggf.
Gieltring herstellen,

Abmessungen Pflanzloch gem. DIN 18916 mind. das 1,5-fache des
Wourzelwerkes, einschl. Verzahnen der Sohle mit dem Untergrund.

1230 St 0000

1.18 Vegetationstechnische Arbeiten
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Leistungsverzeichnis

Bauvorhaben: Umgestaltung StraBenraum - Freie StraBe Magdeburg
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
1.19 Fertigstellungspflege - 1. Jahr
Hinweistext Fertigstellungspflege (1. Jahr)
Jeder Arbeitsgang ist mindestens 2 aber héchstens 7 Tage im Voraus beim AG
und beim Eigenbetrieb Stadtgarten und Friedhéfe Magdeburg (SFM)
anzukindigen und nach Beendigung schriftlich fertigzumelden.
Ansprechpartner Auftraggeber:
Ansprechpartner: Herr Landgraf
E-Mail: Reinhard.Landgraf@stadt.magdeburg.de
Telefon: 0391/ 540 5278
Ansprechpartner SFM:
Ansprechpartner: Frau Friedrich
E-Mail: Monika.Friedrich@fbm.magdeburg.de
Telefon: 0170/ 78 38 631
Bei witterungsbedingten Abweichungen der angezeigten Pflegegange wird eine
neue Mitteilung erforderlich.
Nach Ablauf der Fertigstellungspflege ist ein Abnahmetermin zu vereinbaren.
Die nicht angewachsenen Pflanzen sind im Rahmen der Gewahrleistung ohne
gesonderte Vergutung zu ersetzen.
Hinweistext Vegetationsflachen
Im Rahmen der PflegemalRnahmen der Vegetationsflachen ist der Nahbereich
der Baume mit zu bearbeiten.
1.19.1 Wassern Pflanzung Vegetationsflache 251/m2 15 Arbeitsgdnge
Wassern der Pflanzung, Vegetationsflache, Wasser liefern,
Mindestwassermenge je Arbeitsgang 25 I/m2, 15 Arbeitsgange, der Preis der
Einzelleistung errechnet sich aus dem Einheitspreis geteilt durch die Anzahl der
Arbeitsgange.
246 Mm% i e
1.19.2 Fertigstellungspflege Vegetationsflache DIN 18916 7 Pflegegdnge

Pflanzflachen-Fertigstellungspflege nach DIN18916, Vegetationsflachen,

wie folgt:

- verfestigte Flachen lockern,

- Schneiden der trockenen Triebe,

- Saubern der Flache von Unkraut u. Steinen (ab 5 cm Durchmesser)
und sonstigem Unrat,

- Ausgraben der Dauerunkrauter,

- Dlngung zu Beginn der Vegetationsperiode mit 20 g Ammonsulfatsalpeter
je gm.

Anfallendes und/oder unbrauchbares Material geht in das Eigentum des AN
Uber und ist fachgerecht zu entsorgen.
Bearbeitungstiefe: 5 cm
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Bauvorhaben: Umgestaltung StraBenraum - Freie StraBe Magdeburg
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Anzahl der Pflegegange: 7
Der Preis der Einzelleistung errechnet sich aus dem Einheitspreis geteilt durch
die Anzahl der Arbeitsgange. Nicht nachgewiesene Pflegegange flihren zu einer
Minderung des Abrechnungspreises.
246 Mm% i e
1.19.3 1. Pflegejahr Wassern Pflanzung Hochstiamme Solitargeholze 1001 I/St 15
Arbeitsgdnge
Wassern der Hochstdmme und Solitdrgehdlze im 1. Pflegejahr, Wasser liefern,
Mindestwassermenge je Arbeitsgang 100 I/St, 15 Arbeitsgange, Abrechnung
nach bewasserten Einheiten, der Preis der Einzelleistung errechnet sich aus
dem Einheitspreis geteilt durch die Anzahl der Arbeitsgange.
Nachweis der Wassermenge ist zu erbringen (z.B. Wassermengenzahler,
Fotos).
10 St s e
1194 Fertigstellungspflege Hochstamme FLL-Empf. f. Baumpflanzungen, Teil 1,

3 Pflegegédnge
Pflanzflachen-Fertigstellungspflege nach FLL-Empfehlungen fur
Baumpflanzungen, Teil 1 fir Hochstamme

wie folgt:

Schneiden der trockenen Zweige und Aste,

Entfernen von Stammaustrieben,

Verankerungen nachrichten,

Gieldirand aus LDPE wieder herstellen,

Mulchschicht nachbessern, Mulchstoff Rindenmulch liefern,
Geholze richten und antreten,

Kontrollen auf Krankheits- und Schadlingsbefall.

Anfallendes und/oder unbrauchbares Material geht in das Eigentum des AN
Uber und ist fachgerecht zu entsorgen.
Anzahl der Pflegegéange: 3

Der Preis der Einzelleistung errechnet sich aus dem Einheitspreis geteilt durch
die Anzahl der Arbeitsgange. Nicht nachgewiesene Pflegegange flihren zu einer
Minderung des Abrechnungspreises.

10 St

1.19 Fertigstellungspflege - 1. Jahr
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Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

1.20

Hinweistext

Hinweistext

1.20.1

1.20.2

Entwicklungspflege - 2. bis 5. Jahr

Entwicklungspflege (2. bis 5. Jahr)

Jeder Arbeitsgang ist mindestens 2 aber héchstens 7 Tage im Voraus beim AG
und beim Eigenbetrieb Stadtgarten und Friedhéfe Magdeburg (SFM)
anzukindigen und nach Beendigung schriftlich fertigzumelden.

Ansprechpartner Auftraggeber:

Ansprechpartner: Herr Landgraf
E-Mail: Reinhard.Landgraf@stadt.magdeburg.de
Telefon: 0391/ 540 5278

Ansprechpartner SFM:

Ansprechpartner: Frau Friedrich
E-Mail: Monika.Friedrich@fbm.magdeburg.de
Telefon: 0170/ 78 38 631

Bei witterungsbedingten Abweichungen der angezeigten Pflegegange wird eine
neue Mitteilung erforderlich.

Nach Ablauf der Entwicklungspflege ist ein Abnahmetermin zu vereinbaren.

Die nicht angewachsenen Pflanzen sind im Rahmen der Gewahrleistung ohne
gesonderte Vergutung zu ersetzen.

Vegetationsflachen
Im Rahmen der PflegemalRnahmen der Vegetationsflachen ist der Nahbereich
der Baume mit zu bearbeiten.

Wassern Pflanzung Vegetationsflache 251/m2 15 Arbeitsg. je Veg.periode
60 Arbeitsg. insgesamt

Wassern der Pflanzung, Vegetationsflache, Wasser liefern,
Mindestwassermenge je Arbeitsgang 25 I/m2, 15 Arbeitsgange je
Vegetationsperiode, insgesamt 60 Arbeitsgange, der Preis der Einzelleistung
errechnet sich aus dem Einheitspreis geteilt durch die Anzahl der Arbeitsgange.

246 m*

Entwicklungspflege Vegetationsflache DIN 18916 7 Arbeitsg. je
Veg.periode 28 Arbeitsg. insgesamt
Pflanzflachen-Entwicklungspflege nach DIN18916, Vegetationsflachen,

wie folgt:

- verfestigte Flachen lockern,

- Schneiden der trockenen Triebe,

- Saubern der Flache von Unkraut u. Steinen (ab 5 cm Durchmesser)
und sonstigem Unrat,

- Ausgraben der Dauerunkrauter,

- Dingung zu Beginn der Vegetationsperiode mit 20 g Ammonsulfatsalpeter
je gm.

Anfallendes und/oder unbrauchbares Material geht in das Eigentum des AN

19.02.2026

Seite 70 von 77



Bauvorhaben:

Leistungsverzeichnis

Umgestaltung StraBenraum - Freie StraBe Magdeburg

Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

1.20.3

1.20.4

1.20.5

Uber und ist fachgerecht zu entsorgen.
Bearbeitungstiefe: 5 cm
Anzahl der Pflegegange: 7 je Vegetationsperiode, 28 Arbeitsgange insgesamt,

Der Preis der Einzelleistung errechnet sich aus dem Einheitspreis geteilt durch
die Anzahl der Arbeitsgange. Nicht nachgewiesene Pflegegange flihren zu einer
Minderung des Abrechnungspreises.

246 M2 e

Wassern Pflanzung Hochstamme Solitargeholze 1001 I/St mind. 15
Arbeitsg. je Veg.periode 60 Arbeitsg. insgesamt

Wassern der Hochstdmme und Solitdrgehdlze, Wasser liefern,
Mindestwassermenge je Arbeitsgang 100 I/St, mind. 15 Arbeitsgange je
Vegationsperiode, 60 Arbeitsgange insgesamt, Abrechnung nach bewasserten
Einheiten, der Preis der Einzelleistung errechnet sich aus dem Einheitspreis
geteilt durch die Anzahl der Arbeitsgange.

Nachweis der Wassermenge ist zu erbringen (z.B. Wassermengenzahler,
Fotos).

10 St

Hochstamme diingen (Pflege) 1 je Veg.per., 4 insges

Dinger aus rein organischen Bestandteilen liefern. Die Liefermenge ist durch
Wiege- oder Lieferschein nachzuweisen. Bei unverpackter Diingerlieferung ist
der Nahrstoffgehalt durch das Prifzeugnis einer anerkannten
Untersuchungsstelle nachzuweisen. Ausbringen beim 1. Pflegegang je
Vegetationsperiode (4x insgesamt).

Art: Hornspane, grob, 5 bis 10 mm, Mindestgehalt 14 v. H. N.
Abrechnungseinheit: kg
0,5 kg je Baumstandort ausbringen und einarbeiten

10 St

Entwicklungspflege Hochstamme FLL-Empf. f. Baumpflanzungen, Teil 1, 3
je Veg.per., 12 insges

Pflanzflachen-Entwicklungspflege nach FLL-Empfehlungen fur
Baumpflanzungen, Teil 1 fir Hochstamme

wie folgt:

Schneiden der trockenen Zweige und Aste,

Entfernen von Stammaustrieben,

Entfernen der Konkurrenztriebe und Zwiesel,

Verankerungen nachrichten bzw. ersetzen,

Gieldirand aus LDPE wieder herstellen,

Mulchschicht nachbessern, Mulchstoff Rindenmulch liefern,

Gehdlze richten und antreten,

Erziehungsschnitt, insbesondere am Ende des 5. Standjahres durchfihren,
Kontrollen auf Krankheits- und Schadlingsbefall,

Verankerungen sind am Ende der Pflegezeit zu erneuern und Baume neu
anzubinden.

Anfallendes und/oder unbrauchbares Material geht in das Eigentum des AN
Uber und ist fachgerecht zu entsorgen.
Anzahl der Pflegegange: 3 je Vegetationsperiode, 12 insgesamt
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Bauvorhaben: Umgestaltung StraBenraum - Freie StraBe Magdeburg
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Der Preis der Einzelleistung errechnet sich aus dem Einheitspreis geteilt durch
die Anzahl der Arbeitsgange. Nicht nachgewiesene Pflegegange flhren zu einer
Minderung des Abrechnungspreises.
S
1.20 Entwicklungspflege - 2. bis 5. Jahr ____ ....................
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Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

1.21

1.21.1

1.21.2

1.21.3

1.21.4

1.21.5

1.21.6

Stundenlohnarbeiten

STLB-Bau 10/2025 091

Bauwerker/-in samtliche Kosten/Zuschlage

Stundenlohnarbeiten durch Bauwerker/-in

der Verrechnungssatz fir die jeweilige Arbeitskraft umfasst sdmtliche
Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
Zuschlage, lohngebundene und lohnabhangige Kosten, sonstige Sozialkosten,
Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

5h

STLB-Bau 10/2025 091

Baufacharbeiter/-in samtliche Kosten/Zuschlage

Stundenlohnarbeiten durch Baufacharbeiter/-in

der Verrechnungssatz fir die jeweilige Arbeitskraft umfasst sdmtliche
Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
Zuschlage, lohngebundene und lohnabhangige Kosten, sonstige Sozialkosten,
Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

5h

STLB-Bau 10/2025 091

Bauvorarbeiter/-in samtliche Kosten/Zuschlage

Stundenlohnarbeiten durch Bauvorarbeiter/-in

der Verrechnungssatz fir die jeweilige Arbeitskraft umfasst sadmtliche
Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
Zuschlage, lohngebundene und lohnabhangige Kosten, sonstige Sozialkosten,
Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

5h

LKW Kipper bis 12 t mit Fahrer vorhalten einsetzen

LKW, mit Fahrer, auf Anordnung des AG vorhalten und einsetzen,

der Verrechnungssatz fir die jeweilige Arbeitskraft umfasst sdmtliche
Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
Zuschlage, lohngebundene und lohnabhangige Kosten, sonstige Sozialkosten,
Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

Der Verrechnungssatz fir das Gerat umfasst samtliche Aufwendungen fiir den
Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn, Nutzlast bis 12 t, Kipper.

5h

Bagger bis 10 t mit Fahrer vorhalten einsetzen

Bagger mit Fahrer, auf Anordnung des AG vorhalten und einsetzen,

der Verrechnungssatz fir die jeweilige Arbeitskraft umfasst sdmtliche
Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
Zuschlage, lohngebundene und lohnabhangige Kosten, sonstige Sozialkosten,
Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

Der Verrechnungssatz fur das Gerat umfasst samtliche Aufwendungen fur den
Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn, Nutzlast bis 10 t, Hydraulikbagger
mit Greifer/Tiefloffel.

5h
Radlader vorhalten bis 37kW mit Fahrer vorhalten einsetzen

Radlader, auf Anordnung des AG vorhalten und einsetzen,
der Verrechnungssatz fir die jeweilige Arbeitskraft umfasst samtliche
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Umgestaltung StraBenraum - Freie StraBe Magdeburg

Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
Zuschlage, lohngebundene und lohnabhangige Kosten, sonstige Sozialkosten,
Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

Der Verrechnungssatz fir das Gerat umfasst samtliche Aufwendungen fiir den
Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn, Motorleistung bis 37 kW.

5h

1.21 Stundenlohnarbeiten

1 Umgestaltung StraBenraum - Freie StraRe Magdeburg
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Leistungsverzeichnis

Bauvorhaben: Umgestaltung StraBenraum - Freie StraBe Magdeburg
Zusammenstellung

1.1 Baustelleneinrichtung
1.2 Technische Leistungen ~——
1.3 Kampfmittelerkundung- und Rdumung
1.4 MaBnahmen zur Verkehrssicherung L
1.5 Sicherung Kabel, Leitungen, Ausriistung, Grenzsteine @ s
1.6 Vorbereitende Arbeiten und Abbrucharbeiten L
1.7 Oberflachen aufnehmen ... —
1.8 Erdarbeiten e
1.9 WurzelschutzmaBnahmen
1.10 Tragschichten
1.1 Kontrollprifungen ——
112 Pflasterarbeiten —
1.13 Arbeiten an Entwasserungsanlagen
114 Asphaltarbeiten
1.15 Elektroarbeiten - StraBenbeleuchtung ~ ——
1.16 Ausstattung
1.17 Beschilderung ~ ——
1.18 Vegetationstechnische Arbeiten ~———
1.19 Fertigstellungspflege -1.Jahr ——
1.20 Entwicklungspflege - 2. bis 5.Jahr  L—
1.21 Stundenlohnarbeiten —
1 Umgestaltung StraBenraum - Freie StraBe Magdeburg e

Summe

zzgl. MwSt 19 %

Gesamtsumme
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Bauvorhaben: Umgestaltung StraBenraum - Freie StraBe Magdeburg
Bieterangabenverzeichnis

1.2.1 Beweissicherungsmalfinahmen vor Baubeginn durch externen
Sachverstandigen durchfiihren
Durchfiihrender Sachverstandiger:

1.2.2 Beweissicherungsmalinahmen nach Bauende durch externen
Sachverstandigen durchfiihren
Durchflhrender Sachverstandiger:

1.8.2 Boden mit Bauschutt <10% Verkehrsflache Homogenbereich E2 I6sen laden
transp. entsorgen/verwerten
Anlage (Bezeichnung/Ort)

1.8.3 Zulage fur Bauschutt mit Bodenanteilen Verkehrsflache Homogenbereich E2
I6sen laden transp. entsorgen/verwerten
Anlage (Bezeichnung/Ort)

1.8.5 Stoffe nicht geféhrlich >Z2 DKI LKW AN transp. entsorgen Entsorg.-geb. AN
Anlage/Standort

1.8.6 Stoffe nicht gefahrlich >Z2 DKIlI LKW AN transp. entsorgen Entsorg.-geb. AN
Anlage/Standort

1.13.6 Anschlussleitung PP-MD DN150 an vorh. Kanal Mauerwerk EI 1200/1800
anschlieen Dichtung Vertragsfirma SWM
Vertragsfirma SWM

1.13.7 Anschlussleitung PP-MD DN150 an vorh. Kanal Mauerwerk EI 1200/1800
anschlieen Dichtung Vertragsfirma SWM
Vertragsfirma SWM

1.15.19 Lichtmast Alu H 5m nur liefern
Hersteller und Typ

1.15.20 Ubergangskasten GFK Masteinbau IP54
Hersteller und Typ

1.15.21 Betonfertigteilfundament LPH bis 5,0 m
Hersteller/Typ
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Bauvorhaben: Umgestaltung StraBenraum - Freie StraBe Magdeburg

1.18.1 Boden Pflanzgrube BW1 Homogenbereich E2 16sen laden transp.
entsorgen/verwerten 8m? T 1,5m

Anlage (Bezeichnung/Ort)

1.18.2 Boden Pflanzgrube BW1 Homogenbereich E2 |6sen laden transp.
entsorgen/verwerten T 2,0m

Anlage (Bezeichnung/Ort)
1.18.4 Geosynthetische Tondichtungsbahn LAGA-Eignungsbeurteilung
Hersteller:

1.18.5 Rhizomsperre Leitungsschutz horizontal und vertikal wasserdurchlassig PP
Einbautiefe bis 2 m

Hersteller:

1.18.8 Pflanzgrube 2.Schicht Baumsubstrat liefern und einbauen D 60cm/110 cm
Hersteller:

1.18.9 Pflanzgrube 3.Schicht Staudensubstrat liefern und einbauen D 30-50 cm
Hersteller:

1.18.18 Staudensubstrat liefern und in Griinflachen einbauen D 20-50 cm
Hersteller:
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