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(Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation)

Bieter Vergabenummer Datum

MG2/GT/05/2026

Baumalinahme
Instandsetzung und Modernisierung Mitarbeitergebaude 2

auf dem Campus der Universitat Erfurt

Leistung

Geothermie Erdwarmesondenanlage

Angaben zur Kalkulation mit vorbestimmten Zuschlagen

1 Angaben Uber den Verrechnungslohn Zus&]hlag €/h
1.1 Mittellohn ML
einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhéhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird
1.2 Lohngebundene Kosten
Sozialkosten und Sozialléhne, als Zuschlag auf ML
1.3 Lohnnebenkosten
Auslésungen, Fahrgelder, als Zuschlag auf ML
14 Kalkulationslohn KL
(Summe 1.1 bis 1.3)
15 Zuschlag auf Kalkulationslohn
(aus Zeile 2.4, Spalte 1)
1.6 Verrechnungslohn VL
(Summe 1.4 und 1.5, VL im Formblatt 223 berlicksichtigen)
2 Zuschlage auf die Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten
Zuschlage in % auf
Lohn Stoffkosten Gerate- Sonstige Kos- | Nachunter-
kosten ten nehmer-
leistungen

2.1 |Baustellengemeinkosten

2.2 |Allgemeine Geschéftskosten
2.3 Wagnis und Gewinn |
2.3.1 Gewinn

2.3.2 betriebsbezogenes Wagnis®

2.3.3 leistungsbezogenes Wagnis®

2.4 |Gesamtzuschlage

! Wagnis fiir das allgemeine Unternehmenstisiko
% Mit der Ausfiihrung der Leistungen verbundenes Wagnis
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(Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation)

3. Ermittlung der Angebotssumme
Einzelkosten der Sf:;]rg Angebotssumme
Teilleistungen = o
unmittelbare Her- erg 24
stellungskosten gem. 2.
€ % €
3.1 Eigene Lohnkosten
Verrechnungslohn (1.6) x  Gesamtstunden
X
3.2 Stoffkosten
(einschl. Kosten fir Hilfsstoffe)
3.3 Geratekosten
(einschlieRlich Kosten fir Energie und Be-
triebsstoffe)
3.4 Sonstige Kosten
(vom Bieter zu erlautern)
35 Nachunternehmerleistungen ?

Angebotssumme ohne Umsatzsteuer

eventuelle Erlauterungen des Bieters:

3

Auf Verlangen sind fiir diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber vorzulegen.
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(Preisermittlung bei Kalkulation Uber die Endsumme)

Bieter

Vergabenummer

Datum

MG2/GT/05/2026

Baumafinahme
Instandsetzung und Modernisierung Mitarbeitergebaude 2

auf dem Campus der Universitat Erfurt

Leistung
Geothermie Erdwarmesondenanlage

Angaben zur Kalkulation tber die Endsumme

Angaben Uber den Verrechnungslohn

Lohn
€/h

11

Mittellohn ML

einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhdhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird

1.2

Lohngebundene Kosten
Sozialkosten und Sozialldhne

1.3

Lohnnebenkosten
Ausloésungen, Fahrgelder

14

Kalkulationslohn KL
(Summe 1.1 bis 1.3)

Berechnung des Verrechnungslohnes nach Ermittlung der Angebotssumme (vgl. Blatt 2)

1.5 |Umlage auf Lohn

(Kalkulationslohn x v.H. Umlage aus 2.1) €/h V.H.
1.6 |Verrechnungslohn VL

(Summe 1.4 und 1.5)

eventuelle Erlauterungen des Bieters:
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(Preisermittlung bei Kalkulation Uber die Endsumme)

Ermittlung der Angebotssumme Betrag Gesamt Umlage Summe 3 auf
€ € die Einzelkosten fur die
Ermittlung der EH-Preise
2 Einzelkosten der Teilleistungen =unmittelbare Herstellungskosten % €
2.1 | Eigene Lohnkosten
Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden:
X
2.2 | Stoffkosten
(einschl. Kosten fur Hilfsstoffe)
2.3 | Geratekosten
(einschl. Kosten fur Energie und Betriebsstoffe)
2.4 | Sonstige Kosten
(Vom Bieter zu erldutern)
2.5 |Nachunternehmerleistungen *
Einzelkosten der Teilleistungen (Summe 2) noch zZu
verteilen
A /

Zusammensetzung der Umlagesummen

Umlage Anteil Anteil Anteil
gesamt (€) | BGK (€) | AGK (€) | W+G (€)
2.1 eigene Lohnkosten
2.2 Stoffkosten
2.3 Geratekosten
2.4 Sonstige Kosten
2.5 Nachunternehmerleistungen
3 Baustellengemeinkosten, Allgemeine Geschéaftskosten, Wagnis und
Gewinn
3.1 Baustellengemeinkosten
(soweit hierfur keine besonderen Ansétze im Leistungsverzeichnis vorgesehen
sind
3.11 Lohnkosten einschlie3lich Hilfslohne
Bei Angebotssummen unter 5 Mio € :
Angabe des Betrages
Bei Angebotssummen ber 5 Mio € :
Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden:
X
3.1.2 | Gehaltskosten fiir Bauleitung, Abrechnung
Vermessung usw.
3.1.3 | Vorhalten u. Reparatur der Geréate u.
Ausriustungen, Energieverbrauch, Werkzeuge
u. Kleingeréate, Materialkosten f.
Baustelleneinrichtung
3.1.4 | An- u. Abtransport der Geréate u.
Ausristungen, Hilfsstoffe, Pachten usw.
3.1.5 | Sonderkosten der Baustelle, wie techn.

Ausfuhrungsbearbeitung, objektbezogene
Versicherungen usw.

Baustellengemeinkosten (Summe 3.1)

3.2 Allgemeine Geschéftskosten (Summe 3.2)

3.3 Wagnis und Gewinn (Summe 3.3)

3.3.1. | Gewinn

3.3.2 Betriebsbezogenes Wagnis (Wagnis fir das
allgemeine Unternehmensrisiko)

3.33 Leistungsbezogenes Wagnis ( mit der

Ausfiihrung der Leistungen verbundenes
Wagnis)

A

Umlage auf die Einzelkosten (Summe 3)

Angebotssumme ohne Umsatzsteuer (Summe 2 und 3)

1

vorzulegen.
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(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

MG2/GT/05/2026

Baumalinahme
Instandsetzung und Modernisierung Mitarbeitergebaude 2

auf dem Campus der Universitat Erfurt

Leistung

Geothermie Erdwarmesondenanlage

Aufgliederung der Einheitspreise

Men- Teilkosten einschl._ZuschIége @n € )
oz ) o . . gen- Zeitan- (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
I(_j\?sl Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge einpeit satz 2 Lohne 23 Stoffe ? Gerate ¢ Sonsztiges éir:%eel?lc;t:rré?sr
(Sp. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Antragstellung auf
111 Bohrgenehmigung bei Behorde(n) 1 pSCh
1.1.2 An- und Abtransport der 1/ psch
Bohrtechnik
1.1.3 Auf- und Abbau sowie 11 St
Umsetzen der Bohranlage
An- und Abtransport sowie
114 Vorhaltung einer wasserdichten 11 St
Containermulde
1.15 Herstellen der Bohrung 1430 m
Erdsond |
116 Doppel-U-Rof, PE-RC 32x2.9 mm, 1430, m
PN 16
1.1.7 Verpressen der 1430 m
Bohrungen
1.2.1 Mobilisierung 1| psch
Horizontalanbindung
1.2.2 Sondenkopf 12 St
1.2.3 Liefern und Einbau PE-HD 520 m
Rohr, 40 x 3,7mm PE 100
124 Kupplung DA 40mm 10 st
1.25 Winkelkupplung 90° DA 6 St
40mm
Verteil hacht PE fir 8
126 E?(;v(\j;ifr::s;?der?lijnskl. Vel:treiler und 1 St
Sammler
Verteil hacht PE fur 4
127 Ezvs{a'frfecs:ncde:lij:kl. Vel:treiler und 1 St
Sammler
1.2.8 Liefern und Einbau PE-HD 320 m
Rohr, 63 x 5,8mm PE 100

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

Bieter dies offenzulegen.

worden sind.
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WKW

Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formbléttern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat der

Fir Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet
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(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

MG2/GT/05/2026

Baumalinahme
Instandsetzung und Modernisierung Mitarbeitergebaude 2

auf dem Campus der Universitat Erfurt

Leistung

Geothermie Erdwarmesondenanlage

Aufgliederung der Einheitspreise

Men- Teilkosten einschl._ZuschIége @n € )
oz ) o . . gen- Zeitan- (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
I(_j\?sl Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge einpeit satz 2 Lohne 23 Stoffe ? Gerate ¢ Sonsztiges éir:%eel?lc;t:rré?sr
(Sp. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.2.9 Kupplung DA 63 mm 4/ St
1.2.10 Winkelkupplung 90° DA 6 St
63 mm
1.2.11 Kugelhahn DA 63 mm 2 st
1.2.12 KB 150 Wand bis Dicke 4 St
600
1.2.13 Futterrohr ID DN100 4 St
1.2.14 Dichtungseinsatz 4 St
63/100mm
Soleflussigkeit fu
1.2.15 E?dsv;r?:gsoer:d:r: und Zuleitungen 4400 I
Soleflissigkeit im Kanister zur
1.2.16 Restbeflllung der Warmepumpe 1 St
| de f
1.2.17 Sr?v?)m:rn;;:ghzn:rLeistungen und 5 h
Reinigungsabeiten
211 Mitwirkung bei der 1| psch
Koordination
2.1.2 Montage- und 1| psch
Werkstattplanung
213 Technische 3 St
Bestandsdokumentation
Techn. Bestandsdokumentation
2.14 CD und pdf 3 St
215 Bestandsplane 3 St
2.1.6 Bestandsplane Im DXF- 3 St
und PDF-Format

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

Bieter dies offenzulegen.

worden sind.
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WKW

Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formbléttern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat der

Fir Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet
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