

Bewertungsmatrix

Nr.		Antwort	Kriteriengewichtung
I	Personal		12 GP
I.1	Personaleinsatz Beschreiben Sie den in der Maßnahme vorgesehenen Personaleinsatz gem. Leistungsverzeichnis/Losblatt. Gehen Sie dabei auf folgende Aspekte ein: <ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung der Teilnahme des Personals an der Projekteinweisung (siehe B.1.4.2) • Urlaubs- und Krankheitsvertretung • Zusammenwirken des Personals zur Sicherstellung unterschiedlicher individueller Unterstützungsbedarfe. 		12 GP
II	Teilnahmebezogene Durchführung		42 GP
II.1	Umsetzung der Projekte Beschreiben Sie die beiden Projekte "FoodLab" und MINT-Projekt gemäß B.2.1 und stellen Sie dar, wie Sie das durchgängige Vorhalten dieser Projekte sicherstellen. Beschreiben Sie wie durch Ihre Projekte die Förderung von Schlüsselqualifikationen und das Kennenlernen praktischer Tätigkeiten (berufsbezogener Kontext) gefördert werden.		21 GP
II.2	Teilnahmebezogener Maßnahmenverlauf Beschreiben Sie, für folgende teilnehmende Person beispielhaft die Durchführung der Maßnahme: Sofija K., 19 Jahre alt. <ul style="list-style-type: none"> • Seit 6 Jahren in Deutschland • Abbruch der berufsbildenden Schule, sowie zwei erfolglose kurzzeitige Teilnahmen an berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen, • aufgrund familiärer Konflikte verschlossen und schwer zugänglich, • Deutschsprachkenntnisse sind vorhanden, jedoch kaum Schriftsprache. 		21 GP

Nr.		Antwort	Kriteriengewichtung
	<p>Stellen Sie dar, wie am Beispiel Sofija dar, wie Sie das Arbeiten im Projekt (B.2.1) mit den begleitenden Fördereinheiten (B.2.2) sinnvoll verbinden.</p> <p>Erläutern und begründen Sie das von Ihnen gewählte Vorgehen.</p>		
III	Netzwerkarbeit		16 GP
III.1	<p>Sozialpädagogische Begleitung und Netzwerkarbeit Beschreiben Sie im Fall Sofija die Einbindung der Sozialpädagogin/ des Sozialpädagogen.</p> <p>Gehen Sie in diesem Zusammenhang auch darauf ein, wie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Motivation und Stabilität hergestellt werden, • eine vereinbarte geringe Wochenstundenzahl gesteigert werden kann, • welche relevanten regionalen Netzwerke am Maßnahmeort eingebunden werden könnten. 		16 GP
IV	Bisherige Erfolge und Qualität		30 GP
IV.1	Beurteilung der Vertragsausführung		30 GP