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VORHABENSTRAGER

Der Entwasserungsbetrieb Lutherstadt Wittenberg (ELW, Eigenbetrieb der Lutherstadt Witten-
berg) betreibt die Klaranlage Wittenberg, deren Aufgabe die vollbiologische Reinigung des im
Stadtgebiet sowie in den umliegenden Gemeinden des Wasser- und Abwasserzweckverbands
(WAZV) ,Elbaue / Heiderand“ und "Elbe-Elster-Jessen" anfallenden Abwassers ist.

Die Klaranlage befindet sich in der Heinrich-Heine-Stral3e 8, in 06886 Lutherstadt Wittenberg,
Sachsen-Anhalt.

Abbildung 1: Luftbild der KA Wittenberg mit Markierung des Baufeldes (roter Kreis)

Vorhabenstrager ist: Entwasserungsbetrieb Lutherstadt Wittenberg
Heinrich-Heine-Stral3e 8, 06886 Lutherstadt Wittenberg

Die vorliegende Baubeschreibung hat das Objekt 2.2 Neubau Faulbehélter und Erweiterung
Maschinenhaus im Fokus.
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2

3.1

3.2

3.3

3.3.1

AUFGABENSTELLUNG

Die Aufgabenstellung umfasst folgende konkrete Punkte:

e Errichtung eines zweiten Faulbehalters mit einem Volumen von etwa 2.100 m? in Stahl-
betonbauweise in gleicher Kubatur wie der Faulbehélter im Bestand

e Sowohl der neue, als auch der bestehende Faulbehalter soll mit einem zentralen pa-
tentiertem VaSo-Umwalzsystem zur Faulraumumwalzung ausgestattet werden. Dies
bedarf einer zusatzlichen Anlage zur Faulgaseinspeisung tber Kompressoren.

e Es ist eine variable Prozessflihrung zu realisieren, so dass bei parallelem Betrieb bei-
der Faultiirme eine wechselseitige Beschickung und ein Abzug unabhéngig voneinan-
der stattfinden kann

e Hierfir soll ein zweiter Warmetauscher und zwei weitere Kreiselpumpen fiir den
Schlammkreislauf des neuen Faulbehalters integriert werden

e Das Maschinenhaus ist daftir raumlich zu erweitern

e Einsatz von entsprechender hydraulischer Ausriistung fiir Beschickung, Umwalzung
und Abzug

o Der vorhandene Rekuperator und obsolete Leitungen und Armaturen im Maschinen-
haus sollen zuriickgebaut werden

e Probebetrieb und Inbetriebnahme des neuen Faulbehélters mit Umwalzsystem

AUSGANGSSITUATION

Einzugsgebiet und Istzustand

Die Klaranlage Wittenberg liegt im Siden der Stadt Wittenberg. Sie ist Anfang der neunziger
Jahre errichtet worden und 1995 vollstédndig in Betrieb gegangen. Die Anlage wurde urspring-
lich fur eine Ausbaugrofie von 360.000 Einwohnerwerten (EW) geplant. Wahrend der Bauphase
wurde die AnlagengréRe jedoch beziiglich der biologischen Reinigung auf die Halfte reduziert.
Die maximal zulassige Belastung betragt somit derzeit 180.000 EW. Alle weiteren Anlagenteile
sind hingegen auf eine Belastung von 360.000 EW ausgelegt und errichtet worden.

Die Klaranlage ist als einstufige Belebungsanlage mit Vorklarung und aerober Schlammstabili-
sation konzipiert und realisiert worden. Ende 2011 erfolgte die Erweiterung der Klaranlage um
eine Klarschlammfaulung (anaerobe Schlammstabilisierung). Dazu wurden auf dem Gelande
der Klaranlage ein neuer Faulbehélter und ein Blockheizkraftwerk (BHKW) zur Verwertung des
Faulgases errichtet.

Eigentumsverhaltnisse
Das Flurstlick Nr. 232 (Flur 5) ist im Eigentum der Stadtwerke Lutherstadt Wittenberg.

Anlagenkomponenten inkl. Fotodokumentation

Faulbehalter, Treppenturm und Maschinenhaus

Die das Vorhaben tangierenden sowie relevanten und bestehenden Anlagenkomponenten, be-
finden sich im westlichen Bereich auf dem Gelande der Klaranlage Wittenberg. Wie in der Luft-
aufnahme in Abbildung 2 aufgezeigt, befindet sich hier der bestehende Faulbehélter mit
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Maschinenhaus und Treppen- bzw. Leitungsturm.

Abbildung 2: Faulbehilter mit Treppenturm und Maschinenhaus
auf dem Geldande der Klaranlage Wittenberg

Der bestehende Faulbehélter ist eine zylindrische Stahlbetonkonstruktion mit einer Hohe tber
Gelande von etwa 13 m und einem Aufiendurchmesser von 15,9 m. Das Nutzvolumen liegt bei
etwa 2.100 mé. Er ist mit drei Faulschlammmischern (Schraubenschaufler) zur Faulraumumwal-
zung ausgestattet. Ein Schwimmschlammabzug kann Uber eine Schlammtasche unter dem
Dach des Behaélters erfolgen, welche zudem mit einem Notiberlauf und einem Teleskopabzug
zur Fullstandsregulierung versehen ist.

Das Dach des Faulbehélters ist iber den nebenstehenden Treppenturm begehbar, durch den
auch alle zugehdrigen angebundenen Leitungen fiihren.

Die Schlammleitungen des Faulbehalters fihren vom Treppenturm weiter in das Kellerge-
schoss des anschlieRenden Maschinenhauses.

Die Faulgasleitung fihrt vom Gasdom des Behélters durch den Treppenturm in einen unmittel-
bar neben dem Turm stehenden Filterschrank, in den darunter liegendem Gasverteilerschacht
mit Kondensatabscheidung und weiter Richtung Gasspeicher.

Das Maschinenhaus ist ein eingeschossiges Gebaude mit Pultdach und teilweiser Unterkelle-
rung, welches direkt mit dem Treppenturm verbunden ist. Im Erdgeschoss befinden sich
Raume fir EMSR-Schaltschranke, sowie fir die zwei Blockheizkraftwerke.

Im Kellergeschoss befindet sich neben einem ungenutzten Plattenwarmetauscher unter ande-
rem ein Rohrwarmetauscher und die Umwalz- bzw. Beschickungspumpen fir die Faulung, so-
wie ein Heizrohrsammler mit hydraulischer Weiche.
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3.3.2 Fotodokumentation

Fotodokumentation zu der bestehenden Anlage
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e W
vertikale Schlamm-, Gas und Brauchwasserleitungsfiinrung im Treppenturm und Ubergang ins Maschi-
nenhaus im Kellergeschoss

Kellergeschoss im Maschinenhaus mit Schlammleitungen, Umwalzpumpen, Warmetauscher und Heiz-
kreisverteiler

ZE

Gasfilterschrank und Blick in den darunter liegenden Gasverteilerschacht rhit Kondensatabscheidern

F:\PROJEKTE\134-LUTHERSTADT-WITTENBERG\033_17 KA Wittenberg\06_AUSSCHREIBUNG\O2-2_Faulturm\02_HauptbaumaRnahme\09_Anlagen\2026-03-20_KA .
Wittenberg Objekt 2.2 - Baubeschreibung.docx Seite 9 von 18



Optimierung und Sanierung der KA Wittenberg, P.-Nr.: 134 353 033 17
Obj. 2.2:

AG:

Neubau Faulbehélter & Erweiterung Maschinenhaus
Entwasserungsbetrieb Lutherstadt Wittenberg (ELW) LOPP

3.4

3.5

3.0

3.7

Energieversorgung und EMSR-Technik

Im Rahmend des Vorhabens sind zu berlcksichtigen:

¢ Niederspannungsschaltanlagen

o Niederspannungsinstallation / Beleuchtung
e Messtechnik

e Steuerungs- und Leittechnik (PLS)

e Not-Aus-Steuerung

e Blitzschutz / Erdung / Potentialausgleich

¢ Anlagenkennzeichnung (AKZ)

Ex-Schutz

Das durch den AG zur Verfiigung gestellte Explosionsschutzdokument ist zu berticksichtigen:

e Ingenieurbiiro van Bentum. Explosionsschutzdokument des Entwésserungsbetriebes
Stadt Wittenberg. 06. Oktober 2021

Gemal Explosionsschutzdokument liegen die das Vorhaben tangierenden und relevanten An-
lagenkomponenten zum Teil im Bereich mit Explosionsgefahr. Dabei handelt es sich u.a. um
folgende Bereiche am bestehenden Faulbehélter und an dem Gasschacht:

e Raum Uber dem Schlammspiegel im Faulbehalter,

nur bei An- und Abfahrvorgangen: Zone 1
e Raum Uber dem Schlammspiegel in der Schlammtasche: Zone 0
e 1,5m um die Offnung ins Freie an der Schlammtasche: Zone1/Zone2
e Gas- bzw. Kondensatabscheiderschacht Innenraum: Zone 2
¢ 1,0 m um Entluftungséffnung Gasschacht: Zone 2
Brandschutz

Das durch den AG zur Verfiigung gestellte Brandschutzkonzept ist zu berticksichtigen:
e Dipl.-Ing. J. Kroll. Brandschutzkonzept zum Vorhaben Neubau Klarschlammfaulung
mit BHKW

Ergénzend liegt folgende Stellungnahme aus dem Jahr 2010 vor:
e Dipl.-Ing. J. Kroll. Stellungnahme zur Ausfiihrung des Rauchabzuges im Treppenturm

Vermessungsgrundlagen

Seitens der Entwasserungsbetriebe Lutherstadt Wittenberg (ELW), wurde folgende Bestands-
vermessung zur weiteren Verwendung Ubermittelt:

e Lageplan, im dwg-Format mit Stand vom 25.03.2025"

" Entwasserungsbetrieb Lutherstadt Wittenberg (ELW). Hr. H. Nitsche. Persénliche Mitteilung (Bestandsplan KA Wittenberg, Aus-
tauschserver). 25.03.2025
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3.10.1

Folgendes durch den Ag zur Verfiigung gestelltes Baugrundgutachten liegt vor:

e Dr. Gert M6bius, GWM Baugrundbiro Dessau. Baugrundgutachten. Entwasserungsbe-
trieb Lutherstadt Wittenberg, Klaranlage Wittenberg, Neubau Faulbehalter und Erwei-
terung Maschinenhaus. 17.02.2025

Die Tiefbauarbeiten fiir den Faulbehélter und die Erweiterung des Maschinenhauses sehen
Verbauten fiir den Riickhalt des Erdreiches vor. Hierbei sind die Hinweise und Empfehlungen
aus dem aktuellen Baugrundgutachten zu bertcksichtigen.

Unter Grindungselementen in der Bodenschicht Auffiillung sind bodenverbessernde Mal3nah-
men durch Grindungspolster erforderlich.

Die Bdden im Untergrund sind gut verdichtbar und kénnen zur Verflllung wieder verwendet
werden. Die Béden der Auffillung weisen chemische Verunreinigungen auf und missen vor
Entsorgung nochmals analysiert werden. Im Bereich der Rammkernsondierung 2 im Bereich
des geplanten Faulturmes sollte eine wasserfuhrende Drainageschicht aufgrund von lokalen
Besonderheiten zu Beginn des Tiefbaus freigelegt und das oberflachennahe Schichtwasser ab-
geleitet werden.

Zur Untersuchung des Baugrundes wurden im Januar und Februar 2025 drei Rammkernson-
dierung und vier Rammsondierungen durchgefiihrt.

Die Baugrundaufschlisse bis 7 m Tiefe zeigen eine idealisierte Schichtfolge von anthropogener
Aufflllung (Schotter oder Schotter mit Kies) bis 2,5 - 3,5 m unter dem Gelande und darunter-
liegend bis 4,6 - 5 m unter dem Gelénde Kiessand oder Sand aus dem Pleistozdn. Nach DIN
18196 kann eine Einordnung in die Bodengruppen [OU] fur die organische Oberbodenabde-
ckung, [SU] und [SU*] fiir die gemischtkdrnige Auffiillung, [SW] fir den Kiessand und [SE] fur
den Sand erfolgen.

Nach vorliegendem Baugrundgutachten wurde der mittlere Grundwasserstand im Bereich der
geplanten Baumalinahmen bei ca. 3,7 m unter der Gelandeoberkannte (GOK = 68,0 mNHN)
eingemessen.

Die geplanten Griindungen der Baumalnahmen fiir den Faulturm und die Erweiterung des Ma-
schinenhauses liegen maximal bis ca. 2,50 m unter GOK.

Bei mittleren Grundwasserstanden werden Wasserhaltungen erst bei einer Tiefe der Baugrube
von ca. 4 m erforderlich. Bei geringen Absenkbetrdgen bis 0,2 m kann eine offene Wasserhal-
tung mittels Tauchpumpe in einem Pumpensumpf unter Baugrubensohle realisiert werden. Der
Standort unterliegt starken Grundwasserschwankungen in Abhéngigkeit des Elbepegels, der
héchste Grundwasserstand kann mit 67,5 m . NHN und der mittlere héchste Grundwasser-
stand mit 65,5 m 4. NHN bemessen werden. Tiefbauarbeiten sollten nicht bei Hochwasser
durchgefiihrt werden.

Da das Gelande durch den Bestand bereits bautechnisch erschlossen ist, sind Kampfmittelvor-
kommen nicht zu erwarten. Eine Belastung des Bereichs mit Kampfmitteln ist nicht bekannt.

Baugenehmigung

Ein Bauantrag an die untere Bauaufsichtsbehoérde des Landkreis Wittenberg wurde gestellt und
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eine Baugenehmigung liegt vor.

3.10.2 Uberschwemmungsgebiete

Far die Abfrage mdglicher der Schutzgebiete wurde der Sachsen-Anhalt-Viewer des Landes-
amtes fiir Vermessung und Geoinfqrmation Sachsenanhalt (LVermGeo) herangezogen?. Das
geplante Baugebiet liegt in keinem Uberschwemmungsgebiet (HQ100 und HQ200).

3.10.3 Gewasserschutzzonen

Far die Abfrage mdglicher der Schutzgebiete wurde der Sachsen-Anhalt-Viewer des Landes-
amtes flr Vermessung und Geoinformation Sachsenanhalt (LVermGeo) herangezogen?. Ge-
wasserschutzzonen sind im geplanten Baugebiet nicht ausgewiesen.

3.10.4 Schutzgebiete

Fur die Abfrage moglicher der Schutzgebiete wurde der Sachsen-Anhalt-Viewer des Landes-
amtes fir Vermessung und Geoinformation Sachsenanhalt (LVermGeo) herangezogen?. Das
geplante Baugebiet liegt in keinem Schutzgebiet.

Es grenzt nérdlich an das Landschaftsschutzgebiet ,Elbetal - zwischen Wittenberg und Bése-
wig“, das Biosphéarenreservat ,Mittelelbe“ und das Fauna-Flora-Habitat — Gebiete ,,Elbaue zwi-
schen Griebo und Prettin“ an. Nordlich liegt der Naturpark ,,Flaming/Sachsen-Anhalt®.

4 ANGABEN ZUR BAUSTELLE

Flachen fur Lager und Baustelleneinrichtung, sowie fiir die Lagerung und Beprobung von aus-
hubmaterial stehen in Absprache mit dem AG auf dem Gelande der Klaranlage zur Verfligung.

Durch den AG zugewiesene unbefestigten Baustelleneinrichtungs- und Lagerflachen sind un-
gebunden zu befestigen.

Das fachgerechte Aufbereiten dieser Flachen als Erdstofflager sowie der Schutz des Oberbo-
dens und die Wiederherstellung des Urzustandes nach der MalRnahme werden nicht gesondert
vergutet und sind Sache des AN. Ein Uber die o.g. Fldchen hinaus gehender Flachenbedarf
wird nicht zur Verfugung gestellt und ist Sache des AN.

Die Klaranlage Wittenberg befindet sich in der ,Heinrich-Heine-Stral3e 8, 06886 Lutherstadt
Wittenberg“ und ist Uber befestigte offentliche StralRen zu erreichen. Die Zufahrt zum Baube-
reich erfolgt Uber die Hauptzufahrt des Klaranlagengeléndes.

Samtliche zeitweise oder dauerhafte Befestigungen und Baustraflien sind durch die Auftrag-
nehmer zu organisieren und zu unterhalten und sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Die
Zufahrtsbereiche zur Baustelle sind regelmafig von Verschmutzungen zu reinigen.

2 Landesamt fiir Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt (LVermGeo). URL: https://www.geodatenportal.sachsen-an-
halt.de/mapapps/resources/apps/viewer_v40/index.html?lang=de. Stand: 14.01.2025
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4.3

4.4

5.1

5.2

Anschlussmoglichkeiten an Ver- und Entsorgungslel-
tungen

Der AN hat sich um Anschlisse fiir Brauchwasser, Strom und Abwasser zu sorgen. Moéglich-
keiten fur alle benannten Medien bestehen, sind aber im Vorfeld mit dem AG abzustimmen.

Paralleler Bau- und Klaranlagenbetrieb

Im Bereich der BaumalRnahme arbeiten die drei Baulose Ingenieurbau, hydraulische Ausrus-
tung uns EMSR-Technik teilweise zeitgleich.

Etwaige Erschwernisse durch das Aufrechterhalten des Klaranlagenbetriebs, durch parallellau-
fenden Baubetrieb und durch Bauleistungen eingeschréankter Zuwegungen sind einzukalkulie-
ren.

Der normale Betriebsablauf auf dem Gelande der Kléranlage ist zu bertcksichtigen. Die obigen
Kalkulationshinweise sind in den EP der Baustelleneinrichtung zu berlcksichtigen. Der geplante
Bauablauf ist vom AN im abzugebenden Bauzeitennullplan darzustellen.

BAUTECHNISCHE ERLAUTERUNGEN

Bauvorbereitende Malinahmen

Vor Baubeginn ist der im Baubereich vorhandene Mutterboden abzuschieben, abzutranspor-
tieren und ordnungsgemal zur Wiederverwendung zu lagern. Als bauvorbereitende MalR-
nahme ist die Baustromversorgung herzustellen. Die Trasse der Kabelverlegung sollte sich au-
Rerhalb der von BaumalRnahmen betroffenen Flachen befinden.

Im Baufeld sind ggf. Regenwasserleitungen vorhanden, welche noch in Betrieb sind. Die noch
bendtigten Leitungen und Kabel sind umzuverlegen, stillgelegte Leitungen und Kabel sind ab-
zubrechen und fachgerecht zu entsorgen.

Neubau Faulbehalter

Bei der Planung der bestehenden anaeroben Behandlungsstufe und deren Errichtung in 2010
/ 2011 wurde bereits bertcksichtigt, eine kiinftige Erweiterung durch einen zweiten Faulturm
und dessen Anbindung an den leitungsfiihrenden Treppenturm prinzipiell zu ermdglichen.

Es ist eine Spiegelung des vorhandenen Faulbehdlters an der Achse des nebenstehenden
Treppenturmes geplant, um ein einheitliches Bild in der Bauwerksaufstellung zu erreichen. In
der folgenden Abbildung ist der vorgesehene Standort des neues Faulbehalters dargestellt.
Nordlich des neuen Behélters befindet sich das Kellergeschoss des Maschinenhauses und Ost-
lich neben dem Behélter der Treppenturm.
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5.3

s o3 o 51

Abbildung 3:  Auszug Lageplan Bestand (blau) und Neubau (rot)

Der Behélterneubau soll in identischer Stahlbeton-Bauweise und Kubatur des bestehenden Be-
halters errichtet werden.

03 I

an s e e e i e i i |

Abbildung 4: geplante Kubatur des neuen Faulbehélters

Erweiterung Maschinenhaus

Um nicht nur fir den neuen platzintensiven Warmetauscher, sondern auch fiir die zwei weiteren
geplanten Umwalzpumpen und die neue Rohrleitungsfihrung der Einbindung der zweiten Fau-
lung ausreichend Platz zu schaffen, ist es nétig, den Kellerraum des Maschinenhauses zu er-
weitern. Hierzu soll der Kellerraum in westliche Richtung um etwa 5,25 m erweitert werden.
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Abbildung 5: Erweiterung Kellergeschoss Maschinenhaus

Wie in Abbildung 6 dargestellt, soll dieser nicht Uberbaute Bereich, es befindet sich kein Ge-
schoss dariber, mit einem Pultdach in gleicher Art wie die Bedachung des Maschinenhauses
versehen werden. Dabei wird ein neuer Notausgang mit Aufstiegsleiter geschaffen und die
Dachflache wird mit einer Lichtkuppel als Einhubéffnung versehen. Das vorgesehene Pultdach
erschafft auf der siidlichen Gebaudeseite eine ausreichende Héhe, um den Notausgang Uber
eine Ausgangstir zu ermdglichen.

Im Zuge der Baumaflnahme wird der nicht mehr genutzte Rekuperator samt Anbindungsleitun-
gen und noch vorhandenen Pumpenfundamenten zurtickgebaut.

Abbildung 6: Uberdachte Erweiterung des Kellergeschosses am Maschinenhaus mit
Notausgang und Lichtkuppel / Einhubéffnung
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5.4

5.5

Patentiertes VaSo-Umwalzsystem

Sowohl der neue, als auch der bestehende Faulbehalter soll mit einem patentiertem VaSo-
Umwalzsystem ausgestattet werden.

Wie in der folgenden Abbildung skizziert, ermdglicht das VaSo-System eine Umwalzung des
Faulschlamms im Faulbehalter durch das Einbringen von Gas in mittig Gibereinander hangende
Steigrohre.

Im bestehenden Faulturm, mit seinen drei konventionellen Faulraummischern (Schrauben-
schaufler), erlaubt es eine Nachrist-Variante des VaSo-Systemes, die vorhandenen Steigrohr-
leitungen zur Umwalzung mittels Gaseinpressung zu verwenden.

Abbildung 7: Prinzipskizze des patentierten VaSo-Umwalzsystem

Fuar die erforderliche Einbringung von Faulgas zur Faulraumdurchmischung, wird eine entspre-
chende vorgeschaltete Faulgaskompression bendtigt.

Hierflr sollen zwei Kompressoren vorgesehen werden. Aufstellungsort ist die freie Gelandefla-
che sldlich des bestehenden Faulbehalters. Hier kann ein Maschinencontainer platziert wer-
den, welcher die Gaskompressoren behausen. Die Anbindung erfolgt redundant, so dass kiinf-
tig beide Faulbehélter mit beiden Kompressoren angefahren werden kénnen.

Die Anbindung an die Gasstrecke erfolgt im Gasschacht unmittelbar neben dem Bestandsbe-
halter. Hier wird eine zusétzliche abzweigende Gasleitung zwischen den Gasfiltern und dem
Kondensattopf in Richtung Gasspeicher installiert, Gber die die Kompressoren mit Faulgas ver-
sorgt werden kdnnen. Von den Kompressoren aus filhren zwei Gasleitungen zu den Faulturm-
kopfen, wo in das VaSo-Umwalzsystem eingespeist wird.

Anbindung Schlamm-, Gas- und Brauchwasserleitun-
gen

Ausgehend von der Schlammtasche des neuen Faulbehélters wird die Notiiberlaufleitung an
die vorhandene Notlberlaufleitung im Treppenturm angebunden. Die bestehende Freispiegel-
leitung fungiert dann als Sammelleitung fir beide Faulbehalter. Sie fuhrt bis ins Kellergeschoss
des Treppenturmes, wo sie Uber einen Wanddurchbruch in eine erdverlegte Leitung Ubergeht,
welche in einen Sammelschacht fiihrt. Von dort kann der Schlamm wieder der ersten Reini-
gungsstufe der Klaranlage zugefuhrt werden.

Der geplante Schwimmschlamm- bzw. Faulschlammabzug soll von der Schlammtasche des
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neuen Behalters ausgehend an die vorhandene Freispiegelleitung im Treppenturm anschlie-
Ren, welche im Kellergeschoss des Maschinenhauses an die Abzugsleitung Richtung
Schlammspeicher bzw. Nacheindicker anbindet.

Die beiden vorgesehenen Umwalzleitungen des neuen Faulbehélters werden aufgrund der
unzureichenden Platzverhaltnisse nicht Gber den Treppenturm geflihrt. Die Leitungen werden
aulRerhalb des neuen Behalters bis zum Kellergeschoss des nebenstehenden Maschinenhau-
ses hinabgefuhrt, wo sie durch Wanddurchbruche an die dortige Schlammstrecke anschlief3en.

Da die Leistung des bestehenden Warmetauschers zu gering ist, um den Faulschlamm fur
zwei Faulbehalter zuverlassig und ausreichend zu erwarmen, soll ein zweiter Warmetauscher
in gleicher Bauweise im Maschinenhaus installiert werden. Es ist vorgesehen, die Leitungsfiih-
rung so zu gestalten, dass kiinftig beide Warmetauscher fur die Erwdrmung beider Faulbehalter
genutzt werden kénnen, wodurch eine betriebs- und sicherheitsrelevante Redundanz geschaf-
fen wird.

Fdr die Umwalzung des Faulschlamms im neuen Faulbehalter ist die Aufstellung von zwei wei-
teren baugleichen Kreiselpumpen vorgesehen. Genau wie bei der bestehenden Umwalzung,
soll auch hier die Méglichkeit geschaffen werden die Umwalzung in beide Richtungen zu fahren.
Dies wird mit der Installation eines Schieberkreuzes an entsprechender Stelle der Rohrleitungs-
fihrung realisiert.

Die im Kellergeschoss des Maschinenhauses vorhandene Beschickungsleitung, die Frisch-
schlamm aus dem Schlammpumpwerk zufiihrt, wird erweitert und tber einen zweiten Injektor
an den zweiten neuen Umwalzkreislauf angeschlossen.

Die vorgesehene Anbindung an den Bestand ermoglicht eine variable Prozessfihrung, so dass
bei parallelem Betrieb beider Faultirme eine wechselseitige Beschickung und ein Abzug un-
abhéngig voneinander stattfinden kann.

Die Gasabzugsleitung am Gasdom des neuen Faulbehalters kann an die vorhandene Gaslei-
tung im Treppenturm angeschlossen werden, welche zu den Gasfiltern und dem Gasschacht
fuhrt.

Alle bendtigten Brauchwasserleitungen auf dem Dach des neuen Faulbehélters kdnnen an
die vorhandenen Leitungen im Treppenhaus anschlieRen.

Des Weiteren wird die Anbindemdglichkeit kiinftiger erdverlegter Co-Subtatleitung von der
Substratannahmestelle vorgesehen. Zwei von der westlichen Wand innerhalb des Maschinen-
hauses verlegte Co-Substratleitungen, werden an die beiden Umwalzleitungen der Faultiirme
derart angeschlossen, dass beide Faulbehélter Gber die jeweils obere und auch die untere
Faulschlammleitung eines Behalters beschickt werden kénnen.

Der Bauablauf kann dem zur Verfligung gestellten bauablaufplan enthommen werden.

Es ist in jedem Fall eine Beweissicherung vor Beginn, ggf. wahrend und nach Beendigung der
Arbeiten schriftlich und in Form einer Fotodokumentation durchzufiihren. Dabei sind die beste-
hend bleibenden Anlagen, ggf. Zufahrtsstralen, Oberflachenbefestigungen und betroffenen
Raume in den Gebauden zu berlicksichtigen. Die Beweissicherung ist fir alle tangierenden
Anlagen, Gebaude etc. im Bereich der BaumalRnahme zu erstellen.

Die Beweissicherung ist durch einen gemeinsam mit dem AG durchzufthren und ist in schrift-
licher Form zu dokumentieren.

F:\PROJEKTE\134-LUTHERSTADT-WITTENBERG\033_17 KA Wittenberg\06_AUSSCHREIBUNG\O2-2_Faulturm\02_HauptbaumaRnahme\09_Anlagen\2026-03-20_KA .
Wittenberg Objekt 2.2 - Baubeschreibung.docx Seite 17 von 18



Optimierung und Sanierung der KA Wittenberg, P.-Nr.: 134 353 033 17

Obj. 2.2:
AG:

Neubau Faulbehélter & Erweiterung Maschinenhaus
Entwasserungsbetrieb Lutherstadt Wittenberg (ELW) LOPP

5.8

6.1

6.2

Prufungen - Eigenprufungen und Eigenuberwa-
chungsprufungen
Samtliche Eignungszertifikate sind in der Abschlussdokumentation zu sammeln und dem Bau-

herrn zu Gbergeben.
Die Eigeniiberwachungsprifung ist standardmafig gemafl VOB/B durchzufiihren.

AUSFUHRUNGSUNTERLAGEN

AG-seitige Unterlagen

Seitens des AGs werden u.a. folgende Unterlagen zur Verfugung gestellt:
e Baubeschreibung
e Leistungsverzeichnis
e Planunterlagen
e Bauablaufplan

AN-seitige Unterlagen

Seitens des AN sind u.a. folgende Unterlagen zu erbringen:
e Bauzeitennullplan
e Fotodokumentation / Beweissicherung
o  Werkstatt- und Montagepléne inkl. Statik und Typenstatik
e Baudokumentation mit sémtlichen Protokollen und Materialnachweisen

Weimar / Berlin, 20.03.2026

INGENIEURBURO LOPP Planungsgesellschaft mbH

f&(wiﬂ TEMET

Alexander Lozancic, B.Eng.
Planungsingenieur
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