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Nr.

35 | 03_P1000_Leistungsbeschreibung 6.2.14 | 1.1bisl5 Zur Ausarbeitung der geforderten Nachweise in einem an- | Wir haben die Angebotsfrist um 2
gemessenen Qualitdtsgrad ist interdisziplindres Vorgehen | Wochen verliangert. Eine lingere
innerhalb eines Projektteams aus IT-Security-, KI-Ent- Frist ist aufgrund der Aktualitat
wicklungs- und PenTesting-Experten notwendig. Zur Ein- | des Themas leider nicht moglich.
bindung der nétigen Personalressourcen ist eine Projekt-

Vorlaufzeit zu erwarten, die aktuell leider durch die Fe-
rien- und einhergehende Urlaubszeit signifikant verlan-
gert wird.
Um den Bietern genug Zeit fiir eine hochwertige Ausarbei-
tung der Teilnahmeantrige zu gewihren, méchten wir die
Vergabestelle bitten, die Angebotsfrist um 6 Wochen zu
verlangern.
36 | 03_P1000_Leistungsbeschreibung 6.214 |11und12 | Anhand unserer bisherigen Ausarbeitungen ist die vorge- | Die angegebene Seitenzahl ist fiir

gebene maximale Seitenanzahl mit 5 Seiten zu eng gehal-
ten, um die konzeptionell geforderten Inhalte addquat ab-
bilden zu kénnen.

Die geforderte Use Case Skizzierung, das Vorgehen und der
exemplarische Blueprint mit einem Priifansatz werden in-
terdisziplindr erarbeitet und sind entsprechend umfang-
reich in ihren Ausfithrungen.

Wir bitten Sie daher, eine Erhohung der Seitenzahlbegren-
zung auf 8 Seiten zu gewihren.

die Ausarbeitung ausreichend; ggf.
missen in diesem Fall Teile ver-
kiirzt oder zusammengefiihrt wer-
den.

(*) Leistungsbeschreibung, Projektvertrag, Bekanntmachung, allgemeine Frage, etc.
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