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Projekt: Kirchfahrendorf

LV-Bezeichnung: Verkehrsfiihrung wahrend der Bauzeit

Vorbemerkungen / Vertragstexte

Der Landesbetrieb fir Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt beabsichtigt in der Ortslage
Kirchfahrendorf im Rahmen der Hochwasserschadenbeseitigung am Hochwasserschutzdeich Sanierungsarbeiten
zwischen km 0,71 bis km 1,466 durchzufihren.

Die vorliegenden Unterlagen beziehen sich auf die Mal3hahmen zur Verkehrsfihrung wahrend der Bauzeit im
ersten Abschnitt der Sanierungsarbeiten. Im weiteren Verlauf tangieren die Arbeiten nicht den 6ffentlichen
Verkehrsraum.

Der erste Sanierungsabschnitt wurde in drei Verkehrszustéande unterteilt, welche jeweils 14 Tage andauern sollen.
In dieser Zeit sollen zwei Baustellenzufahrten / -anrampungen sowie eine BaustralRe auf dem Deich hergestellt
werden.

Alle drei Verkehrszustande sehen eine halbseitige Sperrung mit Engstellen-LSA, teilweise unter Einbeziehung
vorhandener Einmindungen vor. Die Engstellen-LSA sind verkehrsabhangig zu betreiben. Nebenrichtungen sollen
nur auf Anforderung mittels Detektor geschaltet werden.

Der FuBgangerverkehr an der Kirchfahrendorfer Straf3e wird nicht beeintrachtigt.

Die Anwohner sind rechtzeitig Gber die Einrichtung der Engstellen-LSA zu informieren, da bei der Ausfahrt aus den
Grundstiickszufahrten besondere Vorsicht geboten ist.

Der Busverkehr findet wie gewohnt statt.
Die Arbeitsstellen missen im Vorfeld jeweils mit absolutem Halteverbot vom ruhenden Verkehr befreit werden.
Der Deich ist wahrend der gesamten Baumafinahme fir FuRganger und Radverkehr zu sperren.

Die innere Sicherung der eigentlichen Arbeitsstatten mit Bauzaun, Grabenbriicken usw. ist Aufgabe der
bauausfiuihrenden Firma und ihrer Nachauftragnehmer. Dabei sind neben den unten angegebenen Vorschriften und
Richtlinien insbesondere die Arbeitsschutzvorschriften zu beachten und die diesbezliglichen Malinahmen in die
vorliegende Planung zu integrieren.

Die Wartung und tagliche Kontrolle der Elemente der Verkehrsfiihrung wahrend der Bauzeit miissen auch an den
Wochenenden und an den in den Bauzeitraum fallenden Feiertagen abgesichert werden.

Die Beschilderung wahrend der Baumaf3nahme ist transportabel zu stellen.

Die Verkehrssperrungen sind vom Baubetrieb rechtzeitig bei der zustandigen Verkehrsbehérde der Stadt
Landsberg anhand des vorliegenden Verkehrsprojektes zu beantragen.

Verkehrsvorschriften und Richtlinien
(anzuwenden ist jeweils der letztgtiltige Stand):
- StralRenverkehrsordnung (StVO)
- Verwaltungsvorschrift zur StVO (VwV-StVO)
- Richtlinien fur die Sicherung von Arbeitsstellen an StralRen (RSA)
- Richtlinien fir Umleitungsbeschilderungen (RUB)
- Richtlinie fur die wegweisende Beschilderung aufRerhalb von Autobahnen (RWB 2000)
- Richtlinien fur die Markierung von Stral3en (RMS, RMS1)
- Richtlinie fur Lichtsignalanlagen (RILSA)
- DIN VDE 0832, StraRenverkehrs-Signalanlagen (SVA)
- Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an
Stral3en (ZTV-SA 97)
- Merkblatt tber Rahmenbedingungen fiur erforderliche Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung von
Arbeitsstellen an StralRen (MVAS 99)
- Hinweise fur das Anbringen von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (HAV)
- RAL-Gitebedingungen fur Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen
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Vorbemerkungen / Vertragstexte

- TL-Absperrschranken

- TL-Absperrtafeln

- TL-Aufstellvorrichtungen

- TL-Leitbaken

- TL-Leitkegel

- TL-Leitelemente

- TL-Transportable Lichtsignalanlagen

- TL-Transportable Schutzeinrichtungen
- TL-Vorlubergehende Markierungen

- TL-Warnleuchten

Halle im Méarz 2020

Dipl.-Ing. C. Tischmann
(IVO GmbH)
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Kirchfahrendorf

Verkehrsfihrung wahrend der Bauzeit

0z

Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

01

01.01

01.01.0010

01.01.0020

01.01.0030

01.01.0040

Verkehrssicherung
1. Bauabschnitt

VZ gemald StvO

VZ gemdalR StVO, GrolRe 2 =100% entsprechend RAL,
Retroreflektierende Materialien nach DIN 67 520, Teil 2,
Reflexionsklasse RA2, Aufbau B,

ohne Beleuchtung, komplett mit Aufstellvorrichtung

und Befestigungsmitteln,jeweils aus korrosionsbe-
standigem Material; an- und abtransportieren,

nach Lageplan standsicher aufstellen und

abbauen, einschlie3lich Verkehrssicherung.

5 St 15,00 75,00

wie vor, jedoch vorhalten und warten

wie vor, jedoch vorhalten und warten flir Bauzeitraum,
(1St/Tag=1Tag) (tagliche Kontrolle und schriftlicher Nachweis)

600 Std 0,05 30,00

VZ in Komb. mit einem weiteren VZ oder ZZ

VZ gemdal STVO in Kombination mit einem weiteren Verkehrszeichen oder
Zusatzzeichen gemafn StVO darunter oder dariiber anbringen, jeweils Grofl3e
2= 100 %, entspechend RAL, Retroreflektierende Materialien nach DIN 67
520, Teil 2, Reflexionsklasse RA2, Aufbau B, ohne Beleuchtung, komplett
mit Aufstellvorrichtung und

Befestigungsmittel, jeweils aus korrosionsbestandigem Material, an- und
abtransportieren, nach Lageplan

standsicher aufstellen und abbauen,

einschlieBlich Verkehrssicherung.

5 St 15,00 75,00

wie vor, jedoch vorhalten und warten

wie vor, jedoch vorhalten und warten flir Bauzeitraum,
(1St/Tag=1Std)
(tAgliche Kontrolle und schriftlicher Nachweis)

70 Std 0,05 3,50
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Kirchfahrendorf

Verkehrsfihrung wahrend der Bauzeit

0z

Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

01.01.0050

01.01.0060

01.01.0070

01.01.0080

VZ 283-xx bzw. VZ 286-xx mit Zeitzusatz und weiterem ZZ

VZ 283-xx bzw. VZ 286-xx gemanR StvVO mit
Zeitzusatz und weiterem Zusatzzeichen darunter
anzubringen, jeweils Grof3e 2 =100 %,
entsprechend RAL, ohne Beleuchtung,

komplett mit Aufstellvorrichtung und
Befestigungsmitteln, jeweils aus korrosions-
bestdndigem Material, an-und abtransportieren,
nach Lageplan standsicher aufstellen und
abbauen (inkl. Anfertigung des Zeitzusatzes),
einschlieBlich Verkehrssicherung.

6 St 20,00 120,00

wie vor, jedoch vorhalten und warten

wie vor, jedoch vorhalten und warten flir Bauzeitraum,
(1St/Tag=1Std)
(tAgliche Kontrolle und schriftlicher Nachweis)

102 Std 0,05 5,10

Z 605-XX StVO,TL -Leitbaken (mit WL)

mit montierter Warnleuchte gelb (Dauerlicht),

Retroreflektierende Materialien nach DIN 67 520, Teil 2, Reflexionsklasse
RA2, Aufbau B,

komplett mit Aufstellvorrichtung

an- und abtransportieren,

nach Lageplan standsicher aufstellen und abbauen,

einschlieBlich Verkehrssicherung.

10 St 7,50 75,00

wie vor, jedoch vorhalten und warten

wie vor, jedoch vorhalten und warten fir Bauzeitraum
(1St/Tag=1Tag) (tagliche Kontrolle und schriftlicher
Nachweis).

140 Std 0,15 21,00
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Kirchfahrendorf

Verkehrsfihrung wahrend der Bauzeit

0z

Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

01.01.0090

01.01.0100

01.01.0110

01.01.0120

Z 605-XX StVO,TL -Leitbaken (ohne WL)

ohne Warnleuchte,

Retroreflektierende Materialien nach DIN 67 520, Teil 2, Reflexionsklasse
RA2, Aufbau B,

komplett mit Aufstellvorrichtung

an- und abtransportieren,

nach Lageplan standsicher aufstellen und abbauen,

einschlieBlich Verkehrssicherung.

5 St 6,00 30,00

wie vor, jedoch vorhalten und warten

wie vor, jedoch vorhalten und warten fir Bauzeitraum
(1St/Tag=1Tag) (tagliche Kontrolle und schriftlicher
Nachweis).

70 Std 0,10 7,00

Zusatzzeichen anfertigen

Zusatzzeichen mit vorgegebenem Inhalt

gem. Lage- und Ausriistungsplan anfertigen,

Retroreflektierende Materialien nach DIN 67 520, Teil 2, Reflektionsklasse
RA2, Aufbau B

7 St 12,50 87,50

Standige VZ aulRer Kraft setzen

Standige Verkehrszeichen, die der
Baustellenbeschilderung widersprechen fur die Dauer der
Sperrung mit mobiler Auskreuzvorrichtung durchkreuzen
und nach Beendigung der BaumafRRnahme wieder in
Ursprungszustand versetzen, einschl. Material liefern
und ggf. Einsatz eines Hubsteigers, einschl.
Verkehrssicherung. (Es sind mobile
Auskreuzvorrichtungen aus Kunststoff oder Metall
gefordert. Diese missen mit Folie Reflexionsklasse RA2,
Aufbau B beklebt sein. Der AN haftet fur jegliche
Schaden an Verkehrszeichen und Tafeln, die durch
unsachgeméaRes Abdecken oder Auskreuzen entstehen.)

1St 5,00 5,00
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Kirchfahrendorf

Verkehrsfihrung wahrend der Bauzeit

0z

Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

01.01.0130

Transportable Engstellen-LSA

Transportable Engstellen-LSA im Einmiindungsbereich Kirchfahrendorfer
StralRe/ Kaolinweg.

Transportable LSA gem. TL-Transportable

Lichtzeichenanlagen 97 Typ D mit folgender Ausriistung
antransportieren, gemaR Lageplan aufstellen und

in Betrieb setzen,

einschlieBlich Herstellen des Netzanschlusses, sowie

Prifung der Anlage. Erstellung der VTU.

Gerat lauft verkehrsabhéngig mit Hauptrichtung "Dauergrin” und mit vier
verschiedenen Programmen zur Beriicksichtigung des Frih-, Tages-,
Nachmittags-, und Nachtverkehrs. Nebenrichtung nur auf Anforderung.

Grundausstattung einschlief3lich Signalmaste,
Signalgeber, Befestigungsmittel fr
Verkehrszeichen, Detektoren und Freiverkabelung
einschlie3lich Kabelmaste fir eine
Durchfahrtshéhe von mind. 5,00 m.

1 Steuergerat einschlieB3lich Schaltschrank und
Energiezufuhrung,
Steuergerat ausgelegt zur Ansteuerung von mindestens:

3 KFZ-Signalgruppen
3 Detektoreingadngen

Eingénge mit eingebauten Auswerteeinrichtungen,
betriebsbereit angeschlossen einschl. mikroprozessor-
gesteuerte Steuerung der Phasenablaufe, Programme
mit Signalsicherung und gegenseitiger Uberwachung der
Steuereinheiten gemal VDE und RIiLSA,

3 Stick Infarot-Detektoren fir KFZ, komplett
bestlckt und verdrahtet, zur Anbringung am Signalmast,

3 Stuck KFZ-Signalgeber; 3-feldig, phantomarm, LED,
am Normalmast anzubringen
Leuchtfelddurchmesser: 200mm

3 Stuck Normalmaste auf Untergestell, einschl.
Beschwerung

einschlieBlich systembezogenem Zubehoér sowie Beschaffung und

Herstellung des notwendigen Enegerieanschlusses als Kabelzufiihrung zum
Steuergerat.

1 psch 2.800,00 2.800,00
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0z

Menge Einheit Einheitspreis EUR

Gesamtbetrag EUR

01.01.0140

01.01.0150

01.01.0160

01.01.0170

Vor - und Unterhaltung der transp. LSA wahrend der Bauzeit

Vor - und Unterhaltung der transportablen LSA wéahrend
der Bauzeit einschlief3lich taglicher Kontrolle und schriftichem Nachweis
(Reaktionszeit bei Ausfall der transportablen LSA max. 1h)

14d 40,00

Umprogrammierung der transp. LSA

Umprogrammierung der transportablen LSA gemani
neuer Vorgaben der anordnenden Behdorde.

1 psch 320,00

Parameteranpassung an der transp. LSA

Parameteranpassung an der transportablen LSA
geman der Vorgaben der anordnenden Behdrde.

1 psch 180,00

Abbau der transportablen LSA einschlie3lich Wiederherstellen des
Ursprungszustandes

Abbau der transportablen LSA einschlie3lich
Wiederherstellen des Ursprungszustandes.

1 psch 960,00

560,00

320,00

180,00

960,00
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0z

Menge Einheit Einheitspreis EUR

Gesamtbetrag EUR

01.01.0180

Markierung in refl. Folie, b=0,5m

Markierung in reflektierender Folie (Typ II),

gemar Lageplan bzw. VTU einmessen

und aufbringen, einschlieRlich Material liefern,
Vormarkierung und Grundierung,

Markierung fuer standige Uberfahrt geeignet,
Markierung spater wieder riickstandslos entfernen.
Das Markierungsmaterial wahrend der gesamten
Bauzeit funktionsféhig halten.

Markierungsstoffart = Folie, gelb, reflektierend, Typ
I

Schichtdicke = min. 1,5 mm

Verkehrsklasse =P 5

Strichbreite = 0,5 m

Markierung auf Asphaltbelag

Alle zu markierenden Flachen sind durch

den Auftragnehmer vor Aufbringung der
auszufiihrenden Markierung zu reinigen und
gegebenenfalls zu trocknen.

Kehr- und Frasgut gehen in Eigentum des
Auftragnehmers iber und sind fachgerecht zu
entsorgen.

EinschlieBlich aller Verkehrssicherungs-
maflnahmen im Rahmen von Markierungs- und
Demarkierungsarbeiten.

Achtung!
Abrechnung erfolgt nach Aufmass!

Abgerechnet wird nach markierter Strichlange
in der Achse.

Die Langenangaben sind Summen von Strichlangen
(ohne Strichliicken).

Die Langen beziehen sich auf den in den Lageplanen
dargestellten Bereich.

10m 14,50

145,00
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0z

Menge Einheit Einheitspreis EUR

Gesamtbetrag EUR

01.01.0190

01.01.0200

Markierung in refl. Folie, b=0,12m

Markierung in reflektierender Folie (Typ II),

gemar Lageplan bzw. VTU einmessen

und aufbringen, einschlieRlich Material liefern,
Vormarkierung und Grundierung,

Markierung fuer standige Uberfahrt geeignet,
Markierung spater wieder riickstandslos entfernen.
Das Markierungsmaterial wahrend der gesamten
Bauzeit funktionsféhig halten.

Markierungsstoffart = Folie, gelb, reflektierend, Typ
I

Schichtdicke = min. 1,5 mm

Verkehrsklasse =P 5

Strichbreite = 0,12 m

Markierung auf Asphaltbelag

Alle zu markierenden Flachen sind durch

den Auftragnehmer vor Aufbringung der
auszufiihrenden Markierung zu reinigen und
gegebenenfalls zu trocknen.

Kehr- und Frasgut gehen in Eigentum des
Auftragnehmers iber und sind fachgerecht zu
entsorgen.

EinschlieBlich aller Verkehrssicherungs-
maflnahmen im Rahmen von Markierungs- und
Demarkierungsarbeiten.

Achtung!
Abrechnung erfolgt nach Aufmass!

Abgerechnet wird nach markierter Strichlange
in der Achse.

Die Langenangaben sind Summen von Strichlangen
(ohne Strichliicken).

Die Langen beziehen sich auf den in den Lageplanen
dargestellten Bereich.

20m 14,50

Z 600 StVO Absperrschranke einseitig

mit 5 montierten roten Warnleuchten (Dauerlicht),
Retroreflektierende Materialien nach DIN 67520, Teil 2,
Reflexionsklasse RA2, Aufbau B,

komplett mit Aufstellvorrichtung

an- und abtransportieren,

nach Lageplan standsicher aufstellen und abbauen,
einschliesslich Verkehrssicherung.

5 St 20,00

290,00

100,00
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0z

Menge Einheit Einheitspreis EUR

Gesamtbetrag EUR

01.01.0210

wie vor, jedoch vorhalten und warten

wie vor, jedoch vorhalten und warten fuer Bauzeitraum
(1St/Tag=1Std)
(taegliche Kontrolle und schriftlicher Nachweis)

600 Std 0,50

300,00

Summe 01.01

1. Bauabschnitt

6.189,10
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Kirchfahrendorf

Verkehrsfihrung wahrend der Bauzeit

0z

Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

01.02

01.02.0010

01.02.0020

01.02.0030

01.02.0040

2. Bauabschnitt

VZ gemal3 StvO

VZ gemall StVO, GrolRe 2 =100% entsprechend RAL,
Retroreflektierende Materialien nach DIN 67 520, Teil 2,
Reflexionsklasse RA2, Aufbau B,

ohne Beleuchtung, komplett mit Aufstellvorrichtung

und Befestigungsmitteln,jeweils aus korrosionsbe-
standigem Material; an- und abtransportieren,

nach Lageplan standsicher aufstellen und

abbauen, einschliel3lich Verkehrssicherung.

1St 15,00 15,00

wie vor, jedoch vorhalten und warten

wie vor, jedoch vorhalten und warten fiir Bauzeitraum,
(1St/Tag=1Tag) (tagliche Kontrolle und schriftlicher Nachweis)

14 Std 0,05 0,70

VZ in Komb. mit einem weiteren VZ oder ZZ

VZ gemald STVO in Kombination mit einem weiteren Verkehrszeichen oder
Zusatzzeichen gemal StVO darunter oder dartber anbringen, jeweils Gré3e
2=100 %, entspechend RAL, Retroreflektierende Materialien nach DIN 67
520, Teil 2, Reflexionsklasse RA2, Aufbau B, ohne Beleuchtung, komplett
mit Aufstellvorrichtung und

Befestigungsmittel, jeweils aus korrosionsbestandigem Material, an- und
abtransportieren, nach Lageplan

standsicher aufstellen und abbauen,

einschliel3lich Verkehrssicherung.

7 St 15,00 105,00

wie vor, jedoch vorhalten und warten

wie vor, jedoch vorhalten und warten fiir Bauzeitraum,
(1St/Tag=1Tag)
(tagliche Kontrolle und schriftlicher Nachweis)

98 Std 0,05 4,90
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Kirchfahrendorf

Verkehrsfihrung wahrend der Bauzeit

0z

Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

01.02.0050

01.02.0060

01.02.0070

01.02.0080

Z 605-XX StVO,TL -Leitbaken (mit WL)

mit montierter Warnleuchte gelb (Dauerlicht),

Retroreflektierende Materialien nach DIN 67 520, Teil 2, Reflexionsklasse
RA2, Aufbau B,

komplett mit Aufstellvorrichtung

an- und abtransportieren,

nach Lageplan standsicher aufstellen und abbauen,

einschlieBlich Verkehrssicherung.

12 St 7,50 90,00

wie vor, jedoch vorhalten und warten

wie vor, jedoch vorhalten und warten fir Bauzeitraum
(1St/Tag=1Tag) (tagliche Kontrolle und schriftlicher
Nachweis).

168 Std 0,15 25,20

Z 605-XX StVO,TL -Leitbaken (ohne WL)

ohne Warnleuchte,

Retroreflektierende Materialien nach DIN 67 520, Teil 2, Reflexionsklasse
RA2, Aufbau B,

komplett mit Aufstellvorrichtung

an- und abtransportieren,

nach Lageplan standsicher aufstellen und abbauen,

einschlieBlich Verkehrssicherung.

5 St 6,00 30,00

wie vor, jedoch vorhalten und warten

wie vor, jedoch vorhalten und warten fir Bauzeitraum
(1St/Tag=1Tag) (tagliche Kontrolle und schriftlicher
Nachweis).

70 Std 0,10 7,00
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Kirchfahrendorf

Verkehrsfihrung wahrend der Bauzeit

0z

Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

01.02.0090

01.02.0100

01.02.0110

01.02.0120

VZ 283-xx bzw. VZ 286-xx mit Zeitzusatz und weiterem ZZ

VZ 283-xx bzw. VZ 286-xx gemanR StvVO mit
Zeitzusatz und weiterem Zusatzzeichen darunter
anzubringen, jeweils Grof3e 2 =100 %,
entsprechend RAL, ohne Beleuchtung,

komplett mit Aufstellvorrichtung und
Befestigungsmitteln, jeweils aus korrosions-
bestdndigem Material, an-und abtransportieren,
nach Lageplan standsicher aufstellen und
abbauen (inkl. Anfertigung des Zeitzusatzes),
einschlieBlich Verkehrssicherung.

6 St 20,00 120,00

wie vor, jedoch vorhalten und warten

wie vor, jedoch vorhalten und warten flir Bauzeitraum,
(1St/Tag=1Std)
(tAgliche Kontrolle und schriftlicher Nachweis)

102 Std 0,05 5,10

Zusatzzeichen anfertigen

Zusatzzeichen mit vorgegebenem Inhalt

gem. Lage- und Ausriistungsplan anfertigen,

Retroreflektierende Materialien nach DIN 67 520, Teil 2, Reflektionsklasse
RA2, Aufbau B

2 St 12,50 25,00

Standige VZ aulRer Kraft setzen

Standige Verkehrszeichen, die der
Baustellenbeschilderung widersprechen fur die Dauer der
Sperrung mit mobiler Auskreuzvorrichtung durchkreuzen
und nach Beendigung der BaumafRnhahme wieder in
Ursprungszustand versetzen, einschl. Material liefern
und ggf. Einsatz eines Hubsteigers, einschl.
Verkehrssicherung. (Es sind mobile
Auskreuzvorrichtungen aus Kunststoff oder Metall
gefordert. Diese missen mit Folie Reflexionsklasse RA2,
Aufbau B beklebt sein. Der AN haftet fur jegliche
Schaden an Verkehrszeichen und Tafeln, die durch
unsachgeméaRes Abdecken oder Auskreuzen entstehen.)

1St 5,00 5,00
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0z

Menge Einheit Einheitspreis EUR

Gesamtbetrag EUR

01.02.0130

01.02.0140

Transportable Engstellen-LSA
Transportable Engestellen-LSA in der Kirchfahrendorfer Straf3e.

Transportable LSA gem. TL-Transportable

Lichtzeichenanlagen 97 Typ C mit folgender Ausriistung

antransportieren, gemaR Lageplan aufstellen und

in Betrieb setzen,

einschlieB3lich Herstellen des Netzanschlusses, sowie

Prifung der Anlage. Erstellung der VTU.

Gerat lauft verkehrsabhéangig und mit vier verschiedenen Programmen zur
Berucksichtigung des Friih-, Tages-, Nachmittags-, und Nachtverkehrs.

Grundausstattung einschlie3lich Signalmaste,
Signalgeber, Befestigungsmittel fr
Verkehrszeichen, Detektoren und Freiverkabelung
einschlie3lich Kabelmaste fir eine
Durchfahrtshéhe von mind. 5,00 m.

1 Steuergerat einschlieB3lich Schaltschrank und
Energiezufuhrung,
Steuergerat ausgelegt zur Ansteuerung von mindestens:

2 KFZ-Signalgruppen
2 Detektoreingangen

Eingénge mit eingebauten Auswerteeinrichtungen,
betriebsbereit angeschlossen einschl. mikroprozessor-
gesteuerte Steuerung der Phasenablaufe, Programme
mit Signalsicherung und gegenseitiger Uberwachung der
Steuereinheiten gemal VDE und RIiLSA,

2 Stick Infarot-Detektoren fir KFZ, komplett
bestlckt und verdrahtet, zur Anbringung am Signalmast,

2 Stuck KFZ-Signalgeber; 3-feldig, phantomarm, LED,
am Normalmast anzubringen
Leuchtfelddurchmesser: 200mm

2 Stuck Normalmaste auf Untergestell, einschl.
Beschwerung

einschlieBlich systembezogenem Zubehoér sowie Beschaffung und
Herstellung des notwendigen Enegerieanschlusses als Kabelzufiihrung zum
Steuergerat.

1 psch 2.100,00

Vor - und Unterhaltung der transp. LSA wahrend der Bauzeit

Vor - und Unterhaltung der transportablen LSA wéahrend
der Bauzeit einschlief3lich taglicher Kontrolle und schriftichem Nachweis
(Reaktionszeit bei Ausfall der transportablen LSA max. 1h)

14d 35,00

2.100,00

490,00
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0z

Menge Einheit Einheitspreis EUR

Gesamtbetrag EUR

01.02.0150

01.02.0160

01.02.0170

Umprogrammierung der transp. LSA

Umprogrammierung der transportablen LSA geméanR
neuer Vorgaben der anordnenden Behdorde.

1 psch 320,00

Parameteranpassung an der transp. LSA

Parameteranpassung an der transportablen LSA
geman der Vorgaben der anordnenden Behdrde.

1 psch 180,00

Abbau der transportablen LSA einschlie3lich Wiederherstellen des

Ursprungszustandes

Abbau der transportablen LSA einschlie3lich
Wiederherstellen des Ursprungszustandes.

1 psch 720,00

320,00

180,00

720,00
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0z

Menge Einheit Einheitspreis EUR

Gesamtbetrag EUR

01.02.0180

Markierung in refl. Folie, b=0,5m

Markierung in reflektierender Folie (Typ II),

gemar Lageplan bzw. VTU einmessen

und aufbringen, einschlieRlich Material liefern,
Vormarkierung und Grundierung,

Markierung fuer standige Uberfahrt geeignet,
Markierung spater wieder riickstandslos entfernen.
Das Markierungsmaterial wahrend der gesamten
Bauzeit funktionsféhig halten.

Markierungsstoffart = Folie, gelb, reflektierend, Typ
I

Schichtdicke = min. 1,5 mm

Verkehrsklasse =P 5

Strichbreite = 0,5 m

Markierung auf Asphaltbelag

Alle zu markierenden Flachen sind durch

den Auftragnehmer vor Aufbringung der
auszufiihrenden Markierung zu reinigen und
gegebenenfalls zu trocknen.

Kehr- und Frasgut gehen in Eigentum des
Auftragnehmers iber und sind fachgerecht zu
entsorgen.

EinschlieBlich aller Verkehrssicherungs-
maflnahmen im Rahmen von Markierungs- und
Demarkierungsarbeiten.

Achtung!
Abrechnung erfolgt nach Aufmass!

Abgerechnet wird nach markierter Strichlange
in der Achse.

Die Langenangaben sind Summen von Strichlangen
(ohne Strichliicken).

Die Langen beziehen sich auf den in den Lageplanen
dargestellten Bereich.

6m 14,50

87,00
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0z

Menge Einheit Einheitspreis EUR

Gesamtbetrag EUR

01.02.0190

Markierung in refl. Folie, b=0,12m

Markierung in reflektierender Folie (Typ II),

gemafr Lageplan bzw. VTU einmessen

und aufbringen, einschlieRlich Material liefern,
Vormarkierung und Grundierung,

Markierung fuer standige Uberfahrt geeignet,
Markierung spater wieder riickstandslos entfernen.
Das Markierungsmaterial wahrend der gesamten
Bauzeit funktionsféhig halten.

Markierungsstoffart = Folie, gelb, reflektierend, Typ
I

Schichtdicke = min. 1,5 mm

Verkehrsklasse =P 5

Strichbreite = 0,12 m

Markierung auf Asphaltbelag

Alle zu markierenden Flachen sind durch

den Auftragnehmer vor Aufbringung der
auszufiihrenden Markierung zu reinigen und
gegebenenfalls zu trocknen.

Kehr- und Frasgut gehen in Eigentum des
Auftragnehmers iber und sind fachgerecht zu
entsorgen.

EinschlieBlich aller Verkehrssicherungs-
maflnahmen im Rahmen von Markierungs- und
Demarkierungsarbeiten.

Achtung!
Abrechnung erfolgt nach Aufmass!

Abgerechnet wird nach markierter Strichlange
in der Achse.

Die Langenangaben sind Summen von Strichlangen
(ohne Strichliicken).

Die Langen beziehen sich auf den in den Lageplanen
dargestellten Bereich.

20m 14,50

290,00

Summe 01.02

2. Bauabschnitt

4.619,90
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Kirchfahrendorf

Verkehrsfihrung wahrend der Bauzeit

0z

Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

01.03

01.03.0010

01.03.0020

01.03.0030

01.03.0040

3. Bauabschnitt

VZ in Komb. mit einem weiteren VZ oder ZZ

VZ gemald STVO in Kombination mit einem weiteren Verkehrszeichen oder
Zusatzzeichen gemal} StVO darunter oder dartber anbringen, jeweils Gré3e
2=100 %, entspechend RAL, Retroreflektierende Materialien nach DIN 67
520, Teil 2, Reflexionsklasse RA2, Aufbau B, ohne Beleuchtung, komplett
mit Aufstellvorrichtung und

Befestigungsmittel, jeweils aus korrosionsbestandigem Material, an- und
abtransportieren, nach Lageplan

standsicher aufstellen und abbauen,

einschliel3lich Verkehrssicherung.

7 St 15,00 105,00

wie vor, jedoch vorhalten und warten

wie vor, jedoch vorhalten und warten fiir Bauzeitraum,
(1St/Tag=1Std)
(tagliche Kontrolle und schriftlicher Nachweis)

98 Std 0,05 4,90

Z 605-XX StVO,TL -Leitbaken (mit WL)

mit montierter Warnleuchte gelb (Dauerlicht),

Retroreflektierende Materialien nach DIN 67 520, Teil 2, Reflexionsklasse
RA2, Aufbau B,

komplett mit Aufstellvorrichtung

an- und abtransportieren,

nach Lageplan standsicher aufstellen und abbauen,

einschliel3lich Verkehrssicherung.

10 St 7,50 75,00

wie vor, jedoch vorhalten und warten

wie vor, jedoch vorhalten und warten fir Bauzeitraum
(1St/Tag=1Tag) (tagliche Kontrolle und schriftlicher
Nachweis).

140 Std 0,15 21,00
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Verkehrsfihrung wahrend der Bauzeit

0z

Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

01.03.0050

01.03.0060

01.03.0070

01.03.0080

01.03.0090

Z 605-XX StVO,TL -Leitbaken (ohne WL)

ohne Warnleuchte,

Retroreflektierende Materialien nach DIN 67 520, Teil 2, Reflexionsklasse
RA2, Aufbau B,

komplett mit Aufstellvorrichtung

an- und abtransportieren,

nach Lageplan standsicher aufstellen und abbauen,

einschlieBlich Verkehrssicherung.

5 St 6,00 30,00

wie vor, jedoch vorhalten und warten

wie vor, jedoch vorhalten und warten fir Bauzeitraum
(1St/Tag=1Tag) (tagliche Kontrolle und schriftlicher
Nachweis).

70 Std 0,10 7,00

VZ 283-xx bzw. VZ 286-xx mit Zeitzusatz und weiterem ZZ

VZ 283-xx bzw. VZ 286-xx gemanR StvVO mit
Zeitzusatz und weiterem Zusatzzeichen darunter
anzubringen, jeweils Grof3e 2 =100 %,
entsprechend RAL, ohne Beleuchtung,

komplett mit Aufstellvorrichtung und
Befestigungsmitteln, jeweils aus korrosions-
bestdndigem Material, an-und abtransportieren,
nach Lageplan standsicher aufstellen und
abbauen (inkl. Anfertigung des Zeitzusatzes),
einschlieBlich Verkehrssicherung.

6 St 20,00 120,00

wie vor, jedoch vorhalten und warten

wie vor, jedoch vorhalten und warten flir Bauzeitraum,
(1St/Tag=1Std)
(tAgliche Kontrolle und schriftlicher Nachweis)

102 Std 0,05 5,10

Zusatzzeichen anfertigen

Zusatzzeichen mit vorgegebenem Inhalt

gem. Lage- und Ausriistungsplan anfertigen,

Retroreflektierende Materialien nach DIN 67 520, Teil 2, Reflektionsklasse
RA2, Aufbau B

2 St 12,50 25,00
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0z

Menge Einheit Einheitspreis EUR

Gesamtbetrag EUR

01.03.0100

Standige VZ aulRer Kraft setzen

Standige Verkehrszeichen, die der
Baustellenbeschilderung widersprechen fiir die Dauer der
Sperrung mit mobiler Auskreuzvorrichtung durchkreuzen
und nach Beendigung der BaumafRnahme wieder in
Ursprungszustand versetzen, einschl. Material liefern
und ggf. Einsatz eines Hubsteigers, einschl.
Verkehrssicherung. (Es sind mobile
Auskreuzvorrichtungen aus Kunststoff oder Metall
gefordert. Diese missen mit Folie Reflexionsklasse RA2,
Aufbau B beklebt sein. Der AN haftet fur jegliche
Schaden an Verkehrszeichen und Tafeln, die durch
unsachgeméRes Abdecken oder Auskreuzen entstehen.)

1St 5,00

5,00
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0z

Menge Einheit Einheitspreis EUR

Gesamtbetrag EUR

01.03.0110

01.03.0120

Transportable Engstellen-LSA
Transportable Engestellen-LSA in der Kirchfahrendorfer Straf3e.

Transportable LSA gem. TL-Transportable

Lichtzeichenanlagen 97 Typ C mit folgender Ausriistung

antransportieren, gemaR Lageplan aufstellen und

in Betrieb setzen,

einschlieB3lich Herstellen des Netzanschlusses, sowie

Prifung der Anlage. Erstellung der VTU.

Gerat lauft verkehrsabhéangig und mit vier verschiedenen Programmen zur
Berucksichtigung des Friih-, Tages-, Nachmittags-, und Nachtverkehrs.

Grundausstattung einschlie3lich Signalmaste,
Signalgeber, Befestigungsmittel fr
Verkehrszeichen, Detektoren und Freiverkabelung
einschlie3lich Kabelmaste fir eine
Durchfahrtshéhe von mind. 5,00 m.

1 Steuergerat einschlieB3lich Schaltschrank und
Energiezufuhrung,
Steuergerat ausgelegt zur Ansteuerung von mindestens:

2 KFZ-Signalgruppen
2 Detektoreingangen

Eingénge mit eingebauten Auswerteeinrichtungen,
betriebsbereit angeschlossen einschl. mikroprozessor-
gesteuerte Steuerung der Phasenablaufe, Programme
mit Signalsicherung und gegenseitiger Uberwachung der
Steuereinheiten gemal VDE und RIiLSA,

2 Stick Infarot-Detektoren fir KFZ, komplett
bestlckt und verdrahtet, zur Anbringung am Signalmast,

2 Stuck KFZ-Signalgeber; 3-feldig, phantomarm, LED,
am Normalmast anzubringen
Leuchtfelddurchmesser: 200mm

2 Stuck Normalmaste auf Untergestell, einschl.
Beschwerung

einschlieBlich systembezogenem Zubehoér sowie Beschaffung und
Herstellung des notwendigen Enegerieanschlusses als Kabelzufiihrung zum
Steuergerat.

1 psch 2.100,00

Vor - und Unterhaltung der transp. LSA wahrend der Bauzeit

Vor - und Unterhaltung der transportablen LSA wéahrend
der Bauzeit einschlief3lich taglicher Kontrolle und schriftichem Nachweis
(Reaktionszeit bei Ausfall der transportablen LSA max. 1h)

14d 35,00

2.100,00

490,00
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Menge Einheit Einheitspreis EUR

Gesamtbetrag EUR

01.03.0130

01.03.0140

01.03.0150

Umprogrammierung der transp. LSA

Umprogrammierung der transportablen LSA geméanR
neuer Vorgaben der anordnenden Behdorde.

1 psch 320,00

Parameteranpassung an der transp. LSA

Parameteranpassung an der transportablen LSA
geman der Vorgaben der anordnenden Behdrde.

1 psch 180,00

Abbau der transportablen LSA einschlie3lich Wiederherstellen des

Ursprungszustandes

Abbau der transportablen LSA einschlie3lich
Wiederherstellen des Ursprungszustandes.

1 psch 720,00

320,00

180,00

720,00
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Menge Einheit Einheitspreis EUR

Gesamtbetrag EUR

01.03.0160

Markierung in refl. Folie, b=0,5m

Markierung in reflektierender Folie (Typ II),

gemar Lageplan bzw. VTU einmessen

und aufbringen, einschlieRlich Material liefern,
Vormarkierung und Grundierung,

Markierung fuer standige Uberfahrt geeignet,
Markierung spater wieder riickstandslos entfernen.
Das Markierungsmaterial wahrend der gesamten
Bauzeit funktionsféhig halten.

Markierungsstoffart = Folie, gelb, reflektierend, Typ
I

Schichtdicke = min. 1,5 mm

Verkehrsklasse =P 5

Strichbreite = 0,5 m

Markierung auf Asphaltbelag

Alle zu markierenden Flachen sind durch

den Auftragnehmer vor Aufbringung der
auszufiihrenden Markierung zu reinigen und
gegebenenfalls zu trocknen.

Kehr- und Frasgut gehen in Eigentum des
Auftragnehmers iber und sind fachgerecht zu
entsorgen.

EinschlieBlich aller Verkehrssicherungs-
maflnahmen im Rahmen von Markierungs- und
Demarkierungsarbeiten.

Achtung!
Abrechnung erfolgt nach Aufmass!

Abgerechnet wird nach markierter Strichlange
in der Achse.

Die Langenangaben sind Summen von Strichlangen
(ohne Strichliicken).

Die Langen beziehen sich auf den in den Lageplanen
dargestellten Bereich.

6m 14,50

87,00
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Menge Einheit Einheitspreis EUR

Gesamtbetrag EUR

01.03.0170

Markierung in refl. Folie, b=0,12m

Markierung in reflektierender Folie (Typ II),

gemafr Lageplan bzw. VTU einmessen

und aufbringen, einschlieRlich Material liefern,
Vormarkierung und Grundierung,

Markierung fuer standige Uberfahrt geeignet,
Markierung spater wieder riickstandslos entfernen.
Das Markierungsmaterial wahrend der gesamten
Bauzeit funktionsféhig halten.

Markierungsstoffart = Folie, gelb, reflektierend, Typ
I

Schichtdicke = min. 1,5 mm

Verkehrsklasse =P 5

Strichbreite = 0,12 m

Markierung auf Asphaltbelag

Alle zu markierenden Flachen sind durch

den Auftragnehmer vor Aufbringung der
auszufiihrenden Markierung zu reinigen und
gegebenenfalls zu trocknen.

Kehr- und Frasgut gehen in Eigentum des
Auftragnehmers iber und sind fachgerecht zu
entsorgen.

EinschlieBlich aller Verkehrssicherungs-
maflnahmen im Rahmen von Markierungs- und
Demarkierungsarbeiten.

Achtung!
Abrechnung erfolgt nach Aufmass!

Abgerechnet wird nach markierter Strichlange
in der Achse.

Die Langenangaben sind Summen von Strichlangen
(ohne Strichliicken).

Die Langen beziehen sich auf den in den Lageplanen
dargestellten Bereich.

20m 14,50

290,00

Summe 01.03

3. Bauabschnitt

4.585,00
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0z Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR
01.04 Sonstiges
01.04.0010 Antragstellung und Behdrdengange

Antragstellung bei der Verkehrsbehorde (Saalekreis) und dem Trager der

Stral3enbaulast (Stadt Bad Duerrenberg und Saalekreis) unter Nutzung der

vom AG zur Verfliigung gestellten Verkehrszeichenplane einschl. der

notwendigen Behérdengange und Abstimmungen.

1 psch 500,00 500,00
01.04.0020 Anliegerinformation

Erstellung von Informationsblattern fir die von der

BaumalRnahme betroffenen Anlieger einschlie3lich

Vervielfaltigung, Verteilung und Abstimmung vor Ort fir

alle Sperrsituationen.

1 psch 400,00 400,00
Summe 01.04 Sonstiges 900,00
Summe 01 Verkehrssicherung 16.294,00
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Projekt: Kirchfahrendorf
LV-Bezeichnung: Verkehrsfiihrung wahrend der Bauzeit

0z Zusammenstellung Summe EUR

01 Verkehrssicherung 16.294,00
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Projekt: Kirchfahrendorf

LV-Bezeichnung: Verkehrsfiihrung wahrend der Bauzeit

0z Zusammenstellung Summe EUR
Summe Zusammenstellung: 16.294,00
Summe netto: 16.294,00
zzgl. 19% MwSt: 3.095,86

Summe inkl. MwSt: 19.389,86



