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Bauvorhaben Sanierung und Restaurierung des Doms St. Nikolaus in Stendal - 3.BA

Bauherr Evangelische Stadtgemeinde Stendal
Am Dom 18a 
D 39576 Stendal

Telefon
Telefax
Mobil
eMail

Planer

D

Telefon
Telefax 
Mobil
eMail

Leistung Los 4.1 Schutz Bleiglasfenster 3.BA 
Lang-u.Südquerhaus

Vergabeeinheit 03.04 

Ausführung Beginn Ende  

Einbehalte Mängelansprüche  % Sicherheit  %

Abgabe , 

Bindefrist

 
Angebotssumme Angebotssumme netto EUR

Preisnachlass  _____ % EUR

Angebotssumme netto abzgl. 
Preisnachlass

EUR

zzgl. 19,00 % Mwst. EUR

Angebotssumme brutto EUR

Skonto _____ % EUR

Ort und Datum Firmenstempel und Unterschrift

 
1 15Druckdatum: 17.08.2026   Seite  von 

Telefon   Telefax  E-Mail 



 

  

Projekt 2026-460 - 3.BA_DOM - 

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 4.1 Schutz Bleiglasfenster 3.BA Lang-u.Südquerhaus
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

 

01 Bleiglasfenster Sicherung

A. Besondere Vertragsbedingungen

A.1 Vorbemerkungen

Die Baustelle befindet sich in 39576 Stendal.
Eine direkte Zufahrt an die Kirche ist möglich.

Der ev. Dom St. Nikolaus, gelegen Am Dom 18, ist wegen 
seiner besonderen geschichtlichen u. kulturellen 
Bedeutung als Kulturdenkmal anerkannt. 
Im Bereich der zum Kulturdenkmal gehördenden 
Freiflächen auf der Nordseite dürfen keine Befahrungen 
von unbefestigten Flächen, Abgrabungen oder 
Ablagerungen erfolgen. Die Arbeiten sind unter 
ständiger Anleitung und aufsicht eines Fachbetriebes, 
der die Anforderungen nach §15 Abs.2 DSchG LSA erfüllt, 
vorzunehmen. Der ausführende Unternehmer muss 
entsprechende Erfahrunge im Umgang mit den damals 
bauzeitlich üblichen Materialien haben.  

Alle Arbeiten sind händisch, staubfrei und mit Geräten 
durchzuführen, die keine Abgase verusachen (zum Schutz 
des Inventars, der Orgel etc.)

Für die Kalkulation ist ein Ortstermin vor 
Angebotsabgabe dringend notwendig. Der Auftragnehmer 
hat sich vor Angebotsabgabe über die örtlichen 
Gegebenheiten auf der Baustelle, die die Leistungen 
beeinflussen können, zu unterrichten. Nachforderungen 
aus Ortsunkenntnis werden nicht anerkannt.
Bei Verständnisfragen zum fachlichen Inhalt der 
Ausschreibung können Fragestellungen über die 
Ausschreibungsplattform gestellt werden.

In jedem Fall ist der Nachweis der fachlichen 
Qualifikation und der geeigneten restauratorischen 
Referenzen  mit der Bewerbung vorzulegen.

Die Preise gelten, wenn nichts anderes vermerkt ist, 
für die komplette Arbeit, einschließlich:
-Lieferung sämtlicher erforderlicher Materialien
-sämtlicher im Zusammenhang mit der Ausführung der 
beschriebenen Leistungen anfallenden Nebenkosten, 
einschließlich Reisekosten und Kosten für die 
Bereitstellung und Vorhaltung erforderlicher Geräte, 
Maschinen und Hilfsmittel
Sonstige Aufwendungen für die Teilnahme an Beratungen 
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im Zusammenhang mit der Ausführung der beschriebenen 
Leistungen
Bauberatungen finden wöchentlich statt und sind durch 
geeignetes Personal abzusichern. 

Darüber hinaus übernimmt der Bieter die Verpflichtung 
der Vollständigkeit, d.h. Leistungen, die sich mit der 
Ausführung der angefragten Positionen zwangsläufig 
ergeben, sind mit einzukalkulieren, auch wenn sie im 
Leistungsverzeichnis nicht ausdrücklich erwähnt sind. 
Unklarheiten bezüglich der Ausschreibung sind vor 
Angebotsabgabe zu klären. 

Die Abrechnung erfolgt aufgrund der tatsächlich 
ausgeführten Arbeiten nach Aufmaß.

Für die in der Ausschreibung angegebenen 
Hauptabmessungen wird keine Garantie übernommen. Der 
Auftragnehmer ist verpflichtet, an Ort und Stelle alle 
angegebenen Maße zu kontrollieren. 

Die Ankündigungspflicht des Auftragnehmers von 
eventuellen Mehrkosten ist zu beachten.

Der Auftragnehmer hat die Bauleitung / Fachbauleitung 
auf Unstimmigkeiten, zu befürchtende Mängel oder 
Bedenken schriftlich hinzuweisen. Abweichungen von den 
Ausführungsunterlagen sind nur im Einvernehmen mit der 
Bauleitung zulässig.
Nachträge müssen vor ihrer Ausführung genehmigt werden. 
Die Preise von Nachtragsangeboten müssen der im 
Hauptvertrag enthaltenen Preisbasis entsprechen.

Die Rechnungslegung ist an den Auftraggeber zu 
adressieren und mit den prüfbaren Aufmaßen an das 
Planungsbüro zu senden. 

Abschlagszahlungen werden in Höhe von bis zu 90,00% der 
Rechnungshöhe für die bereits erbrachten Leistungen 
einschließlich Mehrwertsteuer gewährt.

A.2 Ausführungsfristen

Folgende Ausführungsfristen sind Vertragsfristen: 

1. Baubeginn: 02/2027
2. Abnahme der mangelfreien Leistung: nach 
Bauablaufplan 05/2027 bzw. 06/2028

A.3 Arbeitsbereich

Der geplante Arbeitsbereich umfasst im Inneren das 
Südquerhaus und das Langhaus. Im S-Querhaus sind 3 
gotische Bleiglas-Fenster, im Langhaus sind 4 gotische 
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u. 10 Bleiglasfenster mit Rechteck-Klarglasscheiben 
vorhanden (nach 2,WK), wobei alle Bleiglas-Fenster im 
eingebauten Zustand verbleiben u. die Scheiben durch 
Spanplatten geschützt werden müssen. 

Im Anschluss an die Sanierungs- u. 
Restaurierungsarbeiten werden Schutzmaßnahmen wieder 
entfernt. 
Die Trockenlegungsarbeiten finden am Langhaus außen u. 
innen statt. 
Die Innenarbeiten sind im Querhaus vorgesehen.

A.4 Werbung

Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger 
Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

A.5 Bauausführung 

Für das Bauvorhaben wird ein Grobablaufplan zum Zwecke 
der Koordination aller Arbeiten und Auftragnehmer 
aufgestellt. Der Bieter hat die Auflage, den für ihn 
zutreffenden Teil dieses Grobablaufs hinsichtlich der 
Durchführbarkeit im vorgegebenen Zeitraum zu prüfen.
Nach Auftragserteilung hat er in einem Detailterminplan 
unter Beibehaltung der Gesamtfristen seine eigene 
Leistung darzustellen und mit der Bauleitung 
abzustimmen.

Der Auftragnehmer ist wöchentlich zur Beseitigung 
seines Bauschutts und seiner Abfälle verpflichtet.  
Kommt er dieser Verpflichtung trotz Fristsetzung nicht 
nach, kann der Auftraggeber den Bauschutt bzw. die 
Abfälle auf Kosten des Auftragnehmers beseitigen 
lassen.

Straßen, Wege, Lager- und Arbeitsplätze innerhalb des 
Baugeländes können vom Auftragnehmer auf eigene Gefahr 
benutzt werden.

Die Arbeiten finden in einem Sakralgebäude statt. 
Darauf ist bei der Ausführung Rücksicht zur nehmen. 
Lärm durch Radios o.ä., das Trinken von Alkohol sowie 
das Rauchen sind in der Kirche verboten. An Sonn- und 
kirchliche Feiertagen sind sämtliche Arbeiten zu 
unterbrechen.
Da sich um die Baustelle ein öffentlicher Bereich 
befindet, hat der Auftragnehmer alle zur Sicherung der 
Baustelle erforderlichen Maßnahmen unter eigener voller 
Verantwortung in Absprache mit dem Bauherrn und der 
Bauleitung zu ergreifen. Er haftet für sämtliche aus 
der Unterlassung solcher Maßnahmen dem Auftraggeber 
erwachsenden unmittelbaren und mittelbaren Schäden und 
verpflichtet sich, den Auftraggeber von allen gegen 
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diesen erhobenen Ansprüche, die auf ungenügender 
Sicherung der Baustelle beruhen, in vollem Umfange 
freizustellen.

Für den regulären Arbeitsschutz der Mitarbeiter hat das 
ausführende Unternehmen zu achten. 
Der Auftragnehmer verpflichtet sich darüber hinaus zur 
Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften in der 
jeweils neuesten Fassung. Den Anweisungen des SIGEKO 
ist Folge zu leisten. 
Alle elektrischen Anlagen und Betriebsmittel des 
Auftragnehmers sind durch einen Fachbetrieb aktuell 
geprüft und für den Einsatzbereich zugelassen.

Der Auftragnehmer hat die üblichen Bautagebücher zu 
führen. Der Auftraggeber kann jederzeit Einsicht in die 
Bautagebücher verlangen. Die Bautagebücher müssen alle 
für die Vertragsausführung und Abrechnung relevanten 
Angaben enthalten. Sie sind der Bauleitung wöchentlich 
zur Bauberatung vorzulegen.

Der Auftragnehmer darf Leistungen nur an 
Nachunternehmer übertragen, die fachkundig, 
leistungsfähig und zuverlässig sind; dazu gehört auch, 
dass sie ihren gesetzlichen Verpflichtungen zur Zahlung 
von Steuern und Sozialabgaben nachgekommen sind und die 
gewerberechtlichen Voraussetzungen erfüllen.
Sie sind vor Einsatz vom Auftraggeber bestätigen zu 
lassen. 

Der Auftragnehmer hat zu den Baustellenbesprechungen, 
die der Auftraggeber regelmäßig durchführt, einen 
bevollmächtigten Vertreter, der mit den Arbeiten am 
Objekt vertraut ist und der zum Zeitpunkt seiner 
Leistungserbringung  regelmäßig an den Besprechungen 
teilnimmt, zu entsenden. Die Besprechungen finden in 
der Regel wöchentlich mit dem Auftraggeber bzw. der 
Bauleitung statt. 

Der Auftragnehmer hat  einen Ansprechpartner auf der 
Baustelle einzusetzen, der sich in fließendem Deutsch 
verständigen kann.

A.6 Sonstige Erklärungen

Der Auftragnehmer versichert, dass er zur Erfüllung des 
abzuschließenden Werkvertrages ausschließlich 
Arbeitnehmer beschäftigt, die ordnungsgemäß angemeldet 
und versichert sind.
Ein Verstoß gegen diese Verpflichtung hat die fristlose 
Kündigung des Werkvertrages zur Folge und berechtigt 
den Auftraggeber Schadenersatzansprüche geltend zu 
machen. Gleiches gilt sinngemäß auch für etwaige 
Folgeunternehmer.
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A.7 Nachunternehmer

Beauftragt der Auftragnehmer Nachunternehmer, so stellt 
er den Auftraggeber von sämtlichen Ansprüchen frei, die 
gegenüber dem Auftraggeber wegen Verstoßes dieser 
Nachunternehmer gegen die Bestimmungen des AEntG 
geltend gemacht werden. Der Auftragnehmer übernimmt im 
Innenverhältnis zum Auftraggeber die Verpflichtungen, 
welche Auftraggeber und Auftragnehmer als Mitbürgen 
gemäß §14 AEntG treffen, allein und in vollem Umfang. 
Gleiches gilt für die Beauftragung von Verleiher nach 
dem AÜG.

Der Auftragnehmer hat vor der beabsichtigten 
Übertragung Art und Umfang der Leistung sowie Name, 
Anschrift und Berufsgenossenschaft (einschließlich 
Mitgliedsnummer) des hierfür vorgesehenen 
Nachunternehmers schriftlich bekannt zu geben. Die 
Vergabe von Leistungen an Nachunternehmer bedarf der 
vorherigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers.

Der Auftragnehmer muss sicherstellen, dass der 
Nachunternehmer die ihm übertragenen Leistungen nicht 
an weitere Nachunternehmer weitergibt, es sei denn, der 
Auftraggeber hat zuvor schriftlich zugestimmt.

Beauftragt der Auftragnehmer ohne schriftliche 
Zustimmung des Auftraggebers Nachunternehmer, kann der 
Auftraggeber dem Auftragnehmer eine angemessene Frist 
zur Aufnahme der Leistungen im eigenen Betrieb setzen 
und erklären, dass er ihm nach fruchtlosem Ablauf der 
Frist den Auftrag entziehe. Dem ungenehmigt tätigen 
Nachunternehmer kann der Auftraggeber Baustellenverbot 
erteilen. 

Der Auftragnehmer tritt hiermit alle Ansprüche, die ihm 
zukünftig aus Gewährleistung gegen den Nachunternehmer 
zustehen, erfüllungshalber an den Auftraggeber ab. Die 
Abtretung wird mit Beschluss des Bauvertrages wirksam. 
Sie lässt die Gewährleistungspflicht des Auftragnehmers 
unberührt. Der Auftragnehmer bleibt zur Durchsetzung 
der Ansprüche in eigenem Namen seinen Nachunternehmern 
gegenüber berechtigt, bis der Auftraggeber die 
Durchsetzung an sich zieht, indem er den 
Nachunternehmer in Anspruch nimmt. Die Inanspruchnahme 
des Nachunternehmers lässt die Ansprüche des 
Auftraggebers gegen den Auftragnehmer für die Mängel in 
den seinerseits dem Auftraggeber geschuldeten 
Leistungen unberührt.

A.8 Stundenlohnarbeiten

Die Ausführung von Stundenlohnarbeiten über eventuell 
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in der Ausschreibung bereits abgefragte Arbeiten 
hinaus, ist nicht vorgesehen. 
Sollten jedoch Stundenlohnarbeiten für unvorhergesehene 
Leistungen erforderlich werden, werden diese nur 
vergütet, wenn sie vor Ausführung vom Auftraggeber 
schriftlich beauftragt wurden. Stundenlohnzettel sind 
werktäglich, spätestens am folgenden Arbeitstag nach 
Leistungserbringung von der Bauleitung des 
Auftraggebers abzuzeichnen. Nachweise, die erst später 
oder mit der Schlussrechnung vorgelegt werden, können 
nicht anerkannt werden. 

A.9 Abnahme

Die vom Auftragnehmer erbrachten Leistungen sind 
ausschließlich förmlich anzunehmen. Der Auftragnehmer 
hat die Abnahme rechtzeitig schriftlich zu beantragen. 
Vor Beauftragung der Abnahme hat sich der Auftragnehmer 
von der mängelfreien Ausführung seiner Leistungen zu 
überzeugen. Die Abnahme wird durch ein allseits 
unterzeichnetes Abnahmeprotokoll bescheinigt. 
Teilabnahmen sind ausgeschlossen.
Das Abnahmeprotokoll wird erteilt nach vorangegangener 
Baustellenbegehung, an der der abnahmeberechtigte 
Auftragnehmer teilzunehmen hat.

A.10 Schlussbestimmungen

Änderungen am Leistungsverzeichnis sind nicht zulässig. 

Vorstehende Vertragsbedingungen gelten in gleicher 
Weise für Auftragsänderungen, Auftragserweiterungen und 
Auftragsnachträge. Diese bedürfen zu ihrer Gültigkeit 
der Schriftform, müssen sich auf diesen Vertrag 
beziehen und sind genehmigungspflichtig durch den 
Auftraggeber.

Sämtliche Forderungen der „Besonderen 
Vertragsbedingungen“ sind in die Einheitspreise des 
nachstehenden Leistungsverzeichnisses mit 
einzukalkulieren. Diese „Besonderen Vertragsbe-
dingungen“ werden Vertragsbestandteil mit der 
Unterschrift des Auftragnehmers.

Bei eventuell notwendigen Änderungen der Vorgehensweise 
gegenüber der im LV beschriebenen Art u. Weise sind 
grundsätzlich zuvor mit der Restauratorischen 
Fachbauleitung abzustimmen!

Es wird hiermit darauf hingewiesen, dass 
Mengenüberschreitungen von mehr als 10% gegenüber der 
ausgeschriebenen Menge vor Ausführung der 
Fachbauleitung anzuzeigen sind. 
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B. Einleitende Bemerkungen

B.1 Anlagen zum Leistungsverzeichnis
 
Zu diesem Leistungstext gehören untrennbar die Anlagen 
1 bis 5 Diese werden nachfolgend aufgeführt: 
1) GR EG
2) Längs- u. Querschnitt
3) Fotoblätter
4) Wandabwicklungen Bl.1.1/1.4/2.6/2.7
5) Teilabschnitsspläne

B.2 Baustelleneinrichtung

Der Arbeitsbereich ist eingerüstet. Das Gerüst wird 
über eine Gerüsttreppenanlage erschlossen. 

Hinweis: Während der Arbeiten ist das Gerüst 
wöchentlich durch den Auftragnehmer zu reinigen, um 
eine Verteilung des Staubes zu vermeiden. Ebenso ist 
das Gerüst und die Treppenanlage vor Abrüstung zum 
Schutz des eigenen Werkes sorgfältig zu reinigen. 

Entsprechende Schutzvorkehrungen von Personen und 
Bauteilen sind durch den AN zu errichten, vorzuhalten 
und wieder abzubauen; dies ist in die EP einzurechnen.

Dem Auftragnehmer steht die bauseitige Toilette mit 
Waschgelegenheit zur Benutzung zur Verfügung. Darüber 
hinaus werden vom Auftraggeber ein Wasseranschluss auf 
der Baustelle und Baustrom zur Verfügung gestellt. Die 
Kosten hierfür werden durch den Auftraggeber anteilig 
zum Abzug gebracht. 

Eine nachträgliche Forderung infolge mangelnder 
Überprüfung der örtlichen Verhältnisse kann nicht 
berücksichtigt werden.

B.3 Bauunterbrechungen

Der Auftragnehmer hat seine Arbeitszeiten und etwaige 
Geräuschemissionen an die gottesdienstliche Nutzung 
anzupassen, was in der Kalkulation zu berücksichtigen 
ist. Während der Arbeitswoche (Mo-Fr) sind keine 
gottesdienstlichen oder kulturellen Veranstaltungen im 
Dom geplant.
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Stundenleistungen Bieterangaben:

- Stundenlohn für Facharbeiter ............... €/Std.

- Stundenlohn für Helfer ............... €/Std.

01.01 Baustelleneinrichtung

01.01.0010 Baustelleinrichtung

Baustelleinrichtung
Einrichtung und abschließende Beräumung der Baustelle 
(Materialien und Geräte).
Umlagerung von Material und Gerät während des 
Ausführungszeitraums (wenn durch Baubetrieb erforderlich).
Fachgerechte Entsorgung von Bauschutt und Müll.
Regelmäßig während der Arbeiten sowie nach Beendigung der 
Arbeiten Absaugen des Arbeitsbereiches.

1,000  St _____________ _____________

Summe 01.01 Baustelleneinrichtung _____________
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01.02 Sicherung Bleiglasfenster

01.02.0010 Spanplattenschutz Fenster - 4-bahniges Fenster Ostseite

4-bahniges gotisches Bleiglasfenster an der Ostseite
bestehend aus: 
- 2 Bahnen je ca. 0,58m x 7,20m untergliedert in 
  10 Felder a´ ca.  0,58m x 0,75m
- 2 Bahnen je ca. 0,58m x 8,20m untergliedert in 
  11 Feldern a´ ca.0,58m x 0,75m,

- insgesamt 2 Stck. Fenster
wie folgt behandeln: 

Staubschutzabdeckung Fenster mit Folie und Spanplatte
Abdecken der Fenster/Windeisen mit durchsichtigen 
Planen zum Schutz der Bleiglasfelder und der Windeisen, 
Fugen und Stöße sowie Anschlüsse an Boden, Wand und
Bauteilen mit mind. 5cm breitem, rückstandslosen
Klebeband abdichten. Für die Dauer der Arbeiten
unterhalten und nach Beendigung aufnehmen,
abtransportieren und entsorgen; einschl. Transport- und
Entsorgungsgebühren.
Einbauhöhen Fenster bis ca. 23m

Der obere u. der untere Anschluss müssen öffenbar zur 
temporären Belüftung vorgesehen werden!

Material: PE-Folie, d= mind. 0,25mm und Spanplatte d=ca. 
10mm

sh. Zeichnung Bl. 2.6

Ausführung im 1.Teilabschnitt

65,000  m2 _____________ _____________

01.02.0020 Spanplattenschutz Fenster - 3-bahniges Fenster Südseite

3-bahniges gotisches Bleiglasfenster an der Südseite
bestehend aus: 
- 2 Bahnen je ca. 0,58m x 10,00m untergliedert in 
  11 Felder a´ ca.  0,58m x 0,75m
- 1 Bahn je ca. 0,58m x 10,50m untergliedert in 
  12 Feldern a´ ca.0,58m x 0,75m,

- ingesamt 1 Stck. Fenster
wie folgt behandeln: 

Staubschutzabdeckung Fenster mit Folie und Spanplatte
Abdecken der Fenster/Windeisen mit durchsichtigen 
Planen zum Schutz der Bleiglasfelder und der Windeisen, 
Fugen und Stöße sowie Anschlüsse an Boden, Wand und

Übertrag  _____________ 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.0020) ... Übertrag  _____________ 

Bauteilen mit mind. 5cm breitem, rückstandslosen
Klebeband abdichten. Für die Dauer der Arbeiten
unterhalten und nach Beendigung aufnehmen,
abtransportieren und entsorgen; einschl. Transport- und
Entsorgungsgebühren.
Einbauhöhen Fenster bis ca. 23m

Der obere u. der untere Anschluss müssen öffenbar zur 
temporären Belüftung vorgesehen werden!

Material: PE-Folie, d= mind. 0,25mm und Spanplatte d=ca. 
10mm

sh. Zeichnung Bl. 2.7

Ausführung im 1.Teilabschnitt

35,000  m2 _____________ _____________

01.02.0030 Spanplattenschutz Fenster - 3-bahniges Fenster Südseite

3-bahniges gotisches Bleiglasfenster an der Südseite
bestehend aus: 
- 2 Bahnen je ca. 0,58m x 10,50m untergliedert in 
  15 Felder a´ ca.  0,58m x 0,75m
- 1 Bahn je ca. 0,58m x 11,20m untergliedert in 
  16 Felder a´ ca.0,58m x 0,75m,

- insgesamt 4 Stck. Fenster
wie folgt behandeln: 

Staubschutzabdeckung Fenster mit Folie und Spanplatte
Abdecken der Fenster/Windeisen mit durchsichtigen 
Planen zum Schutz der Bleiglasfelder und der Windeisen, 
Fugen und Stöße sowie Anschlüsse an Boden, Wand und
Bauteilen mit mind. 5cm breitem, rückstandslosen
Klebeband abdichten. Für die Dauer der Arbeiten
unterhalten und nach Beendigung aufnehmen,
abtransportieren und entsorgen; einschl. Transport- und
Entsorgungsgebühren.
Einbauhöhen Fenster bis ca. 23m

Der obere u. der untere Anschluss müssen öffenbar zur 
temporären Belüftung vorgesehen werden!

Material: PE-Folie, d= mind. 0,25mm und Spanplatte d=ca. 
10mm

sh. Zeichnung Bl. 1.1 / Bl. 1.4

Ausführung im 2. Teilabschnitt

Übertrag  _____________ 
11 15Druckdatum: 17.08.2026   Seite  von 

Telefon   Telefax  E-Mail 



 

  

Projekt 2026-460 - 3.BA_DOM - 

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 4.1 Schutz Bleiglasfenster 3.BA Lang-u.Südquerhaus
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.0030) ... Übertrag  _____________ 

100,000  m2 _____________ _____________

01.02.0040 Spanplattenschutz Fenster - 3-bahniges Fenster Nord/Südseite

3-bahniges Bleiglasfenster mit Klarglas an der Nord-/Südseite
bestehend aus: 
- 2 Bahnen je ca. 0,58m x 10,50m untergliedert in 
  15 Felder a´ ca.  0,58m x 0,75m
- 1 Bahn je ca. 0,58m x 11,20m untergliedert in 
  16 Feldern a´ ca.0,58m x 0,75m,

- insgesamt 4Stck. Fenster Südseite
- insgesamt 6Stck. Fenster Nordseite
wie folgt behandeln: 

Staubschutzabdeckung Fenster mit Folie und Spanplatte
Abdecken der Fenster/Windeisen mit durchsichtigen 
Planen zum Schutz der Bleiglasfelder und der Windeisen, 
Fugen und Stöße sowie Anschlüsse an Boden, Wand und
Bauteilen mit mind. 5cm breitem, rückstandslosen
Klebeband abdichten. Für die Dauer der Arbeiten
unterhalten und nach Beendigung aufnehmen,
abtransportieren und entsorgen; einschl. Transport- und
Entsorgungsgebühren.
Einbauhöhen Fenster bis ca. 23m

Material: PE-Folie, d= mind. 0,25mm und Spanplatte d=ca. 
10mm

sh. Zeichnung Bl. 1.1 / Bl. 1.4

Ausführung im 2. und 3. Teilabschnitt

250,000  m2 _____________ _____________

01.02.0050 Spanplattenschutz Fenster - 3-bahniges Fenster Kapellen

3-bahniges Bleiglasfenster mit Klarglas an der Nordseite 
Kapellen bestehend aus: 
- 2 Bahnen je ca. 0,58m x 2,40m untergliedert in 
  4 Felder a´ ca.  0,58m x 0,75m
- 1 Bahn je ca. 0,58m x 2,90m untergliedert in 
  4 Feldern a´ ca.0,58m x 0,75m,

- insgesamt 6Stck. Fenster EG Kapellen
wie folgt behandeln: 

Staubschutzabdeckung Fenster mit Folie und Spanplatte
Abdecken der Fenster/Windeisen mit durchsichtigen 
Planen zum Schutz der Bleiglasfelder und der Windeisen, 
Fugen und Stöße sowie Anschlüsse an Boden, Wand und
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Bauteilen mit mind. 5cm breitem, rückstandslosen
Klebeband abdichten. Für die Dauer der Arbeiten
unterhalten und nach Beendigung aufnehmen,
abtransportieren und entsorgen; einschl. Transport- und
Entsorgungsgebühren.
Einbauhöhen Fenster bis ca. 4m

Material: PE-Folie, d= mind. 0,25mm und Spanplatte d=ca. 
10mm

Ausführung im 3.Teilabschnitt

45,000  m2 _____________ _____________

01.02.0060 Staubschutzabdeckung sonstige Fenster / Folie

Staubschutzabdeckung sonstige Fenster / Folie
Abdecken der Fenster/Windeisen mit durchsichtigen 
Planen zum Schutz der äußeren Verglasung und der 
Windeisen, 
Fugen und Stöße sowie Anschlüsse an Boden, Wand und
Bauteilen mit mind. 5cm breitem, rückstandslosen
Klebeband abdichten. Für die Dauer der Arbeiten
unterhalten und nach Beendigung aufnehmen,
abtransportieren und entsorgen; einschl. Transport- und
Entsorgungsgebühren.
Die Verlegung erfolgt abschnittsweise und in
Teilflächen.

Material:PE-Folie, d= mind. 0,25mm
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Ausführung abschnittsweise im 1.-3. Teilabschnitt

200,000  m2 _____________ _____________

Summe 01.02 Sicherung Bleiglasfenster _____________

Summe 01 Bleiglasfenster Sicherung _____________
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LV-ZUSAMMENSTELLUNG
Los 4.1 Schutz Bleiglasfenster 3.BA Lang-u.Südquerhaus

01.01 Baustelleneinrichtung _____________

01.02 Sicherung Bleiglasfenster _____________

01 Bleiglasfenster Sicherung _____________

Angebotssumme netto EUR

zzgl. MwSt. 19,00 % EUR

Angebotssumme brutto EUR

Bieterschlusserklärung :

Das Angebot wird hiermit ohne Einschränkung, unter Anerkennung der Angebotsgrundlage abgegeben. Die 
Verhältnisse an der Baustelle sind dem Bieter vertraut.

Ort und Datum Firmenstempel und Unterschrift
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