Projekt: Umgehungsgerinne llsenburg, Entsorgung von Bodenaushub Kostenschéatzung
Position Formel  Faktor Wert 1 Wert 2 Wert 3 Wert 4 Wert 5 Masse Einh. EP (€) GP (€)
Entsorgung von Bodenaushub
1.0 Grunderwerb
1.0.001 Grundstiuckseigentimer entschéadigen (Flachen IGG fir Ablagerung)
Flache 1,000 A 0,00 0,00 m2
0,00 m2 12,00 0,00
1.0.002 Grunderwerb fur AusgleichsmafRnahmen (1 zu 1)
Flache 1,000 A 0,00 0,00 m2
0,00 m2 5,00 0,00
Zwischensumme Pos. 1.0: 0,00
2.0 Entsorgung von Bodenaushub
21 Laden von Bodenaushub
2.1.001 Laden des liseschotters (Z0*)
Gew./g 1,000 G 9500,00 g 1,900 5.000,00 m3
5.000,00 m3 1,50 7.500,00
2.1.002 Laden des Bodenaushub (Z0-Z0*)
Gew./g 5,000 G 1558,10 g 1,800  Auffullung 4.328,06 m3
Gew./g 1,000 G 315,00 g 1,800 Oberboden 175,00 m3
Gew./g 2,000 G 330,00 g 1,800 Bohrpfahlwand 366,67 m3
4.869,72 m3 1,50 7.304,58
2.1.003 Laden des Bodenaushub (71,1)
Gew./g 2,000 G 1558,10 g 1,800  Auffullung 1.731,22 m3
Gew./g 1,000 G 315,00 g 1,800 Oberboden 175,00 m3
Gew./g 0,000 G 330,00 g 1,800 Bohrpfahlwand 0,00 m3
1.906,22 m3 1,50 2.859,33
2.1.004 Laden des Bodenaushub (71,2)
Gew./g 1,000 G 1558,10 g 1,800  Auffullung 865,61 m3
Gew./g 0,000 G 315,00 g 1,800 Oberboden 0,00 m3
Gew./g 1,000 G 330,00 g 1,800 Bohrpfahlwand 183,33 m3
1.048,94 m3 1,50 1.573,42
2.1.005 Laden des Bodenaushub (Z2)
Gew./g 6,000 G 1558,10 g 1,800  Auffillung 5.193,67 m3
Gew./g 2,000 G 315,00 g 1,800 Oberboden 350,00 m3
Gew./g 2,000 G 330,00 g 1,800 Bohrpfahlwand 366,67 m3
5.910,33 m3 1,50 8.865,50
2.1.006 Laden des Bodenaushub (DKO)
Gew./g 2,000 G 1558,10 g 1,800  Auffillung 1.731,22 m3
Gew./g 12,000 G 315,00 g 1,800 Oberboden 2.100,00 m3
Gew./g 1,000 G 330,00 g 1,800 Bohrpfahlwand 183,33 m3
4.01456 m3 1,50 6.021,83
2.1.007 Laden des Bodenaushub (DKI)
Gew./g 0,000 G 1558,10 g 1,800  Auffillung 0,00 m3
Gew./g 2,000 G 315,00 g 1,800 Oberboden 350,00 m3
Gew./g 2,000 G 330,00 g 1,800 Bohrpfahlwand 366,67 m3
716,67 m3 1,50 1.075,00
2.1.008 Laden des Bodenaushub (DKII)
Gew./g 0,000 G 1558,10 g 1,800  Auffillung 0,00 m3
Gew./g 2,000 G 315,00 g 1,800 Oberboden 350,00 m3
Gew./g 2,000 G 330,00 g 1,800 Bohrpfahlwand 366,67 m3
716,67 m3 1,50 1.075,00
46,00
Zwischensumme Pos. 2.1: 36.274,67
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Projekt: Umgehungsgerinne llsenburg, Entsorgung von Bodenaushub Kostenschéatzung
Position Formel  Faktor Wert 1 Wert 2 Wert 3 Wert 4 Wert 5 Masse Einh. EP (€) GP (€)
2.2 Einbau von Bodenaushub
2.2.001 Einbau des lilseschotters (Z0*)
Volumen 1,000 V 2995,50 2.99550 m3
2.99550 m3 10,00 29.955,00
Zwischensumme Pos. 2.2: 29.955,00
2.3 Entsorgen von Bodenaushub
2.3.001 Entsorgen des llseschotters (Z0%*)
Gew. 1,000 G 9500,00 9.500,00 t
abzgl. des in Pos. 2.2.001 wieder eingebauten llseschotters
Vol.*g -1,000 V 2995,50 g 1,900 -5.691,45 t
3.808,55 t 7,40 28.183,27
2.3.002 Entsorgen des Bodenaushub (Z0-Z0*)
Gew. 5,000 G 1558,10 Auffullung 7.790,50 t
Gew. 1,000 G 315,00 Oberboden 315,00 t
Gew. 2,000 G 330,00 Bohrpfahlwand 660,00 t
8.765,50 t 7,40 64.864,70
2.3.003 Entsorgen des Bodenaushub (Z1,1)
Gew. 2,000 G 1558,10 Auffullung 3.116,20 t
Gew. 1,000 G 315,00 Oberboden 315,00 t
Gew. 0,000 G 330,00 Bohrpfahlwand 0,00 t
3.431,20 t 11,90 40.831,28
2.3.004 Entsorgen des Bodenaushub (Z1,2)
Gew. 1,000 G 1558,10 Auffullung 1.558,10 t
Gew. 0,000 G 315,00 Oberboden 0,00 t
Gew. 1,000 G 330,00 Bohrpfahlwand 330,00 t
1.888,10 t 11,90 22.468,39
2.3.005 Entsorgen des Bodenaushub (Z2)
Gew. 6,000 G 1558,10 Auffullung 9.348,60 t
Gew. 2,000 G 315,00 Oberboden 630,00 t
Gew. 2,000 G 330,00 Bohrpfahlwand 660,00 t
10.638,60 t 17,60 187.239,36
2.3.006 Entsorgen des Bodenaushub (DKO)
Gew. 2,000 G 1558,10 Auffullung 3.116,20 t
Gew. 12,000 G 315,00 Oberboden 3.780,00 t
Gew. 1,000 G 330,00 Bohrpfahlwand 330,00 t
7.226,20 t 17,60 127.181,12
2.3.007 Entsorgen des Bodenaushub (DKI)
Gew. 0,000 G 1558,10 Auffullung 0,00 t
Gew. 2,000 G 315,00 Oberboden 630,00 t
Gew. 2,000 G 330,00 Bohrpfahlwand 660,00 t
1.290,00 t 28,80 37.152,00
2.3.008 Entsorgen des Bodenaushub (DKII)
Gew. 0,000 G 1558,10 Auffullung 0,00 t
Gew. 2,000 G 315,00 Oberboden 630,00 t
Gew. 2,000 G 330,00 Bohrpfahlwand 660,00 t
1.290,00 t 30,00 38.700,00
Zwischensumme Pos. 2.3: 546.620,12
Zwischensumme Pos. 2.0: 612.849,79
3.0 Baustelleneinrichtung und vorbereitende Arbeiten
anrechenbare Kosten (Pos. 2.0) 612.849,79
3.0.001 Baustelleneinrichtung und vorbereitende Arbeiten (nur Pos. 1.0 und 2.0)
Pauschal 0,100 P 1,000 0,10 Psch
0,10 Psch 612.849,79 61.284,98

Zwischensumme Pos. 3.0:

61.284,98
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Projekt: Umgehungsgerinne llsenburg, Entsorgung von Bodenaushub Kostenschéatzung

Position Formel  Faktor Wert 1 Wert 2 Wert 3 Wert 4 Wert 5 Masse Einh. EP (€) GP (€)
4.0 Planungsleistungen und Bautiberwachung
anrechenbare Kosten (Pos. 2.0 bis 3.0) 674.134,77
4.0.001 Planungsleistungen und Bauiliberwachung
Pauschal 0,200 P 1,000 0,20 Psch
0,20 Psch  674.134,77  134.826,95
Zwischensumme Pos. 4.0: 134.826,95
Zwischensumme Pos. 1.0 bis 4.0: 808.961,72
0. KOSTENZUSAMMENSTELLUNG
Pos.1  Grunderwerb € 0,00
Pos. 2 Entsorgung von Bodenaushub € 612.849,79
Pos. 3 Baustelleneinrichtung und vorbereitende Arbei € 61.284,98
Pos. 4  Planungsleistungen und Bautiberwachung € 134.826,95
Zwischensumme Pos. 1 bis 4 (netto) € 808.961,72
Mehrwertsteuer € 0,19 153.702,73
Summe (brutto) € 962.664,44
Summe (brutto), gerundet € 960.000,00
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