479133-2026 - Ergebnis

Deutschland – Rohbauarbeiten – Rohbauarbeiten - Neubau,Umbau, Sanierung der GemS Quierschied
OJ S 131/2026 10/07/2026
Bekanntmachung vergebener Aufträge oder Zuschlagsbekanntmachung – Standardregelung Bauleistungen

1. Beschaffer

1.1. Beschaffer

Offizielle Bezeichnung: Regionalverband Saarbrücken
E-Mail: zvm@rvsbr.de
Rechtsform des Erwerbers: Lokale Gebietskörperschaft
Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Allgemeine öffentliche Verwaltung

2. Verfahren

2.1. Verfahren

Titel: Rohbauarbeiten - Neubau,Umbau, Sanierung der GemS Quierschied
Beschreibung: Veröffentlichungstext zu Art und Umfang der Leistungen: Abbruch- u. Rohbauarbeiten an der Gemeinschaftsschule in Quierschied mit folgenden Schwerpunkten: - Herstellung eines Neubaus als Erweiterungsbau, - Umnutzung der alten Schwimmhalle (inkl. Verfüllung Schwimmbecken ca. 915m³), zu einer Mensa und zu Musikräumen - Sanierung der bestehenden Sporthalle. Bei den Abbrucharbeiten handelt es sich um Teilabbrucharbeiten unter Erhalt vorhandener Bausubstanz. Am oberen Schulhof (Süd) entsteht ein 2-geschossiger Neubau in Holzhybridbauweise (Holzdecken Gewerk Zimmerarbeiten), am unteren Schuhof (Nord) wird die bestehende Halle saniert (1. UG Mensa u. Musikräume, EG-1. OG Sporthalle), einschl. Ertüchtigung Bestandsfassade. Halle: Bruttrauminhalt (BRI): 9.341 m³ Bruttogeschoßfläche: (BGF) 2.902 m² Neubau: Bruttrauminhalt (BRI): 18.477 m³ Bruttogeschoßfläche: (BGF) 4.521 m² Hauptleistungen: Abbrucharbeiten: - Abbruch STB - Wände, Decken, Stützen, Treppen, Unterzüge = ca. 1.100 m³ - Abbruch MW = ca. 435 m³ Erdarbarbeiten: - Erdaushub und Aushub Auffüllungen + Schlacke, inkl. Entsorgen = ca. 2.100 m³ - Ringdrainage = ca. 130 m - Gründungsarbeiten: - Duktile Gussrammpfähle = ca. 390 m - Einzel- u. Streifenfundamente = ca. 36,5 m³ - STB - Bodenplatte, d = 30cm = ca. 895 m² Wandbauteile: - STB - Brüstungen = ca. 10,5 m³ - Hohlwandelemnte, d = 25cm = ca. 1.435m² - STB - Ortbetonwände = ca. 80 m³ Stützen / Pfeiler / Unterzüge / Ringbalken: - = ca. 34 m³ Decken: - Halbfertigteildecken, d =30cm (ges.) = ca. 1.832 m² - STB - Ortbetondecken = ca. 42 m² Treppenhäuser mit Fertigteitreppenläufen u. Treppen aus Ortbeton (2.UG): - TRH 4, 1. UG bis 1.OG - TRH 5, 2.UG bis 1.OG Wände Mauerwerk: - Kalksandstein = ca. 200 m² - Porenbeton = ca. 631 m² - Leichtbeton = ca. 67 m² Ausführungszeitraum: BA1 Mitte Aug. 2026 bis Ende Feb. 2027
Kennung des Verfahrens: 8d71e6c4-22ca-4f59-bc68-f75776202ce3
Interne Kennung: RVS-2026-0032
Verfahrensart: Offenes Verfahren
Das Verfahren wird beschleunigt: nein

2.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen

Haupteinstufung (cpv): 45223220 Rohbauarbeiten

2.1.2. Erfüllungsort

Stadt: Quierschied
Postleitzahl: 66287
Land, Gliederung (NUTS): Regionalverband Saarbrücken (DEC01)
Land: Deutschland

2.1.4. Allgemeine Informationen

Zusätzliche Informationen: Frist zur Einreichung von Bieterfagen bis 01.06.2026 Bitte beachten Sie die Anforderungen gemäß Leistungsverzeichnis und fügen Sie bitte die etwaigen geforderten Nachweise den Angebotsunterlagen hinzu.
Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU
vob-a-eu -

5. Los

5.1. Los: LOT-0000

Titel: Rohbauarbeiten - Neubau,Umbau, Sanierung der GemS Quierschied
Beschreibung: Abbruch- u. Rohbauarbeiten an der Gemeinschaftsschule in Quierschied mit folgenden Schwerpunkten: - Herstellung eines Neubaus als Erweiterungsbau, - Umnutzung der alten Schwimmhalle (inkl. Verfüllung Schwimmbecken ca. 915m³), zu einer Mensa und zu Musikräumen - Sanierung der bestehenden Sporthalle. Bei den Abbrucharbeiten handelt es sich um Teilabbrucharbeiten unter Erhalt vorhandener Bausubstanz. Am oberen Schulhof (Süd) entsteht ein 2-geschossiger Neubau in Holzhybridbauweise (Holzdecken Gewerk Zimmerarbeiten), am unteren Schuhof (Nord) wird die bestehende Halle saniert (1. UG Mensa u. Musikräume, EG-1. OG Sporthalle), einschl. Ertüchtigung Bestandsfassade. Halle: Bruttrauminhalt (BRI): 9.341 m³ Bruttogeschoßfläche: (BGF) 2.902 m² Neubau: Bruttrauminhalt (BRI): 18.477 m³ Bruttogeschoßfläche: (BGF) 4.521 m² Hauptleistungen: Abbrucharbeiten: - Abbruch STB - Wände, Decken, Stützen, Treppen, Unterzüge = ca. 1.100 m³ - Abbruch MW = ca. 435 m³ Erdarbarbeiten: - Erdaushub und Aushub Auffüllungen + Schlacke, inkl. Entsorgen = ca. 2.100 m³ - Ringdrainage = ca. 130 m - Gründungsarbeiten: - Duktile Gussrammpfähle = ca. 390 m - Einzel- u. Streifenfundamente = ca. 36,5 m³ - STB - Bodenplatte, d = 30cm = ca. 895 m² Wandbauteile: - STB - Brüstungen = ca. 10,5 m³ - Hohlwandelemnte, d = 25cm = ca. 1.435m² - STB - Ortbetonwände = ca. 80 m³ Stützen / Pfeiler / Unterzüge / Ringbalken: - = ca. 34 m³ Decken: - Halbfertigteildecken, d =30cm (ges.) = ca. 1.832 m² - STB - Ortbetondecken = ca. 42 m² Treppenhäuser mit Fertigteitreppenläufen u. Treppen aus Ortbeton (2.UG): - TRH 4, 1.UG bis 1.OG - TRH 5, 2.UG bis 1.OG Wände Mauerwerk: - Kalksandstein = ca. 200 m² - Porenbeton = ca. 631 m² - Leichtbeton = ca. 67 m² Ausführungszeitraum: BA1 Mitte Aug. 2026 bis Ende Feb. 2027
Interne Kennung: LOT-0000

5.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen
Haupteinstufung (cpv): 45223220 Rohbauarbeiten

5.1.2. Erfüllungsort

Stadt: Quierschied
Postleitzahl: 66287
Land, Gliederung (NUTS): Regionalverband Saarbrücken (DEC01)

Land: Deutschland

5.1.3. Geschätzte Dauer
Datum des Beginns: 13/08/2026
Enddatum der Laufzeit: 24/02/2027

5.1.6. Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja

5.1.7. Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10. Zuschlagskriterien
Kriterium:
Art: Preis
Bezeichnung: Preis
Beschreibung: Preis
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 100

5.1.15. Techniken
Rahmenvereinbarung:
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem:
Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Vergabekammern des Saarlandes
Informationen über die Überprüfungsfristen: Nach § 160 Abs. 3 GWB ist ein Nachprüfungsantrag unzulässig, soweit 1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat, 2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Angebotsabgabe oder zur Bewerbung gerügt werden, 3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Angebotsabgabe gerügt werden, oder 4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt:
Regionalverband Saarbrücken

6. Ergebnisse

Wert aller in dieser Bekanntmachung vergebenen Verträge: Nicht veröffentlicht
Begründungscode: Sonstiges öffentliches Interesse

6.1. Ergebnis, Los— Kennung: LOT-0000
Status der Preisträgerauswahl: Es wurde mindestens ein Gewinner ermittelt.

6.1.2. Informationen über die Gewinner
Wettbewerbsgewinner:
Offizielle Bezeichnung: Peter Gross Hochbau GmbH & Co. KG

Angebot:
Kennung des Angebots: TEN-0001
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0000
Wert des Angebots: Nicht veröffentlicht
Begründungscode: Sonstiges öffentliches Interesse
Vergabe von Unteraufträgen: Nein
Informationen zum Auftrag:
Kennung des Auftrags: CON-0001
Datum des Vertragsabschlusses: 09/07/2026

6.1.4. Statistische Informationen

Eingegangene Angebote oder Teilnahmeanträge:
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 1
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote auf elektronischem Wege eingereicht
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 1
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von Kleinst-, kleinen oder mittleren Unternehmen
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 0

8. Organisationen

8.1. ORG-7001

Offizielle Bezeichnung: Regionalverband Saarbrücken
Registrierungsnummer: 10041000-9050000001-55
Postanschrift: Schlossplatz 1-15
Stadt: Saarbrücken
Postleitzahl: 66119
Land, Gliederung (NUTS): Regionalverband Saarbrücken (DEC01)
Land: Deutschland
Kontaktperson: Zentrales Vergabemanagement (ZVM)
E-Mail: zvm@rvsbr.de
Telefon: +49 6815061158
Fax: +49 6815061191
Internetadresse: https://www.regionalverband-saarbruecken.de/
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt

8.1. ORG-7004

Offizielle Bezeichnung: Vergabekammern des Saarlandes
Registrierungsnummer: 10000000-00108010000001-47
Postanschrift: Franz-Josef-Röder-Straße 17
Stadt: Saarbrücken
Postleitzahl: 66119
Land, Gliederung (NUTS): Regionalverband Saarbrücken (DEC01)
Land: Deutschland
E-Mail: vergabekammern@wirtschaft.saarland.de
Rollen dieser Organisation:
Überprüfungsstelle

8.1. ORG-0001

Offizielle Bezeichnung: Peter Gross Hochbau GmbH & Co. KG
Größe des Wirtschaftsteilnehmers: Großunternehmen
Registrierungsnummer: DE815291693
Postanschrift: Dudweilerstraße 80
Stadt: St. Ingbert
Postleitzahl: 66386
Land, Gliederung (NUTS): Saarpfalz-Kreis (DEC05)
Land: Deutschland
Rollen dieser Organisation:
Bieter
Wirtschaftlicher Eigentümer:
Gewinner dieser Lose: LOT-0000

8.1. ORG-7005

Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53119
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefon: +49228996100
Rollen dieser Organisation:
TED eSender

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: e1f4a364-438e-4762-af50-27efab0a41cd - 01
Formulartyp: Ergebnis
Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung vergebener Aufträge oder Zuschlagsbekanntmachung – Standardregelung
Unterart der Bekanntmachung: 29
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 09/07/2026 13:56:57 (UTC+02:00) Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 479133-2026
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 131/2026
Datum der Veröffentlichung: 10/07/2026