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524997-2026 - Ergebnis

Deutschland — Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbiiros sowie planungsbezogene
Leistungen — Generalplanervertrag Kita Neubau St. Marien, Limburg

OJ S 144/2026 29/07/2026

Bekanntmachung vergebener Auftrage oder Zuschlagsbekanntmachung — Standardregelung
Dienstleistungen

1. Beschaffer

1.1. Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Katholische Kirchengemeinde Heilige Katharina Kasper Limburger
Land
E-Mail: ausschreibung-bau@bistumlimburg.de
Rechtsform des Erwerbers: Organisation, die einen durch einen 6ffentlichen Auftraggeber
subventionierten Auftrag vergibt
Tatigkeit des offentlichen Auftraggebers: Freizeit, Sport, Kultur und Religion

2. Verfahren

2.1. Verfahren
Titel: Generalplanervertrag Kita Neubau St. Marien, Limburg
Beschreibung: Die Katholische Kirchengemeinde HI. Katharina Kasper Limburger Land ist
Eigentimerin der Liegenschaft Flur 50, u.a. Flursticke 17/4 (teilweise); 17/7; 17/8; 18/8 und 70
/6 , Gemarkung Limburg mit der Anschrift Gartenstral3e n.n. in 65549 Limburg/ Lahn und will
den Neubau einer 4gruppigen Kindertagesstatte (3 U3 plus 1 altersgemischte Gruppe) auf den
vor gen. Grundstucken durchfuhren. Die Auftraggeberin strebt den Neubau der
Kindertagesstatte St. Marien auf den Flursticken hinter dem zentralen Pfarrbiro,
Gartenstralde 16, an. Vorliegend sind Generalplanungsleistungen ausgeschrieben. Die
angefragten Planungsleistungen der Architektur und die Leistungen der Fachingenieure
beginnen mit der Leistungsphase 1. Da es sich um eine 6ffentlich geférderte MalRnahme
handelt, muss nach Abschluss der HOAI Leistungsphase 3 ein Férderantrag seitens der
Auftraggeberin an die Stadt Limburg gestellt werden. Eine aus der Bearbeitungsdauer des
Antrags resultierende Planungsverzdgerung kann nicht kostenerhéhend geltend gemacht
werden. Nach Vorlage des Forderbescheids kann die Projektbearbeitung fortgesetzt werden.
Es werden folgende Anforderungen an die Planung gestellt: Planung und Neubau einer
4gruppige Kita (3 U3 + 1 altersgemischte Gruppe) inkl. Beioder Aufwarmkochkiiche, Mébeln,
Aulenanlagen und ErschlieBung. Herstellung der verkehrsund versorgungstechnischen
Erschliellung der neuen Kita von der Gartenstralle aus Energetischer Standard nach
Gebaudeenergiegesetz (GEG) Sommerlicher Warmeschutz Installation einer
eigenbedarfsorientierten Photovoltaikmit Batterieanlage Verwendung des entstehenden
Erdaushub auf dem Grundstlick zur Gelande Modellierung Bei der Planung der Kita ist darauf
zu achten, dass madglichst keine Wartungsund prufungsrelevante Technik eingebaut wird.
Anforderungen an die Technik: so wenig wie mdglich, so viel wie nétig. Die Aul3enanlage
muss auf der nicht fur die ErschlieBung notwendigen und nicht bebauten Flache geplant
werden. Die Planung kann von gemischten Altersgruppen der Kinder ausgehen. Die
Ausweisung eines separaten U3 Bereichs ist nicht erforderlich. Die erforderliche
Brandschutzplanung ist durch den Generalplaner zu erbringen. Eine Beratung des
Auftraggebers zu Handlungsalternativen und Potentialen wird erwartet. Die Beauftragung
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erfolgt stufenweise nach Maligabe der in dem GeneralplanerVertragsentwurf aufgefihrten
Stufen. Bei den optional aufgefihrten Leistungen handelt es sich um einseitige Optionsrechte
zu Gunsten des Auftraggebers. Der Auftragnehmer hat keinen Anspruch darauf, dass die nur
optional anzubietenden Leistungen vom Auftraggeber beauftragt werden. Der AN ist
verpflichtet, eine Planungsund Bauzeitenrahmenplanung sowie im Weiteren eine aus der
Rahmenplanung zu entwickelnde Detailplanung entsprechend den Rahmenbedingungen des
Auftraggebers aufzustellen und die Einhaltung der Termine zu steuern und sicherzustellen.
Die Terminplanung ist kontinuierlich monatsweise aktualisieren und dem Auftraggeber zur
Freigabe vorzulegen. Folgende Rahmentermine sind geplant: Beauftragung Generalplaner:
Ende Juni 2026 Planung und Abstimmung der Leistungsphasen 12 aller fur die Planung und
Umsetzung notwendigen Objekte nach GeneralplanerVertragsentwurf: Juli bis Ende Oktober
2026 Planung und Abstimmung der Leistungsphase 3 aller fir die Planung und Umsetzung
notwendigen Objekte nach GeneralplanerVertragsentwurf: Bis Ende November 2026
Einreichung Forderantrag bei Stadt Limburg (Basis Kostenberechnung) und Planung und
Abstimmung der Leistungsphasen 4 sowie Einreichung Baugenehmigungsantrag: Dezember
2026 Planung und Abstimmung der Leistungsphasen 56 (Ausfihrungsplanung,
Ausschreibung, Vorbereitung der Vergabe) bis ca. Juni 2027. Diese endet mit der Vorlage der
bepreisten Leistungsverzeichnisse, die dann Grundlage fir die Baufreigabe sind. Sollte sich
dabei herausstellen das die Kosten nicht im Kostenrahmen liegen, so wird es erforderlich
geeignete Losungen unter Beteiligung des Zuschussgebers zu finden. Durchfihrung der
Leistungsphase 7 (Vergabe) bis ca. Juli fur die Hauptgewerke, danach baubegleitend.
Baufreigabe ca. August 2027 Bauausfihrung ab ca. August 2027 — August 2028

Kennung des Verfahrens: a27cd5bb-a528-4b56-a5ec-76cdf4e2e7a2

Interne Kennung: 01/2026

Verfahrensart: Verhandlungsverfahren mit vorheriger Veroffentlichung eines Aufrufs zum
Wettbewerb/Verhandlungsverfahren

21.1. Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 71240000 Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbtros sowie
planungsbezogene Leistungen

2.1.2. Erfullungsort
Postanschrift: Gartenstrasse n.n.
Stadt: Limburg a. d. Lahn
Postleitzahl: 65549
Land, Gliederung (NUTS): Limburg-Weilburg (DE723)
Land: Deutschland
Zusatzliche Informationen: Planung Neubau Kita auf der freien Flache hinter der aktuell
bestehenden Kita.

2.1.3. Wert
Geschéatzter Wert ohne MwSt.: 5 126 050,42 EUR

2.1.4. Allgemeine Informationen
Zusatzliche Informationen: Der Auftraggeber wird die Baumaflinahme gesamtheitlich
durchfuhren nach von dem Planer zu erarbeitenden Detailterminplanungen. Bei der Erstellung
der Detailterminplanungen wird der Planer sich nach den Vorgaben des Auftraggebers richten,
insbesondere denen unter Ziffer 4.3. Die Beauftragung erfolgt stufenweise nach Maligabe der
in dem Generalplaner-Vertragsentwurf aufgefuhrten Stufen. Bei den optional aufgefuhrten
Leistungen handelt es sich um einseitige Optionsrechte zu Gunsten des Auftraggebers. Der
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Auftragnehmer hat keinen Anspruch darauf, dass die nur optional anzubietenden Leistungen
vom Auftraggeber beauftragt werden. Folgende Rahmentermine sind geplant: - Beauftragung
Generalplaner: Ende Juni 2026 - Planung und Abstimmung der Leistungsphasen 1-2 aller fur
die Planung und Umsetzung notwendigen Objekte nach Generalplaner-Vertragsentwurf: Juli
bis Ende Oktober 2026 - Planung und Abstimmung der Leistungsphase 3 aller fur die Planung
und Umsetzung notwendigen Objekte nach Generalplaner-Vertragsentwurf: Bis Ende
November 2026 - Einreichung Forderantrag bei Stadt Limburg (Basis Kostenberechnung) und
Planung und Abstimmung der Leistungsphasen 4 - sowie Einreichung
Baugenehmigungsantrag: Dezember 2026 - Planung und Abstimmung der Leistungsphasen 5-
6 (Ausfuhrungsplanung, Ausschreibung, Vorbereitung der Vergabe) bis ca. Juni 2027. Diese
endet mit der Vorlage der bepreisten Leistungsverzeichnisse, die dann Grundlage fur die
Baufreigabe sind. Sollte sich dabei herausstellen das die Kosten nicht im Kostenrahmen
liegen, so wird es erforderlich geeignete Losungen unter Beteiligung des Zuschussgebers zu
finden. - Durchfihrung der Leistungsphase 7 (Vergabe) bis ca. Juli fur die Hauptgewerke,
danach baubegleitend. - Baufreigabe ca. August 2027 - Bauausfuhrung ab ca. August 2027 —
August 2028

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

vgv - § 74 VgV iVm. § 17 VgV

5. Los

5.1. Los: LOT-0000
Titel: Generalplanervertrag Neubau Kita St. Marien, Limburg
Beschreibung: Die Katholische Kirchengemeinde HI. Katharina Kasper Limburger Land ist
Eigentimerin der Liegenschaft Flur 50, u.a. Flursticke 17/4 (teilweise); 17/7; 17/8; 18/8 und 70
/6 , Gemarkung Limburg mit der Anschrift Gartenstrale n.n. in 65549 Limburg/ Lahn und will
den Neubau einer 4gruppigen Kindertagesstatte (3 U3 plus 1 altersgemischte Gruppe) auf den
vor gen. Grundsticken durchfihren. Fir das Projekt liegt eine veraltete KonzeptStudie zu
einer 5gruppigen Kindertagesstatte aus 2023 vor, die den Vergabeunterlagen als Anlage 7.1
informativ beigefligt ist. Demnach strebt der Auftraggeber den Neubau der Kindertagesstatte
St. Marien auf den Flurstiicken hinter dem zentralen Pfarrbiro, Gartenstral3e 16, an. Die
angefragten Planungsleistungen der Architektur und die Leistungen der Fachingenieure
beginnen mit der Leistungsphase 1. Da es sich um eine 6ffentlich geférderte MalRnahme
handelt, muss nach Abschluss der HOAI Leistungsphase 3 ein Férderantrag seitens der
Auftraggeberin an die Stadt Limburg gestellt werden. Eine aus der Bearbeitungsdauer des
Antrags resultierende Planungsverzdgerung kann nicht kostenerhéhend geltend gemacht
werden. Nach Vorlage des Forderbescheids kann die Projektbearbeitung fortgesetzt werden.
Das Grundstuick ist nicht erschlossen. Die ErschlieBung ist Gber eine Stichstralle tGber das
Grundstuck Gartenstrale 20, 65549 Limburg/ Lahn, Flur 50, Flurstick 17/4 (teilweise),
Gemarkung Limburg zu planen und ist Teil der Planungsleistungen. Die Anfrage beim RP
Darmstadt ergab den Verdacht einer moglichen Kampfmittelbelastung auf dem benachbarten
Flurstick 18/7. Es handelt sich um das Grundstuick des zentralen Pfarrburos, Anlage 7.3
Aufgrund der mdglichen Kampfmittelbelastung ist eine Kampfmittelerkundung fur die zu
beplanenden Flurstlicke 17/4 (teilweise); 17/7; 17/8; 18/8 und 70/6, sowie zusatzlich flr das
Flurstick 18/7 durchzuflihren. Es werden folgende Anforderungen an die Planung gestellt:
Planung und Neubau einer 4gruppige Kita (3 U3 + 1 altersgemischte Gruppe) inkl. Beioder
Aufwarmkochkutche, Mébeln, AuRenanlagen und ErschlieBung. Herstellung der verkehrsund
versorgungstechnischen Erschlielung der neuen Kita von der Gartenstral3e aus Energetischer
Standard nach Gebaudeenergiegesetz (GEG) Sommerlicher Warmeschutz Installation einer
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eigenbedarfsorientierten Photovoltaikmit Batterieanlage Verwendung des entstehenden
Erdaushub auf dem Grundsttick zur Gelande Modellierung Bei der Planung der Kita ist darauf
zu achten, dass mdglichst keine Wartungsund prufungsrelevante Technik eingebaut wird.
Anforderungen an die Technik: so wenig wie mdglich, so viel wie nétig. Anforderungen an die
Raumplanung siehe Anlage 7.6.1 und 7.7 Die Aul3enanlage muss auf der nicht fur die
ErschlieBung notwendigen und nicht bebauten Flache geplant werden. Die Planung kann von
gemischten Altersgruppen der Kinder ausgehen. Die Ausweisung eines separaten U3
Bereichs ist nicht erforderlich. Die erforderliche Brandschutzplanung ist durch den
Generalplaner zu erbringen. Eine wesentliche Anforderung des Auftraggebers liegt in der
Einhaltung der vorgegebenen Kostengrenze. Die Beauftragung erfolgt stufenweise nach
Malgabe der in dem GeneralplanerVertragsentwurf aufgefihrten Stufen. Bei den optional
aufgefuihrten Leistungen handelt es sich um einseitige Optionsrechte zu Gunsten des
Auftraggebers. Der Auftragnehmer hat keinen Anspruch darauf, dass die nur optional
anzubietenden Leistungen vom Auftraggeber beauftragt werden.

Interne Kennung: 01/2026

5.1.1. Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 71240000 Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurblros sowie
planungsbezogene Leistungen

5.1.2. Erfullungsort
Stadt: Limburg a. d. Lahn
Postleitzahl: 65549
Land, Gliederung (NUTS): Limburg-Weilburg (DE723)
Land: Deutschland

5.1.3. Geschatzte Dauer
Datum des Beginns: 01/07/2026
Enddatum der Laufzeit: 15/09/2028

5.1.5. Wert
Geschatzter Wert ohne MwSt.: 5 126 050,42 EUR

5.1.6. Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fallt unter das Ubereinkommen Uber das 6ffentliche Beschaffungswesen: nein

5.1.7. Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10. Zuschlagskriterien
Kriterium:
Art: Preis
Beschreibung: Honorar
Beschreibung der anzuwendenden Methode, wenn die Gewichtung nicht durch Kriterien
ausgedruckt werden kann: siehe in den Ausschreibungsunterlagen enthaltenen GPV-Entwurf
unter Punkt 6.

5.1.15. Techniken
Rahmenvereinbarung:
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen tber das dynamische Beschaffungssystem:
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Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachpriifung
Uberprifungsstelle: Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungsprasidium
Darmstadt
Organisation, die Informationen Uber den allgemeinen, am Ort der Ausfihrung des Auftrags
geltenden steuerrechtlichen Rahmen bereitstellt: Bistum Limburg
Organisation, die Informationen Gber den allgemeinen, am Ort der Ausfihrung des Auftrags
geltenden umweltrechtlichen Rahmen bereitstellt: Bistum Limburg
Organisation, die Informationen Gber den allgemeinen, am Ort der Ausfihrung des Auftrags
geltenden Rechtsrahmen fiir Arbeitsschutz und Arbeitsbedingungen bereitstellt: Bistum
Limburg
Organisation, die zusatzliche Informationen Uber das Vergabeverfahren bereitstellt: Bistum
Limburg
Organisation, die einen Offline-Zugang zu den Vergabeunterlagen bereitstellt: Bistum Limburg
Organisation, die weitere Informationen fur die Nachprufungsverfahren bereitstellt: Bistum
Limburg

6. Ergebnisse

Wert aller in dieser Bekanntmachung vergebenen Vertrage: 969 667,86 EUR

6.1. Ergebnis, Los— Kennung: LOT-0000
Status der Preistragerauswahl: Es wurde mindestens ein Gewinner ermittelt.

6.1.2. Informationen uber die Gewinner
Wettbewerbsgewinner:
Offizielle Bezeichnung: Architekten Naujack Rind Hof
Angebot:
Kennung des Angebots: 01/2026
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0000
Wert des Angebots: 969 667,86 EUR
Das Angebot wurde in die Rangfolge eingeordnet: ja
Rangfolge des Angebots: 1
Bei dem Angebot handelt es sich um eine Variante: nein
Vergabe von Unterauftragen: Ja
Wert der Vergabe von Unterauftragen ist bekannt: nein
Prozentanteil der Vergabe von Unterauftragen ist bekannt: nein
Informationen zum Auftrag:
Kennung des Auftrags: 01/2026
Datum der Auswahl des Gewinners: 28/07/2026
Datum des Vertragsabschlusses: 28/07/2026

6.1.4. Statistische Informationen
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeantrage:
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeantrage: 4
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von Kleinst-, kleinen oder mittleren
Unternehmen
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeantrage: 4
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Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von Bietern, die in anderen Landern des
Europaischen Wirtschaftsraums registriert sind als dem Land des Beschaffers

Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeantrage: 0

Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von Bieter aus Landern auf3erhalb des
Europaischen Wirtschaftsraums

Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeantrage: 0

Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote auf elektronischem Wege eingereicht
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeantrage: 4

8. Organisationen

8.1. ORG-0000
Offizielle Bezeichnung: Katholische Kirchengemeinde Heilige Katharina Kasper Limburger
Land
Registrierungsnummer: t:004964312950
Stadt: Limburg a. d. Lahn
Postleitzahl: 65549
Land, Gliederung (NUTS): Limburg-Weilburg (DE723)
Land: Deutschland
E-Mail: ausschreibung-bau@bistumlimburg.de
Telefon: 000
Profil des Erwerbers: https://www.subreport-elvis.de/
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer

8.1. ORG-0001
Offizielle Bezeichnung: Bistum Limburg
Registrierungsnummer: t:004964312950
Abteilung: Fachbereich Immobilien, Fachteam Unterstutzungsleistungen Immobilien
Stadt: Limburg a. d. Lahn
Postleitzahl: 65549
Land, Gliederung (NUTS): Limburg-Weilburg (DE723)
Land: Deutschland
E-Mail: ausschreibung-bau@bistumlimburg.de
Telefon: 000
Rollen dieser Organisation:
Beschaffungsdienstleister
Organisation, die zusatzliche Informationen Uber das Vergabeverfahren bereitstellt
Organisation, die einen Offline-Zugang zu den Vergabeunterlagen bereitstellt
Organisation, die weitere Informationen fir die Nachprufungsverfahren bereitstellt
Organisation, die Informationen Uber den allgemeinen, am Ort der Ausfihrung des Auftrags
geltenden steuerrechtlichen Rahmen bereitstellt
Organisation, die Informationen Uber den allgemeinen, am Ort der Ausfihrung des Auftrags
geltenden umweltrechtlichen Rahmen bereitstellt
Organisation, die Informationen Uber den allgemeinen, am Ort der Ausfihrung des Auftrags
geltenden Rechtsrahmen fir Arbeitsschutz und Arbeitsbedingungen bereitstellt

8.1. ORG-0002
Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungsprasidium
Darmstadt
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Registrierungsnummer: DE 812 056 745

Abteilung: Vergabekammer

Stadt: Darmstadt

Postleitzahl: 64283

Land, Gliederung (NUTS): Darmstadt, Kreisfreie Stadt (DE711)
Land: Deutschland

E-Mail: Vergabekammer@rpda.hessen.de

Telefon: +49 6151 126603

Rollen dieser Organisation:

Uberprifungsstelle

8.1. ORG-0003
Offizielle Bezeichnung: Architekten Naujack Rind Hof
GroRe des Wirtschaftsteilnehmers: Mittleres Unternehmen
Registrierungsnummer: DE197960855
Stadt: Koblenz
Postleitzahl: 56068
Land, Gliederung (NUTS): Koblenz, Kreisfreie Stadt (DEB11)
Land: Deutschland
Rollen dieser Organisation:
Bieter
Gewinner dieser Lose: LOT-0000

8.1. ORG-0004
Offizielle Bezeichnung: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des
Beschaffungsamts des BMI)
Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53119
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefon: +49228996100
Rollen dieser Organisation:
TED eSender

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 71f9737f-2d24-4e1e-a901-56ed5adcd1a7 - 01
Formulartyp: Ergebnis

Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung vergebener Auftrage oder
Zuschlagsbekanntmachung — Standardregelung

Unterart der Bekanntmachung: 29

Datum der Ubermittlung der Bekanntmachung: 28/07/2026 13:24:38 (UTC+02:00)
Osteuropaische Zeit, Mitteleuropaische Sommerzeit

Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfligbar ist: Deutsch
Veroffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 524997-2026

ABI. S — Nummer der Ausgabe: 144/2026

Datum der Veroffentlichung: 29/07/2026
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