

700651-2026 - Ergebnis

Deutschland – Stilllegungsdienste – Alpha Ventus Decommissioning - BoP scope

OJ S 197/2026 12/10/2026

Bekanntmachung vergebener Aufträge oder Zuschlagsbekanntmachung – Standardregelung
Dienstleistungen - Bauleistungen

1. Beschaffer

1.1. Beschaffer

Offizielle Bezeichnung: Vattenfall

E-Mail: yannick.bonnard@vattenfall.de

Tätigkeit des Auftraggebers: Mit Strom zusammenhängende Tätigkeiten

2. Verfahren

2.1. Verfahren

Titel: Alpha Ventus Decommissioning - BoP scope

Beschreibung: The contract shall include all the required work for the decommissioning of Balance of Plant (BoP) components for the Alpha Ventus Offshore Wind Farm. The scope of work for the BoP decommissioning shall comprise: • Dismantling and transport to shore of all 12 WTG foundations (6 Jackets and 6 Tripods) as well as the OSS Jacket installed within Alpha Ventus OWF, including provision of required vessels, equipment, tools and personnel. o Option 1: Partial pile removal (mechanical separation of piles and supporting structure). o Option 2: Full pile extraction (additional scope of complete pile removal by Vibrohammer or other extraction method). • Dismantling and transport to shore of the OSS Topside installed within Alpha Ventus OWF, including provision of required vessels, equipment, tools and personnel. • Cutting and recovery of inter-array cables and related cable protection systems installed within Alpha Ventus OWF and transport to shore, including provision of required vessels, equipment, tools and personnel. • Optional: Cutting the export cable at the offshore substation including wet storage. • Optional: Removal and transport to shore of Scour Protection installed within Alpha Ventus OWF, including provision of required vessels, equipment, tools and personnel. • Provision of required marshalling harbours and other support services. • Onshore processing and disposal/recycling of all components, including temporary storage, logistics and facilities. • All required engineering works and creation of planning documentation. • Pre/post decommissioning surveys (as required) The works are expected to commence from 2027 onwards, however we are also considering start dates in 2028.

Kennung des Verfahrens: eb9f8bcd-6437-4e57-bddb-c5e759914121

Vorherige Bekanntmachung: be89dca1-2abe-48dd-aec0-7cf013defaf8-01

Interne Kennung: 8e3809b5-6669-4230-949e-2815238022b7

Verfahrensart: Verhandlungsverfahren mit vorheriger Veröffentlichung eines Aufrufs zum Wettbewerb/Verhandlungsverfahren

2.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Dienstleistungen

Zusätzliche Art des Auftrags: Bauleistungen

Haupteinstufung (cpv): 98391000 Stilllegungsdienste

Zusätzliche Einstufung (cpv): 45244000 Bauarbeiten für Anlagen am und im Meer, 60630000 Einsatz von Kabellegerschiffen, 60651100 Vermietung von Seeschiffen mit Besatzung, 60651400 Einsatz von Schwergutschiffen, 76521000 Mit Offshore-Anlagen verbundene Dienstleistungen

2.1.2. Erfüllungsort

Land, Gliederung (NUTS): Oldenburg (Oldenburg), Kreisfreie Stadt (DE943)

Land: Deutschland

Zusätzliche Informationen: See documentation - The contracting entity to enter into the contract for Alpha Ventus Offshore Wind Farm Decommissioning is Deutsche Offshore-Testfeld und Infrastruktur GmbH & Co. KG, Tirpitzstraße 39, 26122 Oldenburg, Germany. Registered in Germany. Employer reserves the right to change the entity.

2.1.3. Wert

Geschätzter Wert ohne MwSt.: 50 000 000,00 EUR

2.1.4. Allgemeine Informationen

Der Aufruf zum Wettbewerb ist beendet

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/25/EU

5. Los

5.1. Los: LOT-0000

Titel: Alpha Ventus Decommissioning - BoP scope

Beschreibung: The contract shall include all the required work for the decommissioning of Balance of Plant (BoP) components for the Alpha Ventus Offshore Wind Farm. The scope of work for the BoP decommissioning shall comprise: • Dismantling and transport to shore of all 12 WTG foundations (6 Jackets and 6 Tripods) as well as the OSS Jacket installed within Alpha Ventus OWF, including provision of required vessels, equipment, tools and personnel. o Option 1: Partial pile removal (mechanical separation of piles and supporting structure). o Option 2: Full pile extraction (additional scope of complete pile removal by Vibrohammer or other extraction method). • Dismantling and transport to shore of the OSS Topside installed within Alpha Ventus OWF, including provision of required vessels, equipment, tools and personnel. • Cutting and recovery of inter-array cables and related cable protection systems installed within Alpha Ventus OWF and transport to shore, including provision of required vessels, equipment, tools and personnel. • Optional: Cutting the export cable at the offshore substation including wet storage. • Optional: Removal and transport to shore of Scour Protection installed within Alpha Ventus OWF, including provision of required vessels, equipment, tools and personnel. • Provision of required marshalling harbours and other support services. • Onshore processing and disposal/recycling of all components, including temporary storage, logistics and facilities. • All required engineering works and creation of planning documentation. • Pre/post decommissioning surveys (as required) The works are expected to commence from 2027 onwards, however we are also considering start dates in 2028.

Interne Kennung: 314e6a23-6a07-403d-9cde-6c40d022573b

5.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Dienstleistungen

Zusätzliche Art des Auftrags: Bauleistungen

Haupteinstufung (cpv): 98391000 Stilllegungsdienste

Zusätzliche Einstufung (cpv): 45244000 Bauarbeiten für Anlagen am und im Meer, 60630000 Einsatz von Kabellegerschiffen, 60651100 Vermietung von Seeschiffen mit Besatzung, 60651400 Einsatz von Schwergutschiffen, 76521000 Mit Offshore-Anlagen verbundene Dienstleistungen

Optionen:

Beschreibung der Optionen: - Full pile extraction (additional scope of complete pile removal by Vibrohammer or other extraction method). - Cutting the export cable at the offshore substation including wet storage. - Removal and transport to shore of Scour Protection installed within Alpha Ventus OWF, including provision of required vessels, equipment, tools and personnel.

5.1.2. Erfüllungsort

Land, Gliederung (NUTS): Oldenburg (Oldenburg), Kreisfreie Stadt (DE943)

Land: Deutschland

Zusätzliche Informationen: See documentation - The contracting entity to enter into the contract for Alpha Ventus Offshore Wind Farm Decommissioning is Deutsche Offshore-Testfeld und Infrastruktur GmbH & Co. KG, Tirpitzstraße 39, 26122 Oldenburg, Germany. Registered in Germany. Employer reserves the right to change the entity.

5.1.3. Geschätzte Dauer

Laufzeit: 2 027 Jahre

5.1.5. Wert

Geschätzter Wert ohne MwSt.: 50 000 000,00 EUR

5.1.6. Allgemeine Informationen

Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: nein

5.1.15. Techniken

Rahmenvereinbarung:

Keine Rahmenvereinbarung

Informationen über das dynamische Beschaffungssystem:

Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung

Überprüfungsstelle: Vergabekammer Niedersachsen

Informationen über die Überprüfungsfristen: See documentation

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: Vattenfall

Organisation, die einen Offline-Zugang zu den Vergabeunterlagen bereitstellt: Vattenfall

6. Ergebnisse

6.1. Ergebnis, Los— Kennung: LOT-0000

Status der Preisträgerauswahl: Es wurde kein Wettbewerbsgewinner ermittelt, und der Wettbewerb ist abgeschlossen.

Grund, warum kein Gewinner ausgewählt wurde: Entscheidung des Beschaffers aufgrund geänderter Anforderungen

6.1.4. Statistische Informationen

Eingegangene Angebote oder Teilnahmeanträge:

Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote

Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 5

8. Organisationen

8.1. ORG-0001

Offizielle Bezeichnung: Vattenfall
Registrierungsnummer: 556036-2138
Abteilung: Vattenfall GmbH
Postanschrift: Evenemangsgatan 13
Stadt: Hamburg
Postleitzahl: 20457
Land, Gliederung (NUTS): Hamburg (DE600)
Land: Deutschland
Kontaktperson: Yannick Bonnard
E-Mail: yannick.bonnard@vattenfall.de
Telefon: +491512 1573593
Profil des Erwerbers: <https://s2c.mercell.com/buyer/2420>

Rollen dieser Organisation:

Beschaffer
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt
Organisation, die einen Offline-Zugang zu den Vergabeunterlagen bereitstellt

8.1. ORG-0002

Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer Niedersachsen
Registrierungsnummer: DEU
Abteilung: Vergabekammer Niedersachsen beim Niedersächsischen Ministerium für
Wirtschaft, Verkehr und Bauen
Stadt: Lüneburg
Postleitzahl: 21339
Land, Gliederung (NUTS): Lüneburg, Landkreis (DE935)
Land: Deutschland

Rollen dieser Organisation:

Überprüfungsstelle

8.1. ORG-0003

Offizielle Bezeichnung: Mercell Holding ASA
Registrierungsnummer: 980921565
Postanschrift: Askekroken 11
Stadt: Oslo
Postleitzahl: 0277
Land, Gliederung (NUTS): Oslo (NO081)
Land: Norwegen
Kontaktperson: eSender
E-Mail: publication@mercell.com
Telefon: +47 21018800
Fax: +47 21018801
Internetadresse: <http://mercell.com/>

Rollen dieser Organisation:

TED eSender

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: ed7eb7ab-8fdb-4470-b448-f0ec7d876d87 - 01
Formulartyp: Ergebnis
Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung vergebener Aufträge oder
Zuschlagsbekanntmachung – Standardregelung
Unterart der Bekanntmachung: 30
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 09/10/2026 08:50:10 (UTC+00:00)
Westeuropäische Zeit, GMT
Bekanntmachung — eSender-Übermittlungsdatum: 09/10/2026 08:51:42 (UTC+00:00)
Westeuropäische Zeit, GMT
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Englisch
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 700651-2026
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 197/2026
Datum der Veröffentlichung: 12/10/2026