Vertrag Fachplanung — Technisches Monitoring

Vertragsmuster VM24/1

Vertragsnummer

aus Honorartitel

oder Bautitel

.. Ausfertigung

XXX (Los 3)

BaumafBnahmen-Nr.

10653 E7 0001

BNKO1 LS 0001

Vertrag Technisches Monitoring

Zwischen dem Land Mecklenburg-Vorpommern
dieses vertreten durch  das Ministerium fiir Finanzen und Digitalisierung

(Fachaufsicht fiihrende Ebene)

dieses vertreten durch  die Leitung des Staatlichen Bau- und Liegenschaftsamtes Schwerin

(Baudurchfiihrende Ebene)

Werderstral3e 4) 19055 Schwerin

- nachstehend Auftraggeber genannt-

und

(Stral3e) (Ort)

vertreten durch

- nachstehend Auftragnehmer genannt-

wird flr die Baumal3nahme:

Sonderbauprogramm "5 auf einen Streich" fiir die Landespolizei

Hier: Los 3 - Neubau des Polizeireviers PR/KK-Ast Friedland

Hagedoenstral3e / Woldecker Chaussee, 17098 Friedland

auf dem/den Grundstick/en (Fl.st. Nr. 19/22)

folgender Vertrag geschlossen:
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Praambel
(1) Hintergrund und Zielsetzung

Der Auftraggeber beabsichtigt die Neuerrichtung von insgesamt fiinf (5) Polizeistationen an den Standorten Gade-busch,
Bad Doberan, Sassnitz, Ueckermiinde und Friedland. Die hierflir notwendigen Gesamtleistungen wurden im Rahmen
einer Vergabe in fiinf (5) separaten Losen ausgeschrieben, wobei jedes Los die Planungsleistungen fiir einen spezifischen
Standort umfasst. Gegenstand dieses Vertrages ist Los 3 betreffend die Planungsleistungen gemaf HOAI fiir den Standort

Friedland. Die Beauftragung der Leistungen erfolgt in mehreren, voneinander abhdngigen Leistungsstufen.
(2) Interne Organisation des Auftraggebers

Um eine effiziente Steuerung und die reibungslose Abwicklung des Projekts zu gewahrleisten, hat der Auftraggeber die
Zustandigkeiten fiir die Projektleitung und die Bauherrenaufgaben intern auf verschiedene, nachgeordnete Dienststellen

aufgeteilt.
(3) Delegation der Abrufberechtigung

Die Abrufberechtigung sieht entsprechend der Regelung in 8§ 4 Nummer 4.2.2 vor, dass die formale Abrufberechtigung
fir die einzelnen Leistungsstufen bzw. spezifischen Leistungsphasen nicht zentral durch die vertragsunterzeichnende
Stelle des Auftraggebers erfolgt, sondern dezentral durch die jeweils zustdndige Fachstelle (nachfolgend "Abruf-berech-

tigte Stelle".

Abrufberechtigt sind

. das Staatliche Bau- und Liegenschaftsamt Schwerin
. das Staatliche Bau- und Liegenschaftsamt Greifswald
. das Staatliche Bau- und Liegenschaftsamt Neubrandenburg

Die konkrete Abrufberechtigung ergibt sich aus 8 4 Nummer 4.2.2 dieses Vertrages.

Die Zustandigkeit der Bearbeitung der jeweiligen Leistungsstufen bzw. spezifischen Leistungsphasen obliegt der nach §
4 Nummer 4.2.2 bestimmten Abrufberechtigten Stelle. Mit dem Abruf einer Leistungsstufe oder Leistungsphase liber-
nimmt die Abrufberechtigte Stelle vollumfanglich alle Rechte und Pflichten des Auftraggebers fiir die Durchfiihrung, Be-

arbeitung und Korrespondenz dieser spezifischen Leistungsstufe/Leistungsphase.
(4) Verbindlichkeit

Der Auftragnehmer nimmt diese interne Organisationsstruktur des Auftraggebers zur Kenntnis und erklart sich damit
einverstanden, dass ein Abruf durch die im Vertragswerk definierten Abrufberechtigten fiir ihn verbindlich ist, als kdme
er direkt vom Auftraggeber selbst. Die vertragliche Haftung und die Zahlungsverpflichtungen verbleiben jedoch vollum-

fanglich beim Auftraggeber.
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§1
Gegenstand des Vertrages

1.1 Gegenstand dieses Vertrages sind Leistungen flir das Technische Monitoring flir die vorgenannte Baumal3-

nahme.

Es sind folgende Anlagen der Anlagengruppe(n) zu beriicksichtigen:

O1.11 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen

X1.1.2 Warmeversorgungsanlagen

X11.1.3 Lufttechnische Anlagen

X1.1.4 Starkstromanlagen

115 Fernmelde- und informationstechnische Anlagen

116 Férderanlagen

117 Nutzungsspezifische Anlagen und verfahrenstechnische Anlagen

X1.1.8 Gebadudeautomation und Automation von Ingenieurbauwerken

1.2 Die bauliche Anlage/die BaumaRnahme ist als Polizeirevier (1342) !
bestimmt.

O13 Die Baumalnahme ist Teil des Gesamtvorhabens

Sonderbauprogramm ,,5 auf einen Streich” fiir die Landespolizei

§2
Bestandteile und Grundlagen des Vertrages
21 Folgende Anlagen sind Vertragsbestandteile:

Fiir diesen Vertrag gilt die RLBau in der Fassung vom 21.12.2020.
- Allgemeine Vertragsbestimmungen (AVB)
- Anlage zu 8§ 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Technisches Monitoring
XI Anlage zu § 14 Nummer 14.1 (Formblatt Verpflichtungserklarung)
[J Ergénzende Bestimmungen der Vertrage mit Freiberuflich Tatigen — Schutzzone — nach Anl4/1

[J Ergénzende Bestimmungen fiir Vertrage mit Freiberuflich T4tigen — VS/Sperrzone — nach Anl4/1

1 siehe Bauwerkszuordnungskatalog Muster 6 RLBau
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2.2

X X X

K X X X

Anlage zu § 7 Liste der fachlich Beteiligten
Anlage zu 8§ 10 Honorarermittlung zum Vertrag Fachplanung — Technisches Monitoring
Das gepriifte Angebot des Auftragnehmers vom

FbT-Startpaket-Land (per E-Mail als ZIP- Datei mit Ubergabeschreiben inkl. Erganzende Vereinbarungen

Uber den elektronischen Austausch von CAD-Daten — Papieranlage nur A1-A3)
AMEV Empfehlung Technisches Monitoring

Zusatzliche Vertragsbestimmungen zum Einsatz einer Austauschplattform ,BICC“
EW-Bau vom 20.10.2025 (Musterplanung 3-geschossig vom 30.09.2025)

Anerkennung der EW-Bau fiir den Neubau PR/KK-Ast Friedland vom 23.10.2025

Der Auftragnehmer hat tber § 1 AVB hinaus folgende technische und sonstige Vorschriften, Regelwerke

und Erlasse zu beachten:

DX
DX

X OX X KX

O

Richtlinien fur die Durchfihrung von Bauaufgaben des Landes (RLBau)
Gebaudeenergiegesetz (GEG)

AMEV-Richtlinien

Baufachliche Richtlinien Gebdudebestandsdokumentation (BFR GBestand)
Raum- und Geb&audebuch: _ _ __

Leitfaden Nachhaltiges Bauen

Brandschutzleitfaden des Bundes — Baulicher Brandschutz fiir die Planung, Ausfiihrung und Unterhal-

tung von Gebduden des Bundes

(]
X
(]
(]

O

X

Standardhandbuch — bauliche Standards entspr. DIN 277 fir Verwaltungsgebdude, Finanzdmter
Standardhandbuch — bauliche Standards entspr. DIN 277 fiir Polizeigebdude
Standardhandbuch — Nutzungsspezifische Planungsgrundsétze fiir Justizgebaude

Handbuch - Qualitative Bedarfsanforderungen fiir BaumalBnahmen an der Universitdt Rostock

(Hochschulbereich, Stand 31.07.2018)

Erlass des Finanzministeriums M-V Uber die Energieeffizienzfestlegungen fiir klimaneutrale Neu-/Er-
weiterungsbauten, Gebdudesanierungen und Anmietungen des Landes Mecklenburg-Vorpommern
vom 03.05.2022

Digitaler Datenaustausch per E-Mail im Dateiformat DWG und PDF

Soweit der Auftragnehmer im Rahmen seiner Leistungserbringung Widerspriiche aus den Vorgaben des

Auftraggebers erkennt, hat er auf diese hinzuweisen.

Anpassung fiir Landesmafinahmen, Stand April 2025 VM24/1 5/16



Vertrag Fachplanung — Technisches Monitoring

23

Unterlagen

Fir die Bearbeitung sind zu Grunde zu legen:

[X der amtliche Lageplan

[X das Bodengutachten von

[X die Entwurfsplanung des SBL SN vom 30.09.2025

[X die Genehmigungsplanung des SBL

Fir die weitere Bearbeitung sind zu folgende Punkte zu beachten:

X die Freigabe und die Priifoemerkungen zur vorldufigen Ausfiihrungsplanung

O

Vertragsmuster VM24/1

O

§3

Ubergabe von Vertragsunterlagen

Dem Auftragnehmer werden mit Vertragsabschluss folgende vertragliche Unterlagen in einfacher Ausferti-

gung ubergeben:

- die Unterlagen gemal3 § 2.1

die ES-Bau gemaf § 2 Nummer 2.3.1

das baufachliche Gutachten iber das Baugrundstiick gemaf Abschnitt K 1 RBBau

der amtliche Lageplan vom:

O X O O

die Bestandspléne des Gebaudes/des Gebaudekomplexes mit Stand vom:
[ in Papierform
[ digital
[J gemaR beigefugter Planliste

das Bodengutachten vom:

die Entwurfsplanung des SBL SN vom 30.09.2025

die Genehmigungsplanung des SBL

O X X K
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4.1

4.2

421

§4
Leistungspflichten des Auftragnehmers, stufenweise Beauftragung
Allgemeine und spezifische Leistungspflichten
Die Leistungspflichten des Auftragnehmers gliedern sich in allgemeine und spezifische Leistungspflichten:

- Die allgemeinen Leistungspflichten (§ 5) sind in jeder Leistungsstufe der Beauftragung zu beachten und

zu erfllen.

- Die spezifischen Leistungspflichten (& 6) sind in der jeweils beauftragten Leistungsstufe zu erbringen.

Stufenweise Beauftragung

Die Beauftragung erfolgt in Leistungsstufen. Leistungsstufen, die der Auftraggeber nicht nach Nummer
4.2.1 mit Vertragsabschluss beauftragt, stehen unter der aufschiebenden Bedingung, dass der Auftraggeber

sie gemall Nummer 4.2.2 abruft.

Der Auftraggeber behiélt sich vor, die Beauftragung auf Teilleistungen einzelner Leistungsstufen oder auf

einzelne Abschnitte der Baumalnahme zu beschranken.

Der Auftraggeber beauftragt den Auftragnehmer mit Vertragsschluss
[J mit der Erbringung der Leistungsstufe 1 geméaR § 6 Nummer 6.1

[ mit der Erbringung der Leistungsstufe gemald 8§ 6 Nummer 6.
[ Die Beauftragung ist beschrénkt auf den Bauabschnitt

[XI mit der Erbringung der Leistungsstufe 1 und 2
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4.2.2

423

4.2.4

Der Auftraggeber beabsichtigt, bei Fortsetzung der Planung und Ausflihrung der Bauma3nahme weitere

Leistungen nach § 6 Nummern 6.2 bis 6.4 fiir jeden Realisierungsabschnitt abzurufen. Der Abruf erfolgt in

Textform.

Leistungsstufe (LS) | Leistungsphase (LPh) | Bezeichnung Abrufberechtigte Stelle

gem. 8§ 6 nach HOAI

LS 1 gem. 6.1 LPh 3 Entwurfsplanung Staatliches Bau- und
Liegenschaftsamt
Schwerin (SBL SN)

LS 2 gem. 6.2 LPh 5 Ausfiihrungsplanung Staatliches Bau- und
Liegenschaftsamt
Schwerin (SBL SN)

LS 4gem. 6.4 LPh 8 Objektiberwachung Staatliches Bau- und

und Dokumentation Liegenschaftsamt

Neubrandenburg (SBL
SN)

LS 5 gem. 6.5 LPh 9 Objektbetreuung Staatliches Bau- und
Liegenschaftsamt
Neubrandenburg (SBL
SN)

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber zur Vermeidung von Stérungen im Planungsablauf rechtzeitig auf
die Notwendigkeit des Anschlussabrufs hinzuweisen. Bei der Entscheidung tber den Abruf der weiteren
Leistungsstufen kann der Auftraggeber berticksichtigen, ob nach Mal3gabe der bisherigen Planungsergeb-

nisse die Einhaltung der Kostenobergrenze gemafl3 8 5 Nummer 5.3.1 gewahrleistet ist.

Der Auftraggeber ist berechtigt, entsprechend 8 4 Nummer 4.2.2 weitere Leistungsstufen nach 8 6 im Wege
der Vertragserweiterung abzurufen, solange keine Kiindigung des Auftragnehmers nach 8 4 Nummer 4.2.4,
8 14 Nummer 14.1 AVB erfolgt ist. Soweit dies nach dem Planungs- und Baufortschritt sachgerecht ist, ist
der Auftraggeber auch befugt, die weitere Beauftragung auf Teilleistungen einzelner Leistungsstufen oder
einzelne Abschnitte der BaumaRRnahme zu beschrénken, sofern es sich um abgrenzbare Teilleistungen han-

delt. Dabei soll eine unnétige Teilung von Leistungsstufen vermieden werden.

Ein Rechtsanspruch auf Beauftragung weiterer Leistungsstufen besteht nicht. Der Auftragnehmer ist ver-
pflichtet, die Leistungen der weiteren Leistungsstufen zu erbringen, wenn der Auftraggeber sie ihm Uber-
tragt; Auf das Kiindigungsrecht des Auftragnehmers nach § 14 Nummer 14.1 AVB wird verwiesen. Aufgrund
einer stufenweisen Beauftragung gemaf den Regelungen in diesem Vertrag kann der Auftragnehmer keine

Erhéhung seines Honorars ableiten.
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5.1

5.2

5.3

5.4

5.4.1

5.4.2

§5
Allgemeine Leistungspflichten
Planungs- und Uberwachungsziele

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf der Grundlage der 88 2 und 3 seine Leistungen in allen Leistungs-
stufen so zu erbringen, dass die Ziele des Technischen Monitorings erreicht werden kénnen. Hierfir muss
der Auftragnehmer fiir das in 8 1 genannte Bauvorhaben samtlich beauftragte Leistungen erbringen, die
fiir die Herbeiflihrung des Gesamterfolges erforderlich ist. Der Auftragnehmer muss vor allem die in Anlage
1 aufgefiihrten Leistungen erbringen. Diese Leistungen sind wichtige Arbeitsschritte flir den Gesamterfolg

des Projekts und miissen vollstandig sowie ohne Mangel ausgefiihrt werden.

Quantitaten/Qualitaten

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die notwendigen Quantitats- und Qualitétsziele fiir seine Leistungen

umzusetzen.

Kosten

Der Auftragnehmer hat bei allen Leistungen die Grundséatze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nicht
nur in Bezug auf die Baukosten, sondern auch im Hinblick auf den Betrieb des Gebaudes zu beachten. Unter
Wahrung der Vorgaben des Auftraggebers sind die kiinftigen Bau- und Nutzungskosten mdoglichst gering
zu halten; Baukosten dirfen nicht mit der Folge eingespart werden, dass die Einsparungen durch absehbare
hohere Nutzungskosten (insbesondere Betriebs- und Instandsetzungskosten) unverhéltnisméaiig gemindert

werden.

Termine

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen so zu erbringen, dass folgende Termine eingehalten werden kon-

nen:

X Baubeginn: 10/2026

X Fertigstellungstermin: 04/2029
[ Beginn der Inbetriebnahmephase:
[ Ubergabetermin:

O (Leistung): (Datum)

Auf der Grundlage der Termine gemal3 Nummer 5.4.1 erarbeitet
[ der Auftraggeber oder der von ihm beauftragte Dritte

X der Auftragnehmer
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5.4.3

5.5

5.5.1

5.56.2

5.6

5.6.1

5.6.2

in Abstimmung mit seinem Vertragspartner unverzliglich nach Vertragsschluss einen Zeit- und Ablaufplan
betreffend Planung, Ausflihrung, Inbetriebnahme und Nutzung. In Abstimmung mit dem Auftraggeber wird
der Auftragnehmer diesen Terminplan in regelmaRigen Abstdanden tberprifen und, soweit sich die Projekt-

umstande gedndert haben, fortschreiben bzw. an dessen Fortschreibung mitwirken.

Fir die Leistungen des Auftragnehmers werden die nachfolgenden Vertragstermine bzw. -fristen vorgege-

ben:

Fur die komplette Erbringung der folgenden Leistungen geméaR Anlage(n) zu § 6 gelten die folgenden Ter-

mine oder Leistungszeitraume:

Leistungen Datum Leistungszeitraum

X samtliche Leistung der Leistungsstufe 1 und 2 am 20 Wochen, ab Beauftragung

X die Beitrage der Ausschreibungsunterlagen: am 24 Wochen, ab Beauftragung

O am Wochen, ab

O am Wochen, ab
Besprechungen

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf Einladung des Auftraggebers an Projekt bezogenen Besprechungen
teilzunehmen und an Verhandlungen mit Behdrden mitzuwirken. Diese Termine sind rechtzeitig abzustim-
men. Die Besprechungen sind durch rechtzeitige Ubersendung von Unterlagen durch den Auftragnehmer
zu unterstuitzen.

Der Auftragnehmer fertigt Gber die Besprechungen und Verhandlungen unverziiglich Niederschriften an

und legt sie dem Auftraggeber zur Genehmigung vor.

Der Auftragnehmer fertigt Gber die von ihm geflihrten Probebetriebe Niederschriften. Diese legt er dem

Auftraggeber zur Kenntnis vor.

Leistungsanderungen

Begehrt der Auftraggeber gegeniiber dem Auftragnehmer eine Anderung des vereinbarten Werkerfolgs
oder eine Anderung, die zur Erreichung des vereinbarten Werkerfolgs notwendig ist, ist der Auftragnehmer
verpflichtet, dem Auftraggeber unverziiglich ein Angebot liber die Mehr- oder Mindervergltung vorzule-
gen, bei einer Anderung des vereinbarten Werkerfolgs jedoch nur, soweit ihm die Ausfiihrung der Ande-
rung zumutbar ist. Aus dem Angebot des Auftragnehmers missen sich Art und Umfang der gednderten
oder zusétzlichen Leistungen sowie die gednderte oder zusatzliche Verglitung, die nach Mal3gabe der Re-

gelungen in 8§ 10 Nummer 10.10 zu ermitteln ist, ergeben.

Die Parteien streben Einvernehmen iiber die Anderung und die infolge der Anderung zu leistende Mehr-

oder Mindervergutung an.
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5.6.3

5.6.4

5.6.5

5.7

5.7.1

5.7.2

Erzielen die Parteien binnen angemessener Frist, spitestens nach 30 Kalendertagen, nach Zugang des An-
derungsbegehrens beim Auftragnehmer keine Einigung nach 8§ 5 Nummer 5.7.2, kann der Auftraggeber die
Anderung in Textform anordnen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, der Anordnung nachzukommen, bei

einer Anderung des vereinbarten Werkerfolgs aber nur, soweit ihm die Ausfiihrung zumutbar ist.

Dem Auftraggeber steht ein Anordnungsrecht ohne Einhaltung einer Frist zu, soweit
(a) der Auftragnehmer ein Angebot nach § 5 Nr. 5.7.1 nicht rechtzeitig vorgelegt hat oder
(b) nach Vorlage des Angebots eine Einigung nach § 5 Nummer 5.7.3 endgliltig gescheitert ist oder

(c) die Ausfiihrung der Anderung vor Ablauf der Verhandlungsfrist unter Abwagung der beiderseitigen
Interessen dem Auftragnehmer zumutbar ist. Die Ausfiihrung vor Ablauf der Verhandlungsfrist ist dem
Auftragnehmer in der Regel zumutbar, soweit ohne eine sofortige Anordnung einer notwendigen An-
derung zur Erreichung des vereinbarten Werkerfolges die Bau-, Planungs- oder Projektablaufe nicht nur

unwesentlich beeintrachtigt werden, insbesondere Gefahr im Verzug ist.

Macht der Auftragnehmer betriebsinterne Vorgénge fiir die Unzumutbarkeit der Anderung oder der Aus-

fihrung geltend, trifft ihn dafir die Beweislast.

Behandlung von Unterlagen

Der Auftragnehmer hat sdmtliche ihm vom Auftraggeber zur Verfligung gestellten Unterlagen unverziiglich
zu sichten und ihn in Textform zu unterrichten, wenn er feststellt, dass sie unvollstandig oder unzutreffend
sind oder ihre Beachtung als Grundlage der Planung und Ausfiihrung mit den Planungs- und Uberwa-

chungszielen nicht vereinbar ist.

Die vom Auftragnehmer vorzulegenden Zeichnungen, Beschreibungen und der Berechnungen sind dem

Auftraggeber in kopierfahiger Ausflihrung

sowie in digitaler Form

zu Ubergeben.

[XI Abweichend zur Anlage zu § 6 dieses Vertrages sind folgende Unterlagen

AFU 2-fach in Papier (zusétzlich zur digitalen Ausfertigung)

-fach

zu Ubergeben.

Die von den Zeichnungen angefertigten Vervielfaltigungen sind vom Auftragnehmer im nétigen Umfang
weiter zu bearbeiten, normengerecht farbig oder mit Symbolen anzulegen, DIN-gemaR zu falten und in
Ordnern vorzulegen. Werden Unterlagen in digitaler Form vorgelegt, sind Vorgaben gemafR § 2 Nummer

2.2 einzuhalten.
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5.8

5.9

5.9.1

5.9.2

71

7.2

8.1

Abstimmung mit Projektbeteiligten

Der Auftragnehmer muss an der Abstimmung mit weiteren fachlich Beteiligten in jeder Leistungsstufe zeit-

lich mitwirken.

Nutzungsrechte von Leistungen Dritter / Urheberrecht

Der Auftraggeber Ubertrédgt die Nutzungsrechte an Leistungen Dritter (insbesondere das Recht zur Ver-
wendung, zu Anderungen, Bearbeitungen und Umgestaltungen) hiermit auf den Auftraggeber und garan-
tiert die Freiheit von Rechten Dritter. Dies gilt auch im Fall einer vorzeitigen Vertragsbeendigung, gleich aus
welchem Grund; in diesem Fall verbleiben die bereits eingerdumten Nutzungsrechte beim Auftraggeber.
Der Auftragnehmer stellt den Auftraggeber von moglichen Anspriichen Dritter wegen der Verletzung von
Urheber- und Leistungsschutzrechten oder sonstigen Rechten frei.

Der Auftraggeber ist berechtigt, auch im Fall einer vorzeitigen Beendigung des Vertrages oder im Falle einer
Nichtbeauftragung weitere Leistungen (Stufen) aus einem vereinbarten Stufenvertrag, die Planung
und/oder das Bauwerk ohne Mitwirkung des Auftragnehmers zu vollenden.

§6
Spezifische Leistungspflichten

Die spezifischen Leistungspflichten des Auftragnehmers umfassen die in der/den Anlage(n) zu § 6 enthalte-

nen Leistungen und gliedern sich in flinf Leistungsstufen.
Die Leistungen der jeweiligen Leistungsstufe sind erbracht, wenn
- samtliche in der/den Anlage(n) zu § 6 zur jeweiligen Leistungsstufe gekennzeichneten/aufgefiihrten Leis-
tungen erbracht sind.
§7
Fachlich Beteiligte

Die fiir die Erbringung der iibrigen Planungs- und Uberwachungs- sowie der Beratungs- und Gutachterleis-
tungen vorgesehenen Unternehmen (fachlich Beteiligte) ergeben sich aus der als Anlage zu § 7 beigefligten
Liste. Anderungen und Ergénzungen zu dieser Liste wird der Auftraggeber zeitnah dem Auftragnehmer

mitteilen.

Das Projekt wird unter Beteiligung eines Generalplaners durchgefihrt.

Der Generalplaner ist im Rahmen des mit ihm abgeschlossenen Vertrages bevollméachtigt, die Rechte des
Auftraggebers zur Realisierung der Planungs- und Uberwachungsziele gegeniiber dem Auftragnehmer und

den Fachplanern wahrzunehmen.

§8
Personaleinsatz des Auftragnehmers

Als fachlich Verantwortliche fiir die Erbringung der vertraglichen Leistungen werden benannt (Name, Qua-

lifikation):
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8.2

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

X fiir Leistungsstufe 1

Vertragsmuster VM24/1

X fiir Leistungsstufe 2

[ fir Leistungsstufe 3

X fiir Leistungsstufe 4

X fiir Leistungsstufe 5

Durchgangiger Mitarbeitereinsatz

Der Auftragnehmer hat darauf hinzuwirken, dass die benannten Mitarbeiter Uber die gesamte Vertrags-

dauer bzw. wahrend der jeweiligen Leistungsstufe eingesetzt werden.

§9
Honorar

Der Auftragnehmer erhélt fiir seine Leistungen ein Honorar, das wie folgt vereinbart wird:

Der Auftragnehmer erhélt flir seine Leistungen zur Leistungsstufe 1 nach § 6 folgendes Honorar:

Leistungsstufe 1 pauschal: Euro netto

Der Auftragnehmer erhélt flr seine Leistungen zur Leistungsstufe 2 nach § 6 folgendes Honorar:

Leistungsstufe 2 pauschal: Euro netto

Der Auftragnehmer erhélt flir seine Leistungen zur Leistungsstufe 4 nach § 6 folgendes Honorar:

Leistungsstufe 4 pauschal: Euro netto

Der Auftragnehmer erhélt fiir seine Leistungen zur Leistungsstufe 5 nach § 6 folgendes Honorar:

Leistungsstufe 5 pauschal: Euro netto

Zusétzliche Leistungen

Die zusatzlichen Leistungen geméaR Anlage(n) zu § 6 werden wie folgt pauschal oder zum Nachweis nach

vereinbartem Stundensatz honoriert bzw. mit den v.H.-Satzen bezogen auf das Honorar honoriert:
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9.7

K]

10.1

Leistungsstufe 1

Leistungsstufe 2

Leistungsstufe 3 ———

Leistungsstufe 4

Leistungsstufe 5

Honorar bei Leistungsdnderungen

Begehrt der Auftraggeber gednderte Leistungen im Sinne von § 5 Nummer 5.7 oder ordnet der Auftragge-
ber solche Leistungen an, so erfolgt eine Anpassung der Verglitung des Auftragnehmers gemalf3 den fol-

genden Festlegungen:

Stimmt der Auftraggeber alternativ in Textform einer aufwandsbezogenen Abrechnung zu und erfordern
die zu @&ndernden oder geanderten Leistungen im Verhaltnis zu den beauftragten Leistungen einen erhéhten

Aufwand, erhélt der Auftragnehmer ein zusétzliches Honorar unter Zugrundelegung folgender Stundens-

atze:
Fur den Auftragnehmer Euro/Stunde
Fur den Mitarbeiter Euro/Stunde

Fur technische Zeichner und sonstige Mitarbeiter mit vergleichbarer
Euro/Stunde
Qualifikation, die technische oder wirtschaftliche Aufgaben erfiillen

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftraggeber vor der Ausfiihrung von Leistungen darauf hinzuwei-
sen, dass es sich seiner Meinung nach um zusatzlich zu honorierende Leistungen nach dieser Vorschrift
handelt, den voraussichtlichen Zeitaufwand zu benennen und die Entscheidung des Auftraggebers tber die
Anordnung entsprechender Leistungen abzuwarten. Soweit der Zeitaufwand hinreichend abschéatzbar ist,

hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber auf dessen Verlangen ein Pauschalhonorar anzubieten.

Sonstige/Weitere Verglitungsvereinbarungen:

8§10
Nebenkosten
Erstattung von Nebenkosten
Die Nebenkosten nach § 14 HOAI werden:
[ nicht erstattet.

X insgesamt pauschal mit v.H./[] nach Leistungsstufen vom Nettohonorar erstattet.

[J insgesamt pauschal zum Festpreis in Hohe von Euro netto / [ ] nach Leistungsstufen erstattet.

[] mit Ausnahme der nachstehend aufgefiihrten Kosten, die auf Einzelnachweis zusétzlich erstattet wer-

den, pauschal mit ___ _v.H. vom Nettohonorar erstattet / [ ] nach Leistungsstufen erstattet.
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a
[ ausschlieRlich auf Einzelnachweis erstattet.
[ nach Leistungsstufen gegliedertes Pauschalhonorar:
Leistungsstufe 1 v. H. vom Nettohonorar Euro netto
Leistungsstufe 2 v. H. vom Nettohonorar Euro netto
Leistungsstufe 3 v. H. vom Nettohonorar Euro netto
Leistungsstufe 4 v. H. vom Nettohonorar Euro netto
Leistungsstufe 5 v. H. vom Nettohonorar Euro netto

Werden Leistungen nach § 5 Nummer 5.7.2 beauftragt, gelten die Nebenkostenregelungen der jeweils zu-

gehorigen Leistungsstufe.

10.2 Reisekosten

Bei der Erstattung von Reisekosten auf Einzelnachweis ist das Landesreisekostengesetz M-V (LRKG M-V)

anzuwenden. Reisen zu Lasten des Auftraggebers missen vorher mit diesem abgestimmt werden.

Der Antrag und die Einreichung der Unterlagen richten sich nach § 3 LRKG M-V.

Reiseunterlagen werden vom Auftragnehmer beschafft.

10.3 Vorsteuerabzug

Soweit Nebenkosten — ob pauschal oder zum Einzelnachweis — erstattet werden, sind sie abztiglich der nach

8 15 Absatz 1 des Umsatzsteuergesetzes abziehbaren Vorsteuern anzusetzen.

§11

Umsatzsteuer

Fur das Honorar des Auftragnehmers gemafR § 10 und die Nebenkostenerstattung gemaf § 11 gilt:

[XI Die Umsatzsteuer ist gesondert auszuweisen.

[J Die Leistung ist umsatzsteuerbefreit.

Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers

§12

Die Deckungssummen der Berufshaftpflichtversicherung des Auftragnehmers nach § 16 AVB miissen min-

destens betragen:
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Fiir Personenschéaden

Fiir sonstige Schaden

Ergdnzend zu $16.1 AVB gilt:

Vertragsmuster VM24/1

3.000.000 Euro

5.000.000 Euro

In jedem Fall ist der Nachweis zu erbringen, dass die Maximierung der Ersatzleistungen pro Versiche-

rungsjahr mindestens das Zweifache der Deckungssumme betragt.

§13

Erganzende Vereinbarungen

X 141 Beim Betreten und Befahren der Liegenschaften sind die jeweiligen Zugangsbestimmungen einzuhalten.
Der Auftragnehmer beachtet die Sicherheits- und Ordnungsvorschriften, die innerhalb der Liegenschaft
gelten.

14.2 XI Wird in diesem Vertrag im Zusammenhang mit der Kostenermittlung die DIN 276 in Bezug genommen,

so ist die Fassung vom Dezember 2018 (DIN 276:2018-12) zugrunde zu legen.
[J wird in diesem Vertrag im Zusammenhang mit der Kostenermittlung die DIN 276 in Bezug genommen,
so ist die Fassung vom Dezember 2008 (DIN 276:2008-12) zugrunde zu legen.

Auftraggeber Auftragnehmer

Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt

(Ort/Datum) (Ort/Datum)

im Auftrag

(Name in Druckbuchstaben)

(Name in Druckbuchstaben)

Eigenhandige Unterzeichnung durch Namensunter-
schrift des Ausstellers (Schriftform gem. § 126 BGB)
oder

Lesbare Erkldrung, in der die Person des Erklarenden
genannt ist (Textform gem. § 126b BGB)

Eigenhdndige Unterzeichnung durch Namensunter-
schrift des Ausstellers (Schriftform gem. § 126 BGB)
oder

Lesbare Erklarung, in der die Person des Erklarenden ge-
nannt ist (Textform gem. § 126b BGB)

Anpassung fiir Landesmafinahmen, Stand April 2025

VM24/1 16/16




