




				Gewerk: E-Elektro S-Sanitär H-Heizung L-Lüftung
	Änderungsindex a, a, ..., a			
		Detail-Plan-Nr.		

AD	abgelehnte Devis	GK	Gipskarton	RR	Regratzen
AL	Abgeblende	GM	Glasmaosk	SR	Schreibung
ANL	Anstich nach Leide	GR	Gleisrost	ST	Sturz
BO	Bodenbelag	GS	Gips	STB	Schaltkasten
BG	Begrenzung	GN	Geländer	STG	Stieg
BP	Bspenplatte	HK	Holzbohlen	UK	Unterzug
BR	Brüstung	HV	Holzbohlen	UZ	Unterzug
BRH	Brüstungshöhe	HW	Holzwerkstoff	Ü	Überzug
DA	Deckenabdeckung	KM	Kanonen	VE	Verbindungsstück
DD	Deckenabdeckung	KL	Kleber	VK	Voranker
DE	Dehne	KN	Mauerkern	WA	Wandausparung
DFD	Deckenfächerleiste	OL	Oberkante	WD	Wanddurchbruch
EF	Einbauelement	LO	Lohnhöhe	WM	Wandmündung
FB	Fertigbauteil	PA	Parkett	WDVS	Wandmündungsverbindungsstück
FBH	Fußbodenheizung	RB	Roboden	WH	Wandheizung
FD	Fertigplatte	RE	Revisionsöffnung		
FL	Fliesen	REV	Revisionsöffnung		

Index:	Änderungen / Ergänzungen:	Datum:	gez:
10			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Kassen- und Steueramt

Bauherr:
Landeshauptstadt München
Kommunalreferat, Roßmarkt 3, 80331 München

Projektleitung:
Baureferat H 13
Friedenstraße 40, 81660 München

Planungsphase:
Entwurfsplanung 2

Vorabzug

Planinhalt:
Grundriss 3.OG | Multispace SKA

3.0G

Plannummer:	M:	gez.:	Datum:	Index:
E_OG3_4	1:100	AE	23.10.23	