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Verzeichnis für Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen, Pläne, 
Zeichnungen, statische Berechnungen, Ergebnisse von Baugrundun-
tersuchungen etc. *)  

 

Bauvorhaben 

Deininghauser Bach -   
Bauliche und energetische Sanierung der Sozial-, Bürogebäude und der  
Außenanlagen 

 
Anlage 

 

 
Bezeichnung 

 
Zeichnungsnummer 

   
2.1 Lageplan Freianlagen – Ausführungsplanung 

CR_Bauhof_AP_Lage_5.0A pdf 
5.0 

   
2.2 Detailplan Regeldetails - Ausführungsplanung Freianlagen 5.01 
 CR_Bauhof_AP_Detail Regel 5.1A  
   
2.3 Detailplan Zisterne - Ausführungsplanung Freianlagen 5.02 
 CR_Bauhof_AP_Detail Zisterne_5.2A  
   
2.4 Detailplan Eingang Bürogebäude - Ausführungsplanung 

Freianlagen 
5.03 

 CR_Bauhof_AP_Detail Eingang_5.03  
   
2.5 Detailplan Einleitungsbauwerk Deininghauser Bach  

– Ausführungsplanung Freianlagen 
5.04 

 CR_Bauhof_AP_Detail Einleitungsbauwerk 5.04  
   
2.6 Lageplan Freianlagen u. Tiefbau 

Genehmigungsplanung 
Entwässerungssystem Leitungen 

5.5 

 CR_Bauhof_AP_Lage Leitungen_5.5  
   
2.7 Ausführungshinweis Transportleistung zur             

Zentraldeponie Emscherbruch (ZDE) 
 

   
2.8 
 

Lageskizze ZDE  

2.9 Wochenanmeldung ZDE  
   
2.10 Ausführungshinweis Transportleistung zur  

Halde Lohberg-Nord 
 

   
2.11 Lageskizze Halde Lohberg-Nord  
   
2.12 Wochenanmeldung Halde Lohberg-Nord  
   
   
   



Emschergenossenschaft   Anhang 2 

AA Aufstellen von Vergabeunterlagen bei Bauleistungen 
Element 7: Pläne, Zeichnungen (Anh. 2) für EG 

 
 

 
V 5.2 18.04.2023                     12-EM              Dokument-ID: P000898922         Seite 2 von 2 

(Pläne, Zeichnungen) 

 
Anlage 

 
Bezeichnung 

 

 

   
2.13 Hinweis zur Abfalldokumentation  
   
2.14.1 Conzept Schadstoffgutachten einschl. Bodengutachten – 

Dokumentation der Bauschadstoffe Stand 23.08.2024 
 

   
2.14.2 Geokom Boden-Profile Viktorstr. Castrop-Rauxel  
   
2.14.3 Bodenprobe Analyse vom 10.11.2025_CAL25-091957-

1_TA0001371 
 

   
2.15 Bauzeitenplan Werkhof Stand 09.02.2026  
   
2.16.1 TR0031STA_V6_1.DOCX (P001108941)  
   
2.16.2 Spezifikationsliste _TR31_KLA BOT_CAS-Bauhof_Sozial-, 

Bürogebäude und Außenanlagen 
 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
*) Im Bereich weitere Unterlagen beigefügt 


