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Anhang 2 zum Ingenieurvertrag - Tragwerksplanung - {Jaruar2648) (Anpassung an aktuelle HOAI 2021)

Anhang 2 zum Ingenieurvertrag - Tragwerksplanung -
(Ubertragung Besonderer Leistungen i.S. § 3 Abs. 2 HOAI)

Der Auftragnehmer hat, falls nach §§ 3 und 4
uibertragen, die nachfolgend gekennzeich-
neten Besonderen Leistungen zu erbringen *)

Die iibertragenen Besonderen Leistungen werden wie folgt
honoriert **)

7.3.1

v.H.
des
Grundhonorars
(100 v.H.)

7.3.2

EUR
netto pauschal

733

nach dem
nachgewiesenen

Zeitbedarf und auf
Grundlage der unter
§ 7.4 KVM Tragwerk

genannten
Stundensatze ***)

734
Nach 7.3.3,
hochstens
jedoch bis

zu
folgendem Betrag

EUR netto

Leistungsphase 2 - Vorplanung

|X| Aufstellen von Vergleichsberechnungen fur
mehrere Losungsmaglichkeiten unter
verschiedenen Objektbedingungen

]

|:| Aufstellen eines Lastenplanes, zum
Beispiel als Grundlage fur die Baugrund-
beurteilung und Griindungsberatung
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Leistungsphase 3 - Entwurfsplanung

|:| Vorgezogene, priifbare und fur die
Ausfiihrung geeignete Berechnung
wesentlich tragender Teile

|:| Vorgezogene, prufbare und fir die
Ausfiihrung geeignete Berechnung der
Griindung

D Vorgezogene Stahl- oder Holzmengen-
ermittlung des Tragwerks und der
kraftlibertragenden Verbindungsteile
fur eine Ausschreibung, die ohne
Vorliegen von Ausfiihrungsunterlagen
durchgefihrt wird
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Leistungsphase 4 - Genehmigungsplanung

Nachweise zum konstruktiven Brandschutz,
soweit erforderlich unter Bericksichtigung
der Temperatur (HeiRbemessung)

|

Erfassen von Bauzustanden bei Ingenieur-
bauwerken, in denen das statische System
von dem des Endzustands abweicht

|:| Statische Nachweise an nicht zum
Tragwerk gehdérenden Konstruktionen
(zum Beispiel Fassaden)

D Nachweise der Erdbebensicherung

*

Hier nur etwaige zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses konkret feststehende Besondere Leistungen auswahlen.

Zutreffende Variante auswahlen und ausfillen.

***)  Ankreuzen, falls diese Variante der Honorierung gewahlt wird.
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In diesem Fall auch 7.3.3 ankreuzen.
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Leistungsphase 5 - Ausfiihrungsplanung

|:| Konstruktion und Nachweise der Anschlisse
im Stahl- und Holzbau

|:| Werkstattzeichnungen im Stahl- und Holzbau
einschlief3lich Sticklisten, Elementplane fir
Stahlbetonfertigteile einschlieRlich Stahl-
und Stiicklisten
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|:| Rohbauzeichnungen im Stahlbetonbau,
die auf der Baustelle nicht der Erganzung
durch die Plane des Objektplaners bedurfen
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Leistungsphase 6 - Vorbereitung der Vergabe

|:| Beitrag zum Aufstellen von vergleichenden
Kostenibersichten des Objektplaners

|:| Beitrag zum Aufstellen des Leistungs-
verzeichnisses des Tragwerks
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Leistungsphase 7 - Mitwirkung bei der Vergabe

|:| Mitwirken bei der Prifung und Wertung der
Angebote Leistungsbeschreibung mit
Leistungsprogramm des Objektplaners
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Leistungsphase 8 - Objektiiberwachung

|X| Ingenieurtechnische Kontrolle der Ausflihrung
des Tragwerks auf Ubereinstimmung mit den
gepriiften statischen Unterlagen

|:| Mitwirken bei der Uberwachung der
Ausflihrung der Tragwerkseingriffe
bei Umbauten und Modernisierungen
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Weitere Besondere Leistungen
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