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Bestandswand MW OKFF Oberkante FertigfuBboden WKB Wandkernbohrung
Stahlbeton OKRB Oberkante Rohfuboden T.02 Tiirposition
Trockenbau Bestand UKRB Unterkante RohfuRboden F.02 Fensterposition
MW neu UK RDe Unterkante Rohdecke HA Hausanschluf®
CLT-Wand neu UK FDe Unterkante Fertigdecke FE FuRbodenentwasserung
Trockenbau neu i. OKFF  {iber Oberkante FertigfuRboden HK Heizkorper
uz Unterzug GS Geschirrspiiler
WDVS neu UEZ Uberzug StB Stahlbeton
Abbruch BRH Briisungshdhe ab OKFF MW Mauerwerk
VK Vorderkante E Elektro
- Fertigkote UK Unterkante H Heizung
s 0K Oberkante L Liiftung
| HGB Hartgipshauplatte S Sanitar
ZGB zementgebundene Bauplatte RS rauchdicht
Rohkote GKB Gipskartonbauplatte T30 feuerhemmende Tiir
RK Rollladenkasten T30-B feuerhemmende Tiir Bestand
- B<Iwp  Wanddurchbruch F30 feuerhemmende Bauteile (fh)
DD  Deckendurchbruch F60 hochfeuerhemmende Bauteile
Oberkante =S Kernbohrung (hfh)
© Unterkante = Schlitz F90 feuerbestandige Bauteile (fb)
N © 22 B Bodenschlitz
~ < Tiir Bestand WS Wandschlitz
0 BD Bodendurchbruch
Tir neu
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Alle Mafie sind vor Ort und Baubeginn zu prifen! Alle Héhenordinaten beziehen sich auf OKFFB.

Die Werk- und Detailplanung gilt nur in Verbindung mit der gepriften Statik und der haustechnischen Planung!
Gesonderte Werkstatt-Detailzeichnungen der ausfiihrenden Firmen und der Projektanten fiir die Haustechnik
miussen vor der Ausfithrung vom Architekten gepriift und freigegeben werden!
Nicht angegebene Materialien und Baustoffe gemaf Ausschreibung und Statik!
Hinweise auf andere Blatter und Details sind bei der Ausfuhrung vorrangig zu beachten!

BAUVORHABEN
JFE Klinke: ,on top! Die Jugendfreizeiteinrichtung wachst uber sich hinaus®

Aufstockung und Modernisierung

Bruno-Baum-Str. 56, 12685 Berlin

05

05

BAUHERR
Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin
Abt. SchulSportWeiKultFM

SE Facility Management
FB Baumanagement

Vorabzug, nicht fur
ez i 13 die Ausfuhrung
- freigegeben. Nur

fur Ausschreibung.

Ansichten von Suden und Westen

Ausfuhrungsplanung
Bearbeiter: sk Dateiname: JFE-Klinke_AP.pln Mafistab 1:50
Datum: 05.03.2025 Blattnummer: 0 Blattgrofie 1189mm * 841mm
o A JFE-AP-50-AS-SW-06




