Bedarfsprogramm
05G24, Grundschule am Windmuhlenberg:
Umbau und Erweiterung Schulanlage (2. Bauabschnitt); 14089, Am Kinderdorf 23-27

Kapitel/Titel: 3701/70117
Kapitel/Titel: 9810/70024

Flachenaufstellung Geplant Stand 30.08.2019
Plangrundlage: Machbarkeitsstudie 2018 Schwind & Wolf Architektenpartnerschaft mbB sowie Anderungen in Abstimmung mit BA Spandau

Kerndaten Grundlage Machbarkeitsstudie 2018 sowie graphische Ermittlung

Baugrundstiicksflache 57.488,0 m? 100%
Flache der zu erneuernden Auf3enanlagen 9.150,0 m2 15,9%
Flache Neubauten + Baustelleneinrichtung 6.360,6 m2 11,1%
BRI Gesamt 19.794,5 m3 100%
Umbau Bestand 6.434,5 m3 32,5%
Erweiterung 8.000,0 m3 40,4%
Neubau 5.360,0 m? 27,1%
BGF Gesamt 5.900,6 m2 100%
Geamt (nur Neubauten) 3.340,0 m? 100%
Umbau Bestand 2.560,6 m2 43,4%
Erweiterung 2.000,0 m2 33,9% 59,9%
Neubau 1.340,0 mz 22,7%  40,1%

|Nutzungsflachen nach DIN 277 |

|Geschoss Art Raum-Nr. Gebaude|NUF IST m2 [NUF SOLL (Differenz [NUF1 [NUF2 [NUF3 [NUF4 [NUF5 [NUF6 |[NUF7Y VF TF |
|AU Allgemeiner Unterrichtsbereich 1.564,4 1.500,0 64,4 |
EG Forum 1 Erweiterung 95,9 80,0 15,9 95,9

EG Forum 2 Erweiterung 95,9 80,0 15,9 95,9

EG Stammgruppenraum 1 0.09 Erweiterung 65,0 65,0 0,0 65,0

EG Stammgruppenraum 2 0.11 Erweiterung 65,0 65,0 0,0 65,0

EG Stammgruppenraum 3 0.12 Erweiterung 65,0 65,0 0,0 65,0

EG Stammgruppenraum 4 0.16 Erweiterung 65,0 65,0 0,0 65,0

EG Stammgruppenraum 5 0.18 Erweiterung 65,0 65,0 0,0 65,0

EG Stammgruppenraum 6 0.19 Erweiterung 65,0 65,0 0,0 65,0

EG Teilungsraum grof3 1 0.10 Erweiterung 60,0 60,0 0,0 60,0

EG Teilungsraum grof3 2 0.17 Erweiterung 60,0 60,0 0,0 60,0

EG Teilungsraum klein 1 0.13 Erweiterung 29,7 30,0 -0,3 29,7

EG Teilungsraum klein 2 0.20 Erweiterung 29,7 30,0 -0,3 29,7

EG Ruheraum 1 0.04 Erweiterung 10,5 10,0 0,5 10,5

EG Ruheraum 2 0.05 Erweiterung 10,5 10,0 0,5 10,5

EG 782,2 750,0 32,2 212,8 569,4
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|Nutzungsf|échen nach DIN 277

|Geschoss Art Raum-Nr. Gebaude|NUF IST m2 |[NUF SOLL |Differenz [NUF1 |[NUF2 |NUF3 |NUF4 |NUF5 |NUF6 [NUF7Y VF TF
1.0G Forum 3 Erweiterung 95,9 80,0 15,9 95,9

1.0G Forum 4 Erweiterung 95,9 80,0 15,9 95,9

1.0G Stammgruppenraum 7 1.08 Erweiterung 65,0 65,0 0,0 65,0

1.0G Stammgruppenraum 8 1.10 Erweiterung 65,0 65,0 0,0 65,0

1.0G Stammgruppenraum 9 1.11 Erweiterung 65,0 65,0 0,0 65,0

1.0G Stammgruppenraum 10 1.15 Erweiterung 65,0 65,0 0,0 65,0

1.0G Stammgruppenraum 11 1.17 Erweiterung 65,0 65,0 0,0 65,0

1.0G Stammgruppenraum 12 1.18 Erweiterung 65,0 65,0 0,0 65,0

1.0G Teilungsraum grof3 3 1.09 Erweiterung 60,0 60,0 0,0 60,0

1.0G Teilungsraum grof3 4 1.16 Erweiterung 60,0 60,0 0,0 60,0

1.0G Teilungsraum klein 3 1.12 Erweiterung 29,7 30,0 -0,3 29,7

1.0G Teilungsraum klein 4 1.19 Erweiterung 29,7 30,0 -0,3 29,7

1.0G Ruheraum 3 1.03 Erweiterung 10,5 10,0 0,5 10,5

1.0G Ruheraum 4 1.04 Erweiterung 10,5 10,0 0,5 10,5

1.0G 782,2 750,0 32,2 212,8 569,4

EF Ergénzende Flachen 141,8 160,0 -18,2

UG WC Schdlerinnen 1 -1.07 Umbau Bestand 10,6 0,0 10,6 10,6
UG WC Schiler 1 -1.09 Umbau Bestand 7,7 0,0 7,7 7,7
UG 18,3 0,0 18,3 18,3
EG WC Schilerinnen 2 0.02 Umbau Bestand 9,0 25,0 -16,0 9,0
EG WC Schiler 2 0.03 Umbau Bestand 6,8 25,0 -18,2 6,8
EG 15,8 50,0 -34,2 15,8
1.0G WC Schilerinnen 3 1.02 Umbau Bestand 26,3 25,0 1,3 26,3
1.0G WC Schiler 3 1.01 Umbau Bestand 20,1 25,0 -4,9 20,1
1.0G 46,4 50,0 -3,6 46,4
EG SchlieRfachbereich 1 0.08 Erweiterung 8,1 15,0 -6,9 8,1
EG SchlieRfachbereich 2 0.15 Erweiterung 8,1 15,0 -6,9 8,1
EG 16,2 30,0 -13,8 16,2
1.0G SchlieRfachbereich 3 1.07 Erweiterung 8,1 15,0 -6,9 8,1
1.0G Schlie3fachbereich 4 1.14 Erweiterung 8,1 15,0 -6,9 8,1
1.0G 16,2 30,0 -13,8 16,2
1.0G Garderobe 1.37 Neubau 28,9 0,0 28,9 28,9
1.0G 28,9 0,0 28,9 28,9
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|Nutzungsf|échen nach DIN 277

|Geschoss Art Raum-Nr. Gebaude|NUF IST m2 |NUF SOLL |Differenz [NUF1 |[NUF2 |NUF3 |NUF4 |NUF5 |[NUF6 [NUF7 VF TF |
|TB Teambereich 375,1 294,0 81,1 |
UG Sammlung 1 -1.14 Umbau Bestand 46,3 30,0 16,3 46,3

UG Sammlung 2 -1.16 Umbau Bestand 2,7 30,0 -27,3 2,7

UG Sammlung 3 -1.18 Umbau Bestand 20,1 30,0 -9,9 20,1

UG Sammlung 4 -1.19 Umbau Bestand 39,8 30,0 9,8 39,8

UG 108,9 120,0 -11,1 108,9

EG Teamkommunikation 1 0.21 Umbau Bestand 54,2 55,0 -0,8 54,2

EG WC Péadagogen 1 0.24 Umbau Bestand 8,0 7,0 1,0 8,0
EG WC Behinderte 0.23 Umbau Bestand 51 0,0 51 51
EG Pflege- und Sanitarraum 1 0.22 Umbau Bestand 24,2 20,0 4,2 24,2
EG 91,5 82,0 9,5 54,2 37,3
1.0G Teamkommunikation 2 1.20 Umbau Bestand 53,8 55,0 -1,2 53,8

1.0G WC Péadagogen 2 1.24 Umbau Bestand 7,9 7,0 0,9 7,9
1.0G WC Péadagogen 3 1.25 Umbau Bestand 9,4 0,0 9,4 9,4
1.0G WC Behinderte 1.22 Umbau Bestand 5,2 0,0 5,2 5,2
1.0G Pflege- und Sanitarraum 2 1.21 Umbau Bestand 24,8 20,0 4,8 24,8
1.0G 101,1 82,0 19,1 53,8 47,3
EG Kopiererraum 1 0.06 Erweiterung 2,9 5,0 -2,1 29

EG 2,9 5,0 2,1 2,9

1.0G Kopiererraum 2 1.05 Erweiterung 2,9 50 -2,1 2,9

1.0G 2,9 5,0 -2,1 2,9

1.0G Sammlung 5 1.42 Neubau 44,1 0,0 44,1 44,1

1.0G Sammlung 6 1.39a Neubau 19,1 0,0 19,1 19,1

1.0G Kopierraum 1.39b Neubau 4,6 0,0 4,6 4,6

1.0G 67,8 0,0 67,8 4,6 63,2

FR Fachraumbereich 638,1 670,0 -31,9

UG Lernwerkstatt Kochen/Gesunde Erndhrung -1.15 Umbau Bestand 71,3 80,0 -8,7 71,3

UG 71,3 80,0 -8,7 71,3

EG Sammlung Lernwerkstatt 0.32 Umbau Bestand 20,9 30,0 -9,1 20,9

EG Lernwerkstatt NaWi 0.30 Umbau Bestand 73,9 80,0 -6,1 73,9

EG Fachraum Musik 0.33 Umbau Bestand 62,6 65,0 -2,4 62,6

EG Sammlung/Ubung Musik 0.34 Umbau Bestand 41,2 40,0 1,2 41,2

EG Inklusion Therapie- und Bewegungsraum 0.26 Umbau Bestand 52,2 60,0 -7,8 52,2

EG 250,8 275,0 -24,2 62,1  188,7
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|Nutzungsf|échen nach DIN 277

|Geschoss Art Raum-Nr. Gebaude|NUF IST m2 |NUF SOLL |Differenz [NUF1 |[NUF2 |NUF3 |NUF4 |NUF5 |[NUF6 [NUF7 VF TF |
1.0G Inklusion Therapieraum 1.27 Umbau Bestand 21,6 20,0 1,6 21,6

1.0G Inklusion Sammlung/Lager 1.29 Umbau Bestand 19,9 20,0 -0,1 19,9

1.0G Lernwerkstatt Kreativitat 131 Umbau Bestand 74,5 80,0 -5,5 74,5

1.0G Sammlung Lernwerkstatt 1.33 Umbau Bestand 11,2 0,0 11,2 11,2

1.0G Fachraum Kunst 1.34 Umbau Bestand 62,4 65,0 -2,6 62,4

1.0G Vorbereitung Brennofen Kunst 1.36 Umbau Bestand 8,5 10,0 -1,5 8,5

1.0G Sammlung Kunst 1.35 Umbau Bestand 40,5 40,0 0,5 40,5

1.0G 238,6 235,0 3,6 80,1 158,5

1.0G Bibliothek 1.43 Neubau 77,4 80,0 -2,6 77,4

1.0G 77,4 80,0 -2,6 77,4

Mz Mehrzweckbereich 463,4 487,0 -23,6

EG Mensa/Cafeteria 0.40 Neubau 1749 181,0 -6,1 1749

EG Mehrzweckraum 0.39a Neubau 95,5 100,0 -4.,5 95,5

EG Garderobe/Facherschréanke 0.35 Neubau 20,6 24,0 -3,4 20,6
EG Kiche/Essensausgabe 0.41a Neubau 76,3 80,0 -3,7 76,3

EG Kichenpersonal 0.41b Neubau 10,7 10,0 0,7 10,7

EG WC Schiler/Pers. 0.38 Neubau 16,9 42,0 -25,1 16,9
EG WC Schiulerinnen/Pers. 0.37 Neubau 16,9 0,0 16,9 16,9
EG Fundus/Vorbereitung 0.39b Neubau 18,6 20,0 -1,4 18,6

EG Stuhllager 0.39c Neubau 28,0 30,0 -2,0 28,0

EG 458,4 487,0 -28,6 185,6 76,3 46,6 95,5 54,4
1.0G WC Behinderte 1.38 Neubau 50 0,0 50 50
1.0G 5,0 0,0 50 50
VW Verwaltungsbereich 206,2 225,0 -18,8

UG Hausmeisterdienstraum -1.05 Umbau Bestand 19,0 15,0 4,0 19,0

UG 19,0 15,0 4,0 19,0

EG Kopierraum 0.29 Umbau Bestand 8,3 5,0 3,3 8,3

EG Koordination Erzieher 0.27 Umbau Bestand 13,5 15,0 -1,5 13,5

EG Soziale Arbeit 0.25 Umbau Bestand 18,2 15,0 3,2 18,2

EG Kommunikations- und Infobereich 0.31 Umbau Bestand 43,7 50,0 -6,3 43,7

EG 83,7 85,0 -1,3 83,7

Bedarfsprogramm 05G24 Flachenaufstellung Geplant 4/7 av-a Veauthier Architekten



|Nutzungsf|échen nach DIN 277

|Geschoss Art Raum-Nr. Gebaude|NUF IST m2 |NUF SOLL |Differenz [NUF1 |[NUF2 |NUF3 |NUF4 |NUF5 |[NUF6 [NUF7 VF TF |
1.0G Schulleitung 1.30 Umbau Bestand 24,0 25,0 -1,0 24,0

1.0G Vertretung Schulleitung 1.28 Umbau Bestand 20,7 20,0 0,7 20,7

1.0G Sekretariat incl. Teekliche 1.26 Umbau Bestand 30,1 30,0 0,1 30,1

1.0G Verwaltungsleitung 1.32 Umbau Bestand 18,9 15,0 3,9 18,9

1.0G 1. Hilfe 1.23 Umbau Bestand 9,8 20,0 -10,2 9,8

1.0G WC Verwaltung Mitnutzung TB 0,0 15,0 -15,0 0,0

1.0G 103,5 125,0 -21,5 93,7 9,8

WB Wirtschaftsbereich 183,7 250,0 -66,3

UG Lager -1.02 Umbau Bestand 4,0 0,0 4,0 4,0

UG Lager -1.03 Umbau Bestand 15,4 0,0 15,4 15,4

UG Lager -1.10a Umbau Bestand 10,5 0,0 10,5 10,5

UG Archiv -1.17 Umbau Bestand 60,4 155,0 -94.,6 60,4

UG 90,3 155,0 -64,7 90,3

UG Garten- und Schneerdumgerate -1.13 Umbau Bestand 23,1 30,0 -6,9 23,1

UG Hausmeister Werkstatt -1.12 Umbau Bestand 20,9 30,0 -9,1 20,9

UG Serverraum -1.08 Umbau Bestand 9,2 10,0 -0,8 9,2

UG Haustechnik -1.01a Umbau Bestand 69,8
UG Haustechnik -1.01b Umbau Bestand 15,3
UG Haustechnik -1.01c Umbau Bestand 10,4
UG Haustechnik -1.01d Umbau Bestand 15,7
uG Haustechnik -1.04 Umbau Bestand 49
UG Haustechnik -1.06 Umbau Bestand 19,5
UG Haustechnik -1.10b Umbau Bestand 27,5
UG Haustechnik -1.11 Umbau Bestand 27,3
UG 53,2 70,0 -16,8 9,2 20,9 23,1 190,4
EG Haustechnik 0.01 Umbau Bestand 16,5
EG Reinigungspersonal 0.28 Umbau Bestand 10,5 10,0 0,5 10,5

EG 10,5 10,0 0,5 10,5 16,5
EG Putzmittelraum 1 0.07 Erweiterung 4,3 5,0 -0,7 4,3

EG Putzmittelraum 2 0.14 Erweiterung 4,3 5,0 -0,7 4,3

EG 8,6 10,0 -1,4 8,6

1.0G Putzmittelraum 3 1.06 Erweiterung 4,3 5,0 -0,7 4,3

1.0G Putzmittelraum 4 1.13 Erweiterung 4,3 0,0 4,3 4,3

1.0G 8,6 50 3,6 8,6
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|Nutzungsf|échen nach DIN 277

|Geschoss Art Raum-Nr. Gebaude[NUF IST m2 |[NUF SOLL |Differenz NUF5 [NUF6 |NUF7 TF |
EG Haustechnik 0.36 Neubau 10,0
EG 10,0
1.0G Haustechnik 1.44 Neubau 61,3
1.0G Lager 1.45 Neubau 12,5 0,0 12,5 12,5
1.0G 12,5 12,5 61,3
SO Schulfachlicher Mehrbedarf Schwerpunkt Musik, Kunst und Theater 131,0 0,0 131,0
1.0G Teilungsraum (Blaserklassen) 1.40 Neubau 65,5 0,0 65,5 65,5
1.0G Teilungsraum (Kunst und Theater) 1.41 Neubau 65,5 0,0 65,5 65,5
1.0G 131,0 0,0 131,0 131,0
Verkehrsflache
UG TH Umbau Bestand 10,9
UG Treppe Umbau Bestand 8,4
UG Flur Umbau Bestand 3,9
UG Flur Umbau Bestand 14,3
UG Flur Umbau Bestand 30,3
UG Flur Umbau Bestand 56,3
UG TH Umbau Bestand 9,7
UG Treppe Umbau Bestand 6,5
UG 140,3
EG Flur Umbau Bestand 10,0
EG Halle Umbau Bestand 70,9
EG TH Umbau Bestand 10,2
EG Treppe Umbau Bestand 10,9
EG Flur Umbau Bestand 50,4
EG Flur Umbau Bestand 10,7
EG Flur Umbau Bestand 59,2
EG TH Umbau Bestand 10,4
EG Treppe Umbau Bestand 8,0
EG Flur Umbau Bestand 35
EG 2442
1.0G TH Umbau Bestand 7,7
1.0G Flur Umbau Bestand 51,1
1.0G Flur Umbau Bestand 59,5
1.0G TH Umbau Bestand 9,2
1.0G Flur Umbau Bestand 2,9
1.0G 130,4
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|Nutzungsf|échen nach DIN 277 |

|Geschoss Art Raum-Nr. Gebaude|NUF IST m2 [NUF SOLL (Differenz [NUF1 [NUF2 [NUF3 [NUF4 [NUF5 [NUF6 [NUF7Y VF TF |
EG Halle Erweiterung 47,7
EG Treppe Erweiterung 13,7
EG Treppe Erweiterung 13,7
EG 75,0
1.0G Halle Erweiterung 47,7
1.0G Treppe Erweiterung 13,7
1.0G Treppe Erweiterung 13,7
1.0G 75,0
EG Halle Neubau 62,5
EG Flur Neubau 38,6
EG Treppe Neubau 12,5
EG 113,6
1.0G Halle Neubau 62,5
1.0G Halle Neubau 117,7
1.0G 180,2
| NUF NUF1 [NUF2 [NUF3 [NUF4 |NUF5 |NUF6 |NUF7 VF TF NRF |
| Gesamtnutzungsflache m? Umbau Bestand 1.302,9 313,6 209 251,1 4185 9,8 289,0 514,9  206,9 2.024,7|
| Gesamtnutzungsflache m?2 Erweiterung 1.619,8 425,6 5,8 1.138,8 49,6  150,0 1.769,8|
| Gesamtnutzungsflache m? Neubau 781,0 185,6 4,6 76,3 109,8 3039 100,8  293,7 71,3 1.146,0|
| Geplante Nutzungsflache Schule, Mensa, Mehrzweckbereich in m2 3.703,7 611,2 3240 97,2 360,99 1.861,2 9,8 4394 958,6  278,2 4.940,5|
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