

Bezeichnung der Baumaßnahme		Anzahl der	Planungs- und Kostendaten					
05G24, Grundschule am Windmühlenberg: Umbau und Erweiterung Schulanlage (2. Bauabschnitt); 14089, Am Kinderdorf 23-27		Bauwerke						
		ZBW	4					
Bezeichnung des Bauwerks		Laufende Nr.	Bezirk	Spandau	Datum	02.08.2019		
Unterrichtscontainer		des Bauwerks						
		Z	1	Dateiname	III_1313HF_Unterrichtscontainer			

Bund-Länder-Kennung	BLK		BE		Bauw.-Zuord.-Nr.	BWZ ³⁾	4120	Untergeschosse	UG	
Kapitel / Titel			9810	700 24	Nutzeinheiten	E	1	Obergeschosse	OG	1
								Dachgeschosse	DG	

Bearbeiter Datum geprüf. Bedarfsprogramm Datum geprüfte Vorplanung Datum geprüfte BPU Baubeginn ¹⁾ Baufertigstellung ¹⁾ Index ²⁾	2015 02 / 2019 113,70	Basisjahr Monat/Jahr Indexstand						
---	-----------------------------	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--

Grundstücksflächen		m²					
Bebaute Fläche	BF	4.010					
Unbebaute Fläche	UF	53.478					
Grundstücksfläche	GF	57.488					

BAW Bauart/ Bauweise 4)	502						
	gefordert	erfüllt					
Stellplätze	2	2					

Grundflächen nach DIN 277						
Nutzungsfläche 1	NUF 1	0,00	0,00%	0,00%		
Nutzungsfläche 2	NUF 2	0,00	0,00%	0,00%		
Nutzungsfläche 3	NUF 3	0,00	0,00%	0,00%		
Nutzungsfläche 4	NUF 4	0,00	0,00%	0,00%		
Nutzungsfläche 5	NUF 5	0,00	0,00%	0,00%		
Nutzungsfläche 6	NUF 6	0,00	0,00%	0,00%		
Nutzungsfläche (1 - 6)	NUF 1-6	0,00	0,00%	0,00%		
Nutzungsfläche 7	NUF 7	0,00	0,00%	0,00%		
Nutzungsfläche	NUF	0,00	0,00%	0,00%		
Technikfläche	TF	0,00	0,00%	0,00%		
Verkehrsfläche	VF	0,00	0,00%	0,00%		
Netto- Raumfläche	NRF	0,00	0,00%	0,00%		
Konstr.- Grundfläche	KGF	0,00	0,00%	0,00%		
Brutto- Grundfläche	BGF	0,00	0,00%	0,00%		

Bruttorauminhalt nach DIN 276						
	BRI	0,00				

Kostenübersicht nach DIN 276/2008-12		Kosten Euro	Kosten/ NUF	Kosten/ NRF	Kosten/ BGF	Kosten/ BRI	Kosten/ KG. 300	Kosten/ BWK
100	Grundstück	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
200	Herrichten und Erschließen	2.028.628	0	0	0	0	0,00%	0,00%
300	Bauwerk - Baukonstruktionen	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
400	Bauwerk - Technische Anlagen	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
BWK	Bauwerk (300 + 400)	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
500	Außenanlagen	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
600	Ausstattung und Kunstwerke	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
700	Baunebenkosten	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
100 bis 700	Unvorhergesehenes (in KG. 100 - 700 enthalten)	96.601	0	0	0	0	0,00%	0,00%
GBK	Gesamtbaukosten (200-600)	2.028.628	0	0	0	0	0,00%	0,00%
GK	Gesamtkosten (100 - 700)	2.028.628	0	0	0	0	0,00%	0,00%

Flächen- / Kubusrelationswerte	Hinweise																		
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>BRI/ NUF</td><td align="center">0,00</td></tr> <tr><td>BRI/ NRF</td><td align="center">0,00</td></tr> <tr><td>BRI/ BGF</td><td align="center">0,00</td></tr> </table> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>NUF/ E</td><td align="center">0,00</td></tr> <tr><td>NRF/ E</td><td align="center">0,00</td></tr> <tr><td>BGF/ E</td><td align="center">0,00</td></tr> <tr><td>BRI/ E</td><td align="center">0,00</td></tr> </table> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>BGF/ NUF</td><td align="center">0,00</td></tr> <tr><td>BGF/ NRF</td><td align="center">0,00</td></tr> </table>	BRI/ NUF	0,00	BRI/ NRF	0,00	BRI/ BGF	0,00	NUF/ E	0,00	NRF/ E	0,00	BGF/ E	0,00	BRI/ E	0,00	BGF/ NUF	0,00	BGF/ NRF	0,00	
BRI/ NUF	0,00																		
BRI/ NRF	0,00																		
BRI/ BGF	0,00																		
NUF/ E	0,00																		
NRF/ E	0,00																		
BGF/ E	0,00																		
BRI/ E	0,00																		
BGF/ NUF	0,00																		
BGF/ NRF	0,00																		
Weitere Kostenrelationswerte																			
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>300/ E</td><td align="center">0</td></tr> <tr><td>400/ E</td><td align="center">0</td></tr> <tr><td>BWK/ E</td><td align="center">0</td></tr> <tr><td>GK/ E</td><td align="center">2.028.628</td></tr> </table> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>KG. 700/ KG. 200- 600</td><td align="center">0,00%</td></tr> <tr><td>UV- Anteil/GK</td><td align="center">4,76%</td></tr> </table>	300/ E	0	400/ E	0	BWK/ E	0	GK/ E	2.028.628	KG. 700/ KG. 200- 600	0,00%	UV- Anteil/GK	4,76%							
300/ E	0																		
400/ E	0																		
BWK/ E	0																		
GK/ E	2.028.628																		
KG. 700/ KG. 200- 600	0,00%																		
UV- Anteil/GK	4,76%																		