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28.01.2026

Planung Gebäude und Innenräume

Berechnung anrechenbare Kosten

KGR Brutto Netto

300 7.713.852,81 €

Summe sonst. anrechenbare Kosten 7.713.852,81 € 6.482.229,25 €

400 2.613.506,50 € 2.196.223,95 €

vollständig bis zu 25% der sonst. anrechenbaren Kosten 1.620.557,31 €

zur Hälfte mit dem 25% der sonst. anrechenbaren Kosten übersteigenden Betrag

2.196.223,95 € 400 Technische Anlagen

1.620.557,31 € abzgl. 25% der sonst. anrechenbaren Kosten

575.666,64 € x 50 % 287.833,32 €

Summe Anteil KGR 400 1.908.390,63 €

8.390.619,88 €

Kostenrahmen des geprüften Bedarfsprogrammes

 Summe anrechenbare Kosten

Am Kinderdorf 23-27, 14089 Berlin, GS am Windmühlenberg, Umbau und Erweiterung der Schulanlage

KGR gemäß DIN 276:2018-12
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