

## Informationen zum Änderungspaket 11.03.2026

- a) Im LV Teil 3 Raumbuch 0270\_VWO\_40\_01.xlsx wurde im Arbeitsblatt 3.4 Raumbuch Kita Bossental die **Berechnung der Reinigungstage** von 3,17 RT/Monat auf 3,83 RT/Monat **korrigiert**.  
(Berechnung Reinigungstage – LV Teil 1 0270\_VWO\_40\_01.pdf / Seite 6)
- b) Im LV Teil 3 Raumbuch 0270\_VWO\_40\_01.xlsx wurde im Arbeitsblatt **3.4 Raumbuch Kita Bossental (WC Personal Küche / lfd. Nr. 47 / Zeile 63 / Spalte R) das ja für die Grundreinigung rausgenommen** und die Quadratmeter im Arbeitsblatt 5.1 Grundreinigung angepasst (Zeile 20 / Spalte D).

Wir bitten um Verwendung der Datei LV Teil 3 Raumbuch 0270\_VWO\_40\_011.xlsx.

**Alle übrigen Vergabeunterlagen bleiben unverändert.**