




Schnitt M
Lager - Küche - Schulungsraum - Foyer - Umkleiden H/D - Kleiderkammer - Lager - Technik




Schnitt L
TRH - Lager JFW - Flur - Nebenräume mit TGA_Trasse - Fahrzeughalle - Waschhalle + Lüftung im 1.OG



Schnitt K
JFW - Lager JFW - Flur - Fahrzeughalle bis Aufweitung + Wohnung 1 und Lüftungen im 1.OG



Schnitt J
Bereitschaft - Zentrale - Fahrzeughalle + Wohnung 1 im 1.OG



Baustoffe

- Stahlbeton
- Kalksandsteinmauerwerk
- Trockenbauwand GfB
- Installationswand
- Fassade: VMz mit MW-Dämmung
- Fassade: VHF mit MW-Dämmung
- Spannendecke
- Unterwasserbeton
- Beton der Grubenverfüllung
- Beton unbewehrt, Estrich
- Untersohlendämmung XPS, angehängt
- Dämmung Mineralwolle druckfest W15 038

Höhenausgleich vom Rohfußboden bis OKF = 0.00

- Höhenausgleichsicht unter Verwendung eines gedämmten Seines zu minierung vom Wärmeecken am Mauersockel
- Höhenausgleichsicht ohne Anforderung an die Wärmedämmung

weitere Angaben

- VMz-Sockeldämmung XPS
- VMz-Sockeldämmung XPS, im Bereich von Fenstern mit B.H. = 15 cm
- VHF-Fassadensockel XPS
- XPS-Randdämmelement bei bodentiefen Öffnungen
- Nachträgliche Aufbetonierung im Bereich von bodentiefen Öffnungselementen, Ausführung in Stärke der Sohle und zwischen der Sockeldämmung der Öffnung

Brandschutz

- Brandwand
- Rb / F90
- Rh / F30



1	13.10.2025	Müllabfuhr + BR-Anlagen
2	10.08.2025	Erster freigelegter Plan
3	01.08.2024	Vorbereitung ohne Festlegung
4	01.08.2024	Vorbereitung ohne Festlegung
5	01.08.2024	Vorbereitung ohne Festlegung
6	01.08.2024	Vorbereitung ohne Festlegung
7	01.08.2024	Vorbereitung ohne Festlegung
8	01.08.2024	Vorbereitung ohne Festlegung
9	01.08.2024	Vorbereitung ohne Festlegung
10	01.08.2024	Vorbereitung ohne Festlegung
11	01.08.2024	Vorbereitung ohne Festlegung
12	01.08.2024	Vorbereitung ohne Festlegung
13	01.08.2024	Vorbereitung ohne Festlegung
14	01.08.2024	Vorbereitung ohne Festlegung
15	01.08.2024	Vorbereitung ohne Festlegung
16	01.08.2024	Vorbereitung ohne Festlegung
17	01.08.2024	Vorbereitung ohne Festlegung
18	01.08.2024	Vorbereitung ohne Festlegung
19	01.08.2024	Vorbereitung ohne Festlegung
20	01.08.2024	Vorbereitung ohne Festlegung
21	01.08.2024	Vorbereitung ohne Festlegung
22	01.08.2024	Vorbereitung ohne Festlegung
23	01.08.2024	Vorbereitung ohne Festlegung
24	01.08.2024	Vorbereitung ohne Festlegung
25	01.08.2024	Vorbereitung ohne Festlegung
26	01.08.2024	Vorbereitung ohne Festlegung
27	01.08.2024	Vorbereitung ohne Festlegung
28	01.08.2024	Vorbereitung ohne Festlegung
29	01.08.2024	Vorbereitung ohne Festlegung
30	01.08.2024	Vorbereitung ohne Festlegung
31	01.08.2024	Vorbereitung ohne Festlegung
32	01.08.2024	Vorbereitung ohne Festlegung
33	01.08.2024	Vorbereitung ohne Festlegung
34	01.08.2024	Vorbereitung ohne Festlegung
35	01.08.2024	Vorbereitung ohne Festlegung
36	01.08.2024	Vorbereitung ohne Festlegung
37	01.08.2024	Vorbereitung ohne Festlegung
38	01.08.2024	Vorbereitung ohne Festlegung
39	01.08.2024	Vorbereitung ohne Festlegung
40	01.08.2024	Vorbereitung ohne Festlegung
41	01.08.2024	Vorbereitung ohne Festlegung
42	01.08.2024	Vorbereitung ohne Festlegung
43	01.08.2024	Vorbereitung ohne Festlegung
44	01.08.2024	Vorbereitung ohne Festlegung
45	01.08.2024	Vorbereitung ohne Festlegung
46	01.08.2024	Vorbereitung ohne Festlegung
47	01.08.2024	Vorbereitung ohne Festlegung
48	01.08.2024	Vorbereitung ohne Festlegung
49	01.08.2024	Vorbereitung ohne Festlegung
50	01.08.2024	Vorbereitung ohne Festlegung
51	01.08.2024	Vorbereitung ohne Festlegung
52	01.08.2024	Vorbereitung ohne Festlegung
53	01.08.2024	Vorbereitung ohne Festlegung
54	01.08.2024	Vorbereitung ohne Festlegung
55	01.08.2024	Vorbereitung ohne Festlegung
56	01.08.2024	Vorbereitung ohne Festlegung
57	01.08.2024	Vorbereitung ohne Festlegung
58	01.08.2024	Vorbereitung ohne Festlegung
59	01.08.2024	Vorbereitung ohne Festlegung
60	01.08.2024	Vorbereitung ohne Festlegung
61	01.08.2024	Vorbereitung ohne Festlegung
62	01.08.2024	Vorbereitung ohne Festlegung
63	01.08.2024	Vorbereitung ohne Festlegung
64	01.08.2024	Vorbereitung ohne Festlegung
65	01.08.2024	Vorbereitung ohne Festlegung
66	01.08.2024	Vorbereitung ohne Festlegung
67	01.08.2024	Vorbereitung ohne Festlegung
68	01.08.2024	Vorbereitung ohne Festlegung
69	01.08.2024	Vorbereitung ohne Festlegung
70	01.08.2024	Vorbereitung ohne Festlegung
71	01.08.2024	Vorbereitung ohne Festlegung
72	01.08.2024	Vorbereitung ohne Festlegung
73	01.08.2024	Vorbereitung ohne Festlegung
74	01.08.2024	Vorbereitung ohne Festlegung
75	01.08.2024	Vorbereitung ohne Festlegung
76	01.08.2024	Vorbereitung ohne Festlegung
77	01.08.2024	Vorbereitung ohne Festlegung
78	01.08.2024	Vorbereitung ohne Festlegung
79	01.08.2024	Vorbereitung ohne Festlegung
80	01.08.2024	Vorbereitung ohne Festlegung
81	01.08.2024	Vorbereitung ohne Festlegung
82	01.08.2024	Vorbereitung ohne Festlegung
83	01.08.2024	Vorbereitung ohne Festlegung
84	01.08.2024	Vorbereitung ohne Festlegung
85	01.08.2024	Vorbereitung ohne Festlegung
86	01.08.2024	Vorbereitung ohne Festlegung
87	01.08.2024	Vorbereitung ohne Festlegung
88	01.08.2024	Vorbereitung ohne Festlegung
89	01.08.2024	Vorbereitung ohne Festlegung
90	01.08.2024	Vorbereitung ohne Festlegung
91	01.08.2024	Vorbereitung ohne Festlegung
92	01.08.2024	Vorbereitung ohne Festlegung
93	01.08.2024	Vorbereitung ohne Festlegung
94	01.08.2024	Vorbereitung ohne Festlegung
95	01.08.2024	Vorbereitung ohne Festlegung
96	01.08.2024	Vorbereitung ohne Festlegung
97	01.08.2024	Vorbereitung ohne Festlegung
98	01.08.2024	Vorbereitung ohne Festlegung
99	01.08.2024	Vorbereitung ohne Festlegung
100	01.08.2024	Vorbereitung ohne Festlegung

Planungsmaße sind am Bau zu prüfen!

Projekt	2020-011
Feuerwehr Wilster	Bauort
Am Bahndamm 3	25554 Wilster
Stadt Wilster über Amt Wilstermarsch	Bauherr/in
Kohlmarkt 25, 25554 Wilster	Statik
Elektro-Planung	Planung / Entwurf
TGA-Planung	Planung / Entwurf
Planung / Entwurf	Planung / Entwurf
Stufe	Stufe
Ausführungsplanung	Planungsbezeichnung
Schnitte, längs: J bis K	Planungsbezeichnung
Mußstab	Plan Nr.
1 : 50	113
Plangliederung_Index	A 13
Datum	b
13.10.2025	13.10.2025

W/B = 1000 / 1450 (1,75m²)

Alpen 2025