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S E
Schacht E
2.50 m²

AUPA07
Aufzug PA07
5.43 m²

S O
Schacht O
1.28 m²

S M1
Schacht M1 (BT2 RLT)
3.91 m²

20 Stg.
27 / 17

8 Stg.
30 / 16

18 Stg.
27 / 19

20 Stg.
27 / 17
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27 / 18

Luftraum

Luftraum Ballettsaal

Luftraum Ballettstudio

Terrasse Lichthof

Fahrbereich Prospektorhubantrieb
Prospektorklappe Montagehalle
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E01

EU1

Schnitt_KH_X 1-200

Schnitt_KH_X 1-200

Schnitt_BG_D1' 200

Schnitt_BG_D1'' 200

Arbeitsgalerie mit Beleuchtungsstegen
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HU08
1,5mx1,2m 
250kg

+10.000

+7.500

BT1 
nicht Teil der Planung BT2

E03 E02

AUPA22
Aufzug PA22
7.44 m²

AULA03
Lastenaufzug 03
28.29 m²

AUPA23
Aufzug PA23
6.84 m²

S D2
Schacht D2
0.96 m²

S B1
Schacht B1
7.50 m²

S B2
Schacht B2
2.06 m²

AULA04
Lastenaufzug 04
11.58 m²

03-954
Aufenthalt Malsaal
29.21 m²

03-953
Leitung Malsaal
31.13 m²

03-951
Farbküche
33.57 m²

03-952
Farbenlager
25.65 m²

03-955
Flur
22.79 m²

03-825b
Flur
60.84 m²

03-900
WS Tapezierer
121.63 m²

03-915
WS Kascheur
115.83 m²

03-913
Kopier / Lager
14.10 m²

03-912
ELT
6.53 m²

03-908
Generalmusikdirektion
31.98 m²

03-906
Assistenten OR
30.78 m²

03-905
Geschäftsleitung OR
26.39 m²

03-904
Social Media / Grafik
38.50 m²

03-903
Leiterin Presse
20.34 m²

03-902
Marketing
37.25 m²

03-901
Flur
44.60 m²

03-907
WC/D GMD
5.20 m²03-911

TRHS 25
22.18 m²

03-910
TRHS 24
22.36 m²

03-821
Teeküche Künstlerische Leitung
29.83 m²

03-830b
Flur
6.00 m²

03-808
Flur
18.86 m²

03-800
WS Malsaal
416.91 m²

03-806b
Flur
33.80 m²

03-818
WC/D
12.66 m²

03-817
WC/H
11.73 m²

03-819
WC Barrierefrei
5.04 m²

03-816
Haus Regie
24.66 m²

03-815
Schauspiel
32.51 m²

03-814
Leitung Schauspiel
26.39 m²

03-813
Musik Dramaturgie
29.45 m²

03-812
Opern Direktor
29.47 m²

03-806a
Warten
74.22 m²

03-807b
Besprechung
27.13 m²

03-807a
Intendanz
24.06 m²

03-805
Assistenz Intentanz
23.16 m²

03-804
Digital Plan
32.06 m²

03-803
KBB Chefdisp.
22.59 m²

03-802
KBB
22.00 m²

03-801
Kunst Betrieb Direktor
15.76 m²

03-810
TRHS 21
18.13 m²

03-810a
ELT UV
8.50 m²

03-806c
Flur
44.72 m²

03-811c
Kopier
6.24 m²

03-811b
Lager
3.54 m²

03-958
TRHS 23a
11.75 m²

03-957
ELT+EDV
3.11 m²

03-956
WC Barrierefrei
5.23 m²

03-830a
Flur
44.70 m²

03-831
Verbindung BT1
17.87 m²

03-826
Pumi
3.66 m²

03-824
Kopierer
4.42 m²

S D1
Schacht D1
5.15 m²

S I
Schacht I
8.33 m²

S C1
Schacht C1
1.13 m²

S A1
Schacht A1
6.39 m²

S J1
Schacht J1
2.29 m²

S J2
Schacht J2
5.11 m²

S D2-OPS
Schacht D2-OPS
8.75 m²

S A2
Schacht A2
4.45 m²

S B3
Schacht B3
1.82 m²

S F
Schacht F
3.96 m²

S K1
Schacht K1
1.71 m²

S K2
Schacht K2
1.71 m²

03-823
ELT+EDV
5.28 m²

03-822
TRHS 22
23.07 m²

S B2 (ELT)
Schacht B2
2.43 m²

03-825c
Flur
31.35 m²

03-825d
Lager
5.74 m²

03-825a
Flur
19.23 m²

AUPA08
Aufzug PA08
4.42 m²

03-706
Notw. Flur
15.39 m²

03-712
TRHS 12
31.43 m²

03-703
BÜ-Beleuchtung
23.97 m²

03-713
TRHS
28.20 m²

S U
Schacht U (BÜT)
0.31 m²

S N
Schacht N (ELT)
0.58 m²

S Q
Schacht Q (BT2 ABL Konnektor)
1.75 m²

03-700a
Flur
45.85 m²

03-702
Bühnentechnik SSR
36.73 m²

03-709
Lager
3.32 m²

03-700b
Vorraum
5.14 m²

03-702b
Arbeitsgalerie
128.38 m²

S K
Schacht K (BT2 RLT)
0.88 m²

S W
Schacht W (BT1 AUL)
3.24 m²

03-704
Schausp. Musiker
16.70 m²

02-930
Ballettsaal
342.97 m²
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03-707a
Lüftungszentrale
81.88 m²

21 Stg.
29 / 17

Dachzugang

+10.030

+10.030

10 Stg.
27 / 17

Parkposition Vorhang hinter schallreflektierenden Taschen
Verkleidung aus Lochblech oder Streckmetall mit 
Lochflächenanteil > 40% 

Vorhang (schallabsorbierend)
ca. 200m² bei 100% Stoffzugabe für Faltenwurf

KS-Mauerwerk der bauakustischen 
Vorsatzschale (RiR-Bauweise)

MFS - Zone 3
Arbeitsgalerie

RLT-Anlage 
Abluft Nebenräume/WC 
gem. TGA

Stahltreppe

Stahltreppe

03-707b
Lüftungszentrale
5.24 m²

U2-715
Schacht P
3.03 m²

S M2
Schacht M2 (BT2 HSK)
1.14 m²

S T
Schacht T (BT2 HSK)
1.65 m²

S R
Schacht R (BT1)
1.38 m²

S L
Schacht L (BT2 AUL)
2.34 m²

S S
Schacht S (BT2 BÜT+ELT)
0.75 m²

S Y
Schacht Y (BT2 ZUL)
2.88 m²

S X
Schacht X (BT2 ABL)
2.88 m²

AUPA21
Aufzug PA21
4.20 m²

S A3
Schacht A3
2.22 m²

20 Stg.
27 / 17

20 Stg.
27 / 17

5 Stg.
26 / 18

20 Stg.
27 / 17

20 Stg.
29 / 18

5 Stg.
29 / 17
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DA-803
Dachfläche 803 (Terrasse)
30.81 m²

DA-906
Dachfläche 906
290.47 m²

DA-907
Dachfläche 907
105.39 m²
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Zugang Lichthof
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Entrauchung Foyer über RWA 
durch Wandöffnungen in 
Deckenhohlraum

Dachfläche 804
Ebene E02

Dachfläche 803
Ebene E03

Dach 906
Ebene E03

Dach Magazin
Magazin West

Bestandsgebäude

Dach 907
Ebene E03

DA-903
Dachfläche 903
271.38 m²

DA-904
Dachfläche 904
126.14 m²

Dach 903
Ebene E04

Dach 908
Ebene E02

Dach 904
Ebene E04

Allgemein

4711-1 Detailverweis mit Plannummer

TürstempelMFG/ T30-RS
N.U.200

A Gebäuderaster

A Schnittlinie

D Decke

OK Oberkante

UK Unterkante

VK Vorderkante

UZ Unterzug

BR Brüstung

RFB Rohfußboden

FFB Fertigfußboden

Bestand

Neubau (Keller West, bereits gebaut)

Abbruch

Stahlbeton

WU-Beton

Stahlbetonfertigteil

Mauerwerk

Stahlbau

Trockenbauwand

Elementtrennwand - Glas

Elementtrennwand - geschlossen

Pfosten-Riegel-Konstruktion

Wärmedämmung - hart

Wärmedämmung - weich

Abdichtung

Bauteile verdeckt unter Schnittebene

Bauteile über Schnittebene

Aufsichts- /Ansichtskante

unverbindlicher Einrichtungs-
vorschlag

Planung der Nutzer (hinterlegt)

EWD 20/30

SBD 25/35

SDD 25/35

SBD  Ø 250

EBS/EWS 25/35

00-123

Rechnerlabor

62,34m²

Raumnummer (Ebene - Nummer)

Raumbezeichnung

Raumfläche

Raumstempel

+ 4,45

+ 4,15

+ 4,45

Höhenkote FFB

Höhenkote RFB

Grundrisskote
Rohfußboden

+ 4,45 Fertigfußboden

Schlitz- und Durchbruchsplanung
Schachtdurchbruch, gewerkeübergreifend

Wanddurchbruch, z.B. Elektro

Bodendurchbruch, z.B. Sanitär

Deckendurchbruch, z.B. Sanitär

Bodendurchbruch, z.B. Sanitär 

Boden- / Wandschlitz, z.B. Elektro

Höhenangaben

SCH 100/80

A0

Projekt

Höhenkoordinaten

Bauherr

Projektnr. Gebäude Planart Bauwerksteil Blatt/Detail Maßstab Format

Planungsphase Planinhalt

N

Bauteil Fachplaner LPHPlaninhalt Planart Geschoss Inhalt / Maßstab Freigabe

Höchster Hochwasserstand (HHW)

HHW = -18.50m = +476.50m ü. NN (DHHN92, Höhenstatus 160)

Neubau Betriebsgebäude und Kleines Haus

VORABZUG

Plancodierung in Abstimmung

Index

BT1
Grosses Haus

BT2b
Betriebsgebäude BT2a

Kleines Haus

23.02.2026 13:39:33

Staatstheater Augsburg

Stadt Augsburg - Referat 5 und Referat 6

M.   theatersanierung.baureferat@augsburg.de
T.     0821 324 4701Ludwigstraße 17

86152 Augsburg

1833 BT2

Ebene 03 (4.OG)

BT2 1:200

Optimierung Entwurf

0320_Grundrisse 200

OK FFB Bühne BT 1 = ±0.00  = 495.00m ü. NN

B2-HEN-KP-3-GR-03-Grundriss M200 -VP -002

INDEX PLANHISTORIE DATUM NAME
000 Festlegung zur Freigabe 11.08.2025
001 Grundlage LP3 07.11.2025
002 BG BT2b - Grundlage LP3 09.02.2026
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