895/6 895/6

Stabgitterzaun
Länge ca. 90 m
an der Grundstücksgrenze entlang

Lückenschluss umlaufender Kabeltrassen 2 x 2 Leerrohre DN160
1x Beleuchtungskabel
1x Erdungsband 30/6 flach
Länge 120 m

best. Hangsicherung erhalten

Abrollcontainer
23,5 m² NF 22,5 m²

Stabgitterzaun mit 2-flügligem Tor
Länge 9,2 m
1. Flügel feststehend, 2.Flügel von der Hofseite aus zu öffnen (Fluchtweg)
Schloss und Griff mit Durchgriffschutz

Plandarstellung EG

Fluchttreppe Ost Stahlbau
Gewerk Stahlbau
nicht Gegenstand der Ausschreibung
Arbeitsabläufe sind aber gegenseitig abzustimmen

Fluchttreppe Nord Stahlbau
Gewerk Stahlbau
nicht Gegenstand der Ausschreibung
Arbeitsabläufe sind aber gegenseitig abzustimmen

Teilrückbau
Hebebühne

Vorbereitung und Flächenbefestigung für neue Fahradüberdachung, sowie Mülleinhausung
Stahlbau nicht Gegenstand der Ausschreibung

best. Treppe
ins Obergeschoss

Poller
herausnehmbar

Neuer Lehrerzugang Stahlbau
Gewerk Stahlbau
nicht Gegenstand der Ausschreibung
Arbeitsabläufe sind aber gegenseitig abzustimmen

Aussenanlagenplanung BS1
gesonderte Maßnahme

Absturzsicherung Stabgitterzaun
Länge 6,2 m
in Abstimmung mit Hochbau
Liefern und Einbau Edelstahlgeländer,
nach Angabe der Bauleitung

REALSCHULE

neuer Haupteingang Pausenhof
Vorbau, Arbeitsabläufe abstimmen

Fluchttreppe Süd Stahlbau
Gewerk Stahlbau
nicht Gegenstand der Ausschreibung
Arbeitsabläufe sind aber gegenseitig abzustimmen

Lichtgraben West
Steinversatzmauer als Böschungssicherung
mit Stützen des Ausführungsplanes

Bühnewiese

neuer Haupteingang Realschule

Treppe

Sitzbank

Zugangsbrücke Stahlbau
Gewerk Stahlbau
nicht Gegenstand der Ausschreibung
Arbeitsabläufe sind aber gegenseitig abzustimmen

Hochstamm

Haupteingang FOS/BOS

Absturzsicherung Stabgitterzaun
Länge 4,6 m
in Abstimmung mit Hochbau
Liefern und Einbau Edelstahlgeländer
nach Angabe der Bauleitung

FOS/BOS

901

905/6

Erneuerung der gesamten Pflasterfläche im Pausenhof
Pflaster analog Bestand

Besetigung der bestehenden Treppe
Herstellung gleichmäßiges Gefälle

Leitungsgraben Beleuchtung
Länge 25 m

Wiederherstellung der Grünflächen
Besetigung der temporären Asphaltflächen nach dem Bau

E-Säule
Garten

Tischtennis

Treppenanlage

Fußgängerzone

VORHANDENE ELEKTRO-TRASSE

Rasen und naturnahe Wiese
Naturnahe Spielbereiche in Eigengestaltung
Schotterrasen
Asphalt
Hasenpflasterähnliche Decke
Pflaster

Aufmerksame Folier oder niedrige Metallzäune h 3-4m
Freiraumbringe und Flächen
(vgl. Darstellung im Bestandsschnitt/Plan)
Höhenlinien und Höhen Bestand
Höhen geplant
Abbruch Oberhasen in Rinnen zur Versickerung

Gebäudehaus LF, Strom
Terrasse für Realschule

Pflasterfläche, temporär mit ausgebauten Pflaster aus bestehenden Flächen

Baum 2. Ordnung
Neupflanzung, Qualitäten
StU 18-20 cm Stammgemäß

Baum 1. und 2. Ordnung
Neupflanzung
StU 18-20 oder 20-25

Strauchgehölze heimisch
Haselnuß, Kätzchen, Heckenrose, Hartriegel, Kirschpflaume, Weißdorn, Faulbaum, Schlehe, Schwarzdorn

(Alle heimische Gehölze sind mitnaum gilig, diese müssen vorher mit der Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt der zugehörigen Bereiche geplant)

Beeinheiaas Bäume unterschiedlicher Größe

Freiarbeits - Aufstellfläche

Plan zur Ausschreibung

Index	Datum	Gez.	Änderung

Bauherr

LANDKREIS TRAUNSTEIN

Landkreis Traunstein
Pabst-Benedikt-XVI.-Platz
83278 Traunstein

Planung

Unterschrift Entwurfverfasser

Projekt

Generalsanierung der Realschule an der Wasserburger Straße
Landkreis Traunstein

Planinhalt

Aussenanlagen - Freiflächengestaltungsplan - Realschule

Projektnummer	Plannummer		Status	Index
22-33	22-33_A-04		A	00
Blattgröße	Erst. Datum	gezeichnet	geprüft	Maßstab
850 x 1550	12.02.2026	Schmid	.	1 : 100