LEGENDE:

- HLZ 12 1,0 MG IIa
- STAHLBETON
- BESTAND
- GIPSKARTON-STÄNDERWÄNDE - Rw,R59 dB
- GIPSKARTON-STÄNDERWÄNDE F30 - Rw,R59 dB
- SYSTEMTRENNWAND: WANDELEMENT - Rw,R50 dB (Rw,P 52 dB), OBERLICHT - Rw, R45 dB (Rw,P 47 dB)
- SYSTEMTRENNWAND F30: WANDELEMENT - Rw,R50 dB (Rw,P 52 dB), OBERLICHT - Rw, R45 dB (Rw,P 47 dB)
- F30 Schott
- Sichtbeton SB 4
- WAND F30
- WAND F60 MIT ZUSÄTZLICHE MECHANISCHE BEANSPRUCHUNG
- ABBRUCH
- OKFF OK FERTIGFUSSBODEN
- OKRF OK ROHFUSSBODEN
- UKRD UK ROHDECKE
- WS WANDSCHLITZ SENKRECHT
- WSW WANDSCHLITZ WAAGRECHT
- WD WANDDURCHBRUCH
- DD DECKENDURCHBRUCH
- S SANITÄR
- H HEIZUNG
- L LÜFTUNG
- E ELEKTRO
- SB SICHTBETON
- RR REGENROHR
- LK LICHTKUPPEL
- BRH BRÜSTUNGSHÖHE

ÖFFNUNGSMASSE BEZIEHEN SICH AUF OKFF
MASSE SIND AM BAU ZU PRÜFEN

BODENEINLÄUFE SIND IN REGELMÄSSIGEN ABSTÄNDEN ZU WARTEN !

Baumassnahme:

**Generalsanierung, Umbau und Erweiterung**
**Grund- /Mittelschule Großostheim**
Dellweg 10, 63762 Großostheim

Bauherr:

**Markt Großostheim**
Schaafheimer Str. 33, 63762 Großostheim

| Datum | Index | |
|---|---|---|
| 27.10.2025 | 04 | Lernzentrum 2-2.18 Einrichtung überarbeitet |
| 30.06.2025 | 03 | Podest Lernzentrum 2-2.29 abgeändert |
| 04.06.2025 | 03 | Flurtür zwischen 2-2.28 / 2-2.29 verschoben |
| 04.06.2025 | 03 | OKF in Sanitärbereich auf 3,725 angepasst / Raumstempel angepasst |
| 04.04.2025 | 03 | Trockenbau allgemein überarbeitet |
| 24.02.2025 | 02 | Vorsatzschale: WC-D (2-2.08), WC-Mäd. (2-2.22), Lernz. (2-2.21), Lernz. (2-2.27) |
| 24.02.2025 | 02 | KB eform Lernz. (2-2.27) - Flur (2-2.228), UZ 26cm Lernz. (2-2.27) - Flur (2-2.228) |
| 24.02.2025 | 02 | BD 17/12: WC-D (2-2.08); WD 25/25: Lernz. (2-2.27) - Lernz. (2-2.21). |
| 17.10.2024 | 01 | Fenster WC-Beh. 2-2.10 |

Planbezeichnung

# Obergeschoss - Trakt 2
# Rev 04

Planungsstufe : Ausführungsplanung

Massstab: 1:50
Datum: 20.09.2024
Plan-Nr.: 20073S/5-202a

Planung :