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Vorbemerkungen

Bauaufgabe:

Vorgesehen ist der Komplettabbruch der Sporthalle
"Saalfelder Straße 24 in 07549 Gera".

Bei dem abzubrechenden Gebäude handelt es sich um eine
Typensporthalle der DDR,
Typ KT 60L/72, errichtet in Leichtmetallbauweise, nicht
unterkellert.

Die entstehende Rückbaufläche soll mit Erdreich
abgedeckt werden.

Zu beachten ist bei dem Einsatz der Maschinen und
Fahrzeuge die folgende Ein-
schränkung - Befahrbarkeit der Saalfelder Straße nur
bis maximal 21 Tonnen !!!

Baustelleneinrichtung:

Einrichten, Vorhalten über die gesamte
Ausführungsdauer, Räumen der Baustelle ein-
schließlich der erforderlichen Geräte, Maschinen,
Werkzeuge und dergleichen ist eine
Nebenleistung gemäß DIN 18 299 Abschnitt 4.1 (sowie
aller ATV).

Der Auftragnehmer hat alle zur Sicherung der
Baustelle nach den gesetzlichen, bau-
ordnungsrechtlichen sowie Unfallverhütungsvorschriften
und unter Berücksichtigung
der jeweils gültigen Baustellenordnung die
erforderlichen Maßnahmen unter voller
eigener Verantwortung auszuführen.
Er haftet für sämtliche aus der Unterlassung solcher
Maßnahmen den Auftraggeber
erwachsenen Schäden.

Bewachung der gesamten Baustelleneinrichtung des
Auftragnehmers und seiner Er-
füllungsgehilfen - auch während der Arbeitsruhe - ist
Sache des Auftragnehmers.
Der Auftraggeber ist dafür nicht verantwortlich, auch
wenn sich die Gegenstände auf
seinem Grundstück befinden.

Für die Sicherung der Baugruben und Gräben, für
Schäden an Nachbargebäuden
und -grundstücken sowie an Straßen, die während
der Bauzeit entstehen, haftet
allein der Auftragnehmer. Vor Baubeginn ist ein
Beweissicherungsverfahren durchzu-
führen.

Die Baustelle ist in wöchentlichen Abständen bzw. nach
Fertigstellung der Arbeiten zu
säubern. Grobe Verunreinigungen der Straßen bzw.
angrenzenden Gehwegen und
Plätzen sowie Beschädigungen der Bau- und
Verkehrsstraßen sind durch den Verur-
sacher unverzüglich (bei Bedarf auch mehrmals täglich)
zu beseitigen.
Eine besondere Vergütung hierfür erfolgt nicht.
Bei Nichteinhaltung erfolgen die Säuberungen u. die
Abtransporte auf Anordnung des
Auftraggebers bzw. der Bauleitung zu Lasten des
Auftragnehmers.

Vom Auftragnehmer ist vor dem Einrichten der Baustelle
ein Baustelleneinrichtungs-
plan zu erstellen und dem Auftraggeber sowie dessen
Bauleitung zur Genehmigung
vorzulegen ! Die für die Baustelleneinrichtung zu
nutzenden Flächen, Lagerflächen,
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nutzenden Flächen, Lagerflächen,
freizuhaltenden Flächen u.dgl. sind im
Baustelleneinrichtungsplan unter Angabe des
Verwendungszweckes anzulegen.

Die Baustelleneinrichtung auf Grasnarbe und Humus ist
nicht gestattet. Vorhandene
Grenzsteine sind mit Beginn der Arbeiten im Zuge der
Baustelleneinrichtung bis zum
Räumen der Baustelleneinrichtung zu sichern.

Unbefugten ist der Zutritt zu den Abbruchstellen durch
das Aufstellen entsprechender
Sperrschilder zu verwehren.
Die Baustelle ist so einzurichten, dass das
Gebäude ordnungsgemäß abgebrochen
werden kan und Gefahren oder vermeidbare Belästigungen
nicht entstehen. (§ 14 Abs.
1 ThürBO)

Im Zuge der Baustelleneinrichtung sind vor Beginn der
Arbeiten die Gefahrenzonen
und die eigentliche Baustelle durch Stellen eines
Bauzaunes mit entsprechender Be-
schilderung gegen unbefugtes Betreten u. ungehindertes
Eindringen von Unbefugten
in das Gebäude zu sichern.
(- Die einzelnen Bauzaunfelder sind untereinander
sicher, fest zu verbinden; deren
Verschluss ist täglich zu überprüfen. -)

Entkernungs- und Abbrucharbeiten:

Abfallwirtschaft (Altholz)

Altholz, Türen und Fenster u.a.m., die als Abfall
entsorgt werden sollen, sind auf
Grund der durch technische oder baurechtliche
Vorschriften bedingten Behandlung
mit Holzschutzmitteln und Farben im Regelfall der
Abfallart "Holz, Glas und Kunst-
stoff mit schädlichen Verunreinigungen"
(Abfallschlüssel 170299 D 1) zuzuordnen.

Sie sind gemäß der AVV als besonders
überwachungsbedürftiger Abfall eingestuft.
Soweit mittels Analyse (- vom Auftragnehmer in
ausreichender Anzahl zu erbringen;
Aufwand ist mit dem Angebot abgegolten-) schlüssig
nachgewiesen wird, dass die
im Folgenden genannten Grenzwerte nicht überschritten
werden, sind vorgenannte
Abfälle der Abfallart "Holz" zuzuordnen.

Als Kriterien für die abweichende Zuordnung sind
für analytische Untersuchungen
(Mischprobe aus dem Gesamtmaterial) die in
nachfolgender Aufstellung genannten
und üblicherweise in Farben und Holtzschutzmitteln
enthaltenden Schadstoffe heran-
zuziehen:

SchadstoffAnalysenwert in mg/kg TS
Arsen 2
Fluor100
Chrom (gesamt) 30
Kupfer 20
Quecksilber 0,4
Blei 30
Bor 30
Pentachlorphenol (PCP) 1

Von einer Holzschutzbehandlung ist auszugehen, wenn
mindestens einer der vorge-
nannten Schadstoffparameter überschritten wird. In
diesem Fall ist der betreffende
Holzabfall als besonders überwachungsbedürftig
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Holzabfall als besonders überwachungsbedürftig
einzustufen.

Insbesondere ist hier die Verordnung über Anforderungen
an die Verwertung und Be-
seitigung von Altholz - Altholzverordnung (AltholzV)
in der aktuellen Fassung zu be-
achten.

Die Bestimmungen der Satzung der Abfallwirtschaft der
Stadt Gera (Abfallsatzung)
sind während der Bauausführung, insbesondere die
Trennung der Baustellenabfälle
(Abfälle zur Verwertung bzw. Abfälle zur Beseitigung),
einzuhalten.

Festlegungen zu den Entkernungs- und Abbrucharbeiten
sowie zur Entsorgung:

Alle Baurückstände (kontaminierte Bauwerksteile,
belasteter und unbelasteter Bau-
schutt und Bodenaushub, Baustellenrückstände) sind vor
Ort getrennt zu erfassen,
zu separieren, zu deklarieren und dann ordnungsgemäß
zu entsorgen bzw. zu ver-
werten.

Zur Einhaltung der Trennpflicht sind auf der
Baustelle die entsprechenden Voraus-
setzungen zu schaffen, wie eine ausreichende Anzahl v.
Sammelbehältern (Container)
und Vorhalteflächen.
Die Bereitstellung der Container für die Entsorgung,
der Abtransport der Container zu
einer zugelassenen Deponie und die Deponiegebühren sind
grundsätzlich in allen aus-
geschriebenen Leistungen enthalten.

Nachfolgende Demontagen und Aufbereitungsarbeiten
für eine sortengerechte Ent-
sorgung sowie Transportarbeiten sind auszuführen:
- kompletter Rückbau sämtlicher Ausbaumaterialien sowie
Entrümpelung,
außer: Estrich, Bekleidungen an massiven Wänden (wie
Anstriche, Fliesen, Putz
etc.), Fußbodenfliesen

Weiterhin verbleiben in dem Gebäude sämtliche Bauteile
aus Metall/Stahl wie:

- Heizleitungen, Heizkörper, Verschraubungen
- Stahleinbauten
- sämtliches Elektrokabelmaterial (soweit nicht
sichtbar), Kabelpritschen
- Fußabtreteroste, Verblechungen
- Steig-/Verteilungsleitungen für KW, WW, Zirkulation
(sofern nicht aus PVC)
- Anlagenteile in der HAST
- Lüftungsinstallation (Kanäle, Gitter)
- Stahltüren, Stahlzargen u.a.m.

Diese werden im Zuge des Gebäudeabbruches aufgenommen,
erfasst incl. der
sortengerechten Trennung vom Bauschutt !

- Holzbehälter : Türen, Möbel, Holz-Einbauten,
Wandverkleidungen,
Fensterrahmen usw.

- Keramikbehälter : Wasch- und Toilettenbecken,
Urinale usw.

- Müllbehälter : Schalter, Steckdosen, Taster,
PVC-Beläge, PVC-Rohre,
WC-Sitze, Glas usw.

- Abfallbehälter : Abfälle, Textilien usw.
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- Abfallbehälter : Abfälle, Textilien usw.

- Papierbehälter : Papier, Pappe usw.

- Sonderabfall wie Farben, Öle, Batterien,
Elektroschrott u.a.m. müssen getrennt er-
faßt, zwischengelagert und einer zugelassenen
Entsorgung zugeführt werden.

- Transport des ausgebauten Materials vom Ausbauort per
Hand zu den Containern.
(sortengerechte Trennung)

Die anfallenden Baurückstände sind durch eine
umweltverträgliche Verwertung in den
Stoffkreislauf zurückzuführen u. wenn nicht verwertbar,
gem. dem Stand der Technik
zu entsorgen.

Belastete u. verunreinigte Baurückstände (Bauschutt,
der Bauholz, Armierungseisen,
Dämmstoffe, Fußbodenbeläge, Farbrückstände usw.
enthält) dürfen nicht mit unbe-
lasteten Baurückständen vermischt werden.

Unbelastete Baurückstände sind der Verwertung,
belastete Baurückstände sind vor
der Verwertung entsprechenden Aufbereitungsanlagen
zuzuführen.

Der Auftragnehmer ist selbständig für die Einhaltung
aller Vorschriften und Richtlinien
verantwortlich, die für die ordnungsgemäße Entsorgung
des bei der Entkernung, des
Abbruches anfallenden Schutts, der Reststoffe u.a.m. zu
beachten sind.

Vom Auftragnehmer ist der Nachweis über die
Abfallentsorgung zu erbringen.
(gem. KrWG, Ersatzbaustoffverordnung etc.), Vorlage
beim Auftraggeber und dessen
Bauleitung.

fest gebundenes Asbest:

In dem Gebäude ist asbesthaltiges Material vorhanden.

Alle Arbeiten zur Entfernung und Entsorgung der
Morinolfugen sind ausschließlich
durch zugelassene Firmen mit sachkundigem Personal
auszuführen. Der Morinol-
Fugenkitt ist gem. TRGS 519 zu behandeln. Die
ausführende Firma wird durch den
Bauherren zur Einhaltung der TRGS 519 vertraglich
verpflichtet.
Die asbesthaltigen Produkte sind vor Beginn der
Abbrucharbeiten ordnungsgemäß
aus dem Gebäude zu entfernen und fachgerecht zu
entsorgen.

Durch geeignete, dem Stand der Technik entsprechende
Maßnahmen (Anfeuchten,
Absaugen, Verfestigen) ist die Entstehung von Stäuben
zu unterbinden.
Während der Zwischenlagerung am Anfallort und des
Transportes sind Abfälle mit
fest gebundenen Asbestfasern abzudecken und feucht zu
halten. Sie sind weder zu
schütten, noch zu werfen und dürfen nicht zerkleinert
werden.
Abfälle mit fest gebundenen Asbestfasern dürfen
keinesfalls Bauschuttaufbereitungs-
anlagen zugeführt werden.

Bei der Entfernung des asbesthaltigen Materials
ist die Staubentwicklung zu ver-
meiden. (Asbestfasern in einatembarer Form können
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meiden. (Asbestfasern in einatembarer Form können
freigesetzt werden.) Nicht ver-
meidbare Stäube sind an der Entstehungsstelle mit
einem zugelassenen K1 Sauger
(Industriestaubsauger mit einem Abscheidegrad für das
Filtermaterial oder der Filter-
kombination von mindestens 99,995% für
Reinigungsarbeiten und für die Erfassung
von Stäuben am Entstehungsort, baumustergeprüft,
Verwendungskategorie K1) ab-
zusaugen.

Nach der Enfernung des Morinol - Fugenkittes sind die
entsprechenden Flächen mit
einem Restfaserbindemittel zu behandeln.

künstliche Mineralfasern (KMF - Kamilit):

Für das Aufnehmen der vorhandenen Dämmstoffe ist eine
persönliche Schutzaus-
rüstung (Schutzanzug und Atemschutz) generell
erforderlich !

Weiterhin ist in dem Gebäude " Mineralwolle "Kamilit"
vorhanden.
Diese Dämmung enthält lungengängige Fasern
(WHO-Fasern), mit der Einstufung
in die Gefahrstoffkategorie K2 (hohe
Schutzanforderungen).
Gefahrstoff = anzeigepflichtig, entsprechend der TRGS
521 und TRGS 905.

fest gebundenes Asbest / künstliche Mineralfasern
(KMF):

Alle Arbeiten sind unter Beachtung der
Gefahrstoffverordnung (GefStoffV),
den Technischen Regeln für Gefahrstoffe TRGS 521, TRGS
905 und TRGS 519
durchzuführen, wobei insbesondere die folgenden Punkte
zu beachten sind:

1. Ermittlungspflicht des Unternehmers
2. Zulassung für Abbruch- und Sanierungsarbeiten
(Vorlage beim AG vor Arbeitsbeginn)
3. Betriebsanweisung (Erarbeitung durch Auftragnehmer,
Vorlage beim AG vor Beginn)
4. Arbeitsplan (Erarbeitung durch Auftragnehmer,
Vorlage beim AG vor Beginn)
5. Sachkunde des Führungs-/Aufsichtspersonals (Vorlage
des Sachkundennachweises)
6. Anzeigeverpflichtung (AN)
7. Arbeitsmedizinische Vorsorge
8. Anforderungen an Maschinen und Geräte (Vorlage von
Prüfnachweisen beim AG)
9. Verwendung von persönlicher Schutzausrüstung

Alle erforderlichen Aufwendungen für die
Baustelleneinrichtung der Leistungen -
Aufnehmen von KMF:

- verschließbare Container in ausreichender Anzahl und
Größe bereitstellen, vor-
halten oder Verpackung in staubdichte, gut
verschließbare bauartzugelassene
Kunststoffgewebesäcke (Big-Bags, Platten-Big-Bags),
die Verpackungen müssen beschriftet sein mit:
"Künstliche Mineralwolle" ;
"Gefahrensymbol für Asbest"
- persönliche Schutzausrüstung - zertifizierte
Schutzanzüge, Atemschutzmasken
- spezielle arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen:
"Atemschutzgeräte"
sind zu veranlassen.

bei Einstufung in die Gefahrstoffkategorie 2
zusätzlich:
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zusätzlich:

-Abschottung der Sanierungsbereiche mit
PE-Folie(vorhalten/umsetzen/abbauen)
- Grob- sowie Feinreinigung der Sanierungsbereiche mit
einem K1-Sauger, feuchte
Nachreinigung
- Kennzeichnung der Arbeitsbereiche mit den
erforderlichen Warnschildern

Entfernung von fest gebundenem Asbest:

- persönliche Schutzausrüstung - zertifizierte
Schutzanzüge sowie Atemschutz-
masken mit Partikelfilter P2 oder Halbmaske FFP2;
spezielle arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen
"Asbesthaltiger Staub"
und "Atemschutzgerätze" sind zu veranlassen
-Industriestaubsauger, Verwendungskatagorie K1
-Absperren der Arbeitsbereiche mit Flatterband und
Kennzeichnung mit den er-
forderlichen Warnschildern (Sicherheitskennzeichnung am
Arbeitsplatz) mit der
Aufschrift "Halt - Zutritt verboten - Asbestfasern"

sind in die Einheitspreise der entsprechenden
Positionen einzurechnen.

Die Preise sind grundsätzlich so zu gestalten, dass
deponiegerechte Aufbereitung, Ver-
packung und Abtransport zur Deponie enthalten sind.
Beim Abtransport sind alle Vor-
schriften und Genehmigungen, in der jeweils gültigen
Fassung, zu beachten.
Falls keine Deponie vorgegeben ist, hat sich der
Bieter um eine solche zu kümmern,
diese bekanntzugeben und seine Preise auf Fahrtstrecke
und Deponieannahmekosten
auszulegen.

Die Bestätigung und Überwachung der Nachweisführung
erfolgt in Thüringen durch das
Thür. Landesverwaltungsamt, zentrale Stelle
Sonderabfall, Weimarplatz, 99423 Weimar.

zusätzliche Festlegungen zum Gebäudeabbruch:

Vor Arbeitsbeginn hat der Auftragnehmer ein
Abbruchkonzept sowie eine schriftliche
Abbruchanweisung zu erstellen.

Das Abbruchkonzept soll beinhalten:

- die Art des Abbruchs (Rückbau, Selektion vor Ort,
Brecheranlage, Zwischenlager)
- die Angabe der anfallenden Abfallarten (belasteter u.
unbelasteter Bauschutt bzw.
Bodenaushub, sonstige Baurückstände)
- die Angabe der anfallenden Abfallmengen
- die Verwertungsart und des Verwertungsortes
(Recycling, Wiedereinbau, Versatz)
- den Entsorgungort (Deponie) und
- das Abbruchunternehmen

In der schriftlichen Abbruchanweisung ist festzulegen,
ob die Abbrucharbeit eine gefähr-
liche Arbeit im Sinne der BGV A1 / DGUV Vorschrift
1 "Grundsätze der Prävention" ist
und die ständige Anwesenheit eines Aufsichtführenden
erfordert.

Die Abbruchanweisung soll Angaben enthalten über:

- Art, Umfang und Reihenfolge der Arbeiten
- Abbruchmethode
- Art und Anzahl der einzusetzenden Geräte und
Maschinen
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Maschinen
- Hilfskonstruktionen, erforderliche Gerüste und
Aufstiege
- Absturzsicherungen
- Sicherungsmaßnahmen, z.B. Absperren von
Gefahrenbereichen
- Schutzmaßnahmen gegen auftretende Gefahrstoffe

Aufstellen der Gefährdungsbeurteilung durch den
Auftragnehmer (BetrSichV; ArbSchG
und ArbStättV 2004 Anhang u.a.m.).

Bei den Abbrucharbeiten ist besonders Sorgfalt
darauf zu legen, dass in jeder Phase
des Abbruchs die Standsicherheit gewährleistet ist.
Entsteht während des Abbruchs
durch Beeinträchtigung der Standsicherheit von
Gebäudeteilen Gefahr für die
Beschäftigten, hat der Aufsichtführende die Arbeiten
sofort zu unterbrechen. Sie dürfen
erst nach Weisung der leitenden Person wieder
aufgenommen werden.
Sind statische Maßnahmen zur Sicherung notwendig,
müssen diese zum Zeitpunkt der
beginnenden Gefährdung geprüft vorliegen.

Beim Einsatz mehrerer Großgeräte ist deren Betrieb
untereinander zu koordinieren.

Der Abbruch hat gemäß Abbruchtechnologie und nur
durch Unternehmen zu erfolgen,
die über die Arbeiten erforderlichen Sachkenntnisse,
Fachkräfte und Vorrichtungen ver-
fügen.

Zur Vermeidung von Staubbelästigungen sind die
Gebäudeteile vor und während des
Abrisses zu befeuchten. (gem. § 22 Abs. 1 Nr. 1 und 2
Bundes-Immissionsschutzgesetz
/BlmSchG/)
Bei größerer Staubentwicklung während des
Abbruchvorgangs sind durch die Arbeit-
nehmer Schutzmasken (Einsatz von Partikelfiltern) zu
tragen.

Zur Verminderung der Lärmbelästigung sind
schallgedämpfte Maschinen und Geräte zu
verwenden. Bei Lärmbelastung sind durch die
Arbeitnehmer Gehörschutzmittel zu tragen.

Die allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen
Baulärm - Geräuschimmission -
vom 19. August 1970 (- fortgeltende
Verwaltungsvorschrif t nach § 66 BlmSchG -) ist im
allgemeinen Wohngebiet einzuhalten.

Beim Betrieb von Baumaschinen und der auf der
Baustelle betriebenen KFZ sind die
nachfolgenden Immissionsrichtwerte:

- tags (07:00 - 20:00 Uhr) 55 dB(A) und nachts (20:00
- 07:00 Uhr) 40 dB(A)

einzuhalten. Überschreitet der Beurteilungspegel des
von den Baumaschinen hervorge-
rufenen Geräuschs den Immissionsrichtwert um mehr als 5
dB(A), sind Maßnahmen zur
Minderung des Geräuschs auszuführen.

In der Zeit von 20:00 bis 07:00 Uhr dürfen keine
Bautätigkeiten im Freien und keine für
die Nachbarschaft ruhestörenden Arbeiten in den
Innenräumen ausgeführt werden.

Gebäudeabbruch:

Der Gebäudeabbruch beginnt nach erfolgter Entkernung.
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Der Gebäudeabbruch beginnt nach erfolgter Entkernung.
Der Abriß soll mit Hydraulikbagger mit Longausleger und
Brecher (mit Schutzdach und
mit Frontscheibenschutz) durchgeführt werden. (Reiß-,
Schneid-, Kneifarbeiten mittels
verschiedener Werkzeuge - Abbruchzange und
Sortiergreifer - des Baggers)
Der Abbruch wird von oben nach unten durchgeführt,
d.h. durch Abgreifen der Stahl-
Dachkonstruktion, der Wände in Leichtmetallbauweise und
Mauerwerk.

Ein anderes Abbruchverfahren (- wie Einschlagen,
Eindrücken, Einziehen, Sprengen -)
wird nicht zugelassen.

Beim Abgreifen muss die Reichweite des Abbruchgerätes
mindestens 0,50 m höher als
die höchsten abzugreifenden Bauteile sein.
Der Mindestabstand (Sicherheitsabstand) des Baggers
vom Gebäude muss beim Ab-
greifen > 0,50 H (H= Gebäudehöhe) sein.

Beim Einsatz der genannten Abbruchtechnik ist der
Aufenthalt von Personen im Ge-
fahrenbereich während des Betriebes verboten. Als
Gefahrenbereich gilt der jeweilige
Sicherheitsabstand zuzüglich 4,00 m nach allen Seiten
um das Abbruchgerät.
Der Gefahrenbereich ist durch Warnposten zu sichern
oder abzusperren.

Als weitere Schutzmaßnahme sind durch das
Abbruchunternehmen Hilfsmittel wie
Sprechfunkgeräte bereitzustellen, um die Kommunikation
auf der Baustelle zu gewähr-
leisten.

Die Wände und Decken dürfen nicht durch Anhäufung von
Bauschutt überlastet werden.
Im Zweifelsfall abstützen und verstreben. Die
Abbrucharbeiten dürfen nicht von Leitern
und Hubarbeitsbühnen ausgeführt werden.

Separieren der Abbruchmaterialien (- Beton, Bewehrung,
Dämmstoff etc.), Abtransport
der Schuttmassen, Recycling des Betonbruchs.
(Verwertung Betonrecycling als Verfüll-
material, Bewehrung der Schrottverwertung zuführen),
bzw. entsorgen incl. Deponie-
gebühren.

Die Baugrube ist mit verdichtungsfähigem Material,
Boden Bkl. 3-5 bis OK vorh. Gelände
zu verfüllen. (kein Einbau von Recyclingmaterial)

Der Einsatz einer mobilen Brecheranlage für das
Recycling der Abbruchmassen
vor Ort / auf der Baustelle / ist ausgeschlossen !

- Beim Gebäudeabbruch muss eine Abbruchtechnologie
eingesetzt werden, die die
Elemente in Richtung Abbruchbauwerk abgreift.

Bauleiter des Auftragnehmers:

Der Auftragnehmer hat unverzüglich nach
Auftragserteilung einen Bauleiter und
dessen Stellvertreter schriftlich zu benennen. Während
der Durchführung aller aus-
geschriebenen Arbeiten hat wenigstens einer ständig
auf der Baustelle anwesend
zu sein.

Der Bauleiter ist für die ordnungsgemäße, den
anerkannten Regeln der Technik u.
den nachstehenden Vorschriften entsprechenden
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den nachstehenden Vorschriften entsprechenden
Ausführung sämtlicher Arbeiten
verantwortlich.

Der Bauleiter und dessen Stellvertreter sind von der
auftragnehmenden Firma so zu
bevollmächtigen, dass sie die gesamte Durchführung der
Arbeiten voll verantwortlich
realisieren können, mit Weisungsbefugnis gegenüber den,
für die vertraglich ge-
bundene Firma tätigen Arbeitnehmern.

Darüber hinaus muss der Bauleiter u. dessen
Stellvertreter umfassende Kenntnisse
über die arbeitssichere Durchführung der
Abbrucharbeiten besitzen; er ist während
des Abbruchs für die Gewährleistung der
Standfestigkeit und Tragfähigkeit der ver-
bleibenden Teile des vom Abbruch betroffenen
sowie der Nachbargebäude, ggf.
durch konstruktive Maßnahmen, zu jeder Zeit,
verantwortlich.

Ein Wechsel des Bauleiters u. seines Stellvertreters
ist nur im äußersten Ausnahme-
fall und in Abstimmung (mit Genehmigung des
Auftraggebers) mit dem Auftraggeber
vorzunehmen.

Rückbau der Freiflächen und Erdarbeiten:

Der Auftragnehmer hat sich vor Arbeitsausführung
über die genaue Lage von Hinder-
nissen wie Leitungen, Kabel, Kanäle, Vermarkungen
u.a.m. zu informieren.
Durch den Auftragnehmer sind rechtzeitig die
Schachterlaubnisscheine bei den zu-
ständigen Versorgungsunternehmen zu beantragen. (ist
mit dem Angebot abgegolten)
Eine Einweisung durch den Auftraggeber und dessen
Bauleitung erfolgt grundsätzlich
nicht.
Die für den Schutz und die Sicherung der
vorgenannten Hindernisse bestehenden Vor-
schriften und Anordnungen (Festlegungen laut
Schachterlaubnisschein) der zuständigen
Stellen sind zu beachten und einzuhalten.
(Überwachungspflicht des Auftragnehmers)

Die Erdarbeiten in unmittelbarer Nähe von Kabeln,
Leitungen und Kanälen sind mit be-
sonderer Vorsicht auszuführen. Werden ggf. vorhandene
Leitungen beschädigt, hat der
AN sofort das zuständige Versorgungsunternehmen u. die
Bauleitung des Auftraggebers
zu verständigen.

Mutterboden ist in einem nutzbaren Zustand zu
erhalten, vor Vernichtung oder Ver-
geudung zu schützen. (§ 202 BauGB)

Der anfallende Bodenaushub ist möglichst vor Ort
einzusetzen. Eine Entsorgung als Ab-
fall wird abgelehnt - betrifft unbelastetem Erdaushub.

Baugruben und Gräben sind wasserfrei zu halten.
Anfallendes Niederschlagswasser und ggf.
Schichtenwasser ist nach Wahl des Auftrag-
nehmers zu entfernen. Die Trockenhaltungsarbeiten sind
in dem Umfang durchzuführen,
wie sie zur Trockenhaltung der Baugruben und Gräben
notwendig sind; sie sind in die Einheitspreise der
Positionen "Erdaushub" mit einzukalkulieren und mit
diesen abgegolten.

Durch Verschulden des Auftragnehmers zu viel
abgefahrener oder ausgehobener Boden
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abgefahrener oder ausgehobener Boden
ist durch gleichwertige Massen (- Boden, nicht
kontaminiert -) zu ersetzen; eine Vergütung
hierfür erfolgt nicht.

Im Wurzelbereich (Kronenbereich zzgl. 1,50 m nach allen
Seiten) von Bäumen darf Boden
nicht abgetragen werden. (gemäß DIN 18 915 Absatz
6.3.1)

Der vorhandene Baumbestand unterliegt der
Baumschutzsatzung der Stadt Gera. Dieser
ist während der Abrissarbeiten durch geeignete
Maßnahmen zu schützen. Rechtzeitig vor
Abrissbeginn sind die erforderlichen Schutzmaßnahmen
mit dem zuständigen Fachdienst
der Stadtverwaltung Gera vor Ort abzustimmen.

Dazu gelten die Richtlinien zum Erhalt und Schutz der
Bäume: ZTV-Baumpflege, die Richt-
linien für die Anlage von Straßen, Teil:
Landschaftsgestaltung, Abschnitt 4: Schutz von
Bäumen und Sträuchern im Bereich von Baustellen
(RAS-LG 4) und die Vorschriften der
DIN 18 920 - jeweils in der aktuell gültigen Fassung.

Werden im Rahmen der Bauausführung Bäume erheblich
beschädigt, so dass ihre Be-
seitigung unumgänglich ist, oder ergibt sich eine
nachträgliche Beseitigung geschützten
Baumbestandes aus anderen Gründen, ist umgehend
ein Antrag auf Fällung im zu-
ständigen Fachdienst der Stadtverwaltung Gera
einzureichen.

einzuhaltende Normen und Richtlinien: (in der jeweils
gültigen Fassung)

- DIN 18 299 VOB/C Allgemeine Regelungen für
Bauarbeiten jeder Art
- DIN 18 300 VOB/C (ATV) Erdarbeiten
- DIN 18 305 VOB/C (ATV) Wasserhaltungsarbeiten
- DIN 4124 Baugruben und Gräben, Böschungen,
Arbeitsräume, Verbau
- DIN 18 007 Abbrucharbeiten
- DIN 18 459 VOB (ATV) Abbruch- und Rückbauarbeiten

weiterhin gelten grundsätzlich:

- die allgemein anerkannten Regeln der Technik
-Gefahrstoffverordnung - GefStoffV
- BGI 790-001, BG/BGIA - Empfehlungen für die
Gefährdungsbeurteilung
nach der Gefahrstoffverordnung
-TRGS 521 - Abbruch-, Sanierung- und
Instandhaltungsarbeiten mit alter
Mineralwolle
-TRGS 905 -Verzeichnis der
krebserzeugenden,erbgutverändernden und
fortpflanzungsgefährdeten Stoffen
-Ersatzbaustoffverordnung vom 01.08.2023
-BBodSchV vom 01.08.2023
- die gesetztlichen und behördlichen, die technischen
und baupolizeilichen
Bestimmungen
- Arbeitsstättenverordnung, Arbeitssicherheitsgesetz,
Richtlinien für
Abbrucharbeiten
- die Unfallverhütungsvorschriften
- Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan,
Baustellenordnung

Anlagen zum Leistungsverzeichnis:

Nr. 1: Lageplan (Auszug aus dem
Liegenschaftskataster)
Nr. 2: Grundriss Rohbau
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Nr. 2: Grundriss Rohbau
Nr. 3: Grundriss Ausbau
Nr. 4: Schnitt A-A
Nr. 5: Tragwerk
Nr. 6: Hallenraum (Foto 1)
Nr. 7: Hallenraum (Foto 2)
Nr. 8: Hallenraum (Foto 3)
Nr. 9: Umkleideraum (Foto)
Nr. 10: Technikraum Lüftung (Foto)
Nr. 11: Prallschutz Stützen (Foto)
Nr. 12: Garage (Foto 1)
Nr. 13: Garage (Foto 2)
Nr. 14: Bericht 25006-1 zur Abfalluntersuchung

Nicht beigefügte Unterlagen:

Bausubstanzbeprobung:

Im Rahmen der Planung wurde eine Abfalluntersuchung -
Bausubstanz-Mischproben (AW-
und Innenwände, Bodenplatte), von Dach- und
Fußbodenabdichtungen, KMF-Dämmung -
durchgeführt. (Beprobung, Untersuchung durch ein
akkreditiertes Labor)
Es erfolgte eine Zuordnung nach den Materialwerten der
Ersatzbaustoffverordnung.

Die Anlagen zum Bericht 25006-1 zur Abfalluntersuchung,
aufgestellt vom Ingenieur- und Sachverständigenbüro
Dipl.-Ing. Thomas Schuhmann,
Stand: 10.03.2025

kann vorab vor der Angebotsabgabe nach telefonischer
Terminabsprache im Büro IBG-
Ingenieurbüro Gerold, Bielitzstraße 11 in 07545 Gera
(Telefon: 0365/5524772, Funk: 0170/4909289, E-Mail:
k-gerold@arcor.de) eingesehen
werden.

Termine für Ortsbegehung:

Eine Begehung der Sporthalle ist nach telefonischer
Terminabsprache im Büro IBG - Ingenieurbüro Gerold
(Kontakt siehe vorstehend) möglich.

Der Bieter hat sich vor Abgabe eines Angebotes
umfassende Kenntnisse über die Lage
und Beschaffenheit des Grundstücks, über die örtlichen
Verhältnisse und über die be-
stehenden Transport- und Lagermöglichkeiten sowie über
die zu leistende Arbeit durch
Besichtigung der Baustelle zu verschaffen.
Nachträge jeglicher Art, aus Unkenntnis der Baustelle
zum Zeitpunkt der Angebotser-
stellung, werden generell nicht anerkannt.

Mit der Abgabe des Angebotes bestätigt der Bieter,
dass:
- er sich über die örtliche Situation genau informiert
hat
- die Angebotspreise alle damit verbundenen
Erschwernisse beinhalten
- er über die notwendige Ausrüstung (Maschinen) und
Fachpersonal verfügt, um die
ausgeschriebenen Leistungen im vorgesehenen
Ausführungszeitraum ausführen zu
können

- Bedenken gegen die Ausführung sind dem Auftraggeber
rechtzeitig schriftlich mitzu-
teilen.
- Für die angebotene Leistung übernimmt der Bieter die
Verpflichtung auf Vollständig-
keit.
- Alle Nebenleistungen (- Abschnitt 4.1 aller ATV -)
gehören auch ohne Erwägung im
Vertrag zur vertraglichen Leistung. Sind vorstehend
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Vertrag zur vertraglichen Leistung. Sind vorstehend
besondere Leistungen, die nicht
im Leistungsverzeichnis aufgeführt und nicht
Nebenleistung gem. Abschnitt 4.1 aller
ATV sind, genannt, so sind diese in die
Einheitspreise der angefragten Leistungs-
positionen einzukalkulieren.

01 Saalfelder Str. 24, 07549 Gera

01.01 Baustelleneinrichtung

01.01.0001 Bauzaun, Stahlrahmen (mobil), h= 2,00 m
Bauzaun, Stahlrahmen (mobil), h= 2,00 m
Bauzaun aus mobilen Stahlrahmenelementen mit
Rundstahlfüllstäben, Stützenfüßen aus Beton, ein-
schließlich sämtlicher Verbindungen, Kupplungen
ect..

Die einzelnen Bauzaunfelder sind fest, mit Metall-
schellen, zu verbinden.
Zur Sicherung gegen Kippen ist zusätzlich jedes
sechste Bauzaunfeld durch zwei zusätzliche Zaun-
felder (Dreiecksform, in der Menge enthalten) aus-
zusteifen.

Der Zaun ist aufzustellen, 2,0 Monate vorzuhalten
und nach Abschluss aller Bauarbeiten wieder ab-
zubauen.
- Zaunhöhe: 2,00 m
- Aufstellung: in Abstimmung mit der Bau-
leitung des Auftraggebers

Mehrmaliges Umsetzen, die tägliche Kontrolle des
Bauzaunes auf Funktionsfähigkeit und Verschluss
innerhalb der Bauzeit von 2,0 Monaten ist Bestand-
teil des Einheitspreises.

140,000 m

01.01.0002 Bauzaun, Stahlrahmen, vorhalten
Bauzaun, Stahlrahmen, vorhalten
Bauzaun nach vorstehender Position für die Dauer der
Arbeiten vorhalten und unterhalten. Außer den vollen
Monaten werden Teilzeiten nach Tagen zu 1/30 des
Einheitspreises abgerechnet.
- Vorhaltedauer : 1 Woche
1 Woche x Zaunlänge (140,0 m) = 140,00 mWo
(= einheitliche Kalkulationsgrundlage für alle Bieter)

Im Einheitspreis ist die tägliche Kontrolle des Bau-
zaunes auf Funktionsfähigkeit und Verschluss ent-
halten. Schäden sind unverzüglich zu beheben !

140,000 mWo

01.01.0003 Stromversorgungsanlage
Stromversorgungsanlage
Stromversorgungsanlage für die gesamte Baustelle
auf dem Baugelände installieren, 2,00 Monate vor-
und instandhalten sowie wieder entfernen.

Diese Anlage umfasst:
- 1 Stück Baustromverteilerschrank,
- 2 Stück Unterverteilungen
einschließlich der dazugehörigen notwendigen
Anschluss- und Verbindungsleitungen.

Die gesamte Anlage ist gemäß den einschlägigen
VDE - Bestimmungen zu errichten und in den er-
forderlichen Zeitabständen zu überprüfen.
Im Preis inbegriffen sind die notwendigen Antrag-
stellungen, Prüfgebühren sowie die Verbrauchs-
verrechnung mit dem Elektroversorgungsunter-
nehmen.
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nehmen.
Stromversorgungsanlage, auch für Fremdfirmen
nutzbar - die Entnahme von Strom durch Fremd-
firmen ist mit diesen direkt abzurechnen.

Mehrmaliges Umsetzen während der Bauzeit von
2,00 Monaten ist Bestandteil des Einheitspreises.

1,000 St

01.01.0004 Stromversorgungsanlage vorhalten
Stromversorgungsanlage vorhalten
Stromversorgungsanlage der vorgenannten Pos. über
die vereinbarte Vorhaltezeit hinaus vor- und instand-
halten.
- Vorhaltedauer : 1 Woche
(1 St. x 1 Woche = 1 StWo)

1,000 StWo

01.01.0005 Wasserversorgungsanlage
Wasserversorgungsanlage
Wasserversorgungsanlage für die gesamte Baustelle
auf dem Baugelände installieren, 2,00 Monate vor-
und instandhalten und wieder entfernen.

Diese Anlage umfasst:
- 1 Stück Wasserzapfstellen 1/2",
- 1 Stück Wasserzapfstellen 3/4",
einschließlich der dazugehörigen notwendigen An-
schluss- und Versorgungsleitungen.

Alle Wasserleitungen sind, wenn erforderlich, frost-
sicher zu verlegen.
Im Preis inbegriffen sind die notwendigen Antrag-
stellungen, Prüfgebühren sowie die Verbrauchs-
verrechnungen mit dem Wasserversorgungsunter-
nehmen.
Wasserversorgungsanlage, auch für Fremdfirmen
nutzbar - die Entnahme von Wasser durch Fremd-
firmen ist mit diesen direkt abzurechnen.

1,000 St

01.01.0006 Wasserversorgungsanlage vorhalten
Wasserversorgungsanlage vorhalten
Wasserversorgungsanlage der vorgenannten Pos.
über die vereinbarte Vorhaltezeit hinaus vor- und
instandhalten.
- Vorhaltedauer : 1 Woche
(1 St. x 1 Woche = 1 StWo)

1,000 StWo

01.01.0007 Chemo-Toiletten
Chemo-Toiletten
Chemo-Toiletten einschließlich Handwaschmöglich-
keit auf den vom Bauherrn ausgewiesenen Flächen
aufstellen, 2,00 Monate vor- und instandhalten,
einschließlich wöchentlicher Leerung sowie wieder
entfernen.
= WC-Anlage und Wasserbecken mit Zubehör
(Wassertank, Seifenspender)

1,000 St

01.01.0008 Chemo-Toiletten vorhalten
Chemo-Toiletten vorhalten
Chemo-Toiletten einschließlich Handwaschmöglich-
keit über die vereinbarte Vorhaltezeit hinaus vor- und
instandhalten, einschl. der wöchentlichen Leerung.
- Vorhaltedauer : 1 Woche
(1 St. x 1 Woche = 1 StWo)
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1,000 StWo

01.01.0009 Kennzeichnen der Baustelle
Kennzeichnen der Baustelle (Verkehrssicherung)
Baustelle und alle zugehörigen Baustellenteile nach
den Vorschriften der StVO und den Forderungen des
Ordnungsamtes der Stadt Gera mit den notwendigen
Verkehrs- und Hinweiszeichen, Schutz- und Sicher-
heitseinrichtungen kennzeichnen;
das hierfür benötigte Gerät vorhalten und beleuchten,
einschließl. der Betriebskosten für die gesamte Bau-
zeit.
- Bauzaunlänge : 140,00 m
- Bauzeit : ca. 2,00 Monate

1,000 psch

01.01.0010 Erste-Hilfe-Ausstattung, Feuerlöscher
Erste-Hilfe-Ausstattung, Feuerlöscher
Bereitstellen und Vorhalten einer
Erste-Hilfe-Ausstattung
für Baustellen mit bis zu 10 Beschäftigte,
Bereitstellen u.
Vorhalten Feuerlöscher
bestehend aus:

- 1 kleiner Verbandkasten C nach DIN 13 157, für bis zu
10 Beschäftigten
- 1 ABC-Pulverlöscher gem. DIN EN3 mit Löschvermögen
27A 144B

Diese Ausstattung ist auf der Baustelle für die gesamte
Bauzeit vorzuhalten. Aufbewahrungsort wird durch die
Bauleitung des AG festgelegt.

1,000 psch

01.01.0011 Beweissicherungsverfahren
Beweissicherungsverfahren
Vor Beginn der Entkernungs- und Abbrucharbeiten ist
das Beweissicherungsverfahren vom Auftragnehmer
durchzuführen.

Fotodokumentation des Zustandes:

- aller an das Baufeld angrenzenden öffentlichen
und privaten Verkehrsflächen, wie:
- Gehwege, Straßen
(Rudolstädter- und Saalfelder Straße)
die durch den Baustellenverkehr (An- und Ab-
transporte etc.) beansprucht werden

- aller an das Baufeld angrenzenden Flächen,
Ausstattungen, wie:
- Sportplatz, Einfriedungen/Zäune etc.

- aller zu erhaltenden Einrichtungen und Bauwerke
innerhalb des Baufeldes, wie:
- Schächte u.a.m.

Das Protokoll der Beweissicherung ist in 3-facher Aus-
fertigung dem Auftraggeber zu übergeben !

Schäden, die verursacht durch die Baumaßnahme
an den öffentlichen und privaten Verkehrsflächen
sowie an Versorgungsanlagen und Bauwerken
entstehen, sind auf Kosten des AN zu beseitigen !

1,000 psch

01.01.0012 Baum schützen (Bretter)
Baum schützen (Bretter)
Baum während der Bauzeit durch die Erstellung einer
geeigneten Unterkonstruktion mit einer ca. 2 m hohen
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geeigneten Unterkonstruktion mit einer ca. 2 m hohen
senkrechten Bretter-Verkleidung gegen mechanische
Beschädigung schützen, einschl. Vorhaltung und Be-
seitigung.
Die geltenden Vorschriften DIN 18 920, RAS-LP 4 so-
wie ZTV-Baumpflege sind einzuhalten !
- Stammdurchmesser : bis 30 cm
- Brettdicke : ca. 24 mm
- Vorhaltedauer : ca. 2,00 Monate
- Ausführung : in Abstimmung mit der
Bauleitung des AG

3,000 St

01.01.0013 Kanalleitung prüfen, DN 200
Kanalleitung prüfen, DN 200
TV-Befahrung als Beweissicherung vor und nach dem
Abbruch der Sporthalle.

Kanalleitung durch Fernauge prüfen u. auf Videoband
aufzeichnen. Die Videokassette/n ist/sind dem AG zu
übergeben !
- Rohr-Werkstoff : Steinzeug, PVCU
- Rohrdurchmesser : DN 200

incl. Einholen Befahrerlaubnis bei dem Zweckverband
Wasser/Abwasser Mittleres Elstertal

Ausführung in Abstimmung mit der Bauleitung des
Auftraggebers.

307,000 m

01.01.0014 Fahrbares Innengerüst
Fahrbares Innengerüst
Fahrbares Gerüst nach DIN 4420 für den Einsatz
in Innenräumen, u.a. für
- Demontagearbeiten (Leuchten in der Sporthalle)

- Höhe Belag-
fläche : bis ca. 5,30 m
- Arbeitshöhe: bis ca. 7,10 m

auf- und abbauen, vorhalten für die Dauer der
durchzuführenden Arbeiten.

Die Aufbau- und Verwendungsanleitung des
Gerüstherstellers ist zu beachten und muss
während der Einsatzzeit auf der Baustelle aus-
liegen.

1,000 St

Gesamtbetrag: 0,00
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01.02 Gerüstbauarbeiten

Vorbemerkungen: Gerüstbauarbeiten

Die Texte für Gerüste beschreiben die Regelaus-
führungen nach

- DIN EN 12811-1 "Temporäre Konstruktionen für Bau-
werke, Teil 1: "Arbeitsgerüste",
- DIN 4420 -1 "Schutzgerüste" und der
- Handlungsanleitung für den Umgang mit Arbeits- und
Schutzgerüsten (BGI 663) sowie den
- Zulassungsbescheiden der Systemgerüste.

Bauaufsichtlich eingeführte Normen sind bis zu ihrem
Auslaufen zu beachten.
Können Gerüste wegen der baulichen Gegebenheiten
nicht entsprechend der Regelausführung bzw.
Zulassungsbescheid erstellt werden, ist eine statische
Berechnung als Besondere Leistung für die Gerüste
zu erbringen.

Arbeitsgerüste der Lastklasse 3 und der Breitenklasse
W 06 dürfen nur für Arbeiten eingesetzt werden, bei
denen die Belastung aus Material und Personen das
flächenbezogene Nutzgewicht von 200 kN/m2 nicht
überschreitet.
Einzelne Belagteile, die schmaler als 0,50 m
sind
(z.B. Gerüstbohlen), dürfen innerhalb ihrer zulässigen
Stützung mit höchstens 1,5 kN beansprucht werden.

Gerüste dürfen nur unter Beachtung der Betriebs-
sicherheitsverordnung, der geltenden Normen, ins-
besondere der DIN EN 12811-1 "Arbeitsgerüste" er-
stellt werden.
Zusätzlich sind die Handlungsanleitung für den Um-
gang mit Arbeits- und Schutzgerüsten (BGI 663) so-
wie die Aufbau- und Verwendungsanleitungen der
Gerüsthersteller zu beachten.

01.02.0001 Standgerüste, längenorientiert, Lastklasse 3
Standgerüste, längenorientiert, Lastklasse 3
Standgerüste, längenorientiert, Lastklasse 3,
(- als Schutzgerüst für die Aufnahme der Dachab-
dichtung - TEILEINRÜSTUNG SPORTHALLE -,
auf dem Gerüst werden keine Arbeiten ausgeführt)

Standgerüst, längenorientiert, als Arbeitsgerüst nach
DIN EN 12811-1 "Arbeitsgerüste"

Lastklasse 3 und Breitenklasse 06 auf tragfähiger,
waagerechter Standfläche auf- und abbauen sowie
4 Wochen vorhalten.
- Grundfläche : rechteckig

Weitere Angaben zum Gerüst:
Gerüstmaße:
- Länge : 2x 33,00 m (Längsseiten)
2x 8,50 m (Giebelseiten)
2x 4,50 m (Giebelseiten)
- Höhe: 4,90 m (über OK Gelände)

- einzurüstende Fläche : 450,80 m2
- Höhe der Belagfläche über
Standfläche : 2,60 m
- Durchgangshöhe zwischen
den Gerüstlagen : 2,00 m

450,800 m2

01.02.0002 Dachfanggerüste
Dachfanggerüste
Vorhandenes Arbeitsgerüst der vorgenannten Pos.
in der obersten Gerüstlage zum Dachfanggerüst
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Gesamtpreis in
EURVorhandenes Arbeitsgerüst der vorgenannten Pos.

in der obersten Gerüstlage zum Dachfanggerüst
nach DIN 4420-1 "Schutzgerüste" durch Einbau von
Schutzwänden aus Schutznetzen und Belagteilen
ausbauen,
4 Wochen vorhalten und wieder entfernen.

Die Belagteile und Schutzwände müssen den
"Grundsätzen für die Prüfung von Belagteilen in
Fang- und Dachfanggerüsten und Schutzwänden
in Dachfanggerüsten" (BGG 927) entsprechen.
Der Abstand zwischen Traufkante und Fanglage
darf nicht mehr als 1,50 m betragen.

92,000 m

Gesamtbetrag: 0,00
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Pos-Nr. (Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis in
EUR

Gesamtpreis in
EUR

01.03 Entkernungsarbeiten

Vorbemerkungen: Entkernungsarbeiten

Die Vorbemerkungen/Hinweise zum Leistungsverzeichnis
(Abschnitt):

"Festlegungen zu den Entkernungsarbeiten und
Trennpflicht auf der Baustelle"

sind zu beachten !

Zusätzliche Vorbemerkungen:

In die Einheitspreise der Entkernungspositionen ist
einzukalkulieren:

Abbruch von leichten Trennwänden/
Vorsatzschalen u.a.m.

- Grundsätzlich ist das Abbrechen und Beseitigen
der Wandbekleidungen (Putz, Fliesen, Tapeten
u.ä.) mit dem Einheitspreis abgegolten !

Materialbewertung

- Erstellen von notwendigen Analysen und Gut-
achten bezüglich der anfallenden Materialien
wie Teer, Dachpappe, Altholz, KMF etc.
(Übergabe an den Auftraggeber)

Entsorgung

- Erstellen von Entsorgungs- und Verwertungs-
nachweisen sowie von Abfallbegleitpapieren
(Übergabe Abfall-Nachweisbuch, erstellt auf
Grundlage des Kreislaufwirtschaftsgesetzes-
KrWG-, an Auftraggeber!)

01.03.0001 Dachabdichtung aufnehmen und entsorgen
Dachabdichtung aufnehmen und entsorgen
Dachabdichtung, bestehend aus:

- Oberlage: 1 Lage Bekiesung und Ober-
flächenschutz
- Wärmedämmung: 60 mm Bitumendämmdach
(Altmark-Platten gesperrt u.
entspannt)
- Unterlage: Dampfsperre

komplett entfernen, inclusive sämtlicher Anschlüsse
der Abdichtung an Dachaufbauten, an den Giebeln
sowie aller Verblechungen am Dachrand der Sport-
halle etc.

Transport in die Container (-incl. Materialtrennung-)
und Abfuhr, einschließlich Deponiegebühren.

Anzahl der Abdichtungslagen (zwischen Oberlage u.
Wärmedämmung): 3 Lagen aus
- 1 Lage Pappe 350
- 2 Lagen Pappe 500

- Höhe Dachflächen
über Gelände : ca. 3,94 m

370,000 m2

01.03.0002 Fenster (Holz) 1,30/0,80 m ausbauen, entsorgen
Fenster (Holz) bis 1,30/0,80 m ausbauen und entsorgen
Thermoverglaste Fenster aus Holz, incl. aller
Deckleisten
und der Abdichtung Fensterrahmen - Bauwerk komplett
ausbauen.
Kombination:
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Pos-Nr. (Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis in
EUR

Gesamtpreis in
EURausbauen.

Kombination:
- Fensterrahmen- und Fensterflügel aus Holz mit
Kunststoff - Überzug

Transport aus dem Gebäude, getrennt entsprechend den
geltenden Bestimmungen in Container verladen und ab-
transportieren, einschließlich Deponiegebühren.
- Fenstergröße : bis 1,30 m / 0,80 m (1 - flg.)
- Abdichtung : Fensterkitt, Dichtbänder, Dämmung

40,000 St

01.03.0003 Innentüren (bis 1,00/2,00 m) ausbauen und entsorgen
Innentüren (bis 1,00/2,00 m) ausbauen und entsorgen
Innentüren mit Umfassungszarge, aus Holz, z.T. mit
Glas-
füllung, Türen in verschiedenen Größen, komplett
ausbauen,
Transport aus dem Gebäude, in die Container verladen
und
abtransportieren, einschließlich Deponiegebühren.
- Türgröße : bis 1,00 m / 2,00 m
- Umfassungs-
zarge : für Wanddicke bis 180 mm

20,000 St

01.03.0004 Haustür (bis 2,65/2,20 m) ausbauen, entsorgen
Haustür (bis 2,65/2,20 m) ausbauen und entsorgen
Haustür aus Aluminium, mit Glasfüllung, komplett
ausbauen, in Container verladen und
abtransportieren, einschließlich
Deponiegebühren.
- Türgröße: bis 2,65 m / 2,20 m (2-teilig)

Hinweise:
Die Tür ist erst unmittelbar vor Beginn der Abbruch-
arbeiten auszubauen !
(Absicherung gegen das Eindringen von unbefugten
Personen in die Sporthalle)

- Die Profilzylinder sind zerstörungsfrei auszubauen
und dem Bauherrn zu übergeben.

1,000 St

01.03.0005 Stahlblechtür (bis 1,30/2,20 m) ausbauen, entsorgen
Stahlblechtür (bis 1,30/2,20 m) ausbauen und entsorgen
Stahlblechtür incl. der Zarge komplett ausbauen,
aufladen
und entsorgen, inclusive Deponiegebühr.
- Türgröße : bis 1,30 m / 2,20 m (1-teilig)

Hinweis:
Die Tür ist erst unmittelbar vor Beginn der Abbruch-
arbeiten auszubauen !
(Absicherung gegen das Eindringen von unbefugten
Personen)

- Der Profilzylinder ist zerstörungsfrei auszubauen u.
dem Bauherren zu übergeben.

1,000 St

01.03.0006 PVC-Bodenbelag aufnehmen und entsorgen
PVC-Bodenbelag aufnehmen und entsorgen
PVC - Bodenbelag inclusive Sockelleisten und vor-
handener Klebereste entfernen, Transport aus dem
Gebäude, in Container verladen u. abtransportieren,
einschließlich Deponiegebühren.
- Material : PVC-Bahnenbelag,
auf Untergrund vollflächig verklebt
- Dicke : bis 10 mm
- Anzahl der
Lagen : ein- und zweilagig
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Pos-Nr. (Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis in
EUR

Gesamtpreis in
EUR- Anzahl der

Lagen : ein- und zweilagig
- Sockel-
leisten : aus PVC oder aus Holz

Der PVC - Bodenbelag ist mit spachtelähnlichen
Meißeln vom Untergrund zu lösen, PVC - Boden-
belag darf nicht erwärmt werden => Gefahr des
Freiwerdens schädlicher Gase !

Hinweis:
Das Aufnehmen sowie die Entsorgung von:
- Übergangs- / Abschlussprofilen aus PVC / Metall
ist in den Einheitspreis einzukalkulieren !

110,000 m2

01.03.0007 Sportboden aufnehmen und entsorgen
Sportboden aufnehmen und entsorgen
Sportboden komplett aufnehmen.
Transport aus dem Gebäude, in die Container verladen
und abtransportieren, einschließlich Deponiegebühren.
Sportboden bestehend aus:
- Aufbau: - Bituminöse Sperrschicht (1-lagig) auf
dem Schutzbeton
- 120 mm KMF - Dämmung (Al - kaschiert)
- Abdecklage (PE-Folie) auf der Dämmung
- 40 mm Sperrholzplatten (2-lagig) mit Holz-
Unterkonstriktion
- Nutz-, Oberbodenbelag
- Höhe gesamt: bis 180 mm

584,600 m2

01.03.0008 Holzleisten entfernen und entsorgen
Holzleisten entfernen und entsorgen
Vorhandene Holzleisten (Abschluss Sportboden zu den
aufgehenden Wänden), incl. der Schraubbefestigungen
entfernen; einschl. Abtransport und fachgerechter Ent-
sorgung/Deponiegebühren.

- Abmessung: 60/14 mm (Breite x Höhe)

102,000 m

01.03.0009 Prallwand aufnehmen und entsorgen
Prallwand aufnehmen und entsorgen
Prallwand komplett, incl. aller Einfass-, Abschluss-
profile aus PVC, aufnehmen,
- angegebene Menge incl. der Prallwandelemente
auf den Türen

Transport aus dem Gebäude, in die Container ver-
laden und abtransportieren, einschließlich Deponie-
gebühren.
- Material: Nadelvlies auf Schaumstoff,
vollflächig auf den Wänden und
Türen verklebt
- Prallwandhöhe: 2030 mm
- Prallwanddicke: ca. 20 mm

148,200 m2

01.03.0010 Prallschutz Stützen aufnehmen und entsorgen
Prallschutz Stützen aufnehmen und entsorgen
(siehe Anlage Nr. 11)
Prallschutz an den Stützen (U-Schalen) komplett auf-
nehmen.
Transport aus dem Gebäude, in die Container verladen
und abtransportieren; einschließlich Deponiegebühren.
- Material: Bezug - Leichtplanenstoff
Kern- PU-Schaum
- Abmessung gesamt: 28 x 20 x 200 cm (b x t x h)
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6,000 St

01.03.0011 Prallschutz Schrägrohre aufnehmen und entsorgen
Prallschutz Schrägstützen aufnehmen und entsorgen
(siehe Anlage Nr. 11)
Prallschutz an den Schrägstützen komplett aufnehmen.
Transport aus dem Gebäude, in die Container verladen
und abtransportieren; einschließlich Deponiegebühren.
- Material: Bezug- Leichtplanenstoff
mit Klettverschluss
Kern- PU-Schaum
- Durchmesser: 12 cm
- Einzellänge: 210 cm

7,000 St

01.03.0012 Wandbekleidung aufnehmen und entsorgen
Wandbekleidung aufnehmen und entsorgen
Wandbekleidung auf Holz - Unterkonstruktion, bestehend
Vliesplatten 60 x 60 cm u. Weichschaum,
Hartfaserplatte
komplett aufnehmen und entsorgen.
Transport aus dem Gebäude, getrennt entsprechend den
geltenden Bestimmungen in die Container verladen und
abtransportieren, einschließlich Deponiegebühren.
- Ausführung : aus Vliesplatten 60 x 60 cm
ca. 20 mm Weichschaumplatten
ca. 20 mm Hartfaserplatte
- Gesamtdicke: ca. 50 mm
- Ausbauort: Technikräume Lüftung

28,000 m2

01.03.0013 Sanitärinstallation teilweise ausbauen, ents.
Sanitärinstallation teilweise ausbauen und entsorgen
Die Sanitärinstallation, im wesentlichen bestehend aus:

Sanitärausstattung:
- 12 St. Waschtisch
56 x 44 cm, Sanitärporzellan, mit Befestigung (Halte-
laschen / Konsolen), inclusive Ablaufgarnitur, Ver-
rohrung bis in das Fallrohr

- 4 St. Flachspül-WC
Sanitärporzellan, bodenstehend, incl. Abgang (Ab-
lauf) bis in das Fallrohr
einschließlich WC - Sitz aus Kunststoff, mit Deckel
und Befestigungsmaterial

- 4 St. WC-Spülkasten
verzinktes Stahlblech o. aus PVC, hoch- bzw. tief-
hängend, Wassermenge = 6l - 9l, incl. Verrohrung
bis Flachspül-WC

- 2 St. Urinale
aus Sanitärporzellan

- 7 St. Ablagen aus PVC bis ca. 60/20 cm
- 10 St. Feuchtraumspiegel bis ca. 40/60 cm
- 4 St. WC-Bürstengarnitur Behälter aus PVC,
mit Bürste
- 4 St. Toilettenpapierhalter aus PVC
- 1 St. Warmwasserboiler bis 40/95 cm (b x h)
- 1 St. Warmwasserboiler bis 50/75 cm (b x h)

- Sanitärtrennwände aus PVC-Hohlkasten-
profilen in Alu-Rahmen d = 40 mm, incl.
der Trennwandtüren (4 St.)
Gesamtmenge = ca. 12,00 m2

komplett inclusive aller sichtbaren Halterungen u. Ver-
schraubungen, Ventilen, Armaturen, Abzweigen sowie
Isolierungen und dgl. ausbauen,
Transport aus dem Gebäude, getrennt entsprechend
den geltenden Bestimmungen in Container verladen
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Menge Einheit Einheitspreis in
EUR

Gesamtpreis in
EURTransport aus dem Gebäude, getrennt entsprechend

den geltenden Bestimmungen in Container verladen
und abtransportieren, einschließlich Deponiegebühren.

1,000 psch

01.03.0014 Sichtbare Elektroinstallation ausbauen, ents.
Sichtbare Elektroinstallation ausbauen und entsorgen
Die sichtbare Elektroinstallation, im wesentlichen
bestehend
aus:

- 25 m PVC Kanal
in verschiedenen Abmessung bis 15 / 15 mm,
einschließ-
lich der E-Leitungen im Kanal

- 50 St. Steckdosen, Lichtschalter, Verteilerdosen etc.
aus Kunststoff (als 1- bzw. mehrfach-Steckdosen)
u.a.m.

- 70 St. Decken-, Wandleuchten unterschiedlichster Art
Decken-, Wandleuchten in unterschiedlichen Bauarten
u.
Baulängen
(davon ca. 38 St. Deckenleuchten mit Neonröhren
2-reihig, Baulänge bis 1,6 m)
Ausbauhöhe: von 3,50 m bis 7,10 m

- 1 St. Sicherungskasten aus PVC
Abmessung: bis 28 x 51 x 10 cm (b x h x t)

komplett ausbauen, Transport aus dem Gebäude, getrennt
entsprechend den geltenden Bestimmungen in Container
verladen und abtransportieren, einschließlich der
Deponie-
gebühren.

Hinweis:
Sämtliche Elektro-Steig- und Verteilungsleitungen und
alle Verteiler/Unterverteiler aus Blech werden im Zuge
der Abbrucharbeiten des Gebäudes aufgenommen !
vorhanden sind u.a.:
- 1 St. Sicherungskasten aus Blech 55x 80x16 cm
(bxhxt)
- 1 St. Sicherungskasten aus Blech 60x120x20 cm (bxhxt)
- 1 St. Schaltschrank aus Blech 79x215x62 cm (bxhxt)

1,000 psch

01.03.0015 Rohrisolierung demontieren und entsorgen
Rohrisolierung demontieren und entsorgen
Isolierung von Rohren mit unterschiedlichsten Durch-
messern demontieren.
Transport aus dem Gebäude, in Container verladen u.
abtransportieren, einschließlich Deponiegebühren.
- Isolierung aus : Heizung
i.d.R. Mineralwolle-/Glasfaser-
schalen mit Bandage (Kunst-
stoff/Bindedraht/Rohrgeflecht/
Gipsmantel/Teerpappe)
bis 100 mm dick
- Rohr-
durchmesser : bis DN 150

330,000 m

01.03.0016 Fallrohre (PVC) ausbauen und entsorgen
Fallrohre (PVC) ausbauen und entsorgen
Fallrohre (Regenwasser) aus PVC, einschließlich der
Entlüftungshauben auf dem Dach, komplett ausbauen,
Transport aus dem Gebäude, in Container verladen u.
abtransportieren, einschließlich Deponiegebühren.
- Durchmesser : bis DN 110
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30,000 m

01.03.0017 Entrümpelung Sporthalle
Entrümpelung Sporthalle
Entrümpelung Sporthalle inclusive Sortierung,
Transport aus dem Gebäude, getrennt entsprechend den
geltenden Bestimmungen in die Container verladen und
abtransportieren, einschließlich Deponiegebühren.
- Grundfläche : ca. 788,63 m2

Als Müll ist u.a. vorhanden:
(in anderen Positionen nicht erfasst)
- Sperrmüll, Papier, Pappe, PVC, Holz
- 2 St. 2-teilige Sprossenwände aus Holz
Gesamtabmessung: bis 2,00 x 2,60 m (1 St.)
- 2 St. Fussabstreifer bis 60/80 cm
- 12 St. Lüfter mit PVC-Lamellen, Umfassungs-
rahmen aus Holz, Metall-Stabgitter
Abmessung: bis 55/40 cm
- 2 St. Lüfter wie vor, jedoch:
Abmessung: bis 55/55 cm
- 12 m2 Trockenbau-Verkofferung Fallrohre

15,000 m3

Gesamtbetrag: 0,00
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01.04 Ausbau und Entsorgung Asbest

Vorbemerkungen:
Ausbau und Entsorgung Asbest

Der Auftragnehmer hat vor Beginn der Arbeiten lt.
nachstehenden Positionen eine Analyse für den
vorhandenen Fugenkitt durch ein akkreditiertes
Labor erstellen zu lassen und dem Auftraggeber
und dessen Bauleitung vorzulegen !
(Aufwand ist mit den Einheitspreisen abgegolten !!!)

Die Vorbemerkungen/Hinweise zum Leistungsver-
zeichnis (Abschnitt):
"Entfernung von Asbestzement-Produkten"
sind zu beachten !

01.04.0001 Baustelleneinrichtung
Baustelleneinrichtung für die Entfernung der
Morinolfugen (Asbest)
Baustelleneinrichtung für die Entfernung der Asbest-
zement-Produkte (- Morinol -) lt. den nachstehenden
Positionen
unter Beachtung der Arbeitsstättenverordnung sowie
der Arbeitsstättenrichtlinie als
Schwarz - Weiß - Anlage, bestehend aus:

- Weißbereich
zum Ablegen, Aufbewahren und späteren Wieder-
anlegen der Straßenbekleidung sowie für Arbeits-
pausen
- Naßbereich mit Toilette, Dusch- u. Waschanlage
- Schwarzbereich für kontaminierte Arbeitskleidung

für die erforderliche Personenanzahl anliefern, auf-
stellen (Aufstellort in Abstimmung mit dem AG; laut
abzustimmenden Baustelleneinrichtungsplan !) incl.
der notwendigen Installationen, vorhalten über die
vertraglich vereinbarte Ausführungsdauer,einschließ-
lich arbeitstäglicher Reinigung und wieder abbauen.

1,000 psch

01.04.0002 Entfernung Morinolfugenkitt (Lüftungskanäle)
Entfernung Morinolfugenkitt (Stösse Lüftungs-
kanäle) und fachgerecht entsorgen
Entfernung Morinolfugenkitt (Asbestzement-Produkt)
im Stossbereich der Lüftungskanäle aus Blech,
in feste Kunststoffsäcke verpacken sowie Transport
zu/in die verschließbaren Container und fachgerecht
entsorgen.
(- incl. des Behandelns der entsprechenden Flächen
mit Restfaserbindemittel -)
- Fugen-
abmessung : bis 5/10 mm (bxt)
- Ausbauort : HAST und Umkleideräume

Angegeben ist die wahrscheinliche Menge !

180,000 m

01.04.0003 Entfernung Asbest (Flanschverbindungen)
Entfernung Asbest (Flanschverbindungen) und
fachgerecht entsorgen
Entfernung Asbest (Flanschverbindungen) wie folgt:

- Ausbau der Flanschverbindungen im montiertem Zu-
stand durch Abtrennen an den Rohrstutzen und Ent-
sorgung (komplett) als asbesthaltiger Abfall

- Größe: DN 25 bis DN 100
- Ausbauort : HAST

Angegeben ist die wahrscheinliche Menge !
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Angegeben ist die wahrscheinliche Menge !

16,000 St

Gesamtbetrag: 0,00



LV: Entkernungs-, Abbruch-, Erdarbeiten Seite: 26
Datum: 11.03.2026
LV-Datum:

Pos-Nr. (Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis in
EUR

Gesamtpreis in
EUR

01.05 Abbrucharbeiten

Vorbemerkung: Abbrucharbeiten
(für alle abzubrechenden Gebäude)

Die angegebenen Mengen (m3, m2, Stk.) sind über-
schläglich, auf der Grundlage der Maße laut Projekt-
unterlagen, ermittelt und stellen nur die ungefähr zu
erwartenden Abbruchmassen dar !

Abrechnungseinheit = m3 umbauter Raum !

Erläuterungen zum angegebenen Raummaß:
m3 umbauter Raum:
Im m3 UR = Bruttorauminhalt (BRI) nach DIN 277
Bl. 1 sind folgende Ergänzungen (lt. TV Abbrucharb.)
enthalten/berücksichtigt:
- abzubrechende Hohlräume, wie Kriechkeller,
Zwischenräume von Kaltdächern etc.
- für den Abbruch der Fundamente (unter auf-
gehenden, tragenden Wänden und Stützen):
Produkt aus der Brutto-Grundrißfläche (BGF)
nach DIN 277 Bl. 1 der untersten Geschosse
und einer fiktiven Fundamenttiefe von 1,00 m
unter der Oberkante Bodenplatte
-Dicken von erdberührten Bauteilen mit:
siehe Anlagen zum LV

- Im m3 umbauten Raum ist die Tiefenent-
trümmerung der Bodenplatte und der Beton-
Streifenfundamente enthalten.

Ausgeschriebenes Abbruchverfahren: Abgreifen
Ein anderes Abbruchverfahren (wie Einschlagen, Ein-
drücken, Einziehen, Sprengen) wird nicht zugelassen!

Der Einsatz einer mobilen Brecheranlage für das
Recyling der Abbruchmassen vor Ort ist ausge-
schlossen.

In die Einheitspreise der Abbruchpositionen ist
einzukalkulieren:

- Grundsätzlich ist das Abbrechen u. Beseitigen
der Wandbekleidungen (Putz, Fliesen, Tapete
u.ä.) mit dem Einheitspreis abgegolten !

Bewertung der Bausubstanz
- Erstellen von notwendigen Analysen und Gut-
achten bezüglich der anfallenden Materialien
- nach Ersatzbaustoffverordnung v. 01.08.2023
/ Analytik zur Einstufung nach DepV
- nach BBodSchV v. 01.08.2023 / Analytik zur
Einstufung nach DepV
(Übergabe an den Auftraggeber)

Altholz
- Bei den Fensterrahmen, Holz im Hallendach
u.a.m. ist mit, durch Farbanstriche, Impräg-
nierungen etc., belastetem Holz zu rechnen.
Entsorgung nach AltholzV.

Wasserverbrauch
-Zur Verminderung der Staubemission beim Ab-
bruch ist die Sporthalle vor und während des
Abrisses;
der Bauschutt während des Separierens u. vor
dem Beladen der LKW sowie bei Bedarf die
Transportwege zu befeuchten.
Den Wasserschlauch/C-Schlauch, ausreichend
dimensioniert, liefern u. anschließen (zum Bsp.
an Standrohr/Hydrant), Schlauch bis zu der Ab-
bruchstelle/zu dem Verwendungsort verlegen.
Wasserverbrauch ist vom Bieter einzuschätzen
und mit den Einheitspreisen abgegolten !
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Entsorgung
- Erstellen von Entsorgungs- und Verwertungs-
nachweisen sowie von Abfallbegleitpapieren
(Übergabe Abfall - Nachweisbuch, erstellt auf
Grundlage des Kreislaufwirtschaftsgesetzes -
KrWG -, an den Auftraggeber !)

01.05.0001 Komplettabbruch Sporthalle
Komplettabbruch Sporthalle

Gebäudebeschreibung:
- eingeschossig, nicht unterkellert
- Tragkonstruktion:
Stahlleichtbaurahmenkonstruktion (mit Al-Pur-Al-
Verkleidung - Aluminiumdeckschichten mit Poly-
urethan-Hartschaumkern)
- massive Ausfachung der Giebel- und Brüstungs-
bereiche sowie Innenwand Halle zu den Umkleide-
räumen aus Sichtmauerwerk
- bis 4,00 m hoch, bis 24 cm dick

Brüstungsmauerwerk:
- bis 0,73 m hoch, bis 36.5 cm dick mit Horizontal-
abdichtung aus 2 Lagen Pappe u. Sperranstrich
im erdberührten Bereich

- Giebel: Copolit-Verglasung mit Holz-UK über
den massiven Wandbereichen
- Dachein-
deckung: Al-Pur-Al, 50 mm dick
Flachdachbereiche:
- mit ca. 70 mm KMF - Dämmung incl.
Schutzfolie
Halle:
- mit Unterbekleidung aus Planenstoff
sowie 50 mm Hartschaumplatten auf
Holz-Unterkonstruktion

- Gründung:
Betonstreifenfundamente unter Wandbereichen,
Stahlbetoneinzelfundamente für die Stahlstützen,
Bodenplatte/Schutzbeton 120 - 230 cm dick

äußere Abmessungen (Sporthalle):
- Gebäudebreite : ca. 30,56 m
- Gebäudetiefe : ca. 28,02 m
- Gebäudehöhe ab
OK Fussboden: bis 7,11 m (Halle)
bis 3,75 m (Anbauten)

Anlagen zum Leistungsverzeichnis:
- siehe LV-Seite 11

Leistungsbeschreibung:
Komplettabbruch der Sporthalle (- nach erfolgter Ent-
kernung -) von OK Dach bis 1,00 m unter OK Boden-
platte.

Maschineller Abbruch mit Großgeräten/Abbruchgeräte
mit ausreichender Reichhöhe;
Abbruch durch Abgreifen mit Hydraulikbagger, ausge-
rüstet mit verschiedenen Arbeitseinrichtungen,
anschließendes Separieren der Abbruchmaterialien
(wie Beton, Ziegel, Holz, Stahl, Abdichtungsbahnen,
Dämmmaterial) vor Ort entsprechend den abfallrecht-
lichen Vorschriften,
Laden u. Abtransport sämtlicher anfallender Abbruch-
massen, einschließlich der Deponiegebühren.
Die geordnete Deponie bzw. die Wiederverwertung ist
nachzuweisen.

- Bausubstanz - Zuordnung nach den Materialwerten
der Ersatzbaustoffverordnung:
siehe Anlage 14: Bericht 25006-1

Nachfolgende Abbruchleistungen sind in den Ein-
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Nachfolgende Abbruchleistungen sind in den Ein-
heitspreis (m3 umbauter Raum) einzukalkulieren:

Abbruch/Rückbau im Zuge der Abrissarbeiten des
Gebäudes, zerkleinern und separieren der Ab-
bruchmaterialien, Abtransport und Deponiegebühr

Dachentwässerung
- aus 4 St. Blech-Fallrohren, rund, bis DN 100
einschließlich aller Form- / Verbindungsstücke,
Einlaufkasten, Notüberläufe
Gesamtlänge: ca. 15,00 m

Installation
- als Schalter, Dosen, Leitungen, Rohre, Kanäle
in/auf den Wänden und Decken im gesamten
Gebäude:
Elektro-, Sanitär-, Heizungs- und Lüftungs-
installation mit allen Steig- und Verteilungs-
leitungen für Strom, Wasser, Wärme,
Sicherungskästen und Schaltschränke
7 St. Plattenheizkörper bis 120/100 cm
2 St. Heizkörper, Bautiefe 6 cm, bis 60/90 cm
7 St. Heizkörper, Bautiefe 10 cm, bis 140/90 cm
(- soweit nicht in anderen Positionen erfasst -)

4 St. Lüfter über Dach Anbauten

Grundleitung
- Schmutzwasser-/Regenwasser - Grundleitung
unter Bodenplatte bis 1,00 m über Außenkante
der Umfassungswände, incl. sämtlicher Form-
teile, Material: Beton, Steinzeug bis DN 200

Dach- und Fußbodenaufbauten
- komplett, incl. aller Trennlagen/Sonderpappen,
Dämmungen, Estrich, E-Leitungen auf den Roh-
decken etc.
- Eingangsbereich: mit bituminöser Sperr-
schicht 1-lagig
- Umkleideräume: mit bituminösen Sperr-
schichten
1x 1-lagig u. 1x 2-lagig
sowie mit HWL-Platte,
ca. 50 mm dick
- Duschräume: mit bituminöser Sperr-
schicht 2-lagig
- Halle: mit bituminösen Sperr-
schichten
1x 1-lagig u. 1x 2-lagig

Bauteile aus Stahl/Blech
- als Konsolen, Halterungen, Traversen, sonstige
Blechab- / an- /eindeckungen aus Stahl, Blitz-
schutzanlage,
5 St. Kletterstangen aus Stahl, Æ 4 cm, bis 5 m
hoch,
ca. 40 m Blech-Lüftungskanal bis 40/40 cm
ca. 25 m Blech-Lüftungskanal bis 40/78 cm
ca. 10 m2 Blech-Verkleidung für Heizungsrohre
(außen)
etc. im gesamten Gebäude

4.375,000 m3uR

01.05.0002 Abbruch Fundamente, Tiefe > 1,00 m
Abbruch Fundamente, Tiefe > 1,00 m
Abbruch von Fundamenten aus Beton mit einer Tiefe
> 1,0 m unter OK Bodenplatte.
(- im m3 umbauten Raum laut vorstehender Position
nicht enthalten ! -)

Abbruch durch Zerstemmen mittels Hydraulikbagger,
zerkleinern/pulverisieren des Betonbruches,
incl. aller Separierungen, Aufladen und Abtransport,
einschließlich der Deponiegebühren.
- betr.:Bodenplatte Heizkanal unter der Sport-
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- betr.:Bodenplatte Heizkanal unter der Sport-
halle
Fundamente unter den tragenden Innen-
und Außenwände mit einer Tiefe von ca.
125 cm unter OK Bodenplatte

80,000 m3

01.05.0003 Bord- und Einfasssteine abbrechen und entsorgen
Bord- und Einfassteine abbrechen und entsorgen
Bord- und Einfasssteine aus Beton inclusive
Rückenstütze
und Bettung aus Beton C12/15 abbrechen und entsorgen.
Das Abbruchmaterial aufladen und abtransportieren;
ein-
schließlich Deponiegebühren.
- Einzellänge : i.d.R. 1,00 m
- Format : Tiefbord- und Rasenkantensteine

58,600 m

01.05.0004 Rollkies für Traufstreifen aufnehmen und entsorgen
Rollkies für Traufstreifen aufnehmen und entsorgen
Rollkies gewaschen, Korngröße 16 bis 32 mm, für Trauf-
streifen, komplett incl. Filtervlies aufnehmen u.
entsorgen.
Das Abbruchmaterial aufladen und abtransportieren;
ein-
schließlich Deponiegebühren.

5,000 m3

01.05.0005 Schacht, D = 400 mm, abbrechen
Schacht, D= 400 mm, komplett abbrechen und
entsorgen
Schacht einschließlich allem Zubehör ausbauen, incl.
der hierzu erforderlichen Erdarbeiten wie Freilegen
des Schachtes, die Schachtgrube nach Abbruch mit
Boden verfüllen und verdichten, Boden liefern
Das Abbruchmaterial aufladen und abtransportieren;
einschließlich Deponiegebühren.
- Schachtdurch-
messer : DN 400
- lichte Schacht-
tiefe : bis 1,20 m
- betr.: Drainageschächte aus PVC-U

Ausführung in Abstimmung mit der Bauleitung
des Auftraggebers !

4,000 St

01.05.0006 Abwasser- und Drainageleitungen abräumen
Abwasser- und Drainageleitungen abräumen
Stillgelegte Abwasser-/Drainageleitungen und sonst.
Rohrleitungen aus Steinzeug-, Beton-, PVC-Rohren
in unterschiedlichen Durchmessern abtrennen und
abräumen, inclusive der erforderlichen Erdarbeiten
zur Freilegung der Rohrleitungen sowie Wiederver-
füllung der Rohrgräben mit dem seitlich gelagerten
Boden.
Das Abbruchmaterial aufladen und abtransportieren;
einschließlich Deponiegebühren.
- Durchmesser : bis DN 200
- Aushubtiefe : bis 1,50 m
- Bodenklasse : 3 - 5

Ausführung nur im Beisein der Bauleitung des
Auftraggebers; mit Vermerk durch BL im Bau-
tagebuch des Auftragnehmers! (als Grundlage
für die Aufmaßerstellung und Abrechnung)

180,000 m
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01.05.0007 Abwasserleitungen verschließen
Abwasserleitung dauerhaft verschließen
Abwasserleitungen dauerhaft mit Beton C 20/25 ver-
schließen.
- Durchmesser : bis DN 200
- Rohrmaterial : Steinzeug / Beton

betr.: Verschluss Hausanschlussleitungen Regen-
und Schmutzwasser, Drainage

Ausführung in Abstimmung mit der Bauleitung des
Auftraggebers !

8,000 St

01.05.0008 Kabel abräumen
Kabel abräumen
Kabel, spannungsfrei, in unterschiedlichen Durch-
messern u. Materialien, abtrennen, abräumen und
entsorgen; einschließlich Deponiegebühren.
- Größe : bis 4 Kabelstränge (z.T. im Schutz-
rohr verlegt)

Ausführung nur im Beisein der Bauleitung des
Auftraggebers; mit Vermerk durch BL im Bau-
tagebuch des Auftragnehmers! (als Grundlage
für die Aufmaßerstellung und Abrechnung)

60,000 m

Sonstige Abbrucharbeiten

01.05.0009 Heizkanal 60/100 cm komplett abbrechen
Heizkanal 60/100 cm komplett abbrechen und ent-
sorgen
Komplettabbruch des vorhandenen Heizkanals aus
Betonfertigteilen (System: Trog/Abdeckplatte), Quer-
schnitt i.L.: ca. 60/100 cm, incl. aller
Tiefbauarbeiten
(wie Freilegen des Kanals; Boden seitlich lagern und
nach Kanalabbruch die Baugrube verfüllen mit dem
seitlich gelagerten Boden; Fehlmengen BKL. 3-5 sind
vom AN frei Baustelle anzuliefern, Boden verdichten)
und Demontage der Ausrüstung (wie FW - Leitungen
einschließlich der Isolierung etc.) im Zuge des Heiz-
kanalabbruches.
- Überdeckung : von ca. 1,00 m - 2,00 m
- Ausführung : Heizkanal (stillgelegt) zwischen
den beiden Sporthallen

Das Abbruchmaterial vor Ort trennen, in Container
verladen,zur zugelassenen Deponie abtransportieren,
einschließlich Deponiegebühren.

13,000 m

01.05.0010 Heizkanal 60/100 cm verschließen
Heizkanal 60/100 cm verschließen
Heizkanal fachgerecht schließen, den Feuchtigkeits-
schutz herstellen und erforderliche Erdarbeiten aus-
führen.

Öffnung im Heizkanal Ausmauern, Verfugen sowie
einseitig (- außen -) Glattputz, ca. 2,5 mm dick, auf-
bringen;
- Öffnungsgröße : ca. 60/100 cm

Bituminösen Dichtungsanstrich, 2-fach, für erd- bzw.
wasserberührte Flächen einschließl. aller Anschlüsse
an die vorhandene Abdichtung komplett herstellen.
- Belastungsart : nicht drückendes Wasser
- Schichtdicke : 5 mm
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Noppenfolie in der erforderlichen Dicke im Bereich
der erdberührten Flächen anbringen.

Hinweis:
Verschluss des Heizkanals ist durch die Bau-
leitung an der offenen Baugrube abnehmen zu
lassen.
(- mit Vermerk im Bautagebuch des AN -)

1,000 St

01.05.0011 Bügelgeländer abbrechen und entsorgen
Bügelgeländer abbrechen und entsorgen
Bügelgeländer aus Stahl komplett abbrechen, inclusive
aller
Tiefbauarbeiten
(wie Freilegen der Fundamente und Boden seitlich
lagern,
Fundamentabbruch, Fundamentloch mit seitlich
gelagerten
Boden verfüllen, Fehlmenge an Boden BKL. 3-5 ist vom
AN
frei Baustelle anzuliefern, Boden verdichten)
Das Abbruchmaterial vor Ort trennen, in Container
verladen
und abtransportieren, einschließlich der
Deponiegebühren.

1 St. Bügelgeländer bestehend aus:
- Pfosten : 2 St., bis 1,10 m hoch ü. OK Gelände
- Handlauf: 1 St., bis 0,80 m lang
- Kniestab: 1 St., bis 0,80 m lang
(zwischen die Pfoaten geschweißt)
- Æ Stahl: bis 45 mm (Pfosten, Handlauf und Kniestab)
- Fundamente: 2 St., bis 0,80/0,80 m,
frostfrei gegründet

2,000 St

01.05.0012 Demontage Zaun, 1,60 m hoch, Abtransport
Demontage Zaun, 1,60 m hoch, Abtransport
Demontage, zerstörungsfrei, der vorhandenen Zaun-
anlage, bestehend aus:
Pfosten: (gesamt = 4 St.)
- als Stahlrohrpfosten 60 x 40 mm, verzinkt u. pulver-
beschichtet
Pfostenlänge: bis 1,55 m über OKG

incl.
- Pfosten reinigen (Abschlagen der Betons)
- Abbruch der Einzelfundamente, Aufladen und Ab-
transport, einschl. Deponiegebühren

Zaunelemente: (gesamt = 4 St.)
- aus Doppelstab-Gittermatten, verzinkt und pulver-
beschichtet
Elementbreite: von 1,15 m (2 St.)
bis 2,50 m (2 St.)
Elementhöhe: bis 1,43 m (4 St.)

Transport der kompletten Zaunanlage auf das Lager
des Auftraggebers (innerhalb Stadtgebiet von Gera)

7,300 m

01.05.0013 Hindernis, Mauerwerk, im Boden abbrechen
Hindernis, Mauerwerk, im Boden abbrechen
Hindernis aus Mauerwerk im Boden abbrechen, ab-
fahren und entsorgen; inclusive Deponiegebühr.
- Einzelgröße : über 0,10 m3

Ausführung nur im Beisein der Bauleitung des
Auftraggebers; mit Vermerk durch BL im Bau-
tagebuch des Auftragnehmers !
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tagebuch des Auftragnehmers !

10,000 m3

01.05.0014 Hindernis, unbew. Beton, im Boden abbrechen
Hindernis, unbew. Beton, im Boden abbrechen
Hindernis aus unbewehrtem Beton im Boden ab-
brechen, abfahren und entsorgen; incl. Deponie-
gebühren.
- Einzelgröße : über 0,10 m3

Ausführung nur im Beisein der Bauleitung des
Auftraggebers; mit Vermerk durch BL im Bau-
tagebuch des Auftragnehmers !

5,000 m3

01.05.0015 Hindernis, bew. Beton, im Boden abbrechen
Hindernis, bew. Beton, im Boden abbrechen
Hindernis aus bewehrtem Beton im Boden abbrechen,
abfahren und entsorgen; inclusive Deponiegebühren.
- Einzelgröße : über 0,10 m3

Ausführung nur im Beisein der Bauleitung des
Auftraggebers; mit Vermerk durch BL im Bau-
tagebuch des Auftragnehmers !

10,000 m3

Gesamtbetrag: 0,00
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01.06 Abbruch befestigter Flächen

01.06.0001 Bitumenbelag einschneiden/abkanten
Bitumenbelag 15-20 cm einschneiden/abkanten
Bitumenbelag (Asphaltbeton, Gußasphalt, Asphalt-
binder, bituminöse Deckschichten) einschneiden
oder abkanten.
- Schichtdicke : 15 - 20 cm
- Ausführung : in Absprache mit Bauleitung
des Auftraggebers

60,000 m

01.06.0002 Bitumenbelag aufbrechen und entsorgen
Bitumenbelag 15-20 cm aufbrechen und entsorgen
Bitumenbelag aufbrechen (Asphaltbeton, Gußasphalt,
Asphaltbinder, bituminöse Deckschichten); maschinell
mit Fräse oder nach Wahl des Auftragnehmers. Grob-
planum im Untergrund herstellen.
Das Abbruchmaterial aufladen und abtransportieren,
einschließlich Deponiegebühren.
- Schichtdicke : 15 - 20 cm
- Aufbruchbreite: bis 60 cm

36,000 m2

01.06.0003 Betontragschicht einschneiden/abkanten
Betontragschicht einschneiden/abkanten
Betontragschicht einschneiden oder abkanten.
- Schichtdicke : 30 - 40 cm
- Ausführung : in Absprache mit Bauleitung
des Auftraggebers

60,000 m

01.06.0004 Betontragschicht aufnehmen und entsorgen
Betontragschicht aufnehmen und entsorgen
Betontragschicht aller Betongüten aufnehmen, maschinell
zertrümmern, und entsorgen. Grobplanum im Untergrund
herstellen.
Das Abbruchmaterial aufladen und abtransportieren;
ein-
schließlich Deponiegebühren.
- Schichtdicke : 30 - 40 cm
- Ausbauort : unter den Oberflächenbelag
vorstehende Position

Ausführung nur im Beisein der Bauleitung des
Auftraggebers; mit Vermerk durch BL im Bau-
tagebuch des Auftragnehmers !

36,000 m2

Gesamtbetrag: 0,00
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01.07 Erdarbeiten

01.07.0001 Bodenaushub, von Hand, seitlich lagern
Bodenaushub, von Hand, seitlich lagern
Bodenaushub außerhalb von Gebäuden in Hand-
schachtung. Das Aushubmaterial ist seitlich zu lagern.
Die Position ist nur dort anzuwenden, wo der Einsatz
von Kleinbaggern nicht möglich ist oder wo Hand-
schachtung vom Auftraggeber ausdrücklich gefordert
wird. (im Bereich von Engstellen, Leitungskreuzungen
o.ä.)
- abgerechnet wird nach m3 fester Masse an der
Entnahmestelle -

- Bodenklasse : 3 - 5 (DIN 18 300 alt)
- Aushubtiefe : bis 1,50 m

Die Erschwernis beim Aushub durch vorhandene
Leitungen, Kabel, Rohre u.a.m. ist in den Ein-
heitspreis einzukalkulieren.

10,000 m3

Vorbemerkungen: Baugrubenverfüllung

Hinweis:
Nach DIN 18300 ist das Auffüllmaterial lagenweise
einzubauen und zu verdichten.
Die Schichtdicke und die Anzahl der Arbeitsgänge
(Lagen) ist nach Art der zum Einsatz kommenden
Verdichtungsgeräte und der Bodenart (Liefermat.)
vom AN eigenverantwortlich festzulegen, dass der
geforderte Verdichtungsgrad erreicht wird.

Die zulässigen Schwinggeschwindigkeiten nach
DIN 4150 dürfen beim Einbau des Bodens bei den
Gebäuden in der Umgebung der Baustelle nicht
überschritten werden.

Mit dem Einbau des Bodens darf erst begonnen
werden, wenn die Baugrubensohle vom Auftrag-
geber formell abgenommen worden ist.

01.07.0002 Grobplanum herstellen
Grobplanum herstellen
Baugrubensohle planieren und verdichten.
Vertiefungen im Boden (im Bereich abgebrochener
Versorgungsschächte /-kanäle) ausgleichen.
- abgerechnet wird nach m2 bearbeitete Fläche -

- Verdichtungsgrad : DPr. 94%
- Verformungsmodul: EV2 45 MN/m2
- Ausführung: abgebrochene Sporthalle u.
aufgenommene Flächenbe-
festigungen

970,000 m2

01.07.0003 Baugrubenverfüllung, seitlich gelagerter Boden
Baugrubenverfüllung, seitlich gelagerter Boden
Baugruben mit seitlich gelagertem Boden (bei
Eignung
entsprechend der durchzuführenden Eigenüberwachung)
lagenweise verfüllen und verdichten.
- abgerechnet wird nach m3 fester Masse an der
Einbaustelle -

- Einbauhöhe : bis 0,80 m
- Verdichtungsgrad: DPr. 94%
- Verformungsmodul: EV2 45 MN/m2

10,000 m3
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01.07.0004 Baugrubenverfüllung, Liefermaterial
Baugrubenverfüllung, Liefermaterial: Boden der
Bodenklasse 3-5
Baugrube mit vom Auftragnehmer frei Baustelle und Ein-
bauort zu lieferndem Material lagenweise verfüllen
und
verdichten.
Der Überwachungsbericht (- Eigen- sowie Fremdüber-
wachung -) - Deklarationsanalysen - und die
Liefer-
scheine mit Erklärung über das angelieferte
Boden-
material hinsichtlich Umweltunbedenklichkeit sind
dem Auftraggeber zu übergeben !
- abgerechnet wird nach m3 fester Masse an der
Einbaustelle -

- Liefermaterial : Boden der BKL 3-5, DIN 18 196
(nicht kontaminiert; ohne
Fremdstoffe,
Ersatzbaustoffverordnung und
BBodSchV vom 01.08.2023)
- Einbauhöhe : von 0,60 m bis 0,80 m
- Verdichtungs-
grad : DPr. 94%
- Verformungs-
modul : EV2 45 MN/m2
- OK Auffüllung: bis OK vorhandenes Gelände / bis
OK Saalfelder Straße
- Ausführung: abgebrochene Sporthalle und auf-
genommene Flächenbefestigungen

580,000 m3

Sonstige Leistungen

01.07.0005 Plattendruckversuch (Erdarbeiten)
Plattendruckversuch (Erdarbeiten)
Nachweis über die Einhaltung der geforderten Erd-
stoffkennwerte (Verdichtungsgrad, EV2-Wert) mittels
Plattendruckversuche DIN 18 134-300 (Entwurf 1992)
ausführen. Die Meßurkunde ist dem Auftraggeber u.
der Bauleitung zu übergeben !

(dynamischer Plattendruckversuch mit leichtem
Fallgewichtgerät)

4,000 St

Gesamtbetrag: 0,00
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01.08 Sonstige Leistungen

Straßen, Wege, Plätze

01.08.0001 Planum herstellen und verdichten, Verkehrsflächen
Planum herstellen und verdichten, Verkehrs-
flächen
Planum herstellen und verdichten ZTVE-StB zur
Aufnahme von Tragschicht, für Verkehrsflächen,
zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm
auf 4 m.
- Verformungs-
modul EV2 : mind. 45 MN/m2

36,000 m2

01.08.0002 Schottermaterial 0/32, 20 cm mit Splittabdeckung
Schottermaterial 0/32, 20 cm mit Splittabdeckung
Schottermaterial liefern, höhen- und fachgerecht ein-
bauen und verdichten, feinplanieren; incl. einer
Splitt-
abdeckung..
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mindest.
80 MN/m², aus Mineralgemisch.
Zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 1 cm
auf 4 m.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.
- Körnung : 0/32
- Einbaustärke : 20 cm

36,000 m2

01.08.0003 Komplettabbruch Garage
Komplettabbruch Garage
(siehe Anlage Nr. 12 und 13)

Gebäudebeschreibung:
- eingeschossig, nicht unterkellert
- Innen- und Außenwände massiv (Mauerwerk)
beidseitig verputzt, mit Bekleidung (Anstrich-
raumseitig)
Wanddicken: 36,5 - 40 cm
- Dachdecke: massiv (Flachdach)
- Gründung:
Betonstreifenfundamente unter den tragenden
Innen- und Außenwänden, Bodenplatte

äußere Abmessungen:
- Gebäudebreite: ca. 4,00 m
- Gebäudelänge : ca. 6,00 m
- Gebäudehöhe
ab OK Gelände : ca. 2,40 m - 2,70 m

Leistungsbeschreibung:
Komplettabbruch der Garage von OK Dach bis 1,0 m
unter OK Bodenplatte.

Maschineller Abbruch mit Großgeräten/Abbruchgeräte
mit ausreichender Reichhöhe;
Abbruch durch Abgreifen mit Hydraulikbagger, ausge-
rüstet mit verschiedenen Arbeitseinrichtungen,
anschließendes Separieren der Abbruchmaterialien
(wie Beton, Ziegel, Holz, Stahl, Abdichtungsbahnen,
Dämmmaterial) vor Ort entsprechend den abfallrecht-
lichen Vorschriften,
Laden u. Abtransport sämtlicher anfallender Abbruch-
massen, einschließlich der Deponiegebühren.
Die geordnete Deponie bzw. die Wiederverwertung ist
nachzuweisen.

Nachfolgende Abbruchleistungen sind in den
Pauschalpreis einzukalkulieren:

Abbruch/Rückbau im Zuge der Abrissarbeiten der
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Abbruch/Rückbau im Zuge der Abrissarbeiten der
Garage, zerkleinern und separieren der Abbruch-
materialien, Abtransport und Deponiegebühr

Dachentwässerung
- aus Blech-Hängedachrinne, halbrund und aus
Blech-Fallrohren, rund, bis DN 100
einschließlich aller Form- / Verbindungsstücke

1 St. Garagenschwingtor
- bis ca. 2,60 m x 2,10 m (bxh)

Installation
- als Schalter, Dosen, Leitungen, Rohre, Kanäle
in/auf den Wänden und Decken in der Garage:
Elektroinstallation mit allen Steig-, Verteilungs-
leitungen für Strom

Dach- und Fußbodenaufbauten
- komplett, incl. aller Trennlagen/Sonderpappen,
Estrich etc.

Bauteile aus Stahl/Blech
- als Konsolen, Halterungen, Traversen, sonstige
Blechab- / an- /eindeckungen aus Stahl etc. in/
auf der Garage

1,000 psch

01.08.0004 Volleyballpfosten abbrechen und entsorgen
Volleyballpfosten abbrechen und entsorgen
Volleyballpfosten aus Stahl komplett abbrechen,
incl. aller
Tiefbauarbeiten
(wie Freilegen des Fundamentes und Boden seitlich
lagern,
Fundamentabbruch, Fundamentloch mit seitlich
gelagerten
Boden verfüllen, Fehlmenge an Boden BKL. 3-5 ist vom AN
frei Baustelle anzuliefern, Boden verdichten)
Das Abbruchmaterial vor Ort trennen, in Container
verladen
und abtransportieren, einschließlich der
Deponiegebühren.
- Durchmesser: bis 10 cm
- Pfostenlänge: bis 3,60 m (über OK Gelände)

2,000 St

Gesamtbetrag: 0,00
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01.09 Stundenlohnarbeiten

Vorbemerkungen: Stundensätze

Mit den Lohnstundensätzen sind u.a. abgegolten:
- Erschwerniszulagen, soweit die hierfür ursäch-
lichen Umstände vom Auftragnehmer zu ver-
treten sind
- Tariflohn bzw. tatsächlich gezahlter Lohn - Zu-
schläge für vom Auftragnehmer zu vertretende
Überstunden, Nacht-, Sonn- & Feiertagsarbeit -
Entgelt für übliche Wegezeiten
- Lohnnebenkosten (z. B. Auslösung, Fahrgeld,
Personaltransportkosten, Verpflegungszu-
schuss, Übernachtungskosten)
- Aufsichtspersonal, sofern nicht gesondert aus-
zuweisen
- Sozialaufwand (Arbeitgeberanteil)
- Gemeinkosten der Baustelle
- allgemeine Geschäftskosten
- vermögensbildende Maßnahmen - Vorhalte-
kosten für Werkzeug und Kleingeräte
- Wagnis und Gewinn

Leistungen im Stundenlohn werden grundsätzlich nur dann
vergütet, wenn sie vor ihrem Beginn vereinbart werden.

Bei Stundenlohnarbeiten müssen die Nachweise ent-
halten:

- Art der ausgeführten Leistung
- Ort und Datum sowie die Dauer der Arbeiten (mit
Uhrzeitangabe)
- Anzahl der eingesetzten Arbeitskräfte
- Materialverbrauch
- bei Maschinen- und Kfz-Einsatz Angaben zum
Typ
Stundenverrechnungssätze für Baumaschinen,
Geräte und Fahrzeuge enthalten sämtliche Auf-
wendungen, wie
- Kosten für Bedienungspersonal
- Kosten für Verbrauch von Betriebsstoffen und
Energie
- Vorhaltung - Reparaturkosten - Wartung

Der Verrechnungssatz gilt für das auf der Baustelle
befindliche Objekt vom Zeitpunkt des Einsatzes
einschl. technologisch bedingter Wartezeiten und
notwendiger ständiger Besetzung mit Bedienungs-
personal.
Materialpreise - sofern gesondert gefordert - gelten
frei Baustelle incl. Verpackungs- und Entladekosten.

01.09.0001 Stundensatz Entkernungsarbeiten
Stundensatz Entkernungsarbeiten
Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfaßt sind
und gegen Nachweis zur Ausführung kommen:
Verrechnungssatz für Stundenlohnarbeiten als
Mischlohn (Gewerk: Entkernungsarbeiten)
für alle am Bau beteiligten Arbeitskräfte wie z.B.:
Vorarbeiter, Facharbeiter, Helfer usw.

6,000 h

01.09.0002 Stundensatz Abbruch Asbest
Stundensatz Abbruch Asbest
Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfaßt sind
und gegen Nachweis zur Ausführung kommen:
Verrechnungssatz für Stundenlohnarbeiten als
Mischlohn (Gewerk: Abbruch Asbest)
für alle am Bau beteiligten Arbeitskräfte wie z.B.:
Vorarbeiter, Facharbeiter, Helfer usw.

2,000 h
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01.09.0003 Stundensatz Abbrucharbeiten
Stundensatz Abbrucharbeiten
Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfaßt sind
und gegen Nachweis zur Ausführung kommen:
Verrechnungssatz für Stundenlohnarbeiten als
Mischlohn (Gewerk: Abbrucharbeiten)
für alle am Bau beteiligten Arbeitskräfte wie z.B.:
Vorarbeiter, Facharbeiter, Helfer usw.

6,000 h

01.09.0004 Stundensatz Erdarbeiten
Stundensatz Erdarbeiten
Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfaßt sind
und gegen Nachweis zur Ausführung kommen:
Verrechnungssatz für Stundenlohnarbeiten als
Mischlohn (Gewerk: Erdarbeiten)
für alle am Bau beteiligten Arbeitskräfte wie z.B.:
Vorarbeiter, Facharbeiter, Helfer usw.

4,000 h

Gesamtbetrag: 0,00

Gesamtbetrag: 0,00



LV: Entkernungs-, Abbruch-, Erdarbeiten Seite: 40
Datum: 11.03.2026
LV-Datum:

Pos-Nr. (Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis in
EUR

Gesamtpreis in
EUR

Zusammenstellung

01 Saalfelder Str. 24, 07549 Gera 0,00
01.01 Baustelleneinrichtung 0,00
01.02 Gerüstbauarbeiten 0,00
01.03 Entkernungsarbeiten 0,00
01.04 Ausbau und Entsorgung Asbest 0,00
01.05 Abbrucharbeiten 0,00
01.06 Abbruch befestigter Flächen 0,00
01.07 Erdarbeiten 0,00
01.08 Sonstige Leistungen 0,00
01.09 Stundenlohnarbeiten 0,00

Summe: 0,00
USt %: 0,00

Summe Brutto (ohne Nachlass): 0,00

Der Nachlass wird nur gewertet, wenn er an der im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufgeführt ist.


