
Baumaßnahme :

Leistung :

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Aufgliederung der Einheitspreise

B22S.BLSC06 Straßenbauarbeiten

26-016039 St 2618 Inst. Fürstenzell - Kurzeichet

223

DatumVergabenummer
06.03.202626-016039

Bieter

1. Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2. ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3. Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt,
    hat der Bieter dies offenzulegen.
4. Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen  
    zugerechnet worden sind.
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1. 1.  10 Baustelle einrichten 1,000 Psch1. 1.  10 Baustelle einrichten 1,000 Psch

1. 1.  20 Baustelle räumen 1,000 Psch1. 1.  20 Baustelle räumen 1,000 Psch

1. 1.  30 Erfassung des Zustands  
Straßen usw. 1,000 Psch1. 1.  30 Erfassung des Zustands  
Straßen usw. 1,000 Psch

1. 1.  40 Beweissicherung durchführen 1,000 Psch1. 1.  40 Beweissicherung durchführen 1,000 Psch

1. 1.  50 Baubüro für AG auf- und  
abbauen 1,000 Psch1. 1.  50 Baubüro für AG auf- und  
abbauen 1,000 Psch

1. 1.  60 Baubüro für AG vorhalten 1,500 Mt1. 1.  60 Baubüro für AG vorhalten 1,500 Mt

1. 1.  70 Bauzaun aufstellen und   
entfernen 50,000 m1. 1.  70 Bauzaun aufstellen und   
entfernen 50,000 m

1. 1.  80 Bauzaun umsetzen 50,000 m1. 1.  80 Bauzaun umsetzen 50,000 m

1. 1.  90 Baustellenschild anfert. und  
aufst. 4,000 St1. 1.  90 Baustellenschild anfert. und  
aufst. 4,000 St

1. 1. 100 Baustellenschild abbauen 4,000 St1. 1. 100 Baustellenschild abbauen 4,000 St

1. 1. 110 Verkehrsflächen unterhalten. 45,000 d1. 1. 110 Verkehrsflächen unterhalten. 45,000 d

1. 1. 120 Verkehrssicherung 1,000 Psch1. 1. 120 Verkehrssicherung 1,000 Psch

1. 1. 130 Kontrolle d. Verkehrss. an  
Arb.st. 45,000 d1. 1. 130 Kontrolle d. Verkehrss. an  
Arb.st. 45,000 d

1. 1. 140 Kontrolle d. Verkehrss. a.  
Uml.str. 45,000 d1. 1. 140 Kontrolle d. Verkehrss. a.  
Uml.str. 45,000 d

1. 1. 150 Verkehrsrechtliche  
Anordnung einh. 1,000 Psch1. 1. 150 Verkehrsrechtliche  
Anordnung einh. 1,000 Psch

1. 1. 160 Zulage bei Tektur  
Verkehrssicherung 1,000 psch1. 1. 160 Zulage bei Tektur  
Verkehrssicherung 1,000 psch

1. 1. 170 Verkehrssicherung 2,000 St1. 1. 170 Verkehrssicherung 2,000 St

1. 1. 180 Knotenpunktspläne herstellen  
und liefern 1,000 psch1. 1. 180 Knotenpunktspläne herstellen  
und liefern 1,000 psch

1. 1. 190 Zulage bei Tektur der  
Knotenpläne 1,000 psch1. 1. 190 Zulage bei Tektur der  
Knotenpläne 1,000 psch

1. 1. 200 Postwurfinformation Anlieger 1,000 psch1. 1. 200 Postwurfinformation Anlieger 1,000 psch

1. 1. 210 Transp. LSA f. Engst. aufb. u.  
abb. 1,000 St1. 1. 210 Transp. LSA f. Engst. aufb. u.  
abb. 1,000 St

1. 1. 220 Transport. Lichtsignalanlage  
vorh. 40,000 Std1. 1. 220 Transport. Lichtsignalanlage  
vorh. 40,000 Std

1. 1. 230 Vorankündigung erstellen 1,000 Psch1. 1. 230 Vorankündigung erstellen 1,000 Psch

1. 1. 240 SiGe-Plan erstellen 1,000 Psch1. 1. 240 SiGe-Plan erstellen 1,000 Psch

1. 1. 250 SiGe-Plan des AG  
fortschreiben 1,000 Psch1. 1. 250 SiGe-Plan des AG  
fortschreiben 1,000 Psch

1. 1. 260 Unterlage für spät. Arb.  
erstellen 1,000 Psch1. 1. 260 Unterlage für spät. Arb.  
erstellen 1,000 Psch

1. 1. 270 SiGe-Koordinator stellen. 1,000 Psch1. 1. 270 SiGe-Koordinator stellen. 1,000 Psch

1. 1. 280 PKW des AN für AG -  
Nutzung bereitstellen 7,000 Mt1. 1. 280 PKW des AN für AG -  
Nutzung bereitstellen 7,000 Mt
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1. 2.  10 Abbau Leitpfosten 120,000 St1. 2.  10 Abbau Leitpfosten 120,000 St

1. 2.  20 Leitpfosten setzen 120,000 St1. 2.  20 Leitpfosten setzen 120,000 St

1. 2.  30 überstehendes Bankett  
abziehen 2.500,000 m1. 2.  30 überstehendes Bankett  
abziehen 2.500,000 m

1. 3.  10 Oberboden abtragen und ggf.  
zwischenlagern 600,000 m21. 3.  10 Oberboden abtragen und ggf.  
zwischenlagern 600,000 m2

1. 3.  20 Oberboden des AG andecken 600,000 m21. 3.  20 Oberboden des AG andecken 600,000 m2

1. 4.  10 Baugrube herstellen 450,000 m31. 4.  10 Baugrube herstellen 450,000 m3

1. 4.  20 Boden des AG in Baugrube  
einbauen 150,000 m31. 4.  20 Boden des AG in Baugrube  
einbauen 150,000 m3

1. 4.  30
Boden auf Lagerplatz AG  
transportieren und dort  
bewegen

150,000 m31. 4.  30
Boden auf Lagerplatz AG  
transportieren und dort  
bewegen

150,000 m3

1. 4.  40 Boden aus Baugrube im  
Baufeld direkt angleichen 150,000 m31. 4.  40 Boden aus Baugrube im  
Baufeld direkt angleichen 150,000 m3

1. 4.  50
Boden von Zwischenlager AG  
zum Entsorgungbetrieb  
liefern

50,000 m31. 4.  50
Boden von Zwischenlager AG  
zum Entsorgungbetrieb  
liefern

50,000 m3

1. 4.  60 Boden von Zwischenlager AG  
auf Baustelle verwenden 100,000 m31. 4.  60 Boden von Zwischenlager AG  
auf Baustelle verwenden 100,000 m3

1. 4.  70 Grabenräumung ausführen 700,000 m1. 4.  70 Grabenräumung ausführen 700,000 m

1. 4.  80 Baustoff lief.,in Leitungsgr.  
einb. 20,000 m31. 4.  80 Baustoff lief.,in Leitungsgr.  
einb. 20,000 m3

1. 4.  90 Leitungsgraben herstellen 20,000 m31. 4.  90 Leitungsgraben herstellen 20,000 m3

1. 5.  10 Fläche aus Rasensteinen  
herstellen 700,000 m21. 5.  10 Fläche aus Rasensteinen  
herstellen 700,000 m2

1. 5.  20 Fläche aus Rasensteinen  
herstellen 10,000 m21. 5.  20 Fläche aus Rasensteinen  
herstellen 10,000 m2

1. 5.  30 Rasensteine trennen 30,000 m1. 5.  30 Rasensteine trennen 30,000 m

1. 5.  40 Steinschüttung aus Naturst.  
herst. 250,000 t1. 5.  40 Steinschüttung aus Naturst.  
herst. 250,000 t

1. 5.  50 Frostschutzschicht herstellen 700,000 t1. 5.  50 Frostschutzschicht herstellen 700,000 t

1. 5.  60 Bankettverbreiterung mit  
Blocksteinen 75,000 m1. 5.  60 Bankettverbreiterung mit  
Blocksteinen 75,000 m

1. 6.  10 Bankett teilweise 4.000,000 m1. 6.  10 Bankett teilweise 4.000,000 m

1. 6.  20 Bankett herstellen 500,000 t1. 6.  20 Bankett herstellen 500,000 t

1. 6.  30 Erschwernis durch Einbauten 5,000 St1. 6.  30 Erschwernis durch Einbauten 5,000 St

1. 6.  40 Erschwernis durch Einbauten 2.700,000 m1. 6.  40 Erschwernis durch Einbauten 2.700,000 m

1. 7.  10 Straßenablauf ausbauen 8,000 St1. 7.  10 Straßenablauf ausbauen 8,000 St

1. 7.  20 Kastenrinne einbauen 15,000 m1. 7.  20 Kastenrinne einbauen 15,000 m

1. 7.  30 Kunststoffrohrleitung  
herstellen 25,000 m1. 7.  30 Kunststoffrohrleitung  
herstellen 25,000 m

1. 7.  40 Straßenablauf einbauen 8,000 St1. 7.  40 Straßenablauf einbauen 8,000 St
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1. 7.  50 Aufsatz f. Straßenablauf  
aufsetzen 8,000 St1. 7.  50 Aufsatz f. Straßenablauf  
aufsetzen 8,000 St

1. 7.  60 Schachtanschluss herstellen  
(Zul.) 16,000 St1. 7.  60 Schachtanschluss herstellen  
(Zul.) 16,000 St

1. 7.  70 Mulde als Raubettmulde  
befestigen 20,000 m1. 7.  70 Mulde als Raubettmulde  
befestigen 20,000 m

1. 7.  80 Grabensohle befestigen 75,000 m21. 7.  80 Grabensohle befestigen 75,000 m2

1. 8.  10 Asphalt fräsen 19.500,000 m21. 8.  10 Asphalt fräsen 19.500,000 m2

1. 8.  20 Asphalt fräsen 1.000,000 m21. 8.  20 Asphalt fräsen 1.000,000 m2

1. 8.  30 Asphalt fräsen 75,000 m21. 8.  30 Asphalt fräsen 75,000 m2

1. 8.  40 Asphalt fräsen 500,000 m21. 8.  40 Asphalt fräsen 500,000 m2

1. 8.  50
Pechhaltige Befest.  
(gefährlichen Abfall ) lösen  
und entsorgen

850,000 t1. 8.  50
Pechhaltige Befest.  
(gefährlichen Abfall ) lösen  
und entsorgen

850,000 t

1. 8.  60 Zulage Reinigung Fräskante-
Bankett 5.500,000 m1. 8.  60 Zulage Reinigung Fräskante-
Bankett 5.500,000 m

1. 8.  70 Markierung ausfräsen 250,000 m21. 8.  70 Markierung ausfräsen 250,000 m2

1. 8.  80 Erschwernis infolge  
Einbauten 25,000 St1. 8.  80 Erschwernis infolge  
Einbauten 25,000 St

1. 8.  90 Erschwernis infolge  
Einfassungen 2.700,000 m1. 8.  90 Erschwernis infolge  
Einfassungen 2.700,000 m

1. 8. 100 Asphaltbefestigung trennen 40,000 m1. 8. 100 Asphaltbefestigung trennen 40,000 m

1. 8. 110 Asphaltbefestigung trennen 30,000 m1. 8. 110 Asphaltbefestigung trennen 30,000 m

1. 8. 120 Asphaltbefestigung trennen 30,000 m1. 8. 120 Asphaltbefestigung trennen 30,000 m

1. 8. 130 Unterlage reinigen 20.500,000 m21. 8. 130 Unterlage reinigen 20.500,000 m2

1. 8. 140 Bitumenemulsion aufsprühen 19.500,000 m21. 8. 140 Bitumenemulsion aufsprühen 19.500,000 m2

1. 8. 150 Bitumenemulsion aufsprühen 1.000,000 m21. 8. 150 Bitumenemulsion aufsprühen 1.000,000 m2

1. 8. 160 Einbauteile in Asphaltbef.  
anpassen 16,000 St1. 8. 160 Einbauteile in Asphaltbef.  
anpassen 16,000 St

1. 8. 170 Asphalttragsch. aus AC 22 T  
S herst 500,000 m21. 8. 170 Asphalttragsch. aus AC 22 T  
S herst 500,000 m2

1. 8. 180 Asphalttragsch. aus AC 22 T  
S herst 30,000 t1. 8. 180 Asphalttragsch. aus AC 22 T  
S herst 30,000 t

1. 8. 190 Asphaltdecksch. aus AC 11 D  
S herst 19.500,000 m21. 8. 190 Asphaltdecksch. aus AC 11 D  
S herst 19.500,000 m2

1. 8. 200 Asphaltdecksch. aus AC 11 D  
S herst 100,000 t1. 8. 200 Asphaltdecksch. aus AC 11 D  
S herst 100,000 t

1. 8. 210 Asphaltdecksch. aus AC 8 D  
N herst. 15,000 t1. 8. 210 Asphaltdecksch. aus AC 8 D  
N herst. 15,000 t

1. 8. 220 Asphaltrinne herstellen 150,000 m1. 8. 220 Asphaltrinne herstellen 150,000 m

1. 8. 230 Bitumenemulsion aufbringen 500,000 m21. 8. 230 Bitumenemulsion aufbringen 500,000 m2

1. 8. 240 Asphalteinlage einbauen 500,000 m21. 8. 240 Asphalteinlage einbauen 500,000 m2
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1. 8. 250 Naht in Asphaltschicht herst. 75,000 m1. 8. 250 Naht in Asphaltschicht herst. 75,000 m

1. 8. 260 Randabdichtung herstellen 1.300,000 m1. 8. 260 Randabdichtung herstellen 1.300,000 m

1. 8. 270 Anschluss a. Fuge m.  
Fugenm. herst. 500,000 m1. 8. 270 Anschluss a. Fuge m.  
Fugenm. herst. 500,000 m

1. 8. 280 Anschl. a. Fuge m. B-fugenb.  
herst. 100,000 m1. 8. 280 Anschl. a. Fuge m. B-fugenb.  
herst. 100,000 m

1. 8. 290 Abstumpfungsmaßnahme  
durchführen 19.500,000 m21. 8. 290 Abstumpfungsmaßnahme  
durchführen 19.500,000 m2

1. 8. 300 Verkehrsfläche kehren 19.500,000 m21. 8. 300 Verkehrsfläche kehren 19.500,000 m2

1. 8. 310 Erschwernis infolge  
Einbauten 16,000 St1. 8. 310 Erschwernis infolge  
Einbauten 16,000 St

1. 8. 320 Erschwernis infolge  
Einfassungen 2.700,000 m1. 8. 320 Erschwernis infolge  
Einfassungen 2.700,000 m

1. 8. 330 Zul. für Beschicker 19.500,000 m21. 8. 330 Zul. für Beschicker 19.500,000 m2

1. 8. 340 Zul. Thermofahrz. 19.500,000 m21. 8. 340 Zul. Thermofahrz. 19.500,000 m2

1. 8. 350 Thermoscanner 1,000 psch1. 8. 350 Thermoscanner 1,000 psch

1. 8. 360 Einbau- und Logistikkonzept 1,000 psch1. 8. 360 Einbau- und Logistikkonzept 1,000 psch

1. 8. 370 Flächendeckende  
Verdichtungskontrolle (FDVK) 19.500,000 m21. 8. 370 Flächendeckende  
Verdichtungskontrolle (FDVK) 19.500,000 m2

1. 8. 380 Zulage für restulierenden  
Gesamtkalk 2.350,000 t1. 8. 380 Zulage für restulierenden  
Gesamtkalk 2.350,000 t

1. 8. 390 Kontrollwägung durchführen 2,000 St1. 8. 390 Kontrollwägung durchführen 2,000 St

1. 8. 400 Materialprobe entn. und  
übergeben 10,000 St1. 8. 400 Materialprobe entn. und  
übergeben 10,000 St

1. 8. 410 Bohrkern entnehmen 16,000 St1. 8. 410 Bohrkern entnehmen 16,000 St

1. 8. 420 Proben versenden 1,000 Psch1. 8. 420 Proben versenden 1,000 Psch

1. 9.  10 Streifen/Rinne aus Naturstein  
aufn. 70,000 m1. 9.  10 Streifen/Rinne aus Naturstein  
aufn. 70,000 m

1. 9.  20 Rasengitterst./Rasenfugenst.  
aufn. 450,000 m21. 9.  20 Rasengitterst./Rasenfugenst.  
aufn. 450,000 m2

1. 9.  30 Entwässerungsrinne  
ausbauen 15,000 m1. 9.  30 Entwässerungsrinne  
ausbauen 15,000 m

1. 9.  40 Streifen aus Pfl.st. a. Nst.  
herst. 100,000 m1. 9.  40 Streifen aus Pfl.st. a. Nst.  
herst. 100,000 m

1. 9.  50 Rinne mit Pflast. aus Nst.  
herst. 100,000 m1. 9.  50 Rinne mit Pflast. aus Nst.  
herst. 100,000 m

1. 9.  60 Bordstein aufnehmen. 75,000 m1. 9.  60 Bordstein aufnehmen. 75,000 m

1. 9.  70 Bordstein aus Naturstein  
setzen 75,000 m1. 9.  70 Bordstein aus Naturstein  
setzen 75,000 m

1. 9.  80 Bordstein aus Naturstein  
setzen 10,000 m1. 9.  80 Bordstein aus Naturstein  
setzen 10,000 m

1.10.  10 Unbewehrten Beton  
herstellen 5,000 m31.10.  10 Unbewehrten Beton  
herstellen 5,000 m3

1.11.  10 Zaun aufnehmen 50,000 m1.11.  10 Zaun aufnehmen 50,000 m
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2 3 41 5 6 7 8 9 10

1
1 1

1

2

22,3 2,4 2
Zeitansatz in  

Stunden

OZ
des
LV

angebotener
Einheitspreis
(SP. 6+7+8+9)

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge

Men-
gen-

einheit

Teilkosten einschl. Zuschläge in €  
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2 3 41 5 6 7 8 9 10

1
1 1

1

2

22,3 2,4 2

1.11.  20 Zaun neu herstellen 50,000 m1.11.  20 Zaun neu herstellen 50,000 m


