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01 Lv Ausbau KR OA 32 Binzen - Legau

Hinweis

Die MaBnahme erstreckt sich auf eine Gesamtausbaulange von ca. 2.760 m Lange und ist in zwei
Bauabschnitte unterteilt. BA 1 beginnt in Binzen und endet bei Station 1+550 m, BA 2 geht von Station 1+550
m bis zum Bauende bei ca. 2+760 m. Geplanter Baubeginn ist im Juli 2026 mit Gesamtfertigstellung im
Dezember 2027, wobei der BA 1 in 2026 und der BA 2 in 2027 gebaut werden soll.

Die Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung, Verkehrsflachen unterhalten, Arbeitsstellensicherung,
Vorankiindigung gem. Baustellenverordnung sowie die Positionen flir SiGeKo werden fiir die gesamten
Bauleistungen nur einmal vergutet.

Alle Erschwernisse und Kosten aufgrund von mehrfach auszufiihrender Leistungen (z.B. Aufbruch, Entsorgung
Asphalt, Erdbau, Asphalteinbau etc. in 2026 und in 2027) sind einzurechnen und werden nicht seperat vergutet!
Fur die Winterpause ist zwingend einzuhalten, das die Strecke auf Asphalt durchgangig befahrbar ist!
Samtlicher Bodenaushub ist auf dem Lagerplatzt des AN separat nach Ausbauort und Homogenbereich getrennt
zwischenzulagern. Dies ist in den einzelnen Positionen einzukalkulieren.

01 Titel StraBenbau
01.1 Bereich Allgemein
01.1.1 Abschnitt Baustelleneinrichtung

Allgemein

Prinzipiell ist bei den Leistungsbeschrieben
Transport/Abfuhr/Entsorgen/Férdern von Uberschussmassen,
Aushubmaterial, Boden etc. die Transportentfernung, sofern
nicht anders angegeben, Sache des Auftragnehmers.
Deponiegebiihren sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren
und werden nicht gesondert vergtet. Forderweiten innerhalb
des Baustellenbereiches sind abhangig von der Disposition des
Auftragnehmers und werden daher, auch wenn sie die in der
VOB/C DIN 18300 angegebenen 50 m Uberschreiten, nicht
vergutet.

Positionsmerkmal:

Sofern nicht ausdriicklich anders beschrieben beinhalten die
ausgeschriebenen Einzelpositionen des LVZ jeweils die
Lieferung und den fachgerechten Einbau der ausgeschriebenen
Leistungen.

Position Baustelleneinrichtung

Die Position Baustelleneinrichtung beinhaltet alle
Abschnitte des Leistungsverzeichnisses, sie wird nur einmal
vergutet!

Beschaffung einer Flache flr Baustellenlager (Burocontainer,
Materialmagazine, Lagerplatz Material etc.) ist Sache AN und
einzukalkulieren.

01.1.1.1 Baustelle einrichten rdumen

Baustelle einrichten, vorhalten und rdumen.

Die Leistungen der Baustelleneinrichtung beinhalten alle erfor-
derlichen MalRnahmen zum Gerate- und Maschineneinsatz,
Arbeiterunterkiinfte und sanitare Anlagen nach ASR A4.1,
Werkzeugcontainer, Transportkosten etc., Baustelleneinrichtung
aufbauen, unterhalten, vorhalten und nach Baufertigstellung

—Vﬂgr(?s%qz%pgahlﬁ%chster Seite -

Alle Einzelbetrage Netto in EUR - Seite 3



Leistungsverzeichnis

01
01
01.1

Ausbau KR OA 32 Binzen - Legau

Titel Stralkenbau
Bereich Allgemein

Kr OA32 Ausbau Binzen in Richtung Legau (S2102_01)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

01.1.1.2

01.1.1.3

Des Weiteren enthalten sind die Kosten fir Lager- und Arbeits-
flachen sowie Kosten flir die Beschilderung, Abschrankung und
Beleuchtung der Baustelle, die Beschaffung von Bauwasser,
Baustrom etc. ist Sache des AN und ist mit dem jeweiligen
Versorgungsunternehmen eigenverantwortlich abzustimmen,
die Verbrauchskosten sind Sache des Auftragnehmers, die
Baustellenzufahrt, Baustralen zu Lager-und Arbeitsflachen
sowie Lager- und Arbeitsflachen innerhalb des Baufeldes sind
Sache des AN und einzukalkulieren, Freimachen der dazu
erforderlichen Gelandeflachen sowie Oberbodenarbeiten
gehdren zum Leistungsumfang einschlief3lich alle Flachen
entsprechend dem urspriinglichen Zustand unter Wahrung der
landschaftspflegerischen Belange ordnungsgeman wieder
herrichten, die Baustellenzufahrten und 6ffentliche Straf3en sind
fortlaufend zu reinigen, der Aufwand hierfur ist einzukalkulieren.

1 psch

Miilltonnen 100 - 1501 zur Leerung transp.

Alle Mlltonnen (4 Stiick pro Anwesen - Restmiill, Biomdill,
Papiermll, Plastikmall) der Anwohner innerhalb der kompletten
Ausbaustrecke (ca. 11 Anwesen), Fassungsvermaégen tber 100
bis 150 I, mit Abdeckung, beweglich, nach Terminplan vom
Landratsamt Oberallgau Uber die Bauzeit zur Leerung von den
Grundstiicken aus jeweils an zentrale Anfahrplatze Mullabfuhr
transportieren und nach Leerung wieder zurtick auf die
Grundstucke transportieren. Die zentralen je nach Bauabschnitt
wechselnden Anfahrplatze sind tber die Bauzeit durch den
AN-Bau mit dem zustandigen Entsorgungsunternehmen
eigenverantwortlich abzustimmen

1 psch

Miillcontailner 1,1 m3 zur Leerung transp.

Wie Position 01.1.1.2 jedoch:

Muillcontailner 1,1 m3 beweglich fir Leerung transportieren (3
Stlick pro Anwesen - Restmiill, Papier, Plastik) flir 2 Anwesen.

1 psch

Lagerplatz und Beschaffung Zwischenlagerplitze

Lagerplatz fur einzubringende Schittguter (neues und
ausgebautes Material) sowie Baucontainer und Magazin
innerhalb Baumafinahme/jeweiligen Teilmallnahmen.

Die Beschaffung von Zwischenlagerplatzen hat
eigenverantwortlich durch den AN zu erfolgen! Umfahren

von Aushub- und sonstigen Material aus der BaumalRnahme
(z.B. Abbruch Beton etc.) und Lagern sowie vom Zwischenlager

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis
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Ausbau KR OA 32 Binzen - Legau

Titel Stralkenbau
Bereich Allgemein

Kr OA32 Ausbau Binzen in Richtung Legau (S2102_01)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

01.1.1.4

01.1.1.5

wieder aufnehmen und zum Einbauort transportieren bzw.

vom Zwischenlager aufnehmen und von der Baustelle
entfernen wird nicht separat vergitet und ist in die

entsprechenden Erdbau-/Abbruchpositionen einzukalkulieren,

wenn dies nicht direkt in den betreffenden Positionen
angegeben ist!

Zustandserfassung

StLKNr. 10.18 901/106

Erfassung und Dokumentation des Zustands von
Strallen, Gelandeoberflache, der Vorfluter und Vor-
flutleitungen, sowie der baulichen Anlagen im
Baugelande.

Die Erfassung ist unter Beteiligung des AG und des
Strallenbaulasttragers bzw. Eigentimers vor Beginn
der Arbeiten durchzufiihren.
Dokumentationsunterlagen herstellen und dem AG
Ubergeben.

1 Psch

Beweissicherg. durchfiihren

StLKNr. 10.18 901/107.01.01.01

Beweissicherung des Bestandes im Bereich der
Baustelle und den vom Baubetrieb betroffenen Bereichen
mit Gebauden, Bauwerken, Entwasserungseinrichtungen,
Wallen, Banketten, Fahrbahnrandern, Asphaltschichten,
Pflasterungen, Borden u. dgl. durchfiihren.

Die Beweissicherung ist von einem 6ffentlich bestellten
und vereidigten Sachverstandigen durchzufiihren.
MaRnahmen wie der Einsatz einer Kanalkamera, die
Durchfiihrung einer Bauwerksprifung aus besonderem
Anlass u. dgl. werden gesondert vergutet.

Laufende Kontrollen wie Messprogramme u. dgl., die

die Durchfuihrung der BaumafRnahme begleiten,

werden gesondert verguitet.

Erforderliche Hilfskrafte und Hilfsmittel sind einzu-
rechnen.

Bestand nach Unterlagen des AG

Die Beweissicherung besteht aus einer
Bestandsaufnahme vor Beginn der Arbeiten.

Die Bestandsaufnahme ist so durchzufiihren,

dass Veranderungen am Bestand, die mdglicherweise
durch die BaumaRnahme verursacht werden, festgestellt
werden kénnen.

Dokumentation in 3-facher Ausfertigung liefern.

1 Psch

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis Kr OA32 Ausbau Binzen in Richtung Legau (52102_01)

01 Lv Ausbau KR OA 32 Binzen - Legau

01 Titel Strallenbau

01.1 Bereich Allgemein

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
01.1.1.6 Vorankiindigung libermitteln

Vorankiindigung gemafR Baustellenverordnung
unmittelbar nach Auftragserteilung, spatestens
jedoch 2 Wochen vor Einrichtung der Baustelle
an die zustandige Behoérde Ubermitteln.

Die Vorankiindigung sichtbar und witterungsge-
schitzt auf der Baustelle aushangen und bei
erheblichen Anderungen wahrend der Bauzeit
anpassen.

1 Psch (]

01.1.1.7 SiGe-Plan erstellen

Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan
(SiGe-Plan) gemaf’ Baustellenverordnung
erstellen.

1 Psch (]

01.1.1.8 SiGe-Unterlage erstellen

Sicherheits- und Gesundheitsschutzunter-

lagen geman Baustellenverordnung in

Bezug auf die sicherheitstechnischen Ein-
richtungen flur spatere Arbeiten erstellen.

Die Leistungen sind gesondert in Rechnung

zu stellen.

Die Bestandsunterlagen werden vom AN erstellt.

1 Psch GP oo,

01.1.1.9 Koordinierung Arbeitss. (SiGe-Ko)

Koordinierung der Belange der Arbeits-
sicherheit und des Gesundheitsschutzes
zwischen den auf der Baustelle tatigen Un-
ternehmen und den an der Bauuberwachung
beteiligten Fachbauleitern bzw. weiteren Ko-
ordinatoren gemaR Baustellenverordnung auf
der Grundlage des SiGe-Planes und nach
MaRgabe der Erlauterungen zur Baustellen-
verordnung (SiGe-Ko).

Die Leistungen sind durch einen namentlich
genannten, geeigneten Koordinator nach den
Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen
und in dem in der Baustellenverordnung vor-
gesehenen Umfang zu erbringen.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Alle Einzelbetrage Netto in EUR - Seite 6



Leistungsverzeichnis Kr OA32 Ausbau Binzen in Richtung Legau (52102_01)

01 Lv Ausbau KR OA 32 Binzen - Legau

01 Titel StralRenbau

01.1 Bereich Allgemein

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.1.1.10

Die Eignung bzw. die Qualifikation des Koor-
dinators fur diese Tatigkeit ist nachzuweisen.
Vergutet werden die Tage, an denen der Koordinator
auf der Baustelle im Sinne der Baustellenverordnung
tatig ist.

Die Tatigkeit ist durch Protokolle nachzuweisen.

45d EP GP

Bauzeitenplan

Aufstellen und Flhren Bauzeitenplan Uber die gesamte Dauer
der Baumafinahme inkl. Einarbeitung Leistungen durch Dritte
(Spartentrager etc.). Der Bauzeitenplan ist regelmaRig zu
aktualisieren und dem AG dvorzulegen.

1 psch GP oo

Summe Abschnitt 01.1.1

Baustelleneinrichtung, Netto: ...

01.1.2 Abschnitt Verkehrsicherung

01.1.21

Die tliberortliche Umleitung inkl. Beschilderung erfolgt durch das

Die Uberértliche Umleitung inkl. Beschilderung erfolgt durch das
LRA OA. Alle restlichen erforderlichen Leistungen der
Verkehrssicherung innerhalb der MalRnahme tragt der AN-Bau
und ist in nachfolgende Positionen einzurechnen.

Baustelle sichern

Absperrschranken VZ 600-34 mit Aufstellvorrichtung zur
Sicherung des Baufeldes aufstellen, iber die gesamte Bauzeit
vorhalten, umsetzen und raumen. Absperrschranken als Quer-
und Langsabsperrung des Baufeldes. Mehrmaliges Umsetzen
der Absperrung flr abschnittsweises Arbeiten ist
einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergiitet.

Sichern der Baustelle nach der StVO mit den erforderlichen
Abschrankungen, Schutz- und Sicherheitseinrichtungen fir alle
Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.
Vorhalten, Unterhaltung, Beleuchten und Bedienen der hierfiir
bendtigten Gerate wahrend der Bauzeit bei Tag und Nacht.
Die Betriebskosten der Beleuchtungseinrichtung sind
einzurechnen.

1 psch GP

Alle Einzelbetrage Netto in EUR - Seite 7



Leistungsverzeichnis Kr OA32 Ausbau Binzen in Richtung Legau (52102_01)

01
01
01.1

Ausbau KR OA 32 Binzen - Legau

Titel Stralkenbau
Bereich Allgemein

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.1.2.2

Zusitzliche technische Vertragsbedingungen

Es gelten die zusatzlichen technischen Vertragsbedingungen
und Richtlinien fur Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an
Strallen ZTV-SA in der jeweils gliltigen Fassung.

Die tagliche Uberpriifung und Protokollierung der Verkehrs- und
Baustellensicherungsmalinahmen ist einzurechnen und wird
nicht gesondert vergutet.

Gdf. erforderliche Nachbesserungen der Beschilderung und
Baustellensicherung nach erfolgter Abnahme durch den AG ist
einzurechnen und wird nicht gesondert vergutet.

Die Absperrmaterialien (Verkehrsschilder, Baken,
Aufstellvorrichtungen etc.) haben die RSA, ZTV-SA sowie die
einschlagigen TL zu erfiillen.

Verkehrszeichen:
gem. ZTV-SA retroreflektierend und mit RAL-Gltezeichen
versehen. Aufstellvorrichtung gem. TL-Aufstellvorrichtungen.

Leitbaken:
gem. ZTV-SA, TL-Leitbaken.

Léngs- und Querabsperrungen:

mittels Absperrschranken zur Absicherung von Baugruben, -
graben bzw. zur FuBwegabsicherung.

Art: Mob. Absturzsicherungen nach ZTV-SA,
TLAbsperrschranken

mit Beleuchtung an den Eckpunkten sowie in Langsrichtung im
Abstand von 10m.

Die Qualifikation des zu benennenden Verantwortlichen fiir die
Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen gemaf dem "Merkblatt
Uber Rahmenbedingungen fur erforderliche Fachkenntnisse zur
Verkehrssicherung von Arbeitsstellen an Strallen" ist
unaufgefordert nachzuweisen.

Einholen der verkehrsrechtlichen Anordnung

Einholen der verkehrsrechtlichen Anordnung fir die
Baustellenbeschilderung und -sicherung. Die verkehrsrechtliche
Anordnung ist 2 Wochen vor festgelegtem Baubeginn
einzuholen und dem AG vorzulegen. Die Gebuhr fir das
Einholen der verkehrsrechtlichen Anordnung ist in die Position
einzukalkulieren. Diese Pauschale gilt fir die gesamte Bauzeit
und wird nur einmal vergutet.

Beschilderungs- und Baustellensicherungsplan erstellen und in
in 2-facher Ausfertigung dem AG vorlegen. Vorlage der
VZ-Plane spatestens 2 Wochen vor Baubeginn

1 psch GP

Alle Einzelbetrage Netto in EUR - Seite 8



Leistungsverzeichnis

01
01
01.1

Lv

Ausbau KR OA 32 Binzen - Legau

Titel Stral3enbau

Bereich Allgemein

Kr OA32 Ausbau Binzen in Richtung Legau (S2102_01)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

01.1.2.3

01.1.2.4

Koordination StraBensperrung

Die Koordination der Anlieger durch "Einsagen" bei Sperrung
der Zufahrten und Zugéange ist fur die gesamte MaRnahme in
die Verkehrsflihrung einzukalkulieren. EinschlieRlich
Einwurfschreiben verfassen und dem Bauablauf entsprechend
ggf. mehrfach verteilen.

Aufwendungen Verkehrsfiihrung

Bei der LV-Position Verkehrsflachen absperren sind die
Aufwendugen fir Absperrung und Sicherung der Arbeiten
einzukalkulieren inkl. ggf. mehrfachen Auf- und Abbau. Die
Position wird nur einmal vergutet!

Verkehrsflachen absperren

Verkehrssicherungseinrichtungen innerhalb der Baustelle zur
Aufrechterhaltung des 6ffentlichen und Anlieger-Verkehrs sowie
fur die verkehrsgerechte Sicherung von Arbeitsstellen auf Grund
behordlicher Anordnungen aufstellen, vorhalten, betreiben und
beseitigen, nach den Richtlinien zur Sicherung von
Arbeitsstellen an Stralen (RSA); z. B. Bauzaune,
Schutzgeriste, Hilfsbauwerke, Beleuchtungen,
Leiteinrichtungen

Die Zufahrt zu den Anwesen muss jederzeit gewahrleistet sein.
Der Bauablauf sowie Sperrungen sind mit den Anliegern
abzustimmen.

1 psch

Verk.Fl.unterh.

StLKNr. 96 901/201

Verkehrsflaechen zur Aufrechterhaltung des
oeffentlichen und Anlieger-Verkehrs innerhalb des
Baubereiches einschliesslich zwischenzeitlich
benutzter Behelfsfahrstreifen verkehrssicher
unterhalten.

1 psch

Im Ausbaubereich verkehren Schulbusse sowohl zur
Beférderung der Schiilerinnen und Schiiler der Mittelschule
Altusried als auch im Rahmen des Schulverbunds
Altusried-Legau zwischen den Standorten Legau und Altusried.
Im Zusammenhang mit der Sperrung und Umleitung wahrend
des Ausbaus der OA 32 sind daher folgende Kontaktdaten
relevant:

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

01
01
01.1

Lv

Ausbau KR OA 32 Binzen - Legau

Titel Stral3enbau

Bereich Allgemein

Kr OA32 Ausbau Binzen in Richtung Legau (S2102_01)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

01.1.2.5

01.1.2.6

Busunternehmer — Morent Reisen in Altusried:

HauptstralRe 24 in 87452 Altusried; inffo@morent-reisen.de; Tel.

08373 92260

Busunternehmer - GROMER GmbH Omnibusbetrieb:
Landstraflie 26 in 87452 Altusried OT Kimratshofen;
info@gromer-reisen.de; Tel. 08373 8246

Mittelschule Altusried:

SchulstralRe 5 in 87452 Altusried; Kontakt zum Sekretariat:
sekretariat@schule-altusried.de; Tel. 08373 93010 (Das Bilro
ist taglich 07:15 - 13:30 Uhr besetzt.)

Grundschule und Mittelschule Legau
Altusrieder StralBe 13 in 87764 Legau; verw@schule-legau.de;
Tel. 08330 507

BBS Brandner Bus Schwaben Verkehrs GmbH
Hans-Lingl-StralRe 1 in 86381 Krumbach;
info@bbs-brandner.de; Tel. 08282 9902-0

Verk. Fl. unterh. Busverkehr

Verkehrsflaechen zur Aufrechterhaltung des Schulbusverkehrs
Uber die Bauzeit verkehrssicher unterhalten. Die Anfahrbarkeit
der Haltepunkte muss Uber die komplette Bauzeit immer von
einer Seite aus gewabhrleistet sein. Die Bereiche in denen die
Busse fahren, missen fiir den Busverkehr geeignet und
befahrbar sein - auch in unbefestigten Fahrbahnen innerhalb
der Baustelle. In der Position sind auch alle Aufwendungen
einzurechen, fur die eigenverantwortlichen Abstimmungen vom
AN-Bau mit den jeweiligen Busunternehmen und Verbanden
Uber die jeweiligen Zufahrtsmoglichkeiten abhangig vom
Bauablauf.

1 psch

Verk. Fl. unterh. Milchw. u. Landw.

Verkehrsflaechen zur Aufrechterhaltung des Milchwagen und
landwirtschaftlichen Verkehrs Gber die Bauzeit verkehrssicher
unterhalten. Die Anfahrbarkeit der Landwirtschaftlichen
Anwesen muss Uber die komplette Bauzeit immer von einer
Seite aus gewahrleistet sein. Die Bereiche in denen die
Milchwagen und die Landwirtschaftlichen Gerate fahren,

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

- Seite 10



Leistungsverzeichnis

Kr OA32 Ausbau Binzen in Richtung Legau (S2102_01)

01 Lv Ausbau KR OA 32 Binzen - Legau
01 Titel Strallenbau
01.1 Bereich Allgemein
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
mussen daflr geeignet und befahrbar sein - auch in
unbefestigten Fahrbahnen innerhalb der Baustelle. In der
Position sind auch alle Aufwendungen einzurechen, fur die
eigenverantwortlichen Abstimmungen vom AN-Bau mit den
jeweiligen Landwirten fiir den Milchtransport Uber die jeweiligen
Zufahrtsmoglichkeiten abhangig vom Bauablauf.
1 psch GP
01.1.2.7 Baugrubenabdeckung herstellen, vorhalten, raumen
Baugrubenabdeckung als Vollabdeckung, aufgelagert auf
Erdreich, fur 6ffentlichen Verkehr, geeignet fir Brickenklasse
12 DIN 1072, Abdeckung mit Stahl, Lange Uber 3 bis 4 m, Breite
Uber 2,5 bis 3 m, herstellen, vorhalten und rdumen.
Die Position beinhaltet das vorhalten und mehrfaches Umsetzen
Uber die gesamte Bauzeit.
Nur auf besondere Anweisung der Bauleitung/ Bauoberleitung.
50 m2 EP oo, GP
01.1.2.8 Uberfahrt
Ubergéange fiir PKW herstellen aus Kies oder Frasgut.
Anflllung
herstellen und abbauen. Breite bis 3,00 m. Verrechnung
pro Grundstlick nur einmal. Position kommt dort zur
Anwendung, wo im Bestand durch Erneuerung Randeinfassung
die Zufahrbarkeit auf die Grundstlicke provisorisch bis zum
Aspahlteinbau wieder hergestellt werden.
Auf besondere Anweisung des AG
3 St EP oo, GP
01.1.2.9 Zufahrt
Zufahrt fir PKW herstellen aus Kies.
Anflllung herstellen und abbauen. Breite bis 3,00 m..
Position kommt dort zur Anwendung, wo im Bestand durch
Auskofferung Fahrbahn die Zufahrbarkeit auf die Grundstlicke
und abzweigende Wege/Strallen provisorisch wieder hergestellt
werden. Vergltung pro Grundstiick nur einmal.
Auf besondere Anweisung des AG
12 St EP oo, GP e,
Summe Abschnitt 01.1.2
Verkehrsicherung, Netto: ...
01.1.3 Abschnitt Vermessung
Alle Einzelbetrage Netto in EUR - Seite 11



Leistungsverzeichnis Kr OA32 Ausbau Binzen in Richtung Legau (52102_01)

01 Lv Ausbau KR OA 32 Binzen - Legau

01 Titel Strallenbau

01.1 Bereich Allgemein

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
01.1.3.1 Spartenplédne einholen

Einholen von Bestandsplanen (Kabel, Wasser- und
Gasversorgung, Kanal etc.) im Bereich des Baufeldes bei allen
zustandigen Versorgungstragern.

1 psch GP

01.1.3.2 Absteckung Bauvermessung

Tachymetrische Absteckung aller fiir den Bau notwendiger
Punkte wie Achshauptpunkte, Radien, Kanalschachte,
Schieberkappen, Strallenablaufe, Fahrbahnrander etc. in Lage
und Héhe, die Ubergabe der Koordinaten erfolgt durch den AG,
die Anzahl der Absteckpunkte sind vom AN eigenverantwortlich
in ausreichender Menge zu wahlen, einschliellich sichern,
vorhalten, ggfs. Wiederherstellung und beseitigen der
Absteckpunkte nach Baufertigstellung.

Die fir die Vermessung notwendigen amtlichen Hohen-, Mel3-
und Polygonpunkte sind vom AN eigenverantwortlich zu
beschaffen und einzukalkulieren, einschlieflich herstellen von
zusatzlichen Héhenfestpunkte innerhalb des Baufeldes nach
Wahl des AN in Absprache mit dem AG.

1 psch GP

01.1.3.3 Grenzsteine sichern

Grenzsteine sichern, wahrend der Bauzeit, durch den AN
unndtig entfernte Grenzsteine werden auf desen Kosten
ersetzt. sichern mit 3 Pflocken und Draht sowie einmessen
durch Dreiecksmessung samt Einmel3skizze

inkl. aufsuchen und Dokumentation der vorhandenen
Grenzsteine.

5 St EP o GP s

01.1.3.4 Bestandsunterlagen aller Gewerke

Herstellen von Bestandsplanen getrennt nach den Gewerken
Straflenbau, Kanalisation und Wasserversorgung.
Bestandsvermessung vollstandig einschliellich
Fahrbahnrander, StralRenentwéasserung, Kanalschéachte,
Hausanschlussleitungen, Schieberkappen etc.

Alle Rohrenden der stillgelegten und im Untergrund
verbliebenen Leitungen sind (Wasser und Kanal) sind
aufzunehmen.

Die Bestandsunterlagen sind sowohl in analoger Form als auch
in digitaler Form (Ubergabeformat DXF) zu liefern. Die
Gemeinde hat ein Unternehmen mit der Katasterpflege
beauftragt, mit dem Betreiber ist die Aufbereitung der Daten

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Alle Einzelbetrage Netto in EUR - Seite 12



Leistungsverzeichnis Kr OA32 Ausbau Binzen in Richtung Legau (52102_01)

01 Lv Ausbau KR OA 32 Binzen - Legau
01 Titel Strallenbau
01.1 Bereich Allgemein

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

eigenverantwortlich abzuklaren.
DFK-Kartenmaterial im DXF-Format liefert der AG.

Tachymetrische Aufnahme samtlicher Armaturen, Krimmer,
Schieberkappen, Kontrollschachte, Abzweige, Bgen,
Rohrleitungspunkte im Abstand von maximal 10,0 m etc. in
Lage und Hohe. Bestandsvermessung auf Grundlage
UTM-Koordinaten.

Ubergabe der Vermessungsdaten in digitaler Form im
Datenformat ASCII einschlieR3lich Koordinatenliste auf
elektronischem Datentrager an den AG. Bestandslageplane in
analoger Form ahnlich DIN 2425 herstellen und pausfahig im
MaRstab 1:500 an den AG lbergeben.

Alle Anschlusspunkte des Kanals- und der Wasserleitung sind
mit Fotos zu dokumentieren.

Alle seitlichen Anschlisse der Wasserleitung, sowie Misch- und
Regenwasserkanal die im Zuge der Mallhahme umgeschlossen
werden sind auf den Lageplanen numerriert (xxx). Diese
Nummerierung ist auf Bestands- und Abrechnungsunterlagen
fortzufthren.

1 psch

01.1.3.5 Formstiicks-/Abrechnungspléne

Abrechnungs-/Formstiicksplane der Abwasserdruckleitung
und/bzw. der Wasserleitung jeweis getrennt nach Sparten
anfertigen und kompl. beschriftet liefern analog und in
digitaler Form, im DXF oder DWG-Format.

Es sind alle Krimmer, Schieber, Anbohrarmaturen usw. zu
vermalien.

1 psch

Summe Abschnitt 01.1.3

Vermessung, Netto:

Summe Bereich 01.1

Allgemein, Netto:
zzgl. MwsSt. (19,0 %):

Gesamtsumme, Brutto:

01.2 Bereich StraBenbauarbeiten

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

- Seite 13



Leistungsverzeichnis

01
01

Lv
Titel

Ausbau KR OA 32 Binzen - Legau

Stral3enbau

Bei allen Positionen, die nach Raummal abgerechnet
werden, gilt als Abrechnungsgrundlage immer der verdichtete

Zustand!

01.2.1 Abschnitt Auf- und Abbrucharbeiten

01.2.1.1

01.2.1.2

01.2.1.3

Freischneiden Lichtraumprofil

Freischneiden des Lichtraumprofils im Bereich der
herzustellenden Bohrpfahlwande nach den Erfordernissen des
eingesetzten Bohrpfahlgerates. Freischneiden mit Hubsteiger.
Schnittgut in Eigentum des AN Gbernehmen und einer
Verwertung nach Wahl des AN zuftihren.

1 psch

Aste zuriickschneiden

Aste mit Astdurchmesser an der Schnittstelle bis 30 cm
zurlickschneiden im Lichtraumprofil und nach
Angaben des AG. Aste ggf. hackseln. Schnittflache

mit Astdurchmesser ab 5 cm mit Wundbehandlungsstoff
verschlieBen. HilfsgerUste, Leitern und Kleingerate
gehdren zum Leistungsumfang.

Die Abrechnung erfolgt pro Ast.

Baum in 'Grinbereichen neben Baufeld'
Lichtraumprofilhdhe m 'ca. 4,50 bzw. was flr
Baurarbeiten mit Baumaschinen erforderlich ist'

Aste in Eigentum des AN (bernehmen und

einer Verwertung nach Wahl des AN zufihren.

30 St EP .o

Heckengehdlz und Strauchwerk roden

Heckengeholz und Strauchwerk und Baume bis

10 cm Stammdurchmesser einschlief3lich Wurzel-

stdcke roden, zusammenhangender Bestand, Bewuchsbreite
bis 100 cm, Bewuchshdhe tber 100 bis 250 cm, anfallende
Stoffe auf LKW des AN laden und in Eigentum des AN
Ubernehmen, einschliellich Entsorgungsgebuhren, Ausfuhrung
in Abstimmung mit der Bauherrschaft und értlichen Bauleitung.

450 m EP .o

Bei der Position 01.2.1.4 und 01.2.1.5 sind auch die
Wourzeln der jeweiligen Wurzelstécke mit zu entfernen
inkl. der erforderlichen Erdarbeiten!

Kr OA32 Ausbau Binzen in Richtung Legau (S2102_01)

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

- Seite 14



Leistungsverzeichnis Kr OA32 Ausbau Binzen in Richtung Legau (52102_01)

01 Ausbau KR OA 32 Binzen - Legau
01 Titel Stralkenbau
01.2 Bereich StralRenbauarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
01.2.1.4 Wurzelstock roden
Wourzelstock roden, Wurzelstock ind Einzelflachen und
Bdschungen, Rodungstiefe Uber 50 bis 100 cm, Durchmesser
der Schnittflache tber 0 bis 50 cm, Héhe Schnittstelle tber
Gelande 30 bis 50 cm, Die Wurzelgruben aul3erhalb der
Abtragsbereiche fiir Wege- und Stra3enbau sind mit
geeignetem Material zu verfillen und zu verdichten (vor Ort
gelagerter Aushub), gerodete Stoffe innerhalb Baustelle lagern
fur spateren Wiedereinbau Bereich Grabenausbau. auf LKW
des AN laden, transportieren und lagern.
80 St EP ...l (] N
01.2.1.5 Wurzelstock roden
Wie Position 01.2.1.4 jedoch:
Durchmesser der Schnittflache Gber 50 bis 100 cm
40 St EP .. GP e
01.2.1.6 Schutzeinrichtung abbauen
StLKNr. 12.17 922/101.01.01.01.03
Schutzeinrichtung unverformt oder
beschadigt einschliel3lich der Pfosten und
samtlicher Einzelteile abbauen, einschliellich der
erforderlichen Erdarbeiten, Pfostenlécher entsprechend
der sie umgebenden Flache schlieen.
Verschraubungsmaterial in Eigentum des AN Uber-
nehmen und einer Entsorgung nach Wahl des AN
zuflhren.
Konstruktion = Einfache Schutzplanke,
mit Pfosten, Abstand =4 m,
Pfostenlange bis 1900 mm,
Material in Eigentum des AN Ubernehmen
und einer Entsorgung nach Wahl des AN zufiihren.
Holme vorher gebrauchsunfahig machen.
90 m EP ... GP oo
01.21.7 AEK abbauen

StLKNr. 12.17 922/103.01.02.01.03

Schutzeinrichtung Anfangs- und Endkonstruktion

(AEK) unverformt oder beschéadigt, abbauen
Schutzeinrichtung AEK mit Endausbildung abbauen.
Pfostenldcher entsprechend der sie umgebenden
Flache schlieRen. Verschraubungsmaterial in Eigentum
des AN Ubernehmen und Entsorgung nach Wahl des AN
zufiihren.

Konstruktion = Einfache Schutzplanke

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Alle Einzelbetrage Netto in EUR - Seite 15



Leistungsverzeichnis Kr OA32 Ausbau Binzen in Richtung Legau (52102_01)

01 Lv Ausbau KR OA 32 Binzen - Legau
01 Titel Stralkenbau
01.2 Bereich StralRenbauarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Kurzabsenkung 4,37 m einschl. Absenkwinkel
Pfosten im Boden
Material in Eigentum des AN Ubernehmen und einer
Entsorgung nach Wahl des AN zufiihren.
Holme vorher gebrauchsunfahig machen.
5 St EP ... GP oo
01.2.1.8 Leitpfosten abbauen
StLKNr. 12.17 922/112.03.04
Leitpfosten abbauen einschl. der erforderlichen
Erdarbeiten. Pfostenldcher entsprechend der sie
umgebenden Flache schlieen.
Sockelleitpfosten mit Sockel,
(31)A Material 'Leitpfosten innerhalb Baustelle fur AG lagern,
unbrauchbares Abruchgut (Sockel etc.) in Eigentum AN
und entsorgen'
175 St EP GP oo
01.2.1.9 Verkehrsschild ausbauen
Ausbau von Verkehrsschild, in Fahrbahnnebenflachen, mit
Pfosten und Fundament aus Beton, Pfostenlange bis 3 m, nach
Wiederverwendbarkeit sortieren, wiederverwendbare Stoffe
sadubern und nach besonderer Anordnung des AG innerhalb
Baustelle lagern, restliche Stoffe in Eigentum des AN
Ubernehmen und entsorgen, Abruchgut (z.B. Betonauflager,
Asphaltreste etc.) inkl Zwischelagerung
auf der Baustelle fur Beprobung Beton.
Die Entsorgungsgebuihren (fir unbelastetes Material/Beton)
werden vom AN dbernommen.
einschl. Erdarbeiten.
17 St EP GP oo
01.2.1.10 Zaun abbauen

(1A

StLKNr. 12.17 922/910.01

Zaun einschlieBlich Saulen, Pfosten und Toren von
Zufahrten und Zugangen nach Unterlagen des AG
abbauen.

Die Lange des Zaunes wird in Achse des Zaunes
zwischen den Achsen der Endpfosten gemessen.
Bauart "Weidezaun mit Holzpfosten in Erde versetzt'
Wiederverwendbares Material sdubern und seitlich
lagern, unbrauchbares Abbruchgut in Eigentum des
AN utbernehmen und von der Baustelle entfernen.

420 m EP o GP s

Alle Einzelbetrage Netto in EUR - Seite 16



Leistungsverzeichnis Kr OA32 Ausbau Binzen in Richtung Legau (52102_01)

01
01
01.2

Lv

Ausbau KR OA 32 Binzen - Legau

Titel Stral3enbau
Bereich Stralenbauarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.2.1.11

01.2.1.12

(1A

Zaun wiederherst.

StLKNr. 12.17 922/911.02.01

Zaun zwischen Saulen, Pfosten oder Pfeilern nach
Unterlagen des AG wieder herstellen.

Bauart "Weidezaun mit Holzpfosten in Erde versetzt'
Zaun aus seitlich gelagertem Material,

Zaun montieren, einschliel3lich Versetzen der Saulen
oder Pfosten. Die Lange des Zaunes wird in Achse des
Zaunes zwischen den Achsen der Endpfosten gemessen.

420 m EP GP

Leistungen zur Erkundung Asphalt

Leistungen zur Erkundung Asphalt

Der Asphalt wird vor dem Baubeginn schichtweise beprobt,
ebenso die Makadamschicht. Daflr wird mindestens alle 100 m
aufgefrast, Das gefraste Material verbleibt vor Ort und wird in
die Frasstellen wieder eingebaut. Die nachfolgende Position ist
jeweils min. 4 Wochen vor Baubeginn BA1 und vor Baubeginn
BA2 durchzufiihren, damit die Ergebnisse gesichert zum
Baubeginn vorliegen. Der Entsorger vom AN-Bau muss bei
diesem Termin mit anwesend sein.

Basierend auf den Erkundungen ist vom AN-Bau ein
Fras-/Aufbruchplan mit Angabe von Schichtstarken und
Deklaration und entsprechender Stationierung zu erstellen. Vor
Ort sind die jeweiligen Stationen gemaf dem Plan abzustecken.
Der Fras- und Aufbruchablauf ist zu betreuen mit Verteilung der
erforderlichen Nachweispapiere.

Alle Mehraufwendungen daraus z.B. eigener An- und
Abtransport Frase und sonstiger Gerate etc. sind einzurechnen.

Bitumenhaltige Befestigung frasen T bis 4cm

Feinfrdsen der bitumenhaltigen Befestigung, in Kleinflachen,
Fahrbahn, Tiefe bis 4 cm (Asphaltdecke), Frasbreite 50 cm,
Flachen reinigen, nicht festhaftende Schichten 16sen,
Ausbauasphalt mit teer-/ pechtypischen Bestandteilen, Stoffe
I6sen, seitlich lagern, wieder Einbauen und verdichten.
Mengenermittlung nach Aufmalg,

30 m2 EP o GP

Alle Einzelbetrage Netto in EUR - Seite 17



Leistungsverzeichnis Kr OA32 Ausbau Binzen in Richtung Legau (52102_01)

01
01
01.2

Ausbau KR OA 32 Binzen - Legau

Titel Stral3enbau
Bereich Stralenbauarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.2.1.13

01.2.1.14

01.2.1.15

01.2.1.16

Bitumenhaltige Befestigung frasen T bis 10cm

Feinfrasen der bitumenhaltigen Befestigung, in Kleinflachen,
Fahrbahn, Tiefe bis 10 cm (Asphalttragschicht), Frasbreite 50
cm, Flachen reinigen, nicht festhaftende Schichten l6sen,
Ausbauasphalt mit teer-/ pechtypischen Bestandteilen, Stoffe
I6sen, seitlich lagern, wieder Einbauen und verdichten.
Mengenermittiung nach Aufmal,

30 m2 EP o GP s

Bitumenhaltige Befestigung frasen T bis 15cm

Feinfrdsen der bitumenhaltigen Befestigung, in Kleinflachen,
Fahrbahn, Tiefe bis 15 cm (Makadamschicht), Frasbreite 50
cm, Flachen reinigen, nicht festhaftende Schichten 16sen,
Ausbauasphalt mit teer-/ pechtypischen Bestandteilen, Stoffe
I6sen, seitlich lagern, wieder Einbauen und verdichten.
Mengenermittlung nach Aufmalg,

30 m2 EP o GP

Position gilt auch fur Nachschnitt Asphalt

Asphaltoberbau schneiden D bis 20 cm

Asphaltoberbau schneiden, Dicke der Befestigung bis 20 cm,
Ausfiihrung mit Fugenschneidgerat.

140 m EP GP

Die nachfolgende Position beinhaltet auch Kleinflachen
(z.B. Kopflécher usw.), Gehwege und sonstige Asphaltflachen!
Dies ist bei der Kalkulation zu beachten.

Bitumenhaltige Befestigung frasen T bis 4cm

Frasen der bitumenhaltigen Befestigung, im Rahmen einer
TeilabbruchmalRnahme, Tiefe bis 4 cm, Flachen reinigen, nicht
festhaftende Schichten I6sen, aufgenommene Stoffe sammeln,
auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zur Anlage
nach Wahl des AN,

Abfall ist nicht geféahrlich, nicht schadstoffbelastet,
Mengenermittlung nach Aufmalg,

Vergutung der Entsorgung dbernimmt AN.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR - Seite 18



Leistungsverzeichnis Kr OA32 Ausbau Binzen in Richtung Legau (52102_01)

01
01
01.2

Ausbau KR OA 32 Binzen - Legau

Titel Stral3enbau
Bereich Stralenbauarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.2.1.17

01.2.1.18

01.2.1.19

01.2.1.20

Asphalttrag- und Deckschicht aufbrechen

StralRenaufbruch in Fahrbahnen und Gehwegen und
Kanalgraben, bitumenhaltig, im Rahmen einer
TotalabbruchmalRnahme in bis zu 6 Teilbereichen, Kantenlange
des Aufbruch nach Wahl des AN, Tiefe bis 20 cm, Rander
senkrecht schneiden/ abkanten, Behinderung durch Einbauteile/
Schacht- abdeckungen/ Randeinfassungen werden seperat
vergutet, Aufbruch profilgerecht 16sen und direkt auf LKW des
AN laden und von der Baustelle entfernen, die
Entsorgungsgebihren werden vom AN ibernommen, Asphalt
gemal Verwertungsklasse A ohne Verunreinigung bzw. gering
verunreinigt mit PAK-Gehalt < 25 mg/kg,

5.300 m2 EP GP

pechhaltiger StraBenaufbruch profilgerecht I6sen und entsorgen

Wie Position 01.2.1.17 jedoch:

Asphalt geman Verwertungsklasse B pechhaltiger
StralRenaufbruch mit PAK-Gehalt > 25 mg/kg und < 1000 mg/kg
profilgerecht 16sen, laden, der stofflichen Verwertung zufihren,
die Geblihren der Verwertung werden vom AN lGbernommen,
transportieren zur Verwertungsanlage, Aufmalf3 und Abrechnung
erfolgt nach Wiegescheinen

Der AN muss eine Entsorgungsnummer beantragen bzw.
besitzen.

780 t EP GP

pechhaltige Makadamschicht profilgerecht I6sen und entsorgen

Wie Position 01.2.1.17 jedoch:

Aufbruch Makadamschicht, Makadamschicht geman
Verwertungsklasse B pechhaltiger Strallenaufbruch mit
PAK-Gehalt > 25 mg/kg und < 1000 mg/kg profilgerecht l16sen,
laden, der stofflichen Verwertung zufiihren, die Gebuhren der
Verwertung werden vom AN Ubernommen, transportieren zur
Verwertungsanlage, Aufmaf} und Abrechnung erfolgt nach
Wiegescheinen

Der AN muss eine Entsorgungsnummer beantragen bzw.
besitzen.

390 t EP o GP s

gefahlicher pechhaltiger StraBenaufbruch profilgerecht I6sen und entsorgen

Wie Position 01.2.1.17 jedoch:
Aufbruch in Schollen, Asphalt gemaR Verwertungsklasse B
gefahrlicher pechhaltiger StralRenaufbruch mit PAK-Gehalt >

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Leistungsverzeichnis Kr OA32 Ausbau Binzen in Richtung Legau (52102_01)

01
01
01.2

Lv

Ausbau KR OA 32 Binzen - Legau

Titel Stral3enbau
Bereich Stralenbauarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.2.1.21

01.2.1.22

21A

1000 mg/kg profilgerecht 16sen, laden, der stofflichen
Verwertung zufiihren, die Geblihren der Verwertung werden
vom AN Ubernommen, transportieren zur Verwertungsanlage,
Aufmald und Abrechnung erfolgt nach Wiegescheinen

Der AN muss eine Entsorgungsnummer beantragen bzw.
besitzen.

2.650 t EP GP

gefahrlich pechhaltige Makadamschicht profilgerecht I6sen und entsorgen

Wie Position 01.2.1.17 (Seite 19) jedoch:

Aufbruch in Schollen, Makadamschicht gemaf
Verwertungsklasse B gefahrlicher pechhaltiger Stralenaufbruch
mit PAK-Gehalt > 1000 mg/kg profilgerecht |6sen, laden, der
stofflichen Verwertung zufiihren, die Gebulhren der Verwertung
werden vom AN Ubernommen, transportieren zur
Verwertungsanlage, Aufmaf} und Abrechnung erfolgt nach
Wiegescheinen

Der AN muss eine Entsorgungsnummer beantragen bzw.
besitzen.

1.330 t EP o GP s

Die nachfolgende Zulageposition gilt nur fir Einrichtungen und
Einbauten, die erhalten bleiben. Fir Einbauten
(Randeinfassungen, Mauern etc.), die planmafig entfallen
(Ausbau und Entfernung), wird keine Zulage vergutet!

Zulage zu Fras- oder Aufbrucharb. an Einbauten

StLKNr. 10.18 911/110.07.03.02

Zulage zu Fras- oder Aufbrucharbeiten

fur Mehraufwendungen durch Erschwernisse
entlang von Bordsteinen, Rinnen oder dgl.
einschlie3lich des verminderten Leistungsansatz

in der Flache.

Zu diesen Mehraufwendungen gehért auch das
Entfernen von Belagsresten entlang der Einfassung.
Die Abrechnung erfolgt pro Fras- bzw. Abbruchkante
entlang einer Einfassung nur einmal fur alle

Fras- und Aufbrucharbeiten.

Kante 'Mauern, Sockel, Hauswande, Randeinfassungen
und dgl'

Deck- und Tragschicht

Ausbau in einem Arbeitsgang

45 m EP o GP

Alle Einzelbetrage Netto in EUR - Seite 20



Leistungsverzeichnis Kr OA32 Ausbau Binzen in Richtung Legau (52102_01)

01 Lv Ausbau KR OA 32 Binzen - Legau

01 Titel Strallenbau

01.2 Bereich StralRenbauarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
A0001

Ausfiihrungsbeschr.

Bei den nachfolgenden Pos. von Zeilen, Rinnen, Borden,
Pflaster, Belagen usw. sind generell einzurechnen:
Unbrauchbares Aufbruchgut und nichtwiederverwendbare
Natur-/Betonsteine in das Eigentum des AN Ubernehmen

und von der Baustelle entfernen.

Die Leistungen fallen in mehreren Teilbereichen der MaRnahme
mit verschiedenen Langen/Flachen an, die jeweiligen Massen
teilen sich entsprechend auf, was einzurechnen ist.

01.2.1.23 GranitgroBpflastersteine dreizeilig ausbauen und entsorgen

Abbruch der GranitgroRpflastersteine, Pflasterstreifen dreizeilig,
MaRe L/B/H 160-200/160/160 mm, im Rahmen einer
Teilabbruchmafinahme nach értlicher Angabe, einschl.
Fundament aus Beton und einseitige Rickenstitze,
Bettungsdicke circa 20 cm, Dicke der Riickenstiitze circa

15 cm, in Maschinen- und Handarbeit, einschl. aller Erdarbeiten,
inkl. Abruchgut (z.B. Betonauflager, Asphaltreste etc.) in
Eigentum AN und entfernen inkl Zwischelagerung auf der
Baustelle fiir Beprobung Betonauflager. Die
Entsorgungsgebihren (fur unbelastetes Material/Beton) werden
vom AN Ubernommen.

38 m EP GP

01.2.1.24 GranitgroBpflastersteine zweizeilig ausbauen und entsorgen

Wie Position 01.2.1.23 jedoch:
Granitgrof3pflastersteine, Pflasterstreifen zweizeilig, ausbauen
und entsorgen

S5m EP GP

01.2.1.25 GranitgroBpflastersteine einizeilig ausbauen und entsorgen

Wie Position 01.2.1.23 jedoch:
Granitgrof3pflastersteine, Pflasterstreifen einzeilig, ausbauen
und entsorgen

6m EP o GP s

01.2.1.26 Bordrinnenstein ausbauen und entsorgen

Abbruch des Bordrinnensteines aus Beton (Hoch- und
Tiefbordsteine) aus Betonpflastersteinen, im Rahmen einer
TeilabbruchmaRnahme nach értlicher Angabe, einschl.
Fundament aus Beton und einseitige Riickenstiitze,

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Leistungsverzeichnis Kr OA32 Ausbau Binzen in Richtung Legau (52102_01)

01
01
01.2

Ausbau KR OA 32 Binzen - Legau

Titel Stral3enbau
Bereich Stralenbauarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.2.1.27

01.2.1.28

01.2.1.29

01.2.1.30

Bettungsdicke circa 20 cm, Dicke der Ruckenstutze circa

15 cm, in Maschinen- und Handarbeit, einschl. aller Erdarbeiten,
Steine saubern, inkl. Abruchgut (z.B. Betonauflager,
Asphaltreste etc.) in Eigentum AN und entfernen inkl
Zwischelagerung auf der Baustelle flr Beprobung
Betonauflager. Die Entsorgungsgebihren (fir unbelastetes
Material/Beton) werden vom AN Ubernommen.

260 m EP o GP s

Pflasterfliche ausbauen und wiederversetzen

Ausbauen von Pflaster aus Beton in Hofflachen, Kleinflachen,
starke bis 15 cm, unterschiedliche Formate, in Splitt verlegt, in
Hand- und Maschinenarbeit, reinigen, seitlich lagern und
wiederversetzen, fir Anschlussarbeiten, einschlief3lich Planum
und Splittbettung aus Baustoffgemisch Kérnung 0/4 aus
naturlichen gebrochenen Gesteinskérnungen
(Brechsand-Splitt-Gemisch), Dicke 3 bis 5 cm, Kérnung 0/4 aus
naturlichen gebrochenen Gesteinskérnungen
(Brechsand-Splitt-Gemisch) in Pflasterfugen einbringen,
einschl. aller Erdarbeiten.

60 m2 EP GP

Zulage Schnitt Betonpflaster
Zulage fur Schneiden Betonpflaster bis zu 12 cm Starke.

20m EP GP

Pflasterflache ausbauen und entsorgen

Abbruch von Pflaster in Beton verlegt aus Rasengittersteinen in
Fahrbahnen, Zufahrten etc., Starke bis 10 cm, unterschiedliche
Formate, im Rahmen einer Teilabbruchmallinahme nach
ortlicher Angabe, einschl. Fundament aus Beton, Bettungsdicke
circa 20 cm, in Maschinen- und Handarbeit, einschl. aller
Erdarbeiten, inkl. Abruchgut (z.B. Betonauflager, Asphaltreste
etc.) in Eigentum AN und entfernen inkl Zwischelagerung auf
der Baustelle fir Beprobung Betonauflager. Die
Entsorgungsgebihren (fur unbelastetes Material/Beton) werden
vom AN Ubernommen.

3 m2 EP o GP

Trennschnitt Beton

Trennschnitt in Betonwand/ Betonfundament, dicke 20 - 30 cm,
senkrecht zur Untergrundflache, in bewehrtem Beton, fir eine
saubere Sichtkante am Bestand, im Rahmen einer
Teilabbruchmafinahme, in Maschinen- und Handarbeit.

10 m EP o GP s

Alle Einzelbetrage Netto in EUR - Seite 22



Leistungsverzeichnis Kr OA32 Ausbau Binzen in Richtung Legau (52102_01)

01
01
01.2

Lv

Ausbau KR OA 32 Binzen - Legau

Titel Stral3enbau
Bereich Stralenbauarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.2.1.31

(11)A

01.2.1.32

01.2.1.33

(41)A

21A

(41)A

(42)A

Beton abbrechen

StLKNr. 96 924/206.01.01.03

Beton abbrechen. Abmessungen, Konstruktion, Baustoffe,
Entsorgung und dgl. sowie Anforderungen an das
Abbruchverfahren und erforderliche Schutzvorkehrungen

nach Unterlagen des AG. Bei der Ermittlung des

Raummasses werden Oeffnungen und Nischen bis zu 0,25

m3 Einzelgroesse sowie Schlitze, Kanaele o.ae. bis zu

0,25 m3/m nicht abgezogen.

Bauteil(e) 'Bodenplatten von Zufahrtsbereichen, Ankeilungen Zufahrten,
entlang von Gebauden, Kleinflachen, sonstige Bauwerke die nicht
in eigenen Positionen beschrieben sind usw '

Keine besonderen Anforderungen an die Abbruchflaeche.
Arbeitsgerueste nicht erforderlich.

Abbruchgut 'wird Eigentum des AN'

5m3 EP GP

Betonabbruch

Wie Position 01.2.1.31 jedoch:

Abspitzen von Betonlberstéanden (B/H bis ca. 0,30 x

0.30 m) alter Einfassungen oder sonstiger Uberstéande
entlang Gartenmauern und sonstigen Bauwerken bzw.
Gebauden / Betonverflillungen zwischen Einfassungen und
Einfriedungen . Abruchmaterial in Eigentum AN und von
der Baustelle entfernen.

Abrechnung nach Ifm.

15 m EP o GP s

Schachtabd. ausb.

StLKNr. 02 105/493.10.10.11.00
Vorhandene BEGU-Schachtabdeckung/Ein-
laufroste rund/rechteckig ILW. '625 ' mm
inkl. Ausgleichsring ausbauen
3.01 unbrauchbare Teile sind vom AN
zu beseitigen
'wiederverwendbare Abdeckungen sind auf den Bauhof Altusried zu
liefern ansonsten zu entsorgen, alle restlichen
Ausbauteile sind zu entsorgen, inkl. notwendiger
Erdarbeiten '
" Ausbautiefe bis 70 cm (ggf. mit Ausbau Konus usw.)'

1STCK EP ..., GP

Alle Einzelbetrage Netto in EUR - Seite 23



Leistungsverzeichnis Kr OA32 Ausbau Binzen in Richtung Legau (52102_01)

01 Lv Ausbau KR OA 32 Binzen - Legau

01 Titel Strallenbau

01.2 Bereich StralRenbauarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
01.2.1.34 Schachtabdeckung BEV ausbauen

Wie Position 01.2.1.33 (Seite 23) jedoch:
Schachtabdeckung BEV, rechteckig, gusseisern,
LxB ca. 50 x 85 cm

2 St EP GP

Summe Abschnitt 01.2.1
Auf- und Abbrucharbeiten, Netto: ...

01.2.2 Abschnitt Erdarbeiten

In nachfolgende Position ist die Ansaat der Mieten sowie 2 mal
Mahen der Mieten einzurechnen!

01.2.21 Oberboden abtragen u. seitlich lagern

Oberboden, profilgerecht abtragen und seitlich lagern, in
fachgerechten Mieten, Bodengruppe 2 DIN 18915, Abtragsdicke
ca. 10 - 40 cm, von Béschungen/Grinflachen/Wiese, Breite
Abtrag nur im erforderlichen Umfang bzw. nach Angabe der
drtlichen Bauleitung, Mengenermittlung nach Aufmaf} an der
Entnahmestelle.

15.000 m3 EP o GP

01.2.2.2 Oberboden andecken

Oberboden seitlich gelagert, profilgerecht auftragen, in
Maschinen- und Handarbeit, seitlich der neu befestigten/
angelegten Flachen bzw. auf Grundstiicksflachen in
Bdschungen, Mulden, Gelandeangleichungen verteilen,
Auftragsdicke ca. 10 - 30 cm, Bodengruppe 2 DIN 18915,
Abrechnung nach Aufmal} an der Auftragsstelle.

15.000 m3 EP o GP

01.2.2.3 Aufgetr. Oberb.

StLKNr. 01 102/208.02.10.00.00

Aufgetragenen Oberboden

mit leichtem Gerat ebenflachig einpla-

nieren und auflockern, so daf} eine

landwirtschaftliche Nutzung wieder

einwandfrei mdglich ist

3.01 von sichtbaren Steinen,Wurzeln
und Fremdkdrpern saubern

42.000 M2 EP o GP

Alle Einzelbetrage Netto in EUR - Seite 24



Leistungsverzeichnis

Kr OA32 Ausbau Binzen in Richtung Legau (S2102_01)

01 Lv Ausbau KR OA 32 Binzen - Legau
01 Titel Strallenbau
01.2 Bereich StralRenbauarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
01.2.2.4 Rasen anséen
Rasen anséaen, Landschaftsrasen, RSM 7.1.1 - Standard ohne
Krauter -, Saatgutmenge 10 g/m2, Saatgutlieferung durch
Auftragnehmer, einschlief3lich Abwalzen nach der Einsaat.
42.000 m2 EP oo, GP e,
01.2.2.5 Zulage Biosaatgut
Zulage zur Ansaat fiir Biosaatgut
42.000 m? EP oo, GP
01.2.2.6 Bestehenden Kieskoffer StraBe 16sen und laden
Bestehenden Kieskoffer Straltenbau nach Abtrag
Oberflachenbefestigung profilgerecht I6sen und auf LKW des
AN laden und auf Zwischenlager transportieren und lagern
(Forderweg bis 3,00 km), fir gesamten StraRenbau, Fahrbahn,
Randsteinsatz und Grinflachen einschlieflich Herstellung und
Verdichtung des Planums, zur spateren Wiederverwendung fur
Bodenverbesserung kompletter StralRen, Gehwegbereich
aullerhalb von Rohrgraben, Aushubtiefe bis 50 cm
Bodenmechanische Eigenschaften: Homogenbereich EA1,
Bodenkennwerte nach DIN 18300, Ausgabe 09/2016,
Bodengruppen, Tiefe der Horizonte, geotechnische Kategorie,
Lagerungsdichte etc. siehe Geotechnisches Gutachten
A2409011, durch die Gesellschaft fm geotechnik Amtzell und
Altusried datiert vom 03.02.2025.
7.500 m3 EP oo, GP
01.2.2.7 Bestehenden Kieskoffer I6sen und laden
Bestehenden Kieskoffer Stralenbau nach Abtrag
Oberflachenbefestigung I6sen und auf LKW des AN laden und
auf Zwischenlager transportieren und gemaf LAGA zur
Haufwerksbeprobung fur Bestimmung der Zuordnungsklasse in
Mieten lagern (Férderweg bis 3,00 km) mit fachgerechter
wasserdichter Unterlage und Abdeckung inkl. dafur
erforderlichen Material (Folien ausreichend reif3fest etc.).,
Aushubtiefe bis 40 cm, fur Kleinflache zur
StralRenwiederherstellung, private Hofzufahrten und
Grunflachen, Stoffe sind nicht geféhrlich, nicht
schadstoffbelastet. Abrechnung nach Aufmalf3.
- Fortsetzung auf nachster Seite -
Alle Einzelbetrage Netto in EUR - Seite 25



Leistungsverzeichnis

01
01
01.2

Lv

Ausbau KR OA 32 Binzen - Legau

Titel Stral3enbau

Bereich Stralenbauarbeiten

Kr OA32 Ausbau Binzen in Richtung Legau (S2102_01)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

01.2.2.8

01.2.2.9

Bodenmechanische Eigenschaften: Homogenbereich EA1,
Bodenkennwerte nach DIN 18300, Ausgabe 09/2016,
Bodengruppen, Tiefe der Horizonte, geotechnische Kategorie,
Lagerungsdichte etc. siehe Geotechnisches Gutachten
A2409011, durch die Gesellschaft fm geotechnik Amtzell und
Altusried datiert vom 03.02.2025.

290 m3 EP o

Boden fiir StraBenbau I6sen und laden

Boden nach Abtrag des bestehenden Kieskoffers bzw. nach
Abtrag Oberboden profilgerecht I16sen und auf LKW des AN
laden und auf Zwischenlager AG transportieren und gemaf
LAGA zur Haufwerksbeprobung fir Bestimmung der
Zuordnungsklasse in Mieten lagern (Férderweg bis 3,00 km) mit
fachgerechter wasserdichter Unterlage und Abdeckung inkl.
daflr erforderlichen Material (Folien ausreichend rei}fest etc.).,
fur gesamten Strallenbau, Fahrbahn, Gehweg, Randsteinsatz
und Grunflachen, Stoffe sind nicht gefahrlich, nicht
schadstoffbelastet, auBerhalb von Rohrgréaben, Aushubtiefe bis
60 cm, einschliellich Erdplanum herstellen.

Bodenmechanische Eigenschaften: Homogenbereiche EA2,
EB1 Bodenkennwerte nach DIN 18300, Ausgabe 09/2016,
Bodengruppen, Tiefe der Horizonte, geotechnische Kategorie,
Lagerungsdichte etc. sieche Geotechnisches Gutachten
A2409011, durch die Gesellschaft fm geotechnik Amtzell und
Altusried datiert vom 03.02.2025.

6.650 m3 EP o

Boden fiir Dammschiittung StraBenbau, I6sen und im Baufeld lagern

Boden fir Dammschuttung Strallenbau nach Abtrag des
bestehenden Kieskoffers bzw. nach Abtrag Oberboden
profilgerecht 16sen und flir Aufbereitung mit hydraulichen
Bindemittel fir spateren Wiedereinbau innerhalb der Baustelle
lagern, einschl. Laden und Transport innerhalb der Baustelle
(Forderweg bis 3,00 km), einschlief3lich Herstellung und
Verdichtung des Planums, Abtragtiefe bis 0,60 m.

Bodenmechanische Eigenschaften: Homogenbereiche EA2,
EB1 Bodenkennwerte nach DIN 18300, Ausgabe 09/2016,
Bodengruppen, Tiefe der Horizonte, geotechnische Kategorie,
Lagerungsdichte etc. sieche Geotechnisches Gutachten
A2409011, durch die Gesellschaft fm geotechnik Amtzell und
Altusried datiert vom 03.02.2025.

2.900 m3 EP o

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

01
01
01.2

Lv

Ausbau KR OA 32 Binzen - Legau

Titel Stral3enbau
Bereich Stralenbauarbeiten

Kr OA32 Ausbau Binzen in Richtung Legau (S2102_01)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

01.2.2.10

01.2.2.11

01.2.2.12

(1A

21A

Das Aufbereiten des Bodens fur die Bodenverfestigung ist in
einem ausreichenden Abstand zur Bebauung durchzufiihren.

Bodenverb. Bod. herst.

Bodenverbesserung von Aushubmaterial,

im Baufeld gelagert herstellen.

Boden nach erfolgter Verbesserung laden, transportieren
(Forderweg bis 3,00 km) und im Bereich der Dammschiittung
der Stral3e lagenweise mit maximal 40 cm Schichtstarke
einbauen und verdichten.

Die Abrechnung erfolgt nach Auftragsprofilen

am Einbauort nach der Verdichtung.

Die Lieferung des Bindemittels wird gesondert vergutet.
Bodenverbesserung,

Die Erstellung der Eignungsprufung gehoért zum
Leistungsumfang.

Zur Verdichtung erforderliches Wasser ist zu liefern

und wahrend des Mischens zuzugeben.

Anforderungen: kf<=1x10 e-7 m/s; der Einbauwassergehalt der
Bdden muss im Bereich des Optimums der
Wassergehaltsspanne fur Dpr >= 97 % liegen.
Verdichtungsgrad Dpr >= 97 %. Die Verdichtungsanforderungen
gemal ZTVE sind einzuhalten und nachzuweisen inkl.
Nachweis Proctorwert.

2.900 m3 EP oo

Bindem. Bod.verb. Bod.verf. liefern

StLKNr. 10.18 904/204.07

Bindemittel fiir Bodenverbesserung oder Boden-

verfestigung nach 0OZ '3.2.14'

liefern.

Bindemittel 'Kalk-Zement Bindemittel - 70% Zement, 30% Kalk'

175t EP o

Boden lI6sen und laden

Boden nach Abtrag des bestehenden Kieskoffers

profilgerecht 16sen und auf LKW des AN laden und auf
Zwischenlager AG transportieren und gemal LAGA zur
Haufwerksbeprobung fiir Bestimmung der Zuordnungsklasse in
Mieten lagern (Férderweg bis 3,00 km) mit fachgerechter
wasserdichter Unterlage und Abdeckung inkl. dafur
erforderlichen Material (Folien ausreichend rei3fest etc.)., fur
Kleinflache zur StralRenwiederherstellung, private Hofzufahrten

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

01
01
01.2

Lv

Ausbau KR OA 32 Binzen - Legau

Titel Stral3enbau

Bereich Stralenbauarbeiten

Kr OA32 Ausbau Binzen in Richtung Legau (S2102_01)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

01.2.2.13

01.2.2.14

und Grunflachen, Stoffe sind nicht geféahrlich, nicht
schadstoffbelastet, Aushubtiefe bis 30 cm, einschlief3lich
Erdplanum herstellen.

Bodenmechanische Eigenschaften: Homogenbereiche EA2,
EB1, Bodenkennwerte nach DIN 18300, Ausgabe 09/2016,
Bodengruppen, Tiefe der Horizonte, geotechnische Kategorie,
Lagerungsdichte etc. siehe Geotechnisches Gutachten
A2409011, durch die Gesellschaft fm geotechnik Amtzell und
Altusried datiert vom 03.02.2025.

290 m3 EP oo

Boden Gabionen lI6sen und laden

Boden fir Einbau Gabionen

profilgerecht 16sen und auf LKW des AN laden und auf
Zwischenlager AG transportieren und gemal LAGA zur
Haufwerksbeprobung fiir Bestimmung der Zuordnungsklasse in
Mieten lagern (Férderweg bis 3,00 km) mit fachgerechter
wasserdichter Unterlage und Abdeckung inkl. dafur
erforderlichen Material (Folien ausreichend reil3fest etc.), fir
Gabionen entlang von Grundstlicken als Stitzelement mit
verschiedenen Tiefen, Stoffe sind nicht geféahrlich, nicht
schadstoffbelastet, Aushubtiefe bis 150 cm, einschlie3lich
Erdplanum herstellen.

Bodenmechanische Eigenschaften: Homogenbereiche EA2,
EB1, Bodenkennwerte nach DIN 18300, Ausgabe 09/2016,
Bodengruppen, Tiefe der Horizonte, geotechnische Kategorie,
Lagerungsdichte etc. siehe Geotechnisches Gutachten
A2409011, durch die Gesellschaft fm geotechnik Amtzell und
Altusried datiert vom 03.02.2025.

55 m3 EP ovveeeeee

Boden zw. und um neue Pfahlkopfe I6sen und laden

Boden zwischen und um neue Pfahlkopfe lI6sen, laden, ggf.
férdern, einbauen und verdichten.

Bauteil(e) ‘Baugrube flir Kopfbalken

Abschnittswiese und in verschiedenen Héhenlagen

Die Behinderungen durch die neuen Pfahle sind
einzukalkulieren °

Boden zwischen und um neue Pfahlkdpfe profilgerecht I6sen
und auf LKW des AN laden und auf Zwischenlager AG
transportieren und gemaf LAGA zur Haufwerksbeprobung fiir
Bestimmung der Zuordnungsklasse in Mieten lagern
(Forderweg bis 3,00 km) mit fachgerechter wasserdichter
Unterlage und Abdeckung inkl. daftir erforderlichen Material
(Folien ausreichend reil3fest etc.)., fur Baugrube Kopfbalken
Abschnittswiese und in verschiedenen Héhenlagen, die

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Leistungsverzeichnis Kr OA32 Ausbau Binzen in Richtung Legau (52102_01)

01
01
01.2

Ausbau KR OA 32 Binzen - Legau

Titel Stral3enbau
Bereich Stralenbauarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.2.2.15

01.2.2.16

01.2.2.17

01.2.2.18

Behinderungen durch die neuen Pfahle sind einzukalkulieren,
Stoffe sind nicht gefahrlich, nicht schadstoffbelastet,
Aushubtiefe bis 150 cm, einschlief3lich Erdplanum herstellen,

Bodenmechanische Eigenschaften: Homogenbereiche EA2,
EB1, EB2, EB3 Bodenkennwerte nach DIN 18300, Ausgabe
09/2016, Bodengruppen, Tiefe der Horizonte, geotechnische
Kategorie, Lagerungsdichte etc. siehe Geotechnisches
Gutachten A2409011, durch die Gesellschaft fm geotechnik
Amtzell und Altusried datiert vom 03.02.2025.

90 m3 EP o GP s

Transport Aushubmaterial und Ubernahme in Eigentum des AN

Boden und bestehender Kieskoffer Strallenbau, sonstiger
Gelandeabtrag nicht gefahrlicher, nicht schadstoffbelasteter
Abfall, Zuordnungsklasse Z 0, Laden vom Lagerplatz AN auf
LKW des AN, der stofflichen Verwertung zufiihren,
Aushubmaterial transportieren zur Verwertungsanlage nach
Wahl des AN, die Gebuhren der Verwertung sind vom AN zu
Ubernehmen.

Bodenmechanische Eigenschaften: Homogenbereiche EA1,
EA2, EB1, EB2, EB3 Bodenkennwerte nach DIN 18300,
Ausgabe 09/2016, Bodengruppen, Tiefe der Horizonte,
geotechnische Kategorie, Lagerungsdichte etc. siehe
Geotechnisches Gutachten A2409011, durch die Gesellschaft
fm geotechnik Amtzell und Altusried datiert vom 03.02.2025.

6.000 m3 EP GP

Transport Aushubmaterial Z1.1
Wie Position 01.2.2.15 jedoch:
Zulage zu Entsorgung Z0 fir Boden Zuordnungsklasse Z21.1

1.000 m® EP o GP s

Transport Aushubmaterial Z1.2
Wie Position 01.2.2.15 jedoch:
Zulage zu Entsorgung Z0 fir Boden Zuordnungsklasse Z1.2

800 m® EP o GP s

Zuschlag Erschwerniss Aushub bei best. Einfassung usw.

Zuschlag fur Erschwernisse bei Auskofferung entlang
bestehender und zu erhaltender Randeinfassung, Mauern,
Sockel, Gebaude, Hecken und dgl.

45 m EP o GP s

Alle Einzelbetrage Netto in EUR - Seite 29



Leistungsverzeichnis Kr OA32 Ausbau Binzen in Richtung Legau (52102_01)

01
01
01.2

Ausbau KR OA 32 Binzen - Legau

Titel Stral3enbau
Bereich Stralenbauarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.2.2.19

01.2.2.20

01.2.2.21

01.2.2.22

Bodenaustausch StraBe mit best. Kieskoffer

Bodenaustausch fur Strallenbau, mit bestehendem
Kieskoffer/alte FSK, flr Bodenverbesserung

Einbau fur gesamten Stralenbau, Fahrbahn, Randsteinsatz und
Grunflachen aufRerhalb der Rohrgraben, profilgerecht einbauen
und verdichten, gelagerte FSK und kiesiges Material,
einschlie8lich Laden und Transport vom Zwischenlager
(Forderweg bis 5,00 km), Schichtdicke bis 40 cm, Ausfiihrung in
Abstimmung mit Bauherrschaft und oértlicher Bauleitung,
einschliellich OK Verbesserung mind.EV2 45MN/m2.

7.500 m3 EP GP

Bodenaustausch mit best. Kieskoffer

Bodenaustausch fur Strallenbau, mit bestehendem
Kieskoffer/alte FSK, flr Bodenverbesserung

Einbau fur Kleinflache zur StraRenwiederherstellung, private
Hofzufahrten und Grinflachen, profilgerecht einbauen und
verdichten, gelagerte FSK und kiesiges Material, einschlieRlich
Laden und Transport vom Zwischenlager (Férderweg bis 5,00
km), Schichtdicke bis 40 cm, Ausfiihrung in Abstimmung mit
Bauherrschaft und ortlicher Bauleitung, einschlief3lich OK
Verbesserung mind.EV2 45MN/m2.

290 m3 EP GP

Bodenaustausch/Dammschiittung StraBenbau 0/100

Bodenaustausch fiir Straenbau (Einschnittsbereich) und
Dammschittung (Auftragsbereich), fur Fahrbahn und
Randsteinsatz, Kies-Sand-Gemisch liefern, profilgerecht
einbauen und verdichten, nach Planvorlage und ortlicher
Angabe, Kies-Sand-Gemisch Kérnung 0/63 mm, Schichtdicke
bis 50 cm (Einschnittbereich) und als Dammkarper bis ,
Ausfiihrung in Abstimmung mit Bauherrschaft und oértlicher
Bauleitung, Oberkante Verbesserung mind. EV2 45MN/m2,
siehe Geotechnisches Gutachten A2409011, durch die
Gesellschaft fm geotechnik Amtzell und Altusried datiert vom
03.02.2025.

3.650 m3 EP GP

Vlies liefern und verlegen

StLKNr. 01 102/113.12.01.00.01
Liefern und verlegen eines Vlieses als
Trennschicht zwischen ungunstigem Unter-
grund und Kiestragschicht, Rohrauflager
usw. Hierdurch soll das Einsinken des
Schuttmaterials in den Untergrund ver-
hindert werden, so dal} die Lastvertei-

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Leistungsverzeichnis Kr OA32 Ausbau Binzen in Richtung Legau (52102_01)

01 Lv Ausbau KR OA 32 Binzen - Legau

01 Titel Strallenbau

01.2 Bereich StralRenbauarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

(22)A
(31)A

01.2.2.23

01.2.2.24

01.2.2.25

lende Wirkung der Aufgebrachten Schat-

tung erhalten bleibt.

2.02 Trennvlies'GRK 3'

4.01 'Einbringen auf Erdplanum im Bereich der

Bodenverbesserung Strale.'

8.01 Abrechnung nach abgedeckter Flache
Verschnitt und Uberlappung ist in
den Einheitspreis einzukalkulieren

24.300 M2 EP o GP s

Gelandeprofilierung StraBenbau Nebenflachen

Gelandeprofilierung/ Auffillung Nebenflachen, entlang
Fahrbahnrand, mit Aushubmaterial, auf Lagerplatz im
Baustellenbereich in fachgerechten Mieten gelagert,
Aushubmaterial laden, im Baufeld transportieren und
profilgerecht lageweise wieder einbauen und verdichten, bis ca.
Hohe Fahrbahnrand, nach Planvorlage und oértlicher Angabe,
unterschiedliche Schichtdicke.

Bodenmechanische Eigenschaften: Homogenbereiche EA2,
EB1, Bodenkennwerte nach DIN 18300, Ausgabe 09/2016,
Bodengruppen, Tiefe der Horizonte, geotechnische Kategorie,
Lagerungsdichte etc. sieche Geotechnisches Gutachten
A2409011, durch die Gesellschaft fm geotechnik Amtzell und
Altusried datiert vom 03.02.2025.

2.075 m3 EP o GP s

Arbeitsraumverfiillung Kopfbalken

Arbeitsraumverfillung herstellen.

Bauteil(e): entlang des Kopfbalkens'

Arbeitsraum zwischen Bauteil und Erdreich,

mit bestehendem Aushub, profilgerecht einbauen und
verdichten, gelagerte bindiges und kiesiges Material,
einschlie8lich Laden und Transport vom Zwischenlager
(Forderweg bis 3,00 km)

38 m? EP GP

Arbeitsraumverfiillung Gabionen

Arbeitsraumverfillung herstellen.

Bauteil(e): entlang der Gabionen'

Arbeitsraum zwischen Bauteil und Erdreich,

mit Kies-Sand-Gemisch liefern, profilgerecht einbauen und
verdichten.

52 m? EP o GP
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Leistungsverzeichnis Kr OA32 Ausbau Binzen in Richtung Legau (52102_01)

01 Lv Ausbau KR OA 32 Binzen - Legau

01 Titel Stral3enbau

01.2 Bereich Stralenbauarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
01.2.2.26 Kiesrigole/ Filterkies herstellen 16/32 mm

Kiesrigole/ Sickerstrang aus Filterkies 16/32 mm geman
Ausfuhrungszeichnung herstellen. Sickerstrang hinter
GabioneFilerkies lagenweise in Graben mit Vliesummantelung
einbauen und verdichten. Aushub und Vlies werden gesondert
vergutet.

3m3 EP GP

01.2.2.27 STS unter Gabionen

Schottertragschicht ZTV SoB-StB, Verdichtungsgrad mind. DPr
1, aus Baustoffgemisch fur Schottertragschicht, natirliche
Gesteinskérnung TL Gestein, Kérnung 0/32, Schichtdicke,

bis 50 cm, B = 100 cm, Einbau unter Gabionen als
Grindungsschicht.

10 m3 EP GP

01.2.2.28 Geotextil Vliesstoff, GRK 4

Schicht aus Geotextilien, Vliesstoff, zum Trennen, Geotextil-
robustheitsklasse 4, Masse min. 250 g/m?, Stempeldurchdrick-
kraft min. 2,5 kN, Uberlappungsbreite ca. 30 cm, Einpacken der
Grindungsschicht unter den Gabionen und Sickerpackung
hinter Gabioneb jeweils gertennt voneinander, liefern und
einbauen. Abrechnung nach abgedeckter Flache Verschnitt und
Uberlappung ist in den Einheitspreis einzukalkulieren

100 m? EP GP

Hindernisse

Die Hindernispositionen beziehen sich nur auf
bestehende Einrichtungen, nicht auf die, welche neu
erstellt werden!

01.2.2.29 Parallele Hindernisse

Hindernisszuschlag fur Erschwernisse durch Ver-u.
Entsorgungsleitungen, Kabel oder sonstige Hindernisse
im StralRenausbaubereich flr Aushub und Aufflllarbeiten,
Es sind in diese Position die erforderlichen
Suchschlitze mit einzukalkulieren,
nebeneinanderliegende Hindernisse (Abstand

bis 1m) werden als ein Stlck gerechnet.

Im Angebotspreis enthalten ist der not-

wendige Handaushub zur Freilegung im
Hindernissbereich und alle Nebenlei-

stungen zur Aufrechterhaltung des Ver-

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Leistungsverzeichnis Kr OA32 Ausbau Binzen in Richtung Legau (52102_01)

01
01
01.2

Ausbau KR OA 32 Binzen - Legau

Titel Stral3enbau
Bereich Stralenbauarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.2.2.30

01.2.2.31

sorgungsbetriebes einschl. Hindernissi-
cherung.

Zu beachten sind die "Merkblatter zum
Schutz unterirdischer Leitungen" der
Versorgungsunternehmen.

2.02 Post und Stromkabel

3.04 AuRendurchmesser ' bis 20 cm

inkl. erforderlichen Wiedereinsanden Kabel
beim Einbau ungebundener Strallenoberbau '

300 m EP o GP s

Kabel aufnehmen, wiederverlegen

Freigelegte Kabel oder Kabelrohre aus bestehender Lage
aufnehmen, seitlich zwischenlagern, sichern und in
neuen Leitungsgraben wieder verlegen. Die Herstellung
der Bettung (Sand) und die Verflllung der Leitungszone
sowie das Liefern und Verlegen des Trassenwarnbandes
sind einzurechnen.

Erfasst werden die Langen jedes aufgenommenen Kabels
bzw. Kabelrohres.

Zu beachten sind die "Merkblatter zum

Schutz unterirdischer Leitungen" der
Versorgungsunternehmen.

2.02 Post und Stromkabel

3.04 AuRendurchmesser ' bis 20 cm '

200 m EP o GP s

Leitungsgraben herstellen

Herstellen von Graben in Béden

aller Homogenbereiche entsprechend Untersuchungsbericht
zur Baugrunduntersuchung (alt: Bodenklassen 2-7 DIN
18300-2012)

ohne Oberbau und einem Grabenprofil von 0,3 x 0,6 m.
Eingeschlossene Leistungen:

- Ausheben und Verflllen des Grabens

- ggf. Einbauen, Vorhalten und Beseitigen von
Normverbau, Saumbohlensicherung oder teilweiser
Sicherung einschlief3lich des Mehraushubes.

- gof. Instandsetzen des vorhandenen Grasbewuchses in
Seitenstreifen von befestigten Wegen oder Wiesen und
Weiden.

150 m EP o GP s
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Leistungsverzeichnis Kr OA32 Ausbau Binzen in Richtung Legau (52102_01)

01 Lv Ausbau KR OA 32 Binzen - Legau

01 Titel Strallenbau

01.2 Bereich StralRenbauarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
01.2.2.32 Zulage Verlegung

Zulage fur Erschwernisse im Stralkenbau
2.01 im Bereich der LEW-/POST Freilei-
tung
4.01 Hohe der Leitung Uber Gelande
ca.4,00-800 m
6.01 Mit dieser Position sind alle
Aufwendungen flir Erschwernisse ab-
gegolten, die bei allen Leistungen des
StraRenbaus anfallen z.b. Aushub, Asphaltieren etc.
Vergltung nur einmal, nicht mehrfach!

330 m EP o GP s

Summe Abschnitt 01.2.2

01.2.3 Abschnitt Oberbauarbeiten

Die Positionen dieses Titels gelten fir alle Bereiche (Fahrbahn,
Nebenflachen etc.)

Der Nachweis der Verdichtung im Rahmen der
Eigeniberwachung gemaf ZTV SoB-Stb 04 ist mit
statischen Lastplatten zu erbringen! Dies ist zu
beachten!

01.2.3.1 Frostschutzkies StraBenwiederherstellung

Frostschutzschicht ZTV SoB-StB, in Kleinflachen zur
StralRenwiederherstellung, private Hofzufahrten,
Verformungsmodul EV2 auf der Oberflache mind. 100 MN/m2,
aus Baustoffgemisch fir Frostschutzschicht, ohne
RC-Baustoffe, Kérnung 0/63, Schichtdicke bis 40 cm.

290 m3 EP o GP

01.2.3.2 Feinplanum StraBenwiederherstellung

Feinplanum unter Tragschichten und Randeinfassung
herstellen, Verformungsmodul mind. EV2 100 MN/m2,
Teilflache zur StralRenwiederherstellung, private Hofflachen.

680 m2 EP o GP
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Leistungsverzeichnis Kr OA32 Ausbau Binzen in Richtung Legau (52102_01)

01 Lv Ausbau KR OA 32 Binzen - Legau

01 Titel Stral3enbau

01.2 Bereich Stralenbauarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
01.2.3.3 Asphalttragschicht AC32TN StraBenwiederherstellung

Asphalttragschicht ZTV Asphalt-StB, in Kleinflachen zur
StralRenwiederherstellung, private Hofzufahrten,
Feldwegzufahrten, in Streifen, in Hand- und Maschinenarbeit,
Mischgutart AC 32 TN, Bindemittel StraRenbaubitumen 70/100
TL Bitumen-StB und DIN EN 12591, Dicke 10 cm.

485 m2 EP GP

01.2.3.4 Asphaltbetondeckschicht AC11DN StraBenwiederherstellung

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton, ZTV Asphalt-StB,

in Kleinflachen zur StralRenwiederherstellung, private
Hofzufahrten, in Hand- und Maschinenarbeit, Mischgutart AC 11
D N, Dicke 4 cm, Bindemittel Stralenbaubitumen 50/70 TL
Bitumen-StB und DIN EN 12591.

485 m2 EP GP

01.2.3.5 Frostschutzschicht 0/63

Frostschutzschicht ZTV SoB-StB, in Fahrbahnen und Gehwege,
Verdichtungsgrad mind. DPr = 103 %, Verformungsmodul EV2
auf der Oberflache mind. 120 MN/m2, EV2 / EV1 £ 2,2, aus
Baustoffgemisch fur Frostschutzschicht, Kérnung 0/63,
Schichtdicke bis 47 cm gemal Regelquerprofil.

9.250 m3 EP GP

01.2.3.6 Bankett herstellen

StLKNr. 10.18 910/501.05.07.01.01

Bankett profilgerecht herstellen

mit Querneigung 12% am tiefliegenden und
Querneigung 6% am hochliegenden Fahrbahnrand,
soweit in den Unterlagen des AG nichts anderes
angegeben ist.

Die Erschwernisse durch Einbauten wie

Schachte, Einlaufe, Schieber, Verkehrszeichen u.a.
werden gesondert vergutet.

(11)A Einbaubereich 'entlang Fahrbahn, Zufahrten etc.'
Aus Boden der Bodengruppe GU oder GT,
GroRtkorn 22 mm,

Feinkornanteil kleiner 0,063 mm hochstens 17 M.-%
im eingebauten Zustand.
Boden liefern.

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Leistungsverzeichnis

01
01
01.2

Lv

Ausbau KR OA 32 Binzen - Legau

Titel Stral3enbau
Bereich Stralenbauarbeiten

Kr OA32 Ausbau Binzen in Richtung Legau (S2102_01)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

01.2.3.7

01.2.3.8

(31)A
(32)A

Einbaubreite cm '50 - 200

Einbaudicke cm '5'

mit Erschwernis durch Schutzplanken,
Einbau 2 cm tiefer als Fahrbahnoberkante,
Verformungsmodul EV2 min. 60 MPa.

410 m3

Untere Schicht des Banketts herstellen
StLKNr. 10.18 910/504.02.02.01

Untere Schicht des Banketts profilgerecht herstellen.

Querneigung wie obere Schicht des Banketts

Die Erschwernisse durch Einbauten wie

Schachte, Einlaufe, Schieber, Verkehrszeichen u.a.
werden gesondert vergutet.

Einbaubereich 'entlang Fahrbahn, Zufahrten etc.'
frostunempfindliches Material liefern,

Einbaudicke von cm 10’

bis cm '50'

Breite m '0,50 - 2,00’

Verformungsmodul EV2 min. 60 MPa.

3.000 m3

Die Feinplanie bezieht sich auf alle ungebunden

Tragschichten (FSK, Kies und Schottertragschicht) und

wird jeweils nur auf der obersten Lage des ungebundenen

Oberbaues ausgefiihrt.

Feinplanum herstellen

Feinplanum herstellen und verdichten fir Stra3en, Fahrbahnen,
Gehwege und Nebenflachen herstellen, zulassige Abweichung
von der Sollhdhe + /- 2 cm , Verformungsmodul EV2 geman

ZTV SoB-StB, mind. 120 MN/m2, EV2 / EV1 < 2,2, mit

Verdichtungsnachweis.

26.000 m2

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis Kr OA32 Ausbau Binzen in Richtung Legau (52102_01)

01 Lv Ausbau KR OA 32 Binzen - Legau

01 Titel Strallenbau

01.2 Bereich StralRenbauarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
01.2.3.9 Kontrollpriifung Erd- und Feinplanum, stat. Plattendruckversuch

Kontrollpriifung zur Bestimmung von Tragfahigkeit und
Verdichtung auf Planum und Feinplanum, zur Uberpriifung der
Anforderungen der ZTV E-StB 09 und ZTV SoB-StB 04 /
Fassung 07, ergénzend zur Eigenliberwachung, Ausfiihrung
und Vergutung nur auf besondere Anordnung des AG.
statischer Plattendruckversuch.

10 St EP o GP s

01.2.3.10 Asphalttragschicht AC32TN Fahrbahn, 14 cm

Asphalttragschicht ZTV Asphalt-StB, in Fahrbahnen,
Mischgutart AC 32 T N, Bindemittel StraRenbaubitumen 70/100
TL Bitumen-StB und DIN EN 12591, Dicke 14 cm, in Hand-/
Maschineneinbau, Rand mit Neigung 2:1, abgerechnet wird die
fur diese Schicht geforderte Breite bis zur Mitte der
Randausbildung, nach Planvorlage.

16.500 m2 EP o GP

01.2.3.11 Asphalttragschicht AC32TN Fahrbahn, 10 cm

Asphalttragschicht ZTV Asphalt-StB, in Fahrbahnen,
Mischgutart AC 32 T N, Bindemittel StralRenbaubitumen 70/100
TL Bitumen-StB und DIN EN 12591, Dicke 10 cm, in Hand-/
Maschineneinbau, Rand mit Neigung 2:1, abgerechnet wird die
fur diese Schicht geforderte Breite bis zur Mitte der
Randausbildung, nach Planvorlage.

1.500 m2 EP o GP s

01.2.3.12 Unterlage reinigen Asphaltschicht

Reinigen der Unterlage fur Asphaltschichten, fir das
Aufspriihen von bitumenhaltigem Bindemitteln, durch Entfernen
der Schmutzschicht, mit kombinierten Saug-/Kehrmaschinen, in
Fahrbahnen und Nebenflachen und Gehwegen und Kleinflachen
wie Hofzufahrten etc., anfallende Stoffe seitlich lagern.

18.500 m2 EP o GP o
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Leistungsverzeichnis Kr OA32 Ausbau Binzen in Richtung Legau (52102_01)

01
01
01.2

Lv

Ausbau KR OA 32 Binzen - Legau

Titel Stral3enbau
Bereich Stralenbauarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.2.3.13

01.2.3.14

01.2.3.15

01.2.3.16

(31)A

Bitumenhaltiges Bindemittel aufspriihen

Bitumenhaltiges Bindemittel aufspriihen in Fahrbahnen und
Nebenflachen und Gehwegen und Kleinflachen wie
Hofzufahrten etc., ZTV Asphalt-StB, 0,2 bis 0,3 kg/m2,
I6semittelhaltige

Bitumenemulsion C 40BB5-S TL BE-StB und DIN EN 13808,
ganzflachig, auf frischen Asphalttragschichten, in Hand und
Maschinenarbeit, fir den Einbau von Asphaltdeckschichten aus
Asphaltbeton.

18.500 m2 EP o GP s

Asphaltbetondeckschicht AC11DN Fahrbahn, 4 cm

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton, ZTV Asphalt-StB,

in Fahrbahnen, Mischgutart AC 11 D N, Bindemittel
StraRenbaubitumen 50/70 TL Bitumen-StB und DIN EN 12591,
Dicke 4 cm, Einbau zwischen Randeinfassungen, in Hand-/
Maschineneinbau, nach Planvorlage.

17.850 m2 EP o GP s

Randabdichtung herstellen

StLKNr. 10.18 911/902.03.03.01

Abdichtung des hochliegenden Randes von Asphalt-
schichten herstellen.

Heisses Bindemittel in einer Menge von 4,0 kg/m2
aufbringen,

Das Reinigen des Randes vor Aufbringen des
Bindemittels gehdrt zum Leistungsumfang.
Bindemittel 70/100,

Auftragsbreite auf der geneigten Flache ca. cm '20'
Alle Schichten neu hergestellt.

3.000 m EP o GP s

Fuge herstellen Asphaltdeckschicht

Fuge ZTV Fug-StB in Asphaltdeckschicht nachtraglich mit
zwangsgefuhrtem Fugenschneider herstellen und ausrdumen,
Ausfiihrung in der Deckschicht, aus Asphaltbeton, als Langs-
und Querfuge, Fugenbreite 10 mm, Fugentiefe 40 mm.

140 m EP o GP s
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Leistungsverzeichnis Kr OA32 Ausbau Binzen in Richtung Legau (52102_01)

01 Lv Ausbau KR OA 32 Binzen - Legau

01 Titel Stral3enbau

01.2 Bereich Stralenbauarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
01.2.3.17 Fuge fiillen Bitumenvergussmasse

Fuge ZTV Fug-StB in Asphaltdeckschicht, Fugenspalt sdubern
und trocknen, Fugenwandung mit Voranstrichmittel
vorbehandeln, Fugenraum randiberdeckend in 2 mm Dicke
schliel3en und mit vorbituminiertem Sand, Kérnung 1/3
abstreuen, mit Bitumenvergussmasse TL Fug-StB fiillen,
Fugenbreite 10 mm, Fugentiefe 40 mm.

140 m EP o GP s

01.2.3.18 Anschluss als Fuge herstellen

StLKNr. 10.18 911/903.09.01.01.05
Anschluss von Asphaltdecken als Fuge herstellen.
(11)A Fugenspalttiefe min. mm '40'
(12)A Fugenspaltbreite mm '20'
(21)A Fuge 'entlang Kopfbalken'
in der Deckschicht
mit heiss verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2,
(51)A Fugenraum 'mit bituminéser Fugenmasse verfiillen geman
Richtzeichnung RIZ-ING Dicht 9 inkl. Voranstrich'

34m EP GP

01.2.3.19 Oberflache abstreuen

Auf die noch warme Oberflache 0,5 bis 1 kg/m2
gebrochene Gesteinskérnung der Lieferkérnung 1/3
streuen, einwalzen, nicht gebundene Stoffe abfegen,
laden und von der Baustelle entfernen, Ausfihrung in
Abstimmung mit der Bauherrschaft, nur auf Fahrbahn.

18.335 m2 EP o GP

01.2.3.20 Bohrkern entnehmen

StLKNr. 10.18 911/921.01.01

Bohrkern aus dem Asphaltoberbau entnehmen
und die Bohrldcher bis Oberkante schliel3en.
Bohrkerne beschriften.

(11)A Gesamtdicke des Oberbaues cm '18'
Uberschiissiges Abstreumaterial aufnehmen und
einer Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.

Die Leistung ist gesondert in Rechnung zu stellen.
Durchmesser des Bohrkerns 15 cm,

Verflllung mit Beton C12/15, Expositionsklasse X0,
bis Unterkante Deckschicht, Rest mit Kaltasphalt,
mit Bitumen umhuillte feine Gesteinskérnung auf die
Oberflache aufbringen und andriicken.

14 St EP GP
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Leistungsverzeichnis Kr OA32 Ausbau Binzen in Richtung Legau (52102_01)

01 Lv Ausbau KR OA 32 Binzen - Legau

01 Titel Strallenbau

01.2 Bereich StralRenbauarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
01.2.3.21 STS herstellen

(11)A

21)A

01.2.3.22

StLKNr. 07 910/304.08.02.01.00
Schottertragschicht (STS) herstellen

auf 'anstehenden Untergrund, auf Geotextil und
auf kiesigen Untergrund bzw. Bodenverbesserung '
Einbaubereich 'Zufahrtsweg, sonstige Uberfahrbare
unbefestigte Nebenflachen

Verformungsmodul EV2 min MN/m2 45'
Baustoffgemisch 0/32,

Einbaudicke 15 cm

(Mindestdicke im Regelquerschnitt).

100 m2 EP GP

Schotterrasen

Schotterrasen herstellen

Starke: 15 cm

Aufbau: 15,0 cm Schotter 0/32 mit Oberboden vermischt
die 15 cm Schotter-Oberbodenschicht ist als
Fertiggemisch zu liefern und einzubauen (inkl.
Saatgutmischung)

Einbaubereich Zufahrtsweg

profilgerecht einbauen und einwalzen.

Summe Abschnitt 01.2.3

01.2.4 Abschnitt Pflasterarbeiten

Bei den Randeinfassungen und den Pflasterungen ist der
entsprechende Verschnitt mit einzukalkulieren, es
erfolgt dafiir keine seperate Vergitung!

Erganzende Vorbemerkungen

Die nachfolgend aufgeflihrten Forderungen gelten
fir samtliche Pflaster-u.Plattenarbeiten.

Die anfallenden Kosten hierfir sind in die EP
einzukalkulieren, sofern dies nicht in den
Leistungspositionen berlcksichtigt ist.

Natursteine:

Die Natursteine missen einen hohen Frost-Tausalz-

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Alle Einzelbetrage Netto in EUR - Seite 40



Leistungsverzeichnis Kr OA32 Ausbau Binzen in Richtung Legau (52102_01)

01 Lv Ausbau KR OA 32 Binzen - Legau

01 Titel Strallenbau

01.2 Bereich StralRenbauarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Wiederstand aufweisen; der Wasseraufnahmegrad nach
TL Min-Stb 94 muf3 < 0,5% sein.

Pflasterdecken:

Der Steinlieferung ist die DIN EN 1342

zugrunde zu legen. Der AG fordert hierzu, daf3 ein
besonders gehfreundlicher Belag geschaffen wird.

Dies bedeutet, dalk die Kopfflachen der Pflastersteine
maoglichst eben sein missen. Die in der DIN EN 1342
angegebenen Werte stellen damit den Grenzwert in
Bezug auf die Ebenheit der Kopfflachen der Pflaster-
steine dar, der in keinem Falle Uberschritten werden
darf. Fur die Verlegung der Pflastersteine sind die

DIN 18318, das Merkblatt fiir die Flachenbefesti-
gungen mit Pflaster-u. Plattenbelagen, Ausgabe 1983
(herausgegeben von der Forschungsgemeinschaft fur das
Strallenwesen e.V.), sowie die Verlegerichtlinien des
Herstellers zu beachten.

** Die Pflastersteine sind scharfkantig in Holzkisten
verpackt - KISTENWARE! - zu liefern, nicht lose.
Fir die gelieferten Natursteinmaterialien sind aktuelle
Eignungsprifungen gemaf DIN 52106 vorzulegen.

Eigunungsprifung nach:

- DIN 52103 Wasseraufnahme
Grenzwerte: max. 0,5 Gew. %
- DIN 52104 Frost-Tauwechsel
Grenzwerte: max. 1,0 M. - %
- DIN 52105 Druckfestigkeit
Grenzwerte: Einzelwert > 160 N/MM2
Mittelwert 180 N-MM2
- DIN 52111-B Dristallisationsprifung Masserverlust
Grenzwerte: Masseverlust max. 1 M. - %

Druckfestigkeitsabfall max. 10 %
nach Kristallisationsprifung.

01.2.41 Graniteinzeiler L/B/H 160-200/160/160mm

Pflasterstreifen als Randeinfassung aus Steinpflaster ZTV
Pflaster-StB, Ausfiihrung der Pflasterstreifen nach Anzahl der
Zeilen, einzeilig, Natursteinpflaster DIN EN 1342, Gesteinsart
Granit, Oberflache gesagt und gestockt, Malde L/B/H
160-200/160/160 mm, Dickenabweichung Klasse 2,
Widerstandsfahigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel,

Fundament und einseitige Riickenstltze aus Beton mit einer

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Leistungsverzeichnis

01
01
01.2

Lv

Ausbau KR OA 32 Binzen - Legau

Titel Stral3enbau

Bereich Stralenbauarbeiten

Kr OA32 Ausbau Binzen in Richtung Legau (S2102_01)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

01.2.4.2

01.2.4.3

01.2.4.4

Zusammensetzung C 25/30 DIN EN 206 und DIN 1045-2, Dicke
20 cm, Breite der Riickenstlitze 15 cm, zementgebundenen
Pflasterfugenmortel einbringen, Fugenbreite 10 +/-2 mm, mit
Dehnungsfuge alle 20 m inkl. aller erforderlichen Materialien
(Hartschaumplatte, dauererelastisches Fugenmaterial etc.),
einschl. der erforderlichen Abschlusssteine.

32m EP oo

Granitzweizeiler L/B/H 160-200/160/160mm Homburger Kante 1 - 6 cm

Pflasterstreifen als Randeinfassung aus Steinpflaster ZTV
Pflaster-StB, Ausfiihrung der Pflasterstreifen nach Anzahl der
Zeilen, zweizeilig, davon eine Zeile hoher

gesetzt, Homburger Kante 1 - 6 cm inkl. Absenkung,
Natursteinpflaster DIN EN 1342, Gesteinsart Granit, Oberflache
gesagt und gestockt, Malke L/B/H 160-200/160/160 mm,
Dickenabweichung Klasse 2, Widerstandsfahigkeit gegen
Frost-Tau-Wechsel, Fundament und einseitige Rickenstitze
aus Beton mit einer Zusammensetzung C 25/30 DIN EN 206
und DIN 1045-2, Dicke 20 cm, Breite der Rickenstitze 15 cm,
zementgebundenen Pflasterfugenmortel einbringen,
Fugenbreite 10 +/-2 mm, mit Dehnungsfuge alle 20 m inkl. aller
erforderlichen Materialien (Hartschaumplatte,
dauererelastisches Fugenmaterial etc.)

einschl. der erforderlichen Abschlusssteine.

26 m EP oo

Granitdreizeiler L/B/H 160-200/160/160mm Muldenrinne, Stich 1,50 cm

Pflasterstreifen als Muldenrinne Steinpflaster ZTV Pflaster-StB,
Ausfiihrung der Pflasterstreifen nach Anzahl der Zeilen,
dreizeilig, Stich 1,50 cm, Natursteinpflaster DIN EN 1342,
Gesteinsart Granit, Oberflache gesagt und gestockt, Malle
L/B/H 160-200/160/160 mm, Dickenabweichung Klasse 2,
Widerstandsfahigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel, Fundament
und einseitige Ruckenstlitze aus Beton mit einer
Zusammensetzung C 25/30 DIN EN 206 und DIN 1045-2, Dicke
20 cm, Breite der Riickenstlitze 15 cm, zementgebundenen
Pflasterfugenmortel einbringen, Fugenbreite 10 +/-2 mm, mit
Dehnungsfuge alle 20 m inkl. aller erforderlichen Materialien
(Hartschaumplatte, dauererelastisches Fugenmaterial etc.),
einschl. der erforderlichen Abschlusssteine.

22 m EP o

Granitb. gerade auf BW herstellen

Bord aus Granitbordsteinen Form A, Sondermal3,
gerade mit Anlauf nach RZ Kap 12 herstellen.
Fugen mit PCC-Moértel schliel3en.

Lange der Einzelsteine zwischen 80 und 150 cm.

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Leistungsverzeichnis Kr OA32 Ausbau Binzen in Richtung Legau (52102_01)

01
01
01.2

Ausbau KR OA 32 Binzen - Legau

Titel Stral3enbau
Bereich Stralenbauarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.2.4.5

01.2.4.6

01.2.4.7

Bauteil(e) Kopfbalken

Grofke 180/250 mm,

Bordsteine mit Fundament aus Beton mit einer
Zusammensetzung

C 25/30 DIN EN 206 und DIN 1045-2, Dicke 20 cm

25,5 m EP GP

Schlupffreie Verankerung

Schlupffreie Verankerung mit dem Kappenbeton

durch nachtraglich in den Stein durchgebohrte und mit
Epoxidharz vergossene Gewindestange M 14 x 500 aus
nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr. 1.4571, mit Mutter und
Beilagscheibe fixiert inkl. Epoxidharzvergul3, Abstand 50 cm,
Randabstand 15 cm, Verankerung 5 cm unter OK Rinne
Inkl. passendeer Bohrung fir Eintiefung Beilagscheibe und
Mutter, Offnung Kopfbereich Bohrung verschlieRen.

64 St EP GP

Fugenverfiillung herstellen

Fugenverflillung zwischen Kopfbalken und Granitbord Form A
nach Unterlagen des AG herstellen. Fuge nachschneiden und
mit 2-Komponenten Epoxidharzmortel vergieRen. Fugenbreite
20 mm, Fugentiefe 40 mm.

Langsfuge entlang Kopfbalken

Granitbordstein A Sonderform liefern

Wie Position 01.2.4.4 (Seite 42) jedoch:

Granitbordsteine Form A, Sondermal},

fur Herstellung einer Absenkung liefern.

Von Héhe mm 7,5 cm Anschlag

nach Hoéhe mm -1,00 cm

Lange Absenkung m 3,00 m

Absenker auRerhalb Kopfbalken, daher ohne Verankerung
dafir Fundament mit Rickenstiitze, Breite = 15 cm

inkl. dauereleastischer Fuge am Ubergang zum Granitbordstein
BW inkl. aller erforderlichen Materialien (Hartschaumplatte,
dauererelastisches Fugenmaterial etc.)

6m EP o GP s
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Leistungsverzeichnis Kr OA32 Ausbau Binzen in Richtung Legau (52102_01)

01 Lv Ausbau KR OA 32 Binzen - Legau

01 Titel Strallenbau

01.2 Bereich StralRenbauarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
01.2.4.8 Betonbord TB10/25

Bordstein aus Beton, DIN EN 1340, MafRe DIN 483, Form TB
10/25, Lange 1000 mm, mit Fundament und einseitige
Ruckenstiitze aus Beton mit einer Zusammensetzung C 25/30
DIN EN 206 und DIN 1045-2, Dicke 20 cm, Breite der
Ruckenstiitze 15 cm, zementgebundenen Pflasterfugenmoértel
einbringen, Fugenbreite 10 +/-2 mm, mit Dehnungsfuge alle 20
m, einschl. der erforderlichen Abschlusssteine.

20m EP GP

01.2.4.9 Bordsteinvorderkante fasen

Vorderkante der Randeinfassung brechen, fasen,
Natursteinpflaster Granit, Male L/B/H 160-200/160/160 mm,
DIN EN 1343, Fase ca. 2 cm.

25,5 m EP o GP

01.2.4.10 Flachenbef. aus Rasengitterst. herstellen

Flachenbefestigung aus Rasengitter-

steinen herstellen.

Nennmafle mm/mm/mm '600/400/100 '

Steinform 'lt. Hersteller '

Bereich 'Bankett Strafle'

Gittersteine aus Beton,

auf 'einer 25 cm starken Betonsohle C25/30 setzen mit
Einbindung der Steine in den Beton.'
Aussparungen 'mit frost- und tausalzbestandiger
Zementschlamme verfillen

Rasengitter mit gerader Kante zum Belag verlegen'

32 m2 EP o GP

01.2.4.11 Zulage Schnitt Betonpflaster
Zulage fur Schneiden Betonpflaster bis zu 12 cm Starke.

20 m EP o GP s

Summe Abschnitt 01.2.4
Pflasterarbeiten, Netto:  ...............................

01.2.5 Abschnitt Markierungsarbeiten
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Leistungsverzeichnis Kr OA32 Ausbau Binzen in Richtung Legau (52102_01)

01 Lv Ausbau KR OA 32 Binzen - Legau

01 Titel Strallenbau

01.2 Bereich StralRenbauarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Im BA1 und BA2 werden die Markierungsarbeiten gemeinsam
durchgefiihrt. Die zusatzlichen Baustellengemeinkosten
aufgrund unterschiedlicher Markierungsmaterialien
(Kaltspritzplastik und Kaltplastik) ist in die Positionen
einzurechnen.

01.2.5.1 Markierungsflache reinigen

StLKNr. 10.14 928/105.02

Markierungsflache reinigen

Flache fur Markierung auf besondere Anordnung
des AG reinigen. Kehrgut in Eigentum des AN
ubernehmen und von der Baustelle entfernen.
Abgerechnet wird die zu markierende Flache.

Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild und
Piktogramm ergibt sich die Flache aus dem kleinsten
umschliefenden Rechteck.

Reinigung mit Saugkehrwagen.

710 m2 EP GP

uo1 Trocknen
Unterbeschreibung  jnk|. Trocknen der gereinigten Flachen

01.2.5.2 Langsmarkierung Typ Il weiB herstellen

StLKNr. 10.14 928/208.01.03.01.01
Langsmarkierung Typ Il weild herstellen.
Abgerechnet wird der markierte Strich,
bei Doppelstrichen zwei Striche.
JA Verkehrsklasse Klasse P '6'
)A Vormarkierung: (mit - ohne) 'mit'
(13)A Strichbreite cm '12'
)A Markierungszeichen: 'Fahrbahnrand'
Strich durchgehend,
Material = Kaltspritzplastik,
Markierung auf Asphaltbeton,
Mindestschichtdicke 0,6 mm.

5.900 m EP o GP
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Leistungsverzeichnis Kr OA32 Ausbau Binzen in Richtung Legau (52102_01)

01 Lv Ausbau KR OA 32 Binzen - Legau

01 Titel Stral3enbau

01.2 Bereich Stralenbauarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
01.2.5.3 Quermarkierung Typ Il weiB herstellen

StLKNr. 10.14 928/211.01.04.01.06
Quermarkierung Typ Il weild herstellen
Abgerechnet wird der markierte Strich.
(11)A Verkehrsklasse Klasse P '7"
(12)A Vormarkierung (mit/ohne): 'mit’
Markierung = Haltelinie,
Material = kalthartende reaktive Stoffe
(Kaltplastiken),
Markierung auf Asphaltbeton,
(51)A Mindestschichtdicke mm '3,0'
mit eingemischten Beistoffen (Reflexperlen und
Griffigkeitsmitteln).

50 m EP GP

01.2.5.4 Langsmarkierung Typ Il weiB herstellen

StLKNr. 10.14 928/208.05.04.01.06
Langsmarkierung Typ Il weild herstellen.
Abgerechnet wird der markierte Strich,
bei Doppelstrichen zwei Striche.
Verkehrsklasse Klasse P '7'
Vormarkierung: (mit - ohne) 'mit'
Strichbreite cm '12'
Markierungszeichen: 'Mitte, Langsmarkierung unterbrochen
Strich / Licke: 1:1, 1:2 und 2:1'
(21)A Strich "12'
Material = kalthartende reaktive Stoffe
(Kaltplastiken),
Markierung auf Asphaltbeton,
(51)A Mindestschichtdicke mm '3,00'
mit eingemischten Beistoffen (Reflexperlen und
Griffigkeitsmitteln).

2.700 m EP o GP

Summe Abschnitt 01.2.5
Markierungsarbeiten, Netto:  ..............................

01.2.6 Abschnitt Schutzeinrichtungen, Beschilderung, Leitpfosten

Die Leistungen fallen in mehreren Teilbereichen der Mallnahme
mit verschiedenen Langen an, die jeweiligen Massen teilen sich
entsprechend auf, was einzurechnen ist.
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Leistungsverzeichnis Kr OA32 Ausbau Binzen in Richtung Legau (52102_01)

01
01
01.2

Lv

Ausbau KR OA 32 Binzen - Legau

Titel Stral3enbau
Bereich Stralenbauarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.2.6.1

01.2.6.2

01.2.6.3

(11)A

(12)A

(13)A

AEK herstellen

StLKNr. 12.17 922/203.01.02.01.01

Anfangs- und Endkonstruktion (AEK) herstellen
Erforderliche Erdarbeiten ausfuhren, die

die Pfosten umgebende Flache wiederherstellen.
Uberschiissiges Material in Eigentum des AN
Ubernehmen und einer Entsorgung nach Wahl
des AN zufihren.

Konstruktion = Einfache Schutzplanke,

Holm Profil B,

Regelabsenkung 12 m,

Pfosten Sigma 100.

4 St EP o GP s

AEK herstellen

StLKNr. 12.17 922/203.01.02.02.01

Anfangs- und Endkonstruktion (AEK) herstellen
Erforderliche Erdarbeiten ausfuhren, die

die Pfosten umgebende Flache wiederherstellen.
Uberschissiges Material in Eigentum des AN
Ubernehmen und einer Entsorgung nach Wahl
des AN zufuihren.

Konstruktion = Einfache Schutzplanke,

Holm Profil B,

Kurzabsenkung 4,37 m mit Zusatzpfosten,
Pfosten Sigma 100.

2 St EP o GP

SE Stahl Rand herst.

StLKNr. 12.17 922/401.01.03.01.01

Schutzeinrichtung am aufleren Fahrbahnrand

herstellen

Erforderliche Erdarbeiten ausfuhren, die die Pfosten
umgebende Flache wiederherstellen, tiberschiissiges
Material in Eigentum des AN Ubernehmen und einer
Entsorgung nach Wahl des AN zuflihren.

Abgerechnet wird die Lange zwischen den Pfostenachsen
Einbauort (Rand/BW mit Kappenneigung): 'Bankett
System Eco-Safe 2.0, N2 oder gleichwertig'

Anpralllast Klasse nach DIN EN 1991-2

(A, B, C oder Wert in kN oder entfallt): 'entfallt'
Schutzeinrichtung ohne formaggressive Teile,
Schutzeinrichtung ohne geldste Teile mit einer

Masse groRer 2 kg im Anprallversuch nach DIN EN 1317
(gefordert/nicht gefordert): 'nicht gefordert'
Schutzeinrichtung mit Zusatzkonstruktion

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Leistungsverzeichnis Kr OA32 Ausbau Binzen in Richtung Legau (52102_01)

01
01
01.2

Lv

Ausbau KR OA 32 Binzen - Legau

Titel Stral3enbau
Bereich Stralenbauarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.2.6.4

(14)A

(15)A

(16)A

(1A

(12)A

(13)A

(14)A

(15)A

(16)A

positiv gepruft zum Schutz von Motorradfahrern
(gefordert/nicht gefordert): 'nicht gefordert'
Schutzeinrichtung positiv geprift fir Einbausituation
abfallende Boschung (Abstand Systemvorderkante
zur Béschung/nicht gefordert): 'nicht gefordert'
Schutzeinrichtung geprift fir (Benennung des
besonderen Einsatzes nach S9 der Techn. Kriterien/
nicht gefordert): 'nicht gefordert'

Aufhaltestufe mindestens N 2,
Wirkungsbereichsklasse maximal W 3,
Anprallheftigkeitsstufe = A,

Pfosten gerammt.

285 m EP o GP s

SE Stahl Rand herst.

StLKNr. 12.17 922/401.02.04.01.01
Schutzeinrichtung am aufleren Fahrbahnrand
herstellen

Erforderliche Erdarbeiten ausfiihren, die die Pfosten
umgebende Flache wiederherstellen, Uberschissiges
Material in Eigentum des AN tbernehmen und einer
Entsorgung nach Wahl des AN zufihren.
Abgerechnet wird die Lange zwischen den Pfostenachsen
Einbauort (Rand/BW mit Kappenneigung): 'Bankett
System EasyRail-2.0 oder gleichwertig'

Anpralllast Klasse nach DIN EN 1991-2

(A, B, C oder Wert in kN oder entfallt): 'entfallt’
Schutzeinrichtung ohne formaggressive Teile,
Schutzeinrichtung ohne geldste Teile mit einer
Masse gréRer 2 kg im Anprallversuch nach DIN EN 1317
(gefordert/nicht gefordert): 'nicht gefordert'
Schutzeinrichtung mit Zusatzkonstruktion

positiv geprift zum Schutz von Motorradfahrern
(gefordert/nicht gefordert): 'nicht gefordert'
Schutzeinrichtung positiv geprift fir Einbausituation
abfallende Bdschung (Abstand Systemvorderkante
zur Boschung/nicht gefordert): 'nicht gefordert’
Schutzeinrichtung gepruft fur (Benennung des
besonderen Einsatzes nach S9 der Techn. Kriterien/
nicht gefordert): 'nicht gefordert'

Aufhaltestufe mindestens H 1,
Wirkungsbereichsklasse maximal W 4,
Anprallheftigkeitsstufe = A,

Pfosten gerammt.

50 m EP o GP o
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Leistungsverzeichnis Kr OA32 Ausbau Binzen in Richtung Legau (52102_01)

01
01
01.2

Lv

Ausbau KR OA 32 Binzen - Legau

Titel Stral3enbau
Bereich Stralenbauarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.2.6.5

01.2.6.6

(11)A

(12)A

(13)A

(14)A

(15)A

(16)A

21A

SE Stahl Rand herst.

StLKNr. 12.17 922/401.02.04.01.03

Schutzeinrichtung am aufleren Fahrbahnrand
herstellen

Erforderliche Erdarbeiten ausfuhren, die die Pfosten
umgebende Flache wiederherstellen, tiberschiissiges
Material in Eigentum des AN Ubernehmen und einer
Entsorgung nach Wahl des AN zuflihren.

Abgerechnet wird die Lange zwischen den Pfostenachsen
Einbauort (Rand/BW mit Kappenneigung): ‘auf Kopfbalken
mit Querneigung bis zu 4 %

Schutzplanke mit Aufsatzgelander

System EasyRail 1,33 BW oder gleichwertig'
Anpralllast Klasse nach DIN EN 1991-2

(A, B, C oder Wert in kN oder entfallt): 'entfallt'
Schutzeinrichtung ohne formaggressive Teile,
Schutzeinrichtung ohne geldste Teile mit einer

Masse groRer 2 kg im Anprallversuch nach DIN EN 1317
(gefordert/nicht gefordert): 'nicht erforderlich’
Schutzeinrichtung mit Zusatzkonstruktion

positiv gepruft zum Schutz von Motorradfahrern
(gefordert/nicht gefordert): 'nicht gefordert'
Schutzeinrichtung positiv geprift fir Einbausituation
abfallende Bdschung (Abstand Systemvorderkante

zur Béschung/nicht gefordert): 'nicht gefordert'
Schutzeinrichtung geprift fir (Benennung des
besonderen Einsatzes nach S9 der Techn. Kriterien/
nicht gefordert): 'nicht gefordert'

Aufhaltestufe mindestens H 1,
Wirkungsbereichsklasse maximal W 4,
Anprallheftigkeitsstufe = A,

Pfosten mit FuBplatte auf Bauwerk oder Fundament
einschlie8lich Dichtungsplatte, Bohrungen, Klebeanker,
Vergussmasse bzw. Dichtungsscheibe.

58 m EP o GP s

Ubergangskonstr. herstellen

StLKNr. 12.17 922/204.03.02.01.05
Ubergangskonstruktion / Ubergangselement
herstellen

Erforderliche Erdarbeiten ausfuhren, die

die Pfosten umgebende Flache wiederherstellen.
Uberschiissiges Material in Eigentum des AN
Ubernehmen und einer Entsorgung nach Wahl
des AN zufihren.

Ubergang: 'Schutzplanke mit Aufsatzgelander
auf Schutzplanke ohne Gelander

EasyRail BW auf EasyRail oder gleichwertig'

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Alle Einzelbetrage Netto in EUR - Seite 49



Leistungsverzeichnis
LV

01
01
01.2

Ausbau KR OA 32 Binzen - Legau

Titel Stral3enbau
Bereich Stralenbauarbeiten

Kr OA32 Ausbau Binzen in Richtung Legau (S2102_01)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

01.2.6.7

01.2.6.8

(51)A

Holm Profil B,
Pfosten Sigma 100, Lange 1900 mm,
Ausfihrung: 'gedibelt und gerammt'

4 St EP ..o

Anfangs- bzw. Endkonstruktion herstellen
Anfangs- bzw. Endkonstruktion herstellen

Anfang bzw. Endkonstruktion fur Schutzeinrichtungen
herstellen. Das System muss sich in der Bauart der

anschliefenden Schutzplankenkonstruktion nahtlos anpassen.

Erforderliche Erdarbeiten ausfuhren, die

die Pfosten umgebende Flache wiederherstellen.
Uberschiissiges Material in Eigentum des AN
Ubernehmen und einer Entsorgung nach Wahl
des AN zufihren.

Konstruktion: Terminal Primus P2 oder gleichwertig
Leistungsklasse: P2

Aufgleiten nach RPS ausgeschlossen

Klasse der seitl. Auslenkung: x1/y1

Klasse des Anprallbereiches: Z1
Anprallheftigkeitsstufe: A

Holm Profil A/B

Pfosten C125, Lange 1,90 m

Systemhohe 0,65 m

Pfostenabstand variabel

1St EP ..o

Schutzplankenkonstruktion herstellen

Schutzplankenkonstruktion herstellen

Kurze Schutzeinrichtung der Lange < 10 m flr einzelne
Hindernisse. Erforderliche Erdarbeiten ausfihren, die
die Pfosten umgebende Flache wiederherstellen.
Uberschiissiges Material in Eigentum des AN
Ubernehmen und einer Entsorgung nach Wahl

des AN zufihren.

Konstruktion: BOS Primus 2a oder gleichwertig
Aufhaltestufe: N2

Wirkungsbereich: W4

Anprallheftigkeitsstufe: A

Pfosten C125, Lange 1,90 m

Systemhohe 0,68 m

Pfostenabstand variabel

4 St EP .l

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis Kr OA32 Ausbau Binzen in Richtung Legau (52102_01)

01 Lv Ausbau KR OA 32 Binzen - Legau

01 Titel Strallenbau

01.2 Bereich StralRenbauarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
01.2.6.9 Doppelholmverlangerung

01.2.6.10

21)A
(31)A

41)A

01.2.6.11

01.2.6.12

Doppelholmverlangerung (L=4.0 m) fir das System Primus 2a
oder gleichertig fur einzelne Hindernisse. Erforderliche
Erforderliche Erdarbeiten ausflihren, die Pfosten umgebende
Flache wiederherstellen.

Uberschiissiges Material in Eigentum des AN

Ubernehmen und einer Entsorgung nach Wahl

des AN zufihren.

Konstruktion: Doppelholmverlangerung fir BOS Primus 2a
oder gleichwertig

Pfosten Sigma 100, Lange 1,90 m

Systemhohe 0,68 m

Pfostenabstand 2,0 m

20m EP GP

Erg. Schutzeinr. herstellen

StLKNr. 12.17 922/601.02.03.05

Erganzende Schutzeinrichtung fur Fugénger,
Radfahrer, Motorradfahrer an FRS herstellen

einschl. der erforderlichen DilatationsstéRRe.
Unterfahrschutz Motorradfahrer System: 'MPS

oder gleichwertig'

auf/an 'Schutzplanken System Eco-Safe und EasyRail
oder gleichwertig'

Befestigungsabstand '1,33 m und 2,00 m'

200 m EP o GP s

Kopfstiick herstellen

Kopfstiick fur Schutzplanke, System Eco-Safe oder
gleichwertig, herstellen.

2 St EP o GP

Zul. Radien

StLKNr. 12.17 922/813.05

Zulage fur gebogene Konstruktion

Erforderliche Erdarbeiten ausfuhren, die die Posten
umgebende Flache wiederherstellen, tiberschiissiges
Material in Eigentum des AN Ubernehmen und einer
Entsorgung nach Wahl des AN zuflihren

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Leistungsverzeichnis Kr OA32 Ausbau Binzen in Richtung Legau (52102_01)

01 Lv Ausbau KR OA 32 Binzen - Legau

01 Titel Strallenbau

01.2 Bereich StralRenbauarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

(11)A
(21)A

01.2.6.13

(11)A
(21)A

01.2.6.14

(1A
(12)A
(13)A

(14)A
(15)A

Vergutet wird der Mehraufwand fir das Herstellen der
Konstruktion mit Radius gegeniber der geradlinigen
Schutzeinrichtung.

Fir OZ oder System 'EasyRail 2.00'

Radius '5,00 m'

10m EP GP

Zul. Radien

StLKNr. 12.17 922/813.05

Zulage fur gebogene Konstruktion

Erforderliche Erdarbeiten ausfiihren, die die Posten
umgebende Flache wiederherstellen, Gberschissiges
Material in Eigentum des AN lbernehmen und einer
Entsorgung nach Wahl des AN zufiihren

Vergutet wird der Mehraufwand flir das Herstellen der
Konstruktion mit Radius gegenlber der geradlinigen
Schutzeinrichtung.

Fir OZ oder System 'Eco-Safe 2.00'

Radius 'von 7,5 bis 12,5 m'

30 m EP o GP s

Aufs.leitpfo liefern

StLKNr. 12.17 922/717.01.04.01.01
Aufsatzleitpfosten mit Halterung liefern,

Typklasse D4, einschl. Verschraubungsmaterial
Ausatzleitpfosten mit Halterungen liefern und abladen.
Anlieferungsstelle siehe Baubeschreibung.
Wanddicke 3mm (+/- 0,5 mm Toleranz),

Reflektoren Farbe, (weil3/gelb): 'weil}'

Reflektoren beidseitig (Ja/Nein): 'Ja’

Reflektoren einseitig (rechteckig/rund): 'Vorderseite eckig
Rickseite rund'

Bohrung fir Schneestange, (Ja/Nein): 'Nein'

Bohrung fir Schneestange, Durchmesser, (mm): '-/-'
Anlieferungsstelle nach Unterlagen des AG,

D4 Aufsatzleitpfosten, Lange 0,55 m,

Stahlhalterung feuerverzinkt an Schutzplankenholm ,
Montage an Pfostenlochung,

Retroreflektoren Typklasse R2, Klasse 2 (Kunststoff),
ohne Pfeilzeichen.
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Leistungsverzeichnis Kr OA32 Ausbau Binzen in Richtung Legau (52102_01)

01 Lv Ausbau KR OA 32 Binzen - Legau
01 Titel Strallenbau
01.2 Bereich StralRenbauarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
01.2.6.15 Leitpfosten d. AG montieren

Leitpfosten inkl. Sockel/Halterung flr Leitpfosten des AG

montieren. Erforderliche Erdarbeiten ausfihren, die die Pfosten

umgebende Flache wiederherstellen. Uberschissiges Material

in Eigentum des AN Ubernehmen und von der Baustelle

entfernen.

Pfosten lagern innerhalb der Baustelle.

170 St EP GP oo,

01.2.6.16 Verkehrszeichen d. AG montieren

Verkehrszeichen aller Art des AG

mit festen Pfahlen/Pfosten montieren

in Betonfundament

mit C25/30 XF1, ca 50 x 50 x 80 cm

in neuen Bodenhilsen vom AN geliefert

einschl. Erdarbeiten und Montagearbeiten

Pfosten und Schilder lagern innerhalb der Baustelle.

20 STCK EP ... GP

Summe Abschnitt 01.2.6

Schutzeinrichtungen, Beschilderung, Leitpfosten, Netto:  ..............................

01.2.7 Abschnitt SicherungsmafRnahmen

01.2.7.1

01.2.7.2

(11)A

Sauberkeitsschicht herst.

StLKNr. 10.18 914/102

Sauberkeitsschicht aus unbewehrtem Beton der
Druckfestigkeitsklasse C8/10, 10 cm dick mit einem
allseitigen Uberstand von 10 cm Uber die Fundament-
flache nach Unterlagen des AG herstellen.
Betonoberflache eben abziehen.

Das Abziehen der Betonoberflache gehort zum
Leistungsumfang.

Bauwerksteil(e) 'Gabionen siehe

Planbeilagen '

18,5 m2 EP o GP

Gabionenstiitzwand Stahlgittermatte D 6mm Stahl verz L 100cm B 50cm H 50cm Gesamt-H
100cm WD Sockel 50cm WD Kopf 50cm senkr.Sichtseiten Schotter Korn 100mm
waager.Sichtseiten Schotter Korn 100mm Schotterfiillung
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Leistungsverzeichnis Kr OA32 Ausbau Binzen in Richtung Legau (52102_01)

01 Lv Ausbau KR OA 32 Binzen - Legau

01 Titel Strallenbau

01.2 Bereich StralRenbauarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

STLB-Bau 04/2022 003

Gabionenwand als Stitzwand, TL Gab-StB, Einzelgabionen aus
Stahlgittermatten DIN EN 10223-8, Drahtdicke 6 mm, aus
verzinktem Stahl DIN EN ISO 1461, zink-aluminiumbeschichtet
DIN EN 10244-2, Maschenweite der senkrechten Sichtseiten
(Seitenansicht) 50/200 mm, Maschenweite der waagerechten
Sichtseiten (Draufsicht) 50/200 mm, Maschenweite der
verdeckten Seiten 50/200 mm, Mindest-Zugfestigkeit 450
N/mm2, Lange Einzelgabione 100 cm, Breite Einzelgabione 50
cm, Hohe Einzelgabione 50 cm,

Gesamthéhe Gabionenwand 100 cm, Dicke der Gabionenwand
am Sockel 50 cm, Dicke der Gabionenwand am Kopf 50 cm,
Fillung der senkrechten Sichtseiten aus Schotter, Mindest-Korn
100 mm, Fullung der waagerechten Sichtseiten aus Schotter,
Mindest-Korn 100 mm,

Flllung des restlichen Volumens der Einzelgabionen mit
Schotter, Mindest-Korn 100 mm, Fullung verwitterungs-/frost-
und tausalzbestandig DIN EN 1367-1,

abgerechnet wird nach Wandlange x Wandhéhe.

26 m2 EP o GP

uo1

Unterbeschreibung

Gabionen fertig hergestellt und geftllt auf Baustelle liefern und
einbauen.

01.2.7.3 Steinkorb mit Hiilse

Zulage fir Herstellen Steinkorbe mit Hilsen flir den spateren
Einbau von einem Gelénder gem. RiZ-ING Gel 7.

Hilse aus KG-Rohr OD 160, L = 50 cm, inkl. 1
Verschlussdeckel.

10 st EP o GP s

Summe Abschnitt 01.2.7
SicherungsmafRnahmen, Netto:  ..............................

Summe Bereich 01.2
StraBenbauarbeiten, Netto: ...l

zzgl. MwSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto: ...

01.3 Bereich Kanile und StraBenentwiasserung

Alle Einzelbetrage Netto in EUR - Seite 54



Leistungsverzeichnis Kr OA32 Ausbau Binzen in Richtung Legau (52102_01)

01 Lv Ausbau KR OA 32 Binzen - Legau

01 Titel Strallenbau

01.3 Bereich Kanale und Stralenentwasserung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.3.1 Abschnitt Auf- und Abbrucharbeiten

01.3.1.1 Schacht aus Beton- fertigt. ausbauen

StLKNr. 07 909/402.01.05.02
Schacht aus Betonfertigteilen einschl. Schacht-
unterteil aus Ortbeton und Schachtabdeckung ausbauen.
Wiederverwendbare Teile sdubern, Offnungen der
Rohranschlisse mit Beton fachgerecht schliefen.
Nichtwiederverwendbares Abbruchgut in das Eigentum
des AN Ubernehmen und einer Verwertung nach Wahl
des AN zufihren.
Schachtdurchmesser 1000 mm,

(31)A lichte Schachttiefe 'bis 2,50

(41)A ‘einschlieBlich erforderlicher Erdarbeiten (Aushub,
Abfuhr, Verflllung mit gelieferten Bodentausch),
wiederverwendbare Abdeckungen sind auf den Bauhof von der
Gemeinde zu liefern ansonsten zu entsorgen, restliches
Material in Eigentum AN und von der Baustelle entfernen

3 st EP o GP s

01.3.1.2 Schacht aus Beton ausbauen

Wie Position 01.3.1.1 jedoch:
Schacht aus Ortbeton rund / eckig ausbauen und entsorgen,
Tiefe bis 2,50 m

2 St EP o GP s

01.3.1.3 StraBenablauf Fertigteil ausb.

StLKNr. 04 909/302.01.02
Strallenablauf aus Betonteilen einschlie3lich
Aufsatz und Eimer, sowie Auflager aus Beton ausbauen.
Offnungen der Anschlussleitungen mit Beton fachge-
recht schlieRen. Wiederverwendbare Teile saubern,
nichtwiederverwendbares Abbruchgut von der Bau-
stelle entfernen und einer Verwertung nach Wahl
des AN zufuihren.
StrafRenablauf mit Schaft oder Schaftkonus,

(31)A ‘einschlieBlich erforderlicher Erdarbeiten.
Abdeckungen aus Gull zum Bauhof liefern,
alle restlichen Ausbauteile sind zu entsorgen!'

2 St EP o GP
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Leistungsverzeichnis Kr OA32 Ausbau Binzen in Richtung Legau (52102_01)

01
01
01.3

Lv

Ausbau KR OA 32 Binzen - Legau

Titel Strallenbau
Bereich Kanale und Stralenentwasserung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.3.1.4

01.3.1.5

01.3.1.6

(1A
2NA
(22)A

(41)A

Achtung: Die Altkanale werden nur ausgebaut, wenn diese
auf der neuen Kanaltrasse liegen oder der Auftraggeber
dies gesondert fordert, sonst werden die Altkandle mit
flieRfahigen Beton verflllt! Fiir auszubauende

Leitungen, die im neuen Trassenbereich liegen werden
keine extra Erdarbeiten vergltet (keine Vergitung

einmal fir Neubau und einmal fur Ausbau Altbestand)!

Abflussl. ausb.

StLKNr. 96 924/310.01.02.03

Abflussleitungen ausbauen. Abmessungen, Konstruktion,
Einbauweise und Entsorgung nach Unterlagen des AG.
Leitungen in Eigentum des AN uebernehmen und von der
Baustelle entfernen.

Bauteil(e) 'RW/MW-Kanal'

Abflussrohre DN mm 100 B o. Stz o. Kunststoff'

bis mm '500 SB o. Stz, gemauerter Kanal'

Befestigungen ausbauen.

Abbruchgut 'in Eigentum AN und von der Baustelle
entfernen.’

240 m EP o GP s

Abflussleitung ausbauen, die auserhalb der neuen Kanaltrasse

Wie Position 01.3.1.4 jedoch:

Abflussleitung ausbauen, die auserhalb der neuen
Kanaltrasse liegt und dafir eigene Erdarbeiten
erforderlich sind, inkl. der notwendigen Erdarbeiten,
Abfuhr und der erforderlichen Verfullung mit
Austauschmaterial bis Niveau OK Gelande.

Kanal bis DN 500 B, Stz, StB

Tiefe 1,00 bis 3,50 m

20m EP o GP o

Rohrltg.schlieRen

Rohrleitungen verschliel3en

Bestehende stillgelegte Rohrleitungen mit Betonplombe
dauerhaft verschliel3en.

'fir Kanal DN 150

5 St EP o GP
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Leistungsverzeichnis Kr OA32 Ausbau Binzen in Richtung Legau (52102_01)

01 Lv Ausbau KR OA 32 Binzen - Legau

01 Titel Strallenbau

01.3 Bereich Kanale und Stralenentwasserung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
01.3.1.7 Flachenbef. ausbauen.

21A

StLKNr. 10.18 908/101.04.02.01.01
Flachenbefestigung aus Pflaster auf Béschungen
einschl. Bettung ausbauen.

Befestigung aus "Wasserbausteinen verschiedene Grofie,
Kantenlange 30 - 100 cm'

Bettung und Fugenfillung aus ungebundenem
Material,

Wieder verwendbare Steine innerhalb der Baustelle
fordern, saubern und sortiert lagern.

Ubriges Aufbruchgut in Eigentum des AN (iber-
nehmen und einer Entsorgung nach Wahl des AN
zufuihren.

Summe Abschnitt 01.3.1

01.3.2 Abschnitt Erdarbeiten

Vorbemerkungen Erdarbeiten

Bei Erhebung eines Anspruches auf Zuschlag fliesender
Bodenarbten (alt. Bodenklasse 2 DIN 18300-2020) und/oder
Fels (alt. Bodenklasse 6 oder 7 DIN 18300-2020) ist vom
Auftragnehmer Gber die 6rtl. Bauleitung der vom AG benannte
Baugrundsachverstandige vor Ort hinzuzuziehen. Sollte der
Anspruch gerechtfertigt sein gehen die anfallenden Kosten fir
Baugrundsachverstandigen zu Lasten des AG, ansonsten hat
der AN diese Kosten selbst zu tragen.

Alle erf. Eignungsprifungen sind nach Auftragserteilung vom
AN vorzulegen. Materialnachweise sind in der Regel vom AN,
vor der Materialbestellung, vorzulegen.
Standssicherheitsnachweise von Einbauten und Baubehelfen
sind vor der Materialbestellung bzw. Ausfiihrung vom AN
vorzulegen.

Eigeniberwachungen nach ZTV-E Stb 09 sind vor Einbringung
der Folgeleistung vorzulegen. Hierunter fallen auch
Uberpriifungen der Materialdichte im Bereich von Rohrauflager-
und Umhullung nach ATV A 139.

Die anfallenden Kosten hierfur sind in die EP einzukalkulieren,
sofern dies nicht in den Leistungspositionen berlcksichtigt ist.

Die Abrechnungstiefe des Rohrgrabenaushubes beginnt im
StralRenbereich ab UK Asphalt bzw. Makadamschicht (dies gilt
also fur Aushub, Verbau, Verfillung usw.).

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Leistungsverzeichnis Kr OA32 Ausbau Binzen in Richtung Legau (52102_01)

01
01
01.3

Ausbau KR OA 32 Binzen - Legau

Titel Strallenbau
Bereich Kanale und Stralenentwasserung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.3.21

01.3.2.2

Im Ubrigen Bereich beginnt die Abrechnungstiefe ab UK
Humus. Bei Positionen, die nach Raummal} abgerechnet
werden, gilt als Abrechnungsgrundlage die
ZTV-Rohrgraben! Ebenso gilt bei allen Positionen, die nach
Raummal abgerechnet werden, immer als
Abrechnungsgrundlage der verdichtete Zustand!

Grabenaushub fiir Kanale, I6sen und im Baufeld lagern

Bestehender Kieskoffer StralRenbau (alte vom Schadstoffgehalt
her zulassige FSS) und kiesiges Aushubmaterial der Graben fiir
Abwasserkanale und Schachte nach Abtrag Oberboden,
Oberflachenbefestigung bzw. ab Abrechnungsniveau,
profilgerecht 16sen und innerhalb der Baustelle lagern, fur
spateren Wiedereinbau, einschl. Laden und Transport innerhalb
der Baustelle, Verbau wird gesondert vergutet, fir
Handschachtarbeiten werden keine Zulagen gewahrt,
Aushubtiefe bis 2,50 m, Breite der Sohle nach DIN EN 1610,
abgerechnet wird mit senkrechten Rohrgrabenwanden.

Bodenmechanische Eigenschaften: Homogenbereiche EA1,
EA2, Bodenkennwerte nach DIN 18300, Ausgabe 09/2016,
Bodengruppen, Tiefe der Horizonte, geotechnische Kategorie,
Lagerungsdichte etc. siehe Geotechnisches Gutachten
A2409011, durch die Gesellschaft fm geotechnik Amtzell und
Altusried datiert vom 03.02.2025

100 m3 EP o GP s

Grabenaushub fiir Kanéle, Sickerleitungen I6sen und laden

Boden der Graben fir Abwasserkanale und Schachte und
Sickerschlitz/ Rigole nach Abtrag Oberboden,
Oberflachenbefestigung bzw. ab Abrechnunugsniveau,
profilgerecht 16sen und auf LKW des AN laden und auf
Zwischenlager AG

transportieren und gemaf LAGA zur Haufwerksbeprobung fiir
Bestimmung der Zuordnungsklasse in Mieten lagern
(Forderweg bis 3,00 km) mit fachgerechter wasserdichter
Unterlage und Abdeckung inkl. daftir erforderlichen Material
(Folien ausreichend reilfest etc.).

zur Wiederverfillung ungeeigneter bzw. Gberschussiger Boden,
Verbau wird gesondert vergiitet, fir Handschachtarbeiten
werden keine Zulagen gewahrt, Aushubtiefe bis 3,0 m, Breite
der Sohle nach DIN EN 1610, abgerechnet wird mit senkrechten
Rohrgrabenwanden, Ausfiihrung als Einzel- und Stufengraben,
Abfuhr und Entsorgung werden gesondert vergiitet.

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Leistungsverzeichnis

01
01
01.3

Lv

Ausbau KR OA 32 Binzen - Legau

Titel Stral3enbau

Bereich Kanale und Stralenentwasserung

Kr OA32 Ausbau Binzen in Richtung Legau (S2102_01)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

01.3.2.3

01.3.2.4

01.3.2.5

Bodenmechanische Eigenschaften: Homogenbereiche EA1,
EA2, EB1, EB2 Bodenkennwerte nach DIN 18300, Ausgabe
09/2016, Bodengruppen, Tiefe der Horizonte, geotechnische
Kategorie, Lagerungsdichte etc. siehe Geotechnisches
Gutachten A2409011, durch die Gesellschaft fm geotechnik
Amtzell und Altusried datiert vom 03.02.2025

1.650 m3 EP oo

Boden fiir Grdaben I6sen und im Baufeld lagern

Boden fur Graben, fur Raubettmulde, fur Flachebefestigung
Wasserbausteine nach Abtrag des Oberbodens,
Oberflachenbefestigung, profilgerecht I6sen und innerhalb der
Baustelle lagern, flir spateren Wiedereinbau, einschl. Laden und
Transport innerhalb der Baustelle, Abtragtiefe bis 1,50 m.

Bodenmechanische Eigenschaften: Homogenbereiche EB1
Bodenkennwerte nach DIN 18300, Ausgabe 09/2016,
Bodengruppen, Tiefe der Horizonte, geotechnische Kategorie,
Lagerungsdichte etc. siehe Geotechnisches Gutachten
A2409011, durch die Gesellschaft fm geotechnik Amtzell und
Altusried datiert vom 03.02.2025

65 m3 EP ooveeeeeee

Grabenaushub, Erschwerniszulage flieRende Bodenarten

Erschwerniszulage zum Grabenaushub I6sen, laden und lagern
fur flieRende Bodenarten (ehemals Bodenklasse 2 DIN 18300,
Ausgabe 09/2012).

Bodenmechanische Eigenschaften: Homogenbereich EB1
Bodenkennwerte nach DIN 18300, Ausgabe 09/2016,
Bodengruppen, Tiefe der Horizonte, geotechnische Kategorie,
Lagerungsdichte etc. sieche Geotechnisches Gutachten
A2409011, durch die Gesellschaft fm geotechnik Amtzell und
Altusried datiert vom 03.02.2025

Die Position gilt als Zulage zu den Grabenaushubpositionen

50 m3 EP o

Grabenaushub, Erschwerniszulage leicht I6sbarer Fels
Erschwerniszulage zum Grabenaushub I6sen, laden und lagern

fur leicht 16sbaren Fels (ehemals Bodenklasse 6 DIN 18300,
Ausgabe 09/2012).

Bodenmechanische Eigenschaften: Homogenbereich EB2,
EB3 Bodenkennwerte nach DIN 18300, Ausgabe 09/2016,
Bodengruppen, Tiefe der Horizonte, geotechnische Kategorie,
Lagerungsdichte etc. sieche Geotechnisches Gutachten

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Leistungsverzeichnis

01
01
01.3

Lv

Ausbau KR OA 32 Binzen - Legau

Titel Stral3enbau

Bereich Kanale und Stralenentwasserung

Kr OA32 Ausbau Binzen in Richtung Legau (S2102_01)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

01.3.2.6

01.3.2.7

01.3.2.8

A2409011, durch die Gesellschaft fm geotechnik Amtzell und
Altusried datiert vom 03.02.2025

Die Position gilt als Zulage zu den Grabenaushubpositionen

20 m3 EP o

Grabenaushub, Erschwerniszulage schwer l6sbarer Fels

Erschwerniszulage zum Grabenaushub I6sen, laden und lagern
fur schwer l6sbaren Fels (ehemals Bodenklasse 7 DIN 18300,
Ausgabe 09/2012).

Bodenmechanische Eigenschaften: Homogenbereich EB2,
EB3 Bodenkennwerte nach DIN 18300, Ausgabe 09/2016,
Bodengruppen, Tiefe der Horizonte, geotechnische Kategorie,
Lagerungsdichte etc. siehe Geotechnisches Gutachten
A2409011, durch die Gesellschaft fm geotechnik Amtzell und
Altusried datiert vom 03.02.2025

Die Position gilt als Zulage zu den Grabenaushubpositionen

10 m3 EP oo

Sollte die Schadstoffbelastung der Béden gréfer Z1.2 sein, wird
das Laden vom Zwischenlager, Férdern und die Entsorgung
gesondert ausgeschrieben.

Transport Aushubmaterial Z0

Boden, nicht gefahrlicher, nicht schadstoffbelasteter Abfall,
Zuordnungsklasse Z0, Laden vom Lagerplatz AN auf LKW des
AN, der stofflichen Verwertung zufiihren, Boden transportieren
zur Verwertungsanlage nach Wahl des AN, die Gebuhren der
Verwertung sind vom AN zu Gbernehmen.

Bodenmechanische Eigenschaften: Homogenbereiche EA2,
EB1, EB2 Bodenkennwerte nach DIN 18300, Ausgabe 09/2016,
Bodengruppen, Tiefe der Horizonte, geotechnische Kategorie,
Lagerungsdichte etc. siehe Geotechnisches Gutachten
A2409011, durch die Gesellschaft fm geotechnik Amtzell und
Altusried datiert vom 03.02.2025

1.715 m3 EP o

Transport Aushubmaterial Z1.1

Wie Position 01.3.2.7 jedoch:
Zulage zu Entsorgung Z0 fiir Boden Zuordnungsklasse Z1.1

290 m?® EP o

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis Kr OA32 Ausbau Binzen in Richtung Legau (52102_01)

01 Lv Ausbau KR OA 32 Binzen - Legau

01 Titel Strallenbau

01.3 Bereich Kanale und Stralenentwasserung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
01.3.2.9 Transport Aushubmaterial Z1.2

Wie Position 01.3.2.7 (Seite 60) jedoch:
Zulage zu Entsorgung Z0 Boden Zuordnungsklasse Z1.2

290 m? EP o GP s

01.3.2.10 Laden Aushubmaterial > Z1.2

Boden, Zuordnungsklasse > Z.1.2, Laden vom Lagerplatz AN
auf LKW des AG, kein Transport, keine Entsorgung

100 m® EP GP

01.3.2.11 Transport Aushubmaterial, Erschwerniszulage flieRende Bodenarten

Zulage zu Laden, Transport und Entsorgung Aushubmaterial fiir
flieRende Bodenarten (ehemals Bodenklasse 2 DIN 18300,
Ausgabe 09/2012).

Bodenmechanische Eigenschaften: Homogenbereich EB1
Bodenkennwerte nach DIN 18300, Ausgabe 09/2016,
Bodengruppen, Tiefe der Horizonte, geotechnische Kategorie,
Lagerungsdichte etc. sieche Geotechnisches Gutachten
A2409011, durch die Gesellschaft fm geotechnik Amtzell und
Altusried datiert vom 03.02.2025

Die Position gilt als Zulage zu der Transportposition

50 m3 EP o GP s

01.3.2.12 Transport Aushubmaterial, Erschwerniszulage leicht I6sbarer Fels
Zulage zu Laden, Transport und Entsorgung Aushubmaterial fur

leicht I6sbaren Fels (ehemals Bodenklasse 6 DIN 18300,
Ausgabe 09/2012).

Bodenmechanische Eigenschaften: Homogenbereich EB2,
EB3 Bodenkennwerte nach DIN 18300, Ausgabe 09/2016,
Bodengruppen, Tiefe der Horizonte, geotechnische Kategorie,
Lagerungsdichte etc. siehe Geotechnisches Gutachten
A2409011, durch die Gesellschaft fm geotechnik Amtzell und
Altusried datiert vom 03.02.2025

Die Position gilt als Zulage zu der Transportposition

20 m3 EP o GP

01.3.2.13 Transport Aushubmaterial, Erschwerniszulage schwer l6sbarer Fels

Zulage fir Laden, Transport und Entsorgung Aushubmaterial fiir
schwer |dsbaren Fels (ehemals Bodenklasse 7 DIN 18300,
Ausgabe 09/2012).

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Leistungsverzeichnis Kr OA32 Ausbau Binzen in Richtung Legau (52102_01)

01
01
01.3

Ausbau KR OA 32 Binzen - Legau

Titel Strallenbau
Bereich Kanale und Stralenentwasserung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.3.2.14

01.3.2.15

Bodenmechanische Eigenschaften: Homogenbereich EB2,
EB3 Bodenkennwerte nach DIN 18300, Ausgabe 09/2016,
Bodengruppen, Tiefe der Horizonte, geotechnische Kategorie,
Lagerungsdichte etc. siehe Geotechnisches Gutachten
A2409011, durch die Gesellschaft fm geotechnik Amtzell und
Altusried datiert vom 03.02.2025

Die Position gilt als Zulage zu der Transportposition

10 m3 EP o GP s

Zuschlag Aushub Wand

Zuschlag zum Erdaushub in allen Tiefen

fur Béden

2.05 'Erschwernisszuschlag fur Grabenaushub und
Grabenverfiillung direkt an einer
Gebaude-/Keller-/SchachtauRenwand einschliel3lich
notwendigen Handaushub, Freilegen AuRenwand und
sonstiger Erschwernisse.

Abrechnung pro Stiick flr Aushubtiefe 0,00 bis 4,00 m'

2Stck EP ... GP

Hindernisse
Hindernisse

Die Hindernispositionen beziehen sich nur auf
bestehende Einrichtungen, nicht auf die, welche neu
erstellt werden!

Suchschlitze werden nur nach ausdricklicher Anordnung
durch den AG erbracht und vergutet. Die Suchschlitze in
nachfolgender Position sind fur Erkundung von Leitungen
etc., deren Verlauf nicht anhand von Bestands- Kabel-
und Spartenplane bekannt und lagemaRig dokumentiert
sind und nur durch Suchen festgestellt werden kénnen.

Boden Suchschlitz, bis 3,5 m Tiefe

Boden fur Suchschlitz zum Aufsuchen von Fremdleitungen und
sonstigen Hindernissen, nach Abtrag Oberflachenbefestigung
profilgerecht 16sen, seitlich lagern, verfillen und verdichten,
Aushubtiefe bis 3,5 m, Breite der Sohle bis 1,2 m, Lange
Suchschlitz bis 3,0 m, Verbau wird gesondert vergutet, in
Hand-/Maschinenarbeit.

15 St EP o GP
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Leistungsverzeichnis

01 LV
01 Titel
01.3 Bereich

Ausbau KR OA 32 Binzen - Legau
Strallenbau

Kanale und Stralenentwasserung

Kr OA32 Ausbau Binzen in Richtung Legau (S2102_01)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.3.2.16

01.3.2.17

01.3.2.18

01.3.2.19

Vorhandene Wasserleitung suchen, freilegen, absichern

Zuschlag fur Erschwernisse durch

vorhandene Wasserleitungen bis DN 200 mm suchen, freilegen,
absichern langs und quer des Grabens, einschliellich
Wiederherstellung der Rohrleitungszone mit Sand 0/4 mm bis
15 cm Uber Rohrscheitel, in Maschinen- und Handarbeit,
Leitung in Betrieb.

140 m EP o GP s

Vorhandene Einzelkabel suchen, freilegen, absichern

Zuschlag fur Erschwernisse durch

vorhandene Kabel suchen, freilegen, absichern, falls
erforderlich aus bestehender Lage aufnehmen, seitlich
zwischenlagern und wiederverlegen, als Einzelkabel, langs und
quer des Grabens, wiederverlegen mit Sand 0/4 mm, in
Maschinen- und Handarbeit, Kabel in Betrieb.

15 m EP o GP

Vorhandene Kabelpakete suchen, freilegen, absichern

Zuschlag fur Erschwernisse durch

vorhandene Kabel suchen, freilegen, absichern, falls
erforderlich aus bestehender Lage aufnehmen, seitlich
zwischenlagern und wiederverlegen, als Kabelpaket, ab 2 Kabel
auf 50 cm Breite, langs und quer des Grabens, wiederverlegen
mit Sand 0/4 mm, in Maschinen- und Handarbeit, Kabel in
Betrieb.

15 m EP GP

Zulage Verlegung

Zulage fur Erschwernisse der Verlegung

2.01 im Bereich der LEW-/POST Freilei-
tung

4.01 Hohe der Leitung Uber Gelande
ca.4,00-800 m

6.01 Mit dieser Position sind alle
Aufwendungen fur Erschwernisse ab-
gegolten, die beim Rohrgrabenaus-
hub, den Verbauarbeiten und der
Rohrverlegung anfallen.

Abrechnung nach Ifm.

75m EP o GP s

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis Kr OA32 Ausbau Binzen in Richtung Legau (52102_01)

01 Lv Ausbau KR OA 32 Binzen - Legau

01 Titel Strallenbau

01.3 Bereich Kanale und Stralenentwasserung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
01.3.2.20 Schroppen 80/150 liefern und einbauen

Schroppen, geeignet als Schiittmaterial liefern, profilgerecht
einbauen und verdichten, in Graben, mit Verbau (der Verbau
wird im Zuge der Arbeiten zuriickgebaut), Kérnung 80/150 mm,
Schichtstarke bis 50 cm, als Untergrundverbesserung,
Ausfiihrung in Abstimmung mit der értlichen Bauleitung.

15 m3 EP GP

01.3.2.21 Filterkies 16/32 liefern und einbauen

Filterkies liefern, profilgerecht einbauen und verdichten, in
Graben, mit Verbau (der Verbau wird im Zuge der Arbeiten
zurlickgebaut), Kérnung 16/32 mm, Schichtstarke bis 20 - 40
cm, als Filter- und Sauberkeitsschicht, Ausfiihrung in
Abstimmung mit der ortlichen Bauleitung.

30 m3 EP GP

01.3.2.22 Untergrundverbesserung Rohrsohle 0/63 mm

Kies-Sand-Gemisch liefern, profilgerecht einbauen und
verdichten, in Graben, mit Verbau (der Verbau wird im Zuge der
Arbeiten zuriickgebaut), Kérnung 0/63 mm, Schichtstarke bis 20
- 40 cm, als Untergrundverbesserung, Ausfuhrung in
Abstimmung mit der ortlichen Bauleitung.

60 m3 EP GP

01.3.2.23 Geotextil Vliesstoff, GRK 4

Schicht aus Geotextilien, Vliesstoff, zum Trennen, Geotextil-
robustheitsklasse 4, Masse min. 250 g/m?, Stempeldurchdriick-
kraft min. 2,5 kN, Uberlappungsbreite ca. 30 cm, Einpacken der
Untergrundverbesserung liefern und einbauen. Abrechnung
nach abgedeckter Flache Verschnitt und Uberlappung ist in

den Einheitspreis einzukalkulieren

720 m2 EP o GP

01.3.2.24 Rohrleitungszone herstellen 0/16 mm

Kies-Sand-Gemisch liefern, profilgerecht einbauen und
verdichten, nach DIN EN 1610, Rohrbettung Typ 1
einschlieBlich Umhillung bis 30 cm Uber Rohrscheitel, in
Graben, mit Verbau (der Verbau wird im Zuge der Arbeiten
zurlickgebaut), Kérnung 0/16, Verdichtungsgrad mind. DPr
0,97.

230 m3 EP o GP s

Alle Einzelbetrage Netto in EUR - Seite 64



Leistungsverzeichnis Kr OA32 Ausbau Binzen in Richtung Legau (52102_01)

01
01
01.3

Ausbau KR OA 32 Binzen - Legau

Titel Strallenbau
Bereich Kanale und Stralenentwasserung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.3.2.25

01.3.2.26

01.3.2.27

01.3.2.28

Grabenverfiillung Kies-Sand-Gemisch 0/63 mm

Kies-Sand-Gemisch 0/63 mm, fur Grabenverfillung in Graben
fur Abwasserkanale liefern, profilgerecht und schichtenweise
einbauen und verdichten, Verdichtungsgrad mind. DPr 0,97, mit
Verbau (der Verbau wird im Zuge der Arbeiten zuriickgebaut),
Abgerechnet wird mit senkrechten Rohrgrabenwanden.
Wiegescheine (T) sind nachzuweisen.

170 m3 EP o GP s

Grabenverfiillung mit Aushubmaterial

Bestehender Kieskoffer StralRenbau (alte vom Schadstoffgehalt
her zulassige FSS) und kiesiges Aushubmaterial, im Baufeld
gelagert, profilgerecht in Graben einbauen und verdichten, nach
DIN EN 1610, mit Verbau (der Verbau wird im Zuge der
Arbeiten zurlickgebaut), einschl. Laden und Transport innerhalb
der Baustelle, geeignetes Aushubmaterial aus Grabenaushub.

100 m3 EP o GP

Aufbau stralRenbegleitende Versickerungsmulden

Kiesrigole/ Filterkies herstellen 16/32 mm

Kiesrigole/ Sickerstrang aus Filterkies 16/32 mm geman
Ausfiihrungszeichnung herstellen. Filerkies lagenweise in
Graben mit Vliesummantelung einbauen und verdichten.
Aushub und Vlies werden gesondert vergiitet.

1.040 m3 EP o GP

Geotextil Vliesstoff als Ummantelung

Geotextil Vliesstoff in Sickeranlage als Ummantelung herstellen.
Produktbeschreibung und Eignungsprifung vorlegen.
Uberlappung der StéRe 50 cm. Grabenbreite i. Mitte 1,20m,
Filterschichthéhe ca.1,50 m, Grabentiefe tber 0,50 bis 2,50 m,
Abgerechnet wird die vom Filter abgedeckte Flache ohne
Uberlapungen. Charakteristische Offnungsweiten des Filters O
90 zwischen 0,06 und 0,16 mm, Geotextilrobustheitsklasse 4.

1.700 m2 EP o GP
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Leistungsverzeichnis Kr OA32 Ausbau Binzen in Richtung Legau (52102_01)

01
01
01.3

Ausbau KR OA 32 Binzen - Legau

Titel Strallenbau
Bereich Kanale und Stralenentwasserung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.3.2.29

01.3.2.30

Schroppen 63/100 liefern und einbauen

Schroppen, geeignet als Schiittmaterial liefern, profilgerecht
einbauen und verdichten, in Mulde neben Fahrbahn, Kérnung
80/150 mm, Schichtstarke 30 cm, Ausflihrung in Abstimmung
mit der 6rtlichen Bauleitung, einschl. beidseitiger geeigneter
Schalung fur den profilgerechten Einbau und zur Trennung von
seitlichen An-/Auffillungen, Oberboden etc., Ausbildung siehe
Plane.

300 m2 EP GP

Aufbau u. Herstellung der belebten

StLKNr. 102/220.11.1-.--.--
Aufbau u. Herstellung der belebten
Bodenpassage

1.01 Aufwendungen flr die Eignungs-
prifung sind in die EP einzu-
rechnen

2.01 Aufwendungen flr die Eigenuber-
wachung sind in die EP einzu-
rechnen

3.01 Weitere Hinweise hierzu sh. SUG
Ausgabe 32 (Zeitschrift fur
Stadtentwasserung u. Gewasser-
schutz, herausgegeben v. d. UNI
Hannover)

Oberb. liefern

Oberboden als Humus-Sandgemisch liefern und einbauen.
Humus ist mit Sand im MV ca. 1:3 (H/S) unter Verwendung
von gesiebtem Humus werkseitig im Zwangsmischer It.
vorgegebener Sieblinie in SuG Nr. 32 Ausgabe August
1995 Abb. 6 Seite 112 (sh. Anlagen) zu mischen, zur
Baustelle zu transportieren und profilgerecht

einzubauen.

Einbaubereich: Strallenbegleitende Versickerungsmulde,
Einbaustarke ca.20 - 30 cm, kf >= 3x10 e-5 m/s (im
eingebauten Zustand) inkl. verdichten.

einschl. geeigneter beidseitiger Schalung flir den
profilgerechten

Einbau und zur Trennung vom Oberbodengemisch gegen
seiltiche An-/Auffillungen bzw. Oberboden

Der geforderte kf-Wert des Humus-Sandgemisches ist vor
Einbau anhand einer Wasserschluckwertbestimmung am
bereits gemischten Material durch einen
Sachverstandigen fachgerecht zu bestimmen.

Die Ergebnisse sind in einem Messprotokoll

festzuhalten, auszuwerten und in zweifacher

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Leistungsverzeichnis Kr OA32 Ausbau Binzen in Richtung Legau (52102_01)

01 Lv Ausbau KR OA 32 Binzen - Legau

01 Titel Strallenbau

01.3 Bereich Kanale und Stralenentwasserung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.3.2.31

01.3.2.32

21A

(31)A

Ausfertigung in einem AbschluRbericht der Bauleitung zu
Ubergeben.

Die Kosten hierfir werden nicht gesondert vergitet und
sind in den Einheitspreis einzurechnen.

190 M3 EP GP

Mulde profilieren

Ausprofilieren einer Mulde im Bereich der
Versickerungs- und Strallenentwasserungsfmulde mit einer
Breite von bis zu 1,50 m

860 m EP o GP s

Graben, sonstige Anlagen

Flachenbef. aus Nat.-stein herst.

StLKNr. 10.18 908/102.03.05.01.01

Flachenbefestigung aus Naturpflastersteinen

in unregelmafliigem Verband, eingebettet in

einem 15 cm dicken Pflasterbett, ebenflachig und
profilgemal mit maximal 5 cm breiten Fugen

herstellen.

Steine 'Wasserbausteien Granit, Kategorie LMB 40/200
nach TLW Ausgabe 2003, MindestgréRe 20 - 50 cm’

auf 'als Sicherung und Befestigung der Gewassersohle
und Bdschungen der Ein- und Auslaufbereiche der Durchlasse etc.,
Die Wasserbausteine missen eine quaderahnliche Form
haben und die Abmessungen in allen Dimensionen
einhalten

inkl. Anbindung an das seitliche Erdreich oder

die seitlichen Graben- und Dammbdschungen.

Die Oberflache ist so auszubilden, dass in den Fugen
(Tiefe mind. 5,00 cm) Ablagerungen von bewuchsfahigem
Erdreich maoglich ist.'

auf Pflasterbett aus Beton C 12/15,

Ausbreitmaliklasse F1,

verfugen mit Fertigzementmortel,

Druckfestigkeit fck,cube des Moértels min. 25 N/mm2,
Zement Art CEM |, max. w/z 0,50,
frost-/tausalzbestandig, Ausbreitmalklasse F5.

30 m2 EP o GP
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Leistungsverzeichnis Kr OA32 Ausbau Binzen in Richtung Legau (52102_01)

01 Lv Ausbau KR OA 32 Binzen - Legau

01 Titel Strallenbau

01.3 Bereich Kanale und Stralenentwasserung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
01.3.2.33 Flachenbef. aus Nat.-stein gelagert herst.

Wie Position 01.3.2.32 (Seite 67) jedoch:
Flachenbefestigung mit innerhalb Baustelle gelagerten
Wasserbausteinen inkl. Lagen und zum Einbauort
transportieren.

25 m2 EP o GP e

01.3.2.34 Raubettmulde herstellen

StLKNr. 10.18 908/406.03.01.00

Raubettmulde aus gebrochenen oder gespaltenen
Natursteinen in einer Bettung herstellen.

Die Steine stehend in engem Verband so in die
Bettung setzen, dass die Ful¥flachen satt aufliegen,
bis zur halben Steinhéhe verkeilen und die Rander
des Raubettes mit den gréReren Steinen einfassen.
Das Raubett ggf. verankern.

A Raubettregelbreite cm '150'

A Raubetttiefe cm '30 - 50'

A Steinhéhe i.M. cm 10’

A Mulde auf Boschung, Neigung 1 : 'verschiedene Neigungen
inkl. Einbau von Stérsteinen in unregelmafigen Abstanden in
Abstimmungen mit AG'

In Bettung aus Beton C12/15, Ausbreitmaliklasse F1,
Dicke 15 cm.

Summe Abschnitt 01.3.2

01.3.3 Abschnitt BaugrubenumschlieBung

01.3.3.1 Senkrechter Normverbau, Héhe bis 3,0 m

Senkrechter Normverbau DIN 4124 fur Graben herstellen und
wieder riickbauen, fir Grabentiefen bis 4,0 m, Breite der Sohle
zwischen den Bekleidungen gemafR DIN EN 1610. Ausfuhrung
fur Einzel- und Stufengraben.

Die Abrechnung der Pos. erfolgt flir Rohrgrabentiefen bis 3,0 m
bei Grabentiefen bis 2,0 m von Rohrgrabensohle bis 5 cm tber
Oberkante Rohrgraben bzw. 10 cm Uber Oberkante
Rohrgraben bei Grabentiefen tber 2,0 m.

2.830 m2 EP o GP

Summe Abschnitt 01.3.3
BaugrubenumschlieBung, Netto:  .............................
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Leistungsverzeichnis Kr OA32 Ausbau Binzen in Richtung Legau (52102_01)

01 Ausbau KR OA 32 Binzen - Legau

01 Titel Strallenbau

01.3 Bereich Kanale und Stralenentwasserung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.3.4 Abschnitt Wasserhaltung

01.3.4.1

01.3.4.2

Kalkulationshinweis Wasserhaltung
Kalkulationshinweis Wasserhaltung

Nachfolgende Positionen der Wasserhaltung sehen eine
Vergutung der Wasserhaltungsaufwendungen je Meter
ausgefihrten Kanal, abhangig von den Rohrquerschnitten DN.
Die zu verglutenden Wasserhaltungskosten berechnen sich
auch:

* Wasserhaltungszeit je m Kanal (a)
* Anzahl der Pumpen (b)
* Einheitspreis je Betriebsstunde (c)

Preissm=axbxc

* Die Wasserhaltungszeit ist aus den Aufwendungen zur
Kanalherstellung einschl. Urlaubszeit, Sonn- u. Feiertage,
sowie den aulBerhalb der Arbeitszeit notwendigen Wasser-
haltungsarbeiten zu kalkulieren.

* Die Anzahl u. die Leistung der Pumpen wird nach dem
Wasseranfall festgelegt.

* Kosten der Pumpenleistung einschl. Energie, Vorhaltung und
Nebenkosten.

Fir Schachtherstellung, Anschliisse etc. werden keine
besonderen Wasserhaltungsaufwendungen vergutet, diese
Mehraufwendungen sind in den Zeitaufwand Rohrverlegung
einzukalkulieren.

Wasserhaltung nach freier Wahl des AN

Wasserhaltung nach freier Wahl des Auftragnehmers, offene
und geschlossene Wasserhaltung, fur Schichten- und
Grundwasser, Wasserhaltung im Rohrgraben, Wasserfassung
mittels Pumpensumpf, Absenkung bis ca. 30 cm unter
Rohrsohle, einschlief3lich aller Gerate, Aggregate, Personal und
Leitungen bis zum Vorfluter, Wasseranfall bis 10 I/s.

250 m EP oo, GP e
Wasserhaltung Wasseranfall bis 30 I/s.
Wie Position 01.3.4.1 jedoch:
Wasseranfall bis 30 I/s.

150 m EP oo, GP e

Summe Abschnitt 01.3.4

Wasserhaltung, Netto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR - Seite 69



Leistungsverzeichnis Kr OA32 Ausbau Binzen in Richtung Legau (52102_01)

01 Lv Ausbau KR OA 32 Binzen - Legau

01 Titel Strallenbau

01.3 Bereich Kanale und Stralenentwasserung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.3.5 Abschnitt Leitungsbau

01.3.5.1 Abwasserkanal PP DN/OD 160 SN10

Kanal aus PP (Polypropylen)-Rohren DIN EN 1852-1,
homogenes Vollwandrohr, mit Steckverbindung, Rohrende mit
Muffe und EPDM-Dichtring, DN/OD 160, Nenn-Ringsteifigkeit
SN 10 DIN EN ISO 9969, Schneiden und Verschnitt ist im
Einzelpreis einkalkuliert, Verlegung DIN EN 1610 in vorh.
verbautem Graben, Bettung wird gesondert vergtet, Farbe
blau.

15 m EP o GP s

01.3.5.2 Kanal PP DN/OD 110 SN10

Wie Position 01.3.5.1 jedoch:
OD 110 PP SN 10

25m EP GP

01.3.5.3 Kanal PP DN/OD 200 SN10

Wie Position 01.3.5.1 jedoch:
OD 200 PP SN 10

62 m EP GP

01.3.5.4 Kanal PP DN/OD 250 SN10

Wie Position 01.3.5.1 jedoch:
OD 250 PP SN 10

15 m EP o GP s

01.3.5.5 Kanal PP DN/OD 315 SN10

Wie Position 01.3.5.1 jedoch:
OD 315 PP SN 10

150 m EP o GP

01.3.5.6 Kanal PP DN/OD 400 SN10

Wie Position 01.3.5.1 jedoch:
OD 400 PP SN 10

42 m EP o GP
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Leistungsverzeichnis Kr OA32 Ausbau Binzen in Richtung Legau (52102_01)

01
01
01.3

Ausbau KR OA 32 Binzen - Legau

Titel Strallenbau
Bereich Kanale und Stralenentwasserung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.3.5.7

01.3.5.8

01.3.5.9

01.3.5.10

01.3.5.11

Boschungsstiick PP, Kanal DN/OD 315, SN10

Bdschungsstiick als Zuschlag zur durchgemessenen Leitung,
komplett mit Dichtungen, Formstick aus PP (Polypropylen) DIN
EN 1852-1, homogenes Vollwandrohr, fir Kanal DIN EN 1610,
Steckverbindung, Rohrende mit Muffe und EPDM-Dichtring,
Nenn-Ringsteifigkeit SN 10 DIN EN 1SO 9969, DN/OD 315,
Farbe Blau.

1St EP o GP s

Boschungsstiick PP, Kanal DN/OD 400, SN10

Boschungsstick als Zuschlag zur durchgemessenen Leitung,
komplett mit Dichtungen, Formstlick aus PP (Polypropylen) DIN
EN 1852-1, homogenes Vollwandrohr, fir Kanal DIN EN 1610,
Steckverbindung, Rohrende mit Muffe und EPDM-Dichtring,
Nenn-Ringsteifigkeit SN 10 DIN EN 1SO 9969, DN/OD 400,
Farbe Blau.

2 St EP o GP

Gelenkstiick PP, 1=1,0 m, Kanal DN/OD 315, SN10

Gelenkstlick Baulange = 1,0 m als Zuschlag zur
durchgemessenen Leitung, komplett mit Dichtungen, Formstick
aus PP (Polypropylen) DIN EN 1852-1, homogenes
Vollwandrohr, fir Kanal DIN EN 1610, Steckverbindung,
Rohrende mit Muffe und EPDM-Dichtring, Nenn-Ringsteifigkeit
SN 10 DIN EN I1SO 9969, DN/OD 315, Farbe Blau. Vergltung
nur bei Schachtanschlissen.

9 St EP GP

Gelenkstiick PP, 1=1,0 m, Kanal DN/OD 400, SN10

Wie Position 01.3.5.9 jedoch:
OD 400 PP SN 10

2 St EP o GP

Gelenkstiick PP, 1=1,0 m, Kanal DN/OD 250, SN10

Wie Position 01.3.5.9 jedoch:
OD 250 PP SN 10

3 St EP o GP s
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Leistungsverzeichnis

Kr OA32 Ausbau Binzen in Richtung Legau (S2102_01)

01 Lv Ausbau KR OA 32 Binzen - Legau
01 Titel Strallenbau
01.3 Bereich Kanale und Stralenentwasserung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
01.3.5.12 Formstiicke PP, Kanal DN/OD 160
Formstlicke, als Zuschlag zur durchgemessenen Leitung,
Formstick aus PP (Polypropylen) DIN EN 1852-1, homogenes
Vollwandrohr, fir Kanal DIN EN 1610, Steckmuffe mit
EPDM-Dichtringen, Bégen 15 - 30°, Uberschiebmuffe,
Doppelsteckmuffe, Reduzierung, Sonstige Formstiicke, DN/OD
160, Nenn-Ringsteifigkeit mind. SN 10 DIN EN ISO 9969,
Farbe blau.
5 St EP GP
01.3.5.13 Formstiicke PP, Kanal DN/OD 110
Wie Position 01.3.5.12 jedoch:
OD 110 PP SN 10
5 St EP GP oo,
01.3.5.14 Formstiicke PP, Kanal DN/OD 200
Wie Position 01.3.5.12 jedoch:
OD 200 PP SN 10
10 St EP GP
01.3.5.15 Formstiicke PP, Kanal DN/OD 250
Wie Position 01.3.5.12 jedoch:
OD 250 PP SN 10
3 st EP GP
01.3.5.16 Formstiicke PP, Kanal DN/OD 315
Wie Position 01.3.5.12 jedoch:
OD 315 PP SN 10
10 St EP GP oo,
01.3.5.17 Formstiicke PP, Kanal DN/OD 400
Wie Position 01.3.5.12 jedoch:
OD 400 PP SN 10
5 St EP o GP
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Leistungsverzeichnis Kr OA32 Ausbau Binzen in Richtung Legau (52102_01)

01 Lv Ausbau KR OA 32 Binzen - Legau

01 Titel Strallenbau

01.3 Bereich Kanale und Stralenentwasserung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
01.3.5.18 Abzweig Reduzierung PP, Kanal DN/OD 315 DN/OD 200

Abzweig mit Reduzierung, als Zuschlag zur durchgemessenen
Leitung, Formstuck aus PP (Polypropylen) DIN EN 1852-1,
homogenes Vollwandrohr, fir Kanal DIN EN 1610, 45 Grad,
Steckverbindung, Rohrenden mit Muffe und EPDM-Dichtring,
DN/OD 315, 2. DN/OD 200, Nenn-Ringsteifigkeit mind. SN 10
DIN EN ISO 9969, Farbe Blau.

1St EP o GP s

01.3.5.19 Sickerltg MP Stangen R2 PE-HD DN200

Sickerleitung aus Kunststoff-Mehrzweckrohr, in Stangen, Typ
R2, PE-HD DIN 4262-1, DN 200, SLW60 geeignet, mit
aufgesteckter Doppelmuffe, auflen und innen schwarz,
Schneiden und Verschnitt ist im Einzelpreis einkalkuliert, in
vorh. Graben, Ausfliihrung gemaf} Planvorlage.

400 m EP o GP s

01.3.5.20 Sickerltg MP Stangen R2 PE-HD DN250
Wie Position 01.3.5.19 jedoch:
DN 250 PE-HD

460 m EP GP

01.3.5.21 Sickerltg MP Stangen R2 PE-HD DN150
Wie Position 01.3.5.19 jedoch:
DN 150 PE-HD

20m EP o GP

01.3.5.22 Sickerltg LP Stangen R2 PE-HD DN300
Wie Position 01.3.5.19 jedoch:
LP DN 300 PE-HD

3m EP o GP s

01.3.5.23 Sickerltg LP C1 PVC-U DN100

Wie Position 01.3.5.19 jedoch:
Sickerleitung aus Kunststoff-Teilsickerrohr, Typ C1, PVC-U DIN
4262-1, DN 100

50 m EP o GP s
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01 Lv Ausbau KR OA 32 Binzen - Legau

01 Titel Strallenbau

01.3 Bereich Kanale und Stralenentwasserung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
01.3.5.24 Sickerltg TP R1 PVC-U DN100

Wie Position 01.3.5.19 (Seite 73) jedoch:
Sickerleitung aus Kunststoff-Vollsickerrohr, Typ R1, PVC-U DIN
4262-1, DN 100.

50 m EP GP

01.3.5.25 Ubergangsstiick PE-HD/PP DN 200

Ubergangsstiick Sickerleitung PE-HD auf KG DN/OD 200/200
mm, einseitig mit KG-Spitzende

inkl. Profildichtringen mit Doppellippe nach DIN EN 681 (DIN
4060), liefern und nach Verlegeanweisung des Herstellers
einbauen, fur Anschlisse an Schachtbauwerke.

20 St EP GP

01.3.5.26 Ubergangsstiick PE-HD/KG DN 250

Ubergangsstiick Sickerleitung PE-HD auf KG DN/OD 250/250
mm, einseitig mit KG-Spitzende

inkl. Profildichtringen mit Doppellippe nach DIN EN 681 (DIN
4060), liefern und nach Verlegeanweisung des Herstellers
einbauen, fur Anschlisse an Schachtbauwerke.

22 st EP GP

01.3.5.27 Ubergangsstiick PE-HD/KG DN 150

Ubergangsstiick Sickerleitung PE-HD auf KG DN/OD 150/150
mm, einseitig mit KG-Spitzende

inkl. Profildichtringen mit Doppellippe nach DIN EN 681 (DIN
4060), liefern und nach Verlegeanweisung des Herstellers
einbauen, fur Anschliisse an Schachtbauwerke.

1St EP o GP s

01.3.5.28 Endstopfen DN 200 aus PE

Endstopfen DN 200 aus PE fir Sickerleitung PE-HD DN 200,
Typ R2 liefern und einbauen.

4 St EP o GP

01.3.5.29 Endstopfen DN 250 aus PE

Endstopfen DN 250 aus PE fir Sickerleitung PE-HD DN 250,
Typ R2 liefern und einbauen.

1St EP o GP s
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01 Lv Ausbau KR OA 32 Binzen - Legau

01 Titel Strallenbau

01.3 Bereich Kanale und Stralenentwasserung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
01.3.5.30 Endstopfen DN 150 aus PE

Endstopfen DN 150 aus PE fir Sickerleitung PE-HD DN 250,
Typ R2 liefern und einbauen.

1St EP o GP s

01.3.5.31 Abzweig Reduzierung PE, DN 250 DN 150

Abzweig mit Reduzierung, als Zuschlag zur durchgemessenen
Leitung, Formstiick aus PE fir Sickerleitung PE-HD DN 250,
Typ R2, 45 Grad, Steckverbindung, Rohrenden mit Muffe und
EPDM-Dichtring, DN 250, 2. DN 150 liefern und einbauen.

1St EP o GP

01.3.5.32 Formstiicke C1 PVC-U DN100

Formstlicke als Zuschlag zur durchgemessenen Leitung fur
Dranleitung aus PVC-U DIN 4262-1, Typ C1, Bdégen 15 - 30°,
Doppelsteckmuffe, Reduzierung, Sonstige Formstiicke, DN 100.

10 St EP GP oo,
01.3.5.33 Formstiicke R1 PVC-U DN100
Wie Position 01.3.5.32 jedoch:
PVC-U DIN 4262-1, Typ R1, DN 100.
10 St EP o GP oo,

01.3.5.34 StB-Kanal '600’

Abwasserkanal DIN EN 1610

aus Stahlbetonrohren DIN EN 1916 und DIN V 1201,
wandverstarkt, Form K-FM, Kreisquerschnitt mit Falzmuffe,
Rohrverbindung mit Dichtring, verlegen auf

vorhandenem Auflager, in vorhandenem Graben

mit Verbau und Aussteifung.

DN '600'

23 m EP o GP

01.3.5.35 StB-Pafstiick '600'

StLKNr. 04 953/260.05

Palstlck aus Stahlbeton/

Rohrschnitt als Zulage,
(21)A DN '600, wandverstarkt'

1St EP o GP
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01
01
01.3

Lv

Ausbau KR OA 32 Binzen - Legau

Titel Stral3enbau

Bereich Kanale und Stralenentwasserung

Kr OA32 Ausbau Binzen in Richtung Legau (S2102_01)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

01.3.5.36

01.3.5.37

01.3.5.38

01.3.5.39

StB-Béschungsstiick '600'

Bdschungsstlick aus Stahlbeton

als Zulage,

(21)A DN ‘600, wandverstarkt, K-FM,
Boschungsneigung 1:1°

2Stck EP ...

Sonderformstiicke als Zulage

Sonderformstiicke als Zulage, liefern und fachgerecht
nach DIN 1610, ATV A 139 und den Verlegerichtlinien des
Herstellers verlegen. Vorhalten des Gleitmittels,

Reinigers, Klebers und aller Werkzeuge.

3.02 einschl. Anbohren mittels Bohrkrone,

90 Grad und DIN-gerechtes einsetzen einer
AnschluRdichtung zum nachtraglichen Anschluss von
Kanalrohren aus PP an Kanalhauptleitungen

7.01 DN/OD 200 auf Hauptrohr DN 600 StB wandverstarkt
Fabrikat: REHAU-AWADOCK NEW GENERATION (ehem.
PLUS 2)

KG-Beton TYP C oder gleichwertiger Art

angeb. Fabrikat:

2Stck EP..............

Rohranschluss PP DN 200 an Bestandschacht

Rohranschluss aus PP - Rohren DN 200 an vorhandenen
Regenwasserschacht, aus Betonfertigteilen, Sohltiefe bis 2,5 m,
fur Hauptnetz nach Planvorlage, Wanddicke Schacht bis 40 cm,
einschlielich der Dichtungsarbeiten und des
Anschlussgerinnes, mit Schachtfutter oder Ringraumdichtung,
einschlieBlich fachgerechter.Umbau/Ausbetonieren der
Rest6ffnung vom alten Ablauf DN 400 Stb nach
Einflihrung/Einbindung neuen DN 200 PP-Kanal in alte Offnung
inkl. aller Materialien (Beton, Zement, Schalung etc.),
Anschlussarbeiten in Maschinen- und Handarbeit, einschlief3lich
erforderlichem Aushub zum Freilegen nach Abtrag
Oberflachenbefestigung, einschl. Verbau, Stoffe auf LKW des
AN laden, Abfuhr und Entsorgung werden gesondert vergiitet,
Stoffe sind nicht gefahrlich, nicht schadstoffbelastet.

1St EP o

Rohranschluss PP DN 315 an Bestandschacht

Rohranschluss aus PP - Rohren DN 315 an vorhandenen
Regenwasserschacht, aus Betonfertigteilen, Sohltiefe bis 2,0 m,
fur Hauptnetz nach Planvorlage, Wanddicke Schacht bis 40 cm,
einschlie3lich der Dichtungsarbeiten und des

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Leistungsverzeichnis

LV
Titel
Bereich

01
01
01.3

Ausbau KR OA 32 Binzen - Legau
Strallenbau

Kanale und Stralenentwasserung

Kr OA32 Ausbau Binzen in Richtung Legau (S2102_01)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

01.3.5.40

01.3.5.41

Anschlussgerinnes, mit Schachtfutter oder Ringraumdichtung,

einschliellich fachgerechter.Umbau/Ausbetonieren der

Restéffnung vom alten Ablauf DN 300 Stb nach

Einfihrung/Einbindung neuen DN 315 PP-Kanal in alte Offnung

inkl. aller Materialien (Beton, Zement, Schalung etc.),

Anschlussarbeiten in Maschinen- und Handarbeit, einschlielich

erforderlichem Aushub zum Freilegen nach Abtrag

Oberflachenbefestigung, einschl. Verbau, Stoffe auf LKW des
AN laden, Abfuhr und Entsorgung werden gesondert vergitet,

Stoffe sind nicht gefahrlich, nicht schadstoffbelastet.
18t

Rohranschlu PP DN/OD 250 an Schacht

StLKNr. 01 105/201.11.11.00.00
Herstellen von Rohranschliissen

an bestehende Schachte bzw. Klaranla-
gen einschl. wasserdichter Einfihrung
der Leitung, Einbindestutzen, versch-
lieBen, und aller Nebenleitstungen,

wie etwa Umleitung des Abwassers, Rei-
nigung etc.

2.01 DN '/ OD 250 PP'
3.01 Wandstarke ca. '"15 cm’

4.01 'Anschluss im Schacht DN 1000 ,
Stralleneinlaufschacht etc.'

1 STCK

Rohranschlu PP DN/OD 160 an Schacht

StLKNr. 01 105/201.11.11.00.00
Herstellen von Rohranschliissen

an bestehende Schachte bzw. Klaranla-
gen einschl. wasserdichter Einflhrung
der Leitung, Einbindestutzen, versch-
lieBen, und aller Nebenleitstungen,

wie etwa Umleitung des Abwassers, Rei-
nigung etc.

2.01 DN '/ OD 160 PP'
3.01 Wandstarke ca. '"15 cm’

4.01 'Anschluss im Schacht DN 1000 ,
StralReneinlaufschacht etc.'

1 STCK

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

01
01
01.3

Lv

Ausbau KR OA 32 Binzen - Legau

Titel Stral3enbau

Bereich Kanale und Stralenentwasserung

Kr OA32 Ausbau Binzen in Richtung Legau (S2102_01)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

01.3.5.42

01.3.5.43

01.3.5.44

Bl-Adapter 300

Bl-Adapter, zum formschliissigen Verbinden von
Abwasserrohren mit einem kreisrunden Innendurchmesser
und beliebiger Aullengeometrie, z. B. Betonrohr mit Ful3,
Scheitelverstarkung, etc., bestehend aus einer der
Nennweite angepassten zylindrischen Innenhllse sowie
einem beiliegenden Spreizkeil mit Nennweitengravur aus
nicht rostendem Stahl und einem Dichtungselement aus
EPDM, inklusive Schlagholz und Betongleitmittel,

liefern und nach Herstellerangaben einbauen.

Die Verarbeitungsvorschriften des Herstellers sind zu
beachten.

DN 300

Fabrikat Funke Bl-Adapter (BIA300270) inkl. Funke
VPC-Rohrkupplung 270, Spannbereich 270 bis 320 mm oder
gleichwertiger Art.

angebot. Fabrikat: "...........ccoociiii

3 st EP .l

Bl-Adapter 400

Bl-Adapter, zum formschlissigen Verbinden von
Abwasserrohren mit einem kreisrunden Innendurchmesser
und beliebiger AuBRengeometrie, z. B. Betonrohr mit Ful3,
Scheitelverstarkung, etc., bestehend aus einer der
Nennweite angepassten zylindrischen Innenhilse sowie
einem beiliegenden Spreizkeil mit Nennweitengravur aus
nicht rostendem Stahl und einem Dichtungselement aus
EPDM, inklusive Schlagholz und Betongleitmittel,

liefern und nach Herstellerangaben einbauen.

Die Verarbeitungsvorschriften des Herstellers sind zu
beachten.

DN 400

Fabrikat Funke Bl-Adapter (BIA400430) inkl. Funke
VPC-Rohrkupplung 430, Spannbereich 360 bis 430 mm oder
gleichwertiger Art.

angebot. Fabrikat: ...

2 St EP ool

UmschluB Altbestand

Zusammenschluf® von vorhandenen Kanalleitungen

an die geplante Rohrleitung.

Die Aufwendungen flr Erdarbeiten, Rohr-

leitungen, Formsticke wie Bogen etc. werden

nach den Positionen des LV abgerechnet.

Alle Ubrigen Leistungen und Erschwernisse

wie z.B. abbrechen und schneiden der best. Rohrleitung
im Anschlu3bereich, Aufrechterhaltung des
Abwasserabflusses, herrichten der best.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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01
01
01.3

Ausbau KR OA 32 Binzen - Legau

Titel Strallenbau
Bereich Kanale und Stralenentwasserung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.3.5.45

01.3.5.46

01.3.5.47

Rohrleitung fur den Zusammenschluf} mit der
Geplanten, werden mit dieser Position
abgegolten.

fur DN 100 PVC und Dranagen

UmschluB Altbestand

Zusammenschluf® von vorhandenen Kanalleitungen
an die geplante Rohrleitung.

Die Aufwendungen flr Erdarbeiten, Rohr-
leitungen, Formsticke wie Bogen etc. werden

nach den Positionen des LV abgerechnet.

Alle Ubrigen Leistungen und Erschwernisse

wie z.B. abbrechen und schneiden der best. Rohrleitung
im Anschlu3bereich, Aufrechterhaltung des
Abwasserabflusses, herrichten der best.
Rohrleitung fur den Zusammenschluf} mit der
Geplanten, werden mit dieser Position

abgegolten.

fur DN 200 PVC

1St EP GP

UmschluB Altbestand

Zusammenschluf® von vorhandenen Kanalleitungen
an die geplante Rohrleitung.

Die Aufwendungen flr Erdarbeiten, Rohr-
leitungen, Formsticke wie Bogen etc. werden

nach den Positionen des LV abgerechnet.

Alle Ubrigen Leistungen und Erschwernisse

wie z.B. abbrechen und schneiden der best. Rohrleitung
im Anschlu3bereich, Aufrechterhaltung des
Abwasserabflusses, herrichten der best.
Rohrleitung fur den Zusammenschluf} mit der
Geplanten, werden mit dieser Position

abgegolten.

fur DN 300 B

2 St EP o GP

UmschluB Altbestand

Zusammenschlufd von vorhandenen Kanalleitungen

an die geplante Rohrleitung.

Die Aufwendungen fir Erdarbeiten, Rohr-

leitungen, Formstlicke wie Bogen etc. werden

nach den Positionen des LV abgerechnet.

Alle Gbrigen Leistungen und Erschwernisse

wie z.B. abbrechen und schneiden der best. Rohrleitung
im Anschluf3bereich, Aufrechterhaltung des

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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01
01
01.3

Ausbau KR OA 32 Binzen - Legau

Titel Strallenbau
Bereich Kanale und Stralenentwasserung

Kr OA32 Ausbau Binzen in Richtung Legau (S2102_01)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

01.3.5.48

01.3.5.49

Abwasserabflusses, herrichten der best.
Rohrleitung fir den Zusammenschlufd mit der
Geplanten, werden mit dieser Position
abgegolten.

fir DN 400 B

2 St EP .o

Achtung: Nachfolgende Position wird nur angewandt, wenn
ein bestehender Kanal Uber mehrere Tage fest umgeleitet
wird ohne Pumpen mit fliegender Leitung (z.B.
Wochenende etc.)! Dies ist zu beachten!

Umleitungsanlage Graben Q bis 0,1 m3/s

Provisorische geschlossene Anlage,

fur das Umleiten von Wasser aus dem Graben Kochtobel
herstellen, Werkstoff nach Wahl des

AN, in Betrieb nehmen, vorhalten wahrend der

Dauer der Bauarbeiten und wieder abbauen,
Abzuleitende Wassermenge Q max bis 0,1 m3/s,

inkl. erforderlichen Erdarbeiten zur Lagesicherung
Umleitungsanlage und Profilieren Einleitung Graben in
Umleitungsanlage.

1 psch

Mobiles Provisorium fiir DN 300

Herstellen mobiles Provisorium fir Umleiten MW/RW-Kanal bei
Lage neuer Kanal auf alter Trasse bzw. direkt daneben.
Provisorium bestehend aus Rohrleitungstiick und passenden
Formsticken (Bégen, Muffen, Reduzierungen etc.) mit einer
Mindestlange von 3,00 m bzw. so lang, dass es die Liicke
zwischen Altkanal und neuen Kanal beim Einbau schliel3en
kann. Durchmesser passend zum Hauptkanal (DN Provisorium
maximal eine Dimension kleiner als vorhandener Hauptkanal).
Verwendung zum Ableiten von anfallenden Wasser aus dem
Altkanal in den neuen Kanal Gber Nacht, am Wochenende oder
zum schnellen Einbau bei unerwartet auftretenden
Niederschlagen und dadurch bedingten
Arbeitsunterbrechungen.

Vorhalten, Ein- und Ausbauen (mehrfach) Gber die jeweilige
Bauzeit des neuen Kanals und Entfernen nach Beendigung der
Kanalherstellung.

Provisorium fir vorhandenen Kanal DN 300 (Neuer Kanal DN
300, daher Provisorium auf Dimension alten Kanal gleich neuer
Kanal auslegen)

1St EP o

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis
01 LV

Ausbau KR OA 32 Binzen - Legau

01 Titel Strallenbau
01.3 Bereich Kanale und Stralenentwasserung

Kr OA32 Ausbau Binzen in Richtung Legau (S2102_01)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

01.3.5.50

01.3.5.51

uo1

Unterbeschreibung

Mobiles Provisorium fiir DN 400

Herstellen mobiles Provisorium fir Umleiten MW/RW-Kanal bei
Lage neuer Kanal auf alter Trasse bzw. direkt daneben.
Provisorium bestehend aus Rohrleitungstlick und passenden
Formsticken (Bégen, Muffen, Reduzierungen etc.) mit einer
Mindestlange von 3,00 m bzw. so lang, dass es die Liicke
zwischen Altkanal und neuen Kanal beim Einbau schliel3en
kann. Durchmesser passend zum Hauptkanal (DN Provisorium
maximal eine Dimension kleiner als vorhandener Hauptkanal).
Verwendung zum Ableiten von anfallenden Wasser aus dem
Altkanal in den neuen Kanal Gber Nacht, am Wochenende oder
zum schnellen Einbau bei unerwartet auftretenden
Niederschlagen und dadurch bedingten
Arbeitsunterbrechungen.

Vorhalten, Ein- und Ausbauen (mehrfach) Gber die jeweilige
Bauzeit des neuen Kanals und Entfernen nach Beendigung der
Kanalherstellung.

Provisorium fir vorhandenen Kanal DN 400 (Neuer Kanal DN
400, daher Provisorium auf Dimension alten Kanal gleich neuer
Kanal auslegen)

1St EP o

Uberpumpen 30 I/s

StLKNr. 04 953/020.02

Uberpumpen von Abwasser nach Wahl des AN,
einschl. Anschlul? an die provisorische Umleitung,
Forderhohe bis 15 m,

Fordermenge Uber 10 bis 30 I/s.

50 h EP o

einschlieBlich aller erforderlichen Geréate und

einschlieBlich aller erforderlichen Gerate und
Materialien (Pumpen, Schlauche, Stromaggregate,
Betriebsstoffe, Arbeiter etc.), einschlielllich
mehrfachen Auf- und Abbau usw.!

Anforderungen Kanaluntersuchung

Die Untersuchungen sind von Unternehmen mit
Zertifizierung nach RAL GZ 961 (Besitz des
RAL-Gltezeichen I) durchzufiihren!

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

01
01
01.3

Lv

Ausbau KR OA 32 Binzen - Legau

Titel Stral3enbau

Bereich Kanale und Stralenentwasserung

Kr OA32 Ausbau Binzen in Richtung Legau (S2102_01)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

01.3.5.52

01.3.5.53

01.3.5.54

Dichtheitspriifung Luft, bis DN 400

Dichtheitsprifung des Abwasserkanals aus Polypropylen nach
DIN EN 1610 mit Luft, bis DN 400, als Abnahmeprifung,
Prifung haltungsweise, einschl. aller erforderlichen Anlagen,
Abdichtungen, Verankerungen und Rohrverschlisse, Verfahren
LD, XML Format, ISYBAU-Schnittstelle.

160 m EP o

Inspektion Abwasserkanal, bis DN 600

Optische Inspektion des Abwasserkanals DWA-M 149-5, zur
Kanalabnahme nach VOB, Abwasserkanal aus Polypropylen
PE-HD und StB bis DN 600 mm, mit TV-Kamera auf
Fahrwagen, mit Drehschwenkkopf und Zoom, mit aufrechtem
und seitenrichtigem Bild, Ergebnisse dokumentieren
(USB-Datentrager und Haltungsprotokolle), Rohrleitungen und
Schachte sind unmittelbar vor der Inspektion mit Hochdruck zu
reinigen, Ubergabe der Inspektionsdaten Europa-Norm EN
13508-2, XML Format, ISYBAU-Schnittstelle.

1.200 m EP o

Vorerkundung Altkanalae:

Fir die Umschlisse und den Neubau der neuen Kanéle und
Durchlasse sind bauseits durch den Auftragnehmer vorab
Erkundungen durchzuflhren.

In die nachfolgende Position sind alle Aufwendungen fir die
zusatzliche Baustelleneinrichtung, Anfahrtskosten etc.
einzurechnen, die durch die Vorerkundung anfallen.

Inspektion Abwasserkanal, bis DN 400

Optische Inspektion des Abwasserkanals DWA-M 149-5, zur
Kanalabnahme nach VOB, Kanal aus Kunststoff, Stz und StB
bis DN 400 mm, mit TV-Kamera auf Fahrwagen, mit
Drehschwenkkopf und Zoom, mit aufrechtem und
seitenrichtigem Bild, Ergebnisse dokumentieren
(USB-Datentrager und Haltungsprotokolle), Rohrleitungen und
Schéchte sind unmittelbar vor der Inspektion mit Hochdruck zu
reinigen, Ubergabe der Inspektionsdaten Europa-Norm EN
13508-2, XML Format, ISYBAU-Schnittstelle.

325m EP o

Summe Abschnitt 01.3.5

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Lv

Ausbau KR OA 32 Binzen - Legau

Titel Stral3enbau

Bereich Kanale und Stralenentwasserung

Kr OA32 Ausbau Binzen in Richtung Legau (S2102_01)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

01.3.6 Abschnitt Kleinbauwerke

01.3.6.1

01.3.6.2

Schacht Beton-/Stahlbetonfertigteile DN1000 RW-1

Schacht aus Beton-/Stahlbetonfertigteilen DIN EN 1917, DIN V
4034-1, Typ 2, rund, DN 1000, mit Schachtunterteil,
Schachtringen/Schachtrohr, ggf. Ubergangsring oder
Ubergangsplatte, Auflageringen mit Verschiebesicherung,
Schachthals DN 1000/625, Bauteilverbindung mit Dichtringen
aus Elastomeren DIN EN 681-1 und DIN 4060 als
Kompressionsdichtung, Dichtringe werkseitig fest eingebaut,
gleichmafige Lastlibertragung durch integrierten und
einbetonierten Lastausgleich, einldufiger Steigeisengang mit
Steigbligeln DIN 19555, aus nichtrostendem Stahl,
kunststoffummantelt, Steigmafly 250 mm, Gerinne gekrimmt,
Schachtunterteil, Gerinne und Auftritt monolithisch aus Beton C
40/50, fugenlos in einem Guss gefertigt, Auftritt in Scheitelhdhe,
Anschlisse fiir gelenkige Einbindung der Zu- und Ablaufe mit
Muffe, Zulauf fur Rohre aus PP OD 315, Ablauf fur Rohre aus
PP OD 400, mit Seitenzulauf fir Rohre aus PP OD 315, mit
gelenkiger Rohreinbindung, Gerinnefiihrung nach ATV-DVWK A
157, DN 400, bzgl. Neigung des Schachtgerinnes und der
Anschlussmuffen siehe Lageplan und Kanal-Langsschnitt, lichte
Schachttiefe tiber 2,01 bis 2,50 m

Schacht RW-1

1St EP

Schacht Beton-/Stahlbetonfertigteile DN1000 RW-1 siid

Schacht aus Beton-/Stahlbetonfertigteilen DIN EN 1917, DIN V
4034-1, Typ 2, rund, DN 1000, mit Schachtunterteil,
Schachtringen/Schachtrohr, ggf. Ubergangsring oder
Ubergangsplatte, Auflageringen mit Verschiebesicherung,
Schachthals DN 1000/625, Bauteilverbindung mit Dichtringen
aus Elastomeren DIN EN 681-1 und DIN 4060 als
Kompressionsdichtung, Dichtringe werkseitig fest eingebaut,
gleichmafige Lastlibertragung durch integrierten und
einbetonierten Lastausgleich, einldufiger Steigeisengang mit
Steigbligeln DIN 19555, aus nichtrostendem Stahl,
kunststoffummantelt, Steigmaly 250 mm, Gerinne gekrimmt,
Schachtunterteil, Gerinne und Auftritt monolithisch aus Beton C
40/50, fugenlos in einem Guss gefertigt, Auftritt in Scheitelhdhe,
Anschlisse fiir gelenkige Einbindung der Zu- und Ablaufe mit
Muffe, Zulauf fir Rohre aus PP OD 315, Ablauf fur Rohre aus

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Leistungsverzeichnis

01
01
01.3

Lv

Ausbau KR OA 32 Binzen - Legau

Titel Stral3enbau

Bereich Kanale und Stralenentwasserung

Kr OA32 Ausbau Binzen in Richtung Legau (S2102_01)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

01.3.6.3

01.3.6.4

PP OD 315, mit Seitenzulauf fir Rohre aus PP OD 200, mit
gelenkiger Rohreinbindung, Gerinnefliihrung nach ATV-DVWK A
157, DN 300, bzgl. Neigung des Schachtgerinnes und der
Anschlussmuffen siehe Lageplan und Kanal-Langsschnitt, lichte
Schachttiefe Uber 1,51 bis 2,00 m

Schacht RW-1 sud

1St EP o

Schacht Beton-/Stahlbetonfertigteile DN1000 RW-1 nord

Schacht aus Beton-/Stahlbetonfertigteilen DIN EN 1917, DIN V
4034-1, Typ 2, rund, DN 1000, mit Schachtunterteil,
Schachtringen/Schachtrohr, ggf. Ubergangsring oder
Ubergangsplatte, Auflageringen mit Verschiebesicherung,
Schachthals DN 1000/625, Bauteilverbindung mit Dichtringen
aus Elastomeren DIN EN 681-1 und DIN 4060 als
Kompressionsdichtung, Dichtringe werkseitig fest eingebaut,
gleichmafige Lastlbertragung durch integrierten und
einbetonierten Lastausgleich, einlaufiger Steigeisengang mit
Steigblgeln DIN 19555, aus nichtrostendem Stahl,
kunststoffummantelt, Steigmall 250 mm, Gerinne gekrimmt,
Schachtunterteil, Gerinne und Auftritt monolithisch aus Beton C
40/50, fugenlos in einem Guss gefertigt, Auftritt in Scheitelhéhe,
AnschlUsse fiir gelenkige Einbindung der Zu- und Ablaufe mit
Muffe, Zulauf fir Rohre aus PP OD 315, Ablauf fur Rohre aus
PP OD 315, mit gelenkiger Rohreinbindung, Gerinneflhrung
nach ATV-DVWK A 157, DN 300, bzgl. Neigung des
Schachtgerinnes und der Anschlussmuffen siehe Lageplan und
Kanal-Langsschnitt, lichte Schachttiefe tber 1,51 bis 2,00 m.
Schacht RW-1 nord

1St EP

Schacht Beton-/Stahlbetonfertigteile DN1000

Schacht aus Beton-/Stahlbetonfertigteilen DIN EN 1917, DIN V
4034-1, Typ 2, rund, DN 1000, mit Schachtunterteil,
Schachtringen/Schachtrohr, ggf. Ubergangsring oder
Ubergangsplatte, Auflageringen mit Verschiebesicherung,
Schachthals DN 1000/625, Bauteilverbindung mit Dichtringen
aus Elastomeren DIN EN 681-1 und DIN 4060 als
Kompressionsdichtung, Dichtringe werkseitig fest eingebaut,
gleichmafige Lastlibertragung durch integrierten und
einbetonierten Lastausgleich, einldufiger Steigeisengang mit
Steigbligeln DIN 19555, aus nichtrostendem Stahl,
kunststoffummantelt, Steigmaf® 250 mm, Gerinne gerade,
Schachtunterteil, Gerinne und Auftritt monolithisch aus Beton C
40/50, fugenlos in einem Guss gefertigt, Auftritt in Scheitelhdhe,

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Leistungsverzeichnis Kr OA32 Ausbau Binzen in Richtung Legau (52102_01)

01 Lv Ausbau KR OA 32 Binzen - Legau

01 Titel Strallenbau

01.3 Bereich Kanale und Stralenentwasserung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

AnschlUsse fiir gelenkige Einbindung der Zu- und Ablaufe mit
Muffe, Zulauf fir Rohre aus PP OD 315, Ablauf fur Rohre aus
PP OD 315, mit gelenkiger Rohreinbindung, Gerinneflhrung
nach ATV-DVWK A 157, DN 300, bzgl. Neigung des
Schachtgerinnes und der Anschlussmuffen siehe Lageplan und
Kanal-Langsschnitt, lichte Schachttiefe tber 1,51 bis 2,00 m.

1St EP GP

01.3.6.5 Schacht Beton-/Stahlbetonfertigteile DN1000

Schacht aus Beton-/Stahlbetonfertigteilen DIN EN 1917, DIN V
4034-1, Typ 2, rund, DN 1000, mit Schachtunterteil,
Schachtringen/Schachtrohr, ggf. Ubergangsring oder
Ubergangsplatte, Auflageringen mit Verschiebesicherung,
Schachthals DN 1000/625, Bauteilverbindung mit Dichtringen
aus Elastomeren DIN EN 681-1 und DIN 4060 als
Kompressionsdichtung, Dichtringe werkseitig fest eingebaut,
gleichmafige Lastlbertragung durch integrierten und
einbetonierten Lastausgleich, einlaufiger Steigeisengang mit
Steigblgeln DIN 19555, aus nichtrostendem Stahl,
kunststoffummantelt, Steigmall 250 mm, Gerinne gerade,
Schachtunterteil, Gerinne und Auftritt monolithisch aus Beton C
40/50, fugenlos in einem Guss gefertigt, Auftritt in Scheitelhéhe,
AnschlUsse fiir gelenkige Einbindung der Zu- und Ablaufe mit
Muffe, Zulauf fir Rohre aus PP OD 400, Ablauf fur Rohre aus
PP OD 400, mit gelenkiger Rohreinbindung, Gerinneflhrung
nach ATV-DVWK A 157, DN 400, bzgl. Neigung des
Schachtgerinnes und der Anschlussmuffen siehe Lageplan und
Kanal-Langsschnitt, lichte Schachttiefe tUber 1,51 bis 2,00 m

1St EP GP

01.3.6.6 Schacht Beton-/Stahlbetonfertigteile DN600, Schacht ME-2, ME-3, ME-4, ME-28

Schacht aus Beton-/Stahlbetonfertigteilen DIN EN 1917, rund,
DN 600, mit Schachtunterteil SU-F, Ubergangsplatte 600/625
fur Einbau Standart Schachtabdeckung, Auflageringen mit
Verschiebesicherung, Bauteile aufgemértelt, Gerinne gerade,
Schachtunterteil aus Beton C40/50, Schachtboden aus
glasfaserverstarktem, UP-Harz (z.B. Fabrikat PRECO), Auftritt
in Scheitelhdhe, Anschlisse fir gelenkige Einbindung der Zu-
und Ablaufe mit Muffe, Zulauf fur Rohre aus PP OD 200, Ablauf
fur Rohre aus PP OD 200, mit gelenkiger Rohreinbindung,
Gerinnefihrung nach ATV-DVWK A 157, DN 200, bzgl. Neigung
des Schachtgerinnes und der Anschlussmuffen siehe Lageplan
und Kanal-Langsschnitt, lichte Schachttiefe 0,62 m,

Schachte ME-2, ME-3, ME-4, ME-28

4 St EP o GP
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Leistungsverzeichnis Kr OA32 Ausbau Binzen in Richtung Legau (52102_01)

01 Lv Ausbau KR OA 32 Binzen - Legau

01 Titel Strallenbau

01.3 Bereich Kanale und Stralenentwasserung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
01.3.6.7 Schacht Beton-/Stahlbetonfertigteile DN600, Schacht ME-7, ME-10, ME-24, 1+444 m

Schacht aus Beton-/Stahlbetonfertigteilen DIN EN 1917, rund,
DN 600, mit Schachtunterteil SU-F, Schachtringen SR-F DIN
4034-2, Ubergangsplatte 600/625 fir Einbau Standart
Schachtabdeckung, Auflageringen mit Verschiebesicherung,
Bauteile aufgemortelt, Gerinne gerade, Schachtunterteil aus
Beton C40/50, Schachtboden aus glasfaserverstarktem,
UP-Harz (z.B. Fabrikat PRECO), Auftritt in Scheitelhdhe,
AnschlUsse fiir gelenkige Einbindung der Zu- und Ablaufe mit
Muffe, Zulauf fir Rohre aus PP OD 200, Ablauf fur Rohre aus
PP OD 200, mit gelenkiger Rohreinbindung, Gerinneflhrung
nach ATV-DVWK A 157, DN 200, bzgl. Neigung des
Schachtgerinnes und der Anschlussmuffen siehe Lageplan und
Kanal-Langsschnitt, lichte Schachttiefe tber 0,62 m bis 1,00 m,
Schachte ME-7, ME-10, ME-24, Schacht bei 1+444 m

4 St EP o GP s

01.3.6.8 Schacht Beton-/Stahlbetonfertigteile DN600, Schacht ME-8, ME-9, ME-26, ME-27

Schacht aus Beton-/Stahlbetonfertigteilen DIN EN 1917, rund,
DN 600, mit Schachtunterteil SU-F, Schachtringen SR-F DIN
4034-2, Ubergangsplatte 600/625 fiir Einbau Standart
Schachtabdeckung, Auflageringen mit Verschiebesicherung,
Bauteile aufgemortelt, Gerinne gerade, Schachtunterteil aus
Beton C40/50, Schachtboden aus glasfaserverstarktem,
UP-Harz (z.B. Fabrikat PRECO), Auftritt in Scheitelhdhe,
Anschlisse fiir gelenkige Einbindung der Zu- und Ablaufe mit
Muffe, Zulauf fir Rohre aus PP OD 200, Ablauf flr Rohre aus
PP OD 200, mit gelenkiger Rohreinbindung, Gerinneflihrung
nach ATV-DVWK A 157, DN 200, bzgl. Neigung des
Schachtgerinnes und der Anschlussmuffen siehe Lageplan und
Kanal-Langsschnitt, lichte Schachttiefe tber 1,01 bis 1,50 m,
Schachte ME-8, ME-9, ME 26, ME-27

4 St EP o GP

01.3.6.9 Schacht Beton-/Stahlbetonfertigteile DN600, Schacht ME-25

Schacht aus Beton-/Stahlbetonfertigteilen DIN EN 1917, rund,
DN 600, mit Schachtunterteil SU-F, Schachtringen SR-F DIN
4034-2, Ubergangsplatte 600/625 fir Einbau Standart
Schachtabdeckung, Auflageringen mit Verschiebesicherung,
Bauteile aufgemortelt, Gerinne gekrimmt, Schachtunterteil aus
Beton C40/50, Schachtboden aus glasfaserverstarktem,
UP-Harz (z.B. Fabrikat PRECO), Auftritt in Scheitelhdhe,
AnschlUsse fiir gelenkige Einbindung der Zu- und Ablaufe mit

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Leistungsverzeichnis

01
01
01.3

Lv

Ausbau KR OA 32 Binzen - Legau

Titel Stral3enbau

Bereich Kanale und Stralenentwasserung

Kr OA32 Ausbau Binzen in Richtung Legau (S2102_01)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

01.3.6.10

01.3.6.11

01.3.6.12

Muffe, Zulauf fir Rohre aus PP OD 200, Ablauf flr Rohre aus
PP OD 200, mit gelenkiger Rohreinbindung, Gerinneflihrung
nach ATV-DVWK A 157, DN 200, bzgl. Neigung des
Schachtgerinnes und der Anschlussmuffen siehe Lageplan und
Kanal-Langsschnitt, lichte Schachttiefe tGber 0,62 bis 1,00 m,
Schacht ME-25

1St EP o

Schacht Beton-/Stahlbetonfertigteile DN600, Schacht ME-11

Schacht aus Beton-/Stahlbetonfertigteilen DIN EN 1917, rund,
DN 600, mit Schachtunterteil SU-F, Schachtringen SR-F DIN
4034-2, Ubergangsplatte 600/625 fir Einbau Standart
Schachtabdeckung, Auflageringen mit Verschiebesicherung,
Bauteile aufgemortelt, Gerinne gerade, Schachtunterteil aus
Beton C40/50, Schachtboden aus glasfaserverstarktem,
UP-Harz (z.B. Fabrikat PRECO), Auftritt in Scheitelhdhe,
AnschlUsse fiir gelenkige Einbindung der Zu- und Ablaufe mit
Muffe, Zulauf fir Rohre aus PP OD 160, Ablauf fur Rohre aus
PP OD 250, mit gelenkiger Rohreinbindung, Gerinneflhrung
nach ATV-DVWK A 157, DN 250, bzgl. Neigung des
Schachtgerinnes und der Anschlussmuffen siehe Lageplan und
Kanal-Langsschnitt, lichte Schachttiefe tber 1,01 bis 1,50 m,
Schachte ME-11

8 St EP

Schacht Beton-/Stahlbetonfertigteile DN600, Schacht ME-16, ME-17

Schacht aus Beton-/Stahlbetonfertigteilen DIN EN 1917, rund,
DN 600, mit Schachtunterteil SU-F, Schachtringen SR-F DIN
4034-2, Ubergangsplatte 600/625 fiir Einbau Standart
Schachtabdeckung, Auflageringen mit Verschiebesicherung,
Bauteile aufgemortelt, Gerinne gekrimmt, Schachtunterteil aus
Beton C40/50, Schachtboden aus glasfaserverstarktem,
UP-Harz (z.B. Fabrikat PRECO), Auftritt in Scheitelhdhe,
Anschlisse fiir gelenkige Einbindung der Zu- und Ablaufe mit
Muffe, Zulauf fir Rohre aus PP OD 250, Ablauf fir Rohre aus
PP OD 250, mit gelenkiger Rohreinbindung, Gerinneflihrung
nach ATV-DVWK A 157, DN 250, bzgl. Neigung des
Schachtgerinnes und der Anschlussmuffen siehe Lageplan und
Kanal-Langsschnitt, lichte Schachttiefe tber 1,01 bis 1,50 m,
Schachte ME-16, ME-17

2 St EP o

Schacht Beton-/Stahlbetonfertigteile DN600, Schacht ME-29

Schacht aus Beton-/Stahlbetonfertigteilen DIN EN 1917, rund,
DN 600, mit Schachtunterteil SU-F, Schachtringen SR-F DIN
4034-2, Ubergangsplatte 600/625 fiir Einbau Standart
Schachtabdeckung, Auflageringen mit Verschiebesicherung,

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Leistungsverzeichnis Kr OA32 Ausbau Binzen in Richtung Legau (52102_01)

01 Lv Ausbau KR OA 32 Binzen - Legau

01 Titel Strallenbau

01.3 Bereich Kanale und Stralenentwasserung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Bauteile aufgemortelt, Gerinne gekrimmt, Schachtunterteil aus
Beton C40/50, Schachtboden aus glasfaserverstarktem,
UP-Harz (z.B. Fabrikat PRECO), Auftritt in Scheitelhdhe,
Anschlisse fiir gelenkige Einbindung der Zu- und Ablaufe mit
Muffe, Zulauf fur Rohre aus PP OD 200, Ablauf fur Rohre aus
PP OD 250, mit gelenkiger Rohreinbindung, Gerinneflihrung
nach ATV-DVWK A 157, DN 250, bzgl. Neigung des
Schachtgerinnes und der Anschlussmuffen siehe Lageplan und
Kanal-Langsschnitt, lichte Schachttiefe tber 1,01 bis 1,50 m,
Schachte ME-29

1St EP GP

01.3.6.13 Schacht Beton-/Stahlbetonfertigteile DN600, Schacht ME-14, ME-15, ME-18 bis ME-23

Schacht aus Beton-/Stahlbetonfertigteilen DIN EN 1917, rund,
DN 600, mit Schachtunterteil SU-F, Schachtringen SR-F DIN
4034-2, Ubergangsplatte 600/625 fir Einbau Standart
Schachtabdeckung, Auflageringen mit Verschiebesicherung,
Bauteile aufgemortelt, Gerinne geade, Schachtunterteil aus
Beton C40/50, Schachtboden aus glasfaserverstarktem,
UP-Harz (z.B. Fabrikat PRECO), Auftritt in Scheitelhdhe,
AnschlUsse fiir gelenkige Einbindung der Zu- und Ablaufe mit
Muffe, Zulauf fir Rohre aus PP OD 250, Ablauf fur Rohre aus
PP OD 250, mit gelenkiger Rohreinbindung, Gerinneflhrung
nach ATV-DVWK A 157, DN 250, bzgl. Neigung des
Schachtgerinnes und der Anschlussmuffen siehe Lageplan und
Kanal-Langsschnitt, lichte Schachttiefe tber 1,01 bis 1,50 m,
Schachte ME-14, ME-15, ME-18, ME-19, ME20, ME-21, ME-22,
ME-23

8 St EP GP

01.3.6.14 Schacht Beton-/Stahlbetonfertigteile DN600, Schacht ME-12, ME-13

Schacht aus Beton-/Stahlbetonfertigteilen DIN EN 1917, rund,
DN 600, mit Schachtunterteil SU-F, Schachtringen SR-F DIN
4034-2, Ubergangsplatte 600/625 fir Einbau Standart
Schachtabdeckung, Auflageringen mit Verschiebesicherung,
Bauteile aufgemortelt, Gerinne gerade, Schachtunterteil aus
Beton C40/50, Schachtboden aus glasfaserverstarktem,
UP-Harz (z.B. Fabrikat PRECO), Auftritt in Scheitelhdhe,
AnschlUsse fiir gelenkige Einbindung der Zu- und Ablaufe mit
Muffe, Zulauf fir Rohre aus PP OD 250, Ablauf fur Rohre aus
PP OD 250, mit gelenkiger Rohreinbindung, Gerinneflhrung
nach ATV-DVWK A 157, DN 250, bzgl. Neigung des
Schachtgerinnes und der Anschlussmuffen siehe Lageplan und
Kanal-Langsschnitt, lichte Schachttiefe tber 1,51 bis 2,00 m,
Schachte ME-12, ME-13

2 St EP o GP s

Alle Einzelbetrage Netto in EUR - Seite 88



Leistungsverzeichnis Kr OA32 Ausbau Binzen in Richtung Legau (52102_01)

01
01
01.3

Ausbau KR OA 32 Binzen - Legau

Titel Strallenbau
Bereich Kanale und Stralenentwasserung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.3.6.15

01.3.6.16

01.3.6.17

Schacht Beton-/Stahlbetonfertigteile DN600

Schacht aus Beton-/Stahlbetonfertigteilen DIN EN 1917, rund,
DN 600, mit Schachtunterteil SU-F, Schachtringen SR-F DIN
4034-2, Ubergangsplatte 600/625 fir Einbau Standart
Schachtabdeckung, Auflageringen mit Verschiebesicherung,
Bauteile aufgemortelt, Gerinne gerade, Schachtunterteil aus
Beton C40/50, Schachtboden aus glasfaserverstarktem,
UP-Harz (z.B. Fabrikat PRECO), Auftritt in Scheitelhdhe,
AnschlUsse fiir gelenkige Einbindung der Zu- und Ablaufe mit
Muffe, Zulauf fir Rohre aus PP OD 315, Ablauf fur Rohre aus
PP OD 315, mit gelenkiger Rohreinbindung, Gerinneflhrung
nach ATV-DVWK A 157, DN 300, bzgl. Neigung des
Schachtgerinnes und der Anschlussmuffen siehe Lageplan und
Kanal-Langsschnitt, lichte Schachttiefe tber 0,62 bis 1,00 m

3 St EP GP

Einsteckhiilse

Einsteckhlse fur Einholm-Einstieghilfen

nach den Anforderungen der DIN 19549

und der GUV 7.4 liefern u. montieren

2.01 Fihrungshulse mit Halterohr, wird von unten
verriegelt, zur Montage an die Schachtwand (rund
oder gerade), inkl. Befestigungsmaterial.

5.01 Fihrungshulse zur Montage an die
Schachtwand (rund oder gerade), einschl.
Befestigungsmaterial.

7.01 Vollsténdig aus E-St. 1.4571

8.01 Fabrikat: Glnzburger Steigtechnik oder
gleichwertig.

5 St EP o GP

Schachtabdeckung rund, Klasse D400, einwalzbar

Schachtabdeckung Klasse D 400 zum einwalzen

gemal DIN EN 124, mit Sicherheitsscharnier und 2
Federarretierungen, selbstnivellierend, Form rund,
einwalzbarer Rahmen aus Gusseisen fur bitumindse
Fahrbahnbelage, LW 605 mm, Bauhéhe 190 mm,
Einlegeabmessungen fur Deckel nach DIN 19584, runder
Rahmenschaft 613 mm Aussenmal}, zur Verwendung mit
Ausgleichsringen nach DIN 4034, Deckel aus Gusseisen,
mit Ventilation, Inspektionsstellung 120 Grad Rahmen mit

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Leistungsverzeichnis Kr OA32 Ausbau Binzen in Richtung Legau (52102_01)

01 Lv Ausbau KR OA 32 Binzen - Legau
01 Titel Strallenbau
01.3 Bereich Kanale und Stralenentwasserung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

austauschbarer dampfender Einlage, inkl. verzinkter

Schmutzfanger (7,5 kg) nach DIN 1221 mit kreuzweise

verschweifdten Aufhdngestangen.

Liefern und einbauen.

Fabrikat: Firma Meierguss, System MEITOP-S,

oder gleichwertig.

3 St EP GP

01.3.6.18 Schachtabdeckung KI.D, A1

StLKNr. 01 104/123.14.11.11.11

Schachtabdeckung

entsprechend DIN 1229, DIN 4271,

DIN 19 584 und DIN EN 124 liefern und

versetzen.

2.04 Klasse D, A 1

3.01 Rahmen aus Guleisen u.Beton, rund.

4.01 Deckel aus GuReisen mit Betonfullung

5.01 mit Liftungsoffnungen

6.01 mit Pewepren-Einlage

7.01 verzinkter Schmutzfanger (7,5 kg)

nach DIN 1221 mit kreuzweise ver-
schweillten Aufhangestangen
8.01 Fabrikat: Passavant oder glw.
(51)A Angebotenes Fabrikat:"....................... '
2STCK EP ..o GP oo,

01.3.6.19 Schachtabdeckung KI.D, Muldeneinlauf

Schachtabdeckung
entsprechend DIN 1229, DIN 4271,
DIN 19 584 und DIN EN 124 liefern und
versetzen.
2.04 Klasse D, A 1
3.01 Rahmen aus Gufeisen u.Beton, rund.
4.05 Deckel aus Guldeisen als Einlauf-
rost in Muldenform
7.01 Trichter mit Eimeraufhdngung aus Guleisen
inkl. verzinkter Eimer
8.01 Fabrikat: Passavant oder glw.
Angebotenes
Fabrikat: ..o, !

33STCK EP ..., GP s
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Leistungsverzeichnis Kr OA32 Ausbau Binzen in Richtung Legau (52102_01)

01 Ausbau KR OA 32 Binzen - Legau
01 Titel Strallenbau
01.3 Bereich Kanale und Stralenentwasserung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
01.3.6.20 Muldeneinlauf, H = 12,5 cm
Wie Position 01.3.6.19 (Seite 90) jedoch:
Muldeneinlauf in niedriger Bauform, H=12,5 cm
Klasse C250
4 St EP GP oo
01.3.6.21 Dichtheitspriifung Schacht, DN 1000, Rohre bis DN 400
Dichtheitsprifung DIN EN 1610 mit Wasser, als
Abnahmeprifung, Schmutzwasserkanal Schacht aus
Stahlbeton, bis DN 1000, mit Zu- und Ablauf bis DN 400, mit
offenem Gerinne bis DN 400, einschl. aller erforderlichen
Anlagen, Abdichtungen, Verankerungen und Rohrverschlisse,
Verfahren W, Wasser wird auf der Baustelle beigestellt und ist
nach Gebrauch schadlos zu beseitigen, Einstiegsoffnung
Durchmesser 625 mm, Schachttiefe bis 2,00 m.
40 St EP GP e
01.3.6.22 BStraRenablauf 500/500mm
STLB-Bau 04/2022 009
Betonteilkombination fir Straf’enablauf fir quadratischen
Aufsatz, ohne Schlammraum, mit verzinktem Eimer, DIN 4052 -
1a - 5¢c - 10a - B1, mit Steckmuffe, Aufsatz fiir Ablauf DIN 4052,
Rost aus Gusseisen, Rahmen mit Eimerauflage, Klasse C 250
DIN EN 124-1, Maf3e L/B 500/500 mm, pultférmig, ohne
Einlage, auf Betonauflager setzen, Beton C 20/25 DIN EN 206,
Mindestdicke 15 cm, Ablauf an Leitung anschlieRen.
1St EP GP oo
01.3.6.23 Beton StraBenablauf 800/500mm BergstraBe mit NaRschlammfang

STLB-Bau 04/2022 009

Betonteilkombination fir Straf’enablauf fir quadratischen
Aufsatz, mit Schlammraum, DIN 4052 - 2a - 6a - 3a - 5b - 103,
mit Steckmuffe, Aufsatz fur Ablauf DIN 4052, Rost aus
Gusseisen, Rahmen mit Eimerauflage, Klasse C 250 DIN EN
124-1, Malde L/B 800/500 mm, pultférmig, ohne Einlage, fir
Bergstralien, auf Betonauflager setzen, Beton C 20/25 DIN EN
206, Mindestdicke 15 cm, Ablauf an Leitung anschlieRen.

1St EP GP

Summe Abschnitt 01.3.6

Kleinbauwerke, Netto: ...
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Leistungsverzeichnis Kr OA32 Ausbau Binzen in Richtung Legau (52102_01)

01 Lv Ausbau KR OA 32 Binzen - Legau

01 Titel Strallenbau

01.3 Bereich Kanale und Stralenentwasserung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Bereich 01.3
Kanale und StraBenentwasserung, Netto: ...

zzgl. MwSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto: ...

01.4 Bereich Ingenieurbau / Stiitzkonstruktionen

01.4.1 Abschnitt Tiefengriindung

Die mittels einer aufgeldsten Bohrpfahlwand zu errichtende
neue Stltzkonstruktion hat eine Gesamtlange von ca. 25 m.
Die Bohrungen erfolgen im Bereich der vorhandenen Stralie
beidseitig neben der Fahrbahn. Fir das Erreichen der
Bohransatzpunkte wird das bestehende Strallengeldnde auf die
erforderliche Tiefe und Breite abgegraben. Das Bohrgerat steht
fur die Bohrungen im Bereich der alten Trasse. Aufgrund der
Platzverhaltnisse kann das Bohrgerat nur langs der Trasse
stehen. Es ist daher ein Bohrgerat zu verwenden und
einzurechnen,welches so schwenken kann, dass es senkrecht
zur Trassenachse bohren kann - (Bohren nicht vor sondern
seitlich des Fahrwerks des Bohrgerats). Ebenso ist das
Gerat/Gerategrofle auf die vorhandenen Platzverhaltnisse -
siehe beiligenede Planunterlagen fiir Bohrpfahlwand -
eigenverantwortlich abzustimmen.

Die erforderlichen Baustelleneinrichtung ist einzurechnen.

Das anfallende Bohrgut ist nach Bohrtiefen separiert auf einem
Lagerplatz des AN zwischenzulagern.

Schicht 1: von 0,00 bis 1,50 Meter unter OK Bohrplanum
Schicht 2: von 1,50 bis 3,00 Meter unter OK Bohrplanum
Schicht 3: von 3,00 Meter unter Bohrplanum bis UK Bohrung
Nach erfolgter Beprobung, veranlasst durch den AG, geht das
Material entweder gem. Leistungstext in Eigentum des AN Uber
oder wird zur Gelandeangleichung eingebaut.

Der durch das Zwischenlagern entstehende Mehraufwand ist in
die Bohrpfahlpositionen einzukalkulieren.

01.4.1.1 Tragwerksplanung inkl. priffahiger Satik
Tragwerksplanung inkl. priffahiger Satik fir die aufgelOste
Bohrpfahlwand inkl. Kopfbalken erstellen. Unterlagen sind vor
Herstellung und Einbau dem AG 2-fach in Papierform und
1-fach auf Datentrager vorzulegen.

1 psch GP

Alle Einzelbetrage Netto in EUR - Seite 92



Leistungsverzeichnis Kr OA32 Ausbau Binzen in Richtung Legau (52102_01)

01
01
01.4

Ausbau KR OA 32 Binzen - Legau

Titel Strallenbau
Bereich Ingenieurbau / Stiitzkonstruktionen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.4.1.2

01.4.1.3

01.4.1.4

01.4.1.5

Bewehrungs-, Schal- und Ausfiihrungsplidne

Bewehrungs-, Schal- und Ausfiihrungsplane fiir die aufgeloste
Bohrpfahlwand inkl. Kopfbalken erstellen. Unterlagen sind vor
Herstellung und Einbau dem AG 2-fach in Papierform und
1-fach auf Datentrager vorzulegen.

1 psch GP e

Gerateeinsatz Bohrpfihle

Geraete fuer die Herstellung von Ortbetonpfahlen
einsetzen. Der Geraeteeinsatz umfasst das Anfahren,
das Aufstellen und ggf. Umsetzen im angegebenen
Bereich sowie das Abbauen und Abfahren.

1 psch GP

Bohrplanum/Aufstellflache

Bohrplanum fir die Herstellung der aufgelésten Bohrpfahlwand.
Bohrplanum nach Wahl des AN, einschlief3lich ggf.
erforderlicher Abflussleitungen fir anfallendes
Niederschlagswasser herstellen.

Langsneigung neuer Asphalt: von ca.2,4 bis 2,8 %
Querneigung neuer Asphalt: ca. 5 %

Bohrplanum einschl. aller erforderlicher Materiallieferungen,
Erdarbeiten und Sicherungen herstellen. Ein fir den Bohrablauf
und das Betonieren der Pfahle ggf. erforderliches, mehrmaliges
umandern und anpassen des Bohrplanums ist in die Position
einzukalkuliern.

1 psch GP

Pfahle fiir aufgel. Bohrpfahlw. herst.

StLKNr. 05.16 906/203.07.00.01

Bohrpfahle flur aufgeldste Bohrpfahlwand aus
Stahlbeton nach Unterlagen des AG

herstellen.

Jeden Pfahl bewehren. Bewehrung wird gesondert
vergutet.

Bohrgut in Eigentum des AN Ubernehmen und einer
Entsorgung nach Wahl des AN zuflihren.
Leerbohrungen bis 1 m je Pfahl

gehdren zum Leistungsumfang.

Abgerechnet wird die Lange zwischen planmaliger
Pfahloberkante und erforderlicher Pfahlunterkante.
Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen
des AG.

(11)A Bauteil(e) 'Stutzkonstruktion'
(12)A Pfahllange von m '4,00'
(13)A bis m '10,0'

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Leistungsverzeichnis Kr OA32 Ausbau Binzen in Richtung Legau (52102_01)

01
01
01.4

Lv

Ausbau KR OA 32 Binzen - Legau

Titel Strallenbau
Bereich Ingenieurbau / Stiitzkonstruktionen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.4.1.6

01.4.1.7

01.4.1.8

(15)A

(14)A
)
(16)
)
)

(21

A
A
(22)A

(11)A

21)A
(11)A

(11)A
21)A

Pfahldurchmesser m '0,75'
Achsabstand m '2,00 - 3,25'
Pfahlneigung 'senkrecht’
Expositionsklassen 'XC2, XD2, XF2'
Druckfestigkeitsklasse C '30/37'
Pfahle verrohrt bohren.

192 m EP o GP s

Pfahlkopfe v. Ortbetonpf. abarbeiten

StLKNr. 05.16 906/409.02

Pfahlkoépfe von Ortbetonpfahlen der OZ '01.4.1.3'
erschitterungsarm nach Unterlagen

des AG abarbeiten.

Bewehrung saubern und ausrichten. Abbruchgut in

Eigentum des AN Gbernehmen und einer Entsorgung

nach Wahl des AN zuflihren.

Abarbeiten mit 'handgefiihrten Geraten, einschl. einschneiden
mit geeignetem Verfahren nach Wahl des AN um fir die
Abbrucharbeiten eine saubere Begrenzungslinie zu erhalten.
Schnitttiefe max. 4 cm, dabei darf die vorhandene Bewehrung
nicht beschadigt werden.'

28 St EP o GP s

Leerrammung,- bohrung ausfiihren

StLKNr. 05.16 906/803.01.01

Leerrammung bzw. Leerbohrung tber 1 m je Pfahl
fur Pfahle der 0OZ'01.4.1.3'

nach Unterlagen des AG ausflhren,

fur Ortbetonbohrpfahle.

Aushub / Bohrgut innerhalb der Baustelle lagern.

8m EP o GP s

Zulage Bohrpf. Bei Hindern. herst.

StLKNr. 05.16 906/411.06

Zulage fur die Herstellung von Bohrpfahlen

im Bereich von Fels bzw. Hindernissen.

Zulage zu OZ'01.1.4.5'

Hindernisse 'Sandstein/Mergelstein im Einbindebereich
Bohrung in Molasse

Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen
des AG.'

35m EP o GP
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Leistungsverzeichnis Kr OA32 Ausbau Binzen in Richtung Legau (52102_01)

01 Lv Ausbau KR OA 32 Binzen - Legau

01 Titel Strallenbau

01.4 Bereich Ingenieurbau / Stiitzkonstruktionen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
01.4.1.9 Dynamische Integritatspriifung

Dynamische Integritatsprifung nach der
Hammerschlagmethode fur Pfahle der OZ ‘01.4.1.3*
durchfiihren, einschl. aller Nebenarbeiten. Auswertung dem AG
zur Verfigung stellen.

8 St EP o GP s

01.4.1.10 Bewehrung herstellen

StLKNr. 05.16 906/801.03.09
Betonstahlbewehrung nach Unterlagen des AG
herstellen.
Abgerechnet wird die eingebaute Betonstahimenge
einschl. der fur die Herstellung der Bewehrungskoérbe
erforderlichen Formstahle.

(11)A Bauteil(e) 'Stutzkonstruktion'

(21)A Stahlsorte 'B 500 B'

(31)A Bewehrung fur 'Pfahle der Bohrpfahlwand, einschl. der
erforderlichen AnschluRbewehrung in den Kopfbalken'

68 t EP o GP s

Summe Abschnitt 01.4.1
Tiefengriindung, Netto: ...,

01.4.2 Abschnitt Betonarbeiten

Fiir samtliche Stahlbetonarbeiten sind die Anforderungen

Far sémtliche Stahlbetonarbeiten sind die Anforderungen

und Priifungen der Uberwachungsklasse 2 (inkl.
Fremduiberwachung durch eine

anerkannte Prifstelle) einzuhalten. Die Dokumentation der
Prifstelle ist dem AG zu Ubergeben. Aufwendungen hierfr sind
in die nachfolgenden Positionen einzukalkulieren!

Weiterhin ist fur das Verschliesen der
Verspannungs-6ffnungen der Bewehrung an der Schalung
nachtraglich mit Faserbeton-Verschlusskonen nach System
Fa. Frank o glw.zu verwenden!

Die erforderlichen Schutzgelander sind bei den
folgenden Positionen mit einzukalkulieren!
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Leistungsverzeichnis Kr OA32 Ausbau Binzen in Richtung Legau (52102_01)

01
01
01.4

Lv

Ausbau KR OA 32 Binzen - Legau

Titel Strallenbau
Bereich Ingenieurbau / Stiitzkonstruktionen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.4.21

01.4.2.2

01.4.2.3

(11)A

(11)A
(21)A

@1A

(51)A

Sauberkeitsschicht herst.

StLKNr. 10.18 914/102

Sauberkeitsschicht aus unbewehrtem Beton der
Druckfestigkeitsklasse C8/10, 10 cm dick mit einem
allseitigen Uberstand von 10 cm Uber die Fundament-
flache nach Unterlagen des AG herstellen.
Betonoberflache eben abziehen.

Das Abziehen der Betonoberflache gehort zum
Leistungsumfang.

Bauwerksteil(e) 'Kopfbalken von aufgeldster
Bohrpfahlwand'

60 m2 EP GP

Aufg. Bauteile aus Stahlbeton herstellen

StLKNr. 10.18 914/110.09.05.04.01

Aufgehendes Bauteil nach Unterlagen des AG

aus Stahlbeton mit Schalung herstellen.

Ggf. erforderliche Aussparungen und Nischen nach
Unterlagen des AG gehdren zum Leistungsumfang.
Die Bewehrung wird gesondert vergutet.
Bauwerksteil(e) 'Stitzkonstruktion'

Bauteil 'Kopfbalken aufgeldste Bohrpfahlwand'
Sichtflachenschalung aus beschichteten
Schalplatten.

Expositionsklassen XC4, XD2, XF2,
Druckfestigkeitsklasse C '35/45'

(min. C30/37 od. C30/37+LP)

Zusatzliche Anforderungen 'Besenstrich herstellen’

88,5 m3 EP o GP

Zulage Blockfugen

Zulage Blockfugen

In diese Position ist der Mehraufwand fir das Schalen,
Bewehren sowie samtlicher entstehender Mehraufwand
gegenuber der Herstellung als geraden, einfachen Abschalung
einzukalkulieren.

Abgerechnet wird von UK bis OK Kopfbalken

Die Zulage wird nur einmal je Blauteilsto3 vergutet.

6m EP o GP
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Leistungsverzeichnis Kr OA32 Ausbau Binzen in Richtung Legau (52102_01)

01 Lv Ausbau KR OA 32 Binzen - Legau

01 Titel Strallenbau

01.4 Bereich Ingenieurbau / Stiitzkonstruktionen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
01.4.24 Bewehrung herstellen

ADA
21A
(BDA

01.4.2.5

StLKNr. 05.16 906/801.03.09

Betonstahlbewehrung nach Unterlagen des AG
herstellen.

Abgerechnet wird die eingebaute Betonstahimenge
einschl. der fir die Herstellung der Bewehrungskoérbe
erforderlichen Formstahle.

Bauteil(e) 'Stutzkonstruktion'

Stahlsorte 'BSt 500 S und 500 M'

Bewehrung fir 'Kopfbalken der Bohrpfahlwand'

5t EP o GP s

Jahreszahl herst.

StLKNr. 12.12 921/501.01
Jahreszahl nach Unterlagen des AG herstellen.
Jahreszahl gem. RZ Jahr 1.

1St EP GP

Summe Abschnitt 01.4.2

Betonarbeiten, Netto: ...

01.4.3 Abschnitt Oberflachenschutz, Fugen

01.4.3.1

(11)A
(21)A

01.4.3.2

(11)A

Betonoberfl. Ubb. behandeln

StLKNr. 04 914/120.03
Betonoberflache des Uberbaues
behandeln.

Bauteil(e) 'Kopfbalken Stlutzbauwerk'
‘einmalige Hydrophobierung'

59 m2 EP o GP s

Fugeneinlage herstellen

StLKNr. 10.14 918/609.01

Fugeneinlage fiir Fuge in Betonbauteilen

nach Unterlagen des AG herstellen und einbauen.
Die Plattenstdfie mit Bitumenpappe Gberdecken.

An Sichtflachen Platten min. 5 cm zuriicksetzen bzw.
nach dem Betonieren auf diese Tiefe herausarbeiten.
Auf der Sichtflachenschalung gehobelte,

nach innen leicht konisch geformte Holzleisten oder
Kunststoffprofile befestigen.

Nach dem Ausschalen die Leisten entfernen.
Bauteil(e) 'Stutzkonstruktion'

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Leistungsverzeichnis Kr OA32 Ausbau Binzen in Richtung Legau (52102_01)

01 Lv Ausbau KR OA 32 Binzen - Legau
01 Titel Strallenbau
01.4 Bereich Ingenieurbau / Stiitzkonstruktionen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

(12)A Fugenart 'Blockfugen'

(13)A Dicke der Einlage cm '2,0'

Einlage aus Hartschaumplatten.
6 m2 EP oo GP oo,

01.4.3.3 Fugenabschluss herstellen

StLKNr. 10.14 918/611.01
Fugenabschluss fir Fuge in
Betonbauteilen mit Abschlussband
nach Unterlagen des AG herstellen.
(11)A Bauteil(e) 'Stutzkonstruktion
Ausbildung gemaR RiZ-ING FUG 1, Bild 1 und &'
(12)A Fugenart 'Blockfugen'
(13)A Breite des Abschlussbandes cm '2,0 ; Typ FAE 50'
Abschlussband aus Elastomer,
Sichtflache betongrau.

20m EP GP

Summe Abschnitt 01.4.3

Oberflachenschutz, Fugen, Netto: ...,

01.4.4 Abschnitt Dokumentation/Bauwerksunterlagen

01.4.4.1

Bestandsunterl. herstellen

StLKNr. 10.18 901/404.00.00.00
Bestandsunterlagen nach ZTV-ING und ggf.
nach Unterlagen des AG einschl. ggf.
erforderlicher Dokumentationen und Daten-
blatter fur jedes Teilbauwerk herstellen
sowie mikroverfilmt und/oder analog und/oder
digital liefern.
Die Erfassung der Bauwerksdaten und die Herstellung
des Bauwerksbuches einschliel3lich samtlicher zuge-
hdriger Unterlagen werden gesondert vergutet.
Abweichend von den ZTV-ING hat die Ubergabe der
Bestandsunterlagen an den AG spatestens mit der
Vorlage des Antrages auf Abnahme der Leistung zu
erfolgen.

(11)A Bauwerk 'Stiitzkonstruktion'

1 Psch (]
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Leistungsverzeichnis
LV

01
01
01.4

Ausbau KR OA 32 Binzen - Legau

Titel Strallenbau
Bereich Ingenieurbau / Stiitzkonstruktionen

Kr OA32 Ausbau Binzen in Richtung Legau (S2102_01)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP)

Gesamt (GP)

01.4.4.2

01.4.4.3

(11)A

(11)A
(21)A

Bauwerksdaten- u. buch nach ASB erf.

StLKNr. 10.18 901/405.00

Bauwerksdaten mit einem Erfassungs-
programm auf der Datenbasis der
ASB-ING erfassen.

Zeitgleich sind aus den erfassten Daten ein
Bauwerksbuch nach den Vorgaben der DIN
1076 und die Ubersichts- und Datenbléatter zu
erzeugen und uber die 6rtliche Baulber-
wachung dem AG 2-fach in Papierform
unterschrieben zur Prifung vorzulegen.
Vorhandene digitalisierte Bilder, Plane und
Dokumente einschlie3lich der Bauwerks-
skizze mit Hauptabmessungen und Haupt-
baustoffen mit erfassen.

Zur Durchfiihrung der ersten Hauptprifung
vor der Abnahme mussen die vollsténdig
erfassten Daten dem AG vorliegen.
Ubergabe der Daten an den AG in dem
Ubergabeformat der ASB-ING (.CAB-Datei)
auf mit dem AG abgestimmten Datentrager.
Bauwerk 'Stitzkonstruktion'

1 Psch

Lichtbilder Bauabl. in digit. Form herstellen

StLKNr. 10.18 901/406.04

Lichtbilder Gber den wesentlichen Bauablauf

fur jedes Teilbauwerk in digitalisierter Form

- Auflésung mindestens 3.0 Mio. Pixel, 16bit
Farbentiefe - mit Digitalkamera herstellen.

Auf mit dem AG abgestimmten Datentrager

liefern.

Bauwerk 'Stitzkonstruktion'

Lichtbilder 'mit Datum versehen,

Bilddoku inkl. von jedem fertig gestellten Bauwerksteil'

100 St

Summe Abschnitt 01.4.4

Dokumentation/Bauwerksunterlagen, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis Kr OA32 Ausbau Binzen in Richtung Legau (52102_01)

01 Lv Ausbau KR OA 32 Binzen - Legau
01 Titel Strallenbau
01.4 Bereich Ingenieurbau / Stiitzkonstruktionen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

Summe Bereich 01.4

Ingenieurbau / Stiitzkonstruktionen, Netto:
zzgl. MwsSt. (19,0 %):

Gesamtsumme, Brutto:

01.5 Bereich Spartenverlegung

01.5.1 Abschnitt Umlegeung DSL-Kabel

Nachfolgende Positionen sind fur die Umlegearbeiten von
AllgauDSL. Die vorhandenen DSL-Leitungen liegen
bereichsweise in der neuen Trasse und werden dort ausgebaut,
seitlich auRerhalb dem Baufeld gelagert und im Randbereich
der neuen Fahrbahn wieder eingebaut. Die DSL-Leitung bleibt
dabei die ganze Zeit in Betrieb, ein Abschalten, Abtrennen etc.
ist nicht méglich - entsprechende Sorgfalt durch den AN-Bau
erforderlich.

Der AN-Bau stellt die Graben fur die Erdkabel her, sandet die
Kabel ein, verlegt die Leitungen von AllgauDSL, verlegt das
Trassenwarnband und verfullt die Graben inkl. Entsorgung
verdrangtes Material. Abstimmungen/Koordination/Eintakten in
Bauablauf Stralle erfolgen eigenverantwortlich zwischen
AN-Bau und AllgauDSL.

01.5.1.1 Boden Suchschlitz, bis 3,5 m Tiefe

Boden fur Suchschlitz zum Aufsuchen von Fremdleitungen und
sonstigen Hindernissen, nach Abtrag Oberflachenbefestigung
profilgerecht 16sen, seitlich lagern, verfillen und verdichten,
Aushubtiefe bis 3,5 m, Breite der Sohle bis 1,2 m, Lange
Suchschlitz bis 3,0 m, Verbau wird gesondert vergutet, in
Hand-/Maschinenarbeit.

8 St EP o

nachfolgende Aushub- und Verfullpositionen gelten flr das
Freilgen und den Ausbau vorhandener Kabel sowie flr die
Wiederverlegung in neuer Trasse jeweils einmal Abrechnung fir
Freilegen und einmal fir Neuverlegen. Das ist zu beachten!

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis Kr OA32 Ausbau Binzen in Richtung Legau (52102_01)

01
01
01.5

Ausbau KR OA 32 Binzen - Legau

Titel Strallenbau
Bereich Spartenverlegung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.5.1.2

01.5.1.3

Grabenaushub fiir Kabel 16sen und laden

Boden der Graben fir DSL-Leitung nach Abtrag Oberboden,
Oberflachenbefestigung bzw. ab Abrechnunugsniveau,
profilgerecht 16sen und auf LKW des AN laden und auf
Zwischenlager AG

transportieren und gemaf LAGA zur Haufwerksbeprobung fiir
Bestimmung der Zuordnungsklasse in Mieten lagern
(Forderweg bis 3,00 km) mit fachgerechter wasserdichter
Unterlage und Abdeckung inkl. daftir erforderlichen Material
(Folien ausreichend reil3fest etc.).

zur Wiederverfillung ungeeigneter bzw. Gberschussiger Boden,
fur Handschachtarbeiten werden keine Zulagen gewahrt,
Aushubtiefe bis 2,0 m, einschl. Verbau/ Teilverbau, Breite der
Sohle nach DIN EN 1610, abgerechnet wird mit senkrechten
Rohrgrabenwanden, Ausfiihrung als Einzel- und Stufengraben,
Abfuhr und Entsorgung werden gesondert vergiitet.

Bodenmechanische Eigenschaften: Homogenbereiche EA1,
EA2, EB1, EB2 Bodenkennwerte nach DIN 18300, Ausgabe
09/2016, Bodengruppen, Tiefe der Horizonte, geotechnische
Kategorie, Lagerungsdichte etc. sieche Geotechnisches
Gutachten A2409011, durch die Gesellschaft fm geotechnik
Amtzell und Altusried datiert vom 03.02.2025

100 m3 EP o GP

Grabenaushub fiir Kabel, I6sen und im Baufeld lagern

Boden der Graben fur DSL-Leitung nach Abtrag Oberboden,
Oberflachenbefestigung bzw. ab Abrechnunugsniveau,
profilgerecht 16sen und innerhalb der Baustelle lagern, fur
spateren Wiedereinbau, einschl. Laden und Transport innerhalb
der Baustelle, fir Handschachtarbeiten werden keine Zulagen
gewahrt, Aushubtiefe bis 2,0 m, einschl. Verbau/ Teilverbau,
Breite der Sohle nach DIN EN 1610, abgerechnet wird mit
senkrechten Rohrgrabenwanden.

Bodenmechanische Eigenschaften: Homogenbereiche EA1,
EA2, EB1, EB2 Bodenkennwerte nach DIN 18300, Ausgabe
09/2016, Bodengruppen, Tiefe der Horizonte, geotechnische
Kategorie, Lagerungsdichte etc. sieche Geotechnisches
Gutachten A2409011, durch die Gesellschaft fm geotechnik
Amtzell und Altusried datiert vom 03.02.2025

130 m3 EP o GP
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Leistungsverzeichnis Kr OA32 Ausbau Binzen in Richtung Legau (52102_01)

01
01
01.5

Ausbau KR OA 32 Binzen - Legau

Titel Strallenbau
Bereich Spartenverlegung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.5.1.4

01.5.1.5

01.5.1.6

01.5.1.7

Sollte die Schadstoffbelastung der Béden gréler Z1.2 sein, wird
das Laden vom Zwischenlager, Férdern und die Entsorgung
gesondert ausgeschrieben.

Transport Aushubmaterial Z0

Boden, nicht gefahrlicher, nicht schadstoffbelasteter Abfall,
Zuordnungsklasse Z0, Laden vom Lagerplatz AG auf LKW des
AN, der stofflichen Verwertung zufiihren, Boden transportieren
zur Verwertungsanlage nach Wahl des AN, die Gebuhren der
Verwertung sind vom AN zu Gbernehmen.

Bodenmechanische Eigenschaften: Homogenbereiche EA2,
EB1, EB2 Bodenkennwerte nach DIN 18300, Ausgabe 09/2016,
Bodengruppen, Tiefe der Horizonte, geotechnische Kategorie,
Lagerungsdichte etc. siehe Geotechnisches Gutachten
A2409011, durch die Gesellschaft fm geotechnik Amtzell und
Altusried datiert vom 03.02.2025

100 m3 EP o GP s

Transport Aushubmaterial Z1.1
Wie Position 01.5.1.4 jedoch:
Zulage zu Entsorgung Z0 fiir Boden Zuordnungsklasse Z1.1

20 m* EP GP

Transport Aushubmaterial Z1.2
Wie Position 01.5.1.4 jedoch:
Zulage zu Entsorgung Z0 fir Boden Zuordnungsklasse Z1.2

15 m? EP o GP i

Sand 0/4 Kabel

Sandumbhiillung DSL-Leitung, Natursand 0/4 liefern,
profilgerecht einbauen und verdichten, fir Rohrumhdllung, in
Graben, Kdrnung 0/4, Schichtdicke allseitig 15 cm, Nachweis
Uber Lieferscheine.

100 m3 EP o GP s
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Leistungsverzeichnis Kr OA32 Ausbau Binzen in Richtung Legau (52102_01)

01 Ausbau KR OA 32 Binzen - Legau
01 Titel Stralkenbau
01.5 Bereich Spartenverlegung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
01.5.1.8 Grabenverfiillung mit Aushubmaterial

Bestehender Kieskoffer StralRenbau (alte vom Schadstoffgehalt

her zuldssige FSS) und kiesiges Aushubmaterial bzw. zur

Wiederverflllung geeignetes Aushubmaterial,, im Baufeld

gelagert, profilgerecht in Graben einbauen und verdichten, nach

DIN EN 1610, mit Verbau (der Verbau wird im Zuge der

Arbeiten zurtickgebaut), einschl. Laden und Transport innerhalb

der Baustelle, geeignetes Aushubmaterial aus Grabenaushub.

130 m3 EP GP oo

01.5.1.9 Kabel freilegen

Kabel freilegen, Kabel befindet sich in Betrieb,

nebeneinanderliegende Hindernisse (Abstand

bis 1m) werden als ein Stlick gerechnet.

Im Angebotspreis enthalten ist der not-

wendige Handaushub zur Freilegung und

alle Nebenleistungen zur Aufrechterhaltung des Ver-

sorgungsbetriebes einschl. Hindernissi-

cherung.

Zu beachten sind die "Merkblatter zum

Schutz unterirdischer Leitungen" der

Versorgungsunternehmen.

2.02 Kabelart: DSL-Kabel 10x16/12

Spartentrager: AllgauDSL
3.04 AuRendurchmesser ' bis 20 cm’
480 m EP .. GP e

01.5.1.10 Kabel aufnehmen, lagern, wiederverlegen

Freigelegte Kabel oder Kabelrohre aus bestehender Lage
aufnehmen, seitlich zwischenlagern, Giber Bauzeit sichern und in
neuen Leitungsgraben wieder verlegen. Die Herstellung
der Bettung (Sand) und die Verflllung der Leitungszone
sowie das Liefern und Verlegen des Trassenwarnbandes
sind einzurechnen.
Erfasst werden die Langen jedes aufgenommenen Kabels
bzw. Kabelrohres.
Zu beachten sind die "Merkblatter zum
Schutz unterirdischer Leitungen" der
Versorgungsunternehmen.
2.02 Kabelart: DSL-Leitung 10x16/12

Spartentrager: AllgduDSL
3.04 Aulendurchmesser ' bis 20 cm'*

480 m EP o GP
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Leistungsverzeichnis

01
01
01.5

Ausbau KR OA 32 Binzen - Legau
Strallenbau

Bereich Spartenverlegung

Kr OA32 Ausbau Binzen in Richtung Legau (S2102_01)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

01.5.1.11

Hindernisse

Die Hindernispositionen beziehen sich nur auf
bestehende Einrichtungen, nicht auf die, welche neu
erstellt werden!

Zulage Verlegung

Zulage fur Erschwernisse im Stralkenbau

2.01 im Bereich der LEW-/POST Freilei-
tung

4.01 Hohe der Leitung Uber Gelande
ca.4,00-800 m

6.01 Mit dieser Position sind alle
Aufwendungen flir Erschwernisse ab-
gegolten, die bei allen Leistungen des

StraRenbaus anfallen z.b. Aushub, Asphaltieren etc.

Vergltung nur einmal, nicht mehrfach!

60 m

Summe Abschnitt 01.5.1

Umlegeung DSL-Kabel, Netto:  ...........ccccciiiiiiiinnns

01.5.2 Abschnitt Erdverlegarbeiten LEW

Nachfolgende Positionen sind fiir die Erdverkabelung durch die
LEW. Der AN-Bau stellt die Graben fir die Erdkabel her, sandet
die Kabel ein, verlegt die Leitungen/Leerrohre von der LEW,
verlegt das Trassenwarnband (von LEW geliefert) und verfullt
die Graben inkl. Entsorgung verdrangtes Material. Die LEW
liefert die erforderlichen Materialien (Kabel, Leerohre) und fihrt

die Montagearbeiten durch.

Erforderliche Abstimmungen/Koordination/Eintakten in

Bauablauf Stral3e erfolgen eigenverantwortlich zwischen

AN-Bau und LEW.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

- Seite 104



Leistungsverzeichnis Kr OA32 Ausbau Binzen in Richtung Legau (52102_01)

01
01
01.5

Ausbau KR OA 32 Binzen - Legau

Titel Strallenbau
Bereich Spartenverlegung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.5.2.1

01.5.2.2

01.5.2.3

Boden Suchschlitz, bis 3,5 m Tiefe

Boden flir Suchschlitz zum Aufsuchen von Fremdleitungen und
sonstigen Hindernissen, nach Abtrag Oberflachenbefestigung
profilgerecht I16sen, seitlich lagern, verfiillen und verdichten,
Aushubtiefe bis 3,5 m, Breite der Sohle bis 1,2 m, Lange
Suchschlitz bis 3,0 m, Verbau wird gesondert verglitet, in
Hand-/Maschinenarbeit.

5 St EP o GP s

Bei gemeinsamer Verlegung der neuen LEW-Kabel mit der
DSL-Leitung AllgduDSL und oder Telekom wird nur die anteilige
Mehrbreite vom Graben vergltet. Das gilt fir Aushub,
Verfullung, Entsorgug, Auflager und Umhullung.

Grabenaushub fiir Kabel 16sen und laden

Boden der Graben fir DSL-Leitung nach Abtrag Oberboden,
Oberflachenbefestigung bzw. ab Abrechnunugsniveau,
profilgerecht 16sen und auf LKW des AN laden und auf
Zwischenlager AG

transportieren und gemaf LAGA zur Haufwerksbeprobung fiir
Bestimmung der Zuordnungsklasse in Mieten lagern
(Forderweg bis 3,00 km) mit fachgerechter wasserdichter
Unterlage und Abdeckung inkl. daftir erforderlichen Material
(Folien ausreichend reil3fest etc.).

zur Wiederverfillung ungeeigneter bzw. Gberschussiger Boden,
fur Handschachtarbeiten werden keine Zulagen gewahrt,
Aushubtiefe bis 2,0 m, einschl. Verbau/ Teilverbau, Breite der
Sohle nach DIN EN 1610, abgerechnet wird mit senkrechten
Rohrgrabenwanden, Ausfiihrung als Einzel- und Stufengraben,
Abfuhr und Entsorgung werden gesondert vergiitet.

Bodenmechanische Eigenschaften: Homogenbereiche EA1,
EA2, EB1, EB2 Bodenkennwerte nach DIN 18300, Ausgabe
09/2016, Bodengruppen, Tiefe der Horizonte, geotechnische
Kategorie, Lagerungsdichte etc. sieche Geotechnisches
Gutachten A2409011, durch die Gesellschaft fm geotechnik
Amtzell und Altusried datiert vom 03.02.2025

265 m3 EP o GP i

Grabenaushub fiir Kabel, I6sen und im Baufeld lagern

Boden der Graben fur DSL-Leitung nach Abtrag Oberboden,
Oberflachenbefestigung bzw. ab Abrechnunugsniveau,
profilgerecht 16sen und innerhalb der Baustelle lagern, fur
spateren Wiedereinbau, einschl. Laden und Transport innerhalb
der Baustelle, fir Handschachtarbeiten werden keine Zulagen

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Leistungsverzeichnis Kr OA32 Ausbau Binzen in Richtung Legau (52102_01)

01
01
01.5

Ausbau KR OA 32 Binzen - Legau

Titel Strallenbau
Bereich Spartenverlegung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.5.2.4

01.5.2.5

01.5.2.6

gewahrt, Aushubtiefe bis 2,0 m, einschl. Verbau/ Teilverbau,
Breite der Sohle nach DIN EN 1610, abgerechnet wird mit
senkrechten Rohrgrabenwanden.

Bodenmechanische Eigenschaften: Homogenbereiche EA1,
EA2, EB1, EB2 Bodenkennwerte nach DIN 18300, Ausgabe
09/2016, Bodengruppen, Tiefe der Horizonte, geotechnische
Kategorie, Lagerungsdichte etc. siehe Geotechnisches
Gutachten A2409011, durch die Gesellschaft fm geotechnik
Amtzell und Altusried datiert vom 03.02.2025

445 m3 EP o GP s

Sollte die Schadstoffbelastung der Béden gréer Z1.2 sein, wird
das Laden vom Zwischenlager, Férdern und die Entsorgung
gesondert ausgeschrieben.

Transport Aushubmaterial Z0

Boden, nicht gefahrlicher, nicht schadstoffbelasteter Abfall,
Zuordnungsklasse Z0, Laden vom Lagerplatz AG auf LKW des
AN, der stofflichen Verwertung zufiihren, Boden transportieren
zur Verwertungsanlage nach Wahl des AN, die Gebuhren der
Verwertung sind vom AN zu Gbernehmen.

Bodenmechanische Eigenschaften: Homogenbereiche EA2,
EB1, EB2 Bodenkennwerte nach DIN 18300, Ausgabe 09/2016,
Bodengruppen, Tiefe der Horizonte, geotechnische Kategorie,
Lagerungsdichte etc. sieche Geotechnisches Gutachten
A2409011, durch die Gesellschaft fm geotechnik Amtzell und
Altusried datiert vom 03.02.2025

265 m3 EP o GP

Transport Aushubmaterial Z1.1

Wie Position 01.5.2.4 jedoch:
Zulage zu Entsorgung Z0 fir Boden Zuordnungsklasse Z21.1

45 m® EP o GP

Transport Aushubmaterial Z1.2

Wie Position 01.5.2.4 jedoch:
Zulage zu Entsorgung Z0 fir Boden Zuordnungsklasse Z1.2

35 m? EP o GP i

Alle Einzelbetrage Netto in EUR - Seite 106



Leistungsverzeichnis Kr OA32 Ausbau Binzen in Richtung Legau (52102_01)

01 Lv Ausbau KR OA 32 Binzen - Legau

01 Titel Strallenbau

01.5 Bereich Spartenverlegung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
01.5.2.7 Sand 0/4 Kabel

Sandumbhiillung Kabel/Leerrohre, Natursand 0/4 liefern,
profilgerecht einbauen und verdichten, fir Rohrumhillung, in
Graben, Kérnung 0/4, Schichtdicke allseitig 15 cm, Nachweis
Uber Lieferscheine.

265 m3 EP o GP e

01.5.2.8 Grabenverfiillung mit Aushubmaterial

Bestehender Kieskoffer StralRenbau (alte vom Schadstoffgehalt
her zulassige FSS) und kiesiges Aushubmaterial bzw. zur
Wiederverfillung geeignetes Aushubmaterial,, im Baufeld
gelagert, profilgerecht in Graben einbauen und verdichten, nach
DIN EN 1610, mit Verbau (der Verbau wird im Zuge der
Arbeiten zuriickgebaut), einschl. Laden und Transport innerhalb
der Baustelle, geeignetes Aushubmaterial aus Grabenaushub.

445 m3 EP o GP i

Hindernisse

Die Hindernispositionen beziehen sich nur auf
bestehende Einrichtungen, nicht auf die, welche neu
erstellt werden!

01.5.2.9 Zulage Verlegung

Zulage fur Erschwernisse im Stralkenbau
2.01 im Bereich der LEW-/POST Freilei-
tung
4.01 Hohe der Leitung Uber Gelande
ca.4,00-800 m
6.01 Mit dieser Position sind alle
Aufwendungen flir Erschwernisse ab-
gegolten, die bei allen Leistungen des
StraBenbaus anfallen z.b. Aushub, Asphaltieren etc.
Vergltung nur einmal, nicht mehrfach!

90 m EP o GP s

Summe Abschnitt 01.5.2
Erdverlegarbeiten LEW, Netto: ...l

01.5.3 Abschnitt Wasserversorgung
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Leistungsverzeichnis Kr OA32 Ausbau Binzen in Richtung Legau (52102_01)

01
01
01.5

Ausbau KR OA 32 Binzen - Legau

Titel Strallenbau
Bereich Spartenverlegung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.5.3.1

01.5.3.2

01.5.3.3

01.5.3.4

Rohrschnitt bis DN 150 mm

Rohrschnitt fachgerecht an Druckrohrleitungen fir Trinkwasser,
aus GG, GGG und PE, DN 65 bis DN 150 mm, im bestehenden
Rohrleitungsstrang fiir fachgerechte Zusammenschluss- und
Einbindearbeiten Neubau mit Bestand, einschl. anfasen und
reinigen.

4 St EP GP

Wasserleitung ausbauen und entsorgen Metall

Ausbauen der bestehenden Wasserleitung Metall bis 150 mm,
im Zuge der Grabenarbeiten, Tiefe bis 2,0 m, Ausbau in
Maschinen- und Handarbeit, aufgenommene Stoffe sammeln,
auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zur
Verwertungsanlage, einschliellich Entsorgungsgebihren.

10m EP GP

Es gelten die Vorbemerkungen wie bei Kanalen und
StralRenentwasserung!

Rohrleitungen suchen und freilegen

Bestehende Trinkwasserleitung flr Anschlussarbeiten Neubau
an den Bestand suchen und freilegen, DN 65 bis DN 150,
Grole Kopfloch 2,50 x 2,50 m, Verlegetiefe bis 2,00 m,
erforderliche Mehrgréf3e durch AN wird nicht gesondert
vergutet., einschl. Verbau, in Bagger- und Handschachtung,
Aushub nach Abtrag Oberflachenbefestigung 16sen und seitlich
lagern, nach Durchfilihrung der Arbeiten profilgerecht wieder
einbauen und verdichten, einschl. abpumpen von stehendem
Wasser im offenen Graben.

Aufwendungen fur Oberboden- und Asphaltarbeiten, sowie
Bodenaustauschmaterialien, Entsorgung zum Einbau
ungeigneter und verdrangter Boden werden gesondert nach
LV-Positionen im Titel Oberflachenarbeiten und Erdarbeiten
vergutet.

Boden gemafl Geotechnisches Gutachten A2502003, durch die
Gesellschaft fm geotechnik Amtzell und Altusried datiert vom
08.04.2025.

2 St EP o GP

Grabenaushub fiir Wasserleitung, 16sen und im Baufeld lagern
Boden der Graben fir Wasserleitung nach Abtrag Oberboden,
Oberflachenbefestigung bzw. ab Abrechnungsniveau,
profilgerecht 16sen und innerhalb der Baustelle lagern, flr
spateren Wiedereinbau, einschl. Laden und Transport innerhalb

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Leistungsverzeichnis Kr OA32 Ausbau Binzen in Richtung Legau (52102_01)

01
01
01.5

Ausbau KR OA 32 Binzen - Legau

Titel Strallenbau
Bereich Spartenverlegung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.5.3.5

01.5.3.6

der Baustelle, Verbau wird gesondert vergutet, fur
Handschachtarbeiten werden keine Zulagen gewahrt,
Aushubtiefe bis 2,0 m, Breite der Sohle nach DIN 4124,
abgerechnet wird mit senkrechten Rohrgrabenwanden.

Bodenmechanische Eigenschaften: Homogenbereiche EA1,
EA2, EB1, EB2 Bodenkennwerte nach DIN 18300, Ausgabe
09/2016, Bodengruppen, Tiefe der Horizonte, geotechnische
Kategorie, Lagerungsdichte etc. sieche Geotechnisches
Gutachten A2409011, durch die Gesellschaft fm geotechnik
Amtzell und Altusried datiert vom 03.02.2025

190 m3 EP GP

Grabenaushub fiir Wasserleitung, 16sen und laden

Boden der Graben fir Wasserleitung nach Abtrag Oberboden,
Oberflachenbefestigung bzw. ab Abrechnunugsniveau,
profilgerecht 16sen und auf LKW des AN laden und auf
Zwischenlager AG

transportieren und gemaf LAGA zur Haufwerksbeprobung

fur Bestimmung der Zuordnungsklasse in Mieten lagern
(Forderweg bis 5,00 km) mit fachgerechter wasserdichter
Unterlage und Abdeckung inkl. daftir erforderlichen

Material (Folien ausreichend reil¥fest etc.),

zur Wiederverfillung ungeeigneter bzw. Gberschussiger Boden,
fur Handschachtarbeiten werden keine Zulagen gewahrt,
Aushubtiefe bis 2,00 m, einschl. Verbau/ Teilverbau,
Abrechnung erfolgt mit senkrechter Grabenwand, Breite der
Sohle nach DIN 4124, Abfuhr und Entsorgung werden
gesondert vergutet, Stoffe sind nicht gefahrlich, nicht
schadstoffbelastet, Zuordnungsklasse Z0.

Bodenmechanische Eigenschaften: Homogenbereiche EA1,
EA2, EB1, EB2 Bodenkennwerte nach DIN 18300, Ausgabe
09/2016, Bodengruppen, Tiefe der Horizonte, geotechnische
Kategorie, Lagerungsdichte etc. siehe Geotechnisches
Gutachten A2409011, durch die Gesellschaft fm geotechnik
Amtzell und Altusried datiert vom 03.02.2025

350 m3 EP GP

Grabenaushub, Erschwerniszulage flieRende Bodenarten

Erschwerniszulage zum Grabenaushub I6sen, laden und lagern
fur flieRende Bodenarten (ehemals Bodenklasse 2 DIN 18300,
Ausgabe 09/2012).

Bodenmechanische Eigenschaften: Homogenbereich EB1
Bodenkennwerte nach DIN 18300, Ausgabe 09/2016,
Bodengruppen, Tiefe der Horizonte, geotechnische Kategorie,
Lagerungsdichte etc. siehe Geotechnisches Gutachten

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Alle Einzelbetrage Netto in EUR - Seite 109



Leistungsverzeichnis Kr OA32 Ausbau Binzen in Richtung Legau (52102_01)

01 Lv Ausbau KR OA 32 Binzen - Legau

01 Titel Strallenbau

01.5 Bereich Spartenverlegung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

A2409011, durch die Gesellschaft fm geotechnik Amtzell und
Altusried datiert vom 03.02.2025

Die Position gilt als Zulage zu den Grabenaushubpositionen

20 m3 EP GP

Sollte die Schadstoffbelastung der Béden gréfer Z1.2 sein, wird
das Laden vom Zwischenlager, Férdern und die Entsorgung
gesondert ausgeschrieben.

01.5.3.7 Transport Aushubmaterial Z0

Boden, nicht gefahrlicher, nicht schadstoffbelasteter Abfall,
Zuordnungsklasse Z0, Laden vom Lagerplatz AN auf LKW des
AN, der stofflichen Verwertung zufiihren, Boden transportieren
zur Verwertungsanlage nach Wahl des AN, die Gebuhren der
Verwertung sind vom AN zu Gbernehmen.

Bodenmechanische Eigenschaften: Homogenbereiche EA2,
EB1, EB2 Bodenkennwerte nach DIN 18300, Ausgabe 09/2016,
Bodengruppen, Tiefe der Horizonte, geotechnische Kategorie,
Lagerungsdichte etc. siehe Geotechnisches Gutachten
A2409011, durch die Gesellschaft fm geotechnik Amtzell und
Altusried datiert vom 03.02.2025

250 m3 EP o GP s

01.5.3.8 Transport Aushubmaterial Z1.1

Wie Position 01.5.3.7 jedoch:
Zulage zu Entsorgung Z0 fiir Boden Zuordnungsklasse Z1.1

50 m* EP o GP

01.5.3.9 Transport Aushubmaterial Z1.2

Wie Position 01.5.3.7 jedoch:
Zulage zu Entsorgung Z0 Boden Zuordnungsklasse Z1.2

50 m® EP o GP s

01.5.3.10 Transport Aushubmaterial, Erschwerniszulage flieRende Bodenarten

Zulage zu Laden, Transport und Entsorgung Aushubmaterial fiir
flieRende Bodenarten (ehemals Bodenklasse 2 DIN 18300,
Ausgabe 09/2012).

Bodenmechanische Eigenschaften: Homogenbereich EB1
Bodenkennwerte nach DIN 18300, Ausgabe 09/2016,
Bodengruppen, Tiefe der Horizonte, geotechnische Kategorie,
Lagerungsdichte etc. siehe Geotechnisches Gutachten

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Leistungsverzeichnis Kr OA32 Ausbau Binzen in Richtung Legau (52102_01)

01
01
01.5

Ausbau KR OA 32 Binzen - Legau

Titel Strallenbau
Bereich Spartenverlegung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.5.3.11

01.5.3.12

01.5.3.13

A2409011, durch die Gesellschaft fm geotechnik Amtzell und
Altusried datiert vom 03.02.2025

Die Position gilt als Zulage zu der Transportposition

20 m3 EP GP

Zuschlag Aushub Wand

Zuschlag zum Erdaushub in allen Tiefen

fur Béden

2.05 'Erschwernisszuschlag flr Grabenaushub und
Grabenverflllung direkt an einer
Gebaude-/Keller-/SchachtaulRenwand einschlielich
notwendigen Handaushub, Freilegen Auf3enwand und
sonstiger Erschwernisse.

Abrechnung pro Stiick fur Aushubtiefe 0,00 bis 4,00 m'

1Stck EP ...l GP s

Hindernisse
Hindernisse

Die Hindernispositionen beziehen sich nur auf
bestehende Einrichtungen, nicht auf die, welche neu
erstellt werden!

Boden Suchschlitz, bis 3,5 m Tiefe

Boden fiir Suchschlitz zum Aufsuchen von Fremdleitungen und
sonstigen Hindernissen, nach Abtrag Oberflachenbefestigung
profilgerecht I16sen, seitlich lagern, verfiillen und verdichten,
Aushubtiefe bis 3,5 m, Breite der Sohle bis 1,2 m, Lange
Suchschlitz bis 3,0 m, Verbau wird gesondert verglitet, in
Hand-/Maschinenarbeit.

5 St EP o GP

Vorhandene Wasserleitung suchen, freilegen, absichern

Zuschlag fur Erschwernisse durch

vorhandene Wasserleitungen bis DN 200 mm suchen, freilegen,
absichern langs und quer des Grabens, einschliellich
Wiederherstellung der Rohrleitungszone mit Sand 0/4 mm bis
15 cm Uber Rohrscheitel, in Maschinen- und Handarbeit,
Leitung in Betrieb.

10 m EP o GP s
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Leistungsverzeichnis Kr OA32 Ausbau Binzen in Richtung Legau (52102_01)

01 Ausbau KR OA 32 Binzen - Legau
01 Titel Strallenbau
01.5 Bereich Spartenverlegung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
01.5.3.14 Vorhandene Einzelkabel suchen, freilegen, absichern
Zuschlag fur Erschwernisse durch
vorhandene Kabel suchen, freilegen, absichern, falls
erforderlich aus bestehender Lage aufnehmen, seitlich
zwischenlagern und wiederverlegen, als Einzelkabel, 1angs und
quer des Grabens, wiederverlegen mit Sand 0/4 mm, in
Maschinen- und Handarbeit, Kabel in Betrieb.
5m EP GP oo,
01.5.3.15 Zulage Verlegung
Zulage fur Erschwernisse der Verlegung
2.01 im Bereich der LEW-/POST Freilei-
tung
4.01 Hohe der Leitung Uber Gelande
ca.4,00-800 m
6.01 Mit dieser Position sind alle
Aufwendungen fur Erschwernisse ab-
gegolten, die beim Rohrgrabenaus-
hub, den Verbauarbeiten und der
Rohrverlegung anfallen.
Abrechnung nach Ifm.
10 m EP GP oo,
01.5.3.16 Untergrundverbesserung Rohrsohle 0/63 mm
Kies-Sand-Gemisch liefern, profilgerecht einbauen und
verdichten, in Graben, mit Verbau (der Verbau wird im Zuge der
Arbeiten zurlckgebaut), Kérnung 0/63 mm, Schichtstarke bis 20
- 40 cm, als Untergrundverbesserung, Ausflihrung in
Abstimmung mit der drtlichen Bauleitung.
50 m3 EP GP oo,
01.5.3.17 Geotextil Vliesstoff, GRK 4

Schicht aus Geotextilien, Vliesstoff, zum Trennen, Geotextil-
robustheitsklasse 4, Masse min. 250 g/m?, Stempeldurchdrick-
kraft min. 2,5 kN, Uberlappungsbreite ca. 30 cm, Einpacken der
Untergrundverbesserung liefern und einbauen. Abrechnung
nach abgedeckter Flache Verschnitt und Uberlappung ist in

den Einheitspreis einzukalkulieren

430 m2 EP o GP s
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Leistungsverzeichnis Kr OA32 Ausbau Binzen in Richtung Legau (52102_01)

01 Lv Ausbau KR OA 32 Binzen - Legau

01 Titel Strallenbau

01.5 Bereich Spartenverlegung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
01.5.3.18 Sand 0/4 Wasserleitung

Sandumbhiillung Wasserleitung, Sand 0/4 liefern, profilgerecht
einbauen und verdichten, fir Rohrumhdllung, in Graben,
Kérnung 0/4, Schichtdicke allseitig 15 cm, Nachweis Uber
Lieferscheine.

110 m3 EP o GP e

01.5.3.19 Trassenwarnband Wasserleitung

Rohrleitung markieren mit Trassenwarnband, Farbton blau, auf
Achse Wasserleitung, mit Beschriftung "Achtung
Wasserleitung", Verlegung ca. 30 cm dber Rohrleitung.
Trassenwarnband verlegen (Lieferung AG).

325 m EP GP

01.5.3.20 Grabenverfiillung Kies-Sand-Gemisch 0/63 mm

Kies-Sand-Gemisch 0/63 mm, fur Grabenverfillung in Graben
fur Wasserleitung liefern, profilgerecht und schichtenweise
einbauen und verdichten, Verdichtungsgrad mind. DPr 0,97, mit
Verbau (der Verbau wird im Zuge der Arbeiten zuriickgebaut),
Abgerechnet wird mit senkrechten Rohrgrabenwanden.
Wiegescheine (T) sind nachzuweisen.

190 m3 EP o GP s

01.5.3.21 Grabenverfiillung mit Aushubmaterial

Zur Wiederverfillung geeignetes Aushubmaterial, im Baufeld
gelagert, profilgerecht in Graben einbauen und verdichten, nach
DIN 4124, mit Verbau (der Verbau wird im Zuge der Arbeiten
zurickgebaut), einschl. Laden und Transport innerhalb der
Baustelle, geeignetes Aushubmaterial aus Grabenaushub.

190 m3 EP o GP

01.5.3.22 PE 100-Rohre DA 40 mm x 3,7 mm

Druckrohre aus PE-HD, PE 100, DIN 8074, DIN 8075 fur
Trinkwasserversorgung, Farbe blau liefern, héhen- und
fluchtgerecht im vorhandenen Graben fachgerecht und

nach DIN und der Verlegeanleitung des Herstellerwerkes
verlegen.

Die Vergitung erfolgt fiir im Rohrgraben aufgemessene Rohre
einschliesslich dem Ubermessen von Formstiicken, Armaturen
usw. Zuviel angelieferte Rohre, Verschnitt, Bruchsttcke und
abhanden gekommene Rohre werden nicht vergutet. Der

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Leistungsverzeichnis Kr OA32 Ausbau Binzen in Richtung Legau (52102_01)

01
01
01.5

Ausbau KR OA 32 Binzen - Legau

Titel Strallenbau
Bereich Spartenverlegung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.5.3.23

01.5.3.24

01.5.3.25

Unternehmer hat in jedem Fall fir das Rohrmaterial zu
garantieren. Einschl. Druckprifung gema DVGW W 400-2 (A)
1.02 PN 10

2.02 Fur Trinkwasser

3.05 Da 40 mm x 3,7 mm, SDR 11

5.01 In Ringbunden

325 m EP GP

Klemmverbinder PP-Kupplung

Verbindungsstiick als Klemmverbinder DIN 8076, fir Ubergang
Neubau auf Bestand, aus Polypropylen-Kunststoff, Nenndruck
16 bar, Form Kupplung, einschl. aller Dirchtungsmittel

DN1 fir PE 100-RC DA 40 - 63mm, DN2 fir DA 32 bis
DAG3mm

2 St EP GP

UmschluB Altbestand

Zusammenschlufd von vorhandenen
Hausanschlissen/ etc.

an die geplante Rohrleitung.

Die Aufwendungen fir Erdarbeiten, Rohr-
leitungen, Formstlicke wie Bogen etc. werden
nach den Positionen des LV abgerechnet.
Alle Gbrigen Leistungen und Erschwernisse
wie z.B. abbrechen und schneiden der best. Rohrleitung
im Anschlu3bereich, herrichten der best.
Rohrleitung fur den Zusammenschluf} mit der
Geplanten, werden mit dieser Position
abgegolten.

fur DA 40 - 50

2 St EP o GP

Kanal als Schutzrohr PP DN/OD 110 SN10

Kanal als Schutzrohr aus PP (Polypropylen)-Rohren DIN EN
1852-1, homogenes Vollwandrohr, mit Steckverbindung,
Rohrende mit Muffe und EPDM-Dichtring, DN/OD 110,
Nenn-Ringsteifigkeit SN 10 DIN EN ISO 9969, Schneiden und
Verschnitt ist im Einzelpreis einkalkuliert, Verlegung DIN EN
1610 in vorh. verbautem Graben, Bettung wird gesondert
vergltet, Farbe blau.

15m EP o GP s
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Leistungsverzeichnis Kr OA32 Ausbau Binzen in Richtung Legau (52102_01)

01
01
01.5

Ausbau KR OA 32 Binzen - Legau

Titel Strallenbau
Bereich Spartenverlegung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.5.3.26

01.5.3.27

Formstiicke PP, Kanal DN/OD 110

Formstlicke, als Zuschlag zur durchgemessenen Leitung,
Formstick aus PP (Polypropylen) DIN EN 1852-1, homogenes
Vollwandrohr, fur Kanal DIN EN 1610, Steckmuffe mit
EPDM-Dichtringen, Bégen 15 - 30°, Uberschiebmuffe,
Doppelsteckmuffe, Reduzierung, Sonstige Formstiicke, DN/OD
160, Nenn-Ringsteifigkeit mind. SN 10 DIN EN ISO 9969,
Farbe blau.

5 St EP GP

Achtung:

Achtung: Beim Spulen nach der Entkeimung bzw. nach dem
Spulen ist dem Auftraggeber gegeniber nachzuweisen, dass
das Desinfektionsmittel vollstandig aus der neuen Leitung
gespult worden ist.

Hinweis Probenahme

Kalkulationshinweis Probenahme:

Bei der Probenahme ist zu beachten, dass der Auftragnehmer
die erste Probenahme ca. 24 Std. nach erfolgreichen Entkeimen
und Freispulen erbringt, der Auftraggeber fuhrt ca. 24 Std. nach
der ersten Probenahme (AN), eine zweite Probenahme durch.
Es gelten die Vorgaben "Bayerisches Landesamt flr
Wasserwirtschaft", Merkblatt Nr. 1.8/3. Fir die Probenahme
durch den AN ist somit ein Zeitraum von 48 h nach dem
Freispullen der desinfizierten Leitung einzukalkulieren. Die
Probeentnahmeeinrichtung (Spulrohr mit Probehahn etc. ist
Uber die Dauer der gesamten Beprobung vorzuhalten und dem
AG fur die zweite Probeentnahme zur Verfugung zu stellen.
Eine Freigabe zur Inbetriebnahme ist friihestens nach Vorliegen
beider Ergebnisse der mikrobiologischen Untersuchungen nach
den Anforderungen der aktuellen TrinkwV (Umfang: TrinkwV,
Anlage 6) Parameter der Gruppe A) und der behérdlichen
Zustimmung maoglich.

Druckrohr spiilen und entkeimen

Spulen und entkeimen aller im Leistungsbeschrieb
ausgewiesenen Rohrleitungen mit Formstiicken und Armaturen,
unter Beachtung der DVGW Arbeitsblatt W 291. Entnahme der
Wasserproben nach DIN EN ISO 19458, zu untersuchen sind
samtliche Parameter nach der aktuellen Trinkwasserverordnung
»1rinkwV, Anlage 6) Parameter der Gruppe A®, Vorlage des
Laborberichtes in 2-facher Ausfertigung, eine Freigabe zur
Inbetriebnahme der neuverlegten Anlage kann frihestens nach
Vorlage der Ergebnisse aus der mikrobiologischen
Untersuchung und der behérdlichen Zustimmung erfolgen. Die
Untersuchung beinhaltet 1 Probe neue Leitung und 1 Probe
Bestand.

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Leistungsverzeichnis Kr OA32 Ausbau Binzen in Richtung Legau (52102_01)

01 Ausbau KR OA 32 Binzen - Legau
01 Titel Strallenbau
01.5 Bereich Spartenverlegung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Der Spulvorgang muss pro Leitungsabschnitt in beiden
Richtungen erfolgen, das Entkeimen darf nur mit einem
biologisch abbaubaren Produkt vorgenommen werden, die
vorgeschriebene Einwirkzeit ist einzuhalten.
Spllwasserentnahme erfolgt aus dem vorhandenem Netz, die
Splilwassermenge flir die Erstbeprobung wird vom Betreiber
ohne Berechnung geliefert. Die Spulwassermenge flur eventuell
notwendige Wiederholungsprifungen werden Uber einen
Wasserzahler ermittelt und verrechnet.
Rohrleitung bis DA 50 mm
325 m EP GP e
01.5.3.28 Schacht Beton-/Stahlbetonfertigteile DN1000, Wasserschacht
Schacht aus Beton-/Stahlbetonfertigteilen DIN EN 1917, DIN V
4034-1, Typ 2, rund, DN 1000, in monolithischer Rundbauweise,
Auflageringen mit Verschiebesicherung, Schachtabdeckplatte
DN 1500/625, Bauteilverbindung mit Dichtringen aus
Elastomeren DIN EN 681-1 und DIN 4060 als
Kompressionsdichtung, Dichtringe werkseitig fest eingebaut,
gleichmaRige Lastlibertragung durch integrierten und
einbetonierten Lastausgleich, einldufiger Steigeisengang mit
Steigbligeln DIN 19555, aus nichtrostendem Stahl,
kunststoffummantelt, Steigmafl 250 mm, Schachtunterteil ohne
Gerinne, Boden mit Gefalle zum Pumpensumpf hin profiliert,
lichte Schachttiefe Giber 1,51 bis 2,00 m,
Wasserschacht
18t EP o GP
01.5.3.29 Pumpensumpf
Zuschlag zum Fertigteilschacht fiir die Herstellung
eines Pumpensumpfes in der Bodenplatte Lx B x T =30
x 30 x 20 cm,
mit Abdeckung aus 4 mm dickem gelochtem
Edelstahlblech, Lochdurchmesser 8 mm,
mit Handgriff.
1Stck EP .. GP oo,
01.5.3.30 Einsteckhiilse

Einsteckhlse fir Einholm-Einstieghilfen

nach den Anforderungen der DIN 19549

und der GUV 7.4 liefern u. montieren

2.01 Fihrungshulse mit Halterohr, wird von unten
verriegelt, zur Montage an die Schachtwand (rund
oder gerade), inkl. Befestigungsmaterial.

5.01 Fihrungshulse zur Montage an die
Schachtwand (rund oder gerade), einschl.
Befestigungsmaterial.

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Leistungsverzeichnis Kr OA32 Ausbau Binzen in Richtung Legau (52102_01)

01 Ausbau KR OA 32 Binzen - Legau
01 Titel Strallenbau
01.5 Bereich Spartenverlegung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
7.01 Vollsténdig aus E-St. 1.4571
8.01 Fabrikat: Glnzburger Steigtechnik oder
gleichwertig.
18t EP GP
01.5.3.31 Schachtabdeckung rund, Klasse D400
Schachtabdeckung fiir Schacht DIN EN 1917 und DIN V 4034-1
mit Schachthals DN 625, Klasse D 400 DIN EN 124 und DIN
1229, Deckel rund aus Gusseisen, mit dampfender Einlage,
ohne Liftungséffnungen, DIN 19584 - C1 D 400, mit Scharnier
und Federarretierung, mit Deckelbeschriftung "Wasser",
Rahmen rund aus Gusseisen mit Beton mit verschleil3fester
Einlage, héhengerecht in Mortel MG Il setzen.
Fabrikat: MEIERGUSS oder gleichwertig
18t EP GP
01.5.3.32 Mauerbohrung 100
Bohrung/Kernbohrung
an bestehende Schachte
aus Stahlbeton,
waagerecht,
Bauteildicke in bis 20 cm,
einschl. I6sen des Bohrkernes aus dem
Geflige, anfallenden Kern beseitigen und
fachgerechter Versiegelung der Bohrflachen
Bohrdurchmesser 100 mm.
3 St EP o GP e,
01.5.3.33 Ringraumdichtung liefern und einbauen

Ringraumdichtung, zur Abdichtung einzelner, durch
Bauwerkswande und -decken gefiihrter Rohrleitungen
mittels Gliederkettendichtung aus elastomerischen
Dichtelementen liefern und gemag Einbauvorschriften des
Herstellers druckdicht montieren.

Auflendurchmesser Mediumrohr: OD 40 mm
Innendurchmesser Schutzrohr: DN 100 mm

Ausfiihrung der Schrauben: Edelstahl A4

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Leistungsverzeichnis Kr OA32 Ausbau Binzen in Richtung Legau (52102_01)

01 Lv Ausbau KR OA 32 Binzen - Legau
01 Titel Strallenbau
01.5 Bereich Spartenverlegung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Fabrikat: Original Link-Seal W (Trinkwasser) - LS Typ 340, 5
Elemente, Art.-Nr.:2-025-00515 oder gleichwertiger Art
angebotenes
Fabrikat: ... '
3Stck EP .o GP
Summe Abschnitt 01.5.3
Wasserversorgung, Netto: ...
Summe Bereich 01.5
Spartenverlegung, Netto: ...
zzgl. MwSt. (19,0 %): oo
Gesamtsumme, Brutto: ...
01.6 Bereich Stundenlohnarbeiten
01.6.1 Abschnitt Allgemein
Hinweis:
Der Verrechnungssatz fir die jeweilige Arbeitskraft und
Geratschaften umfasst sdmtliche Aufwendungen wie Lohn-
und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
Zuschlage, lohngebundene und lohnabhangige Kosten,
sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Aufwendungen fir
betriebsbereiten Zustand, Wagnis und Gewinn.
01.6.1.1 Bauvorarbeiter/-in
Stundenlohnarbeiten durch Bauvorarbeiter/-in
auf Anordnung des AG ausflhren,
der Verrechnungssatz fiir die jeweilige Arbeitskraft umfasst
samtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage, lohngebundene und
lohnabhangige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.
30h EP o GP
01.6.1.2 Facharbeiter/-in
Wie Position 01.6.1.1 jedoch:
Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter/-in
50 h EP GP oo,
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Leistungsverzeichnis Kr OA32 Ausbau Binzen in Richtung Legau (52102_01)

01 Lv Ausbau KR OA 32 Binzen - Legau

01 Titel Strallenbau

01.6 Bereich Stundenlohnarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
01.6.1.3 Bauhelfer/-in

Wie Position 01.6.1.1 (Seite 118) jedoch:
Stundenlohnarbeiten durch Bauhelfer/-in

50 h EP o GP s

01.6.1.4 Vermesser

Wie Position 01.6.1.1 (Seite 118) jedoch:
Vermesser mit GPS-Vermessungsgerat, Tachimeter
fur Absteckungen nach Angabe des AG

15h EP o GP s

01.6.1.5 Minibagger

Minibagger, auf Anordnung des AG einsetzen,

der Verrechnungssatz fiir das Gerat umfasst samtliche
Aufwendungen fur den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und
Gewinn, mit Fahrer, Fahrwerk mit Ketten, mit Tiefl6ffel, Masse
im Betriebszustand bis 2 t.

30 h EP o GP s

01.6.1.6 Hydraulikbagger

Wie Position 01.6.1.5 jedoch:
Hydraulikbagger, Fahrwerk mit Bereifung, Loffelinhalt 1 bis 1,5
m3.

50 h EP GP

01.6.1.7 Radlader

Wie Position 01.6.1.5 jedoch:
Radlader, Motorleistung 37 bis 55 kW.

30 h EP o GP s

01.6.1.8 Raupe

Wie Position 01.6.1.5 jedoch:
Raupe, Motorleistung 80 bis 120 KW

20 h EP o GP

01.6.1.9 Grader

Wie Position 01.6.1.5 jedoch:
Grader, Motorleistung 45 bis 75 KW

15h EP o GP
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Leistungsverzeichnis

Kr OA32 Ausbau Binzen in Richtung Legau (S2102_01)

01 Lv Ausbau KR OA 32 Binzen - Legau
01 Titel Strallenbau
01.6 Bereich Stundenlohnarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
01.6.1.10 Kompressor mit Bohrhammer
Kompressor, auf Anordnung des AG einsetzen,
der Verrechnungssatz fur die jeweilige Arbeitskraft umfasst
samtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage, lohngebundene und
lohnabhangige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.
Der Verrechnungssatz fiir das Gerat umfasst samtliche
Aufwendungen fur den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und
Gewinn, mit Bedienungspersonal, ein Bohrhammer,
schallgedammt.
15 h EP oo GP oo,
01.6.1.11 Rittelplatte
Wie Position 01.6.1.10 jedoch:
Ruttelplatte, Wuchtkraft 10 bis 12 kN.
15 h EP oo GP
01.6.1.12 Stampfer
Wie Position 01.6.1.10 jedoch:
Stampfer
15 h EP oo GP oo,
01.6.1.13 LKW 1-3,5 to
LKW, auf Anordnung des AG einsetzen,
der Verrechnungssatz fur die jeweilige Arbeitskraft umfasst
samtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage, lohngebundene und
lohnabhangige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.
Der Verrechnungssatz fiir das Gerat umfasst samtliche
Aufwendungen fur den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und
Gewinn, mit Fahrer, Nutzlast 1 bis 3,5 t, Allradantrieb.
25 h EP oo GP
01.6.1.14 LKW 8-12 to
Wie Position 01.6.1.13 jedoch:
LKW, Nutzlast 8 bis 12 t, Allradantrieb.
30 h EP oo GP oo,
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Leistungsverzeichnis Kr OA32 Ausbau Binzen in Richtung Legau (52102_01)

01 Ausbau KR OA 32 Binzen - Legau
01 Titel Strallenbau
01.6 Bereich Stundenlohnarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
01.6.1.15 LKW 12-20 to
Wie Position 01.6.1.13 (Seite 120) jedoch:
LKW, Nutzlast 12 bis 20 t, Allradantrieb.
55 h EP GP oo,
01.6.1.16 Arbeitskrafte, Meister
Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskraft Meister Wasserversorg-
ung auf Anordnung des AG ausflhren,
der Verrechnungssatz fur die jeweilige Arbeitskraft umfasst
samtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage, lohngebundene und
lohnabhangige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.
5h EP GP oo,
01.6.1.17 Arbeitskrafte, Monteur

Wie Position 01.6.1.16 jedoch:
Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskraft Monteur

10 h EP GP

Summe Abschnitt 01.6.1

Allgemein, Netto: ...l

Summe Bereich 01.6

Stundenlohnarbeiten, Netto:  .............ccccceeeeiie.
zzgl. MwSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto: ...

Summe Titel 01

StraBenbau, Netto: ...l
zzgl. MwSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto:  .......cccccceiiiriiieeeennne.

02 Titel

Landschaftspflegerische MaBnahmen

02.1 Bereich Bauabschnitt 1

Die folgenden genannten allgemeinen Hinweise und

Die folgenden genannten allgemeinen Hinweise und
MaRnahmen sind
bei allen Gewerken zu berlcksichtigen.

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Leistungsverzeichnis Kr OA32 Ausbau Binzen in Richtung Legau (52102_01)

01 Lv Ausbau KR OA 32 Binzen - Legau
02 Titel Landschaftspflegerische Malinahmen

Die folgenden genannten allgemeinen Hinweise und

Ausfuhrungszeitraum:

Die MaBnahmen miissen wahrend der gesamten Bauzeit
beachtet

werden, Abstimmung mit Umweltbaubegleitung (UBB)
erforderlich.

Planbeilage: Plan Umweltbaubegleitung
"260220_552_0A32 Binzen-_Plan UBB_BA1"

Weitere Vermeidungsmalfinahmen:

Artenschutzmaflinahmen:

- V1 Végel und Fledermause:

Geholzentnahmen auflerhalb der Brutzeit durchfiihren,
d.h.im

Zeitraum zwischen dem 01.10. und 28.02. (Sperrfrist
nach § 39

BNatSchG). Sobald die endgiiltige Bauflache feststeht,
sind zu

fallende Baume zu markieren und auf Habitatstrukturen
far Végel und

Fledermause (Hohlen und Spalten) zu kontrollieren.
Biotopbdume

sollen méglichst erhalten bleiben. Ist eine Entfernung
unvermeidbar,

ist vor der Fallung eine Kontrolle auf Uberwinternde
Fledermause

durchzuflihren. Bei Besatz erfolgt eine Umsiedlung
unter fachlicher

Aufsicht.

- V3 Végel und Fledermause:

Zum Schutz britender Vogel dirfen Bauarbeiten zwischen
April und

August nur zwischen 6:00 und 19:00 Uhr stattfinden, um
Stdérungen

wahrend der Nist- und Gesangszeit zu vermeiden. Um
Fledermause

nicht zu beeintrachtigen, ist nachts auf den Einsatz
starker Baustrahler

zu verzichten.

- V5 Bodenschutz:

Entsiegelung von nicht mehr bendtigten Verkehrsflachen
und

Rekultivierung in Verkehrsbegleitgrin bzw.
landwirtschaftliche

Flachen.

- V6 Bodenschutz:

Ausub- und / oder Sbraummaterial darf nicht zur
Verfillung von

Gelandesenken, Retentionsraumen und anderweitig
naturschutzfachlich wertvollen Flachen verwendet
werden.

- V8 Boden-, Gewasser- und Biotopschutz:
Erforderliche Baustelleneinrichtungsflachen und
Lagerflachen sind
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Leistungsverzeichnis Kr OA32 Ausbau Binzen in Richtung Legau (52102_01)

01 Lv Ausbau KR OA 32 Binzen - Legau
02 Titel Landschaftspflegerische Malinahmen

Die folgenden genannten allgemeinen Hinweise und

auRerhalb von Uberschwemmungs-, Schutz- und
Schonflachen

anzulegen. Vorzuziehen sind bereits befestigte Flachen
bzw.

Intensivgrunland/ G11.

V9 Gewasserschutz:

Wahrend der Bauarbeiten muss verhindert werden, dass
Schadstoffe

oder Feinsedimente in den Bach gelangen. Es durfen nur
technisch

einwandfreie, dichte Baumaschinen (elektrisch
betriebene Gerate sind

zu bevorzugen) eingesetzt werden. Es sind biologisch
abbaubare

Schmierstoffe und Hydraulikdle (nach DIN ISO 15380) zu
verwenden.

Betankungen dirfen nicht in Gewasserndhe oder im
Bereich des

Grundwassers erfolgen. Olbindemittel muss ausreichend
und sofort

einsatzbereit vorhanden sein. Gefahrstoffe wie
Kraftstoffe und Ole

sind in sicherem Abstand zum Gewasser zu lagern.

Allgemeine Hinweise:

- Baufeldbegrenzungen sind zu beachten und wahrend der
gesamten

Baumafinahme instand zu halten

- Bei Betankung von Maschinen und Fahrzeugen ist eine
fur den

Auflenbereich zertifizierte Betankungsmaoglichkeit
anzuwenden

(Boden- und Gewasserschutz)

- Maschinen und Flissigkeitscontainer dirfen
ausschlieBlich auf

befestigten Flachen gelagert werden und sind
regelmaiig auf ihre

Dichtheit zu Gberprifen

- Bei drohendem Umweltschaden (z.B. Austritt
umweltgefahrdender

Stoffe) sind umgehend Sicherungsmalinahmen zu treffen
- Abstimmung Baufirma/ AG und Umweltbaubegleitung
(UBB) bei

aulerplanmafigen Ereignissen, vor Baufeldraumung, bei
Bedarf

02.1.1 Abschnitt V7: Boden-, Gewdsser- und Biotopschutz

02.1.1.1 Biotopschutz mittels Baufeldbegrenzung durch Erdnédgel und Flatterband

Gehdlze sind gegen mechanische Schaden zu schiitzen und
die

Schutzvorrichtung bis zum Abschluss der Arbeiten zu
unterhalten. Bei

Bedarf reparieren. Nach Bauende Riickbau.
- Fortsetzung auf nachster Seite -

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis Kr OA32 Ausbau Binzen in Richtung Legau (52102_01)

01 Lv Ausbau KR OA 32 Binzen - Legau

02 Titel Landschaftspflegerische Mallnahmen

02.1 Bereich Bauabschnitt 1

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Bauart: Erdnagel und Flatterband

Flatterband: ca. 1,5 m Hohe

Abstand der Erdnagel: ca. 2,0 m

Material geht in Eigentum des AG lber und muss, nach
Abschluss der

Arbeiten, schadlos beseitigt werden.

Ort:

An zwei Bereichen innerhalb des Eingriffsgebiets

(Lage s. Plan UBB bzw. in Abstimmung mit UBB)
Zeitraum:

Die Schutzzaune missen zwingend wahrend der ganzen
Baumalnahme beachtet werden!

770 m EP o GP s

Summe Abschnitt 02.1.1
V7: Boden-, Gewdsser- und Biotopschutz, Netto:  .............................

02.1.2 Abschnitt V10: Geholzschutz

02.1.2.1 Baumschutzfachliche Baubegleitung, einschl. Dokumentation

Es ist eine baumschutzfachliche Baubegleitung
einzubinden.

Einsatz der baumschutzfachlichen Baubegleitung bei
Bedarf, in

Abstimmung mit AG und UBB.

Alle Bodenarbeiten im Kronenbereich bzw. ggf.
anfallende

Baumschutzmalinahmen sind zu begleiten und per Foto
vollumfanglich zu dokumentieren.

Die Dokumentation ist dem AG und der UBB vorzulegen.
Die baumschutzfachliche Baubegleitung hat durch eine

fachkundige
Person zu erfolgen. Ein Nachweis der Fachkunde ist
erforderlich.
4 h EP o GP e
02.1.2.2 Baufeldbegrenzung Fichte-Ranchzaun, H=1,50 m, m. Pfosten
Gehdlze sind gegen mechanische Schaden zu schiitzen und
die

Schutzvorrichtung bis zum Abschluss der Arbeiten zu
unterhalten. Bei

Bedarf reparieren. Nach Bauende Riickbau.

Bauart: Ranchzaun aus Fichte mit Pfosten aus Fichte
Pfahle durch Bretter von mind. 20 mm Dicke und mind.
20 cm Breite

miteinander verbinden.

1 Brett - rechteckige Konstruktion

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Leistungsverzeichnis Kr OA32 Ausbau Binzen in Richtung Legau (52102_01)

01 Lv Ausbau KR OA 32 Binzen - Legau

02 Titel Landschaftspflegerische Mallnahmen

02.1 Bereich Bauabschnitt 1

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Pfahle, rund. Durchmesser: mind. 10 cm

Abstand der Pfahle: ca. 2,0 m

Abstand Absperrfeld zur Gehdlz-/ Biotopflache: mind.
20m

Hoéhe Zaun: 1,5 m

Statisch stabile Konstruktion

Einschl. Holzverschnitt und Schuttabfuhr

Material geht in Eigentum des AG lber und muss, nach
Abschluss der

Arbeiten, schadlos beseitigt werden.

Ort:

An mehreren Bereichen innerhalb des Eingriffsgebiets,
(Lage s. Plan UBB bzw. in Abstimmung mit UBB)
Zeitraum:

Die Schutzzaune missen zwingend wahrend der ganzen
Baumalnahme beachtet und unterhalten werden!

57 m EP GP

02.1.2.3 Wurzeln freilegen, schneiden, versorgen in Maschinenarbeit

Wurzeln freilegen, schneiden, versorgen in
Maschinenarbeit.

Feinwurzelwerk bis 2 cm Durchmesser sauber trennen und
zUgig mit

Wundverschluss verschlief3en. Bereiche mit Vlies
abdecken,

befeuchten. Freilegung in Maschinenarbeit mit
Kleingerat.

Tiefe bis 1,50 m

Bei Bedarf sind die Schnittrénder zu glatten. Die
entstandenen

Schnittwunden sind mit Wundverschlussmittel oder ggf.
mit

wachstumsférdernden Mitteln zu verstreichen.

Sind starkere Wurzeln (ab 2 cm Durchmesser) betroffen,
ist durch die

baumschutzfachliche Baubegleitung die Standsicherheit
zu beurteilen

und ggf. weitere Malknahmen zu veranlassen.

Tiefe: bis 1,50 m

6 m2 EP o GP s

02.1.2.4 Wurzeln freilegen, schneiden, versorgen in Handarbeit

Wurzeln freilegen, schneiden, versorgen in Handarbeit.
Feinwurzelwerk bis 2 cm Durchmesser sauber trennen und
zUgig mit

Wundverschluss verschlief3en. Bereiche mit Vlies
abdecken,

befeuchten. Freilegung in Handarbeit.

Bei Bedarf sind die Schnittrénder zu glatten. Die

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Leistungsverzeichnis Kr OA32 Ausbau Binzen in Richtung Legau (52102_01)

01
02
02.1

Ausbau KR OA 32 Binzen - Legau

Titel Landschaftspflegerische Mallnahmen
Bereich Bauabschnitt 1

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.1.2.5

02.1.2.6

entstandenen

Schnittwunden sind mit Wundverschlussmittel oder ggf.
mit

wachstumsférdernden Mitteln zu verstreichen.

Sind starkere Wurzeln (ab 2 cm Durchmesser) betroffen,
ist durch die

baumschutzfachliche Baubegleitung die Standsicherheit
zu beurteilen

und ggf. weitere Malinahmen zu veranlassen.
Durchtrennen von Starkwurzeln nach Ortung nur in
Abstimmung mit

AG und UBB.

Tiefe: bis 1,0 m

3 m2 EP o GP s

Wurzeln freilegen mit Saugbagger

Wurzeln freilegen mit Saugbagger,

einschlie8lich Bedienung durch Facharbeiter.
Wurzelbehandlung erfolgt in den vorhergehenden
Positionen.

3h EP o GP s

Wurzelschutzvorhang herstellen, Tiefe bis 1,5 m

Wurzelschutzvorhang nach Wurzelwundversorgung als
Schutzmalnahme zur Vorsorge bei Abgrabungen, gemaf DIN
18920,

R SBB und ZTV-Baumpflege, herstellen.

Einschl. Holzverbau, Abstand von Wurzeln mind. 25 cm,
Tiefe: maximal bis Baugrubensohle.

In gerader und schrager Lage bis 45 Grad

An der baugrubenzugewandten Seite des Grabens wird
eine Schalung

aus verrottbaren und luftdurchlassigen Materialien
hergestellt.

Vlies: 150 g.

Hinterfullung bis etwa 40 cm unter der Bodenoberflache
mit

geeignetem Unterboden. Verfillung Oberbodenschicht mit
Mischung

aus Humus, Blahton, Torf, Sand o0.A. gemischt (lose
atmungsaktive

Substratmischung).

Die Lagen werden nicht verdichtet. Diese Schalung
verbleibt wahrend

der gesamten Bauzeit. Der Wurzelschutzvorhang ist
sténdig feucht zu

halten und unter Umstanden vor direkter
Sonneneinstrahlung zu

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Leistungsverzeichnis Kr OA32 Ausbau Binzen in Richtung Legau (52102_01)

01 Lv Ausbau KR OA 32 Binzen - Legau
02 Titel Landschaftspflegerische Mallnahmen
02.1 Bereich Bauabschnitt 1
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
schutzen. Der Abstand zum Stamm soll gem. DIN 18920
mind. 2,50 m
betragen.
Wurzelbehandlung erfolgt in den vorhergehenden
Positionen.
6 m2 EP i GP oo,
02.1.2.7 Pflanzgruben verfiillen, Substrat gem. FLL-Empfehlungen fiir
Baumpflanzungen - Teil 2
Pflanzgrube verfillen
Vegetationstragschicht/ Substrat geman
FLL-Empfehlungen flr
Baumpflanzungen - Teil 2: Standortvorbereitungen fiir
Neupflanzungen; Pflanzgruben und Wurzelraumerweiterung,
Bauweisen und Substrate - Ausgabe 2004 - Tabelle 2,
Pflanzgrubenbauweise 2 (Uberbaubar), Menge abhangig
von GroRe
Pflanzgrube, in Abstimmung mit Bauleitung.
Abrechnung nach anerkannten Lieferscheinen und
Wiegenote.
6 m3 EP i GP oo,
Summe Abschnitt 02.1.2
V10: Geholzschutz, Netto: ...l
Summe Bereich 02.1
Bauabschnitt 1, Netto: ...
zzgl. MwSt. (19,0 %): oo
Gesamtsumme, Brutto: ...,
02.2 Bereich Bauabschnitt 2
Die folgenden genannten allgemeinen Hinweise und
Die folgenden genannten allgemeinen Hinweise und
MaRnahmen sind bei allen Gewerken zu
bericksichtigen.
Ausfuhrungszeitraum:
Die MaBnahmen miissen wahrend der gesamten Bauzeit
beachtet werden, Abstimmung mit
Umweltbaubegleitung (UBB) erforderlich.
Planbeilage: Plan Umweltbaubegleitung
"260220_552_0OA32 Binzen-_Plan UBB_BA2"
Weitere Vermeidungsmafinahmen:
- Fortsetzung auf nachster Seite -
Alle Einzelbetrage Netto in EUR - Seite 127



Leistungsverzeichnis

01 Lv Ausbau KR OA 32 Binzen - Legau
02 Titel Landschaftspflegerische Malinahmen

Kr OA32 Ausbau Binzen in Richtung Legau (S2102_01)

Die folgenden genannten allgemeinen Hinweise und

Artenschutzmal3nahmen:

- V1 Végel und Fledermause:

Geholzentnahmen auf3erhalb der Brutzeit durchfiihren,
d.h. im Zeitraum zwischen dem 01.10.

und 28.02. (Sperrfrist nach § 39 BNatSchG). Sobald die
endguiltige Bauflache feststeht, sind zu

fallende Badume zu markieren und auf Habitatstrukturen
fur Vogel und Fledermause (Hoéhlen

und Spalten) zu kontrollieren. Biotopbaume sollen
moglichst erhalten bleiben. Ist eine

Entfernung unvermeidbar, ist vor der Fallung eine
Kontrolle auf Gberwinternde Fledermause
durchzufihren. Bei Besatz erfolgt eine Umsiedlung
unter fachlicher Aufsicht.

- V3 Végel und Fledermause:

Zum Schutz britender Vogel dirfen Bauarbeiten zwischen
April und August nur zwischen 6:00

und 19:00 Uhr stattfinden, um Stérungen wahrend der
Nist- und Gesangszeit zu vermeiden.

Um Fledermause nicht zu beeintrachtigen, ist nachts
auf den Einsatz starker Baustrahler zu

verzichten.

- V5 Bodenschutz:

Entsiegelung von nicht mehr bendtigten Verkehrsflachen
und Rekultivierung in

Verkehrsbegleitgriin bzw. landwirtschaftliche Flachen.

- V6 Bodenschutz:

Ausub- und / oder Sbraummaterial darf nicht zur
Verflllung von Geldndesenken,

Retentionsraumen und anderweitig naturschutzfachlich
wertvollen Flachen verwendet werden.

- V8 Boden-, Gewasser- und Biotopschutz:
Erforderliche Baustelleneinrichtungsflachen und
Lagerflachen sind aufderhalb von

Uberschwemmungs-, Schutz- und Schonflachen anzulegen.

Vorzuziehen sind bereits

befestigte Flachen bzw. Intensivgrinland/ G11.

V9 Gewasserschutz:

Wahrend der Bauarbeiten muss verhindert werden, dass
Schadstoffe oder Feinsedimente in

den Bach gelangen. Es dirfen nur technisch
einwandfreie, dichte Baumaschinen (elektrisch
betriebene Gerate sind zu bevorzugen) eingesetzt
werden. Es sind biologisch abbaubare

Schmierstoffe und Hydraulikdle (nach DIN ISO 15380) zu
verwenden. Betankungen durfen

nicht in Gewassernahe oder im Bereich des Grundwassers
erfolgen. Olbindemittel muss

ausreichend und sofort einsatzbereit vorhanden sein.
Gefahrstoffe wie Kraftstoffe und Ole

sind in sicherem Abstand zum Gewasser zu lagern.

Allgemeine Hinweise:
- Baufeldbegrenzungen sind zu beachten und wahrend der
gesamten Baumalinahme instand

- Seite 128



Leistungsverzeichnis Kr OA32 Ausbau Binzen in Richtung Legau (52102_01)

01 Lv
02 Titel

Ausbau KR OA 32 Binzen - Legau

Landschaftspflegerische Malinahmen

Die folgenden genannten allgemeinen Hinweise und

zu halten

- Bei Betankung von Maschinen und Fahrzeugen ist eine
fur den AuRenbereich zertifizierte
Betankungsmaglichkeit anzuwenden (Boden- und

Gewassersch

utz)

- Maschinen und Flissigkeitscontainer dirfen
ausschlieBlich auf befestigten Flachen gelagert
werden und sind regelmaRig auf ihre Dichtheit zu

Uberprufen

- Bei drohendem Umweltschaden (z.B. Austritt
umweltgefdhrdender Stoffe) sind umgehend
Sicherungsmafinahmen zu treffen

- Abstimmung Baufirma/ AG und Umweltbaubegleitung
(UBB) bei auRRerplanmafigen

Ereignissen, vor Baufeldrdumung, bei Bedarf

02.2.1 Abschnitt V10: Geholzschutz

02.2.1.1

02.2.1.2

Baumschutzfachliche Baubegleitung, einschl. Dokumentation

Es ist eine baumschutzfachliche Baubegleitung
einzubinden.

Einsatz der baumschutzfachlichen Baubegleitung bei
Bedarf, in

Abstimmung mit AG und UBB.

Alle Bodenarbeiten im Kronenbereich bzw. ggdf.
anfallende

Baumschutzmalinahmen sind zu begleiten und per Foto
vollumfanglich zu dokumentieren.

Die Dokumentation ist dem AG und der UBB vorzulegen.
Die baumschutzfachliche Baubegleitung hat durch eine
fachkundige

Person zu erfolgen. Ein Nachweis der Fachkunde ist
erforderlich.

16 h EP o GP s

Baufeldbegrenzung Fichte-Ranchzaun, H=1,50 m, m. Pfosten

Gehdlze sind gegen mechanische Schaden zu schitzen und
die

Schutzvorrichtung bis zum Abschluss der Arbeiten zu
unterhalten. Bei

Bedarf reparieren. Nach Bauende Riickbau.

Bauart: Ranchzaun aus Fichte mit Pfosten aus Fichte
Pfahle durch Bretter von mind. 20 mm Dicke und mind.
20 cm Breite

miteinander verbinden.

1 Brett - rechteckige Konstruktion

Pfahle, rund. Durchmesser: mind. 10 cm

Abstand der Pfahle: ca. 2,0 m

Abstand Absperrfeld zur Gehdlz-/ Biotopflache: mind.
20m

Hohe Zaun: 1,5 m

Statisch stabile Konstruktion

Eipsehl Holzygeesipitupd Schuttabfubr
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Leistungsverzeichnis Kr OA32 Ausbau Binzen in Richtung Legau (52102_01)

01 Lv Ausbau KR OA 32 Binzen - Legau

02 Titel Landschaftspflegerische Mallnahmen

02.2 Bereich Bauabschnitt 2

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Material geht in Eigentum des AG Uber und muss, nach
Abschluss der

Arbeiten, schadlos beseitigt werden.

Ort:

An mehreren Bereichen innerhalb des Eingriffsgebiets,
(Lage s. Plan UBB bzw. in Abstimmung mit UBB)
Zeitraum:

Die Schutzzaune miissen zwingend wahrend der ganzen
BaumalRnahme beachtet und unterhalten werden!

177 m EP o GP i

02.2.1.3 Wurzeln freilegen, schneiden, versorgen in Maschinenarbeit

Wourzeln freilegen, schneiden, versorgen in
Maschinenarbeit.

Feinwurzelwerk bis 2 cm Durchmesser sauber trennen und
zugig mit

Wundverschluss verschlieRen. Bereiche mit Vlies
abdecken,

befeuchten. Freilegung in Maschinenarbeit mit
Kleingerat.

Tiefe bis 1,50 m

Bei Bedarf sind die Schnittrander zu glatten. Die
entstandenen

Schnittwunden sind mit Wundverschlussmittel oder ggf.
mit

wachstumsférdernden Mitteln zu verstreichen.

Sind starkere Wurzeln (ab 2 cm Durchmesser) betroffen,
ist durch die

baumschutzfachliche Baubegleitung die Standsicherheit
zu beurteilen

und ggf. weitere Malinahmen zu veranlassen.

Tiefe: bis 1,50 m

30 m2 EP o GP

02.2.1.4 Wurzeln freilegen, schneiden, versorgen in Handarbeit

Wurzeln freilegen, schneiden, versorgen in Handarbeit.
Feinwurzelwerk bis 2 cm Durchmesser sauber trennen und
zugig mit

Wundverschluss verschlieRen. Bereiche mit Vlies
abdecken,

befeuchten. Freilegung in Handarbeit.

Bei Bedarf sind die Schnittrander zu glatten. Die
entstandenen

Schnittwunden sind mit Wundverschlussmittel oder ggf.
mit

wachstumsférdernden Mitteln zu verstreichen.

Sind starkere Wurzeln (ab 2 cm Durchmesser) betroffen,
ist durch die

baumschutzfachliche Baubegleitung die Standsicherheit

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Leistungsverzeichnis Kr OA32 Ausbau Binzen in Richtung Legau (52102_01)

01 Ausbau KR OA 32 Binzen - Legau
02 Titel Landschaftspflegerische Mallnahmen
02.2 Bereich Bauabschnitt 2
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
zu beurteilen
und ggf. weitere Mallnahmen zu veranlassen.
Durchtrennen von Starkwurzeln nach Ortung nur in
Abstimmung mit
AG und UBB.
Tiefe: bis 1,0 m
10 m2 EP GP
02.2.1.5 Wurzeln freilegen mit Saugbagger
Wurzeln freilegen mit Saugbagger,
einschlieBlich Bedienung durch Facharbeiter.
Wurzelbehandlung erfolgt in den vorhergehenden
Positionen.
8h EP GP
02.2.1.6 Wurzelschutzvorhang herstellen, Tiefe bis 1,5 m

Wourzelschutzvorhang nach Wurzelwundversorgung als
SchutzmalRnahme zur Vorsorge bei Abgrabungen, gemaf3 DIN
18920,

R SBB und ZTV-Baumpflege, herstellen.

Einschl. Holzverbau, Abstand von Wurzeln mind. 25 cm,
Tiefe: maximal bis Baugrubensohle.

In gerader und schrager Lage bis 45 Grad

An der baugrubenzugewandten Seite des Grabens wird
eine Schalung

aus verrottbaren und luftdurchlassigen Materialien
hergestellt.

Vlies: 150 g.

Hinterflllung bis etwa 40 cm unter der Bodenoberflache
mit

geeignetem Unterboden. Verfiillung Oberbodenschicht mit
Mischung

aus Humus, Blahton, Torf, Sand 0.A. gemischt (lose
atmungsaktive

Substratmischung).

Die Lagen werden nicht verdichtet. Diese Schalung
verbleibt wahrend

der gesamten Bauzeit. Der Wurzelschutzvorhang ist
standig feucht zu

halten und unter Umstanden vor direkter
Sonneneinstrahlung zu

schutzen. Der Abstand zum Stamm soll gem. DIN 18920
mind. 2,50 m

betragen.

Wurzelbehandlung erfolgt in den vorhergehenden
Positionen.

30 m2 EP o GP s
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Leistungsverzeichnis Kr OA32 Ausbau Binzen in Richtung Legau (52102_01)

01 Lv Ausbau KR OA 32 Binzen - Legau

02 Titel Landschaftspflegerische Mallnahmen

02.2 Bereich Bauabschnitt 2

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
02.2.1.7 Pflanzgruben verfiillen, Substrat gem. FLL-Empfehlungen fiir

Baumpflanzungen - Teil 2

Pflanzgrube verfillen

Vegetationstragschicht/ Substrat geman
FLL-Empfehlungen flr

Baumpflanzungen - Teil 2: Standortvorbereitungen fir
Neupflanzungen; Pflanzgruben und Wurzelraumerweiterung,
Bauweisen und Substrate - Ausgabe 2004 - Tabelle 2,
Pflanzgrubenbauweise 2 (Uberbaubar), Menge abhangig
von GroRe

Pflanzgrube, in Abstimmung mit Bauleitung.
Abrechnung nach anerkannten Lieferscheinen und
Wiegenote.

15 m3 EP GP

Summe Abschnitt 02.2.1
V10: Gehodlzschutz, Netto: ...

02.2.2 Abschnitt G4: Ansaat Regiosaatgut UG17 "Béschung”
02.2.2.1 Bereich Herstellung Ansaat

Regiosaatgut "Boschung” UG 17

Regiosaatgut "Béschung" UG 17
(70 % Graser, 30 % Krauter)

02.2.2.11 Feinplanum Ansaatflachen

Feinplanum fir Ansaatflachen, zuldssige Abweichung von
der

Ebenheit 2 cm, Anschlisse an Kanten, Wege- und
Platzbelage

oberflachengleich, Steine von mehr als 5 cm
Durchmesser und

schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen, anfallende
Stoffe entsorgen,

Zeitpunkt: nach Bodenbearbeitung der Ansaatflachen,

vor Ansaat
Ort: Ansaatflachen (s. Plan UBB bzw. in Abstimmung mit
UBB)
400 m2 EP GP oo,
02.2.2.1.2 Ansaat Regiosaatgut "Béschung"

Lieferung und Ansaat Regiosaatgut "Béschung",

s. Beilage: "Regiosaatgut_Béschung_UG17", UG 17, 70%
Gréser,

30% Krauter.

Saatmenge: 7 g/m?,

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Leistungsverzeichnis Kr OA32 Ausbau Binzen in Richtung Legau (52102_01)

01
02
02.2

Ausbau KR OA 32 Binzen - Legau

Titel Landschaftspflegerische Mallnahmen
Bereich Bauabschnitt 2

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.2.2.1.3

02.2.2.1.4

inkl. Fullstoff (z.B. Sojaschrot, trockener Sand) zum
Hochmischen auf

10g/m?, inkl. Ansaat einer Schnellbegriinung
(Ansaatstarke: 2 g/m2,

z.B. Einjahrige Roggentrespe, Buchweizen),

Ansaat auf saatfertig vorbereitetem Oberboden nach DIN
18915,

Saatgutmischung gleichmafig ausbringen und anwalzen,
Flachenneigung: 1:1,5; Mehraufwand fur Arbeiten im
Bdschungsbereich ist im EP zu beriicksichtigen.
Zeitpunkt: April-Mai oder Mitte August-Mitte

September, vor feuchter

Witterung (4-5 Wochen)

Ort: Ansaatflache G4

(Lage s. Plan UBB bzw. in Abstimmung mit UBB)

400 m2 EP o GP s

Ansaat mit Zwischenbegriinung

Lieferung und Ansaat einer geeigneten
Zwischenbegriinung:

Mischung aus Phacelia, Senf 0.a.

Saatmenge: 4 g/m?,

inkl. Fullstoff (z.B. Sojaschrot, trockener Sand) zum
Hochmischen auf

10g/m?,

Ansaat auf saatfertig vorbereitetem Oberboden nach DIN
18915,

Saatgutmischung gleichmafig ausbringen und anwalzen,
Flachenneigung: 1:1,5; Mehraufwand fur Arbeiten im
Bdschungsbereich ist im EP zu beriicksichtigen.
Zeitpunkt: April - Mitte September, im Sommer nur vor
feuchter

Witterung (4-5 Wochen)

Ort: unterer Bereich der Béschung sudlich Steig bzw.

in Abstimmung

mit UBB

Zulage Anspritzbegriinung

Zulage Mehraufwand fur Anspritzbegriinung

zu vorhergehender Pos.

Bei der Anspritzbegriinung im Nassansaatverfahren
werden in einem

speziellen Ruhrtank (Hydroseeder) sowohl das fir den
jeweiligen

Standort optimale Saatgut, als auch Mulchfasern,
Dungemittel,

Bodenkleber und weitere Bodenverbesserungsstoffe
gemischt und

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Leistungsverzeichnis Kr OA32 Ausbau Binzen in Richtung Legau (52102_01)

01 Ausbau KR OA 32 Binzen - Legau

02 Titel Landschaftspflegerische Mallnahmen

02.2 Bereich Bauabschnitt 2

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Uber eine druckstarke Sprihlanze direkt auf die zu
begriinende Flache

gespritzt. Alle Stoffe sind biologisch unbedenklich.
Die Haftwirkung der Spritzmasse kann durch die
Anpassung der

Aufwandmengen an Bodenkleber und Mulchfasern
individuell auf den

jeweiligen Standort angepasst werden.

Ort: im Bereich der steilen Béschung/ Ansaatflache G4
bzw. in

Abstimmung mit UBB

Summe Bereich 02.2.2.1

02.2.2.2 Bereich Fertigstellungspflege

02.2.2.21

Fertigstellungspflege fiir Ansaatflichen nach DIN 18917

Fertigstellungspflege flr Ansaatflachen nach DIN 18917
- 2018/07

zum Erreichen eines abnahmefahigen Zustand.
Erfordernis, Art und Zeitpunkt der Leistung ist vom AN
dem AG zu

melden. Der Umfang der Leistung ist mit dem AG
abzustimmen. Die

Anzahl der Arbeitsgange ist als Richtwert anzusehen
und nicht

verbindlich.

Der EP beinhaltet alle Arbeitsgange.

Bei Uber- oder Unterschreitung:

EP / ausgeschriebene AG * tatsachlich ausgefiuhrter AG
Schnittgut ist zu entsorgen. Pflegegange sind im
Vorfeld

anzukiindigen und vom AN freigeben zu lassen, nach
ordnungsgemalier Durchflihrung ist der Pflegegang
gemeinsam mit

der zustandigen Projektbetreuung zu begutachten.

Schropfschnitt Ansaatflachen

Schropfschnitt Ansaatflachen

Schnitthdhe 6-8 cm, mit geeignetem Mahgerat,
Schnittgut geht in Eigentum des AN und ist von der
Baustelle zu

entfernen.

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Leistungsverzeichnis Kr OA32 Ausbau Binzen in Richtung Legau (52102_01)

01 Lv Ausbau KR OA 32 Binzen - Legau
02 Titel Landschaftspflegerische Mallnahmen
02.2 Bereich Bauabschnitt 2

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

Schrépfschnitt ca. 6 - 8 Wochen nach dder Ansaat bei

10-20 cm

Bestandshdhe, vor dem Aussamen der unerwlinschten Arten
durchflhren.

Arbeitsgange: .1

Zeitpunkt: je nach Bedarf in Abstimmung mit UBB

520 m2 EP

02.2.2.2.2 Mahen von Ansaatflaichen

Mahen von Ansaatflachen

Wuchshoéhe im Bestand ca. 40 bis 50 cm, Schnitthéhe ca.
10 cm, mit

geeignetem Mahgerét (z.B. Balkenmaher),
Schnittgut geht in Eigentum des AN und ist von der
Baustelle zu

entfernen.

Flachenneigung: teils eben, teils geneigt
(Béschungen), Mehraufwand

fur Arbeiten im Bdschungsbereich istim EP zu
berlcksichtigen.

Zeitpunkt:

1. Mahd im Juni/ Juli

2. Mahd im September

Arbeitsgange: 2 (BEs in EP zu berticksichtigen)
Flache pro Arbeitsgang: 520 m?

1.040 m2 EP o

Summe Bereich 02.2.2.2
Fertigstellungspflege, Netto:

Summe Abschnitt 02.2.2
G4: Ansaat Regiosaatgut UG17 "Boschung”, Netto:

zzgl. MwsSt. (19,0 %):

Gesamtsumme, Brutto:

Summe Bereich 02.2
Bauabschnitt 2, Netto:

zzgl. MwsSt. (19,0 %):

Gesamtsumme, Brutto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis Kr OA32 Ausbau Binzen in Richtung Legau (52102_01)

01 Lv Ausbau KR OA 32 Binzen - Legau
02 Titel Landschaftspflegerische Mallnahmen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Summe Titel 02
Landschaftspflegerische MaBnahmen, Netto: ...
zzgl. MwSt. (19,0 %): oo
Gesamtsumme, Brutto: ...
Alle Einzelbetrage Netto in EUR - Seite 136



LV-Zusammenfassung

Kr OA32 Ausbau Binzen in Richtung Legau (S2102_01)

01 Lv Ausbau KR OA 32 Binzen - Legau

Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR

01 Titel StraBenbau 3 eemseesessessssnnnssssseneen
01.1 Bereich Allgemein 3 rrrerereeeree————
01.1.1 Abschnitt Baustelleneinrichtung 3 rrrterereerer .
01.1.2 Abschnitt Verkehrsicherung T e
01.1.3 Abschnitt Vermessung 120 riereeeereeree ..
01.2 Bereich Strallenbauarbeiten T4 e
01.21 Abschnitt  Auf- und Abbrucharbeiten 14 v
01.2.2 Abschnitt ~ Erdarbeiten T
01.2.3 Abschnitt Oberbauarbeiten N
01.24 Abschnitt  Pflasterarbeiten 40 e
01.2.5 Abschnitt Markierungsarbeiten 45 e
01.2.6 Abschnitt Schutzeinrichtungen, Beschilderung, Leitpfosten 46 rrireirrereeeneeeeeeaaaa.
01.2.7 Abschnitt Sicherungsmaflnahmen 5
01.3 Bereich Kanale und StralRenentwéasserung 55 ieieeeeeeeeeeneeeree.
01.3.1 Abschnitt  Auf- und Abbrucharbeiten 55 eeressuereeeeeerenenenens
01.3.2 Abschnitt Erdarbeiten 57 eeeeereeeeren e
01.3.3 Abschnitt Baugrubenumschlielung 7 S
01.34 Abschnitt ~ Wasserhaltung L
01.3.5 Abschnitt Leitungsbau 74 TS
01.3.6 Abschnitt  Kleinbauwerke B3 rreerereeeerree e
01.4 Bereich Ingenieurbau / Stitzkonstruktionen 7 2
01.4.1 Abschnitt Tiefengriindung <Y 2N
01.4.2 Abschnitt  Betonarbeiten 95 eeeereeeeereeee e
01.4.3 Abschnitt Oberflachenschutz, Fugen <7 N
01.44 Abschnitt Dokumentation/Bauwerksunterlagen < N
01.5 Bereich Spartenverlegung ST
01.5.1 Abschnitt Umlegeung DSL-Kabel 100 truvereereeeneenere e,
01.5.2 Abschnitt Erdverlegarbeiten LEW 104

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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LV-Zusam menfassung Kr OA32 Ausbau Binzen in Richtung Legau (S2102_01)
01 Lv Ausbau KR OA 32 Binzen - Legau

Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
01.5.3 Abschnitt Wasserversorgung 108 tvererernrenreerneenaeaaeae..
01.6 Bereich Stundenlohnarbeiten L
01.6.1 Abschnitt Allgemein LT
02 Titel Landschaftspflegerische MaBnahmen 121 rveecseescssescsssssseescaees
02.1 Bereich Bauabschnitt 1 121 e
02.1.1 Abschnitt  V7: Boden-, Gewasser- und Biotopschutz 123 iieeieeceeereee e,
02.1.2 Abschnitt ~ V10: Geholzschutz 124 e
02.2 Bereich Bauabschnitt 2 127 e
02.21 Abschnitt ~ V10: Gehdlzschutz 129 eeeeeeeee e
02.2.2 Abschnitt G4: Ansaat Regiosaatgut UG17 "Bdschung" 132 rrverieereeeeene e,
02.2.2.1 Bereich Herstellung Ansaat 132 e
02.2.2.2 Bereich Fertigstellungspflege 134 e

Summe LV 01 Ausbau KR OA 32 Binzen - Legau

Angebotssumme, Netto: EUR ...
zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR ..,

.................................................................... Angebotssumme, Brutto: EUR
Anbieter - Unterschrift

Alle Einzelbetrage Netto in EUR - Seite 138
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